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SUBPREFEITURA DO ITAIM PAULISTA
Supervisao de Administracao e Suprimentos
Av Marechal Tito n2 3012, Jd. Silva Teles - Bairro Itaim Paulista - Sao Paulo/SP - CEP 08160-
495
Telefone: 2572-5465 / 2572-5466 / 2572-5436 / 2572-5445

Termo de Referéncia
PROCESSO N2 6040.2026/0002241-6

DO OBJETO

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a aquisicdo de 06 (seis) unidades de
Resisténcia Elétrica Para Marmiteiro 2500W x 220V (Material de consumo), destinado a
atender as necessidades operacionais e logisticas da Subprefeitura Itaim Paulista, conforme as
especificacdes detalhadas e condi¢cdes contidas neste instrumento.

2. DA REGULAMENTACAO LEGAL

2.1. O presente procedimento de contratacao rege-se integralmente pelas disposicdes da Lei
Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos) e, no
ambito municipal, pelo Decreto Municipal n® 62.100, de 27 de dezembro de 2022, bem como pelas
demais normas correlatas vigentes.

3. DA JUSTIFICATIVA E RELEVANCIA DA CONTRATACAO

3.1. A aquisicao do referido bem permanente justifica-se formalmente pela premente necessidade
de substituicao da resistencia eletrica dos marmiteiros. Os equipamentos atuais, em
decorréncia de prolongado e continuo tempo de uso, apresenta avarias estruturais e funcionais
profundas, as quais inviabilizam técnica e economicamente a realizacao de servicos de manutencao.

3.2. Ressalta-se que o referido equipamento é de uso exclusivo e indispensavel para o preparo
diario de café e cha oferecidos no ambito da Subprefeitura do Itaim Paulista aos servidores,
colaboradores e municipes, configurando insumo basico para a manutencao do bem-estar e da
rotina administrativa da Unidade.

3.3. Nos termos do Art. 62, inciso XXIIl, alinea "b" da Lei n® 14.133/2021, constatou-se a inviabilidade
de adesao a Ata de Registro de Precos vigente para este item no momento da requisicdo, ensejando
a abertura do presente processo individualizado de compra.

4. DA CLASSIFICAGAO DOS BENS

4.1. O bem a ser adquirido enquadra-se na categoria de Bem Comum, nos termos do Art. 69, inciso
XIll da Lei Federal n? 14.133/2021, uma vez que seus padrdes de desempenho e qualidade podem
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacdes usuais de mercado.

5. DA ESPECIFICACAO DETALHADA DO MATERIAL

5.1. O material a ser fornecido deverd atender rigorosamente as seguintes caracteristicas técnicas
minimas de fabricacao e desempenho:

Item |Especificacao Técnica Detalhada Qtd / Unid




Item |Especificacdao Técnica Detalhada Qtd / Unid

01 Resisténcia Elétrica Para Marmiteiro Carro 06 unidades
Térmico, 2500W x 220V.

6. DAS CONDICOES E PRAZO DE ENTREGA

6.1. O objeto contratado devera ser entregue em parcela Unica (01 parcela), livre de quaisquer
despesas de frete, carga ou descarga, correndo todos os custos logisticos por conta exclusiva da
empresa contratada.

6.2. Prazo de Entrega: O equipamento devera ser entregue no prazo maximo de até 30 (trinta) dias
corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho..

6.3. Local de Entrega: O material deverd ser entregue rigorosamente no seguinte endereco
administrativo: Endereco: Avenida Marechal Tito, n2 3012 - Jardim Silva Teles, Bairro Itaim Paulista,
Sao Paulo/ SP - CEP 08160-495. Unidade: Supervisao de Administracao e Suprimentos (SAS) / Setor
de Manutencdo. Hordrio de Entrega: Dias Uteis, de segunda a sexta-feira, das 09:00 as 16:00 horas,
mediante agendamento prévio.

7. DO RECEBIMENTO E DA FISCALIZACAO

7.1. O recebimento do objeto dar-se-4 em conformidade com o Art. 140 da Lei n? 14.133/2021 e
disposicoes do Decreto Municipal n? 62.100/2022, observando-se as seguintes etapas:
Provisoriamente: No ato da entrega, pelo responsavel pelo recebimento, para efeito de posterior
verificacao da conformidade do material com as especificacdes exigidas; Definitivamente: No prazo
de até 05 (cinco) dias Uteis apds o recebimento provisério, apds a verificacao da integridade fisica
do fogao, realizacdo de testes de funcionamento e validagao técnica de todas as caracteristicas
elencadas no ltem 5.

7.2. Fica formalmente desighado como Fiscal Titular do acompanhamento e recebimento do objeto
o servidor: Nome: Marcelo Gabriel da Silva Registro Funcional (RF): 645.819.0/1 Unidade/Setor:
Setor de Manutencao - Subprefeitura Itaim Paulista Contatos: (11) 2572-5440 (Ramal: 5414) /
mgabrielsilva@smsub.prefeitura.sp.gov.br

7.3. Em caso de divergéncias ou desconformidades técnicas do equipamento frente ao especificado,
a Contratada sera notificada para proceder a substituicao integral do bem no prazo maximo de 48
(quarenta e oito) horas, sem custos adicionais para a Administracao Municipal.

8. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

8.1. Entregar o bem em perfeitas condi¢cdes de uso, sem avarias, riscos ou defeitos de fabricacao,
acompanhado de seus respectivos manuais de instrucdo em lingua portuguesa e termo de garantia
técnica de fabrica (minima de 12 meses).

8.2. Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do fornecimento, tais como
fretes, seguros, tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios e comerciais.

8.3. Manter, durante toda a execucao da contratacao, as condicdes de habilitacdao e qualificacao
exigidas para o certame.

9. DO CRITERIO DE JULGAMENTO E SELECAO DO FORNECEDOR

9.1. O procedimento de selecao do fornecedor observard a modalidade cabivel nos termos da Lei n2
14.133/2021 e Decreto Municipal n? 62.100/2022, adotando-se estritamente o critério de
julgamento por Menor Preco.

10. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigacées assumidas pela Contratada ensejara a
aplicacao das sancdes administrativas fundamentadas nos Artigos 156 a 163 da Lei Federal n2
14.133/2021 e regulamentacdes do Decreto Municipal n® 62.100/2022, assegurados o contraditério



e a ampla defesa.

MAPA DE RISCO

1. Identificacdo dos Riscos

ID Evento de Risco

Especificacao
R1 inadequada do
equipamento

Fornecedor
entregar
produto em
desacordo com
o Termo de
Referéncia

Atraso na
R3 entrega do
equipamento

Produto

apresentar
defeitos de
fabricacao

Recebimento
R5 sem conferéncia
adequada

Pesquisa de
R6 precos
insuficiente

Descontinuidade
R7 do modelo
ofertado

Acidente na
R8 instalacao ou
uso inicial

Causa

Descricao
incompleta ou
divergente das
necessidades

Falha no
controle de
qualidade do
fornecedor

Problemas
logisticos ou de
estoque do
fornecedor

Falhas no
processo
produtivo

Falha na
fiscalizacdo
contratual

Baixa
competitividade
ou
levantamento
inadequado

Produto fora de
linha

Manuseio
inadequado do
equipamento

2. Matriz de Classificacao dos Riscos

Consequéncia

Aquisicao de
produto
inadequado

Baixa

Recusa do
material e
atraso na
utilizacao

Média

Manutencdo do
equipamento
atual
deteriorado

Média

Impossibilidade

s - Baixa
de utilizacao

Aceitacdo de
equipamento
inadequado

Baixa

Contratacao
acima dos
precos de
mercado

Baixa

Dificuldade de
reposicao ou
manutencao
futura

Baixa

Danos ao
patrimonio ou
interrupcao do
uso

Baixa

Impacto / Probabilidade Baixa Média Alta

Nivel

Probabilidade Impacto de

Risco

Alta Médio
Alta Alto

Média Médio
Alta Médio
Alta Médio
Alta Médio
Média Baixo
Média Baixo

Medida
Preventiva

Revisao
detalhada das
especificacdes
antes da
contratacao

Conferéncia
rigorosa no
recebimento
provisério

Definir prazo
contratual e
acompanhar a
execucao

Exigir garantia
minima de 90
dias

Fiscal
designhado
realizar testes
e conferéncia
técnica

Realizar ampla
pesquisa de
mercado

Verificar
disponibilidade
comercial do
modelo

Orientar
usuarios e
verificar
instalacao
segura

Plano de
Contingéncia

Solicitar
substituicao
do produto

Exigir
substituicao
conforme
contrato

Aplicacao de
sancdes
previstas em
contrato

Acionamento
da garantia e
substituicao

Registro da

ocorréncia e
substituicao
do bem

Revisao da
contratacao
antes da
adjudicacao

Aceitar
modelo
equivalente
mediante
justificativa

Acionar
manutencao
especializada



Alta Médio Alto  Alto
Média Baixo Médio Alto

Baixa Baixo Baixo Médio

3. Responsaveis pelo Monitoramento

Risco Responsavel
R1 a R8 Fiscal do Contrato/Recebimento: Marcelo Gabriel da Silva
Gestao da Contratacao Supervisao de Administracao e Suprimentos (SAS)

Controle e acompanhamento CAF/SAS

4. Tratamento dos Riscos

A gestdo de riscos deverd ocorrer durante todas as fases da contratacao, especialmente no planejamento,
selecdo do fornecedor, recebimento e utilizacdo do equipamento. O fiscal designado devera registrar eventuais
ocorréncias e adotar as medidas corretivas previstas, garantindo que as Resisténcias adquiridas atenda
integralmente as especificacdes técnicas constantes do Termo de Referéncia e seja entregue dentro do prazo
estabelecido.

Risco Residual Global da Contratacdo: BAIXO A MEDIO

Sao Paulo, 06de outubro de 2026.

Referéncia: Processo n? 6040.2026/0002241-6 SEI n2 165609521

5 I Cristiane Maria da Silva
SEI- Supervisor(a)
Em 07/10/2026, as 10:15.

Processo
clotroncs

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando
o cédigo verificador 166487591 e o cédigo CRC F493AB25.
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