
OBJETO:

LOCAL:

PRAZO: 45 dias corridos

1. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS

1.1

1.2

2. INSTALAÇÃO DA OBRA

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

3. DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS

3.1

3.2

3.3

Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento dos serviços, tais como canteiros e tapumes

e utilização de cavaletes, deverão estar de acordo com a NR-18, NBR 12284 e normas gerais estabelecidas no Caderno de

Encargos e previamente aprovadas pela fiscalização.

Deverá ser providenciada a execução e instalação de placas alusivas ao objeto contratual, nos padrões fornecidos pela PMSP,

além daquelas obrigatórias pela legislação vigente.

Quando exigido por legislação vigente, deverá ser providenciada toda a sinalização viária para execução de obras em vias

públicas nos padrões de sinalização viária estabelecidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, bem como nos

casos em que a execução dos serviços interferir no trânsito de pedestres e/ou veículos.

Quando exigido por legislação vigente, deverá ser providenciado junto aos órgãos competentes o Termo de permissão para

ocupação de vias (TPOV) previamente ao início das obras, após o recebimento da Ordem de Execução das Obras.

Cuidados especiais deverão ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem utilizados na execução da obra.

No caso de materiais perecíveis, tais como: cimento, aditivos, resinas, etc., deverão ser tomadas medidas especiais para a

correta proteção, evitando-se infiltrações de água e outros líquidos nos depósitos destes materiais. Do mesmo modo os

materiais metálicos, em geral de aço, deverão estar sempre protegidos, limpos e bem-dispostos.

Todos materiais, obras e instalações, ficarão sob responsabilidade do contratado, deverão ser mantidos um perfeito e

ininterrupto (devidamente apresentado), serviço de vigilância no canteiro de serviços, cabendo-lhe total responsabilidade por

qualquer dano decorrente de negligência nesse serviço.

O canteiro deverá estar em condições de higiene, evitando a proliferação de doenças. As instalações sanitárias deverão ser

lavadas e desinfetadas diariamente.

O Canteiro de obras deverá permanecer provido de todos os materiais e equipamentos necessários a execução de cada uma

das etapas.

Playground

.

Retirada do brinquedos e Instalações de novos;

Serviços Preliminares

*Fornecimento e instalação de placa de obra;

*Instalação de tela de nylon e demais elementos necessários ao isolamento e proteção da área de intervenção;

*Remoção, carga, transporte e destinação adequada dos resíduos provenientes dos serviços;

*Limpeza das superficies existentes mediante hidrojateamento;

.
Administração Local

Alocação de mão de obra para acompanhamento e execução da obra.

MEMORIAL DESCRITIVO

A execução do objeto contratado será na Praça Luiz Carlos Martins, alt. 676 - Vila  Formosa - São Paulo/SP

O presente Memorial Descritivo estabelece as especificações técnicas para a execução de obras de instalação de playground

em espaço público.

Praça Luiz Carlos Martins, alt. 676 - Vl Formosa- São Paulo/SP (CEP 03463-057)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA E 

URBANISMO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND EM ESPAÇO 

PÚBLICO
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4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

4.1

5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

5.1

TABELA DATA BASE:

1) SIURB - EDIF jan/26

6. DISPOSIÇÕES GERAIS

6.1

6.2

6.3

6.4 O prazo para a execução das obras e serviços a partir do recebimento da ordem de inicio será de 45 dias corridos.

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12 Ao término da execução da obra, deverão ser entregues o projeto "as built" juntamente com sua respectiva Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART).

Os projetos, quando contratados, deverão ser entregues em arquivo eletrônico com extensão DWG (AutoCad), no modo

PAPER SPACE, escala 1:100 e gravados em DVD. A Prefeitura Municipal de São Paulo terá a propriedade do projeto,

podendo utilizá-lo em outros locais, quando julgar necessário.

Eventuais dúvidas quanto a interpretação deste memorial descritivo e/ou da planilha de orçamento referencial, deverá ser

consultada a Coordenadoria de Projetos e Obras da Subprefeitura Aricanduva, Formosa e Carrão.

A qualquer momento, poderá ser exigido, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à

segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Todos os serviços e obras a serem executadas, deverão atender a especificações contidas no Caderno de Detalhes Técnicos

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, bem como as especificações contidas no

caderno de encargos das tabelas de custos unitários da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB e

ainda deverão seguir as especificações das normas correlatas da ABNT - Associação brasileira de normas técnicas.

O Diário de Obra, em 3 (três) vias, deverá ser mantido na da obra, desde a data de início dos serviços até a entrega final

deeverá ser mantido atualizado. O Diário será o documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e

assuntos relacionados à execução da obra, sendo visado diariamente por representantes credenciados de ambas as partes.

Os critérios de medição e regulamentação específicos de cada preço deverão observar os critérios técnicos estabelecidos nos

Cadernos de Encargos integrantes das Tabelas de Custos Unitários da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras,

os quais de infraestrutura urbana, bem como seus critérios de medição, os valores de mão de obra, materiais,

equipamentos que representam os valores unitários e respectivos insumos, de referência para contratação de serviços e

obras composições de custos unitários das tabelas de preços unitários para obras e serviços de infraestrutura urbana

com desoneração bem como os encargos sociais, Bonificações e Despesas Indiretas - BDI, tendo como base as seguintes

tabelas referência:

Deverá submeter à aprovação, amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicação e em tempo hábil, cabendo

fazer as devidas anotações, no competente Diário de Obra, quanto à sua aprovação ou rejeição.

No decorrer da execução das obras e serviços deverá ser rigorosamente obedecida a correspondência entre os serviços

descritos na planilha de Orçamento Preliminar Referencial com os respectivos insumos de composição dos preços unitários do

caderno de critérios técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, todas as normas da

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT correlatas aos serviços executados, bem como as determinações da

fiscalização da PMSP.

Limpeza geral do local da execução do objeto.

Teremos plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre

que julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

Deverão ser cumpridas todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, como o fornecimento dos

equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros.

Todos materiais e equipamentos devem ser de boa qualidade, atendendo especificações da ABNT, alem de seguir as

recomendações dos fabricantes. Poderá ser exigida a substituição de materiais e equipamentos que não estejam em bom

estado.
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