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   Instalação dos equipamentos previstos na planilha orçamentária e nos projetos/especificações;
   Execução dos serviços complementares necessários à adequada instalação, fixação, segurança, acabamento e 

funcionamento dos equipamentos, conforme as especificações técnicas do objeto.

•  Preparação das áreas e o fornecimento e plantio de grama, demais mudas;

•  Instalação de conjuntos de mesa e bancos em concreto, de acordo com os locais, dimensões e quantitativos indicados;

Todas as instalações provisórias que se fizerem necessárias ao bom andamento dos serviços, tais como canteiros e tapumes e

utilização de cavaletes, deverão estar de acordo com a NR-18, NBR 12284 e normas gerais estabelecidas no Caderno de

Encargos e previamente aprovadas pela fiscalização.

Deverá ser providenciada a execução e instalação de placas alusivas ao objeto contratual, nos padrões fornecidos pela PMSP,

além daquelas obrigatórias pela legislação vigente.

Quando exigido por legislação vigente, deverá ser providenciada toda a sinalização viária para execução de obras em vias

públicas nos padrões de sinalização viária estabelecidos pela Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, bem como nos

casos em que a execução dos serviços interferir no trânsito de pedestres e/ou veículos.

Quando exigido por legislação vigente, deverá ser providenciado junto aos órgãos competentes o Termo de permissão para

ocupação de vias (TPOV) previamente ao início das obras, após o recebimento da Ordem de Execução das Obras.

Cuidados especiais deverão ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem utilizados na execução da obra. No

caso de materiais perecíveis, tais como: cimento, aditivos, resinas, etc., deverão ser tomadas medidas especiais para a correta

proteção, evitando-se infiltrações de água e outros líquidos nos depósitos destes materiais. Do mesmo modo os materiais

metálicos, em geral de aço, deverão estar sempre protegidos, limpos e bem-dispostos.

Todos materiais, obras e instalações, ficarão sob responsabilidade do contratado, deverão ser mantidos um perfeito e

ininterrupto (devidamente apresentado), serviço de vigilância no canteiro de serviços, cabendo-lhe total responsabilidade por

qualquer dano decorrente de negligência nesse serviço.

O canteiro deverá estar em condições de higiene, evitando a proliferação de doenças. As instalações sanitárias deverão ser

lavadas e desinfetadas diariamente.

O Canteiro de obras deverá permanecer provido de todos os materiais e equipamentos necessários a execução de cada uma

das etapas.

PASSEIO E CALÇADAS 

•  Execução de passeios/calçadas e colocação de piso podotátil;

PAISAGISMO

ACADEMIA DE TERCEIRA IDADE 

MEMORIAL DESCRITIVO

A execução do objeto contratado será na Praça Mário Andres-Rua Antonio Baena x Av. Prof° Carini - VL Formosa, contemplando

Serviços preliminares,demolições,passeios e calçada,paisagismo e ATI

O presente Memorial Descritivo trata dos serviços para obra de revitalização e instalação de ATI em espaço público

PRAÇA MÁRIO ANDRES- RUA ANTONIO BAENA X AV PROFº CARINI -VL FORMOSA - SÃO 

PAULO/SP

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA 

EXECUÇÃO DE OBRA REVITALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 

(ATI) EM ESPAÇO PÚBLICO

  Instalação de placa de obra, quando prevista na planilha orçamentária;

  Instalação de isolamento e proteção da área de intervenção, inclusive tela de proteção, quando prevista;

SERVIÇOS PRELIMINARES 

DEMOLIÇÕES 

• Remoção, acondicionamento, transporte e destinação adequada dos resíduos provenientes da execução dos serviços;

• Limpeza da área de intervenção e limpeza final da obra.

•  Demolição manual de concreto armado e de concreto simples; 
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4. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
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5. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
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TABELA DATA BASE:

1) SIURB - EDIF jan/26

2) SIURB - INFRA jan/26

6. DISPOSIÇÕES GERAIS
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6.4 O prazo para a execução das obras e serviços a partir do recebimento da ordem de inicio será de 90 dias corridos.
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PROJETOS 

•  elaborado o projeto executivo correspondente ao objeto;

ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

   Mobilização e disponibilização da equipe técnica e operacional necessária à execução e ao acompanhamento dos 

serviços, nos limites previstos na planilha orçamentária.

Ao término da execução da obra, deverão ser entregues o projeto "as built" juntamente com sua respectiva Anotação de

Responsabilidade Técnica (ART).

Os projetos, quando contratados, deverão ser entregues em arquivo eletrônico com extensão DWG (AutoCad), no modo PAPER

SPACE, escala 1:100 e gravados em DVD. A Prefeitura Municipal de São Paulo terá a propriedade do projeto, podendo utilizá-lo

em outros locais, quando julgar necessário.

Eventuais dúvidas quanto a interpretação deste memorial descritivo e/ou da planilha de orçamento referencial, deverá ser

consultada a Coordenadoria de Projetos e Obras da Subprefeitura Aricanduva, Formosa e Carrão.

A qualquer momento, poderá ser exigido, de pleno direito, que sejam adotadas providências suplementares necessárias à

segurança dos serviços e ao bom andamento da obra.

Todos os serviços e obras a serem executadas, deverão atender a especificações contidas no Caderno de Detalhes Técnicos

estabelecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, bem como as especificações contidas no

caderno de encargos das tabelas de custos unitários da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB e ainda

deverão seguir es especificações das normas correlatas da ABNT - Associação brasileira de normas técnicas.

O Diário de Obra, em 3 (três) vias, deverá ser mantido na da obra, desde a data de início dos serviços até a entrega final

deeverá ser mantido atualizado. O Diário será o documento hábil para comprovação, registro e avaliação de todos os fatos e

assuntos relacionados à execução da obra, sendo visado diariamente por representantes credenciados de ambas as partes.

Os critérios de medição e regulamentação específicos de cada preço deverão obedecer aos critérios técnicos estabelecidos nos

cadernos de encargos integrantes das Tabelas de Custos Unitários da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, os

quais de infraestrutura urbana, bem como seus critérios de medição, os valores de mão de obra, materiais, equipamentos

que representam os valores unitários e respectivos insumos, de referência para contratação de serviços e obras composições

de custos unitários das tabelas de preços unitários para obras e serviços de infraestrutura urbana com desoneração bem

como os encargos sociais, bonificações e despesas indiretas,  tendo como base as seguintes tabelas referência:

Deverá submeter à aprovação, amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicação e em tempo hábil, cabendo

fazer as devidas anotações, no competente Diário de Obra, quanto à sua aprovação ou rejeição.

No decorrer da execução das obras e serviços deverá ser rigorosamente obedecida a correspondência entre os serviços

descritos na planilha de Orçamento Preliminar Referencial com os respectivos insumos de composição dos preços unitários do

caderno de critérios técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras – SIURB, todas as normas da Associação

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT correlatas aos serviços executados, bem como as determinações da fiscalização da

PMSP.

Limpeza geral do local da execução do objeto.

Teremos plena autoridade para suspender, por meios amigáveis ou não, os serviços da obra, total ou parcialmente, sempre que

julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de segurança ou outros.

Deverão ser cumpridas todas as exigências das leis e normas de segurança e higiene do trabalho, como o fornecimento dos

equipamentos de proteção individual a todos os operários, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros.

Todos materiais e equipamentos devem ser de boa qualidade, atendendo especificações da ABNT, alem de seguir as

recomendações dos fabricantes. Poderá ser exigida a substituição de materiais e equipamentos que não estejam em bom

estado.
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