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MEMORIAL DESCRITIVO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA E URBANISMO PARA
OBJETO: EXECUCAO DE OBRA REVITALIZACAO E INSTALACAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE
(ATI) EM ESPACO PUBLICO
LOCAL: pRACA MARIO ANDRES- RUA ANTONIO BAENA X AV PROF° CARINI -VL FORMOSA - SA0O
PAULO/SP

PRAZO: 90 dias corridos

1. CARACTERISTICAS DOS SERVICOS

1.1 O presente Memorial Descritivo trata dos servigos para obra de revitalizacéo e instalagdo de ATI em espaco publico

1.2 A execucdo do objeto contratado sera na Praga Mario Andres-Rua Antonio Baena x Av. Prof® Carini - VL Formosa, contemplando
Servigos preliminares,demolicdes,passeios e calgcada,paisagismo e ATI

2. INSTALACAO DA OBRA

2.1 Todas as instalacdes provisoérias que se fizerem necesséarias ao bom andamento dos servigos, tais como canteiros e tapumes e
utilizacdo de cavaletes, deverdo estar de acordo com a NR-18, NBR 12284 e normas gerais estabelecidas no Caderno de
Encargos e previamente aprovadas pela fiscalizagao.

2.2 Deveré ser providenciada a execugdo e instalagéo de placas alusivas ao objeto contratual, nos padrdes fornecidos pela PMSP,
além daquelas obrigatérias pela legislagdo vigente.

2.3 Quando exigido por legislacdo vigente, devera ser providenciada toda a sinalizagéo viaria para execugdo de obras em vias
publicas nos padrdes de sinalizagédo viaria estabelecidos pela Companhia de Engenharia de Trafego — CET, bem como nos
casos em que a execugdo dos servigos interferir no transito de pedestres e/ou veiculos.

2.4 Quando exigido por legislagdo vigente, deverd ser providenciado junto aos 6rgdos competentes o Termo de permisséo para
ocupagcéo de vias (TPOV) previamente ao inicio das obras, ap6s o recebimento da Ordem de Execugédo das Obras.

2.5 Cuidados especiais deverdo ser adotados no caso de armazenamento dos materiais a serem utilizados na execugéo da obra. No
caso de materiais pereciveis, tais como: cimento, aditivos, resinas, etc., deverdo ser tomadas medidas especiais para a correta
protecédo, evitando-se infiltragdes de &gua e outros liquidos nos depdsitos destes materiais. Do mesmo modo os materiais
metalicos, em geral de ago, deverdo estar sempre protegidos, limpos e bem-dispostos.

2.6 Todos materiais, obras e instalagdes, ficardo sob responsabilidade do contratado, deverdo ser mantidos um perfeito e
ininterrupto (devidamente apresentado), servigo de vigilancia no canteiro de servigos, cabendo-lhe total responsabilidade por
qualquer dano decorrente de negligéncia nesse servico.

2.7 O canteiro devera estar em condi¢des de higiene, evitando a proliferagdo de doengas. As instalagGes sanitarias deverdo ser
lavadas e desinfetadas diariamente.

2.8 O Canteiro de obras deverd permanecer provido de todos os materiais e equipamentos necessarios a execugao de cada uma
das etapas.

3. DESCRIGCAO DE SERVICOS

3.1 SERVICOS PRELIMINARES
« Instalacéo de placa de obra, quando prevista na planilha orcamentaria;

« Instalacéo de isolamento e protecéo da area de intervencgéo, inclusive tela de protegdo, quando prevista;

3.2 DEMOLIGCOES
» Remogao, acondicionamento, transporte e destinagdo adequada dos residuos provenientes da execugéo dos servicos;
« Limpeza da area de intervengéo e limpeza final da obra.
» Demoligdo manual de concreto armado e de concreto simples;

3.3 PASSEIO E CALCADAS
» Execugdo de passeios/calgadas e colocagao de piso podotatil;

3.4 PAISAGISMO
« Preparacéo das areas e o fornecimento e plantio de grama, demais mudas;
« Instalagéo de conjuntos de mesa e bancos em concreto, de acordo com os locais, dimensdes e quantitativos indicados;

3.5 ACADEMIA DE TERCEIRA IDADE
« Instalacdo dos equipamentos previstos na planilha orcamentéaria e nos projietos/especificacdes;
« Execucédo dos servigos complementares necessarios a adequada instalagéo, fixacédo, seguranca, acabamento e
funcionamento dos equipamentos, conforme as especificagdes técnicas do objeto.
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3.6 ADMINISTRAGAO LOCAL
¢ Mobilizacéo e disponibilizagédo da equipe técnica e operacional necessaria a execucédo e ao acompanhamento dos
servicos, nos limites previstos na planilha orgcamentaria.

3.7 PROJETOS
« elaborado o projeto executivo correspondente ao objeto;

4. ESPECIFICAGAO TECNICA

4.1 Todos os servicos e obras a serem executadas, deverdo atender a especificacdes contidas no Caderno de Detalhes Técnicos
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, bem como as especificagdes contidas no
caderno de encargos das tabelas de custos unitarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB e ainda
deverdo seguir es especificagdes das normas correlatas da ABNT - Associacéo brasileira de normas técnicas.

5. CRITERIOS DE MEDIGCAO

5.1 Os critérios de medicéo e regulamentacéo especificos de cada preco deverdo obedecer aos critérios técnicos estabelecidos nos
cadernos de encargos integrantes das Tabelas de Custos Unitarios da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, os
quais de infraestrutura urbana, bem como seus critérios de medi¢do, os valores de méo de obra, materiais, equipamentos
que representam os valores unitarios e respectivos insumos, de referéncia para contratacéo de servigos e obras composicdes
de custos unitarios das tabelas de pregos unitarios para obras e servicos de infraestrutura urbana com desoneragdo bem
como os encargos sociais, bonificacdes e despesas indiretas, tendo como base as seguintes tabelas referéncia:

TABELA DATA BASE:
1) SIURB - EDIF jan/26
2) SIURB - INFRA jan/26

6. DISPOSICOES GERAIS

6.1 No decorrer da execucdo das obras e servicos devera ser rigorosamente obedecida a correspondéncia entre os servigos
descritos na planilha de Orgamento Preliminar Referencial com os respectivos insumos de composicéo dos precos unitarios do
caderno de critérios técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras — SIURB, todas as normas da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT correlatas aos servigos executados, bem como as determinacdes da fiscalizagdo da
PMSP.

6.2 Eventuais duvidas quanto a interpretacdo deste memorial descritivo e/ou da planilha de orgcamento referencial, devera ser
consultada a Coordenadoria de Projetos e Obras da Subprefeitura Aricanduva, Formosa e Carréo.

6.3 Limpeza geral do local da execugdo do objeto.
6.4 O prazo para a execucdo das obras e servi¢os a partir do recebimento da ordem de inicio sera de 90 dias corridos.

6.5 A qualgquer momento, podera ser exigido, de pleno direito, que sejam adotadas providéncias suplementares necessarias a
segurancga dos servigos e ao bom andamento da obra.

6.6 Teremos plena autoridade para suspender, por meios amigaveis ou ndo, os servigos da obra, total ou parcialmente, sempre que
julgar conveniente, por motivos técnicos, disciplinares, de seguranga ou outros.

6.7 O Diario de Obra, em 3 (trés) vias, deverd ser mantido na da obra, desde a data de inicio dos servigos até a entrega final
deevera ser mantido atualizado. O Diario serd o documento habil para comprovagéo, registro e avaliagdo de todos os fatos e
assuntos relacionados & execugédo da obra, sendo visado diariamente por representantes credenciados de ambas as partes.

6.8 Deverdo ser cumpridas todas as exigéncias das leis e normas de seguranca e higiene do trabalho, como o fornecimento dos
equipamentos de protecéo individual a todos os operérios, mestres, especialistas, engenheiros, fiscais e outros.

6.9 Todos materiais e equipamentos devem ser de boa qualidade, atendendo especificacbes da ABNT, alem de seguir as
recomendagbes dos fabricantes. Podera ser exigida a substituicdo de materiais e equipamentos que ndo estejam em bom
estado.

6.10 Devera submeter a aprovagdo, amostras dos materiais a serem utilizados, antes de sua aplicagdo e em tempo hébil, cabendo
fazer as devidas anotagdes, no competente Diario de Obra, quanto a sua aprovagéo ou rejeigéo.

6.11 Os projetos, quando contratados, deveréo ser entregues em arquivo eletrdnico com extensdo DWG (AutoCad), no modo PAPER
SPACE, escala 1:100 e gravados em DVD. A Prefeitura Municipal de S&o Paulo ter a propriedade do projeto, podendo utiliza-lo
em outros locais, quando julgar necessario.

6.12 Ao término da execucdo da obra, deverdo ser entregues o projeto “as built" juntamente com sua respectiva Anotagdo de
Responsabilidade Técnica (ART).
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Coordenador de Obras
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