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ANEXO I DO EDITAL 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

Nº_______/______, QUE FAZEM ENTRE 

SI A FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, 

TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE 

BOA VISTA E A EMPRESA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

 

A FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO, TURISMO, ESPORTE E CULTURA DE BOA VISTA– 

FETEC, inscrita no CNPJ sob o nº 05.607.916/0001-28, situada a Avenida Glaycon de Paiva, nº 

1171, Bairro São Vicente- Teatro Municipal de Boa Vista, nesta capital, representada por seu 

Presidente JOSÉ DIEGO DA SILVA, nomeado pelo Decreto nº 0169/P, de 24 de janeiro de 

2023, publicada no DOM 5792 de 24 de janeiro de 2023, portador da Matrícula Funcional nº 

79796, doravante denominado CONTRATANTE, e Empresa   ,      inscrita      

no      CNPJ      nº 

 , (endereço completo), devidamente representada pelo Sócio 

Administrador  , portador da RG. nº SSP- 

 , CPF   n° , residente e domiciliado (endereço completo), 

denominada CONTRATADA, conforme atos constitutivos da empresa, em observância às 

disposições da Lei nº14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem 

celebrar o presente Termo de Contrato, tendo em vista o constante e decidido no Processo 

Administrativo nº 013121/2024, em consequência da Pregão Eletrônico, nos termos da Lei nº 

14.133/2024, à qual as partes se sujeitam 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II) 

 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa Especializada de Produção 

Cenográfica, para atender à Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura – FETEC. 

 

1.2. Objeto da contratação: 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QTD. 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

Execução com montagem e desmontagem e manutenção 

de composição cenográfica de decoração temáticas, 

composto por estruturas em forma cônica / 

piramidal / arabescadas / cilíndricas e composição 

esculturais diversas, de acordo com tema do evento 

proposto, estrutura artística central composta por 01 

estrutura medindo 8,00 metros de altura x 5,00 metros de 

largura, modelada em tubo industrial de 2 “na 1.50, tubo 

industrial na 1.1/2 “ na 1.50, tudo industrial de 1” na 

1.50, revestida com material diversos e elementos de 

composição temáticos, estruturas em forma de arcos de 

ferro em treliça, medindo 03metros de largura por 04 de 

altura, adornadas com esculturas de isopor com forma 

 

SERVIÇO 

 

04 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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temáticas decoradas com iluminação cênica e mangueira 

de led, esculturas em ferro, medindo metros 6 m x 1,50 

de diâmetro, e arte finalizada com revestimento de 

tecidos diversos dentro da temática , rak de painel de 

comando programável, 3,000 mil metros de mangueira 

de led 220 wts/ para efeito cenográfico, 300 piscas de 

led 220 wts10 metros cores variadas, 600 metros de 

cabo 4mm, 60 mil abraçadeiras de 20 cm, esculturas de 

ferro e isopor pintada com tinta vinílica , e esmalte a 

base d’água, iluminação cênica em toda estrutura, 

decoradas com tecidos e matérias diversos, pintura 

artística toda em tinta florescente nas cores, amarelo 

limão, verde, pink, lilás, laranja, vermelho maravilha e 

branco. As        características e temas das peças serão 

conforme    a    solicitação    emitida    pela 

CONTRATANTE. 

 

 

 

 

 

 

02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execução elementos variados para composição 

cenográfica de decoração temáticas, composto por 

esculturas e estruturas diversas, de acordo com tema do 

evento proposto estrutura em adereços variados, 

modelados em ferro toda revestida em tecidos e malhas 

multe coloridas e arte finalizados com motivos 

temáticos, adereços em estrutura de ferro medindo, 

materiais diversos e pintados e decotrados com 

mangueiras de led 220wolts e piscas e led 220 wolts 

fixios   150m de cabo pp de 5mm, 30 refletores rgb de 

100w, cabos de aço para o estaiamento e fixação da 

estrutura nos pontos. As características e temas das peças 

serão conforme a solicitação emitida pela 

CONTRATANTE. 

SERVIÇO 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

Produção e execução com montagem, desmontagem e 

manutenção de; composição cenográfica de decoração 

temáticas, composto por esculturas e estruturas diversas, 

de acordo com tema do evento proposto, decoração do 

espaço denominado cenografia da fachada e lateral 

palco cenografia especifica para adequar a estrutura já 

existente, estrutura de decoração de toda área frontal e 

lateral, modeladas em ferro de redondo galvanizados 1 

½” em treliça com tubo de 1”, revestidas em lona vinil 

com iluminação/ medindo 15 metros de largura por 10 

de altura,, com elementos de composição temática 

modeladas em ferro em forma de trave piramidal em 

tubos industriais de 2”x 14, tubos industriais de 11/2” na 

1.50 , com cenas e formas variadas e compostas por 

esculturas modeladas em ferro e isopor, pastelada com 

resina e laminada com fibra de vidro acabamento com 

massa acrílica base da pintura feita em pu e massa 

plástica e decorada com tecidos variados em chitas e 

quadriculados, fixadas em bases de metalon 50x30 na 

18 forrado em compensado de 15mm, contornadas com 

2.000 metros de led, 50m de cabo pp de 5mm, 10 

refletores rgb   de   100w,   cabos   de   aço   para   o 

estaiamento e fixação da estrutura nos pontos e luz 

cênica em toda a cenografia, revestimentos em tecido e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO 
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decoração temáticas, pinturas artísticas com tinta 

vinílicas cores variadas e arte finalização. As 

características e temas das peças serão conforme a 

solicitação emitida pela CONTRATANTE. 

 

 

 

 

 

04 

Produção e execução com montagem, desmontagem e 

manutenção. composição cenográfica de decoração 

temáticas, cenografia composta por esculturas e 

estruturas diversas, de acordo com tema do evento 

proposto, 01 -estrutura de decoração de fachadas área 

frontal e lateral, modeladas em ferro de redondo 

galvanizados 1 ½” em treliça com tubo de 1”, revestidas 

em lona vinil com iluminação cenográfica, medindo 14 

metros de largura por 10 de altura, 02 - composição de 

elementos modelados em formas de arco em treliças 

estruturadas em ferro galvanizado de 2” na parede 2.25 

tubo de 1” na parede 2.25, 03 - modelagem em tubo 

industrial de ½ "na 0,90, solda elétrica com eletrodo 2.5 

e 3.25, 04 - estrutura medindo 06 metros de altura x 

2,0metros de largura, 05 -esculturas decoradas com lona 

plástica revestida com tecidos multicoloridos e 

elementos de composição feitos em ferro e revestido em 

filet, malhas de cores diversas, 06-elementos em 

estruturas de ferro medindo 2m x 1,50m revestidos de 

tecidos e similares, esculturas em isopor com medidas 

e formas diversas de acordo com o temo do evento, 

estruturada com tubos galvanizados de 2”, 1 ½”, 1”, 

pastelada com resina e papel gramatura 020 e 

laminada com fibra de vidro, acabamento com massa 

acrílica, base me prime pu e massa plástica, com 

iluminação cenográfica em par led rgb, 50m de cabo pp 

de 5mm, 10 refletores rgb de 100w, cabos de aço para o 

estaiamento e fixação da estrutura nos pontos. Toda a 

estrutura é revestida com tecidos e malhas coloridas, 

pintadas com tinta florescente vinílica: (amarelo flúor, 

verde flúor, vermelho maravilha, violeta, pink, laranja e 

arte finalizada. As características   e   temas   das   peças   

serão conforme a solicitação emitida pela 

CONTRATANTE. 

 

 

 

 

SERVIÇO 

 

 

 

 

03 

05 

Estrutura de Composição cenográfica e decoração 

temáticas, composto por estruturas e esculturas e 

cenográfica diversas em ROTATÓRIAS/PASSEIOS E 

LOGRADOUROS/ DECORAÇÃO e CENARIOS DE 

ACORDO COM A TEMÁTICA (MONTAGEM E 

DESMONATGEM   E   MANUTENCÃO) conjunto 

cenográfico de esculturas em isopor/ fibra de vidro 

medindo em tamanhos variados, modeladas em ferro 

½”na 090 e malha de vergalhão corrugado 3/16 , 

estruturas em tubo industrial de 1 1/2"/ ferro industrial 

de 1", pintura esmalte a base de solvente , e decoradas 

com elementos artísticos, contornadas com piscas e 

mangueira de led e cascatas , 50 mil abraçadeiras de 20 

cm cabo elétrico de 4 mm para alimentação/pintura feita 

em prime pu e massa plástica, composição decorada com 

e revestida em tecidos e malhas, com efeitos de 

cenografia artísticas, 12 adereços temáticos 

caracterizando a temática do evento, estruturas em forma 

de leques medindo 2m x 1,50m revestidas com lonas 

 

 

SERVIÇO 

 

 

05 
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vinil em cores variadas, 04 estruturas em formas e 

tamanhos variados, e adereços temáticos 03 esculturas, 

08 elementos decorativos modelados em ferro e isopor 

pastelada com resina e laminada com fibra de vidro 

acabamento com massa acrílica base da pintura feita em 

pu e massa plástica e decorada com tecidos variados 

malhas , iluminação cênica/ 100m de cabo pp de 5mm/ 

10 refletores rgb de 100w/cabos de aço para o 

estaiamento e fixação da estrutura nos pontos / pintura 

artística com tinta vinílica/ cores variadas. As 

características e temas das peças serão conforme a 

solicitação emitida pela CONTRATANTE 

06 

Produção  e execução

 com montagem/desmontagem e manutenção de 

composição cenográfica de decoração temáticas, 

composto por esculturas e estruturas diversas, de acordo 

com tema do evento proposto portais temáticos 

decorando pontos de entradas e fachadas e ambientes , 

estruturas tipo trave/tripé, modeladas em ferro tubular 

galvanizados 1 ½” em treliças com tubo de 1”, 

revestidas em lona vini, com iluminação cenográfica de 

fachada dimenções e medidas variadas , contendo 06 

esculturas em ferro de tubo de ½” na 0,90estrutura com 

metalon 50x30 fixada em 06 base de metalon 50x30 

medindo 5m cada base forrada de compensado 15mm, 

01 elemento circular com profundidade de 60cmm x 4 

metros de diâmetro, 02 elementos como suporte 

retangular medindo 1,20 x 5m, 02 portais em estrutura 

de ferro tubo de ½” em formato redondo , decoração 

aérea com elementos, forma e tamanhos variados, 

decoração com elementos aéreos/ tecidos feitas em filet 

em cores/ decorada e revestida em tecidos e malhas 

diversos , arte finalizados com motivos temáticos , 

materiais diversos e pintados com tinta vinílica/ com 

iluminação cênica 150m de cabo pp de 5mm, 30 

refletores rgb de 100w, cabos de aço para o estaiamento 

e fixação da estrutura nos pontos, As características e 

temas das peças serão conforme a solicitação emitida 

pela CONTRATANTE. 

 

 

SERVIÇO 

 

 

06 

07 

Execução com montagem e desmontagem e manutenção 

de composição cenográfica de decoração temáticas, 

composto por esculturas e estruturas diversas, de acordo 

com tema do evento proposto, composição temática em 

forma variadas , cenarios instagramáveis, estruturas 

feitas e modeladas em ferro e isopor/ contorno com 

iluminação 3,000 mil metros de mangueira de led 220 

wts/ 300 piscas de led 220 wts/10 metros cores 

variadas, 600 metros de cabo 4mm, 60   mil   

abraçadeiras   de   20   cm/contendo esculturas em ferro 

de tubo de ½” na 0,90, esculturas modeladas em ferro 

com formas temáticas diversas revestidas em vinil 

multicoloridas, estruturas em formato circular 2x2m, em 

adereços variados, toda revestida em tecidos e malhas 

diversos , arte finalizados com motivos temáticos , 

materiais diversos e pintados com tinta vinílica/com 

iluminação cênica 150m de cabo pp de 5mm, 30 

refletores rgb de 100w, cabos de aço para o extaiado e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06 
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fixação da estrutura nos pontos, com decoração aérea 

temática. Cada decoração revestida por tecidos variados 

e finalizada com pinturas artisticas As características e 

temas das peças serão conforme a solicitação emitida 

pela CONTRATANTE. 

08 

CENARIOS NF - Execução com montagem e 

desmontagem e manutenção de composição cenográfica 

de decoração instagramáveis temáticos, composto por 

esculturas em isopor e fibra de vidro e estruturas 

cenográficas de tamanhos variados, de acordo com tema 

do evento proposto, compostos por estruturas em 

formato de totem , escultura em ferro/ tudo ½” 

estruturado com tubos de 1” na 1.50 , fixadas em bases 

de metalom 50x30 na 18/ forrado em compensado de 

15mm, composição de tamanhos variados , estrutura 

retangulares e quadradas em tubo de 1 ½” , em estrutura 

de ferro revestida com tecidos e decorações diversas e 

finalixada com pinturas artisticas com tinta vinílica/ 

adereços temáticos para ornamentação, contornados com 

mangueira de led 220 volts/ piscas de led 220 wlts, 

1.000 metros de cabo 2.5, 15 mil abraçadeira de 20 cm, 

iluminação cênica em todo cenario, 16 refletores de rgb 

de 100w, 100m de cabo pp de 5mm, cabos de aço para o 

estaiamento e fixação da estrutura nos pontos. As 

características e temas das peças serão conforme a 

solicitação emitida pela CONTRATANTE. 

 

 

 

SERVIÇO 

 

 

 

08 

09 

Execução com montagem e desmontagem e manutenção 

de composição cenográfica de decoração temáticas, 

composto por e estruturas diversas, de acordo com tema 

do evento proposto, decorações de elementos 

instagramável aéreos , elementos decorativos 

suspensos em forma variadas , conjunto de elementos 

recortados em tecidos diversos no tamanho 35 cm de 

largura por 35   cm   de   comprimento   e   fixadas   

em barbante , distribuídas em 03 ambientes diferentes, 

em uma área de 14.200m2 ( metros quadrados) dos 

espaços do evento, 4.000 metros de cabo de aço 3/16, 

esculturas em ferro para decoração dos postes revestidas 

com mangueira de led 220 wolts/ área composta por 

2.000 pisca led 220 wolts de 10 metros sem função/ 

3.000 mil metros de cabo elétrico 2.5, e 4.000 

abraçadeiras de nylon 20 cm , decoradas com lona vinil 

e pintado com as tinta fluorescente em cores diversas: 

amarelo limão, verde, pink, lilás, azul royal, azul 

turquesa, azul piscina, laranja, vermelho maravilha e 

branco, contendo 14 refletores de rgb de 100w, cabos 

de aço para o estaiamento e fixação da estrutura nos 

pontos. As características e temas das peças serão 

conforme a solicitação emitida pela CONTRATANTE 

SERVIÇO 04 

10 

Execução com montagem e desmontagem e manutenção 

de composição cenográfica de decoração temáticas 

elementos cenográficos para decoração de ruas avenidas e 

canteiros em formas variadas de TEMÁTICAS / 

MONTAGEM  E DESMONATGEM COM 

MANUTENCÃO/ elementos cenográficos medindo 5 

mts x 4 mets modeladas em ferro industrial de ½ na 0,90, 

contornados com mangueira de led, revestidas com piscas 

 

 

 

 

SERVIÇO 

 

 

 

 

300 
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de led 220 wlts sem funsao pisca/ cores diversos cabo 

eletrico 2,5 para instalação elétrica, , 200 mil abraçadeiras 

de 20 cm cabo eletrico 2.5/ As características e temas das 

peças serão conforme    a    solicitação    emitida    pela 

CONTRATANTE. 

    

 

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

 

2.1. O prazo de vigência da contratação é de.............................. contados do(a) 

............................., na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 

providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento. 

2.4. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, 

de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a 

negociação com o contratado. 

2.5. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.6. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

2.7. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas 

sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, 

observadas as abrangências de aplicação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS 

(art. 92, IV, VII e XVIII) 

 

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 

prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no 

Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

 

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO 

 

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

CLÁUSULA QUINTA – PREÇO (art. 92, V) 

 

5.1. O custo estimado do valor da contratação é de R$ xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx). 

 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

 

6.1. O pagamento será efetuado pela Diretoria Executiva e Financeira, por meio de ordem 

bancária creditada na conta corrente indicada pela contratada, mediante a apresentação das 

respectivas certidões e Nota Fiscal e/ou Fatura devidamente atestada pelo Superintendente e 

fiscal nomeado;  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art105
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

 

7.2. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da 

data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA). 

7.3. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 

iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice ___________ 

(indicar o índice a ser adotado), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

7.4. Nos reajustes sub sequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 

partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.5. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará 

ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 

correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.6. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

7.7. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 

qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) 

que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.8. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 

oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.  

7.9. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

 

8.1. Acompanhar e Fiscalizar a execução do serviço, bem como atestar na Nota Fiscal/Fatura, a 

efetiva prestação do serviço, por meio de representante especialmente designado (Fiscal do 

Contrato); 

8.2. Efetuar os pagamentos correspondentes às faturas emitidas dentro do prazo legal; 

8.3. Permitir acesso aos funcionários da CONTRATADA, desde que devidamente identificados, 

aos locais a serem informados, em acordos firmados entre as partes, quando houver necessidade; 

8.4.A CONTRATANTE deverá relacionar-se exclusivamente com preposto autorizado pela 

CONTRATADA; 

8.5. Analisar e atestar os documentos apresentados pela CONTRATADA, quando a cobrança 

pelos serviços prestados. Caso haja incorreção nos documentos recebidos, os mesmos serão 

devolvidos à CONTRATADA para as devidas correções e devolvidos à CONTRATANTE para 

analise, ateste e pagamento; 

8.6. Zelar, para que sejam cumpridas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, avaliando a 

qualidade do serviço prestado, podendo rejeitá-los no todo ou em parte, notificando, por escrito, 

quaisquer irregularidades constatadas na execução do serviço, devendo tomar as providencias 

cabíveis para que sejam aplicadas as penalidades regulamentares e contratuais, quando for o caso. 

8.7. Tomar as providências necessárias visando facilitar o desempenho dos serviços por parte da 

CONTRATADA; 

8.8. Prestar aos funcionários da CONTRATADA as informações e esclarecimentos de que 

disponha e que eventualmente venham a ser socializados e indicar as áreas onde os serviços serão 

executados; 

8.9. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente através de pessoa por ela credenciada; 

8.10.O acompanhamento e fiscalização do funcionamento das atividades desempenhadas pela 

CONTRATADA passarão pela supervisão das pessoas indicadas pela CONTRATANTE, que 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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poderá recusar qualquer tipo de mobiliário/equipamento que não corresponda à especificação 

definida neste ETP; 

8.11. Caso algum item descrito neste ETP não seja disponibilizado a contento e/ou nas datas 

previstas, a CONTRATANTE poderá descontar o valor correspondente ao item da 

CONTRATADA. 

8.12. Notificar por escrito a CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com o objeto 

do Contrato, tais como eventuais imperfeições durante sua vigência fixando prazo para sua 

correção. 

 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

 

9.1. A executar os serviços conforme descrito, no prazo e local indicado pela Administração, em 

estrita observância das especificações do Edital e da proposta; 

9.2. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da 

presente licitação; 

9.3. Quaisquer atrasos na execução das obrigações assumidas deverão obrigatoriamente constar 

de justificativa protocolada na Superintendência solicitante, dirigida à autoridade competente, 

até o 5º (quinto) dia útil anterior à data prevista, os motivos que venham a impossibilitar o seu 

fiel cumprimento; 

9.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

9.5. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações 

assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições 

autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato; 

9.6. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho de 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia e 

quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato. 

9.8. Retirar a Nota de Empenho advinda da presente licitação no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, contados a partir da comunicação. 

9.9. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local 

constantes no ETP e Termo de Referência, acompanhado da respectiva nota fiscal. 

9.10. Comunicar à contratante, no prazo mínimo de 48 (quarenta e oito horas) que antecedem a 

data do evento, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida 

comprovação 

 

CLÁUSULA DÉCIMA– GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII)    

 

10.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei 

nº 14.133, de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

(art. 92, XIV) 

 

11.1. Na hipótese de descumprimento de qualquer das condições avençadas, implicará multa 

correspondente a 1% (um por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento) sobre 

o valor total do contrato, subtraído o que foi executado;  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art92
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11.2. Caso o serviço não seja prestado, conforme estipulado neste Termo, o pagamento já 

efetuado da 1ª parcela, revertera-se em multa compensatória;  

11.3.  Não havendo mais interesse da FETEC na execução parcial ou total do contrato, em razão 

do descumprimento pelo contratado de qualquer das condições estabelecidas para a prestação 

dos serviços objeto deste certame, implicará multa no valor de 3% (três por cento) a 10% (dez 

porcento) sobre o valor total do contrato;  

11.4. As multas a que se referem os itens acima serão descontadas dos pagamentos devidos pela 

FETEC ou cobradas diretamente da empresa, amigável ou judicialmente, e poderão ser 

aplicadas cumulativamente com as demais sanções previstas nesta cláusula; 

11.5.  Sempre que não houver prejuízo para a FETEC, as penalidades impostas poderão ser 

relevadas ou transformadas em outras de menor sanção, a seu critério; 

11.6. O contrato poderá ser rescindido, por mútuo interesse entre as partes, atendidas a 

conveniência da Contratante, de forma imediata e independentemente de interpelação judicial 

ou extrajudicial, recebendo a Contratada o valor correspondente ao serviço prestado. 

 

11.7. Comete infração administrativa, conforme previsto no art. 155 da Lei Federal nº 

14.133/21, a Contratada que: 

 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração 

ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Der causa à inexecução total do contrato; 

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente 

justificado; 

f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 

contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 

motivo justificado 

h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar 

declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou execução do contrato; 

i) Fraudar a contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação; 

l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013. 

m) Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas acima descritas as 

seguintes sanções: 

 

11.9.  ADVERTÊNCIA, quando o Contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 

sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei); 

 

11.10.  Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas 

b, c, d, e, f e g do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de 

penalidade mais grave (art. 156, §4º, da Lei); 
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11.11.  Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas 

descritas nas alíneas h, i, j, k e l do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas b, c, d, 

e, f e g, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei); 

 

11.12. Multa: 

11.12.1. Moratória de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da 

parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

11.12.2.  Compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso 

de inexecução total do objeto ou sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de 

inexecução parcial. 

 

11.26. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a 

obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º); 

11.27.  Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a 

multa (art. 156, §7º); Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157); 

11.28.  A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 

contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e 

parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar 

e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

11.29. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º da Lei nº 14.133/2021): 

 

a) A natureza e a gravidade da infração cometida; 

b) As peculiaridades do caso concreto; 

c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

d) Os danos que dela provierem para a Contratante; 

e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 

orientações dos órgãos de controle. 

 

11.30. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras 

leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos 

lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, 

observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159); 

11.31. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada 

com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos 

neste Contrato ou para provocar  

11.32. confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa 

jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à 

pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, 

de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 

defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160); 

11.33. A Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 

aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 

aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 

(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. (Art. 161); 
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11.34. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar 

ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA– DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

 

12.1. O contrato será extinto quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso 

ocorra antes do prazo estipulado para tanto. 

12.2. Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada 

até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do 

cronograma fixado para o contrato. 

12.3. Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do 

contratado: 

12.3.1. Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções 

administrativas; e   

12.3.2. Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as 

medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual. 

12.4. O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de 

terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

12.5. O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o Contratante, 

quando este não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 

que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

12.6. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que 

haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses 

de antecedência desse dia. 

12.7. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com 

menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) 

meses da data da comunicação. 

12.8. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes 

do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem 

como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

12.9. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

12.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará 

a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

12.11. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado 

termo aditivo para alteração subjetiva. 

12.12. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

12.12.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

12.12.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

12.12.3. Indenizações e multas. 

12.13. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 

econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 

indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).  

12.14. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de 

natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão 

ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou 

atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou 
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parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 

14.133, de 2021). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

 

13.1. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, não há previsão de dotação orçamentária. A 

FETEC informará a dotação orçamentária a ser utilizada no momento da contratação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

 

14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei 

nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as 

disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e 

princípios gerais dos contratos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES 

 

15.1. Os acréscimos ou supressões que se fizeram necessárias no quantitativo de fornecimento 

não ultrapassarão o montante de 25% por cento (vinte e cinco por cento) do valor inicial do 

contrato como dispões o art. 125, da lei 14.133/2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO 

 

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 

Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como 

no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, e 

ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º) 

 

17.1. Fica eleito o Foro, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de 

Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 

14.133/21. 

Boa Vista – RR, xx de xx de 202x. 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATANTE 

_________________________ 

Representante legal do CONTRATADO 

TESTEMUNHAS: 

1- ___________________________________ 

 

2- ___________________________________  
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