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PRI EFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA DE PIRITUBA / JARAGUA
Coordenadoria de Projetos e Obras
Rua Carlos da Cunha Mattos, 61/67, - Bairro Chacara Inglesa - Sdo Paulo/SP - CEP 05140-040
Telefone: 3973-2621

Termo de Referéncia

PROCESSO N2 6051.2025/0002602-9

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUCAO DE OBRAS DE CONTENCAO E
ESTABILIZACAO DAS MARGENS DO CORREGO, LOCALIZADA A RUA MANUEL JOAQUIM DE GOIS. ALT. N2
230 - VILA JARAGUA.

1. DEFINICAO DO OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada para execucao de obras civis, conforme condicGes e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. O objeto desta contratacdo é caracterizada como obra de engenharia e construcdo, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de emissdo da
Ordem de Inicio (Ol). Eventuais prorrogacdoes de prazo atenderdo ao disposto no art. 111 da Lei
14.133/2021

1.4. A fiscalizagdo sera realizada pelo servidor: George Freire dos Santos, Engenheiro Civil e Priscila Viana
de Jesus, Assistente Administrativo de Gestao.

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacao.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

A Fundamentacdo da Contratacdo encontra-se pormenorizada em Topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. Trata-se de Contrata¢do de empresa especializada para execucdao de obras de revitalizacdo de area
publica, por meio da realizacdo de procedimento licitatdrio, através de CONCORRENCIA ELETRONICA,
com adocgao do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

3.2. A descricdo da solucdo como um todo encontra-se pormenorizada em tdpico especifico do Estudo
Técnico Preliminar, apéndice deste TERMO DE REFERENCIA
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4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. Os servigos serao executados por empresa CONTRATADA especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos érgdos competentes, em conformidade com o projeto, a legislacdo
vigente e padrdes de sustentabilidade exigidos nesse instrumento.

4.2. A empresa CONTRATADA deverd responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados,
cumprindo evidentemente as disposi¢oes legais que interfiram em sua execucao.

4.3. A empresa deverda possuir, em seu quadro de empregados, profissionais com a qualificacao
necessaria para a execucdo do objeto deste TERMO DE REFERENCIA.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execuc¢do do objeto seguira a seguinte dinamica:
- O inicio da execucdo dos servicos devera ocorrer até 01 (um) dia apds a emissao da Ordem de Inicio;

- A CONTRATADA devera elaborar o PROJETO EXECUTIVO do objeto com entrega no PRAZO DE ATE 15
(QUINZE) DIAS, a contar da data de assinatura da Ordem de inicio (Ol), em midia digital no formato DWG
ou similar, conforme a Lei n? 14.133/2021, art. 117, inciso |, e art. 122, § 22, é vedado o inicio da obra
sem a apresentacao dos projetos executivos necessarios, o que constitui infracdo contratual grave;

- A drea de intervencdo deve ser identificada com placa padrao, contento as informac¢des do contrato, no
PRAZO DE ATE 5 (CINCO) DIAS apds a assinatura da Ordem de inicio (Ol);

- Deverd ser executado o isolamento com tapumes e/ou tela de protecdo, de modo afim de garantir a
seguranca das pessoas que frequentam e trabalham no local;

- Deverdo ser utilizados materiais de primeira linha, a fim de se evitar futuros problemas de manutencao
causados pela qualidade e procedéncia duvidosa dos insumos aplicados, balizando principalmente o bom
uso dos recursos publicos investido no servico em questao;

- Os trabalhos devem ser executados em conformidade as Normas Técnicas Brasileiras (NBR), Normas
Reguladoras (NR), normas de seguranca e demais legislagdes vigentes;

- Todo entulho e residuos gerados deverdao ser removidos preferencialmente mecanicamente e
manualmente por meio de cacambas e caminhdes basculantes devidamente cadastrados no Sistema
Municipal de Controle de Residuos (SELIMP);

- Os funciondrios deverdo estar devidamente identificados e utilizando uniforme com identificacdo da
empresa contratada e Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) adequados;

Deverdao ser fornecidas ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica) e/ou RRT (Relatdrio de
Responsabilidade Técnica) de todos os responsaveis técnicos pelo acompanhamento dos servicos;

- Os servigos devera ser acompanhada por engenheiros ou arquitetos da empresa contratada, juntamente
com a equipe de fiscais nomeados pela prefeitura;

- Qualquer alteracdo ou ajuste técnico devera se alinhado, aprovado e registrado pela equipe fiscalizadora
designada antes da sua implementacdo executiva;

- Qualquer dano causado as instala¢des existentes no local, devera ser prontamente reparado pela
contratada;

- E obrigatéria a disponibilizacdo e preenchimento diario do andamento da execucdo das obras, com a
apresentacdo a cada medicdo entregue no periodo, o Livro de Ocorréncias, para os Arquitetos vinculados
ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, e/ou Livro de Ordem, para os engenheiros vinculados ao
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em conformidade com a Resolugdo n2 1.094/2017
do CONFEA e Lei Federal n.2 5.194/1966.

5.2. Descri¢ao da obra:
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Com base no estudo técnico elaborado pela Supervisao de Projetos e Obras desta Subprefeitura, propoe-
se a contencao e estabilizagdo as margens do corrego em questao, com servigos de:

- Elaboracdo de projeto executivo (NBR 16636-2:2017 - Elaboracdo e desenvolvimento de servicos
técnicos especializados de projeto arquitetonico);

- Instalacdo de canteiro de obras;

- Demolicdo e retirada de concreto e entulhos;
- Execugdo de escavacao mecanica de cérregos;
- Execucdo de fundacdo de rachao;

. Fornecimento e colocagao de gabiao;

. Execugdao de muro de arrimo;

. Execugdo de passeio em concreto armado;

. Instalagdo de corrimdo padrao DP.05 em a¢o galvanizado com guarda corpo;

5.3. Local da intervencao:

Rua Manoel Joaquim de Gois, alt. n2 230 - Vila Jaragua

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O Contrato tera duragdo de 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da assinatura da respectiva
Ordem de Inicio (Ol).

6.2. A disponibilidade orcamentaria e o empenho estardo em conformidade com o ano orcamentdrio.

6.3. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as
normas da Lei n? 14.133, de 2021 e do Decreto Municipal 62.100, de 2022, artigo 117 e seguintes, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecug¢ao total ou parcial.

6.4. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdao do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostilamento, nos termos do Art. 115, § 5¢.

6.5. As comunicacdes entre e o CONTRATANTE e a CONTRATADA devem ser realizadas por escrito através
do e_mail oficial da contratada.

6.6. A CONTRATANTE podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.7. O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do
contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do mesmo, a
exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragbes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatdério com vistas a verificacdo da necessidade de adequac¢des do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto Municipal n® 62.100/2022, art. 118, 1).

6.7.1. O gestor do contrato acompanhara a manutencao das condi¢cdes de habilitacdo da CONTRATADA,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto Municipal n2
62.100/2022, art. 118, VII).

6.7.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
Autoridade Superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n2 62.100/2022,
art. 118, XllI).

6.7.3. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sanc¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158
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da Lei n? 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 118, XIIl).

6.7.4. O gestor do contrato executara as diligéncias necessarias e providenciara a tramitacdo necessaria
gue precedem a assinatura do contrato, termos aditivos e de apostilamentos, termos de rescisao
contratual, termos de recebimento contratual e afins pela autoridade competente para, ao final da
execucgdo, promover a publicidade desses atos. (Decreto Municipal n2 62.100/2022, art. 120, IV).

6.8. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelos
respectivos substitutos, conforme a Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput e o Decreto Municipal n?
62.100/2022, art. 119, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragdo.

6.8.1. O fiscal do contrato acompanhard e registrarda as ocorréncias relativas a execucdao contratual,
informando a unidade responsavel pela gestdo de contratos aquelas que podem resultar na execugao dos
servicos ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias
necessarias a regularizacdo, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados. (Decreto
Municipal n? 62.100/2022, art. 120, |).

6.8.2. O fiscal do contrato recepcionara da CONTRATADA, devidamente protocolados, os documentos
necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato e na portaria da Secretaria Municipal da
Fazenda que disciplina os procedimentos para a liquida¢do e pagamento, conferi-los e encaminha-los a
unidade responsdvel pela gestdo de contratos. (Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, I1).

6.8.3. O fiscal do contrato verificara se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, do
material encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota
fiscal ou fatura e encaminha-la a unidade responsdvel pela gestdo de contratos. (Decreto Municipal n2
62.100/2022, art. 120, I11).

6.8.4. O fiscal do contrato se manifestara formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacao, rescisao
ou qualguer outra providéncia que deva ser tomada com relacdo ao contrato que fiscaliza. (Decreto
Municipal n? 62.100/2022, art. 120, IV).

6.8.5. O fiscal do contrato consultarad a unidade demandante dos servicos e materiais sobre a necessidade
de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adocdo de tais
providéncias. (Decreto Municipal n2 62.100/2022, art. 120, V).

6.8.6. O fiscal do contrato proporda medidas que visem a melhoria continua da execuc¢do do contrato.
(Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, VI).

6.8.7. O fiscal do contrato exercera qualquer outra incumbéncia que |he seja atribuida por forca de
previsdo normativa. (Decreto Municipal n? 62.100/2022, art. 120, V).

6.8.8. A garantia, conforme Art. 98 da Lei Federal 14.133/2021 sera referente a 5% do valor estimado do
objeto da Contratagao.

DAS PENALIDADES

6.9. S3o aplicdveis, no caso de cometimento de alguma infracdo administrativa, nos termos do artigo 155
da Lei Federal 14.133/2021, as sancOes previstas no seu artigo 156 e demais normas pertinentes,
observando-se os procedimentos previstos no artigo 157 e seguintes da referida Lei e na Secao Xl — Das
InfracBes e San¢des Administrativas — do Decreto Municipal n® 62.100/2022 (artigos 145 a 148).

6.10. Ocorrendo recusa ou atraso da adjudicataria em assinar o Termo de Contrato, dentro do prazo
estabelecido no Edital, sem justificativa aceita pela Administragdo, garantido o direito prévio de citagdo e
da ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor do ajuste por dia de atraso, até o décimo dia;
b) Apds 10 (dez) dias, multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;

c) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a Administracao
Publica, a critério da Prefeitura.
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6.10.1. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o
ajuste pela ndo apresentacao dos documentos necessarios para tanto.

6.10.2. Multa por dia de atraso para inicio da execucdo dos servicos conforme fixado na Ordem de Inicio:
1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o maximo de 10 (dez) dias, incidindo, apds, a
multa por inexecugado total do contrato.

6.10.3. Multa por dia de paralisacdo injustificada dos servicos até o maximo de 15 (quinze) dias, incidindo,
apo6s, a multa por inexecugdo parcial do contrato: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor do
contrato.

6.10.4. Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por cento) sobre o valor
mensal.

6.10.5. Multa por descumprimento das especificacdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo | deste
edital, parte integrante deste contrato: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal do contrato, sem
prejuizo da obrigacdo de refazimento do servigo e/ou a devida glosa.

6.10.6. Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela fiscalizacdo, por dia, até seu
cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal.

6.10.7. Multa por inexecucdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela nao
executada, além da possibilidade de aplicagdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administragdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

6.10.8. Multa por inexecucdo total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual, além da
possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica,
pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

6.10.9. Multa pela rescisdo contratual por culpa da contratada: 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato, calculado sobre numero de dias, em caso de prazo de execu¢do menor ou igual a 1 (um) més e
meses faltantes para o termino do ajuste, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de
licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

6.10.10. Sangao de suspensao temporaria do direito de licitar e contratar com a PMSP, pelo prazo de até 3
(trés) anos, por falha ou fraude na execucao do objeto do contrato.

6.10.11. As penalidades de adverténcia e multa em virtude de infracGes aos termos do contrato serao
aplicadas pela Contratante, observado o devido processo legal e a ampla defesa.

6.11. A aplicacdo de uma penalidade ndo exclui a aplicacdo das outras, quando cabiveis.

6.12. O prazo para pagamento das multas, apds decorridos os prazos de ampla defesa, sera de 05 (cinco)
dias uteis a contar da intimacdo da empresa apenada. A critério da Administracdo e em sendo possivel, o
valor devido podera ser descontado da importancia que a mesma tenha a receber da PMSP (medigGes
futuras, garantia, etc). Ndao havendo pagamento pela empresa, o valor serd inscrito como divida ativa,
sujeitando-se ao processo executivo.

6.13. Para aplicacdo de penalidade devera ser atendido o estabelecido no Capitulo | da Lei Federal
14.133/21, bem como o previsto no inciso XlIl do art. 118 do Decreto Municipal 62.100/2022.

6.14. As penalidades so deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipoteses:

a) comprovacgdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do cumprimento da
obrigacdo; e/ou,

b) manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos imputaveis

exclusivamente a Administragao.

6.15. Na aplicacdo das sanc¢Ges serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela
provierem para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de
integridade, conforme normas e orientagGes dos 6rgaos de controle.
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6.16. Se, por qualguer meio, independentemente da existéncia de agao judicial, chegar ao conhecimento
do gestor do contrato uma situagao de inadimplemento com relagao as obriga¢des trabalhistas, tais como
salarios,

vale-transporte, vale-refeicdo, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da
categoria e constantes na planilha de composi¢cdo de custo, cabera a autoridade apura-la e, se o caso,
garantido o contraditério, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela
ndo executada, pelo descumprimento de obrigacdo contratual e, persistindo a situacao, o contrato serd
rescindido.

6.17. As multas aplicadas ndao poderdo ter valor inferior a 0,5% (meio por cento) do valor do contrato
licitado ou celebrado com contratacdo direta, conforme disposto no pardgrafo 3° do artigo 156 da Lei
Federal 14.133/2021, sendo que, apds os calculos pertinentes, este valor prevalecerd caso alcancado
valor menor.

6.18. Das decisOes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei
Federal n? 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a Assessoria Juridica
desta SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA e protocolizados nos dias Uteis, em horario comercial, na Rua
Carlos da Cunha da Mattos, 67 — Chacara de Inglesa - S3o Paulo/SP.

6.18.1. Ndo serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico ou qualquer outro meio
de comunicagao, se, dentro do prazo previsto em lei, a pega inicial original ndo tiver sido protocolizada.

6.18.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicacdo da multa ou de qualquer outra penalidade,
essa tolerancia ndo podera ser considerada como modificadora de qualquer condi¢do contratual,
permanecendo em pleno vigor todas as condicdes deste Edital.

6.18.3. Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n?
14.133/21.

6.18.4. Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaragado de inidoneidade para licitar e contratar serdao conduzidos por comissao, nos termos do artigo
158, “caput” e § 19, da Lei Federal n2 14.133, de 2021.

6.18.5. S3o aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as
sangGes penais estabelecidas na Lei Federal n? 14.133/21.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO DAS MEDICOES
DAS MEDICOES
As MEDICOES dos servicos prestados serdo realizadas de acordo com os seguintes procedimentos:

7.1. CONTRATADA deverd entregar ao FISCAL DE CONTRATO da Subprefeitura Pirituba/laragua o
REQUERIMENTO DE PAGAMENTO pelos servigos prestados dentro do més, com a medigdo analitica dos
servicos executados, as quais deverao ocorrer mensalmente. Deverdo apresentar a documentagao
necessdria a verificacdo da respectiva medicdo, inclusive com os registros das visitas efetuadas e
memorias de cdlculos. Os critérios de medicdo e regulamentacdo especifica de cada preco deverado
obedecer as determinagdes contidas no caderno de critérios técnicos do Departamento de Edifica¢des, os
detalhes executivos padronizados, os elementos de composicdo de precos unitdrios da Divisao Técnica de
Orcamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras (SIURB).

7.2. A CONTRATADA devera apresentar o Requerimento de Pagamento imediatamente apds a conclusao
dos servicos. Caso o periodo de execucdo seja superior a 30 (trinta) dias, o requerimento devera ser
encaminhado no primeiro dia util do més subsequente, caracterizando medicbes mensais, até a
conclusdo do contrato.

7.3. O Fiscal de Contrato, apds a conferéncia da medicdo apresentada com planilhas de calculos
financeiros emitird a nova FOLHA DE MEDICAO, com timbre da PMSP, com os valores finais e corretos,
para assinatura conjunta do Fiscal de Contrato, Coordenador da Unidade Requisitante, Responsavel
Técnico da Empresa prestadora de servigos e Ordenador de Despesa.
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DO PAGAMENTO

7.4. Os pagamentos serdo efetuados de acordo com o estabelecido pelas nas Portarias da Secretaria
Municipal de Finangas e Desenvolvimento Social (SF) em vigor, notadamente a Portaria SF n2 275/24.

7.5. O prazo de pagamento sera de 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou
nota fiscal fatura.

7.5.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA, a
fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

7.5.2. Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da
Administracdo, a CONTRATADA tera direito a aplicacdo de compensacdo financeira, nos termos da
Portaria SF n2 05, de 05/01/2012.

7.6. Os pagamentos serdao efetuados em conformidade com a execugdo dos servigos, mediante
apresentacdo da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou fatura(s), bem como de cépia reprografica da nota de
empenho, acompanhada, quando for o caso, do recolhimento do ISSQN — Imposto Sobre Servigos de
Qualquer Natureza do més de competéncia, descontados os eventuais débitos da Contratada, inclusive os
decorrentes de multas.

7.6.1. No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sao Paulo, devera
ser apresentada prova de inscricio no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria
Municipal de Financas, nos termos dos artigos 92-A E 92-B da Lei Municipal n2 13.701/2003, com redagao
da Lei Municipal n? 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer
Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n? 50.896/09.

7.6.2. Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto
Sobre Servicos de Qualquer Natureza -, incidente sobre a prestacdo de servicos objeto do presente, sera
retido na fonte por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo 92-A e seus paragrafos 12 e
29, da Lei Municipal n? 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n2 14.042/05, e na conformidade
do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal
n2 50.896/09 e da Portaria SF n2 101/05, com as altera¢des da Portaria SF n2 118/05.

7.7. Na hipotese de existir nota de retificagio e/ou nota suplementar de empenho, cépia(s) da(s)
mesma(s) devera (do) acompanhar os demais documentos.

7.8. A CONTRATADA devera apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir
discriminados, para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os 6rgaos competentes:

a) Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

b) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), fornecido pela Caixa
Econdmica Federal;

c¢) Certiddo Negativa de Débitos (CND) relativa as Contribui¢cdes Previdenciarias e as de Terceiros ou outra
equivalente na forma da lei;

d) Certiddo Negativa de Débitos de Tributos Mobiliarios do Municipio de Sdo Paulo;
e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

f) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

g) Folha de Medigao dos Servicos;

h) Relagdo atualizada dos empregados vinculados a execugdo contratual;

i) Folha de frequéncia ou relatério derivado de controle eletrénico ou digital de frequéncia e horarios dos
empregados vinculados a execucdo contratual;

j) Registro eletrénico e/ou qualquer outro documento habil e legal no controle dos horarios dos
empregados da CONTRATADA, vinculados a execucdo contratual;
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k) Folha de pagamento dos empregados vinculados a execugao do contrato;
I) Cépia da Guia do FGTS Digital (GFD), com relagdo de trabalhadores vinculados a obra;
m) Cdépia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao més da ultima fatura vencida;

n) A contratada deverd realizar o Cadastro Nacional de Obras (CNO), em conformidade com a Instrucdao
Normativa RFB n2 2.021/2021;

0) Declaragdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta for a
hipdtese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

p) No caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverao ser entregues
ao contratante os seguintes documentos:

- notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos;

- original da 12 (primeira) via da Autorizacdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada
na empresa copia autenticada deste documento.

- comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-
se cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

g) No caso de utilizagdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n? 48.184,
de 13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao contratante os seguintes documentos:

- notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

- na hipdtese de o volume dos produtos minerdrios ultrapassar 3m3 (trés metros cubicos), copia da ultima
Licenca de Operacdo (LO) do empreendimento responsavel pela extracdo dos produtos de mineracdo,
emitida pela Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de Sao
Paulo, ou de documento equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.8.1. Serdo aceitas como prova de regularidade, certiddes positivas com efeito de negativas e certiddes
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estao judicialmente garantidos ou com sua
exigibilidade suspensa.

7.8.2. Por ocasidao de cada pagamento, serdo feitas as retengdes eventualmente devidas em fungao da
legislacdo tributaria.

7.9. A ndo apresentacdo de certidGes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.8.1., ndo
impede o pagamento, porém serd objeto de aplicacdo de penalidade ou rescisdo contratual, conforme o
caso.

7.10. O pagamento serd efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto n? 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

7.11. Fica ressalvada qualquer alteracao por parte da Secretaria Municipal de Financas, quanto as normas
referentes ao pagamento de fornecedores.

8. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, com adocio do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

8.2. A documentagao a ser considerada para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, sera divida em:
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. Juridica;

. Técnica;

1. Fiscal, Social e Trabalhista;
IV. Econbmico-financeira.

8.3. Com referéncia a qualificacdo técnica, as empresas cadastradas, ou que vierem a solicitar o
cadastramento, deverdo apresentar documentos comprobatdrios da qualificacdo exigida de acordo com a
Portaria n? 08/SMS0/2024, ou CRC - Certificado de Registro Cadastral expedido pela Secretaria de
Infraestrutura Urbana e Obras nas seguintes categorias:

CATEGORIA IX - RIOS CORREGOS E CANAIS - GRUPO A

8.3.1. Todos com prazo de validade vigente.

8.3.2. Apresentar comprovacao de possuir, até a data da abertura do certame, profissional de nivel
superior ENGENHEIRO CIVIL e/ou ARQUITETO, detentor de atestado de responsabilidade técnica
profissional competente (com registro no sistema CREA/CONFEA/CAU), com atribui¢do do artigo 28 do
Decreto Federal 25.569/33 ou artigo 7 da resolu¢do CONFEA 218/73, com prazo de validade em vigor na
data de abertura do certame.

8.3.3. As empresas deverdo entregar Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, em nome do responsavel
técnico, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando desempenho
anterior em atividades pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo.

8.3.4. Atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, acompanhado(s) do
Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pela entidade profissional competente (registro no
sistema CREA/CONFEA e/ou conselho competente), onde conste a empresa licitante como contratada,
comprovando aptiddo e capacidade operacional para desempenho de atividades compativeis ao objeto
da licitagdo, com os quantitativos minimos definidos abaixo, correspondentes a 50% (cinquenta por
cento) dos itens de maior relevancia, como garantia de desempenho das atividades e que sdo compativeis
com o objeto licitado, nos termos do art. 67, §2 da Lei 14.133/2021:

QrD. A QTD. A
DESCRIGAO DA OBRA UNID. ’ COMPROVAR
CONTRATAR
(50%)
ENSECADEIRA DE MADEIRA EM PAREDES DUPLAS, M2 345,00 172,50

COM POSTERIOR RETIRADA DO MATERIAL

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GABIAO TIPO
SACO, D = 0,65M, DE MALHA 8 X 10CM, GALVANIZADO, M3 289,06 144,50
REVESTIDO EM PVC, DE FIO @ = 2,4AMM

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO
TIPO CAIXA, H=0,50M, DE MALHA 8 X 10CM, M3 215,93 107,97
GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO @ = 2,4MM

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO
TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, M3 113,39 56,70
GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC, DE FIO @ = 2,4MM

MURO DE ARRIMO H=2,50M, COM DRENAGEM M 68,10 34,05

FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA

~ M 126,80 63,40
DE CONCRETO, FUNDACAO COM BROCAS

https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedi...

9/10



14/10/2025, 16:51 SEI/PMSP - 143820354 - Termo de Referéncia

DP.05 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO COM

GUARDA CORPO M 233,30 116,65
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8.3.5. Comprovacdo, pela interessada, de possuir em seu quadro permanente, até a data da sessao
publica, profissionais de graduacdo superior, na(s) modalidade(s) de engenheiro civil e arquiteto, que
deverdo ser os responsaveis técnicos pela execucao objeto do contrato correspondente.

9. ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

9.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento da Prefeitura do Municipio de Sdo Paulo/ Subprefeitura Pirituba/Jaragua.

9.2. Os recursos necessarios para suporte do contrato, onerardo dotacdo especifica do orcamento
vigente.

10. DO REGIME DE CONTRATAGCAO

Serd adotada a empreitada por pre¢o unitario, pelo qual a Administracdo Publica licita a execu¢do do
empreendimento atribuindo a contratada toda a responsabilidade por:

e execucao da obra ou fornecimento do bem ou servico,

e entrega final da solugdo em condi¢Ges plenas de operacao.

Ndo serd admitida a participa¢do de empresas reunidas em consorcio, devido a baixa complexidade das
obras.

George Freire dos Santos
Selt Coordenador(a) V

processo Em 08/10/20251 as 14:57.

cletronsca

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
codigo verificador 143820354 e o cédigo CRC 57B419D6.

Referéncia: Processo n? 6051.2025/0002602-9 SEI n2 143820354
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