
PA PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

OBJETO

ENDEREÇO ORÇAMENTO Nº 02

LOCAL DATA: 16/09/2026

ITEM Nº NATUREZA DOS SERVIÇOS UNID. QTDE.
PREÇO 

UNITÁRIO (R$)
PREÇO TOTAL 

(R$)
INDICÊNDIA DO 

ÍTEM (%)

SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO
20-003-059 ENGENHEIRO DA OBRA H                     48,00 191,78                  9.205,44 4,21%

02108 ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) H                   120,00 70,57                  8.468,40 3,87%
CANTEIRO DE OBRAS

17-030-002 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2                       4,00 408,42                  1.633,68 0,75%
01-005-040 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM M2                   241,50 33,34                  8.051,61 3,68%
01-005-002 TAPUME CHAPA COMPENSADA RESINADA 10MM M2                       8,40 97,82                     821,69 0,38%
01-005-007 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME M2                       4,20 299,02                  1.255,88 0,57%
17-090-003 LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA 

ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM 
DIVISÓRIAS INTERNAS

UNXMÊS                       3,00 1400,49                  4.201,47 
1,92%

SERVIÇOS PRELIMINARES
01-001-008 LIMPEZA MANUAL GERAL INCLUSIVE REMOÇÃO DE 

COBERTURA VEGETAL - TRONCO ATÉ 10CM - SEM 
TRANSPORTE

M2                   230,00 6,42                  1.476,60 
0,67%

02-050-004 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3                     23,00 513,55                11.811,65 5,40%
01-003-003 CORTE E CARREGAMENTO PARA BOTA-FORA, INCLUSIVE 

TRANSPORTE ATÉ 1KM
M3                     46,00 29,92                  1.376,32 

0,63%

01-003-010 TRANSPORTE DE TERRA POR CAMINHÃO BASCULANTE, A 
PARTIR DE 1KM

M3XKM                1.334,00 3,31                  4.415,54 
2,02%

04-064-000 DISPOSIÇÃO FINAL DE SOLOS E RESÍDUOS, CLASSE II B - 
INERTES, EM ATERRO SANITÁRIO LICENCIADO

Ton                   107,64 125,34                13.491,60 
6,17%

01-001-007 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, 
INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA

M3                     36,00 168,24                  6.056,64 
2,77%

17-004-012 LIMPEZA E LAVAGEM DE PAREDE POR HIDROJATEAMENTO, 
SEM REJUNTAMENTO

M2                   345,00 8,66                  2.987,70 
1,37%

03-040-024 LIXAMENTO MECÂNICO EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO M2                   345,00 10,29                  3.550,05 
1,62%

13-050-005 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA, CERÂMICA OU SIMILAR 
INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO

M2                     60,38 43,30                  2.614,24 
1,19%

05-001-040 REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - 
TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 30MM

M2                     60,38 51,88                  3.132,26 
1,43%

ESCADARIA
03-001-001 FORMA COMUM DE TÁBUAS DE PINUS - PLANA M2                     25,60 99,54                  2.548,22 1,16%
03-003-021 CONCRETO FCK = 30,0MPA - USINADO E BOMBEÁVEL M3                     39,20 602,19                23.605,85 10,79%
03-003-030 BOMBEAMENTO DE CONCRETO M3                     39,20 68,44                  2.682,85 1,23%
02-004-004 ARMADURA EM AÇO CA-50 KG                3.136,00 10,47                32.833,92 15,00%
10-011-086 HV.22 - CANALETA DE ALVENARIA PARA GRELHA OU TAMPA 

DE CONCRETO  L=30CM
M                     57,50 201,91                11.609,83 

5,31%

10-011-090 HC.05 - GRELHA DE CONCRETO PARA CANALETA - L=30CM - 
SEM PASSAGEM DE VEÍCULOS

M                     57,50 92,64                  5.326,80 
2,43%

17-005-025 DP.05 - CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO COM GUARDA 
CORPO

M                     57,50 513,27                29.513,03 
13,49%

15-001-015 TINTA ACRÍLICA - CONCRETO OU REBOCO SEM MASSA 
CORRIDA

M2                   345,00 19,26                  6.644,70 
3,04%

15-001-077 APLICAÇÃO DE VERNIZ ANTI-PICHAÇÃO - BASE SOLVENTE - 
2 DEMÃOS (REMOÇÃO DA PICHAÇÃO SOMENTE A SECO OU 
COM ÁGUA E SABÃO)

M2                   345,00 44,82                15.462,90 
7,07%

DESMOBILIZAÇÃO E LIMPEZA FINAL
17-004-001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2                   230,00 15,41                  3.544,30 1,62%
01-001-007 REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, 

INCLUSIVE CARGA MANUAL E DESCARGA EM BOTA-FORA
M3                       3,00 168,24                     504,72 

0,23%

 R$    218.827,89 
 B.D.I. EDIFICAÇÕES 23,10%  R$      50.549,24 

 R$    269.377,13 

 R$    269.377,13 100,00%
 R$    269.377,13 100,00%

 Preços EDIF - SIURB 

Preços INFRA - SIURB

 Preços mão de obra horista - SIURB 

São Paulo, 

SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

Rua Ivo Cavalcanti, Parque das Nações Unidas, Subprefeitura Pirituba Jaraguá, São Paulo - SP, CEP 
02983-055, Codlog 623881

6051.2026/0003489-9
Manutenção e reforma da Viela localizada na Rua Ivo Cavalcanti, Parque das Nações Unidas, Subprefeitura Pirituba 

Jaraguá, São Paulo - SP

 SUBTOTAL 

 TOTAL GERAL 

16 de setembro de 2026

PLANILHA DE ORÇAMENTO - QUANTIDADES E CUSTOS

Distrito Jaraguá

TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/INFRA - DATA BASE: JUL/2026 - D.O.C. 16/09/2026

 SUBTOTAL I 
 TOTAL GERAL 
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