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Termo de Referéncia

PROCESSO N2 6051.2026/0004012-0

1. OBJETO DA CONTRATACAO

1.1. Reforma de praga e quadra em area publica entre as Ruas José Moreira Fraga e Rua
Jacintho Pereira, Jardim Panamericano, Jaragud, Subprefeitura Pirituba Jaragud, Sdo Paulo - SP

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAGAO

Inerente as demandas sociais, praticas esportivas, de lazer e bem estar, faz-se necessaria a manutencao
dos espacos publicos, de forma a apresentar e propiciar aos usudrios e municipes ambientes seguros e
passiveis do desenvolvimento de atividades convergentes ao equipamento.

Devido ao estado de conservagao dos equipamentos e espaco, faz-se necessario a reforma, manutencao e
reparos, para além de corroborar com a minimizacdo da degradacdo do espaco, fornecer seguridade
durante o uso dos equipamentos pelos usuarios.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

3.1. A obra em questdo pode ser enquadrada, nos termos da Lei Federal n? 14.133/2021 como
obra ou servico comum de engenharia, uma vez que suas caracteristicas, métodos executivos, materiais e
padroes de desempenho e qualidade podem ser definidos objetivamente por meio de especificacdes
usuais de mercado. O objeto ndo apresenta, em principio, caracteristicas de elevada complexidade ou
singularidade técnica que impecam sua padronizacao, permitindo a adequada definicdo dos requisitos
necessarios a execucao e a fiscalizacao contratual.

A presente contratagdo tem por objeto a reforma e revitalizagdo da praga e quadra
poliesportiva localizadas entre as Ruas José Moreira Fraga e Jacintho Pereira, no Jardim Panamericano,
Distrito do Jaragud, contemplando intervengbes destinadas a recuperacdo da infraestrutura existente e a
melhoria das condi¢Ges de seguranca, acessibilidade e utilizacdo do espaco publico.

Os servicos incluem limpeza geral da d&rea, remocdo de estruturas deterioradas,
recuperacdo e regularizacdo de superficies, instalagdo de novos alambrados e portdo metalico,
implantacdo de tela de cobertura da quadra, pintura e demarcagdo do piso com tinta epdxi, adequacgao de
canaletas com grelhas metdlicas, instalacdo de traves de futebol de saldo e tabelas de basquete, além da
recuperac¢ao das superficies com pintura acrilica.

A intervencdo contempla, ainda, a requalificacdo da drea de playground e dos espacos de
convivéncia, mediante execucdo de piso de concreto com revestimento emborrachado para
amortecimento de impactos, instalacdo de conjunto de brinquedos infantis e balan¢o adaptado para
cadeirantes, promovendo maior inclusdo e seguranca aos usuarios.

Serdo executadas melhorias nos passeios, com implantacdo de piso de concreto armado
em alguns locais e sinalizacdo podotatil, além de servicos de paisagismo, preparo do solo, plantio de
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grama, instalagdo de bancos de concreto, lixeiras e placa orientadora.

Essas especificagdes atendem perfeitamente e de modo satisfatério as necessidades da
administracdo, restando conveniente a solucdo a ser adotada para execucao do objeto contratado.

4, ESPECIFICAGAO TECNICA

O servico executado deverd corresponder a todas as especificacbes dadas no projeto
basico composto por este Termo de Referéncia, Orcamento - PDF (167689509) e Planta (167689499).

4.1. SEGURANCA E OPERACIONALIDADE

Os servicos deverdo ser executados por profissionais capacitatos e treinados, sob
acompanhamento continuo de responsavel técnico, de forma que, todas as normas de seguranga e
saude do trabalho sejam cumpridas em sua totalidade.

4.1.1. Todos os profissionais deverao possuir e utilizar Equipamentos de Protecdo Individual (EPI),
conforme a NR 06 do Ministério do Trabalho. Sendo que, serd exigéncia minima o uso de uniforme,
capacete, luva de protecdo, respirador/purificador de ar, mascara de solda, protetor auricular, 6culos de
protecdo, bota/botina de protecdo, cinturdo de seguranca e demais exigéncias de acordo com o tipo de
atividade conforme a NR 06.

4.1.2. Todos os servicos executados deverdao atender integralmente aos requisitos apresentados
na NR 18, sobre as condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na industria da construcao.

4.1.3. As dreas com servicos em atividades deverdao ser sinalizadas, protegidas e cerceadas,
guando necessario, para a protecao dos municipes, transeuntes, pedestres, veiculos e residéncias.

4.2. SERVICOS TECNICOS - ACOMPANHAMENTO

Dada a necessidade e importancia do acompanhamento técnico para o correto andamento
dos servicos da obra, faz-se necessdria a presenca de Engenheiro e Encarregado para coordenacao,
gerenciamento, acompanhamento e direcionamento das atividades. Embora, o corpo técnico desta
coordenadoria seja qualificado, é necessario a permanéncia constante dos profissionais, conforme versa
0s principios basicos das boas praticas da Engenharia, demanda técnica e assertividade necessaria na
execucao dos servicos e atividades deste objeto, motivando-se assim, a contratacao.

4.3, CANTEIRO DE OBRAS
4.3.1. Sinalizacdo e cerceamento da area de obra

Antes do inicio dos servicos devera ser instalada a placa de obra com informacdes, logo,
fonte e cores de acordo com as premissas da Prefeitura de Sdo Paulo.

Toda a area de intervengao devera ser sinalizada, identificada e limitada conforme as
recomendagdes da NR 18.

4.3.2. Canteiro de obras

O canteiro de obras devera seguir todas as recomendacdes, orientagdes, premissas e
caracteristicas apontadas na NR 24.

Sendo que, a quantidade de instalagGes sanitarias sera de acordo com o numero de
funciondrios durante as atividades, de forma que, devera haver o minimo de uma instalacdo sanitdria
para cada 20 (vinte) trabalhadores, separadas por sexo. As instalacGes deverdo ser mantidas em condicao
de conservagdo, higiene e limpeza, pecas sanitdrias integras, recipientes para descarte de papéis
utilizados, ventilados para o exterior ou entdo com exaustdo forcada e esgoto que atenda a
regulamentacdo da PMSP - Prefeitura Municipal de Sdo Paulo.

Em todos os locais de trabalho deverd ser fornecida agua potdvel aos trabalhadores, de
forma que, é proibido o uso de copos coletivos.
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As instalagGes elétricas deverdao ser protegidas, de forma a evitar contato e choques

elétricos.

4.4, SERVICOS PRELIMINARES

4.4.1. Limpeza

44.1.1. Toda a area de intervencdo devera receber limpeza mecanizada geral de todos os detritos,

entulho ou terra depositadas, inclusive capinacao e limpeza da cobertura vegetal de pequeno porte, se
houver, o arrancamento de plantas ou tocos, cujos troncos medidos a uma altura de 30 cm do solo,
apresentem diametro igual ou menor que 10 (dez) centimetros

4.4.2. Demoli¢ao de concreto

4.42.1. Toda area de concreto danificado sera demolida.

4.4.3. Limpeza de superficies

4.4.3.1. Toda drea de piso de concreto e do muro que ndo forem demolidas, deverdo ser limpas

com hidrojateamento e lixamento para remocdo de sujidades, tinta solta, graxas, 6leos e demais
materiais ou componentes que possam comprometer a pintura futura.

4.5. PLAYGROUND
4.5.1. Piso de concreto
45.1.1. Em toda a drea do playground deverd ser executado piso de concreto armado com

espessura minima de 10 (dez) centimetros, lancado sobre o solo ja compactado, conforme especificacao
abaixo:

a) A base e sua regularizacdo devera ser feita com areia grossa, pedregulho ou pedrisco.
Deverd ser executado um contrapiso com uma camada minima de 3 cm de concreto
magro a preceder a concretagem.

b) Para execuc¢do das juntas deverd ser empregada ripas de madeira com 1 cm de
espessura e na altura de 10 cm (mesma altura do piso de concreto), a cada 1,5 m tanto
na transversal quanto na horizontal, salvo excecdo quando utilizado tarucel ou for
executado o corte da junta com a serra clipper apds a concretagem, que deverd ser
executada nas primeiras 48 horas de cura.

c) Antes de efetuar o langcamento do concreto a base e as ripas deverdo ser umedecidas
com ligeiro irrigmento, o concreto devera possuir Fck 30 MPa e ser langado no interior
das formas, espalhado, adensado e regularizado. O acabamento devera ser feito forma
que a superficie fique totalmente desempenada e lisa, livre de irregularidades e
asperezas.

d) Durante 28 (vinte e oito) dias a superficie de concreto deverd ser mantida umida, seja
por irrigamente direto didrio, uso de de aditivos, cura quimica ou cobrimento da
superficie para impedimento da evaporacdo de dgua.

4.5.2. Piso emborrachado

45.2.1. Em toda area do playground, conforme apontado na planta, devera ser instalado o piso
emborrachado para amortecimento de impacto em placas coloridas, com cores a serem definidas pela
administragao.

4.5.3. Playground ecoldgico - Brinquedao de madeira plastica
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4.5.4. Playground conjugado tipo 03, tamanho médio, conforme referéncia e configuragao

estabelecida na Tabela SIURB, constituido por conjunto integrado de equipamentos destinados a

recreacdo infantil.

4.5.5. O conjunto devera apresentar configuracdo compativel com a utilizacdo em areas publicas

de lazer, contemplando, conforme a composicdo do modelo de referéncia, plataforma(s) de acesso,

escorregador(es), elementos de subida e descida, protecao lateral e demais componentes integrantes do

playground conjugado.

4.5.6. A configuracdo devera ser fornecida completa, com todos os componentes necessarios ao
funcionamento do equipamento, incluidos nesta aquisicdo os servicos de instalagdo, execucao de

fundagdes, preparagao do terreno ou montagem no local.

45.7. As dimensbes, quantidade e disposicdo dos moddulos deverdo atender ao padrdo

correspondente ao Playground Conjugado Tipo 03 — Tamanho médio, conforme referéncia da Tabela

SIURB e representacdo no Anexo Playground tipo 03 - Tamanho médio (168371709), admitindo-se apenas

alteracbes que ndo comprometam a configuracdo, funcionalidade e seguranga do equipamento.

4.5.7.1. O playground de madeira pldastica reciclada deverd ser composto de Polietileno de Alta
Densidade (PEAD) e/ou fibras vegetais com aditivos anti-UV, sem emissdo de compostos toxicos,

resistente a intempéries, fungos e cupins.

4.5.7.2. Os corrimdos deverao ser de tubos metdlicos de a¢o carbono galvanizado a quente com
espessura de parede de no minimo 2 mm. De preferéncia com pintura eletrostatica a pd (epoxi-poliéster).
4.5.7.3. As plataformas e pisos deverdo ter acabamento antiderrapante, com textura rugosa e
espessura minima de 25 mm, com cantos arredondados e fixacdo embutida e protegida.

45.7.4. Os parafusos, porcas e arruelas deverdao ser em aco inoxidavel AISI 304 ou galvanizado a
fogo, com tampas de protecao plastica. Nenhum elemento metalico deve ficar exposto.

4,5.7.5. Todas as superficies devem ser lisas, sem rebarbas, lascas ou falhas de moldagem. As
bordas devem ser arredondadas e seguras ao toque.

4.5.7.6. O brinquedo deve suportar carga estatica minima de 150 kg em qualquer ponto de uso.
45.7.7. As pecas rotomoldadas devem suportar quedas de 1 metro sem fissuras.

4.5.7.8. O brinquedo devera apresentar vida util minima estimada de 10 anos em uso externo.
4.5.7.9. Deverd possuir pigmentacdo e aditivos que garantam estabilidade de cor por no minimo 5

anos sob exposicdo solar

4.5.7.10. O brinquedo devera atender, obrigatoriamente as seguintes normas:
a) ABNT NBR 16071:2021 (Partes 1 a 7): Seguranca de brinquedos de playground;
b) ABNT NBR ISO 8124:2026 Seguranca de brinquedos;
c) ABNT NBR 9050:2020 Acessibilidade a edificacdes, mobilidrio e espacos urbanos;

4.5.8. Brinquedos adaptados para cadeirante

Devera ser instalado 1 (um) brinquedo acessivel para cadeirantes, sendo ele:

e 1 (um) balanco adaptado para cadeirante, com capacidade de suporte de carga

minima de 200 kg;

4.5.9. Placas orientativas

Deverd ser instalada 1 placa de orientacdo, contendo instrucbes, recomendacdes e

orienta¢des de uso e cuidados. Sendo:
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¢ Uma para a balanga adaptada para cadeirante - Para informag0es e correto uso.

4.5.10. Bancos de concreto

4.5.10.1. Os bancos deverdo ser confeccionados em concreto armado ou concreto estrutural
compativel com a finalidade de uso, destinados a utilizacdo em pracas, areas de lazer, espacos de
convivéncia e demais areas publicas, apresentando acabamento uniforme, resisténcia mecanica,

estabilidade e durabilidade compativeis com a utilizacdo continua em ambientes externos.

4.5.10.2. Estrutura confeccionada em concreto, com resisténcia adequada as cargas decorrentes do
uso normal;

4.5.10.3. Superficie superior e demais faces aparentes com acabamento uniforme e regular;
4,5.10.4. Acabamento sem trincas, fissuras, quebras, lascas, falhas de concretagem, segregacao,
deformacgdes ou outros defeitos que comprometam a resisténcia, seguranga ou aspecto visual do banco;
4.5.10.5. Arestas e bordas devidamente acabadas, sem partes cortantes ou pontiagudas;

4.5.10.6. Superficie destinada ao assento regular, nivelada e sem irregularidades que possam causar
desconforto aos usuarios;

4,5.10.7. Material novo, sem sinais de uso, deterioracdo ou armazenamento inadequado.

4.5.10.8. Os bancos e mesas deverao apresentar caracteristicas compativeis com a utilizagdo em

espacos publicos, proporcionando:
a) resisténcia mecanica adequada ao uso continuo;
b) os bancos deverao ter resisténcia e capacidade de carga minima de 80 kg;
c) estabilidade e seguranca durante a utilizacdo;
d) resisténcia as intempéries e a exposicao ao sol e a chuva;
e) resisténcia ao desgaste decorrente do uso normal;
f) durabilidade compativel com a utilizacdo em areas externas;
g) facilidade de limpeza e conservagao;

h) acabamento uniforme e adequado a utilizagdo em espagos publicos.

4.6. QUADRA POLIESPORTIVA

4.6.1. A quadra poliesportiva deverd receber servicos de recuperacdo e preparacdo das
superficies existentes, pintura do piso com tinta epdxi de alta resisténcia, demarca¢cdo das modalidades
esportivas, instalacdo de alambrados em estrutura de aco galvanizado e tela galvanizada, além do
fornecimento e instalacdo de traves de futebol de saldo e tabelas de basquete, visando proporcionar
condi¢Oes adequadas de seguranga, durabilidade e utilizagdo do espago esportivo.

4.6.2. Preparacao e recuperagao do piso

4.6.2.1. Inicialmente, devera ser realizada a limpeza de toda a superficie da quadra, mediante
hidrojateamento e lixamento mecanico, visando a remocgao de sujidades, particulas soltas, residuos de
pinturas anteriores e demais materiais que possam comprometer a aderéncia do novo revestimento.

4.6.2.2. Deverdo ser verificadas as condicbes do pavimento existente, identificando fissuras,
trincas, desagregacdes, irregularidades e demais manifestacdes patoldgicas. As regides comprometidas
deverdo receber tratamento e regularizagdo com argamassa de alta resisténcia, conforme as
especificagdes do projeto e da planilha orcamentaria.

4.6.2.3. A superficie devera apresentar condigdes adequadas de resisténcia, regularidade, limpeza
e umidade compativel com o sistema de pintura a ser aplicado, respeitando-se as recomendacodes do
fabricante.
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4.6.3. Pintura do piso com tinta epoxi

4.6.3.1. A pintura da quadra devera ser executada com sistema de revestimento a base de resina
epoxi, adequado a aplicacdo em pisos de concreto destinados a pratica esportiva, proporcionando
resisténcia a abrasao, ao desgaste superficial e as solicitacdes decorrentes da utilizagdo da quadra.

4.6.3.2. Preparacao da superficie

a) Antes da aplicagdo, devera ser verificada a integridade do substrato, garantindo que
esteja seco, limpo, regularizado e livre de poeira, dleos, graxas, materiais pulverulentos e
demais agentes que possam prejudicar a aderéncia.

b) Quando necessdrio, deverdo ser realizados lixamento mecanico, correcdo de
imperfei¢cdes e aplicagdao de primer compativel com o sistema de pintura especificado.

4.6.3.3. Aplicacao da pintura
A aplicacdo devera observar as seguintes etapas:

a) Verificacdo das condicdes da superficie, incluindo limpeza, regularidade, resisténcia e
umidade.

b) Preparagdo da tinta epdxi, respeitando as propor¢des de mistura, o tempo de
utilizacdo e as orienta¢Oes do fabricante.

c) Aplicacdo de primer, quando exigido pelo sistema especificado.

d) Aplicacdo das demdos de tinta epodxi, com rolo, pincel ou equipamento apropriado,
garantindo cobertura uniforme.

e) Respeito aos intervalos de repintura e aos tempos de cura estabelecidos pelo
fabricante.

f) Inspecdo final da superficie, verificando uniformidade, aderéncia, acabamento e
auséncia de falhas.

| - A pintura deverd ser realizada em condi¢bes climaticas adequadas, observando-
se os limites de temperatura, umidade relativa do ar e umidade do substrato
estabelecidos pelo fabricante.

Il - Devera ser utilizado produto compativel com as condi¢cbes de exposicdo da
guadra, especialmente quanto a resisténcia a radiacdo ultravioleta e as intempéries,
guando se tratar de drea descoberta.

4.6.3.4. Demarcac¢ao da quadra poliesportiva

Apds a conclusdo da pintura de fundo e respeitado o tempo de cura necessario, devera ser
executada a demarcacdo das areas destinadas as modalidades esportivas previstas no projeto.

A locacdo das linhas deverd ser realizada mediante medicGes e marcagbes precisas,
observando-se as dimensGes regulamentares aplicaveis as modalidades de futebol de saldo e
basquetebol, conforme as caracteristicas e dimensdes disponiveis da quadra.

As linhas deverdo apresentar largura uniforme, alinhamento adequado, cores contrastantes
e acabamento regular, utilizando tinta compativel com o revestimento epdxi aplicado.

A execugao devera observar as regras oficiais das respectivas modalidades, expedidas pelas
entidades esportivas competentes, e as especificacdes do projeto executivo.

4.6.4. Alambrado em estrutura metalica
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Devera ser executada a instalacio de alambrado com estrutura em tubos de aco
galvanizado e fechamento em tela galvanizada, com altura de 4,5 m, conforme as dimensdes e os
guantitativos estabelecidos no projeto e na planilha orcamentaria.

4.6.4.1. Recebimento e estocagem

Todos os materiais deverdo ser inspecionados no recebimento, verificando-se suas
dimensdes, integridade, acabamento e condi¢des de galvanizacdo.

Pecas que apresentem deformacbes, corrosdo, danos ao revestimento protetivo ou
defeitos que comprometam sua utilizacdo deverdo ser rejeitadas ou submetidas a correcao tecnicamente
adequada.

Os tubos, telas e acessérios deverdo ser armazenados em local apropriado, protegidos
contra umidade excessiva, contato direto com o solo e danos mecanicos.

4.6.5. Portdo metalico de acesso

4.6.5.1. Deverd ser instalado portdo metdlico em ferro perfilado com fechamento em tels,
compativel com o alambrado existente ou projetado, conforme dimensdes e especificacdes da planilha
orcamentaria.

4.6.5.2. O conjunto devera apresentar estrutura rigida, dispositivos adequados de fixacdo,
dobradigas resistentes e sistema de fechamento que permita operacao segura.

4.6.5.3. A instalacdo devera garantir alinhamento, prumo, funcionamento adequado e auséncia de
interferéncias com o piso ou demais elementos da quadra.

4.6.6. Instalagdo de traves de futebol de saldo

4.6.6.1. Deverdo ser fornecidas e instaladas duas traves destinadas a pratica de futebol de saldo,
incluindo pintura e redes, conforme as especificacdes do projeto e da planilha orcamentaria.

4.6.6.2. As traves deverdao apresentar dimensdes regulamentares de 3,00 m de largura por 2,00 m
de altura, medidas internamente, respeitando-se as disposicdes aplicaveis das regras oficiais de futsal.

4.6.6.3. As traves deverdo ser posicionadas nos eixos das respectivas linhas de fundo, observando-
se 0 alinhamento com as demarcagdes executadas no piso.

4.6.6.4. A instalagdo devera contemplar:
a) Conferéncia das dimensdes e integridade das estruturas.
b) Posicionamento e alinhamento das traves.

c) Fixacdo ou ancoragem adequada ao sistema previsto em projeto, impedindo
tombamento ou deslocamento acidental.

d) Instalacdo das redes e respectivos acessorios.
e) Verificacdo da estabilidade, acabamento e seguranca do conjunto.

f) As traves deverdo apresentar superficies regulares, sem arestas cortantes, rebarbas
ou elementos que possam oferecer riscos aos usuarios.

4.6.7. Instalagdo das tabelas de basquete

4.6.7.1. Deverdo ser fornecidas e instaladas duas tabelas de basquete em madeira pintada,
incluindo aros e cestas, conforme as especificagcbes constantes da planilha orcamentaria.
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4.6.7.2. Os equipamentos deverdo apresentar resisténcia e estabilidade compativeis com sua
utilizacdo esportiva, observando-se as dimensdes e os posicionamentos previstos no projeto.

4.6.7.3. A instalacdo devera compreender:
a) Verificacdo das condi¢des e dimensdes dos equipamentos fornecidos.
b) Locacdo dos pontos de instalacdo, respeitando os eixos e as demarcac¢ées da quadra.
c) Montagem das estruturas de sustentacdo e fixacdo das tabelas.
d) Instalacdo dos aros e das redes.

e) Verificagdao do nivelamento, alinhamento e altura regulamentar dos aros, quando
aplicavel.

f) Inspecdo das fixagdes e da estabilidade do conjunto.

4.6.7.4. As estruturas de sustentacdo deverdo ser dimensionadas e fixadas de maneira a resistir as
solicitagcbes decorrentes da utilizagdo dos equipamentos, evitando deslocamentos, deformagdes
excessivas e riscos de tombamento.

4.7. DESMOBILIZAGAO E LIMPEZA FINAL

4.7.1. Ap6ds a finalizacdo de todas as etapas de servico, deverao ser removidos todos os materiais,
ferramentas, entulhos, residuos, sujidades, sujeiras e demais detritos provenientes da obra.

4.7.2. Remoc¢ao de materiais
Devera haver um plano de gerenciamento de residuos da construgao civil que atenda a
resolugdo CONAMA 307/2002, seguido das seguintes etapas:
1. Caracterizagao: os residuos deverao ser identificados e quantificados.
2. Triagem: os residuos deverdo ser separados por tipo e destinagao.

3. Acondicionamento: os residuos deverdo ser acondicionados de forma segura e
que impeca a proliferacdo de vetores ou o espalhamento até a etapa de
transporte.

4. Transporte: o transporte de residuos deve ser realizado de maneira segura,
conforme as normas técnicas de transporte de residuos vigentes.

5. Destinagdo: os residuos deverdo ser destinados aos locais que compreendem as
atividades da classe relacionada, seguindo as diretrizes ambientais adequadas.

5. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

5.1. A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacdes contidas no Termo de
Referéncia, cabendo-lhe especialmente:

5.1.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste contrato e das disposicbes legais que
a regem.
5.1.2. Realizar o acompanhamento do contrato, comunicando a contratada as ocorréncias de

guaisquer fatos que exijam medidas corretivas.

5.1.3. Proporcionar todas as condi¢des necessarias a boa execug¢do dos servicos contratados,
inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanca de
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administracao e ou enderec¢o de cobrancga.

5.1.4. Exercer a fiscalizacdo dos servigos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para
acompanhamento da execugdo contratual, inclusive no que tange a mao de obra que o integra, se houver,
acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais, manutencao etc.

5.1.5. Prestar as informacbes e os esclareimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito.

5.1.6. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato.

5.1.7. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela

CONTRATADA de quaisquer clausulas estabelecidas.

5.1.8. Exigir da contratada, a qualquer tempo, a comprovagdao das condigdes requeridas para a
contratacao.
5.1.9. Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo do contrato, a quem competira o

acompanhamento dos servigos, nos termos do art. 121 do Decreto Municipal n? 62.100/2022

5.1.10. Atestar a execucdo e a qualidade dos produtos entregue, indicando qualquer ocorréncia
havida no periodo, se for o caso, em processo préprio, onde sera juntada a Nota Fiscal Fatura a ser
apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento.

5.1.11. A fiscalizagdo do recebimento pelo contratante ndo exime, nem diminui a completa
responsabilidade da contratada, por qualquer inobservacia ou omissao as cldusulas contratuais.

5.1.12. A contratante podera, a seu critério e a qualquer tempo, verificar o cumprimento de
normas pré-estabelecidas.

5.1.13. A ORDEM DE INICIO, devera obrigatoriamente conter: data, nimero do Processo, nome da
empresa, objeto, valor, prazo de execugdo, nome do fiscal e substituto, assinatura do responsavel(eis) da
Unidade Requisitante pelo pedido.

5.2. O PRAZO DE EXECUGCAO DE OBRAS E SERVICOS:

5.2.1. A contratante estipula que o prazo de execugdao das obras e servicos sera de 60
(sessenta) dias corridos apds a emissdo da ordem de inicio.

5.2.2. O prazo poderd ser prorrogado, mediante justificativa aceita e aprovada pela Unidade
Requisitante, e posterior registro nos autos.

6. DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

Sem prejuizo das disposicdes das cldusulas e em cumprimento as suas obrigacdes
contratuais, além das decorrentes da lei, das condi¢cdes de habilitagao e classificagao que Ihe forem
exigidas por ocasido do processo de Licitagdo e de normas regulamentares, constituem obrigacdes
especificas da Contratada:

6.1. EXECUCAO DOS SERVICOS

6.1.1. Executar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, em observancia as
normas legais e regulamentares aplicdveis e, inclusive, as recomendacdes aceitas pela boa técnica.

6.1.2. Executar o objeto da contratacdo obedecendo as especificacdes constantes deste Contrato
e do Termo de Referéncia, parte integrante do presente ajuste.

6.1.3. Obedecer as orientagdes fornecidas pela contratante, através do servidor responsavel pela
execucgao dos servigos, que sera indicado na “Ordem de Servigo”.

6.2. Corrigir ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, os servicos que tenham vicios
ou incorregoes resultantes de sua elaboracao.

6.3. Responder, a qualquer tempo, pela quantidade e qualidade dos servigos executados.
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6.4. Além das obriga¢des acima mencionadas, a Contratada sera responsdvel por cumprir todas
as exigéncias e obrigacdes relacionadas no Termo de Referéncia, ANEXO | do Edital de Concorréncia
Eletronica, parte integrante do presente ajuste.

6.5. Respeitar, na execugao dos servigos que constituem objeto deste Ajuste, todas as Normas
de Execucdo de Obras e Servicos em Vias e Logradouros Publicos deste Municipio, em especial os
estatuidos no Decreto n2 59.108/2019, bem como as demais normas da Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas e a legislacdo em vigor.

6.6.
6.7. RESPONSABILIDADES LEGAIS
6.7.1. Responder e arcar fiel e regularmente com todas os encargos e obriga¢des trabalhistas,

previdenciaria, aceidentaria, fiscal, administrativa, civil e comercial dos empregados, quando for o caso,
gue participem da execuc¢do do objeto contratual.

6.7.2. Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as
precaucbes necessarias a execucdo da entrega do produto contratado, fornecendo os equipamentos de
protecdo individual (EPI) exigidos pela legislacdo, respondendo por eventuais indenizagdes decorrentes
de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos.

6.7.3. Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e
prepostos, a CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor
do prejuizo apurado.

6.7.4. Manter, durante toda a execu¢do do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢Ges que culminaram em sua habilitacdo/qualificacdo na fase da licitacdo.

6.7.5. A CONTRATADA ndo podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto, no todo ou em
parte, a terceiros, sob pena de rescisao.

6.7.6. A Contratada devera manter sede ou escritério de representacdo no Municipio de Sdo
Paulo, com procurador habilitado para responder por todos os atos legais inerentes ao contrato, devendo
fornecer o enderego da sede ou escritério, telefones de contatos e enderego eletrénico do procurador
responsavel.

6.7.7. Executar os servigos nos hordrios definidos pela fiscalizacdo e consoante disposto no Termo
de Referéncia, parte integrante do presente ajuste.

6.7.8. Cumprir as posturas do Municipio e as disposices legais Estaduais e Federais que
interfiram na execucdo dos servicos.

6.7.9. A contratada serd responsavel pela seguranca do trabalho de seus funciondrios e pelos atos
por ele praticados, responsabilizando-se ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados a
terceiros, durante a locomoc¢do do caminh3do ou equipamento aos locais de trabalho, bem como durante
a prestacdo dos servigos contratados.

6.7.10. Os motoristas deverdo portar sempre os documentos obrigatdrios dos veiculos\caminhGes
e o comprobatério de sua habilitagao.

6.7.11. Os veiculos e equipamentos deverdo estar licenciados em conformidade com o Cddigo
Nacional de Transito.

6.8. RESPONSABILIDADES PERANTE A FISCALIZACAO

6.8.1. Fornecer a contratante os dados técnicos de seu interesse, e todos os elementos e
informacGes necessarias, quando por esta solicitado.

6.8.2. Atender a eventuais exigéncias solicitadas, no prazo estabelecido, bem como fornecer as
informagdes solicitadas.

6.8.3. Apresentar para controle e exame, sempre que a contratante exigir, a Carteira de Trabalho
e Previdéncia Social de seus empregados e comprovantes de pagamentos de saldrios, quitacao de suas
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obrigacGes trabalhistas e previdencidrias relativas aos empregados que prestam ou tenham prestado
servigos a contratante, por forga deste contrato.

6.8.4. Dar ciéncia imediata e por escrito a contratante de qualquer anormalidade que verificar na
execuc¢ao dos servicos.

6.8.5. Prestar os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamacgdes sobre seus
Servicos.
6.8.6. Manter, durante a vigéncia deste instrumento, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢Oes exigidas por ocasido deste ajuste, obrigando-se, ainda, a comunicar a
contratante qualquer alteragao dos dados cadastrais, para atualizagao.

6.8.7. A contratada se obriga a adotar o Livro de Ordem para as obras e servigos de engenharia,
em conformidade com a resolucdo n2 1.024 — CONFEA, devendo observar o disposto no Ato Normativo
06/2012 do CREA-SP e do Memorando GAB-DD 427/2015, publicado no Diario Oficial da Cidade de
02/12/2015.

6.8.7.1. O Livro de Ordem deve retratar com exatiddo todas as ocorréncias, interferéncias e
readequacdes, por vezes necessdrias, que podem servir, inclusive, de justificativa para eventuais
aditamentos contratuais.

6.8.8. Apresentar relatério fotografico, com as seguintes informacgdes: tipo de servigo, data e hora
inicial, data e hora final, endereco completo, “fotos antes” da execucdo dos servicos, e “fotos durante” e
“fotos depois” da execucdo dos servicos, além de informacBes pertinentes ao servico executado. As
“fotos durante e depois” da execuc¢ao dos deverdao ser colhidas dos mesmos pontos e com as mesmas
orientacbes (angulo, direcdo, altura e distancia focal) que se tomou para as imagens referentes das “fotos
antes”.

6.8.9. A contratada se obriga a afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) horas, sem 6nus
para PMSP, qualquer funcionario, motorista e/ou operador de seu quadro, que, por sua solicitacdo, ndo
deva continuar a participar da prestagao dos servigos.

6.8.10. Na eventualidade de troca do responsavel técnico da contratada durante o prazo de
vigéncia do Contrato, os documentos exigidos para comprovacao da capacidade-técnico profissional no
Edital de Concorréncia Eletronica que precedeu o ajuste, conforme o caso, deverdo ser igualmente
apresentados e aprovados pela Administracdo. Esses documentos deverdo, apds aceitos, ser juntados ao
processo administrativo.

6.8.11. Manter na dire¢do dos trabalhos o preposto aceito pela PREFEITURA.

6.8.12. Manter caderneta de anotacbes de todos os fatos ocorridos durante a execucdo das obras
e/ou servigos.

6.8.13. A Fiscalizacdo anotard as visitas efetuadas, defeitos e problemas constatados e, em
particular, os atrasos no cronograma, consignando eventuais recomendacdes a empresa contratada.
6.8.14. A ndo observancia das recomendac¢des inseridas na referida caderneta sujeitard a
CONTRATADA as penalidades previstas.

7. DEVERES E RESPONSABILIDADES DO ORGAO GERENCIADOR

7.1. Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacdes deste Contrato e das disposi¢des legais que
a regem;

7.2. Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as

ocorréncias de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;

7.3. Proporcionar todas as condi¢gOes necessarias a boa execucdo dos servicos contratados,
inclusive comunicando a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanca de
Administracdo e ou endereco de cobranca;

7.4. Exercer a fiscalizacdo dos servicos, inclusive no que tange a mao de obra que o integra,
acompanhando a sua presenca, fornecimento dos materiais, manutencao e etc., realizando a supervisao
das atividades desenvolvidas pela contratada e efetivando avaliacdo periddica;
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7.5. Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA, podendo solicitar o seu encaminhamento por escrito;

7.6. Prestar aos empregados da contratada, informacdes e esclarecimentos que eventualmente
venham a ser solicitados, e que digam respeito a natureza dos servicos que tenham a executar.

7.7. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

7.8. Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela
CONTRATADA de quaisquer cldusulas estabelecidas;

7.9. Exigir da Contratada, a qualquer tempo, a comprovacao das condicdes requeridas para a
contratagao;
7.10. Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo do contrato, a quem competira o

acompanhamento dos servigos, nos termos do art. 121 do Decreto Municipal n? 62.100/2022.

7.11. Atestar mensalmente a execugdo e a qualidade dos servigos prestados, indicando qualquer
ocorréncia havida no periodo, se for o caso, em processo préprio, onde serd juntada a Nota Fiscal Fatura a
ser apresentada pela CONTRATADA, para fins de pagamento;

7.12. Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funciondrio da
contratada que estiver sem identificacdo, que embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja permanéncia
na darea, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de equipamentos, que
ndo se apresentarem em boas condi¢des de operacao ou estiverem em desacordo com as especificacdes
técnicas.

7.13. A fiscalizacdo dos servicos pelo Contratante n3ao exime, nem diminui a completa
responsabilidade da Contratada, por qualquer inobservancia ou omissao as clausulas contratuais.

7.14. Caberd a fiscalizacdo do contrato oficiar o CREA se constatado o exercicio ilegal da
profissdo, nos termos da Lei Federal n2 5.194/66 e Resolucdes do CREA pertinentes a matéria.

7.15. A Contratante poderd, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos
equipamentos e verificar o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

7.16. A prestagdo da garantia de proposta, que trata o art. 58 da Lei n? 14.133/2021, deverd
respeitar o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

8. MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO

8.1. A contratacdo vigorara a partir da ordem de inicio pelo periodo previsto de 60 (sessenta)

dias, e independente da transcricao, dele fardo parte todas as condicGes estabelecidas neste Termo de
Referéncia.

8.2. O prazo de pagamento serd de 30 (trinta) dias a contar da data final do periodo do
adimplemento de cada parcela do objeto do contrato vinculada a entrega na unidade requisitante dos
documentos exigidos pela legislagdo em vigor, mediante requerimentos apresentados a PMSP pela
contratada ao fiscal do contrato, ao fiscal do contrato, em medi¢cGes mensais, inclusive em caso de
eventual prorrogacao do prazo de execucgao.

8.3. A contratada deverd possuir conta corrente da empresa, obrigatoriamente no Banco do
Brasil, nos termos do Decreto Municipal n? 51.197/2010, para efeitos de pagamento.

8.4. Por ocasido dos recebimentos deverdao ser obedecidos os critérios estabelecidos nos
artigos 140 e 141 do Decreto Municipal n? 62.100/22, bem como, a Portaria n? 065/17 — SMG de
10/06/2017 - Manual de Controle de Qualidade para Recebimentos de materiais

8.5. SUBCONTRATAGCAO

8.5.1. A Contratada n3do podera subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou
em parte, a terceiros, sem autorizacao da Administragdo, sob pena de rescisao;

8.5.2. A eventual autorizacdo de subcontratacdo ficard condicionada a apresentacdo pelo
contratado de comprovacdo da capacidade técnica da subcontratada, que serd avaliada e juntada aos
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autos do processo correspondente, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais da
contratada.

8.5.3. E vedada subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdao do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

8.6. SANCOES APLICAVEIS

8.6.1. Sdo aplicaveis as sangbes previstas no Titulo 1V, Capitulo | da Lei Federal 14.133/21 e Segdo
X! do Decreto Municipal n? 62.100/21 e demais normas pertinentes. No que tange as multas, assegurados
o contraditério e a ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, a contratada estara sujeita as
penalidades abaixo discriminadas:

8.6.1.1. Ocorrendo recusa ou atraso da adjudicatdria em assinar o Termo de Contrato, dentro do
prazo estabelecido no Edital, sem justificativa aceita pela Administracdo, garantido o direito prévio de
citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas:

a) Multa no valor de 1% (um por cento) do valor do ajuste por dia de atraso, até o décimo
dia;

b) Apds 10 (dez) dias, multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado
fosse;

c) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazo de até 3 (trés) anos com a
Administracdo Publica, a critério da Prefeitura.

8.6.1.2. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de
firmar o ajuste pela ndo apresentacdo dos documentos necessarios para tanto.

8.6.1.3. Multa por dia de atraso para inicio da execucdo dos servicos conforme fixado na Ordem de
Inicio: 1,0% (um por cento) por dia sobre o valor do Contrato, até o maximo de 10 (dez) dias, incidindo,
apos, a multa por inexecucdo total do contrato.

8.6.1.4. Multa por dia de paralisacdo injustificada dos servicos até o maximo de 15 (quinze) dias,
incidindo, apds, a multa por inexecugdo parcial do contrato: 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor
do contrato.

8.6.1.5. Multa por descumprimento da clausula contratual, por dia: 0,5% (meio por cento) sobre o
valor mensal.

10.1.6. Multa por descumprimento das especificacdes previstas no Termo de Referéncia - Anexo | deste
edital, parte integrante deste contrato: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal do contrato, sem
prejuizo da obrigacdo de refazimento do servigo e/ou a devida glosa.

8.6.1.6. Multa pelo ndo atendimento das exigéncias formuladas pela fiscaliza¢do, por dia, até seu
cumprimento: 0,5% (meio por cento) sobre o valor mensal

8.6.1.7. Multa por inexecucdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela
ndo executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administra¢do Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.8. Multa por inexecucdo total do contrato: 20% (vinte por cento) sobre o valor contratual,
além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administragao
Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.9. Multa pela rescisdo contratual por culpa da contratada: 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, calculado sobre nimero de dias, em caso de prazo de execugdao menor ou igual a 1 (um) més
e meses faltantes para o termino do ajuste, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento
de licitar e contratar com a Administracao Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

8.6.1.10. Sancdo de suspensdo tempordria do direito de licitar e contratar com a PMSP, pelo prazo
de até 3 (trés) anos, por falha ou fraude na execucdo do objeto do contrato.
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8.6.1.11. As penalidades de adverténcia e multa em virtude de infragdes aos termos do contrato
serdo aplicadas pela Contratante, observado o devido processo legal e a ampla defesa.

8.6.2. A aplicacdo de uma penalidade ndo exclui a aplicacdo das outras, quando cabiveis.

8.6.3. O prazo para pagamento das multas, apds decorridos os prazos de ampla defesa, serd de

05 (cinco) dias uteis a contar da intimacdo da empresa apenada. A critério da Administracdo e em sendo
possivel, o valor devido podera ser descontado da importancia que a mesma tenha a receber da PMSP
(medicdes futuras, garantia, etc). Nao havendo pagamento pela empresa, o valor serd inscrito como
divida ativa, sujeitando-se ao processo executivo.

8.6.4. Para aplicacdo de penalidade devera ser atendido o estabelecido no Capitulo | da Lei
Federal 14.133/21, bem como o previsto no inciso XlIl do art. 118 do Decreto Municipal 62.100/2022.

8.6.5. As penalidades sé deixarao de ser aplicadas nas seguintes hipdteses:

a) comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do
cumprimento da obrigacdo; e/ou,

b) manifestacdo da unidade requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputaveis exclusivamente a Administragao.

8.6.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo
cometida, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que
dela provierem para a Administragao Publica e a implantagao ou o aperfeigpamento de programa de
integridade, conforme normas e orientagcGes dos 6rgaos de controle.

8.6.7. Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao
conhecimento do gestor do contrato uma situacdo de inadimplemento com relacdo as obrigacdes
trabalhistas, tais como salarios, vale-transporte, vale-refeicdo, seguros, entre outros, previstos em lei ou
instrumento normativo da categoria e constantes na planilha de composicdao de custo, cabera a
autoridade apura-la e, se o caso, garantido o contraditério, aplicar a contratada multa de 20% (vinte por
cento), sobre o valor da parcela ndo executada, pelo descumprimento de obrigacdo contratual e,
persistindo a situacao, o contrato sera rescindido.

8.6.8. As multas aplicadas ndo poderdo ter valor inferior a 0,5% (meio por cento) do valor do
contrato licitado ou celebrado com contratacao direta, conforme disposto no paragrafo 3° do artigo 156
da Lei Federal 14.133/2021, sendo que, apds os calculos pertinentes, este valor prevalecerd caso
alcancado valor menor.

Das decisdes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal
n? 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que devera ser dirigido a Assessoria Juridica desta
SUBPREFEITURA PIRITUBA/JARAGUA e protocolizados nos dias Uteis, em horario comercial, na Rua Dr.
Carlos da Cunha Matos, 67 | Chacara Inglesa - 05140-040- S3o Paulo/SP.

8.6.8.1. N3o serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, correio eletrénico ou qualquer outro
meio de comunicagao, se, dentro do prazo previsto em lei, a pec¢a inicial original ndo tiver sido
protocolizada.

8.6.8.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicagdo da multa ou de qualquer outra
penalidade, essa tolerdncia ndo poderd ser considerada como modificadora de qualquer condicdo
contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condi¢des deste Edital.

8.6.8.3. Caso haja rescisdao, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei
Federal n2 14.133/21.

8.6.8.4. Os procedimentos de aplicacdo das penalidades de impedimento de licitar e contratar e de
declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar serdao conduzidos por comissao, nos termos do artigo
158, “caput” e § 19, da Lei Federal n? 14.133, de 2021

8.6.8.5. Sdo aplicaveis a presente licitacdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive,
as sangdes penais estabelecidas na Lei Federal n? 14.133/21.
9. ESTIMATIVA DE PRECO
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Id Bem/Servico Valor Estimado
A estimativa de prego fez-se constar no Item 6. do Estudo RS 376.079,97 - Com correcBes e
1 | Técnico Preliminar - ETP 167689486, que antecedeu a este atualizagdes para este termo de
Termo de Referéncia referéncia para RS 376.017,67.
10. ADEQUAGCAO ORGCAMENTARIA
Id Valor Fonte (Programa/Ac3o)
1 | R$376.017,67 42.10.15.451.4020.1.170.44905100.00.1.500.9005.
11. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR
11.1. Consorcio
11.1.1. Serd vedada a participacdo de quaisquer empresas constituidas em forma de consoércio,

sob a justificativa de que a obra em questdo tém por natureza a baixa complexidade, pois pode ser
executada por método construtivo convencional, o que dispensa o uso de tecnologia especial. Desta
forma, por possuir baixa interdisciplinaridade, promove a ampla participacdo de empresas capacitadas.

11.1.2. A admissdo da participacdo em regime de consércio poderia introduzir riscos
desnecessarios a adequada execucdo do objeto proposto. Como a sobreposi¢cdo de escopos, conflitos de
responsabilidades e atrasos por dependéncias entre as consorciadas, o que poderia acarretar em
impactos na compatibilizacdo de projetos, cronograma fisico financeiro, controle tecnolégico, medicdes
de servicos e na responsabilidade em manifestacdes patoldgicas futuras.

11.2. Tipo de empreitada
|Empreitada: || () || Preco Global || (x) || Preco Unitario |
|Adjudicag§o do Objeto: || (x) || Global || () || Por Item |
11.3. Proposta Técnica / de Prego
11.3.1. Ser apresentada em uma via, conforme modelo sugerido e que constara do edital,

impressa em papel timbrado da proponente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas, datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal, devidamente
preenchida de acordo com o preco final ofertado e negociado.

11.3.2. Ser subscrita pelo representante legal do licitante, mediante procuracdo devidamente
assinada, que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de precos,
bem como, praticar todos os demais atos pertinentes ao certame.

11.3.3. Indicar nome ou razdo social da proponente, seu endereco completo, telefone, endereco

eletrénico, bem como o nome, n.2 de CPF e RG, e cargo de seu representante legal.

11.3.4. Ter validade ndo inferior a sessenta dias corridos, contados a partir da data de sua
apresentagao.

11.3.5. Apresentar cotacdo em valor unitario e valor total;

11.3.6. Declarar expressamente que os precos cotados incluem todos os custos e despesas

necessarios ao cumprimento integral das obrigagdes decorrentes da licitagdao, de que o prego cotado
inclui todos os custos e despesas necessarios ao cumprimento integral das obrigacGes decorrentes da
contratacdo, de modo que nenhuma outra remunera¢do seja devida em qualquer hipdtese de
responsabilidade soliddria pelo pagamento de toda e qualquer despesa, direta ou indiretamente
relacionada com a prestacao dos servicos.

11.3.7. Declarar a procedéncia legal dos produtos, de acordo com os Decretos Municipais n2
48.184/2007 e n2 50.977/2009.
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11.3.8. Tipo de Licitac3o (critério de julgamento): CONTRATACAO POR MENOR PRECO
11.3.9. Modalidade de Licitacao: CONCORRENCIA - LEI FEDERAL N2 14.133/2021
11.4. Qualificagao técnica

A aptiddo técnica da empresa se dara pelos itens abaixo relacionados

a) Certiddo de Inscricdao ou Registro da licitante, expedido pelo CREA — Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia e/ou pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU/BR, da sede
da licitante, com prazo de validade em vigor, em ramo de atividade pertinente e compativel
com o objeto da licitagao.

b) Indicacdo do(s) responsavel(is) técnico(s) da empresa com habilitacdo necessaria para a
execucao dos servicos e registro no respectivo Conselho de Classe, com validade em vigor, e
com ramo de atividade pertinente e compativel com o objeto da licitacao.

c.1.) CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL: A licitante apresentara profissional(ais) de nivel
superior, devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, na data de
apresentacdo da proposta, detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(Bes) emitido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado acompanhado(s) do(s) respectivo(s)
Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s) da(s) regido(des) onde o(s)
servico(s) tenha(m) sido realizado(s) e que comprovem a execuc¢do de servigos pertinentes e
compativeis com o objeto da presente licitacdo.

c.2.) CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL: Certiddo(des) ou atestado(s), fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, em nome da licitante, nos termos artigo 67
da Lei 14.133/2021, através da apresentacdo de atestado(s) ou certiddo(6es) fornecido(s) por
pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, que comprove(m), isoladamente ou
somado(s), a execucdo de servicos pertinentes e compativeis com o objeto da presente
licitagado.

d.) RELACAO E DECLARACAO formal de disponibilidade de instalagdes, do aparelhamento e
pessoal adequado e necessdario a realizacdo do objeto desta licitacdo, bem como, declarard

que prestara os servicos dentro das especificacdes técnicas solicitadas, bem como de que
possui capacidade de prestacdo dos servicos de acordo com as exigéncias do edital.

11.4.1. Critérios Técnicos de Habilitagcdo e obrigatdrio a todos os licitantes
Critério Justificativa
a) Alambrado om Critérios a, b, c, d, e, f,) adotados pela Lei 14.133/2021 Art. 67

incisos I, 11, Ill, 1V, V, VI paragrafo 12 a respeito da relevancia técnica
e valor significativo. A selecao desses servigos considera sua
representatividade quantitativa e/ou econémica, bem como seu
impacto no resultado final da contratacdo.

tubo galvanizdo e tela
galvanizada h = 2,0 m
-48,41 m

b) Tela de nylon para
cobertura de quadra -
276,15 m?

¢) Demarcacao e
pintura de superficies
- Epoxi - 276,15 m?

d) Piso emborrachado
para amortecimento
de impacto, espessura
2,5 cm ou similar que
atenda absor¢do de
impacto a queda de
altura de 1,20 m
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Critério Justificativa
conforme NBR 16.071
-17,50 m?

e) Playground
conjugado - 1,0
unidade

f) Brinquedo tipo
balanco frontal duplo
para cadeirante com
estrutura em tubos de
aco carbono - 1,0
unidade

a.1.) As certidGes ou atestados deverdo ser
apresentados em papel timbrado, no
original ou cdpia devidamente autenticada,
assinada e com identificagdao do
representante que as subscrevem,
devidamente acervadas no érgao

competente.

a.2.) Serd permitida a somatdria de

atestados

11.4.2. Critérios Técnicos Obrigatérios

Critério Justificativa
O critério de aceitabilidade dos pregos
ofertados é o o da planilha orcamentaria
com o preco referencial constantes do
Orcamento - PDF (167689509), sendo que a
composicdo dos custos unitarios devem ser | Lei Federal n? 14.133/21: art 59, paragrafo 32 e 42 do art. 59.
menores ou iguais a média do item,
apurados de acordo com a tabela de custos
unitarios de SIURB data base julho de 2026,
publicada no D.O.C 16/09/2026

11.4.3. Critérios de Julgamento

Critério Justificativa
MENOR PRECO Lei Federal n? 14.133/21: Art. 6 inciso XXXVIIl alinea A

l

Aline Bittencourt da Silva
Coordenador(a) I
Em 06/11/2026, as 16:49.

Luciana Torralles Ferreira
Subprefeito(a)
Em 06/11/2026, as 18:40.

&
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o
codigo verificador 167689530 e o cédigo CRC D2C61717.
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