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SRS. LICITANTES:

e Considerando AUSENCIA DE CODIGO ESPECIFICO por LOTE dos SERVICOS no COMPRASGOV,
solicitamos que para a formacao da proposta de prego e seu registro no sistema, o Licitante baseie-se
EXCLUSIVAMENTE nas informagdes do Edital, especialmente nas ESPECIFICACOES TECNICAS DO
OBJETO e demais condi¢cdes do ANEXO I. Caso haja divergéncia entre o descritivo langado no
Comprasgov e o do Anexo |, prevalecera o que consta no Anexo I.

e Todos os documentos solicitados nos itens 5 e 12 do edital, deverdo ser anexados pelos melhores
classificados, apds a negociacdao do item, sob pena de desclassificagdo. Enfatizamos que: “Apds a
entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd admitida a substituicdo ou a apresentacdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementacdo de informac¢des em relagao
aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da
abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de
recebimento das propostas.

Portanto, solicitamos sua atencdo quanto: a data da vigéncia dos documentos de habilitacdo;

documentos apontados no SICAF que apresentam data de validade vencida devem ser juntados na
documentac3do para envio assim como todas as DECLARACOES exigidas.

Pregoeira COMISSAO DE CONTRATAGAO- CPL/SUB-PI



EDITAL PREGAO ELETRONICO
Lei Federal n2 14.133/2021 e Decreto Municipal 62.100/2022

PREGAO ELETRONICO N2 90010/2025 — SUB-PI
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6050.2025/0026731-4

CONTRATANTE: UASG - 928657

PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DAS  SUBPREFEITURAS/SUBPREFEITURA
PINHEIROS

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE JARDINS DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS
DRENANTES - EM LOTE, conforme especificacdes constantes no ANEXO-1-TERMO DE REFERENCIA, CROQUI,
RELATORIO FOTOGRAFICO E PROJETOS e as DEMAIS ANEXOS E PARTES integrantes deste Edital,
independentemente de transcri¢ao.

DATA E HORA DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 23/12/ 2025 as 09:00 h

CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO TOTAL POR LOTE

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: NAO-AMPLA PARTICIPACAO

MODO DE DISPUTA: : ABERTO E FECHADO

FASE DE HABILITACAO: APQOS AS FASES DE APRESENTACAO DE PROPOSTAS, LANCES E JULGAMENTO.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO
R$ 2.720.912,82

PREGOEIRO DESIGNADO: SUB-PI/DEBORA
E-mail: dmazzilli@smsub.prefeitura.sp.gov.br
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PREAMBULO

A PMSP por intermédio da SUBPREFEITURA PINHEIROS e a Comissdo de Contratacdo, designada pela PORTARIA
55/SUB-PI/GAB/2025, no uso de suas atribuicGes legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo
6050.2025/0026731-4 tornam publico, que realizard licitacdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA,
com critério de julgamento de MENOR PRECO TOTAL POR LOTE, regime de execucdo de empreitada por preco
unitario, nos termos do art. 28, inciso | a Lei Federal n2. 14.133/2021, do Decreto Municipal n2 62.100/2022 e
demais normas aplicaveis e, ainda, de acordo com as condig¢des estabelecidas neste Edital, a se realizar:
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A participacdo no presente pregdo dar-se-d por meio de sistema eletrénico, pelo acesso ao site

http://www.gov.br - UASG 928657, nas condi¢des descritas neste Edital, devendo ser observado o inicio da

sessao:

Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregdo e os demais atospertinentes também constardodo site http://e-
negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br - Subprefeitura Pinheiros

1. OBIETO

O objeto é a CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE JARDINS DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS
DRENANTES - EM LOTE, conforme especificagdes constantes no ANEXO- | -TERMO DE REFERENCIA, RELATORIO
FOTOGRAFICO E PROJETOS e as DEMAIS ANEXOS E PARTES integrantes deste Edital, independentemente de

transcrigao.

1.1

1.2

O prazo para execucdo do presente objeto para o lote 1 é 120 (cento e vinte) dias, para o lote 2 e 3 90

(noventa dias), todos contados a partir da data de emissdo da Ordem de Servico

Em caso de discordancia existente entre as especificaces do objeto deste Pregdo descritas no
Sistema do Portal de Compras do Governo Federal e aquelas constantes neste Edital, prevalecerdo
estas ultimas.

2. DA DESPESA E DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1

As despesas decorrentes da execugdo dos servicos e obras objeto do contrato oriundo desta licitacdo
onerarao as  dotagbes  orgamentarias ne 51.10.15.451.3022.1170.449039.00.00 e
51.10.15.451.3022.1170.4490.39.00.00 do orcamento vigente, observado se for o caso, o principio da
anualidade.

Ovalor global maximo estimado da despesa por lote é:

LOTE 1- CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO OBRAS DE CONSTRUCAO
DE MURO DE CONTENCAO, EM GABIAO, SISTEMA DE DRENAGEM E RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
NA PRACA JOSE CARLOS BURLE NA SUBPREFEITURA DE PINHEIROS - SAO PAULO/SP.

o valor do lote 1 importa em RS 1.422.580,62 (um milhdo quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos
e oitenta reais e sessenta e dois centavos) é o valor maximo unitario estimado para o lote disposto na
planilha orcamentaria referencial - ANEXO IA, parte integrante deste edital.

LOTE 2 - CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETOS DE REVITALIZAGAO EM
AREAS PUBLICAS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA PINHEIROS COM IMPLANTACAO DE JARDINS
DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS DRENANTES, NOS SEGUINTES LOCAIS

JARDIM DE CHUVA RUA ABEGOARIA x RUA SIMPATIA
JARDIM DE CHUVA PRACA EMILIA BARBOSA LIMA 147
JARDIM DE CHUVA RUA GALENO DE ALMEIDA 273
JARDIM DE CHUVA RUA TAMANAS X RUA NATINGUI
JARDIM DE CHUVA PRACA CECILIA PERIGO SALDIVA

O valor do lote 2 importa em RS 716.763,14 (setecentos e dezesseis mil setecentos e sessenta e trés
reais e quatorze centavos) é o valor maximo unitario estimado para o lote, disposto na Planilha
Orcamentaria Referencial - ANEXO IA, parte integrante deste edital.
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LOTE 3- CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETOS DE REVITALIZACAO EM

AREAS PUBLICAS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA PINHEIROS COM IMPLANTACAO DE JARDINS
DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS DRENANTES:

Rua Caminha de Amorim 459

Rua artur azevedo, n? 31

Rua Miguel Sutil x Rua Francisco Dias Velho

Rua Arruda Alvim x Av. Dr. Arnaldo

O valor do lote 3 importa em RS 581.569,07 (quinhentos e oitenta e um mil quinhentos e
sessenta e nove reais e sete centavos) é o valor maximo unitdrio estimado do lote disposto na
Planilha Orcamentdria Referencial - ANEXO IA, parte integrante deste edital.

3. CONDICAO DE PARTICIPACAO NO PREGAO

3.1.

3.2,

3.3.

3.4.

3.5.

Poderdo participar do Pregdo Eletronico os interessados que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal www.gov.br/compras, por meio de Certificado Digital conferido
pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP — Brasil.

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou da
Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras por eventuais danos decorrentes de uso indevido
das credenciais de acesso, ainda que porterceiros.

E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.3.1. A ndo observancia do disposto no item anterior poderad ensejar desclassificagdo no momento
da habilitagao.

As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar n2
123/2006, alterada pela Lei Complementar n? 147/2014, bem como as cooperativas que preencham as
condi¢des estabelecidas no artigo 12, § 29, do Decreto n? 56.475/2015, poderdo participar desta
licitacdo usufruindo dos beneficios estabelecidos nos artigos 42 a 45 daquela Lei Complementar,
devendo para tanto observar as regras estabelecidas de acordo com o Decreto n® 56.475/2015,
declarando em campo préprio do sistema sua condic¢do.

3.4.1. ndo sdo aplicdveis os beneficios e demais disposicdes previstas nos artigos 42 a 49 da Lei
Complementar 147/2014 no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratacdo de servigos
em geral, ao item e, em se tratando de contratacdo de obras e servicos de engenharia, as
licitagdes cujo valor estimado for superior a receita bruta mdaxima admitida para fins de
engquadramento como empresa de pequeno porte.

Nao poderao disputar esta licitacdo:

3.5.1. Aquele que ndoatenda as condi¢des deste Editaleseu(s) anexo(s);



3.6.

3.7.

3.8.

3.8.1.

3.8.2,
3.8.3.

3.84.

3.8.5.

3.9.

3.9.1.
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3.5.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,

qguando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.5.3. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaborag¢do do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servicos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

3.5.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de
participar da licitagdo em decorréncia de sancao que lhe foi imposta, estendendo-se a
vedacdo ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controlada ou
coligada, desde que comprovado o ilicito ou utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica
do licitante.

3.5.5. Pessoas juridicas reunidas em consdrcio;

3.5.6. Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de Sao
Paulo;

O impedimento de que trata o item 3.5.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada,
inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou
a utilizacdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

Equiparam-se aos autores do projeto, conforme dispostos nos itens 3.5.1. e 3.5.2. as empresas
integrantes do mesmo grupo econémico.

O disposto nos itens 3.5.1 e 3.5.2 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de servico que inclua como
encargo do contratado a elaboracdo do projeto basico.

Executivo, nas contratacGes integradas, e do projeto executivo, nos demais licitacgdo,
impossibilitada de participar da licitagdao em decorréncia de san¢do que |lhe foi imposta;

Pessoas juridicas reunidas em consércio;

Agente publico, seja a que titulo for, direta ou indiretamente, da Prefeitura Municipal de S3o
Paulo;

Que tenham sido condenadas por agressdes ao meio ambiente, ou infra¢des a legislagdo sobre
seguranca e salde no trabalho nos termos da Lei Municipal n2 11.091/91.

Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condi¢Ges andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

A vedacgdo de que trata o item 3.5.6 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

Empresas cujos sdcios sejam cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de dire¢dao ou no
exercicio de fun¢des administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direcao,
chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente as unidades situadas na linha
hierdrquica da area encarregada da licitagdao, conforme disp&e o inciso Il do art. 32 da Resolugdo
n? 37, de 28 de abril de 2009, do Conselho Nacional do Ministério Publico;

4. DA VISTORIA TECNICA
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As empresas interessadas em participar do certame DEVERAO ter pleno conhecimento das condi¢Ges

gerais e particulares do objeto da licitacdo e do local onde serdo executadas as obras e/ou servicos,
nao podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulagdo
da proposta e do integral cumprimento do contrato, ndo sendo aceitas reivindicacGes posteriores
sob quaisquer alegacdes.

4.1.1. As empresas interessadas poderdo efetuar vistoria TECNICA, no local onde serdo
executados os servicos, com o objetivo verificar as condi¢des locais, avaliar a quantidade e
a natureza dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a execucao do objeto da
licitacdo, permitindo aos interessados colher as informacdes e subsidios que julgarem
necessarios para a elaboracdo da sua proposta, de acordo com o que o préprio interessado
julgar conveniente, ndao cabendo a Unidade Contratante nenhuma responsabilidade em
funcdo de insuficiéncia dos dados levantados por ocasido da vistoria técnica.

4.1.2. A vistoria técnica ao local dos servicos sera realizada diretamente pelos licitantes, de forma
que sejam identificadas, observadas, analisadas e assinaladas todas as dificuldades e
peculiaridades do local, no tocante a execugdo do projeto.

4.1.2.1. O responsavel técnico da empresa, a partir da vistoria do local onde os servicos
serdo prestados, devera declarar que visitou e vistoriou o local, anexando a
declaracdo nos moldes do ANEXO VI do Edital, cépia autenticada da Certiddo de
Registro de Pessoa Juridica no CREA comprovando sua condicdo técnica e a
comprovacdo do seu vinculo com a empresa licitante.

4.1.2.1.1.A Declaracdo devera ser apresentada, acompanhada de fotos recentes do
local vistoriado, ndo sendo aceitas imagens de banco de dados como
Street View.

4.1.2.1.2.N3o serd permitido que um mesmo responsavel técnico realize a vistoria
para mais de uma empresa.

4.2. As empresas participantes deverdo ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Pregdo a,

notadamente das condi¢Ges gerais e particulares de seu objeto, ndo podendo invocar qualquer
desconhecimento como elemento impeditivo da formulagao da proposta e do integral cumprimento
do ajuste.

4.3. Em atendimento ao determinado no art. 38 da Lei Municipal n° 17.273/20, as empresas que decidirem

por NAO REALIZAR VISTORIA TECNICA deverdo apresentar, juntamente com os documentos
solicitados na clausula 4.3, declaragdo nos moldes do ANEXO VI-A do Edital em substituicao a
declaragdo nos moldes do ANEXO VI. A declaragdo devera estar assinada pelo responsdvel técnico, de
gue esta ciente de que ndo serdo atendidas solicitacGes durante a execucdo da obra sob o argumento
de falta de conhecimento das condi¢es de trabalho ou de dados deste projeto.

DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA

5.1.

5.2,

5.3.

Na presente licitagdo, a fase de habilitagcdo sucederd as fases de apresenta¢do de propostas e lances e
de julgamento.

Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o preco,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
abertura da sessdo publica.

5.2.1. até a abertura da sessdo, a licitante podera retirar ou substituir a proposta anteriormente
apresentada;

No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

5.3.1. Estd ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a
proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,



5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.
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nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data

de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

5.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do
artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

5.3.3. N&o possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado,
observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicao
Federal;

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas especificas,
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social e para aprendiz.

A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso
de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita
execucdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao;

a Proposta deve conter oferta firme e precisa, sem alternativa de produtos, precos ou qualquer outra
condicdo que induza o julgamento a ter mais de um resultado, contendo em reais, em algarismos e por
extenso, utilizando como data-base JUL/2025, conforme Tabela SIURB utilizada no orgamento
referencial, acompanhada:

a) da Planilha de Pre¢os Propostos (Anexo IlI-A) em formuldrio onde deverd constar os custos
unitarios e subtotais, correspondentes aos itens do orcamento referencial;

b) dos Demonstrativos das composi¢oes da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s) (Anexo II-B), em forma
de porcentagem, apresentado com duas casas decimais, a ser aplicada sobre o custo global da
Planilha de Pregos Propostos, em formulario,

c) da Planilha de Composi¢ao de Leis Sociais e Trabalhistas ofertados pela licitante, conforme
Anexo lI-C e

d) do Cronograma fisico-financeiro (Anexo II-D), em formulario, observando-se o prazo estabelecido
no Edital e seus anexos;

e) ANEXO IX do Garantia da Proposta

Os precos cotados deverdo ser cotados em moeda corrente nacional, em algarismos e devem

ser adequados aos praticados no mercado na ata de sua apresenta¢do, sem inclusdo de qualquer

encargo financeiro ou previsdo inflaciondria e devem incluir todos os custos diretos, indiretos e

despesas, necessdrios ao fornecimento do objeto, inclusive frete.

O preco ofertado serd irreajustdvel e constituird a Unica e completa remuneragao pelo

cumprimento do objeto deste certame, ndo sendo aceitos pleitos de acréscimos nos precgos, a qualquer

titulo;

O valor total a ser ofertado pelo licitante sera composto pelo somatério dos pregos unitdrios

multiplicados pelos respectivos quantitativos de servigos, acrescidos da(s) taxa(s) de BDI proposta(s). Os

custos e pregos unitdrios e custos e pregos totais apresentados deverdo ser truncados com 2 (duas)
casas decimais, sem arredondamento;

5.9.1. As licitantes deverdo considerar na composicdo dos precos unitarios da planilha deste Edital,
as eventuais horas extras em horarios especiais (noturno, fins de semana e/ou feriados) de
acordo com seu planejamento executivo;

5.9.2. Caso a proposta da licitante seja inferior a 75% do valor or¢cado pela Administra¢do, cabera a
mesma, apresentar juntamente com a proposta de pre¢o a composicdo dos itens em que
apresentou descontos com os respectivos valores, dentre eles dos materiais, mdo de obra,
equipamentos e outros, visando demonstrar a exequibilidade de sua proposta, em
conformidade com o art. 49 do Decreto n2 62.100/2022;

a licitante declarada vencedora do certame deverd enviar a proposta de precos, em papel
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5.21

5.22,
5.23.

5.24.
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timbrado da empresa, de acordo com o formuldrio que segue como ANEXO Il deste Edital, com

todas as informagdes e declaracdo ali constantes, devendo ser redigida em lingua portuguesa, com
clareza, perfeitamente legivel, sem emendas, rasuras, borrdes, acréscimos ou entrelinhas, ser
datada, rubricada em todas as folhas e assinada por seu representante legal ou procurador,
devidamente identificado com numeros de CPF e RG, e respectivo cargo na licitante;

a proposta deverda ter validade minima de 60 (sessenta) dias corridos, contados a
partir da data de sua apresentagdo.

Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, o
licitante devera indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentencas normativas

gue regem a categoria profissional que executard o servico e as respectivas datas bases

de vigéncias, com base na Classificagao Brasileira de Ocupag¢des — CBO.

Em todo caso, deverd ser garantido o pagamento do saldrio normativo previsto no instrumento
coletivo aplicdvel ou do salario-minimo vigente, o que for maior.

N3do havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo licitante, o que
ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio de lances.

Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacdo de propostas, apds a fase de envio de lances.

Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final
minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

5.16.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
gue incidira tanto em relacdo aos lances intermedidrios quanto em relacdo ao lance que
cobrir a melhor oferta; e

5.16.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o subitem acima.

O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase
de disputa, sendo vedado:

5.17.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, considerando o critério de
julgamento por menor preco;

O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.26 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgao licitante, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos
drgaos de controle externo e interno.

Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operag¢ées no sistema
eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de
negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administra¢do ou de sua desconexao.

O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos
seguintes campos:
5.21.1. Valor total do item;

5.21.2. Descrigao do objeto;

Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdencidrios,
trabalhistas, tributdrios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na
execucado do objeto.

Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
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responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob

alegacdo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

A apresentacgdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢Ges nelas contidas,
em conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessdrios, em quantidades e qualidades adequadas a
perfeita execuc¢do contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.26. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital

6. DA GARANTIA DA PROPOSTA

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Sera obrigatdrio o recolhimento de garantia da proposta, Lei Federal 14.133/2021 art. n2
58, devera respeitar o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

O valor da garantia:

6.2.1. PARA O OBJETO DO LOTE 1: serd de RS 1.422.580,62 (um milhdo quatrocentos e
vinte e dois mil quinentos e oitenta reais e sessenta e dois centavos)

6.2.2. PARA O OBIJETO DO LOTE 2: serd de RS 716.763,14 (setecentos e dezesseis mil
setecentos e sessenta e trés reais e quatorze centavos)

6.2.3. PARA O OBJETO DO LOTE 3: sera de RS 581.569,076 (quinhentos e oitenta e um mil
quinhentos e sessenta e nove reais e sete centavos)

A licitante deverd seguir as orientacdes da Portaria SF 76/2019 e SF 338/2021 e suas
alteragdes.

A Garantia ndo poderd ter validade inferior a 90 (noventa) dias da abertura do
certame;

A Garantia de proposta podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 12 do art.
96 da Lein214.133/2021.

O conteudo da apdlice devera apresentar a conformidade do Anexo IX da Portaria
76/2019, seguir o tipo de modalidade escolhida;

A Garantia da Proposta devera ser apresentada com:
a) Propostae

b) ANEXO IX

6.7.1. Do arquivo da Garantia devera ser em formato PDF digital e impresso e o niUmero chave,
se apdlice, com consulta do controle interno;

6.8. Para conferéncia do documento, deverdao ser apresentados, junto com o documento os
seguintes relatérios:

a-confirmagado de autenticidade da garantia se Apdlice:

https://www?2.susep.gov.br/safe/apolices/app/garantia;

b-confirmagao de que a seguradora consta na relagao de empresas registradas na SUSEP:
https://www2.susep.gov.br/menuatendimento/procura 2011.asp;

c-confirmagdo da assinatura digital constante se Apdlice: https://validar.iti.gov.br/;
d-confirmacdo de que os representantes da seguradora que assinaram a Apdlice constam como
administradores nos cadastros na SUSEP:
https://www2.susep.gov.br/safe/menumercado/certidoes/emite certidoes 2011.asp.
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A Garantia serd devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados da

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagao.

7. DAIMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
7.1. Qualquer pessoa podera solicitar esclarecimentos ou informagdes relativos a esta licitagdo, que serao
prestados mediante solicitacdo dirigida a comissdo de contratacdo, até 03 (trés) dias Uteis antes da data
marcada para abertura do certame, por meio do endereco eletronico licitacao-
pinheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br, em seu corpo ou documento anexo.

7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

7.8.
7.9.

7.10.
7.11.

Os esclarecimentos e as informacgdes serdo prestados no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da

data de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data de abertura do certame.

Qualquer pessoa, fisica ou juridica, podera formular impugnac¢des contra o ato convocatério, até 3

(trés) dias uteis antes da data marcada para abertura do certame, mediante peticao apresentada,

por meio do endereco eletrénico licitacao-pinheiros@smsub.prefeitura.sp.gov.br

7.3.1. No ato da apresentacdo da impugnacado é obrigatério anexar ao e-mail a cépia digitalizada
dos seguintes documentos:

a) Documento de identidade e do Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF), se o impugnante for
pessoa fisica;

b) Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ), em se tratando de pessoa juridica,
acompanhado do respectivo ato constitutivo ou de procuragdo, que comprove que o
signatario/remetente da impugnacdo efetivamente representa a impugnante.

Caberd a comissdo de contratacdo se manifestar motivadamente, ouvidas, se for o caso, as
unidades competentes, a respeito da(s) impugnacdo(des), proferindo sua decisdo no prazo de 03
(trés) dias uteis, contados da data de recebimento, limitado ao ultimo dia util anterior a data da
abertura do certame.

Quando o acolhimento da impugnacdo implicar alteracdo do edital capaz de afetar a formulacdo
das propostas, sera designada nova data para a realizagao do certame.

A decisdo sobre aimpugnacdo sera publicada no sitio eletrénico oficial.

Os pedidos de impugnagdes, bem como as respectivas respostas serdo divulgados no sistema
eletronico para visualizacdo dos interessados.

As impugnacoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser otivada pelo
agente de contratagdo, nos autos do processo de licitagao.

A decisdo sobre a impugnagdo sera publicada no Diario Oficial da Cidade ( DOC)

As impugnagcGes bem como as respectivas respostas serdo divulgadas pelo pregoeiro no sistema
eletrbnico para visualizagdo dos interessados

8. DO MODO DE DISPUTA ABERTO E FECHADO

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com lance final fechado.

No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances terd duragao de quinze minutos.
Decorrido o prazo inicial, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgdo de
lances sera automaticamente encerrada.

Em sequéncia, serd aberta oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo, bem
como os das ofertas com valores de até 10% (dez por cento) superiores possam apresentar lance
final e fechado
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em até 5 (cinco) minutos, podendo os licitantes, nestas condicGes, optarem por manter o ultimo lance

da etapa aberta ou ofertar melhor lance. O lance final serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

8.4.1. Na auséncia de, no minimo, trés ofertas nas condi¢es de que trata o item anterior, os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagcdo, até o maximo de 3 (trés),
poderdo oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, que serd sigiloso até o
encerramento do prazo.

8.5. Expirados os prazos, o sistema ordenara e divulgara os lances.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletr6nico, na
data, horario e local indicados neste Edital.

9.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

9.2.1. Sera desclassificada as propostas:

a) cujo objeto ndo atenda as especificacOes, prazos e condicdes fixados neste edital e seus
anexos;

b) que por acdo da licitante ofertante contenham elementos que permitam a sua
identificacao;

c¢) queidentifique o licitante nos momentos em que o sigilo seja essencial ao procedimento.

9.2.2. A desclassificacdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

9.2.3. A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em
sentido contrdrio, levado a efeito na fase de aceitagao.

9.3.0 sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

9.4. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

10. DA ETAPA DE LANCES

10.1. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio do
sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

10.2. Olance devera ser ofertado pelo valor total de cada lote .

10.3. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o hordrio fixado para abertura da
sessdo e as regras estabelecidas no Edital.

10.4. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e
registrado pelo sistema, verificando as regras pra sua aceitagao.

10.5. A Licitante somente podera oferecer lance inferior ou percentual de desconto maior ao ultimo
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por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo minimo de 0,01% (um centésimo

porcento) em relacdo aos lances intermediarios e em relagdao ao lance que cobrir a melhor oferta.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.
10.13.

O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipdtese de lance inconsistente ou inexequivel.

As licitantes serao informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificacdo do licitante.

O envio de lances na Pregdo Eletrénico o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes
apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

10.8.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que
transcorrera o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo
o qual serd automaticamente encerrada a recepgao de lances.

10.8.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento)
superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual
sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.8.2.1. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢Ges definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até
cinco minutos, o qual serd sigiloso até o encerramento deste prazo.

10.8.2.2. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema
ordenard e divulgard os lances segundo a ordem crescente de valores.

N3o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

10.9.1. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

10.9.2. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd
aquele previsto no art. 60 da Lei n2 14.133, de 2021.

No caso de desconexdao com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregao, o sistema
eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepg¢do dos lances.

Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessdo publica serd suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicacdo do fato pelo agente de contratacdo aos participantes, no sitio eletréonico
utilizado para divulgacdo.

Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preco maximo definido para a contratacdo, a pregoeira podera
negociar condigdes mais vantajosas, apds definido o resultado do julgamento.

10.13.1. A negociacdo poderd ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagcdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a
negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prec¢o
maximo definido pela Administracao.

10.13.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
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demais licitantes.
10.13.3. O resultado da negociacao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

10.14. A pregoeira solicitard ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a

proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, podendo este prazo
ser prorrogado por decisdo da pregoeira auxiliada pela equipe de apoio.

10.14.1. No prazo acima descrito o licitante apresentara a Administracdo, por meio eletrénico:

10.14.1.1. Proposta Comercial (ANEXO Il), utilizando como data-base a mesma do
orcamento referencial elaborado pela Administracao.

10.14.1.2. Planilha de Pregos Propostos (ANEXO Il A), onde devera constar os custos
unitarios e subtotais, correspondentes aos itens do orcamento referencial.

10.14.1.3. Demonstrativos das composicoes da(s) Taxa(s) de BDI proposta(s)
(ANEXO 1l B), em forma de porcentagem, apresentado com duas casas
decimais, a ser aplicada sobre o custo global da Planilha de Pregos Propostos.

10.14.1.4. Planilha de Composicdo de Leis Sociais e Trabalhistas (ANEXO 11-C);

10.14.1.5. Cronograma fisico-financeiro (ANEXO II-D), observando-se o prazo
estabelecido no Edital e seus anexos.

10.15. Apds a negociagdo do preco, o pregoeiro iniciara a fase de aceitacdo e julgamento da proposta.

11. DA FASE DE JULGAMENTO

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.

Encerrada a etapa de negociagdao, a comissdo de contratagao verificard se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participagdo no
certame, conformeprevisto no art. 14 da Lei n2 14.133/2021 e no item 3.6 do edital,especialmente
guanto a existéncia de sanc¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura contratacdo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. SICAF;

11.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria Geral da Unido :
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

11.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria- Geral da
Unido:
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

Constatada a existéncia de sangdo, o licitante serd inabilitado, por falta de condicdo de
participagao.

Caso atendidas as condicdes de participagdo, sera iniciado o procedimento de habilitacdo.

Sera desclassificada a proposta vencedora que:

11.4.1. Contiver vicio insanavel;

11.4.2. Apresentar borrdes ou rasuras que ndo permitam o seu entendimento.

11.4.3. Apresentar valor unitario e/ou global dos servicos e/ou materiais superior ao orcado
pela Subprefeitura de Pinheiros.
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11.4.4. Apresentar quantitativo ou item de servicos e/ou materiais diversos ao
apresentado no ANEXO I-A.

11.4.5. N3o apresentarem precos/custos para todos os itens descritos na Planilha Orcamentaria
Referencial — SIURB

11.4.6. Apresentar BDI superior ao contido no ANEXO II-B, desde que comprovada que a
compensacdo com os custos diretos demonstre precos inexequiveis ou superiores com 0s
orcados pela Administracao.

11.4.7. Apresentar custos de mao de obra inferiores aos estabelecidos nas convengdes coletivas
de trabalho da categoria.

11.4.8. Apresentar precos diversos para o mesmo tipo de insumo.
11.4.9. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no Edital e seus Anexos;
11.4.10. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do or¢amento

estimado para a contratag3o.

11.4.11. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, conforme §42 do art.

59 da Lei 14.133/2021.

10.4.3.1.Na hipdtese do item anterior, a Administragdo dard ao licitante a oportunidade de
demonstrar a exequibilidade da sua proposta antes de deliberar acerca de sua
desclassificagao.

10.4.3.2. Se o preco alcangado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, podera a
comissdo determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, por meio de
documentacdo complementar que comprove a capacidade da licitante em
fornecer o objeto licitado pelo precgo ofertado e nas condi¢des propostas no Edital.

10.4.3.2.1. Constatada a inexequibilidade dos pregos ofertados, nos termos do
artigo 59, Ill e IV, da Lei Federal n? 14.133, de 2021, a proposta sera
desclassificada, podendo a conduta do licitante ser apurada na forma
prevista no art. 148, do Decreto Municipal n? 62.100/2022, caso
também seja tipificada como ato lesivo pela Lei Federal n? 12.846, de
2013.

11.4.12. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quandoexigido pela Administragdo;

11.4.13. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel;
Sera desclassificada a proposta vencedora que ndo atender aos requisitos do item 8.2.1.

Erros no preenchimento da proposta ndo constituem motivo para desclassificagdo da proposta,
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desde que se limitem a erros ou falhas que ndo alteram a substancia da proposta.
Apds a negociacdo, o Pregoeiro fara o exame da aceitabilidade da oferta da primeira

classificada, devendo esta encaminhar, em prazo estabelecido pelo pregoeiro(a), através do
sistema eletrénico, sob pena de desclassificacdo, a proposta de preco, conforme ANEXO Il, com o
valor do preco final alcancado, bem como planilha de composi¢do de custo e garantia da proposta.
O Pregoeiro deverd verificar, como critério de aceitabilidade, a compatibilidade do menor preco,
inclusive quanto aos precos unitarios, alcancado com os pardmetros da planilha referencial
definidos pela Administracdo, coerentes com a execuc¢do do objeto licitado, aferido mediante a
pesquisa de precos que instrui o processo administrativo pertinente a esta licitacao.
Em caso de incompatibilidade de algum valor unitdrio com os parametros da Administracdo, estes
poderdo ser negociados com o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar, sem
possibilidade de majoracdo do preco final alcancado na fase de lances.
Em se tratando de servicos com fornecimento de mdo de obra em regime de dedicacdo
exclusiva, a fim de assegurar o tratamento isonémico entre licitantes, informa- se que foram
utilizados os seguintes acordos, dissidios ou convencgdes coletivas de trabalho no célculo do valor
estimado pela Administracao.
11.10.1.0 licitante devera identificar o(s) Sindicato(s) das Categorias Profissionais, sendo eles
de utilizacdo obrigatdria pelos licitantes, mas, ao longo da execucdo contratual,
sempre se exigird o cumprimento dos acordos, dissidios ou convencgdes coletivas
adotados por cada licitante/contratado.
Se o preco alcancado ensejar duvidas quanto a sua exequibilidade, poderd o Pregoeiro
determinar a licitante que demonstre a sua viabilidade, sob pena de desclassificacdo, por meio
de documentacdo complementar que comprove a capacidade da licitante em fornecer o
objeto licitado pelo preco ofertado e nas condi¢des propostas no Edital.
Se a oferta ndo for aceitavel ou se a licitante ndo atender a exigéncia estabelecida na
cldusula supra, o pregoeiro, desclassificara, motivadamente, a proposta e examinara as ofertas
subsequentes, na ordem de classificagao, até a apuragdo de uma proposta que atenda a todas
as exigéncias, devendo, também, negociar diretamente com a proponente, para que seja
obtido pregco melhor.
Considerada aceitavel a oferta de menor pre¢o, passara o Pregoeiro ao julgamento da
habilitacdo.

12. DA FASE HABILITAGAO

12.1.

12.2.

Divulgado o julgamento das propostas de pre¢os na forma prescrita neste Edital, passar-se-a a
fase de habilitacdo.

A habilitacdo da licitante vencedora poderd ser substituida por meio de registro regular
no SICAF.

12.2.1. Caso os dados e informacgbes constantes do SICAF ndo atendam aos requisitos
exigidos deste Edital, o Pregoeiro verificara a possibilidade de alcancar os
documentos por meio eletrdnico, juntando-os ao processo administrativo pertinente
a licitacdo.

12.2.2. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio alcangardao dos documentos exigidos deste Edital,
por meio eletronico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais



12.2.3.

12.2.4.

12.2.5.
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documentos ndo emitidos via Internet.

Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o
Pregoeiro solicitara sua apresentacdo pela licitante, juntamente com os demais
documentos

O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convencdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento
de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Na impossibilidade de obtencdo/emissdo de documentos por meio eletrénico, o
Pregoeiro solicitard sua apresentacao pela licitante, juntamente com os demais
documentos. Sera verificado se o licitante apresentou as declaracao de que atende aos
requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgoes
prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

12.3. A Administracdo ndo se responsabilizaréa pela eventual indisponibilidade dos meios

eletrénicos habeis de informacdes no momento da verificacdo de documentacdo ou dos meios

para a transmissdo de documentos a que se referem as cldusulas anteriores, ressalvada a

indisponibilidade de seus préprios meios. Na hipdtese de ocorrerem essas indisponibilidades, a

licitante deverd encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo

estabelecido, sob pena de inabilitacdo, mediante decisdo motivada.

12.4. Por meio de aviso lancado no sistema, via “chat”, o Pregoeiro informara as demais licitantes a

empresa habilitada por atendimento as condi¢des estabelecidas neste Edital.

12.5. A habilitacdo se dard mediante o exame de todos os documentos a seguir relacionados,

relativos a:

12.5.1. HABILITACAO JURIDICA, por meio dos seguintes documentos:

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, e
alteragdes subsequentes, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedades por ag¢bes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores;

b.1) Inscri¢do do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de

prova da diretoria em exercicio.

b.2) Arquivamento na Junta Comercial da publicacio oficial das Atas de
Assembleias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em
vigor, no caso de sociedades por a¢des, bem como Ata da Assembleia da
ultima elei¢do de Diretoria;

c) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro expedido pelo 6rgdo competente,
guando a atividade assim o exigir.

d) Declarages—ANEXO VII.

12.5.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA , por meio dos seguintes documentos:

a) Inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);



b)

c)

d)

f)

g)
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Inscricdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver,
relativo a sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel
com o objeto da licitacdo;

b.1) Os interessados com sede em outro Municipio que tenham filial no
Municipio de S3do Paulo deverdo, também, comprovar inscricdio no
cadastro de contribuintes deste Municipio.

Certificado de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(FGTS), com prazo de validade em vigor, sendo aceito documento extraido via
INTERNET.

Prova de inexisténcia de Débitos Trabalhistas, mediante a apresentacdo de
Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

Regularidade para com a Fazenda Nacional e situacdo de regularidade perante
a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que deverdo ser comprovadas
mediante a apresentacdo da Certiddao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos
Federais, a Divida Ativa da Unido e a Seguridade Social (CND).

Regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante,

pertinente ao seu ramo de atividade e quanto aos tributos relacionados com o

objeto desta licitacdo, mediante a apresentacdo de certidao expedida pelo

dérgdo competente, que tera validade por 6 (seis) meses, contados da data de
sua expedicdo, se outro prazo ndo estiver assinalado por Lei ou no prdprio
documento.

f.1) No caso da licitante ter domicilio ou sede no Estado de Sdo Paulo, a
prova de regularidade para com a Fazenda Estadual se dard através da
certiddo de débitos da Divida Ativa do Estado de Sdo Paulo, expedida
nos termos da Resolugdo Conjunta SF/PGE n2 02, ou a que suceder;

Regularidade perante a Fazenda Municipal de S3o Paulo, mediante a

apresentacdo de Certiddao Negativa de Débitos de Tributos Mobilidrios.

g.1) Na hipdtese de ndo estar cadastrado como contribuinte neste
Municipio, o licitante com sede fora do Municipio de S3do Paulo devera
apresentar declaragao firmada pelo representante legal da empresa,
sob as penas da Lei, do ndo cadastramento e de que nada deve a
Fazenda do Municipio de S3ao Paulo relativamente aos tributos
relacionados com a prestagao licitada — ANEXO V.

12.5.3. Poderdo ser aceitas certiddes positivas com efeito de negativas ou cujos

débitos estejam judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa por decisdo judicial, conforme Decreto n® 62.100/2022.

12.6. QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA, por meio dos seguintes documentos:

a) Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor ou, se

for o caso, Certiddo de Recuperacdo Judicial, expedida pelo Cartério Distribuidor da sede

da pessoa juridica, com data de emissdo de no maximo 30 (trinta) dias anteriores a data

da abertura da sessdo, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na propria
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certiddo;
a.1)  Sealicitante ndo for sujeita ao regime falimentar, a certiddo mencionada devera
ser substituida por certiddao negativa de a¢des de insolvéncia civil, ou documento

equivalente.

Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragées
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme inc | do art. 69 da Lei
14.133/2021, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situacdo financeira da empresa, vedada sua substituicdo por balanco ou balancetes
provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de

trés meses da data da apresentacao da proposta;

Apresentar capital minimo igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor estimado

para a presente contratacdo;

12.6.1. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a
todas as exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos

contdbeis pelo balanco de abertura.

12.6.2. O balan¢o patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis limitar-se-do ao ultimo exercicio, no caso de a pessoa

juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

12.7. QUALIFICACAO TECNICA, por meio dos seguintes documentos:

12.7.1.

12.7.2.

Certiddo atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA/CAU
e/ou Conselho competente, com prazo de validade em vigor, na qual constem os seus
responsaveis técnicos;

Capacidade técnico-operacional: Nos termos do artigo 67 da Lei 14.133/2021,
comprovagdo de possuir em nome da empresa licitante, Atestado(s) ou certiddo(des)
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou acompanhado de Certiddo de
Acervo Técnico Operacional — CAO, emitida pelo CREA, nos termos da Resolucdo n?
1.137 de 31/03/2023 do CONFEA, que comprovem, isoladamente ou somados no
mesmo periodo de 12 (meses) meses concomitantes, com os quantitativos minimos
correspondente a 50% do que se pretende contratar, que comprovem a execu¢ao dos
servigos pertinentes e compativeis a execugdo dos servigcos previstos no objeto desta
licitagdo, incluindo as seguintes atividades:
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LOTE 1

IMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - M2 1.000,00
[TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE

CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 5 E < 15CM UN 2,50
(E:)'I\EASTOCAM ENTO, INCLUSIVE REMOGCAO DAS RAIZES - DIAMETROS MAIORES QUE 50 UN 2,50
ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA M3 8,00
MENOR OU IGUAL A 1,50M

ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU 83,00
IGUAL A 4,0M M3

CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 82,50
REATERRO COMPACTADO DE FUNDAGAO M3 18,03
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTACAO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA M3 18,00
APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDACAO M2 16,00
Dlspo_f,l(;lio FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO Ton 17,00
SANITARIO LICENCIADO

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA M3 18,00
8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA M3 247,50
8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM

IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A M2 126,00
ITRACAO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRACAO TRANSVERSAL DE 9KN/M

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - M 130,00
DIAMETRO 50CM

BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN 22,00
FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO M 7,50
TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 50,00
GRAMA ESMERALDA M2 250,00
LIMPEZA E REMOCAO DE SUPERFICIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 150,00
NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA M3 57,00
CAIXA E LASTRO DE BRITA

CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+0U-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEAVEL M3 17,71
IACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 453,00
FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 40,45
VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM M2 162,50
PLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 6,00
DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 47,00
FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 225,00
FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDACAO 18,00
COM BROCAS

TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA | M2 162,50
TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - ACO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 M2 122,50
MM)

LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.500,00
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL M2 5.500,00
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00
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. DEMOLICOES / RETIRADAS /
copiGo MOVIMENTACAO DE TERRA UN
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,
EDIF 17-050-040 CAPA E BASE - MANUAL M2 231,50
DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS,
INFRA 04-064-000 CLASSE I1 B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO Ton
LICENCIADO 216,50
CARGA MANUAL E REMOGCAO DE ENTULHO,
EDIF 01-001-006 INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 98,60
ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE
EDIF 01-004-002 SUPERIOR A 1,50M M3 124,00
REMOCAO DE ENTULHO COM CACAMBA
EDIF 01-001-007 METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E M3
DESCARGA EM BOTA-FORA 20,25
FONTE cODIGO DRENAGEM UN
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A
INFRA 06-063-006 TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E M2
TRACAO TRANSVERSAL DE 14KN/M 211,50
EDIF 01-004-015 LASTRO DE BRITA M3 21,04
INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
INFRA 05-014-001 DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE M
ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA 70,50
NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE
EDIF 17-002-052 PREPARO DE CAIXA M3 11,16
EDIF 18-080-011 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 40,05
PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E
EDIF 17-002-033 ESPALHAMENTO COM COMPACTAGAO M3
MECANICA 9,25
INFRA 05-020-000 FUNDAGAO DE RACHAO M3 72,40
FONTE CcODIGO PAVIMENTAGAO UN
INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3 9,38
INFRA 05-026-000 INA.01 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 43,81
IMPRIMAGAO BETUMINOSA
INFRA 05-027°000 IMPERMEABILIZANTE M2 39,50
INA.O1 - BASE DE BINDER DENSO (SEM
INFRA 05-025-002 TRANSPORTE) M3 2.05
INA.O1 - REVESTIMENTO DE CONCRETO
INFRA 05-028-000 ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 6,15
INFRA 05-067-000 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKM | 1.025,00
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
INFRA 05-078-001 CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA M3
MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM 6,40
FONTE CODIGO PAISAGISMO UN
GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) -
EDIF 18003007 36 MUDAS POR M2 M2 39,25
EDIF 18003077 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 250,00
EDIF 18003029 VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 60,00
EDIF 18003106 BEIJO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 225,00
EDIF 18003071 BELA EMILIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 200,00
EDIF 88530 BEGONIA (BEGONIA ELATIOR) Un 120,00
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LOTE 3
ONTE| CODIGO |DEMOLIGOES / RETIRADAS / MOVIMENTACAO DE TERRA | UN QTD
EDIF | 17-050-040 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 114,50
DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO
INFRA| 04-064-000 SANITA;O LICENCIADO Ton 136,83
eoif | 01-001-006 <K::\/|RGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 M3 101.25
EDIF | 01-004-002 [ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 95,33
FONTE| CODIGO DRENAGEM UN QTD
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM
INFRA| 06-069-006 [RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAGAO TRANSVERSAL | M2
DE 14KN/M 126,00
EDIF | 01-004-015 |LASTRO DE BRITA M3 33,81
wewa| osotaoor [iC oo e rorr e [y |
EDIF | 17-002-052 |NC.22 - SARIETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 8,25
EDIF | 18-080-011 [TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 19,35
eDiF | 17-002-033 E(EJI'D\;{FIJS;COTEE'ggil_’:EDCOA':EI:NECIMENTO E ESPALHAMENTO COM M3 055
INFRA| 05-020-000 [FUNDAGAO DE RACHAO M3 72,45
FONTE| CODIGO [PAVIMENTACAO UN QTD
INFRA| 05-026-000 |[INA.01 - IMPRIMAGCAO BETUMINOSA LIGANTE M2 40,50
INFRA| 05-027-000 |IMPRIMACAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 40,50
INFRA| 05-025-002 [INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M3 0,45
INFRA| 05-028-000 [INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 4,10
INFRA| 05-067-000 [TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKM 1.025,00
INFRA| 05-048-000 [BASE DE BRITA GRADUADA M3 8,20
INFRA| 05-078-001 |5 ict 0 bE DAEVOLTADE T M3 5,40
FONTE| CODIGO |PASSEIO UN QTD
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALGADA
SINAPI| 00-105-004 [NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. M2
AF_03/2024 6,50
EDIE | 17-002-043 EK.EZI-X:AESSLEJ;F[{); gcér\égﬁo ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO | - o 255
EDIF | 13-002-047 [p1SO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 4,75
EDIF | 13-002-004 |ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 86,40
FONTE| CODIGO |[PAISAGISMO UN QTD
EDIF 18003007 |GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 38,25
EDIF 18003077 |DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 96,50
EDIF 18003029 |[VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 12,00
EDIF 18003106 [BEIIO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 503,50
EDIF | 18003049 [PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 50,00
EDIF | 18003073 [CAMARAO (BELOPERONE GUTATA) UN 75,00
12.8. Indicac¢do de responsavel técnico pela execucdo do objeto que trata a presente licitagdo — ANEXO XI.

12.9. Capacidade técnico-profissional: Nos termos do artigo 67 da Lei 14.133/2021, comprovacdo de que

o profissional indicado como responsavel técnico, integrante do quadro permanente da licitante na
data de apresentacdo da proposta, seja(m) detentor(es) de atestado(s) ou certiddo(des) emitido(s)
por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado acompanhado(s) do(s) respectivo(s)
Certificado(s) de Acervo Técnico — CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(s) ou CAU(s) da(s) regido(0es)
onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido realizado(s) e aptiddo para desempenho de atividades

pertinentes e compativeis com o objeto da licitagdo, com as seguintes caracteristicas:
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LOTE 1
LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - M2 1.000,00
[TRONCOS COM DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE
CORTE, RECORTE E REMOCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 5 E < 15CM UN 2,50
(E:)'I\EASTOCAM ENTO, INCLUSIVE REMOGAO DAS RAIZES - DIAMETROS MAIORES QUE 50 UN 2,50
ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA M3 8,00
MENOR OU IGUAL A 1,50M
ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU 83,00
IGUAL A 4,0M M3
CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 82,50
REATERRO COMPACTADO DE FUNDAGAO M3 18,03
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGCAO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA M3 18,00
APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAGAO M2 16,00
Dlspo§|clio FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO Ton 17,00
SANITARIO LICENCIADO
IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H=0,50 M, DE MALHA M3 18,00
8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM
IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA M3 247,50
8 X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A M2 126,00
ITRACAO LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRACAO TRANSVERSAL DE 9KN/M
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - M 130,00
DIAMETRO 50CM
BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN 22,00
FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO M 7,50
TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 50,00
GRAMA ESMERALDA M2 250,00
LIMPEZA E REMOCAO DE SUPERFICIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 150,00
NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA M3 57,00
CAIXA E LASTRO DE BRITA
CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+0U-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEAVEL M3 17,71
IACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 453,00
FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 40,45
\VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM M2 162,50
PLACA DE IDENTIFICAGCAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 6,00
DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 47,00
FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 225,00
FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDACAO 18,00
COM BROCAS
TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA | M2 162,50
TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - ACO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 M2 122,50
MM)
LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.500,00
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL M2 5.500,00
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00
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LOTE 2
DEMOLIGOES / RETIRADAS / o
CcODIGO MOVIMENTAGAO DE TERRA
DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA,
EDIF 17-050-040 CAPA E BASE - MANUAL M2 231,50
DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS,
INFRA 04-064-000 CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO Ton
LICENCIADO 216,50
CARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO,
EDIF 01-001-006 INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 98,60
ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE
EDIF 01-004-002 SUPERIOR A 1,50M M3 124,00
REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA
EDIF 01-001-007 METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E M3
DESCARGA EM BOTA-FORA 20,25
FONTE CcODIGO DRENAGEM UN
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE
MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A
INFRA 06-069-006 TRAGAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E M2
TRAGAO TRANSVERSAL DE 14KN/M 211,50
EDIF 01-004-015 LASTRO DE BRITA M3 21,04
INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
INFRA 05-014-001 DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE M
ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA 70,50
NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE
EDIF 17-002-052 PREPARO DE CAIXA M3 11,16
EDIF 18-080-011 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 40,05
PEDRISCO RECICLADO, FORNECIMENTO E
EDIF 17-002-033 ESPALHAMENTO COM COMPACTACAO M3
MECANICA 9,25
INFRA 05-020-000 FUNDAGAO DE RACHAO M3 72,40
FONTE CODIGO PAVIMENTAGAO UN
INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3 9,38
INFRA 05-026-000 INA.01 - IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 43,81
IMPRIMACAO BETUMINOSA
INFRA 05-027-000 IMPERMEABILIZANTE M2 39,50
INA.O1 - BASE DE BINDER DENSO (SEM
INFRA 05-025-002 TRANSPORTE) M3 2.05
INA.O1 - REVESTIMENTO DE CONCRETO
INFRA 05-028-000 ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 6,15
INFRA 05-067-000 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKM 1.025,00
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE
INFRA 05-078-001 CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA M3
MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM 6,40
FONTE CODIGO PAISAGISMO UN
GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) -
EDIF 18003007 36 MUDAS POR M2 M2 39,25
EDIF 18003077 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 250,00
EDIF 18003029 VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) pUZIA 60,00
EDIF 18003106 BEIJO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 225,00
EDIF 18003071 BELA EMILIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 200,00
EDIF 88530 BEGONIA (BEGONIA ELATIOR) Un 120,00
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LOTE 3
. DEMOLICOES / RETIRADAS / MOVIMENTAGAO DE
FONTE| CODIGO TERRA UN QTD
EDIF | 17-050-040 |DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CAPA E BASE - MANUAL | M2 114,50
INFRAl 04-064-000 ZlTsEPR(;zcic’J\lEERAIZDLEC:SEONLSSA;;ES[DUOS, CLASSE |1 B - INERTES, EM | - 136.83
eoif | 01-001-006 iﬁngK’\l\jANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE |+ 3 10125
EDIF | 01-004-002 [ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 95,33
FONTE| CODIGO [DRENAGEM UN QTD
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM
INFRA| 06-069-006 [RESISTENCIA A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAGAO M2
TRANSVERSAL DE 14KN/M 126,00
EDIF | 01-004-015 |LASTRO DE BRITA M3 33,81
e e I
EDIF | 17-002-052 |NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 8,25
EDIF | 18-080-011 [TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 19,35
eoie | 17-002-033 z;i;aiccc;;;;g:;\sggiir\lEC|MENTo E ESPALHAMENTO COM M3 0.5
INFRA| 05-020-000 |FUNDAGAO DE RACHAO M3 72,45
FONTE| CODIGO |PAVIMENTAGAO UN QTD
INFRA| 05-026-000 |INA.01 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 40,50
INFRA| 05-027-000 |IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 40,50
INFRA| 05-025-002 [INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M3 0,45
iNFral 05-028-000 -Irl\;:'g;;:;/:)STIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM M3 410
INFRA| 05-067-000 [TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKM|1.025,00
INFRA| 05-048-000 [BASE DE BRITA GRADUADA M3 8,20
INFRA| 05078001 [ich PECREA TIRITOREREONGIORTATIONER | 3 | g 4
FONTE| CODIGO |PASSEIO UN | QTD
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
SINAPI| 00-105-004 [CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM | M2
PISO PODOTATIL. AF_03/2024 6,50
corF | 17002089 it SO b NI D R 0| Ty | g
EDIF | 13-002-047 |[piSO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO| M2 4,75
EDIF | 13-002-004 |ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 86,40
FONTE| CODIGO [PAISAGISMO UN QTD
EDIF 18003007 |GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 38,25
EDIF | 18003077 |DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 96,50
EDIF 18003029  |[VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 12,00
EDIF | 18003106 [BEIO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 503,50
EDIF 18003049 |PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 50,00
EDIF 18003073 |CAMARAO (BELOPERONE GUTATA) UN 75,00
12.10. A comprovacdo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da
empresa deve ser feita mediante a apresentagdo de contrato social, carteira de trabalho
acompanhada da ficha de registro de empregado, ambos com os dados devidamente
atualizados, contrato de trabalho, contrato de presta¢cdo de servico autébnomo, ou ainda,
declaracdo de contratagdo futura.
12.11. O(s) responsavel(is) técnico(s) pela execugdo dos servicos devera(do) estar apto(s) a exercer
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suas atividades, perante o respectivo conselho profissional do Estado de S3o Paulo.

12.12. Considera-se exercicio ilegal da profissdo, nos termos da lei, o profissional que emprestar
seu nome a pessoas, firmas, organizagdes ou empresas executoras de obras e servigos sem sua
real participacao nos trabalhos delas.

12.13. Caberd a fiscalizagdo do contrato oficiar o CREA/CAU se constatado o exercicio ilegal da
profissdo, nos termos da Lei Federal n2 5.194/66 e Resolu¢Ges do CREA/CAU pertinentes a
matéria.

12.13.1. Entende-se por execugdo de servigos pertinentes e compativeis com o objeto desta
licitagdo, em conformidade com descrito no ANEXO | — Termo de Referéncia.

12.14. A documentacdo exigida podera ser apresentada no original, por qualquer processo de copia
reprografica autenticada e/ou por publicacdo em 6érgdo da imprensa oficial, sendo que
nenhum documento sera autenticado pela Comissao de Licitagdo.

12.15. Os documentos deverdo estar com sua validade em vigor na data da abertura da sessao.

12.16. Declaragdo subscrita pelo representante legal da licitante e elaborada em papel timbrado,
sob as penas da lei, que prestard os servicos dentro das especificacGes solicitadas, que possui
capacidade de prestacdo dos servicos na(s) quantidade(s) em que pretende contratar e que

disponibilizara os equipamentos necessarios, descritos no Anexo | - Especificagdes Técnicas.

12.17. A Certiddo(0es) ou atestado(s) devera(des) ser apresentado(s) empapel timbrado original ou
por copia reprografica, assinado por autoridade ou representante de quem os expediu, com a

devida identificacao.

DOS OUTROS DOCUMENTOS

13.1. Declaragdo de que ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e ndo emprega menor de 16 anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 anos, sob as penas
da Lei, conforme o disposto no artigo. 79, inciso XXXIIl da Constituicdo Federal e inciso VI do art. 68

da Lei Federal n2 14.133/21.

13.2. Declaragdo de inexisténcia de fato superveniente impeditivo de sua habilitagdao inclusive

condenacdo judicial na proibicio de contratar com o Poder Publico ou receber beneficios ou

incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada por recurso com efeito

suspensivo, por ato de improbidade administrativa;

13.3. Declaracao de que a licitante ndao possui sangdes vigentes previstas no inciso lll do art. 156 da
Lei Federal n? 14.133/21, no dmbito da Administracdo Publica Direta e indireta do Municipio de Sdo

Paulo e no inciso IV do mesmo artigo, no ambito de quaisquer entes federativos.

13.4. Em se tratando de ME e EPP, declara¢do de observancia e atendimento aos paragrafos §19,
§2¢,
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§32 do art. 42 da Lei Federal n? 14.133/21;

13.5. Declaracdo e que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para
atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de

entrega das propostas, sob pena de desclassificacao.

13.6. Declaragao de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para

reabilitado da Previdéncia Social,

13.6.1. As declaracbes supra deverdo ser elaboradas em papel timbrado e subscritas pelo

representante legal da licitante, facultando-se a elaboracdo de declaracdes individualizadas.

13.7. Declaragdo de ndo Cadastramento e Inexisténcia de Débitos para com a Fazenda do
Municipio de Sao Paulo — ANEXO V.

13.8. A licitante para fins de habilitacdo deverd observar as disposi¢Ges Gerais que seguem:

13.8.1. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor.
Se este prazo ndo constar de cldusula especifica deste edital, do préprio
documento ou de lei especifica, sera considerado o prazo de validade de
06 (seis) meses, a contar da data de sua expedicdo, salvo os
atestados/certidGes de qualificagdo técnica, para os quais ndo se exige
validade.

13.8.2. Todos os documentos expedidos pela empresa deverdo estar subscritos
por seu representante legal ou procurador, com identificacdo clara do
subscritor.

13.9. Os documentos emitidos via Internet serdo conferidos pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio.

13.10. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que,
pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

13.10.1.Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que ndo o
participante desta licitagcdo, execute o futuro contrato, devera apresentar
toda documentacgado de habilitagdo de ambos os estabelecimentos.

13.11. Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados
em nome e com o nimero do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

13.12. Todo e qualquer documento apresentado em lingua estrangeira devera estar acompanhado da
respectiva traducdo para o idioma patrio, feita por tradutor publico juramentado.

13.13. N&o serdo aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegiveis ou rasurados de
tal forma que ndo possam ser entendidos.

13.14. Os documentos exigidos para habilitacdo ndo poderdo, em hipdtese alguma, ser substituidos
por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, ndo podendo, ainda, ser remetidos
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posteriormente ao prazo fixado.

13.15. O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio verificardo eventual descumprimento das vedacgbes de
participacao na licitacdo, mediante consulta ao:

a) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de | mprobidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica - CNJ, no endereco eletrénico
www.cnj.jus.br/improbidadeadm/consultarrequerido.php;

b) Cadastro Nacional das Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, no endereco
eletrénico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis ;

c) Portal de SancgGes Administrativas, no enderego eletrbnico

https://www.bec.sp.gov.br/sancoesui/sancoes.aspx;

d) Rol de empresas punidas, disponivel no endereco
eletrénico

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretaria/gestao/suprime

ntoseservicos/empresaspunidas/index.php?p=9255 ;

e) Cadastro nacional de empresas punidas(CNEP), disponivel no

endereco eletrénico http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep;

13.16. As consultas realizar-se-d0 em nome da licitante e também, de eventual matriz ou filial e de
seus sOcios majoritarios.

13.17. Os documentos serdo analisados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio quanto a conformidade
com os solicitados e serdo anexados ao processo administrativo pertinente a licitacdo;

13.18. Estando a documenta¢do de habilitacdo da licitante vencedora em desacordo com as
exigéncias do Edital, ela sera inabilitada;

13.18.1.Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal de
microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, bem
como de cooperativa que preencha as condi¢Ges estabelecidas no
artigo 19, § 29, do Decreto n? 56.475/2015, a sessdo serd suspensa,
concedendo-se o0 prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogavel por igual
periodo, para regularizacdo, de forma a possibilitar, apds tal prazo, sua
retomada, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto n2
56.475/2015;

13.19. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o
Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo
a habilitagdo da licitante, na ordem de classificacdo, e assim sucessivamente até a apura¢do de uma
proposta ou lance e proponente que atendam ao Edital;

13.20. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos em momento
posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado, salvo na
hipdtese de inversdo de fases; caso em que os licitantes deverdo encaminhar a proposta e,
simultaneamente,os documentos de habilitagdo, por meio do sistema;

13.21. Apds a entrega dos documentos de habilitacdo, ndo serd admitida a substituicdo ou
a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia para complementagdo em
relagdo aos documentos ja apresentados e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
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época da abertura do certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apés a
data de recebimento das propostas;

13.22.Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de todos
os dispositivos deste Edital e seus Anexos o Pregoeiros considerard a proponente habilitada e
vencedora do certame

13.23.Toda e qualquer declaragdo emitida pela empresa deverd estar em papel timbrado da licitante,
sendo a mesma datada e assinada por seu(s) representante(s) legal(is), devidamente qualificado(s).

13.24. Os documentos cujo prazo de validade ndo esteja especificado neste Edital ou em lei, terdo validade
de 60 (sessenta) dias da data de sua expedicao.

13.25. Sera verificado se o licitante apresentou declaracao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei
n? 14.133/2021).

13.26.E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-
los atualizados, a ndo observancia deste disposto podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitacao.

13.27. 0s documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital,
no prazo maximo de 02 (duas) horas, contado da solicitacdo do agente de contratacdo, podendo este
prazo ser prorrogado por decisdo do mesmo.

13.28. A verificacdo no SICAF e a solicitacdo de envio dos documentos de habilitacdo somente sera
feita ao licitante vencedor.

13.29.Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo para complementagao de informagdes acerca dos
documentos ja apresentados pelos licitantes.

13.30. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a comissdo de
contratagcdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

13.31. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdao, apds concluidos os procedimentos de que
trata o item anterior.

14. DO RECURSO

14.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n? 14.133, de 2021.

14.2. A intencdo de recorrer deverd ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusdo,
exclusivamente por meio eletrénico, em campo préprio do sistema;

14.3. A falta de manifestacdo da(s) licitante(s) no prazo estabelecido acarretarda a decadéncia
do direito de recurso.
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14.4. As razdes do recurso deverdo ser apresentadas em momento Unico, em campo préprio no
sistema, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, contados a partir da lavratura da ata de habilitagcdo ou
inabilitacdo.0 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo
recorrida, a qual poderd reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contadodo recebimentodosautos.

14.5. Os demais licitantes, se desejarem, poderdo apresentar suas contrarrazdes, no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da divulgacdo da interposicdo do recurso.

14.6. O recurso e pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo até a decisdo final pela
autoridade competente.

14.7. O acolhimento do recurso importard na invalidacdo apenas dos atos que ndao possam ser
aproveitados.

14.8. Serd assegurado ao licitante vista dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.9. Os recursos interpostos fora do prazo ou do campo préprio do sistema nao serdo
conhecidos.

15. DA ADJUDICACAO E DA HOMOLOGACAO

15.1. O objeto da licitacdo sera adjudicado ao(s) licitante(s) declarado(s) vencedor(es), pela
autoridade superior, que em seguida homologara o processo licitatério.

15.2. Apds a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologard o procedimento licitatério.

15.3. Encerradas as fases de julgamento e habilitagdo, e exauridos os recursos
administrativos, o processo licitatério serd encaminhado a autoridade superior para
adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei
Federal n214.133 de 2021.

16. DO PRECO E DOTACAO
16.1. O preco que vigorara no ajuste sera o ofertado pela licitante a quem for o mesmo adjudicado.

16.2. Este preco inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, beneficios,
encargos sociais, trabalhistas e fiscais que recaiam sobre o objeto, incluindo frete até o local de
entrega designado pela Prefeitura, transporte, etc., e constituird, a qualquer titulo, a Unica e
completa remuneracdo pelo seu adequado e perfeito cumprimento, de modo que nenhuma
outra remuneracdo serd devida.

16.2.1. Serda aplicada compensacdo financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de 05 de
janeiro de 2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por
culpa exclusiva da Contratante, observada a necessidade de se apurar a
responsabilidade do servidor que deu causa ao atraso no pagamento, nos termos
legais.

16.2.2. Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condi¢Ges contratuais em face da
superveniéncia de normas federais e/ou municipais que as autorizem.
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16.3. Os recursos necessdrios para suporte do contrato, onerardo a dotacdo
51.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.9005.0
51.10.15.451.3022.1.170.4.4.90.39.00.00.1.500.9005.1 do orgamento vigente.

17. DAS CONDIGOES DO CONTRATO

17.1. A contratacdo desta licitagdo sera formalizada mediante Termo de Contrato, a ser
firmado entre as partes, conforme Minuta de Termo de Contrato do ANEXO IV deste edital.

17.2. O licitante vencedor terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua
convocacgao, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo
das sanc¢des previstas neste Edital.

17.2.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por
solicitacdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administracao.

17.3. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovacdo das condi¢cGes de habilitagdo
consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato.

17.3.1. Na hipdtese de irregularidade, o contratado deverd regularizar a sua situacdao
perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias Uteis, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas no edital.

17.4. Para a formalizagdo do ajuste a empresa adjudicatdria do objeto da licitacdo devera apresentar,
dos documentos ja exigiveis por ocasido da habilitagdo, aqueles necessarios a contratacao,
atualizados, caso solicitados dentre eles:

17.4.1. Certiddo atualizada de Registro de Pessoa lJuridica expedida pelo CREA e/ou
Conselho competente.

17.4.2. Caso a licitante vencedora da presente licitacdo esteja sediada em outro Estado,
devera providenciar, até a data da assinatura do Contrato, o visto do CREA-SP e/ou
Conselho competente na Certiddo de Registro de Pessoa Juridica.

17.4.3. Documento comprobatério de garantia do contrato, que devera ser prestada antes de sua
lavratura do contrato.

17.4.4. Declaragdo com a indicagdo do responsdavel técnico pela execu¢do do objeto do contrato,
necessariamente o indicado na licitacdo e o preposto que o representara durante a
execucdo dos trabalhos;

17.4.5. Declaragdo firmada sob as penas da lei, conforme previsto no artigo 52 do Decreto 50.977
de 06 de novembro de 2009 e no artigo 52 do Decreto n? 48.184, de 13 de marg¢o de 2007,
do compromisso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem exdtica,
ou de origem nativa, que tenham procedéncia legal, e de utilizagdo de produtos de
empreendimentos minerarios que tenham procedéncia legal, conforme modelos
constantes nos ANEXOS XIlI e XIII.

ne
e
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Certidao comprobatdria de regularidade, perante a Prefeitura do Municipio de Sao Paulo,
referente aos tributos relacionados com a prestacao licitada e comprovante de inscricao no
Cadastro de Contribuintes Mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo.

Certiddo comprobatdria de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de
Garantia por Tempo de Servigo — FGTS.

Certidao de Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Certiddao Conjunta de Débitos, relativos a Tributos Federais, a Divida Ativa da Unido e a
Seguridade Social.

Os documentos acima citados deverdo estar dentro do prazo de validade na data da

assinatura do contrato.

17.6.

Na hipdétese de o vencedor da licitacdo ndo comprovar as condicdes de habilitacao

consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou receber a nota de empenho, a

Administracdo, sem prejuizo da aplicacdo das san¢Ges das demais cominagdes legais cabiveis a

esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificacdo, para, apds a

comprovacdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a proposta e eventuais documentos

complementares e, feita a negociacdo, assinar o contrato.

17.7. Para a formalizacdo do ajuste a empresa adjudicataria do objeto da licitacdo devera apresentar,

dos documentos ja exigiveis por ocasido da habilitagdo, acima mencionados, aqueles necessarios a

contratagao, atualizados, caso solicitados:

17.7.1.

17.7.2.

17.7.3.

17.8.

Como condicdo a contratacdo, ainda, devera restar comprovado que a empresa a ser
contratada ndo possui pendéncias junto ao Cadastro Informativo Municipal — CADIN
MUNICIPAL, por forga da Lei Municipal n? 14.094/2005 e Decreto n? 47.096/2006, que
disciplinam que a inclusdo no CADIN impedird a empresa de contratar com a Administracdo
Municipal.

A licitante adjudicataria devera ter registro atualizado no Cadastro de Credores junto a
Secretaria Municipal da Fazenda (SF), ou, caso ndo possua, devera providencia-lo no prazo
de 02 (dois) dias uteis, a partir da homologacdo do certame, junto ao setor de
contabilidade da Contratante, sob pena de configurar recusa na contratagdo para fins de
aplicacdo das penalidades previstas neste Edital.

Os documentos mencionados nesta cldusula deverdo ser apresentados em cdpias
autenticadas ou no original, com prazo de validade em vigor na data da
apresentacdo e serao retidos para oportuna juntada ao processo administrativo
pertinente a contratagdo.

O prazo para assinatura do Contratado sera de 05 (cinco) dias uteis, contados da data

da publicacdo da convocacdo da adjudicataria no Diario Oficial da Cidade (D.O.C.), sob pena de

decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des descritas no item 19 deste Edital.
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17.8.1. O prazo para formalizacdo do ajuste, podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo,
desde que solicitado por escrito, durante seu transcurso e ocorra motivo justificado e
aceito pela Administracao;

17.8.2. 0O Contratado devera ser assinado por representante legal, diretor ou sécio da empresa, com
apresentacdo, conforme o caso e, respectivamente, de procuracdo ou contrato social,
acompanhados de cédula de identidade;

17.9. E facultado & Administracdo, quando o convocado n3o formalizar o ajuste no prazo e
condicbes estabelecidos, inclusive na hipdtese de impedimento da contratagdo, sem embargo da
aplicacdo das penalidades cabiveis, retomar o procedimento, mediante agendamento de nova
Sessdo Publica, ou revogar a licitagao;

17.9.1. Na hipdtese de retomada do procedimento, as demais licitantes classificadas serdo convocadas
para participar da nova sessao publica do pregdo, com vistas a celebracdo da contratagao;

17.9.2. O aviso da nova sessdo sera publicado no Didrio Oficial da Cidade e divulgacdo nos enderegos
eletrénicos https://www.gov.br/compras/pt-br/ Subprefeitura Pinheiros — UASG 928657 e

https://diariooficial.prefeitura.sp.gov.br/md _epubli controlador.php?acao=inicio ;

17.9.3. Na sessdo o Pregoeiro convocard as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de
classificacdo, promovendo a averiguacdo das condicOes de aceitabilidade de precos e de
habilitacdo, procedendo-se conforme especificacGes deste Edital, até o encontro de uma
proposta e licitante que tendam a todas as exigéncias estabelecidas, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitagdo;

18. DA GARANTIA CONTRATUAL

18.1. Devera ser prestada garantia para contratar, antes da lavratura do termo contratual, no valor de 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, que sera prestada mediante depdsito no Tesouro
Municipal, com memorando a ser retirado na unidade contratante para este fim.

18.2. Serd exigida garantia contratual adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a legislacdo
vigente.

18.3. A garantia contratual serd prestada nas modalidades previstas no artigo 96, § 1°, da Lei Federal n°
14.133/21.

18.4. Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a
contratada serd convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a
gue corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

18.5. O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejara aplicagdo da penalidade.
18.6. A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da

execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orienta¢gdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas
aplicadas a empresa contratada.
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18.7. A garantia contratual serd devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos

servicos, mediante requerimento da Contratada, que deverd vir acompanhado de comprovacao,
contemporanea, da inexisténcia de a¢bes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar
na responsabilidade subsididria do ente publico, condicionante de sua liberagdo, nos termos da
Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

18.8. A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as

modalidades referidas no item 17.3.

DO PRAZO DE INiCIO DA PRESTACAO DE SERVIGOS E CONDICOES

19.1.

19.2.

19.3.

A Administracdo estabelecera data certa para inicio da execucdo do servico, conforme constar
na Minuta de Contrato (ANEXO IV), por meio de Ordem de Inicios dos Servigos;

19.1.1. O servico deverd ser prestado de acordo com o ofertado na proposta, no local e
horario discriminados no ANEXO Il deste Edital, correndo por conta da contratada
todas as despesas decorrentes da execucao do objeto contratural;

19.1.2. O prazo para execugdo dos servicos sera de até 120 (cento e vinte) dias corridos para
o lote 1 e 90(noventa) dias para os lotes 2 e 3, com possibilidadede prorrogagdo por
igual ou menor periodo, conforme disposto na lei, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servigo (0.S.) conforme cronograma.

A DATA DE INICIO DA PRESTACAO DOS SERVICOS serd certificada pela unidade

responsavel pelo acompanhamento da execucdo contratual;

Os servigos deverdo ser iniciados conforme previsto na Ordem de Inicio, e deverdo ser seguidas

as orientagdes da unidade responsavel pela fiscalizagao do ajuste.

DAS CONDIGCOES DE RECEBIMENTO E PAGAMENTO DO OBJETO

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

As clausulas relativas ao recebimento dos servicos e pagamento sdo as constantes da
minuta de termo de contrato, ANEXO IV deste Edital.

Observar-se-a o quanto disposto no Decreto Municipal 62.100/22, a respeito da nomeacgéo
de fiscais e acompanhamento da execucgdo, até o seu término;

O processo de pagamento deverd ser efetuado de acordo com a Portaria SF N2 275/2024; No caso
de subcontratagdo, a empresa serd subcontratada deverd atender a Portaria SF n? 275/2024 e

10/21.

O prazo de pagamento sera de até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal
ou nota fiscal fatura e servicos atestados a contento pelo fiscal, nos termos da Portaria SF n?

170/2020 e Instrucdo Normativa n? 1234/12 da RF;

20.4.1. A Nota Fiscal/Fatura que apresentar incorre¢des, quando necessario, serd devolvida e
seu vencimento ocorrerd em até 30 (trinta) dias apds a data de sua reapresentagdo

valida;

20.4.2. Caso ocorra a necessidade de providéncias complementares, por parte da Contratada, a
fluéncia do prazo de pagamento sera interrompida, reiniciando-se a contagem a partir da

data em que estas forem cumpridas;

20.4.3. Antes do pagamento a Contratante efetuara consulta ao Cadastro Informativo Municipal —
CADIN MUNICIPAL, por forca da Lei Municipal n2 14.094/2005 e Decreto n® 47.096/2006,
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do qual ndo podera constar qualquer pendéncia;
Quaisquer pagamentos ndo isentardo a Contratada das responsabilidades contratuais, nem
implicardo na aceitacdo do material;
Os pagamentos obedecerdo a Portaria SF n2 275 /2024, da Secretaria Municipal da
Fazenda, ficando ressalvada qualquer alteracdo quanto as normas referentes a pagamento dos
fornecedores.

O fornecedor deverd atentar para a Instrucdo Normativa IN RFB 2145/2023 referente ao
Imposto de Renda

Se o fornecedor for Simples Nacional devera comprovar a sua quitacdo dos tributos a
ele inerentes.

DAS PENALIDADES
21.1.

Sdo aplicaveis as san¢Oes e procedimento previstos n Titulo IV, Capitulo | da Lei Federal n¢
14.133/21 (artigos 155 a 163) e Secdo XI do Decreto Municipal n2 62.100/22
21.1.1. As penalidades sé deixardo de ser aplicadas nas seguintes hipdteses:

a) comprovacdo, anexada aos autos, da ocorréncia de forca maior impeditiva do
cumprimento da obrigacdo; e/ou,
b) manifestacdo da Unidade Requisitante, informando que o ocorrido derivou de fatos
imputdveis exclusivamente a Administracao;
Ocorrendo recusa da adjudicataria em retirar/receber a nota de empenho, dentro do prazo
estabelecido neste Edital, sem justificativa aceita pela Administragdo, garantido o direito prévio
de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas;
a) Multa no valor de 20% (vinte por cento) do valor do ajuste se firmado fosse;
b) Pena de impedimento de licitar e contratar pelo prazode até 03 (trés) anos com a
Administracdo Publica, a critério da Prefeitura;

21.2.1. Incidird nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver
impedida de firmar o ajuste pela ndo apresentacdo dos documentos necessarios para
tanto;

A licitante que ensejar o retardamento da execucdo do certame, inclusive emrazdo de
comportamento inadequado de seus representantes, deixar de entregar ou apresentar
documentacdo falsa exigida neste Edital, ndo mantiver a proposta/lance,comportar-se de
modo inidoneo, fizer declaragdo falsa ou cometer fraude fiscal, se microempresa ou pequena
empresa ndo regularizar a documentacao fiscal no prazo concedido para este fim garantido o
direito prévio de citacdo e da ampla defesa, serdo aplicadas as penalidades referidas nas alineas
“a” e “b” do subitem 19.2 ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, a depender
da natureza e gravidade da infracdo cometida e peculiaridades do caso em concreto.

As penalidades poderdo ser aplicadas em outras hipdteses, nos termos da Lei, garantido o

direito prévio de citacdo e da ampla defesa, sendo que com relacdo a multas serdo aplicadas

como segue:

21.4.1. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecugdo total do objeto;

21.4.2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da parcela inexecutada, por inexecugao
parcial do ajuste;
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21.4.3. Multa de 1,0 % (um por cento) sobre o valor do material ndo entregue por dia de
atraso, inclusive nas hipdteses de fixacdo de prazo para substituicdo ou
complementacado, limitada a demora até o maximo de 19 (dezenove) dias do prazo
fixado, apds restard configurada inexecucao;

21.4.4. Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do material entregue em desacordo com as
especificacdes do edital e do ajuste, sem prejuizo de sua substituicdo, no prazo
estabelecido;

21.4.5. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do ajuste, por descumprimento de qualquer
das obrigacGes decorrentes do ajuste, ndo previstas nas demais disposicdes desta
clausula;

21.4.6. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, por rescisdo do ajuste
decorrente de culpa da Contratada.

As sanc¢Oes sdo independentes e a aplicagdo de uma ndo exclui a das outras, quando

cabiveis.

Das decisbes de aplicacdo de penalidade, caberd recursos nos termos dos artigos 166 e 167

da Lei Federal n? 14.133/21, observados os prazos nele fixados, que deverd ser dirigido a

Subprefeitura Pinheiros, representado pelo Sr. Subprefeito, e protocolizado nos dias Uteis, das

09:00 as 17:00 h.

21.6.1. Nao serdo conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac- simile, correio eletrénico
ou qualquer outro meio de comunicacdo, se, dentro do prazo previsto em Lei, a peca
inicial original ndo tiver sido protocolizada;

21.6.2. Caso a Contratante releve justificadamente a aplicagdo da multa ou de qualquer outra
penalidade, essa tolerdncia ndo podera ser considerada como modificadora de

qualquer condicdo contratual, permanecendo em pleno vigor todasas condi¢s deste
Edital.

Os procedimentos de aplicagdo das penalidades de impedimento de licitar e contratare
de declaragdo de inidoneidade para licitar e contatar serdao conduzidos por comissdo, nos
termos do artigo 158, “caput” e § 19 da Lei Federal n2 14.133/2021. sdo aplicaveis a
presente licitagdo e ao ajuste dela decorrente no que cabivel for, inclusive, as san¢des penais
estabelecidas na Lei Federal n? 14.133/2021.

22. DAS DISPOSICOES GERAIS

22.1.

22.2,

22.3.

No julgamento da habilitacdo e das propostas, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nao
alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins
de habilitacdo e classificacdo.

As normas disciplinadoras desta licitagdo serdo interpretadas em favor da ampliacdo da disputae o
principio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entres as licitantes e
desde que ndo comprometam o interesse publico, a finalidade a e seguranga da contratagao.

As licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a PMSP
nao serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condug¢do ou do
resultado do processo licitatorio.
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22.4. As licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade das informagdes e dos documentos
apresentados em qualquer fase do certame;

22.4.1. a falsidade de qualquer declaracdo prestada poderd caracterizar o crime de que
trata o art. 299 do Cddigo Penal, sem prejuizo do enquadramento em outras
futuras penas e das san¢bGes administrativas previstas na legislacdo pertinente,
mediante o devido processo legal, e implicard, também, a inabilitacdo da licitante se
o fato vier a ser constatado durante o tramite da licitagcao;

22.5. A licitante vencedora deverd comunicar a Administracdo toda e qualquer alteracdo nos dados
cadastrais, para atualizacdo, devendo manter, durante toda a execucdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitagao.

22.6. O ajuste, suas alteragOes e rescisdo obedecerdo a Lei Federal n? 14.133/21, demais normas
complementares e disposicées deste Edital, aplicdveis a execucdo dos contratos e especialmente
0S Casos Omissos.

22.7. A revogacdo ou anulacdo da licitacdo observara os procedimentos e normas previstas no art.
71 da Lei Federal n214.133/21

22.8. O pregoeiro podera promover diligéncias destinada a complementacdo de informacgdes sobre
documentos ja apresentados, desde que se tratem de fatos existentes a época da abertura do
certame e atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal n® 14.133/21.

22.9. Os casos omissos e as duvidas surgidas serdo resolvidos pelo pregoeiro ouvidas, se for o caso, as
Unidades competentes.

22.10.Integrardo o ajuste a ser firmado, para todos os fins, a proposta da Contratada, a Ata da
licitacdo e o Edital da Licitacdo, com seus anexos, que o precedeu, independentemente de
transcricao.

22.11.A contratada ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto do contrato, no todo ou em
parte, a terceiros, sob pena de rescisao.

22.12.Fica ressalvada a possibilidade de alteragdao das condigdes contratuais em face de superveniéncia
de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

22.13.Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-a o dia do inicio
e incluir-se-4 o do vencimento, observado o art. 183 da Lei Federal n2 14.133/21.

22.14.N3o havendo expediente ou ocorrendo fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na
data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no
mesmo hordrio estabelecido, desde que ndo haja comunicacdo em contrario do pregoeiro.

22.15.0s atos relativos a licitacao efetuados por meio do sistema serdo formalizados e registrados em
processo administrativo pertinente ao certame.

22.16.0 resultado deste Pregdo e os demais atos pertinentes a esta licitacao, sujeitos a publicacdo, serao
divulgados no Diario Oficial da Cidade, bem como no Portal Nacional de Contratagées Publicas —
PNCP

22.17.0 pregoeiro e a equipe de apoio que atuardo neste pregdo eletrénico foram designados nos autos
do processo administrativo a ele pertinente e indicados no sistema.

22.18. O Edital e seus anexos estdo disponiveis no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas (PNCP)e

endereco eletrénico ttps://diario.oficial.prefeitura.sp.gov.br/md epubli controlador.php

https://www.gov.br/compras/pt-br/ - Subprefeitura Pinheiros.

22.19. As duvidas interpretativas e eventuais omissdes serdo realizadas com plena observancia ao
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disposto nas normas previstas na Lei Federal n2 14.133/21 e no Decreto Municipal n2 62.100/22.
22.20. Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Capital — Vara da Fazenda Publica — para dirimir
guaisquer duvidas controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste decorrente.

Faz parte deste Edital os seguintes anexos:

ANEXO | TERMO DE REFERENCIA — ESPECIFICACOES TECNICAS, RELATORIO FOTOGRAFICO E PROJETO
ANEXO |-A— PLANILHA ORCAMENTARIA;

ANEXO |-B— CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO;

ANEXO Il — MODELO DE PROPOSTA PARA LOTES 1, 2 E 3;

ANEXO II-A— PLANILHA PRECOS PROPOSTOS;

ANEXO 1I-B — PLANILHA DE COMPOSICAO DO B.D.I;

ANEXO 1I-C — MODELO DE PLANILHA DE COMPOSICAO DE LEIS SOCIAIS E TRABALHISTAS;

ANEXO 1I-D — CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO;

ANEXO Ill - DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO;

ANEXO IV—-MINUTA DO TERMO DE CONTRATO;

ANEXO V — DECLARAGCAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A

FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO;

ANEXO VI — DECLARAGAO DE VISTORIA;

ANEXO VI-A — TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA;

ANEXO VIl — MODELO REFERENCIAL DE ECLARAGOES;

ANEXO VIIl — MODELO DE CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA;

ANEXO IX— MODELO DE GARANTIA DE PROPOSTA,;

ANEXO X — DECLARAGAO DE CONTRATAGAO FUTURA;

ANEXO XI — DECLARAGCAO DE INDICAGAO DE RESPONSAVEL TECNICO;

ANEXO XIl — DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL -CADMADEIRA,

CONFORME DECRETO 50.977/09;
ANEXO XlIl — DECLARAGAO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZAGAO DE PRODUTOS
DE EMPREENDIMENTOS MINERARIOS, CONFORME DECRETO 48.184/07;

SdoPaulo, de de 2025

Documento assinado digitalmente
b DEBORA MAZZILLI POUSA
g L Data: 08/12/2025 10:27:37-0300
Verifigue em https://validar.iti.gov.br
Debora Mazzilli Pousa
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA, CROQUI, RELATORIO FOTOGRAFICO E PROJETO -LOTE 1

PREGAO ELETRONICO N¢: 90010/SUB-P1/2025 — UASG 928657
PROCESSO N2 6050.2025/0026731-4

OBJETO: Contratacao de empresa especializada em engenharia para execugao obras de constru¢cdo de muro
de contencdo, em gabido, sistema de drenagem e rampas de acessibilidade na Praga Jose Carlos Burle na
Subprefeitura de Pinheiros - Sdo Paulo/SP

1. OBJETO

O objeto deste termo de referéncia é a Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucdo
obras de construcao de muro de contencdo, em gabido, sistema de drenagem e rampas de acessibilidade na Praca
Jose Carlos Burle na Subprefeitura de Pinheiros - Sdo Paulo/SP.

2. JUSTIFICATIVA

O presente Termo de Referéncia visa fornecer subsidios para a contratacdo de empresa especializada em engenharia
para execucdo obras de construcdo de muro de contencdo, em gabido, sistema de drenagem e rampas de
acessibilidade em area pertencente a Subprefeitura Pinheiros

O local é muito utilizado pela populacdo. A area publica indicada requer revitalizacdo, devido ao desgaste e
degradagdo com o passar do tempo. A area publica hoje ndo estd sendo utilizada de forma efetiva, em fung¢do da
falta acessibilidade urbana, devido as chuvas, houve assoreamento do sistema de drenagem (escada hidraulica e
canaletas, além de escorregamento de talude que causou a queda de muro de divisa de escola municipal.

Esta revitalizacdo foi solicitada pelos conselheiros do Conselho Participativo Municipal (CPM), moradores das
imediacGes e verificacdo da necessidade pelo subprefeito.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

Os servicos a serem contratados abrangem a execuc¢do de demolicdo de areas concretadas, retirada entulho,
escavacdo manual, construcdo de muro de contencdo, em gabido, sistema de drenagem e rampas de acessibilidade e
construcdo de pista de caminhada onde inclui também a colocacdo de uma camada de brita sobre uma camada de
pedra rachdo (brita de grande tamanho), fornecimento de terra, compactacdo, colocacdo de terra adubada, plantio
de grama e arbustos, bem como pintura das alvenarias. Os projetos basicos fornecidos pela equipe técnica da SUB-PI
contemplam tragados e alguns detalhes basicos necessarios.

Além dos servigos acima descritos, serdo feitos projetos executivos, protecao, implantagao e limpeza final.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

e -Os servigos contratados serdo executados de acordo com este Termo de Referéncia, Planilha
Orgamentaria, Cronograma Fisico-Financeiro, bem como detalhes e especificacdes complementares do
projeto basico.
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A CONTRATADA devera realizar os servicos de campo e demais levantamentos adicionais para
atendimento a plena execu¢ao do objeto do contrato.

A responsabilidade pela identificacdo, cadastro, documentacdo e apresentacdo de solucdo técnica
para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferéncia é da CONTRATADA, que
deverd detalhar a metodologia de execucdo destas atividades.

Todo e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo do descumprimento, pela
CONTRATADA, das exigéncias de Legislacdo, Normas, Diretrizes, Especificacbes Técnicas, sera de
inteira responsabilidade da mesma, a qualquer tempo, mesmo que, as instalagdes tenham sido
recebidas, através da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Para as obras e servigos contratados, caberda a CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento
mecanico e o ferramental necessdrio, empregar mao-de-obra capaz, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.

Todos os materiais, salvo o disposto em contrdrio em contrato, serdo fornecidos pela CONTRATADA,
devendo eles serem de primeira qualidade e todos os servicos executados em completa obediéncia
aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

Toda a mao-de-obra, salvo o disposto em contrdrio no contrato, serd fornecida pela CONTRATADA.
Iniciadas as obras, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente, dentro do cronograma
estabelecido.

Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o aumento de
hordrio de trabalho, cabendo a CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros elementos
fornecidos pela Subprefeitura de Pinheiros para a execugdo do objeto deste Termo de Referéncia, ndo
se admitindo, em nenhuma hipétese, a alegacdo de ignorancia dos mesmos.

Para fins de medig¢des dos servicos de transporte de residuos, a CONTRATADA deverd apresentar toda
documentacdo legal, conforme legislacdo, para a contratante, inclusive o Controle de Transporte de
Residuos — CTR.

A CONTRATADA devera participar de todas as reunides que se fagam necessarias, sempre que for
solicitada sua a participacdao pela CONTRATANTE, em S3o Paulo. Todas as reunides deverao ser
acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada area, sempre que necessario.
A PROPONENTE devera considerar em sua proposta os custos para deslocamento, transporte e
hospedagem dos seus profissionais.

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverao estar de acordo com as normas técnicas vigentes
da ABNT e normas dos demais drgaos reguladores competentes.

Também deverdo ser seguidas as especificagdes técnicas particulares da PMSP, que serdao entregues
para a CONTRATADA quando da emissao da Ordem de Servigo para inicio dos servigos.

Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessarios para o
entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estdo contemplados nesse Termo
de Referéncia e demais documentos que o acompanhe.

Para a contratacdo sera necessdria a apresentacdo das declaragées em atendimento ao disposto no
artigo 52 do Decreto n2 50.977, de 6 de novembro de 2009 e com o disposto no artigo 52 do decreto
n2 48.184, de 13 de margo de 2007.

Possibilidade da contratada, mediante prévia autorizagdo da Administracdo, do projeto bdsico ou
executivo serem alterados, desde que demonstrada a superioridade das inova¢des propostas, em termos
de redugdo de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de execuc¢do ou de facilidade de
manutencdo ou operagdo, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos
associados aalteragdo do projeto.
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5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condigdes de execucgao:

e A execucdo do objeto deverad ser iniciada somente apds a emissdao da ordem de servico;

e Os servicos serao prestados no endereco indicado.

e 0 prazo de garantia contratual dos servicos é aquele estabelecido na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de
1990 (Cdédigo de Defesa do Consumidor

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

e O contrato deverad ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n214.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

e Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugao
serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

e As comunicacdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo- se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

e 0 drgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam
ser cumpridas de imediato.

e Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade poderd convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que
conterd informacdes acerca das obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método
de afericdo dos resultados e das san¢des aplicaveis, dentre outros.

e A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucdo do objeto contratado.

e O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representd-lo na
execucao do contrato.

e A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade,
desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

e A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

e Agestdo e fiscalizagdo do contrato sera regida pelo DECRETO 62.100/2022 ou legislacdo substituta.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o Caderno de Critérios de Medicao da PMSP, anexo a este Termo
de Referéncia e disponibilizado no sitio eletrénico:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas de cu stos/index.php?p=355179

Serd indicada a reteng¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:
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a. ndo produzir os resultados acordados,

b. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

c. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo aos critérios de medicdo e
pagamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR

O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO ELETRONICO, com adog3o do critério de julgamento pelo Menor Preco, conforme
Portaria Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB n2 16 de 24 de maio de 2023.

- A vedagdo a participagdo em consorcio justifica-se, neste caso, pelas peculiaridades e caracteristicas do objeto
referenciado no processo de contratacdo e pelos seguintes fundamentos:

1. Simplificacdo e celeridade processual: a habilitacdo e fiscalizacdo de consércios tendem a
aumentar a complexidade da fase de habilitacdo, gerando 6nus adicional a Administracdo e risco de
controvérsias futuras.

2. Responsabilidade contratual: em consércios, a responsabilidade pode se fragmentar entre as
empresas participantes, dificultando a apuracdo de responsabilidades em casos de inadimplemento
ou execucdo insatisfatéria do contrato.

3. Proporcionalidade do objeto: considerando-se a dimensdo e a natureza do objeto licitado,
entende-se que empresas individualmente constituidas possuem plena capacidade técnica e
econdmico-financeira para atender as exigéncias do edital, ndo havendo necessidade de unido
consorcial.

4. Mitigacao de riscos: a contratacao direta de empresa isolada reduz a probabilidade de disputas
internas entre consorciadas que possam comprometer a execu¢do do contrato e, por conseguinte, o
interesse publico.

Tais justificativas que se enquadram ao presente expediente sdo legitimas, eis que legitima a
vedacdo a participacdo de consodrcios em licitacdes quando justificada em razdo da natureza e do
vulto do objeto licitado, desde que nao configure restricdo indevida a competitividade.

- O critério de aceitabilidade de pregos serd o valor global estimado para a contratagdao, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administragdo, respeitando os quantitativos.

- O intervalo minimo entre os lances sera de 1,0% do valor estimado para contratagao.

- Devido ao objeto e o valor estimado para sua execucdo, a presente licitacdo devera prever recolhimento de
garantia de proposta de 1% do valor or¢ado pela administracdo, em conformidade com o art. 58 da Lei
14.133/2021 e o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

- A vistoria prévia ao local de execucao é facultativa

- A Unidade técnica responsavel por esclarecer duvidas técnicas, sera a Supervisdo Técnica de Projetos e Obras
da Subprefeitura Pinheiros, o e-mail serd niwton@smsub,prefeitura.sp.gov.br, o telefone para contato é
(11)3095-9533.

9. HABILITAGAO TECNICA EMPRESA
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a) CERTIDAO atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou
Conselho competente, com prazo de validade em vigor;

b) Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentac¢do de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, com as seguintes caracteristicas minimas:

LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM M2 1.000,00
DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE

CORTE, RECORTE E REMOGAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 5 E < 15CM UN 2,50
DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOGCAO DAS RAIZES - DIAMETROS MAIORES QUE 50 CM UN 2,50
ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU IGUAL A M3 8,00
1,50M

ESCAVACAO MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M M3 83,00
CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 82,50
REATERRO COMPACTADO DE FUNDACAO M3 18,03
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTACAO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA M3 18,00
APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAGAO M2 16,00
DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO | Ton 17,00
IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, V3 18,00
GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, V3 247,50
GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM

IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO V2 126,00
LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRACAO TRANSVERSAL DE 9KN/M

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIAMETRO 50CM M 130,00
BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN 22,00
FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO M 7,50
TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 50,00
GRAMA ESMERALDA M2 250,00
LIMPEZA E REMOGCAO DE SUPERFICIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 150,00
NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE V3 57,00
BRITA

CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+0U-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEAVEL M3 17,71
IACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 453,00
FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 40,45
\VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM M2 162,50
PLACA DE IDENTIFICAGAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 6,00
DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 47,00
FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 225,00
FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAGAO COM BROCAS M 18,00
TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 162,50
TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - ACO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM) M2 122,50
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LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.500,00
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL M2 5.500,00
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00

c) Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz
ou da filial do fornecedor.

d) O fornecedor disponibilizara todas as informacgdes necesséarias a comprovacgéo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracéo,
cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e
local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

PROFISSIONAL

a) Apresentacdo de profissionais de nivel superior, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado
de responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratagdo, comprovando a experiéncia na execucao

dos servicos de maior relevancia, definidos abaixo:

LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAO DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM M2 1.000,00
DIAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE

CORTE, RECORTE E REMOGCAO DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 5 E < 15CM UN 2,50
DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOGAQ DAS RAIZES - DIAMETROS MAIORES QUE 50 CM UN 2,50
ESCAVACAO MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU IGUAL A M3 8,00
1,50M

ESCAVAGCAO MECANICA PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M M3 83,00
CORTE E ATERRO COMPACTADO M3 82,50
REATERRO COMPACTADO DE FUNDAGCAO M3 18,03
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGAO, SEM FORNECIMENTO DE TERRA M3 18,00
APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAGAO M2 16,00
DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO Ton 17,00
IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA 8 X 10CM, M3 18,00
GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM

IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE GABIAO TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA 8 X 10CM, M3 247,50
GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM

IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAO M2 126,00
LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRACAO TRANSVERSAL DE 9KN/M

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIAMETRO 50CM M 130,00
BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN 22,00
FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHAPISCADO M 7,50
TERRA PREPARADA PARA PLANTIO VK] 50,00
GRAMA ESMERALDA M2 250,00
LIMPEZA E REMOGAO DE SUPERFICIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 150,00
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NC.27 - PASSEIO DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE V3 57,00
BRITA

CONCRETO USINADO, BRITA 1E2,SLUMP 8+0OU-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEAVEL M3 17,71
IACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 453,00
FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - NAO RECUPERAVEL M2 40,45
\VB.01 - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM M2 162,50
PLACA DE IDENTIFICAGAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO UN 6,00
DP.04 - CORRIMAO EM TUBO GALVANIZADO M 47,00
FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M M 225,00
FV.15/16 - MURO DE FECHO EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAGCAO COM BROCAS M 18,00
TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOQUE DE MASSA M2 162,50
TELA SOLDADA NERVURADA Q- 61 (PAINEL - ACO CA60 - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 MM) M2 122,50
LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.500,00
LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL M2 5.500,00
PROJETO EXECUTIVO (PRANCHA A1) UN 1,00

a.1) Engenheiro/Arquiteto Civil:

b) O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(ao) participar da obra ou servico objeto do contrato, e
sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacdo é de RS 1.422.580,61

- Conforme custos unitdrios apostos na Planilha Orcamentaria Referencial da Administragao.

11. PRAZO DE EXECUCAO

- O prazo de execugdo desses servigos serd de até 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da
emissdo da Ordem de Servigo (0.S.) conforme cronograma.
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Praca Jose Carlos Burle - Pinheiros

Data da vistoria: 13M10/2025
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Ocorrencias Localizadas

Vistoria realizada dia 13/10/2025
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Imagens anexadas
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. .
PLANILHA ORCAMENTARIA SEM DESONERAGCAOQ
BOI - EDIFICAGOES 20,11%
CIDADE DE AGOES
SAO PAULO BDI - PAVIMENTACAD 22.76%
PINHEIROS BDI - ESTRUTURA 24.31%
BDI - PROJETOS 33.20%
OBIETO Contratacdo de empresa especializada em engenharia para execugéo obras de construgdo de muro de contencdo, em gabido, sistema de TAB EDIFfINFRA — JUL/2025 CDOHU-2025 —
drenagem e rampas de acessibilidade SINAPI 09/2025
LOCAL  PRACA JOSE CARLOS BURLE SEM DESONERACAD
FONTE coDIGD  |10- SERVICOS PRELIMINARES / PE.OTEI;E.O DE OBRA / CANTEIRO DE OBRA UN QUANT RS UNIT TOTAL
EDIF 17-030-002_[PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACC GALVANIZADO M2 4,00 403,80 1.539,20
EDIF | ©01-005-040 [TELA PARA PROTECAD DE OBRAS, MALHA 2 MM M2 102,00 33,23 338945
EDIF 17-080-003 | LOCACAD DE CONTAINER 2,30 X 5,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, COM 1 SANITARIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS UMXMES 4,00 1440,66 5.762,64
EDIF 01-005-005 |TAPUME METALICO COM TELHA METALICA, SEM PINTURA, TRAPEZOIDAL 40 ESP=0,43MM, COLUNAS, BASES E PARAFUSOS M2 200,00 172,30 34.460,00
EDIF 01-005-006 |PORTAQ METALICO DE OBRA - SM, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA TAPUME M2 11,50 291,99 3.357,88
EDIF 01-001-001 [LIMPEZA MECANIZADA GERAL, INCLUSIVE REMOGAD DA COBERTURA VEGETAL - TRONCOS COM MAMETRO ATE 10CM - SEM TRANSPORTE M2 2.000,00 1,76 3.520,00
EDIF 01-001-020 |CORTE, RECORTE E REMOGAD DE ARVORES INCLUSIVE RAIZES DIAM. > 5 E < 15CM UN 5,00 234,21 117108
EDIF 01-001-004  |DESTOCAMENTO, INCLUSIVE REMOGAD DAS RAIZES - DIAMETROS MAIORES QUE 50 CM UN 5,00 130,80 954,00
SUBTOTAL GRUPO 1.0 RS 54.254,23
FONTE | cODIGO  |2.0 - DEMOLIGHES / RETIRADAS / MOVIMENTAGAO DE TERRA UN QUANT RS UNIT TOTAL
INFRA | 04001000 |ESCAVACAD MANUAL PARA FUNDACOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MEDIA MENOR OU IGUAL A 1,500 M3 16,00 22,59 1321,44
INFRA | 04004000 [ESCAVACAD MECANICA PARA FUNDAGCOES E VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 4,0M M3 166,00 19,98 3.316,68
EDIF 01-003-002 |CORTE E ATERRO COMPACTADOD M3 165,00 20,82 3.435,30
INFRA | 04-008-000 |REATERRO COMPACTADO DE FUNDAGAD M3 36,05 17,19 619,69
INFRA | 04-009-000 |REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAGAQ, SEM FORNECIMENTO DE TERRA M3 36,00 20,52 738,72
INFRA | 04-035-000 |APILOAMENTO MANUAL DE CAVA DE FUNDAGAD M2 32,00 5,47 207,04
INFRA | 04-064-000 |DISPOSICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO LICENCIADO Ton 34,00 115,72 3.934,48
SUBTOTAL GRUPD 2.0 RS 13.573.35
FONTE comGo  [3.0- (:ONTEN(}ED E DRENAGEM UN QUANT RS UNIT TOTAL
INFRA | 07-023-000 [IM.14 - FORNECIMENTO E COLOCACAD DE GABIAD TIPO CAIXA, H = 0,50 M, DE MALHA & X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2, 7MM M3 36,00 929,37 33457,32
INFRA | 07-024-000  [IN.14 - FORNECIMENTO E COLOCACAD DE GABIAD TIPO CAIXA, H = 1,00M, DE MALHA E X 10CM, GALVANIZADO, DE FIO @ = 2,7MM M3 435,00 766,78 379.556,10
mema | 06.069.004 |HD-23 - FORNECIMENTO E COLOCACAD DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRACAD LONGITUDINAL DE 10KN/M E TRAGAD TRANSVERSAL DE SKN/M M2 252,00 8,26 208152
INFRA | 06-048-000 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CANALETA (MEIO TUBO) DE CONCRETO - DIAMETRO 50CM X 260,00 65,80 17.108,00
INFRA& | 07-019-000 |BARBACANS DE TUBOS DE PVC - DIAMETRO 4" UN 44,00 64,42 2.834,48
EDIF 17-001-081 |FV.14 - MURETA DE ARRIMO EM BLOCOS DE CONCRETO H=1,00M - CHARISCADO ™ 15,00 123132 18 468,80
EDIF 18-080-011 |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 100,00 96,69 29,665,00
EDIF 18-003-005 |GRAMA ESMERALDA M2 500,00 24,35 12.175,00
EDIF 03-0a0-010 | LIMPEZA E REMOGAD DE SUPERFICIE DETERIORADA COM JATEAMENTO M2 300,00 138,17 41.451,00
SUBTOTAL GRUPO 3.0 RS 536.802,22
FONTE | cODIGO ]4.0— PASSEIO / RAMPA Un_ | QUANT RS UNIT TOTAL
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EDIF 17-002-043 |NC.27 - PASSEIQ DE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARD DA CAIXA E LASTRO DE BRITA M3 114,00 1194,13 136.130,82
EDIF 00-010-530  |COMCRETO USINADO, BRITA 1E2,5LUMPF 8+0U-1cm / FCK= 30,0MPA - BOMBEAVEL M3 35,41 510,32 18.070,43
EDIF 13-002-004 |ACABAMENTO DE PISO DE CONMCRETO TIPO BAMBOLE Mz 906,00 6,43 5.570,88
SUBTOTAL GRUPO 4.0 RS 160.072,13
FONTE CODIGO 5.0 ESCADAS / CERCAMENTO uM QUANT RS UNIT TOTAL
EDIF 03-001-004 |FORMA COMUM DE TABUAS DE PINUS - MAD RECUPERAVEL M2 £0,90 108,42 2771,17
EDIF 04-001-051 | VB.OL - ALVENARIA EM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE - 14CM Mz 325,00 115,33 37.807,35
EDIF 17-005-095 |FLACA DE IDENTIFICACAO EM BRAILE "INICIO E FINAL" P/ CORRIMAO un 12,00 17,02 204,24
EDIF 17-D05-024 |DP.04 - CORRIMAQ EM TUBD GALVANIZADD [ 24,00 91,63 8.613,22
EDIF 17-001-033 |FP.06 - GRADIL/PEITORIL DE FERRO PERFILADO H=1,00M [ 450,00 357,66 160.947,00
EDIF 17-001-064 |FW.15/'16 - MURO D FECHD EM BLOCOS E ESTRUTURA DE CONCRETO, FUNDAGAD COM BROCAS M 36,00 886,42 31.911,12
EDIF 15-080-005 | TINTA ACRILICA - REPINTURA DE ALVENARIA E CONCRETO COM RETOOUE DE MASSA Mz 325,00 24,53 £.102,25
EDIF 00-011-530 | TELA SOLDADA MERVURADA O- 61 [PAINEL - ACO CAED - MALHA 15 X 15 CM - FIO 3.4 M) M2 245,00 7,90 1.935,50
SUBTOTAL GRUPO 5.0 258.291,75
FONTE CODIGO 6.0 - SERVICOS TECMICOS / COMPLEMENTARES um QUANT RS UNIT TOTAL
EDIF 17-004-001  |LIMPEZA GERAL DA DBRA M2 2.000,00 15,53 46.590,00
INFRA 12-013-000  |ENGEMHEIRD DA OBRA H 152,00 180,21 34.600,32
INFRA 12012000 |ENCARREGADO H 640,00 73,14 46.808,60
INFRA 03-027-000 |EMGEMHEIRO, ARQUITETO SENIOR H 64,00 315,28 20.241,92
SUBTOTAL GRUPO 6.0 RS 148.241,84
FONTE CODIGO 7.0 - PROJETOS UM QUANT RS UNIT TOTAL
INFRA 01-009-000  |LEVANTAMENTO PLANIMETRICO CADASTRAL Mz 11.000,00 0,72 7.920,00
EDIF 20-003-061  [PROJETD EXECUTIVO (PRANCHA A1) un 1,00 3943,09 3.943,09
SUBTOTAL GRUPOD 7.0 RS 11.869,09|
SOMA DOS SUBTOTAIS RS 1.183.104,61
BDI GRUPO 1.0 24,32% 20,11% 10.910,53
BDI GRUPO 2.0 24 32% 20,11% 2.729,60
BDI GRUPO 3,0 24,32% 20,11% 107.950,93
EDI GRUPO 4.0 24,32% 20,11% 32.190,51
BDI GRUPO 5.0 24,32% 20,11% 51.942,47
EDI GRUPO 6.0 24,32% 20,11% 29.811,43
BDI GRUPD 7.0 33,20% 33,20% 3.940,54
TOTAL B.D.I RS 239.476,00
TOTAL GERAL RS 1.422.580,61
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO

CIDADE DE
SAO PAULO

BUEFELPEITURS
FINHEIRDS

OBRA: em gabido, sistema de drenagem e rampas de acessibilidade

LOCAL: PRAJ;AJOSE CARLOS BURLE

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

_ Contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugao obras de construgao de muro de contengio,

SERVICO
1° més 2° més 3" més 4" més Yo TOTAL
PRAZO(dias)
120 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
100,00% R$ 1.422.580,61

TOTAL MENSAL

R% 355.645,15

R% 355.645,15

R% 355.645,15

R% 355.645,15

TOTAL ACUMULADO

R% 355.645,15

R¥ 711.290,30

R% 1.066.935,45

R% 1.422.580,61

¥ MEMSAL

25.00%

25.00%

25.00%

25.00%

Yo ACUMULADA

25.00%

30,00%

75,00%

100.00%
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA, CROQUI, RELATORIO FOTOGRAFICO E PROJETO -LOTE 2

PREGAO ELETRONICO N2: 90010/SUB-P1/2025 — UASG 928657
PROCESSO N2 6050.2025/0026731-4

OBJETO : EXECUGAO DE PROJETOS DE REVITALIZACAO EM AREAS PUBLICAS PERTENCENTES A
SUBPREFEITURA PINHEIROS COM IMPLANTAGAO DE JARDINS DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS DRENANTES

LOCAL: VARIOS LOCAIS — SAO PAULO /SP
1. OBJETO
O objeto deste termo de referéncia é a contratacdo de empresa especializada em engenharia para execucao de
projetos de revitalizacdo em areas publicas pertencentes a Subprefeitura Pinheiros - S3o Paulo/SP.
2. JUSTIFICATIVA
O presente Termo de Referéncia visa fornecer subsidios para a contratacdo de empresa especializada em engenharia
para execucao de projetos de melhoria da drenagem urbana, jardins de chuva, calcadas verdes escadaria drenante

em varios locais pertencentes a Subprefeitura Pinheiros

Os projetos da CET selecionados abrangem jardins de chuva, rotatérias verdes e rampas de acessibilidade. Os
projetos estdo relacionados a seguir:

JARDIM DE CHUVA RUA ABEGOARIA x RUA SIMPATIA
JARDIM DE CHUVA PRACA EMILIA BARBOSA LIMA 147
JARDIM DE CHUVA RUA GALENO DE ALMEIDA 273
JARDIM DE CHUVA RUA TAMANAS X RUA NATINGUI
JARDIM DE CHUVA PRACA CECILIA PERIGO SALDIVA

A necessidade de construgdo das areas indicadas atende as demandas de melhoria da mobilidade urbana e
desimpermeabilizagdo de drea nos logradouros com a construgdo de calgadas verdes.

Calgadas verdes, jardins de chuva e escadarias drenantes, tem funcdo importante para aumentar a absorcdo de
aguas de chuvas, reducdo das ilhas de calor e colaboram para reduzir a temperatura ambiente. O jardim de chuva
e a rotatdria verde, ao invés de area concretada ou asfaltada, permite que a infiltracdo de agua para os lencdis
freaticos. ExpOe-se a relevancia da pratica sustentavel como alternativa as solugdes comuns tanto na drenagem
urbana, com sua capacidade de reter, drenar e filtrar parte do volume de agua. Além disso obtemos a finalidade
paisagistica nas cidades, embelezando e beneficiando a vida da populacdo e dos grandes centros urbanos.
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O projeto basico de cada local foi fornecido pela equipe técnica da SUB-PI e CET e selecionados pelo Conselho
Participativo Municipal de Pinheiros.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

Os servicos a serem contratados abrangem a execucdo de demolicdo de pavimentacdo asfaltica, retirada de
prismas, escavacao manual, instalacdo de guias e construcdo de sarjetas. Inclui também a colocacdo de uma
camada de brita, fornecimento de terra, compactacao, colocacdo de terra adubada, plantio de grama e arbustos,
bem como pintura das guias. Em locais onde existem faixas de travessia, serdao executadas rampas de
acessibilidade. Os projetos basicos fornecidos pela equipe técnica da SUB-PI e pela CET contemplam tracados e
alguns detalhes basicos necessarios.

Além dos servicos acima descritos, serdo feitos projetos executivos, protecao, implantacao e limpeza final.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

- Os servigos contratados serdao executados de acordo com este Termo de Referéncia, Planilha Orcamentaria,
Cronograma Fisico-Financeiro, bem como detalhes e especificagdes complementares do projeto basico.

- A CONTRATADA devera realizar os servicos de campo e demais levantamentos adicionais para atendimento a
plena execucdo do objeto do contrato.

- A responsabilidade pela identificacdo, cadastro, documentacdo e apresentacdo de solucdo técnica para o
equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferéncia é da CONTRATADA, que devera
detalhar a metodologia de execucdo destas atividades.

-Todo e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo do descumprimento, pela
CONTRATADA, das exigéncias de Legislacdo, Normas, Diretrizes, Especificacdes Técnicas, serd de inteira
responsabilidade da mesma, a qualquer tempo, mesmo que, as instalagdes tenham sido recebidas, através
da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

- Para as obras e servicos contratados, caberd a CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento mecanico e
o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de modo a reunir permanentemente em servigo
uma equipe homogénea e suficiente de operdrios, mestres e empregados, visando assegurar a conclusao
das obras no prazo fixado.

- Todos os materiais, salvo o disposto em contrario em contrato, serdo fornecidos pela CONTRATADA, devendo
eles serem de primeira qualidade e todos os servigcos executados em completa obediéncia aos principios
de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

- Toda a mdo-de-obra, salvo o disposto em contrario no contrato, serd fornecida pela CONTRATADA.

- Iniciadas as obras, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente, dentro do cronograma
estabelecido.

- Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o aumento de horério de
trabalho, cabendo a CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

- A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros elementos fornecidos
pela Subprefeitura de

Pinheiros para a execu¢do do objeto deste Termo de Referéncia, ndo se admitindo, em nenhuma
hipdtese, a alegacdo de ignorancia dos mesmos.

- Para fins de medi¢Oes dos servicos de transporte de residuos, a CONTRATADA devera apresentar toda
documentacdo legal, conforme legislagdo, para a contratante, inclusive o Controle de Transporte de
Residuos — CTR.
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- A CONTRATADA deverd participar de todas as reunides que se facam necessarias, sempre que for solicitada
sua a participacao pela CONTRATANTE, em Sdo Paulo. Todas as reunides deverao ser acompanhadas pelo
Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada drea, sempre que necessario.

- A PROPONENTE devera considerar em sua proposta os custos para deslocamento, transporte e hospedagem
dos seus profissionais.

- Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverao estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT
e normas dos demais érgaos reguladores competentes.

- Também deverdo ser seguidas as especificagcdes técnicas particulares da PMSP, que serdo entregues para a
CONTRATADA guando da emissdo da Ordem de Servico para inicio dos servigos.

- Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessdrios para o
entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estdo contemplados nesse Termo de
Referéncia e demais documentos que o acompanhe.

- Para a contratacdo sera necessaria a apresentacdo das declaragbes em atendimento ao disposto no artigo 52
do Decreto n? 50.977, de 6 de novembro de 2009 e com o disposto no artigo 52 do decreto n2 48.184, de
13 de margo de 2007.

- Possibilidade da contratada, mediante prévia autorizacdo da Administracdo, do projeto bdsico ou executivo
serem alterados, desde que demonstrada a superioridade das inovacdes propostas, em termos de reducao
de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de execucdo ou de facilidade de manutencdo ou
operacao, assumindo o

contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados aalteracdo do projeto.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condigdes de execugdo:

- A execugdo do objeto devera ser iniciada somente apds a emissdo da ordem de servico;
- Os servicos serdo prestados nos enderecos indicados, em Pinheiros.

- O prazo de garantia contratual dos servicos sera de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento da obra,
conforme estabelece o Art. 618 do Cddigo Civil brasileiro

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

- O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas
da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

- Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucao serd
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

- As comunicag¢des entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o
ato exigir tal formalidade, admitindo- se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

- 0 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adog¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

- Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacao do plano de fiscalizagao, que
conterd informacgdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias
para execucdo do objeto, do plano complementar de execug¢do da contratada, quando houver, do método
de aferi¢do dos resultados e das san¢des aplicdveis, dentre outros.
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- A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execugao do objeto contratado.

- O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execugdo do contrato.

- A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdao ou entidade, desde
gue devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

- A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput).

- A gestdo e fiscalizagdo do contrato serd regida pelo DECRETO 62.100/2022 ou legislagdo substituta.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

- A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Caderno de Critérios de Medi¢cdo da PMSP, anexo a este Termo
de Referéncia e disponibilizado no sitio eletronico:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas de cu stos/index.php?p=355179

- Sera indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sanc¢Oes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. ndo produzir os resultados acordados,

b. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

c. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

- O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo aos critérios de medicdo e
pagamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

-0 fornecedor serd selecionado por meio da realizagdio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade PREGAO ELETRONICO, com adogdo do critério de julgamento pelo Menor Prego, conforme
Portaria Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB n2 16 de 24 de maio de 2023.

- A vedacdo a participacdo em consércio justifica-se, neste caso, pelas peculiaridades e caracteristicas do objeto
referenciado no processo de contratacdo e pelos seguintes fundamentos:

1. Simplificacdo e celeridade processual: a habilitacdo e fiscalizacdo de consércios tendem a
aumentar a complexidade da fase de habilitacdo, gerando 6nus adicional a Administracdo e risco de
controvérsias futuras.

2. Responsabilidade contratual: em consdrcios, a responsabilidade pode se fragmentar entre as
empresas participantes, dificultando a apuragdo de responsabilidades em casos de inadimplemento
ou execucdo insatisfatéria do contrato.

3. Proporcionalidade do objeto: considerando-se a dimensdao e a natureza do objeto licitado,
entende-se que empresas individualmente constituidas possuem plena capacidade técnica e
econdmico-financeira para atender as exigéncias do edital, ndo havendo necessidade de unido
consorcial.
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4. Mitigacdo de riscos: a contratacdo direta de empresa isolada reduz a probabilidade de disputas
internas entre consorciadas que possam comprometer a execugdo do contrato e, por conseguinte, o
interesse publico.

Tais justificativas que se enquadram ao presente expediente sdo legitimas, eis que legitima a
vedacdo a participacdo de consdrcios em licitacdes quando justificada em razdo da natureza e do
vulto do objeto licitado, desde que nao configure restricdo indevida a competitividade.

- O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratacdo, conforme modelo de
planilha elaborada pela Administracdo, respeitando os quantitativos.

- O intervalo minimo entre os lances sera de 1,0% do valor estimado para contratacao.

- Devido ao objeto e o valor estimado para sua execucdo, a presente licitacdo devera prever recolhimento de
garantia de proposta de 1% do valor orcado pela administracdo, em conformidade com o art. 58 da Lei
14.133/2021 e o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

- A vistoria prévia ao local de execucao é facultativa

- A Unidade técnica responsavel por esclarecer duvidas serd a Supervisdo Técnica de Projetos e Obras da
Subprefeitura Pinheiros, o e-mail sera niwton@smsub,prefeitura.sp.gov.br, o telefone para contato é
(11)3095-9533.

9. HABILITACAO TECNICA EMPRESA
a) CERTIDAO atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou
Conselho competente, com prazo de validade em vigor;

b) Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnoldgica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentacao de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, com as seguintes caracteristicas minimas:

c)
FONTE cODIGO DEMOLICC’)ES / RETIRADAS / MOVIMENTACRO DE TERRA UN
EDIF 17-050-040 DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 231,50
INFRA 04-064-000 DISPO%ICAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE I B - INERTES, EM ATERRO Ton
SANITARIO LICENCIADO 216,50
EDIF 01-001-006 CARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 98,60
EDIF 01-004-002 ESCAVACAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 124,00
REMOGAO DE ENTULHO COM CACAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
EDIF 01-001-007 DESCARGA EM BOTA-FORA M3 20,25
FONTE cODIGO DRENAGEM UN
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA
INFRA 06-069-006 A TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRACAO TRANSVERSAL DE 14KN/M M2 211,50
EDIF 01-004-015 LASTRO DE BRITA M3 21,04
INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
INFRA 05-014-001 ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA M 70,50
EDIF 17-002-052 NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 11,16
EDIF 18-080-011 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 40,05
ED ECICLAD ECIME E ESPALI E A
EDIF 17-002-033 P RJSCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAGAO M3
MECANICA 9,25
INFRA 05-020-000 FUNDAGAO DE RACHAO M3 72,40
FONTE CODIGO PAVIMENTACAO UN
INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3 9,38
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INFRA 05-026-000 INA.01 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 43,81
INFRA 05-027-000 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 39,50
INFRA 05-025-002 INA.O1 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M3 2,05
INFRA 05-028-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 6,15
INFRA 05-067-000 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKM 1.025,00
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA
INFRA 05-078-001 MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M3 6.40
FONTE CODIGO PAISAGISMO UN
EDIF 18003007 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 39,25
EDIF 18003077 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 250,00
EDIF 18003029 VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 60,00
EDIF 18003106 BELIO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 225,00
EDIF 18003071 BELA EMILIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 200,00
EDIF 88530 BEGONIA (BEGONIA ELATIOR) Un 120,00

d) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

e) O fornecedor disponibilizarda todas as informacGes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, cépia do
contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

PROFISSIONAL

a) Apresentacdo de profissionais de nivel superior, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas semelhantes,
para fins de contratacdo, comprovando a experiéncia na execuc¢do dos servigos de maior
relevancia, definidos abaixo:

a.1) Engenheiro/Arquiteto Civil:
FONTE cODIGO DEMOLIGOES / RETIRADAS / MOVIMENTAGAO DE TERRA UN
EDIF 17-050-040 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 231,50
DISPOSIGAO FINAL DE SOLOS E RESID LASSE Il B - INERTES, EM ATERR
INFRA 04-064-000 SPOSICAO SOLOS E RESIDUOS, CLASS > ° Ton
SANITARIO LICENCIADO 216,50
EDIF 01-001-006 CARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 98,60
EDIF 01-004-002 ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 124,00
REMOGCAO DE ENTULHO COM CAGCAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E
EDIF 01-001-007 DESCARGA EM BOTA-FORA M3 20,25
FONTE cODIGO DRENAGEM UN
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A
INFRA 06-069-006 TRAGCAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAGAO TRANSVERSAL DE 14KN/M M2 211,50
EDIF 01-004-015 LASTRO DE BRITA M3 21,04
INC.27 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE
INFRA 05-014-001 ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA M 70,50
EDIF 17-002-052 NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 11,16
EDIF 18-080-011 TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 40,05
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EDIF 17-002-033 PEDRJSCO RECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTACAO M3
MECANICA 9,25
INFRA 05-020-000 FUNDAGAO DE RACHAO M3 72,40

FONTE c6DIGO PAVIMENTAGAO UN
INFRA 05-048-000 BASE DE BRITA GRADUADA M3 9,38
INFRA 05-026-000 INA.O1 - IMPRIMACAO BETUMINOSA LIGANTE M2 43,81
INFRA 05-027-000 IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 39,50
INFRA 05-025-002 INA.O1 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M3 2,05
INFRA 05-028-000 INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 6,15
INFRA 05-067-000 TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKM 1.025,00

CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA

INFRA 05-078-001 MEDIA DE IDA E VOLTA DE 1KM M3 6.40

FONTE CODIGO PAISAGISMO UN
EDIF 18003007 GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 39,25
EDIF 18003077 DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 250,00
EDIF 18003029 VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 60,00
EDIF 18003106 BEIJO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 225,00
EDIF 18003071 BELA EMILIA (PLUMBAGO CAPENSIS) UN 200,00
EDIF 88530 BEGONIA (BEGONIA ELATIOR) Un 120,00

b) O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(do) participar da obra ou servico
objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contrata¢3o é de RS 716.763,14

-Conforme custos unitarios apostos na Planilha Orgamentaria Referencial da Administragdo.

11. PRAZO DE EXECUCAO

-0 prazo de execucgdo desses servicos sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissdo da
Ordem de Servigo (0.S.) conforme cronograma.
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE PROJETOS DE
REVITALIZACAO EM AREAS PUBLICAS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA PINHEIROS
COM IMPLANTACAO DE JARDINS DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS DRENANTES

LOCAL: RUA ABEGOARIA x RUA SIMPATIA

Implantagdo de jardim drenante em ilha viaria.

Descrigao dos Servigos

Demolicdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (area= 90m?);

Escavacdo da area de drenagem (profundidade final 0,75m);

Execucdo de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,40m), conforme projeto e
detalhamento;

Execucdo de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme projeto e
detalhamento;

Instalacdo da manta geotéxtil (drea= 58m?), conforme projeto e detalhamento;

Execugdo de camada de substrato, composto por 50% terra local, 25% areia e 25% material compostavel
(profundidade=0,25m), conforme projeto e detalhamento;

Assentamento de guias (20 un.) e guias-chapéu (16 un.);

Execugdo de baia em concreto para cagamba existente;

Plantio de vegetagao, conforme projeto e planilha de orgamento.

LOCAL: PRACA EMILIA BARBOSA LIMA 147

Implantac¢do de jardim drenante em ilha viaria.

Descricao dos Servicos

Demoli¢cdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (drea= 90m?);
Escavacdo da area de drenagem (profundidade final 0,75m);

Execucdo de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,40m), conforme projeto e
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detalhamento;

Execucdo de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme projeto e
detalhamento;

Instalacdo da manta geotéxtil (drea= 55m?), conforme projeto e detalhamento;

Execucdo de camada de substrato, composto por 50% terra local, 25% areia e 25% material compostavel
(profundidade=0,25m), conforme projeto e detalhamento;
Assentamento de guias (20 un.) e guias-chapéu (16 un.);

Plantio de vegetacao, conforme projeto e planilha de orcamento.

LOCAL: RUA GALENO DE ALMEIDA 273

Implantac¢do de jardim drenante em ilha viaria.

Descrigao dos Servicos
Demolicdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (drea=218m?);
Escavacdo da area de drenagem (profundidade final 0,75m);
Execucdo de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,40m), conforme projeto e
detalhamento;
Execucdo de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme projeto e
detalhamento;
Instalacdo da manta geotéxtil (drea= 98,5m?), conforme projeto e detalhamento;
Execuc¢do de camada de substrato, composto por 50% terra local, 25% areia e 25% material compostavel
(profundidade=0,25m), conforme projeto e detalhamento;
Assentamento de guias (28 un.) e guias-chapéu (25 un.);

Plantio de vegetagao, conforme projeto e planilha de orgamento.

LOCAL: RUA TAMANAS X RUA NATINGUI

Implantagdo de jardim drenante em ilha viaria.

Descrigao dos Servigos
Demoli¢cdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (drea= 50m?);
Escavacdo da area de drenagem (profundidade final 0,75m);
Execucdo de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,40m), conforme projeto e
detalhamento;
Execucdo de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme projeto e

detalhamento;
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* Instalacdo da manta geotéxtil (drea= 53m?), conforme projeto e detalhamento;

= Execucdo de camada de substrato, composto por 50% terra local, 25% areia e 25% material compostavel
(profundidade=0,25m), conforme projeto e detalhamento;
= Assentamento de guias (13 un.) e guias-chapéu (10 un.);

= Plantio de vegetacdo, conforme projeto e planilha de orgamento.

LOCAL: PRACA CECILIA PERIGO SALDIVA

Implantagdo de jardim drenante em ilha viaria.

Descrigao dos Servicos

* Demolicdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (area= 43m3);

= Escavagdo da drea de drenagem (profundidade final 1,00m);

= Execucdo de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,70m), conforme projeto e
detalhamento;

= Execucdo de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme projeto e
detalhamento;

» Instalacdo da manta geotéxtil (drea= 45m?), conforme projeto e detalhamento;

= Execugdo de camada de substrato, composto por 25% material compostavel
(profundidade=0,20m), conforme projeto e detalhamento;

= Assentamento de guias (47 un.) e guias-chapéu (24 un.);

= Plantio de vegetacdo, conforme projeto e planilha de orgamento.

Servigos Complementares

= A empreiteira devera providenciar, no prazo maximo de 5 dias Uteis apds a Ordem de Inicio, a execugao e
instalagdo de placa com os dados do objeto contratual, nos padrées PMSP;

= A empreiteira devera providenciar toda a sinalizacdo necessaria nas vias publicas nos casos em que a
execucdo dos servicos intervier no transito de pedestres e/ou veiculos, bem como para o isolamento da
obra, inclusive com sinalizagdo noturna e o que mais for necessario para o bom andamento dos servigos,
além de obter o TPOV (quando necessaria a ocupacdo de via publica) junto ao 6rgdo competente;

= Toda instalagdo provisdria devera estar de acordo com as normas gerais estabelecidas no Caderno de

Encargos de EDIF e devera ser aprovada pela fiscalizacdo desta SUB-PI;

= Deverdo ser removidos pela empreiteira todo o entulho e residuos provenientes das demoli¢des e restos da
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limpeza final da obra;

Deverdo ser feitos os retoques onde se fizer necessario, sendo a obra considerada terminada, somente

apos a verificacdo dos servicos executados.

Consideragoes Finais
Deverd ser atendida a relagdo dos servigcos descritos neste Memorial - seguindo o Projeto Bdsico e a Planilha
de Orcamento (tabela SIURB vigente) - considerando-se os elementos da composicdo de pregos unitarios,
do caderno de encargos e do caderno de critérios técnicos de EDIF/SIURB;
Deverdo ser atendidas as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Deverdo ser atendidas as determinacdes da fiscalizacdo e quaisquer eventuais modificacoes devem ter
autorizacdo da mesma;
Durante a execucao dos servigos, a CONTRATADA deverd tomar todos os cuidados necessarios no sentido de
garantir protecdo e seguranca aos operarios, técnicos e demais pessoas envolvidas direta e indiretamente
com a execucao da obra; o mesmo cuidado devera ser tomado com relagdo a transeuntes no local da obra
ou servigos;
Devera ser garantida a estabilidade dos solos e edificacGes vizinhas de propriedade da Prefeitura ou de
terceiros, das redes de infraestrutura aéreas e subterraneas localizadas nas areas adjacentes;
Deverdo ser avaliadas antecipadamente pela CONTRATADA as interferéncias subterraneas ou aéreas
relativas a energia, telefonia, gds, incéndio, esgoto, entre outros, e qualquer necessidade de
acompanhamento e/ou intervencdo por parte das concessiondrias deverd ser apresentada formalmente
para a fiscalizacdo;
Quando necessario, as despesas decorrentes de alvaras, termos de autorizacdo e/ou permissdo, entre outros
possiveis custos de servicos desta natureza e ndo relacionados na planilha de orcamento, serdo de

responsabilidade da CONTRATADA.

Prazo de Execugao
O prazo de execugdo serd de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissdo da Ordem de

Inicio.
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OORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

MEMORIAL JUSTIFICATIVO

OBJETO: RUA ABEGOARIA x RUA SIMPATIA
CROQUIS DE LOCALIZAGAO
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Local: PRACA CECILIA PERIGO SALDIVA
CROQUIS DE LOCALIZACAO

(Imagem — Geosampa)

Demandas / Propostas
Implantagéo de jardim drenante em ilha viaria asfaltada no bairro Pinheiros, visando contribuir com a
absorcdo das aguas pluviais, tornando o local permeavel, e qualificando positivamente a area através

de tratamento paisagistico, com plantio de arbustos e forragdes.
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FPREFEITURA OF
SAO PAULO
COORDENADCRIA DE PROJETOS E OBRAS
LOCAL: RUA GALENO DE ALMEIDA 273
CROQUIS DE LOCALIZA(;I\O

(Imagem Aérea — (google Maps)

LOCAL: RUA TAMANAS X RUA NATINGUI
CROQUIS DE LOCALIZA(;[\O

(Imagem Aérea — (google Maps)
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TABELA DE PLANTID
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& Bl
PLAMILHA ORCAMEMNTARIA oM DESONERAGAD
EXECUCAD DE PROJETOS DE REVITALIZACAD EM AREAS PUBLICAS PERTEMCENTES A SUSPREFEITURA FINHEIROS COM IMPLANTACAD DE E .
OBIETO . noins DE CHUWA E OUTROS SISTERAS DRENANTES BOI-ERFICAGSES 2332
LocaL RUA ABEGOARIA 5 RUA SIMPATIA sf{g“;:ﬁfo BOI - PAVIMENTAGAD 26 35%
PRACA EMILLA BARBOSA LA 147 Ptz BCI- ESTRUTURA 23 584
BUA GALEMG DE ALMEIDA 273 PN BCI- PROJETSE 33.20%
TAE ECIF/IRFRA - PULI 2025 COHL 2025
BUA TAMANAS K RUA NATINGLI — SINAP| 0972025
FRACA CECHIA FERIGD SALDIVA COM DESOMERACRD
FOMNTE CODIGD 1.0 - SERVICOS !REIJMIMRE!PI.I::nEcIﬂ DE OBRA / CANTEIRO DE OBRA UM QUANT RS LIMIT TOTAL
EDIF 17030001 |PLACA DE DBRA EM CHAPA DE 400 GALWANIZADD ™2 10,00 203,45 405250/
EDIF 005040 |TELA PARA PROTECAD DE DBRAS, MALHA 2 MM M2 342,00 0,36 10.388,32
COHU 3201160 |Senheire quimico modelo Standard, com manutengic conforme exigencias da CETESE FALSD 10,00 513,43 5.134,30)
SUBTOTAL GRUPD 1.0 RS 23777 52
FONTE CODIGD 2.0 - DEMOLICOES / RETIRADAS § m'ﬂmmufm UM QUANT TOTAL
EDE 17-050-040 | oEmOUCAO DE PAVIMENTACAD ASFALTICA, CARA £ BASE - MANUAL ¥ 253,00 .72 1633838
INFAA 04-054-000 | CSFOSICAD FINAL DE 50105 E RESIDUOS, CLASSE N B - INEATES, EM ATERAC SANITARID LICENCIADD Tan 433,00 113,72 30.106,76
ELF CHRGA MANUAL E REMOCAD DE ENTULHG, INCLUSIVE TRARSSORTE ATE 1 KM [XE] 157,20 51,74 10.203,12
ELF EsCAVACED MANUAL, FROFUNDIDADE SUPERIOR & 1,300 [XE} 248,00 E3,33 20.670,80
EDF REMICCED DE ENTULHO COM CACAMEA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL £ DESCARGA EM BOTA-FORA [XE] 20,30 158,33 5.082.59
SUBTOTAL GRUPD 20 RS 103982 03
FOMTE CODIGD 3.0 - DRENAGEM UM CUANT TOTAL
IMFRA | 06-059-006 | BD.23 - FORNECIMENTO E COLOCACED DE MANTA GEOTEATIL COM RESISTENCIA A TRACAO LONGITWDINAL DE 265N,/ & TRACAD TRANSWERSAL DE 145N/ Mz 223,00 10,56 4.636,08
EDIF oi-o4-018  [LasTRo DE BRITA M3 22,08 233,38 3.825,45
INFRA | 05014001 |MNEC.27 - FORMECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GUIAS TIPD FMSF 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FOR=20,0MPA M 121 00 29,55 7.042,%3
EDIF 17-002-057 | WC.22 - SARIETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARC DE CAIXA [XE] 22,32 734,53 17.735,14
EDIF LE-050-011 | TERAA PREPARADA PARA PLANTIO [XE] 50,10 235,66 23 582,36
EDIF 17-002-033 | PEDRISOD RECKLADG, FORNECIMENTG E ESPALHAMENTE COM COMPACTACED MECANICA [XES 18,50 120,35 2.605,45
era | os-ox-o00  [ruspacdo De Raciio 3 124,30 252,13 37.935,42
SUBTOTAL GRUPD 3.0 RS 103.495,51)
FOMNTE CODIGO 4.0 — PAVIMENTACAD UM QUANT TOTAL
IMFRA | £3-045-000  [SASE DE BRITA GRADUADA [¥E] 18,76 258,33 4.883,03
IERa | Em-028-000  [MA0L - IMPRIMACAD BETUMINCEA LISANTE Mz 7,52 7,24] &m0
INFRa | 05-027-000  |maeRinmackc BETUMINGSA BMPERMEABLIZANTE Mz 73,00 13,44 1.061.75
IMFRA | ©3-023-002 [A01- BASE DE BANDER DEMSC (SEM TRANSPORTE) [XE] 2,10 1373,73 5.640.37
IMFRA | £3-025-000 [MA.01- REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE| M3 12,30 1538,70/ 200168,31
INFRA | E3-0E7-000 |TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO BAZXRERA 2.050,00 0,33 1.347.30
IMFRA | £3-075-001 |CARGA, DESCARGA E TRANSFORTE DE COMCRETO ASFALTICD AT & DISTANCIA MEDIA DF 10 E WOLTA DE KM [XES 12,80 21,32 272,89
SUBTOTAL GRUPD 4.0 RS 20.716,63
FONTE CODNIGo 5.0 — PAISAGISMO UM QUANT TOTAL
ECE 1ROCI00F  |GRAMA PRETA [SPHIGPOGUM JAPCHICIS] - 36 MUDAS POR M2 M2 78,30 59,08 5.422,78
ELF 16003077 |DRACENA [DRACAENA FRAGRANS) UN 500,00 56,44 33.220,00
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EDF tH00I0FY  WEDELLS (WEDELLL FALUDARIS) oz 120,00 53,43 B.414.00
EDF tHO01104  [SELD PINTADO {IMPATIENS HAWKERL) UN 450,00 24,63 200092,30
ELF LHO0A0F1  |SELA EMILLA (PLUMBAGE CARENSLE) UN 200,00 26,08 13.432,00
EDF BES30 SEGAMIA (BEEAMA ELATIOR) Un 240,00 34,24/ 8.247 50
SUBTOTAL GRUPD 5.0 91798 BE|
FONTE chpico EI-SEIMHSMIWLEIIEHTAIE UN QUANT TOTAL
ECIF 17-004-001  |LIMPEZA GERAL D DERA T 1.700,00 14,25 24.183,00
IFRa | 13013000 [ENGENHEROD DA DERA H 160,00 151,73 26.320,00
IMFRA | 13000000 |ENEARREGADD H 1.200,00 5727 2072400
IeRa | d1-014-000  |RETROESCAVADEIRA CAF CACAMEA FAONTALD,TEM3I - 200,00 172,28 52.512,00
SUBTOTAL GRUPD 6.0 RS 200449,
FONTE coDIGD  |7.0- PROJETOS [0 QUANT RS UNIT TOTAL
[ mera | 01000000 [LEVANTAMERTO FLAMIMETRICD CADASTRAL [*H 2.,000,00 0,72 1480,00
| 20003061 |PROJETO EXECUTIVO (PRAMCHA A1) uN 5,00 35.48,09 15.745,43
SUBTOTAL GRURD 7.0 RS 2118545
SOMA DOS5 SUBTOTAIS RS 574.405 02
20l GRUPD 10 24.3T% 578260
B0IGRUPD 2O 24.37% 25.288.43
20l GRUPD 30 24.31% 2517011
BDIGRUPD 40 26.95% B.00B.63
B0l GRURPD 30 24.3%% 22.325.49
8Dl GRUPD S0 24.32% 48.748.20
a0l GRUPD 70 33.20% 7.033,57
TOTAL B.D.I RS 142 358,12
TOTAL GERAL RS 716.763,14
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CIDADE DE
SAOC PAULDOD

FLREE P F B TLEA
PINHEIROS

CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO

E?ZECU(‘:.EO DE PROJETOS DE REUITALIZAQ..&O EM AREAS PUBLICAS PERTEMCEMNTES A SUBPREFEITURA PINHEIROS COM IMPLANTA*;.ED DE

oERA JARDINS DE CHUWA E OUTROS SISTEMAS DREMANTES
RUA ASEGOARIA x RUA SIMPATIA
PRAGA EMILIA BARBOSA LIMA 147 RUA
LOCAL: GALENO DE ALMEIDA 273 RUA
TAMAMNAS X RUA NATINGUI PRAGA
CECILIA PERIGO SALDIVA
ITEM SERVICO % SUBTOTAL (R$) BDI TOTAL (R%) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
SERVIZOS FRELIMINARES / 24,32% RS 10.346.07 RS 10.346,07 RE 88688 06
1.0 PROTEGAD DE OBRA J 3,01% RE 23.777.52 RS 28.580.21
CANTEIRO DE OBRA RS 5.782 80 35% 35% 0%
AES / ; 24,32% RS 120.270.46
2.0 DEMOLIGOES | RETIRADAS | 11,38% RS 103.982.03 RS 12027048
MOVIMENTAGAD DE TERRA RS 25.288 43 100.00%
24,32% RE 38.550.80 RS 90.065.93
3.0 DREMAGEM 13.98% RS 103.495,51 RS 128.665,62
RS 25.170,11 30% 70,00%
- 26,05% RS 37.725,26
4.0 PAVIMENTAGAO 4,03% R$ 29.716,83 RS 37.725,26
RS 8.008,63 100,00%
24,32% R$ 114.124,37
5.0 PAISAGISMO 14,08% RS 01.726.88 RS 114.124,37
RS 22.325.49 100%
24,32% RS 74.750.45 R$ 124.589,10 RS 40.839.64
6.0 iimfg&fﬂ:ﬁgs ! 30,57% RS 200.449,00 RS 249.198,20
RS 48.749,20 30% 50% 20%
33.20% RS 28.219.02
7.0 PROJETOS 2,20% R$ 21.185.45 RS 28.219,02
RS 7.033.57 100%
RS 574.405,02 #REF! R% 716.763,14
R$ 252 975,68 RS 225.011,11 RS 238.776,35
PORCENTAGEM: 35,29% 31,39% 33,31%
PORCENTAGEM ACUMULADA: 35,29% 66,69% 100,00%
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA, CROQUI, RELATORIO FOTOGRAFICO E PROJETO -LOTE 3

PREGAO ELETRONICO Ne: 90010/SUB-P1/2025 — UASG 928657
PROCESSO N2 6050.2025/0026731-4
OBJETO : EXECUCAO DE PROJETOS DE REVITALIZACAO EM AREAS PUBLICAS PERTENCENTES A

SUBPREFEITURA PINHEIROS COM IMPLANTACAO DE JARDINS DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS
DRENANTES

1. OBJETO

O objeto deste termo de referéncia é a contratacdo de empresa especializada em engenharia para
execucado de projetos de revitalizacdo em dreas publicas pertencentes a Subprefeitura Pinheiros - Sdo
Paulo/SP.

2. JUSTIFICATIVA
O presente Termo de Referéncia visa fornecer subsidios para a contratacdo de empresa especializada
em engenharia para execucdo de projetos de melhoria da drenagem urbana, jardins de chuva,

calcadas verdes escadaria drenante em varios locais pertencentes a Subprefeitura Pinheiros.

Os projetos da CET selecionados abrangem jardins de chuva, rotatérias verdes e rampas de
acessibilidade. Os projetos estdo relacionados a seguir:

1- Jardim de Chuva e Canteiro a RUA CAMINHA DE AMORIM X RUA LIVI

2- Jardim de Chuva a RUA ARTUR DE AZEVEDO 31

3- Rotatoria Verde e Jardim de Chuva a RUA MIGUEL SUTIL X RUA FRANCISCO DIAS VELHO

4- Jardim de Chuva e Regularizacdo de Passeio e Acessibilidade a RUA ARRUDA ALVIM

A necessidade de construcdo das areas indicadas atende as demandas de melhoria da mobilidade
urbana e desimpermeabilizacdo de drea nos logradouros com a construcao de calcadas verdes.

Calcadas verdes, jardins de chuva e escadarias drenantes, tem funcdo importante para aumentar a
absorcdo de aguas de chuvas, reducdo das ilhas de calor e colaboram para reduzir a temperatura
ambiente. O jardim de chuva e a rotatdria verde, ao invés de drea concretada ou asfaltada, permite
gue a infiltracdo de dgua para os lencdis freaticos. Expde-se a relevancia da pratica sustentavel como
alternativa as solu¢bes comuns tanto na drenagem urbana, com sua capacidade de reter, drenar e
filtrar parte do volume de agua. Além disso obtemos a finalidade paisagistica nas cidades,
embelezando e beneficiando a vida da populac¢do e dos grandes centros urbanos.
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O projeto basico de cada local foi fornecido pela equipe técnica da SUB-PI e CET e selecionados pelo
Conselho Participativo Municipal de Pinheiros.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO

Os servicos a serem contratados abrangem a execucdao de demolicdo de pavimentacdo asfaltica,
retirada de prismas, escavacdao manual, instalacdo de guias e construcdo de sarjetas. Inclui também a
colocagdo de uma camada de brita, fornecimento de terra, compactacdao, colocagao de terra
adubada, plantio de grama e arbustos, bem como pintura das guias. Em locais onde existem faixas de
travessia, serdo executadas rampas de acessibilidade. Os projetos basicos fornecidos pela equipe
técnica da SUB-PI e pela CET contemplam tracados e alguns detalhes basicos necessarios.

Além dos servicos acima descritos, serao feitos projetos executivos, protecdo, implantacao e limpeza
final.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

- Os servigos contratados serdo executados de acordo com este Termo de Referéncia, Planilha
Orcamentadria, Cronograma Fisico-Financeiro, bem como detalhes e especificacdes
complementares do projeto basico.

- A CONTRATADA devera realizar os servicos de campo e demais levantamentos adicionais para
atendimento a plena execuc¢ao do objeto do contrato.

- A responsabilidade pela identificacdo, cadastro, documenta¢do e apresentacdo de solugdo
técnica para o equacionamento e remanejamento de toda e qualquer interferéncia é da
CONTRATADA, que devera detalhar a metodologia de execuc¢ao destas atividades.

- Todo e qualquer necessidade de retrabalho (demolir e refazer) oriundo do descumprimento, pela
CONTRATADA, das exigéncias de Legislacdao, Normas, Diretrizes, Especificacdes Técnicas, sera
de inteira responsabilidade da mesma, a qualquer tempo, mesmo que, as instalagdes tenham sido
recebidas, através da emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

- Para as obras e servigos contratados, caberda a CONTRATADA fornecer e conservar o equipamento
mecanico e o ferramental necessario, empregar mao-de-obra capaz, de modo a reunir
permanentemente em servico uma equipe homogénea e suficiente de operarios, mestres e
empregados, visando assegurar a conclusdo das obras no prazo fixado.

- Todos os materiais, salvo o disposto em contrdrio em contrato, serdo fornecidos pela
CONTRATADA, devendo eles serem de primeira qualidade e todos os servicos executados em
completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo ainda, satisfazer rigorosamente as
Normas Brasileiras.

-Toda a mao-de-obra, salvo o disposto em contrario no contrato, sera fornecida pela
CONTRATADA.

- Iniciadas as obras, a CONTRATADA deve conduzi-las continua e regularmente, dentro do
cronograma estabelecido.

- Ocorrido qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o aumento
de horario de trabalho, cabendo a CONTRATADA os 6nus ou eventuais prejuizos dai
decorrentes.

- A CONTRATADA deve se responsabilizar pelo estudo de todos os documentos e outros elementos
fornecidos pela Subprefeitura de
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Pinheiros para a execug¢ao do objeto deste Termo de Referéncia, ndo se admitindo, em
nenhuma hipotese, a alega¢do de ignorancia dos mesmos.

- Para fins de medi¢Ges dos servigos de transporte de residuos, a CONTRATADA devera apresentar
toda documentacdo legal, conforme legislacdo, para a contratante, inclusive o Controle de
Transporte de Residuos — CTR.

- A CONTRATADA devera participar de todas as reunides que se facam necessarias, sempre que for
solicitada sua a participagdao pela CONTRATANTE, em Sao Paulo. Todas as reunides deverao ser
acompanhadas pelo Coordenador do Projeto e pelo especialista de cada drea, sempre que
necessario.

- A PROPONENTE deverda considerar em sua proposta os custos para deslocamento, transporte e
hospedagem dos seus profissionais.

- Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverdo estar de acordo com as normas técnicas
vigentes da ABNT e normas dos demais 6rgaos reguladores competentes.

- Também deverdo ser seguidas as especificacGes técnicas particulares da PMSP, que serdo
entregues para a CONTRATADA quando da emissdo da Ordem de Servico para inicio dos
servigos.

- Além das Normas e Leis aplicaveis, atestamos que todos os documentos técnicos necessarios
para o entendimento para elaborar a devida proposta técnica e comercial estdo contemplados
nesse Termo de Referéncia e demais documentos que o acompanhe.

- Para a contratacdo serd necessdria a apresentacao das declaracées em atendimento ao disposto
no artigo 52 do Decreto n2 50.977, de 6 de novembro de 2009 e com o disposto no artigo 52 do
decreto n248.184, de 13 de margo de 2007.

- Possibilidade da contratada, mediante prévia autorizagdo da Administracao, do projeto basico ou
executivo serem alterados, desde que demonstrada a superioridade das inovagdes propostas,
em termos de reducgdo de custos, de aumento da qualidade, de redug¢do do prazo de execugao
ou de facilidade de manutengao ou operacao, assumindo o

contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados aalteracdo do projeto.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condigdes de execugao:

- A execucdo do objeto deverd ser iniciada somente apds a emissdo da ordem de servico;
- Os servigos serdo prestados nos enderegos indicados, em Pinheiros.

- O prazo de garantia contratual dos servicos sera de 5 (cinco) anos, a contar do recebimento da
obra, conforme estabelece o Art. 618 do Cédigo Civil brasileiro

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

- O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cldusulas avencadas e
as normas da Lei n? 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucdo total ou parcial.

- Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
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- As comunicagles entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo- se o uso de mensagem eletrbnica para
esse fim.

- O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias
gue devam ser cumpridas de imediato.

- ApOds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade podera convocar
o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que conterd informacgdes acerca das obriga¢cdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar de execucdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancGes aplicéveis,
dentre outros.

- A Contratada designard formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢do dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execu¢dao do objeto
contratado.

- O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para
representd-lo na execuc¢do do contrato.

- A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo dérgdo ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o
exercicio da atividade.

- A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelos respectivos substitutos (Lei n? 14.133, de 2021, art. 117, caput).

- A gestdo e fiscalizacdo do contrato serd regida pelo DECRETO 62.100/2022 ou legislacdo
substituta.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

- A avaliacdo da execucdo do objeto utilizard o Caderno de Critérios de Medicdo da PMSP, anexo a
este Termo de Referéncia e disponibilizado no sitio eletrénico:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas de custos/index.php?p=3
55179

- Serda indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das san¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a. ndo produzir os resultados acordados,

b. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

c. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

- O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagcdo aos critérios
de medicdo e pagamento.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

-0 fornecedor sera selecionado por meio da realizagdio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade pregdo eletronico, com adog¢do do critério de julgamento pelo Menor Preco, conforme
Portaria Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB n2 16 de 24 de maio de 2023.
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- A vedacdo a participacdo em consércio justifica-se, neste caso, pelas peculiaridades e caracteristicas do

objeto referenciado no processo de contratacao e pelos seguintes fundamentos:

1. Simplificacdo e celeridade processual: a habilitacdo e fiscalizacdo de consdrcios tendem a
aumentar a complexidade da fase de habilitacdo, gerando 6nus adicional a Administracao e risco
de controvérsias futuras.

2. Responsabilidade contratual: em consdrcios, a responsabilidade pode se fragmentar entre as
empresas participantes, dificultando a apuragdo de responsabilidades em casos de
inadimplemento ou execucdo insatisfatéria do contrato.

3. Proporcionalidade do objeto: considerando-se a dimensdo e a natureza do objeto licitado,
entende-se que empresas individualmente constituidas possuem plena capacidade técnica e
econdmico-financeira para atender as exigéncias do edital, ndo havendo necessidade de unido
consorcial.

4. Mitigacdo de riscos: a contratacao direta de empresa isolada reduz a probabilidade de disputas
internas entre consorciadas que possam comprometer a execucdo do contrato e, por
conseguinte, o interesse publico.

Tais justificativas que se enquadram ao presente expediente sdo legitimas, eis que legitima a
vedacdo a participacao de consércios em licitacdes quando justificada em razdo da natureza e do
vulto do objeto licitado, desde que nao configure restricdo indevida a competitividade.

- O critério de aceitabilidade de precos serd o valor global estimado para a contratagdo, conforme modelo

de planilha elaborada pela Administracao, respeitando os quantitativos.

- O intervalo minimo entre os lances sera de 1,0% do valor estimado para contratagao.
- Devido ao objeto e o valor estimado para sua execucdo, a presente licitacdo deverd prever recolhimento

de garantia de proposta de 1% do valor orgado pela administragao, em conformidade com o art. 58 da
Lei 14.133/2021 e o disposto na Portaria SF n2 338, de 02 de dezembro de 2021.

- A vistoria prévia ao local de execucao é facultativa
- A Unidade técnica responsavel por esclarecer duvidas serd a Supervisdao Técnica de Projetos e

Obras da Subprefeitura Pinheiros, o e-mail serd niwton@smsub,prefeitura.sp.gov.br, o
telefone para contato é (11)3095-9533.

9. HABILITAGAO TECNICA EMPRESA

a) CERTIDAO atualizada de Registro de Pessoa Juridica expedida pelo CREA/CONFEA e/ou
Conselho competente, com prazo de validade em vigor;

b) Comprovacdo de aptiddo para execucdo de servico de complexidade tecnolégica e
operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item
pertinente, por meio da apresentac¢do de certidGes ou atestados, por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional
competente, com as seguintes caracteristicas minimas:

FONTE| CODIGO [DEMOLICOES / RETIRADAS / MOVIMENTAGAO DE TERRA UN | QTD
EDIF | 17-050-040 |DEMOLIGCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 114,50
DISPOSIGAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE Il B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO
INFRA| 04-064-000 |\ cencioo Ton | 136,83
EDIF | 01-001-006 |CARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 101,25
EDIF | 01-004-002 JESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 95,33
FONTE| CODIGO |DRENAGEM UN | QTD
IHD.23 - FORNECIMENTO E COLOCAGAO DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A
INFRA| 06-069-006 TRACAO LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAGAO TRANSVERSAL DE 14KN/M M2 126.00
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EDIF | 01-004-015 |LASTRO DE BRITA M3 33,81
INFRA| 05-014-001 :E,\ll\l%gS'l-':laRE'l\\‘l'Erg'\[/)I:,'\‘rzgRiA-SI:S(:EI?:TZ/-\O',V(I)EI\/’I\IF’T/-\O DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE M 05 00
EDIF | 17-002-052 |NC.22 - SARIETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 8,25
EDIF | 18-080-011 |TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 19,35
enif | 17-002-033 ::ECIXECWOAREGCLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTACAO M3 955
INFRA] 05-020-000 |FUNDACAO DE RACHAO M3 72,45
FONTE| CODIGO [PAVIMENTACAO UN | QTD
INFRA| 05-026-000 |INA.01 - IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 40,50
INFRA| 05-027-000 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 40,50
INFRA| 05-025-002 |INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M3 0,45
INFRA| 05-028-000 [INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 4,10
INFRA| 05-067-000 [TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKM|1.025,00
INFRA| 05-048-000 |BASE DE BRITA GRADUADA M3 8,20
iNeral 05-078-001 F[?:S/\Al,otﬁicgsj,:’; TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE M3 5.40
FONTE| CODIGO |PASSEIO UN QTD
sinap] 00-105-004 [I, X AL E o coneroe o0 o S e | v |
eoiF | 17-002-043 F:;;(—)FI;AES;;Il?ADE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXAE | /o 2:55
EDIF | 13-002-047 |PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 4,75
EDIF | 13-002-004 |ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 86,40
FONTE| CODIGO |PAISAGISMO UN QTD
EDIF | 18003007 |GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 38,25
EDIF | 18003077 |DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 96,50
EDIF | 18003029 |VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 12,00
EDIF | 18003106 |BENO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 503,50
EDIF | 18003049 [PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 50,00
EDIF | 18003073 |CAMARAO (BELOPERONE GUTATA) UN 75,00

c) Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da
filial do fornecedor.

d) O fornecedor disponibilizard todas as informagGes necessdrias a comprovagdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracao, cdpia
do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da contratante e local em
que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

PROFISSIONAL

a) Apresentacdo de profissionais de nivel superior, Engenheiro Civil e/ou Arquiteto,
devidamente registrado no conselho profissional competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucdo de obra ou servico de caracteristicas
semelhantes, para fins de contratacdo, comprovando a experiéncia na execucdo dos
servicos de maior relevancia, definidos abaixo:
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N, je0
Noycon oY

a.1) Engenheiro/Arquiteto Civil:

FONTE| cODIGO |DEMOLICHES / RETIRADAS / MOVIMENTACAO DE TERRA UN QTD
EDIF | 17-050-040 |DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, CAPA E BASE - MANUAL M2 114,50
INFRA| 04-064-000 BEEPNOSII/EQS FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE II B - INERTES, EM ATERRO SANITARIO Ton 136,83
EDIF | 01-001-006 |CARGA MANUAL E REMOGAO DE ENTULHO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 1 KM M3 101,25
EDIF | 01-004-002 |ESCAVAGAO MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,50M M3 95,33
FONTE| CODIGO |DRENAGEM UN QTD
IERa  06.065-006 [ oo [ M2 | e oo
EDIF | 01-004-015 [LASTRO DE BRITA M3 33,81
INFRAL 05-014-001 Lr;l\lc(;éz%:air:;gng:rizgRiA_stcEgzgl‘\gagf DE GUIAS TIPO PMSP 100, INCLUSIVE M 05 00
EDIF | 17-002-052 |NC.22 - SARJETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARO DE CAIXA M3 8,25
EDIF | 18-080-011 [TERRA PREPARADA PARA PLANTIO M3 19,35
eoif | 17-002-033 :;EC}T&IE(I‘COARECICLADO, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAGAO M3 055
INFRA| 05-020-000 |FUNDAGAO DE RACHAO M3 72,45
FONTE| CODIGO [PAVIMENTAGAO UN QTD
INFRA|] 05-026-000 |INA.01 - IMPRIMAGAO BETUMINOSA LIGANTE M2 40,50
INFRA| 05-027-000 [IMPRIMAGAO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE M2 40,50
INFRA| 05-025-002 |INA.01 - BASE DE BINDER DENSO (SEM TRANSPORTE) M3 0,45
INFRA| 05-028-000 |INA.01 - REVESTIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) M3 4,10
INFRA] 05-067-000 [TRANSPORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO M2XKM|1.025,00
INFRA| 05-048-000 |BASE DE BRITA GRADUADA M3 8,20
INFRA| 05-078-001 ﬁfi?%?fri%ﬁ?ni TRANSPORTE DE CONCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE M3 5.40
FONTE| CODIGO |[PASSEIO UN QTD
SINAPIf 00-105-004 {122CTL Y\ TENoR A 3,00 w, Fex 25wPa, co piso popoTATIL AF 03/z02s | M2 | 60
eoif | 17-002-043 F:;;(—)F;ESES;EI?ADE CONCRETO ARMADO, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXAE | /o 2:55
EDIF | 13-002-047 |PISO PODOTATIL, ALERTA OU DIRECIONAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 4,75
EDIF | 13-002-004 |ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPO BAMBOLE M2 86,40
FONTE| CODIGO |PAISAGISMO UN QTD
EDIF | 18003007 |GRAMA PRETA (OPHIOPOGUM JAPONICUS) - 36 MUDAS POR M2 M2 38,25
EDIF | 18003077 |DRACENA (DRACAENA FRAGRANS) UN 96,50
EDIF | 18003029 |[VEDELIA (WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 12,00
EDIF | 18003106 |BENO PINTADO (IMPATIENS HAWKERI) UN 503,50
EDIF | 18003049 |PRIMAVERA (BOUGAINVILLEA GLABRA) UN 50,00
EDIF | 18003073 |CAMARAO (BELOPERONE GUTATA) UN 75,00

b) O(s) profissional(is) indicado(s) no item anterior devera(dao) participar da obra ou
servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.
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10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

O custo estimado total da contratacdo é de RS 581.569,07

- Conforme custos unitarios apostos na Planilha Orcamentdria Referencial da Administracao.

11. PRAZO DE EXECUGAO

- O prazo de execucdo desses servigos sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissdo
da Ordem de Servico (0.S.) conforme cronograma.
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MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: EXECUGAO DE PROJETOS DE REVITALIZAGAO EM AREAS PUBLICAS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA
PINHEIROS COM IMPLANTACAO DE JARDINS DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS DRENANTES

LOCAL 1: RUA CAMINHA DE AMORIM 459

Descrigao dos Servigos

= Demolicdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (area= 79m3);

= Escavagdo da drea de drenagem (profundidade final 0,75m);

= Execucdo de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,40m), conforme projeto e
detalhamento;

= Execucdo de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme projeto e
detalhamento;

= |nstalacdo da manta geotéxtil (drea= 81m?), conforme projeto e detalhamento;

= Execucdo de camada de substrato, composto por 50% terra local, 25% areia e 25% material
compostavel (profundidade=0,25m), conforme projeto e detalhamento;

= Assentamento de guias (23 un.) e guias-chapéu (22 un.);

= Plantio de vegetagdo, conforme projeto e planilha de orgamento.

LOCAL 2: RUA ARTUR AZEVEDO N°31

Descri¢ao dos Servicos

= Demolicdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (area= 12m?);

= Escavagdo da area de drenagem (profundidade final 0,75m);

= Execugdo de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,40m), conforme projeto e
detalhamento;

= Execucdo de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme projeto e
detalhamento;

= Instalacdo da manta geotéxtil (drea= 53m?), conforme projeto e detalhamento;

= Execugdo de camada de substrato, composto por 50% terra local, 25% areia e 25% material
compostavel (profundidade=0,25m), conforme projeto e detalhamento;

= Assentamento de guias (13 un.) e guias-chapéu (10 un.);

* Execucdo de passeio em concreto desempenado, larg. 9m?;

= Plantio de vegetagdo, conforme projeto e planilha de orgamento.
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LOCAL 3: RUA MIGUEL SUTIL X RUA FRANCISCO DIAS VELHO

Descrigao dos Servigos
= Demoligdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (area= 13m?);
= Escavagdo da area de drenagem (profundidade final 0,75m);
= Execuc¢do de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,40m), conforme
projeto e detalhamento;
= Execucdo de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme
projeto e detalhamento;
= |nstala¢do da manta geotéxtil (area= 40m?), conforme projeto e detalhamento;
= Execuc¢do de camada de substrato, composto por 50% terra local, 25% areia e 25%
material compostavel (profundidade=0,25m), conforme projeto e detalhamento;
= Assentamento de guias (22 un.) e guias-chapéu (20 un.);

= Plantio de vegetacdo, conforme projeto e planilha de orgamento.
LOCAL 4: RUA ARRUDA ALVIM X AV. DR.ARNALDO

Descri¢ao dos Servicos
= Demoli¢gdo da camada de pavimento asfaltico e subbase (drea= 218m3);
= Escavagdo da area de drenagem (profundidade final 0,75m);
= Execuc¢do de camada de rachdo ou entulho concreto (profundidade= 0,40m), conforme
projeto e detalhamento;
= Execuc¢do de camada de brita graduada (profundidade=0,10m), conforme
projeto e detalhamento;
= |nstalagdo da manta geotéxtil (drea= 98,50m?2), conforme projeto e detalhamento;
= Execuc¢do de camada de substrato, composto por 50% terra local, 25% areia e 25%
material compostavel (profundidade=0,25m), conforme projeto e detalhamento;
= Assentamento de guias (27 un.) e guias-chapéu (25 un.);
= Execucdo de passeio em concreto desempenado, area de 14,14m?;
=  Execucdo de rampa de acessibilidade;

= Plantio de vegetacdo, conforme projeto e planilha de orgamento.
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Servigos Complementares
A empreiteira devera providenciar, no prazo maximo de 5 dias Uteis apds a Ordem de

Inicio, a execugdo e instalacdo de placa com os dados do objeto contratual, nos padrdes

PMSP;

A empreiteira devera providenciar toda a sinalizagdo necessaria nas vias publicas nos
casos em que a execucdo dos servicos intervier no transito de pedestres e/ou veiculos,
bem como para o isolamento da obra, inclusive com sinalizacdo noturna e o que mais for
necessario para o bom andamento dos servicos, além de obter o TPOV (quando necessaria
a ocupacdo de via publica) junto ao 6rgdo competente;

Toda instalagdo provisdria devera estar de acordo com as normas gerais estabelecidas

no Caderno de Encargos de EDIF e devera ser aprovada pela fiscalizacdo desta SUB-PI;

Deverdao ser removidos pela empreiteira todo o entulho e residuos provenientes
das demoli¢des e restos da limpeza final da obra;
Deverado ser feitos os retoques onde se fizer necessario, sendo a obra considerada

terminada, somente apds a verificacdo dos servicos executados.

Consideracgoes Finais
Devera ser atendida a relacdo dos servicos descritos neste Memorial - seguindo o Projeto
Basico e a Planilha de Orcamento (tabela SIURB vigente) - considerando-se os elementos
da composicdo de precos unitarios, do caderno de encargos e do caderno de critérios
técnicos de EDIF/SIURB;
Deverdo ser atendidas as normas da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT;
Deverdo ser atendidas as determinagdes da fiscalizagdo e quaisquer eventuais
modificagbes devem ter autorizagdo da mesma;
Durante a execuc¢do dos servicos, a CONTRATADA deverd tomar todos os cuidados
necessarios no sentido de garantir prote¢do e seguranga aos operarios, técnicos e demais
pessoas envolvidas direta e indiretamente com a execuc¢do da obra; o mesmo cuidado
devera ser tomado com relagdo a transeuntes no local da obra ou servigos;
Devera ser garantida a estabilidade dos solos e edifica¢gdes vizinhas de propriedade da
Prefeitura ou de terceiros, das redes de infraestrutura aéreas e subterraneas localizadas
nas areas adjacentes;

Deverdo ser avaliadas antecipadamente pela CONTRATADA as interferéncias subterraneas
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ou aéreas relativas a energia, telefonia, gas, incéndio, esgoto, entre outros, e qualquer
necessidade de acompanhamento e/ou interven¢do por parte das concessionarias devera
ser apresentada formalmente para a fiscalizagao;

Quando necessario, as despesas decorrentes de alvards, termos de autorizacdo e/ou
permissdo, entre outros possiveis custos de servicos desta natureza e ndo relacionados na

planilha de orcamento, serdo de responsabilidade da CONTRATADA.

Prazo de Execug¢ao
O prazo de execugdo sera de até 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da emissdo

da Ordem de Inicio.



Data da vistoria: 1310/2025
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RELATORIO FOTOGRAFICO

Praga José Carlos Burle - Pinheiros
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Ocorréncias Localizadas
Vistoria realizada dia 13/10/2025
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ANEXO I-A

PLANILHA ORCAMENTARIA

EXECUCAD DE PROJETOS DE REVITALIZACAD EM AREAS PUBLICAS PERTENCENTES A SUBPREFEITURA PINHEIRDS COM IMPLANTACAOD DE

BDI

COM DESOMERAGAD

BDI - EDIFICAG GES 24,32%
JARDINS DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS DREMAMTES
LOCAL RUA CAMINHA DE AMORIM 458 s%‘g‘“gjﬁfo BOI - PAVIMENTACAC
RUA ARTUR DE AZEVEDO 31 ettt BDI - ESTRUTURA
RUA MISUEL SUTIL X RUA FRANCISCO DIAS YELHO PINHEIROS BOI- PROJETOS
A ARRUDA ALYIM X AV DOUTOS SANALDO TAB EDIF/INFRA - JUL/2025 CDHU-2025
o - — SINAPI 09/2025
COM DESOMNE RA(;.ﬁD
FONTE CODIGD 1.0 - SERVICOS PRELIMINARES / FROTE;;\D DE DOBRA / CANTEIRO DE OBERA UN QUANT RS UNIT TOTAL
EDIF 17030002 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACD GALWANIZADOD n2 5,00 405,49 3.243,92
EDIF 1005040 |TELA PARA PROTECAD DE OBRAS, MALHA 2 MM Mz 210,30 30,96 6.789,52
coHU 02.01.180 Banheiro guimico modelo Standard, com manutencio conforme exigéncias da CETESE UMMES E,00 813,43 7.307,44]
SUBTOTAL GRUPO 1.0 RS 17.340,88
FONTE CoODIGOD 2.0 - DEMOLICOES / RETIRADAS / MOVIMENTACAQ DE TERRA UN QUANT TOTAL
EDIF 17-050-040 | DEMOLICAD DE PAVIMENTAGAD ASFALTICA, CAPA E BASE - MANUAL nz 220,00 35,72 B8.179,68
INFRA 04-064-D00 | DISPOSIGAO FINAL DE SOLOS E RESIDUOS, CLASSE 11 B - INERTES, EM ATERRC SANITARIC LICENCIADO Ton 273,65 115,72 31.666,77
EDIF 01-001-D06  |CARGA MANUAL E REMOCAD DE ENTULHE, INCLUSIVE TRAMSPORTE ATE 1 KM 13 202,50 51,74 10.477,35
EDIF ©01-004-002 | ESCAVAGAC MANUAL, PROFUNDIDADE SUPERIOR A 1,500 a3 100,65 83,35 15.890,67
SUBTOTAL GRUPD 2.0 RS 66.214,67
FONTE CODIGD 3.0 - DRENAGEM UN QUANT TOTAL
INFRA 06-D69-D06  |IMD.23 - FORNECIMENTO E COLDCAGAD DE MANTA GEOTEXTIL COM RESISTENCIA A TRAGAD LONGITUDINAL DE 16KN/M E TRAGAD TRANSVERSAL DE 14KN/M nz2 252,00 10,95 2.761,92
EDIF ©1-004-015 | LASTRO DE BRITA 3 67,61 233,59 15.753,01
INFRA 05-014-D01  |INC.27 - FORMECIMENTO E ASSENTAMENTD DE GUIAS TIFO PMSP 100, INCLUSIVE ENCOSTAMENTO DE TERRA - FCK=20,0MPA T 186,00 43,99 9.208,14
EDIF 17-D02-052  |NC.22 - SARIETA DE CONCRETO, INCLUSIVE PREPARC DE CAINA a3 16,50 794,63 13.111,38
EDIF 18-DB0-011 |TERAA PREPARADA PARA PLANTIO M3 38,70 205,66 11.447,04
EDIF 17-002-03%  |PEDRISCO RECICLADC, FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO COM COMPACTAGAD MECANICA n3 19,10 140,59 2.650,89
INFRA 05-020-000  |FUNDAGCAC DE RACHAD a3 144 90 262,13 37.982,63
SUBTOTAL GRUPO 3.0 RS 93.080,12
FONTE CODIGO 4.0 — PAVIMENTACAD [1]1] QUANT TOTAL
INFRA | ©05-026-D0C |INA.OL - IMPRIMACAD BETUMINOSA LIGANTE 2 31,00 7,14 STE,34
INFRA 05-027-D00  |IMPRIMAGAD BETUMINDSA IMPERMEABILIZANTE raz 31,00 13,44 1.0EE,64
INFRA | ©05-025-D02 |INA.OL - BASE DE BINDER DENSO [SEM TRANSPORTE) 3 0,30 137575 1.238,17
INFRA | ©05-028-D00  |INA.OL - REVESTIMENTD DE CONCRETO ASFALTICO (SEM TRANSPORTE) a3 E2D 1639,70 13.445,54
INFRA | D5-067-D0C |TRAMSPORTE DE PAVIMENTOD ASFALTICO MZXKM 2.050,00 0,95 1.947,50
INFRA | ©0S-048-D00 |BASE DE BRITA GRADUADA [¥EY 16,40 259,33 4.253,01
INFRA | ©05-078-D01 |CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE COMCRETO ASFALTICO ATE A DISTANCIA MEDIA DE IDA E WOLTA DE 1KM a3 10,50 71,32 230,25
SUBTOTAL GRUPD 4.0 RS 22.781,45
FONTE CODIGD 5.0 — PASSEID UK QUANT TOTAL
SINAPI | ©0-105-004 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADC IM LOCO, EM CALCADA NOVA COM LARGURA MENOR & 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024 raz 13,00 126,72 1.647,35
EDIF 17-002-043  |NC.27 - PASSEID DE CONCRETO ARMADD, FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO DA CAIXA E LASTRO DE BRITA 3 5,10 1173,41 5.8B4,39

Ednina 1 de 3
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EDIF 13-002-047 PIEO POOOTFl\TILr ALERTA OU DIRECIOMAL, EM LADRILHO HIDRAULICO M2 9,50 161,77 1.535,E1
EDIF 13-002-004 |ACABAMENTO DE PISO DE CONCRETO TIPC BAMBOLE 2 172 EO G,02 1.040.25
SUBTOTAL GRUPO 5.0 10.208,81]
FONTE | copiGo  [6.0 - PAISAGISMO UN QUANT TOTAL
EDIF 18003007 CRANMA PRETA [OPHIOPOGUM JAPOMICUS] - 36 MUDAS POR M2 M2 76,50 63,08 5 2E2.62
EDIF 18003077 DRACEMA [DRACAENA FRAGRANS] UM 193,00 55,441 1232292
EDIF 18003029 WEDELIA [WEDELIA PALUDARIS) DUZIA 24,00 53,45 1.2E2 EBD
EDIF 18003106 BEUD PINTADD [IMPATIENS HAWKERI) UM 1.007,00 44,65 44.962,55
EDIF 185003049 FRIMAVERA |BOUGAINVILLEA GLABRA] um 100,00 87,74 B.77a2,00
EDIF 18003073 CAMARAD |BELOPEROME GUTATA) UM 150,00 53,50 B.025 00
SUBTOTAL GRUPO 6.0 £1.151,89|
FONTE | cODIGO  [7.0 - SERVICOS TECNICOS / COMPLEMENTARES un QUANT TOTAL
EDIF 17-004-001 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 1.200,00 14,29 17.148, 00
INFRA 12-013-000 EMGENHEIRO DA OBRA H 128,00 165,75 21.216,00
INFRA 12-012-000 EMCARREGADO H SE0,00 67,27 654.579 20
IMFRA 11-014-D00 RETROESCAVADEIRA CAP CACAMBA FRONTAL O, 7EMM 3 H 320,00 172,28 55.129 60
2212550
SUBTOTAL GRUPO 7.0 RS 158.072,80
FONTE | cODIGO |8.0- PROJETOS UN QUANT RS UNIT TOTAL
I INFRA 01-009-000 LEVANTAMENTO PLANIMETRICD CADASTRAL M2 2.000,00 0,72 1440,00]
I EDIF 20-003-D61 PROJETO EXECUTIVO [PRANCHA A1) UM 4,00 3943,09 15.796,36
SUBTOTAL GRUPO 8.0 RS 17.236,36
50MA DOS SUBTOTAIS RS 466.086,98
BDIGRUPO 1.0 24,32% 2317 30
BDIGRUPOD 2.0 24,32% 16.103,41
BDIGRUPO 3,0 24,32% 22 637,09
BDI GRUPD 4.0 26 95% 6.139 60
BDIGRUPD 5.0 24,32% 248278
BDIGRUPOD 6.0 24,32% 19.736,14
BDIGRUPO 7.0 24,32% 38.443,30
BDI GRUPD 8.0 33,20% 5.722.47
TOTAL B.D.| RS 115.482,09
TOTAL GERAL RS 581.569,07
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PREFEITURA DA CIDADE DE SAO PAULO

CIDADE DE
SAO PAULO

BUBEELFEITES
PINHEIROS

OBRA

LOCAL: PRM;AJOSI:: CARLOS BURLE

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

_ Contratagio de empresa especializada em engenharia para execugao obras de construgio de muro de contengio,
" em gabido, sistema de drenagem e rampas de acessibilidade

SERVICO
1° més 2° més 3° més 4° més % TOTAL
PRAZO(dias)
120 25,00% 25 00% 25,00% 25,00%
100,00% R$ 1.422.580,61

TOTAL MEMSAL R% 355.645,15 RF 355.645,15

R% 35564515

R 355.645,15

TOTAL ACUMULADO RS 355.645,15 RS 711.290,30 RS 1.066.935,45 RS 1.422 580,61
% MEMSAL 25.00% 25.00% 25.00% 25.00%
Y ACUMULADA 25,00% 50,00% 75,00% 100,00%

Pagina 1 o 1
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ANEXO I
MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL PARAO LOTE1,2E3
Deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa

A
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - SUBPREFEITURA PINHEIROS

A empresa .....cccceeeunne. ,CNPJ n2 ............... , estabelecida na .......ccceeeeenn. n .. , complemento .......... , Bairro
.......... , Cidade: .........., Estado..........., Telefone.....................e-mail: .........., pela presente, propde o objeto
licitado no processo acima referido, conforme especificagcdes técnicas contidas no ANEXO | do edital do pregao
em referéncia, nas seguintes condigoes:

a. Valor total de custos basicos: RS ( ).
b. Valor da Taxa de Administracdo: RS ( ).
c. Valor das Despesas Indiretas (BDI): RS ( ).
d. Valor Total: RS /20 .
2. Data Base /202 .
3. A licitante declara que adotou Leis Sociais Trabalhistas de % ( ) para
4. A licitante declara que adotou a Taxa de Administragdo de % ( ).
5. A licitante declara que adotou BDI’s de % ( ).

6. Declara, sob as penas da lei, que os pregos cotados incluem todos os custos e despesas necessarias ao
cumprimento integral das obrigacGes decorrentes desta licitacdo.

7. Declara que, por ser de seu conhecimento, atende e se submete a todos os itens e condi¢des do EDITAL
e Anexos, relativos a licitacdo supra, bem como as disposicbes da Lei Federal n? 14.133/2021, Decreto
Municipal n® 62.100/2022 e demais normas complementares que disciplinam o certame e que integrardo o
ajuste correspondente, no que lhe for pertinente.

8. Declara, sob as penas da lei, que tem condi¢des de prestar o servigo licitado, nos exatos termos da
especificagdo contida no Anexo | deste Edital, independentemente de demais compromissos porventura
anteriormente firmados, inclusive no que tange a disponibilizagdo de mao de obra.

9. Prazo de validade proposta: 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de realizagdo da sessdo de
abertura da licitagdo.

Local, de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao
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ANEXO II-A

PLANILHA DE PRECOS PROPOSTOS
Deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa

(A planilha de precos propostos devera respeitar a formatagdo utilizada para elaboragdo
da planilha orgamentaria referencial — Anexo I-A)

Local , de de 2025

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.
Cargo ou fungao
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ANEXO II-B

PLANILHA DE COMPOSICAO DO B.D.I.
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

( A base para elaboragdo do quadro abaixo devera respeitar o disposto em Tabela SIURB, podendo os
mesmos serem consultados no site:
www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos)

BDI UTILIZADO - %

Escritdrio Central
Lucro Bruto
IMPOSTOS

INSS

Cofins

PIS

ISS

BDI

Local , de de 2025

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungao
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ANEXO II-C

TAXAS DE ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa

(A base para elabora¢ao do anexo de encargos sociais devera respeitar o disposto em Tabela SIURB,
podendo os mesmos serem consultados no site:
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/obras/tabelas_de_custos/)

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F..
Cargo ou fungao



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
PINHEIROS

ANEXO II-D

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa

(O cronograma fisico-financeiro devera respeitar a formatacdo utilizada no cronograma
fisico-financeiro proposto no Anexo I-C)

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.
Cargo ou funcado
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ANEXO Il

DECLARAGAO DE CUMPRIMENTO DAS CONDICOES DE HABILITACAO
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

A empresa (razdo social da licitante) sediada no (endereco completo)

, inscrita no CNPJ n2 , por intermédio de
seu representante legal o (a) Sr.(a.) , portador (a) da
Carteira de Identidade R.G. n2 e do CPF n? , DECLARA sob

as penas da lei que atende o disposto no artigo 14 da Lei Federal n? 14.133/2021 e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo exigidos neste Edital.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F..
Cargo ou fungdo
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ANEXO IV

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO N¢ ____/SuB-PI1/2025

PROCESSO SEI N2 6050.2025/0026731-4

PREGAO ELETRONICO Ne: 90010/2025/SUB-PI/ UASG 928657

OBIJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE JARDINS

DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS DRENANTES - EM LOTE,
conforme especificagbes constantes no ANEXO- | -TERMO DE
REFERENCIA, CROQUI, RELATORIO FOTOGRAFICO E PROJETOS e as
DEMAIS ANEXOS E PARTES integrantes deste Edital,
independentemente de transcrigao.

CONTRATANTE: SUBPREFEITURA DE PINHEIROS-SUB-PI
CONTRATADA: _

VALOR DO CONTRATO: R$___ (extenso)

DOTAGAO A SER ONERADA:

NOTA DE EMPENHO N¢:

Aos ...... dias do més de ............... do ano de dois mil e vinte e cinco na sede da Subprefeitura Pinheiros,
presentes de um lado a PMSP/Prefeitura do Municipio de S3o Paulo/Subprefeitura Pinheiros, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o n° 05.649.898/0001-47, situada na Av. Professor Frederico
Hermann Junior, 595 — Alto de Pinheiros — Sdo Paulo — SP — CEP 05459-010, representada pelo Senhor

Subprefeito ......ccocceeeecieeeeeecieeees , portador da Cédula de Identidade n° ............. , inscrito no Cadastro de
Pessoa Fisica sob o0 n° .............. , em conformidade com a Lei Municipal n° 13.399/02 , e ora denominada
CONTRATANTE e de outro a empresa , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica N2 com
sedenaRua_ —CEP__ -  /SP, telefone: (11) __ , e-mail: , heste ato representada por
seu Representante Legal, , portador da cédula de identidade RGn2 e inscrito no cadastro de
pessoa fisica sob o CPFn? | adiante denominada simplesmente CONTRATADA, tém entre si contratado,

em conformidade com a Lei Federal n? 14.133/21 e Lei Municipal n® 13.278/02, conforme autorizagio contida

Despacho Autorizatdrio sob Doc. SEI n? , do Processo Administrativo em epigrafe, publicado no DOC de
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— pag. , bem como observadas as cldusulas e condi¢Ges a seguir pactuadas.

CLAUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

1.1 O presente contrato tem por objeto CONTRATACAO DE EMPRESA PARA IMPLANTACAO DE JARDINS
DE CHUVA E OUTROS SISTEMAS DRENANTES - EM LOTE, conforme especificagdes constantes no ANEXO- 1 -
TERMO DE REFERENCIA, CROQUI, RELATORIO FOTOGRAFICO E PROJETOS e as DEMAIS ANEXOS E PARTES
integrantes deste Edital, independentemente de transcrigao.

1.2 Deverdo ser observadas as especificacdes e condicdes de prestacdo de servicos constantes do Termo de
Referéncia e demais documentos técnicos constantes no Processo Administrativo n2 6050.2025/0025253-8
parte integrante deste instrumento.

CLAUSULA SEGUNDA
DOS LOCAIS DE PRESTACAO DOS SERVICOS

2.1 A prestacdo dos servigcos refere-se ao LOTE (Lotes 1, 2 €/0U 3) .coeeeeeieieiecieecnneeens , jurisdicdo da
Subprefeitura Pinheiros.

CLAUSULA TERCEIRA
DO PRAZO CONTRATUAL

3.1 O prazo de execugdo do contrato terd duragdo de 120 (cento e vinte) dias para o Lote 1 e 90 (noventa)
dias para o Lote 2 ne 3, a contar da data estabelecida na Ordem de Inicio dos Servigos, emitida pela

Supervisao Técnica de Projetos e Obras desta Subprefeitura Pinheiros.

3.2 A CONTRATADA deverd apresentar a CONTRATANTE, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da
assinatura deste Contrato, a seguinte documentag¢do necessdaria a emissao da Ordem de Inicio:

a) ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica referente ao objeto a ser executado;

3.2.1 O atraso na entrega do presente documento ensejard multa, conforme o item 10.2.1 do presente
instrumento.

3.3 O presente instrumento podera ser prorrogado, desde que haja concordancia das partes e seja observado
o disposto do art. 107 da Lei 14.133/2.021 e suas alteracdes.
CLAUSULA QUARTA

DO PRECO E DOTAGCAO ORCAMENTARIA

4.1 O valor total estimado da presente contratacdo para o periodo de dias é de RS

S
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4.2 Todos os custos e despesas necessarios a correta execucao do ajuste estdo inclusos no preco, inclusive os
referentes as despesas trabalhistas, previdenciarias, impostos, taxas, emolumentos, em conformidade com o
estatuido no Edital e seus Anexos, constituindo a Unica remuneragdo devida pela CONTRATANTE a
CONTRATADA.

4.3 Para fazer as despesas do Contrato, foi emitida a nota de empenho n2 ...... , ho valor de
RS ( ),
onerando a dotagdo orgamentaria N2 ......ccccccceerriiiieeeniineee e do orgamento vigente, respeitado o

principio da anualidade orcamentdria, devendo as despesas do exercicio subsequente onerar as dota¢des do
orgamento proéprio.

CLAUSULA QUINTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

5.1 S30 obrigacdes da CONTRATADA:

a) Executar regularmente o objeto deste ajuste, respondendo perante a CONTRATANTE pela fiel e integral
realizacdo dos servigos contratados;

b) Garantir total qualidade dos servigos contratados;

c) Executar todos os servicos objeto do presente contrato, obedecendo as especificacbes e obrigaces
descritas no Termo de Referéncia e demais documentos técnicos, que precederam este ajuste e faz parte
integrante do presente instrumento;

d) Fornecer mao de obra necessaria, devidamente selecionada para o atendimento do presente contrato,
verificando a aptiddo profissional, antecedentes pessoais, saude fisica e mental e todas as informagdes
necessarias, de forma a garantir uma perfeita qualidade e eficiéncia dos servigos prestados;

e) Arcar fiel e regularmente com todas as obrigacdes trabalhistas dos empregados, quando for o caso, que
participem da execug¢do do objeto contratual;

f) Enviar a Administragdo e manter atualizado o rol de todos os funcionarios que participem da execug¢do do
objeto contratual;

g) Responsabilizar-se pela seguranca do trabalho de seus empregados, adotando as precaugdes necessdrias a
execucdo dos servicos, fornecendo os equipamentos de protecdo individual (EPI) exigidos pela legislacao,
respondendo por eventuais indenizacbes decorrentes de acidentes de trabalho, cabendo-lhe comunicar a
CONTRATANTE a ocorréncia de tais fatos;

h) Responder por todos os encargos e obrigacdes de natureza trabalhista, previdencidria, acidentaria, fiscal,
administrativa, civil e comercial, resultantes da prestacao dos servicos;

i) Responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos termos da legislacdo vigente;
j) Responder por todo e qualquer dano que venha a ser causado por seus empregados e prepostos, a

CONTRATANTE ou a terceiros, podendo ser descontado do pagamento a ser efetuado, o valor do prejuizo
apurado;
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k) Manter, durante o prazo de execugao do Contrato, todas as condi¢cOes de habilitacdo e qualificacdo exigidas
na licitacao.

5.2 A CONTRATADA ndo poderd subcontratar, ceder ou transferir o objeto do Contrato, no todo ou em parte, a
terceiros, sob pena de rescisao.

5.2.1 A subcontratacdao parcial do objeto, poderd ser autorizada pela fiscalizacdo do contrato, quando
devidamente motivada pela CONTRATADA, até o limite maximo de 30% (trinta por cento) do objeto, devendo
observar as normas previstas no art. 122 da Lei Federal n? 14.133/2.021

5.3 A CONTRATADA tem a possibilidade, mediante prévia autorizacdo da CONTRATANTE, do projeto basico ou
executivo serem alterados, desde que demonstrada a superioridade das inovag¢des propostas, em termos de
reducdo de custos, de aumento da qualidade, de reducdo do prazo de execucdo ou de facilidade de manutencao
ou operacdo, assumindo a contratada a responsabilidade integral pelos riscos associados a alteracdo do projeto.

CLAUSULA SEXTA
DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1 A CONTRATANTE se compromete a executar todas as obrigacGes contidas no Termo de Referéncia, cabendo-
Ihe especialmente:

a) Cumprir e exigir o cumprimento das obrigacGes deste Contrato e das disposicGes legais que a regem;

b) Realizar o acompanhamento do presente contrato, comunicando a CONTRATADA as ocorréncias de quaisquer
fatos que exijam medidas corretivas;

c) Proporcionar todas as condi¢gdes necessarias a boa execug¢do dos servigos contratados, inclusive comunicando
a CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanga de Administracgdo e ou enderego de
cobranga;

d) Exercer a fiscalizagdo dos servicos, indicando, formalmente, o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da
execu¢do contratual, inclusive no que tange a mao de obra que o integra, acompanhando a sua presenga,
fornecimento dos materiais, manutengdo, etc, realizando a supervisdo das atividades desenvolvidas pela

CONTRATADA e efetivando avaliagdo periddica;

e) Prestar as informacgGes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA, podendo
solicitar o seu encaminhamento por escrito;

f) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido no presente contrato;

g) Aplicar as penalidades previstas neste contrato, em caso de descumprimento pela CONTRATADA de
quaisquer clausulas estabelecidas;

h) Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, a comprovacao das condi¢des requeridas para a contratacado;

i) Indicar e formalizar o(s) responsavel(is) pela fiscalizacdo do contrato, a quem competirda o acompanhamento
dos servicos, nos termos do Decreto Municipal n2 62.100/22;
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j) Atestar mensalmente a execucdo e a qualidade dos servicos prestados, indicando qualquer ocorréncia havida
no periodo, se for o caso, em processo préprio, onde sera juntada a Nota Fiscal Fatura a ser apresentada pela
CONTRATADA, para fins de pagamento;

k) Ordenar a imediata retirada do local, bem como a substituicdo de funcionario da CONTRATADA que estiver
sem cracha, que embaracar ou dificultar a fiscalizacdo ou cuja permanéncia na drea, a seu exclusivo critério,
julgar inconveniente, bem assim a substituicdo de equipamentos, que ndo se apresentarem em boas condicdes
de operacgao ou estiverem em desacordo com as especificacdes técnicas.

6.2 A fiscalizagdao dos servigcos pelo CONTRATANTE ndo exime, nem diminui a completa responsabilidade da
CONTRATADA, por qualquer inobservancia ou omissao as cladusulas contratuais.

6.3 A CONTRATANTE poder3d, a seu critério e a qualquer tempo, realizar vistoria dos equipamentos e verificar
o cumprimento de normas preestabelecidas no edital/contrato.

CLAUSULA SETIMA
DO PAGAMENTO

7.1 O prazo de pagamento serd de até 30 (trinta) dias, a contar da data da entrega de cada nota fiscal ou
nota fiscal fatura e servicos atestados a contento pelo fiscal, nos termos da Portaria SF n2 170/2020 e
Instru¢do Normativa n2 1234/12 da RF.

7.1.1 Caso venha ocorrer a necessidade de providéncias complementares por parte da CONTRATADA, a
fluéncia do prazo serd interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.

7.1.2 Caso venha a ocorrer atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Administra¢do, a
CONTRATADA tera direito a aplicagdo de compensagdo financeira, nos termos da Portaria SF n2 05, de
05/01/2012.

7.2 Os pagamentos serdo efetuados em conformidade com a execugao dos servigos, mediante apresentagao
da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is) ou nota(s) fiscal(is)/fatura, acompanhada, quando for o caso, do
recolhimento do ISSQN — Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza do més de competéncia,
descontados os eventuais débitos da CONTRATADA, inclusive os decorrentes de multas.

7.2.1 No caso de prestadores de servico com sede ou domicilio fora do Municipio de Sdo Paulo, devera ser
apresentada prova de inscricdo no CPOM — Cadastro de Empresas Fora do Municipio, da Secretaria Municipal
de Finangas, nos termos dos artigos 92-A E 92-B da Lei Municipal n? 13.701/2003, com redac¢do da Lei
Municipal n2 14.042/05 e artigo 68 do Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS,
aprovado pelo Decreto Municipal n2 53.151/12.

7.2.2 Nao sendo apresentado o cadastro mencionado no subitem anterior, o valor do ISSQN — Imposto Sobre
Servigos de Qualquer Natureza, incidente sobre a prestacdo de servigos objeto do presente, sera retido na
fonte por ocasido de cada pagamento, consoante determina o artigo 92-A e seus paragrafos 12 e 29, da Lei
Municipal n2 13.701/2003, acrescentados pela Lei Municipal n? 14.042/05, e na conformidade do
Regulamento do Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISS, aprovado pelo Decreto Municipal n2
53.151/12 e da Portaria SF n® 124/22.

7.3 A CONTRATADA deverd apresentar, a cada pedido de pagamento, os documentos a seguir discriminados,
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para verificacdo de sua regularidade fiscal perante os érgdos competentes:

a) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Servico — F.G.T.S., fornecido pela Caixa
Econ6mica Federal;

b) Certiddo Negativa de Débitos relativa as Contribui¢des Previdenciarias e as de Terceiros — CND — ou outra
equivalente na forma da lei;

c) Certiddo negativa de débitos de tributos mobilidrios do Municipio de Sdo Paulo;
d) Certiddo negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

e) Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;

f) Folha de Medicdo dos Servicos;

g) Declaracdo de utilizacdo de produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, quando esta for a
hipétese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisicao;

h) no caso de utilizacdo de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa, deverao ser entregues ao
CONTRATANTE os seguintes documentos:

e notas fiscais de aquisicao destes produtos e subprodutos.

e original da 12 (primeira) via da Autorizagdo de Transporte de Produtos Florestais — ATPF, expedida pelo
Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — IBAMA, mantendo arquivada na
empresa copia autenticada deste documento.

e comprovante de que o fornecedor dos produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa encontra-se
cadastrado no Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais
Renovaveis — IBAMA.

i) no caso de utilizacdo de produtos de empreendimentos minerarios, nos termos do Decreto n? 48.184, de
13 de margo de 2007, deverdo ser entregues ao CONTRATANTE os seguintes documentos:

e notas fiscais de aquisicdo desses produtos;

¢ na hipétese de o volume dos produtos minerérios ultrapassar 3m? (trés metros cubicos), cépia da ultima
Licenga de Operagdo do empreendimento responsdvel pela extragao dos produtos de mineragdo, emitida
pela Companhia Ambiental do Estado de S3o Paulo - CETESB, quando localizado no Estado de S3o Paulo, ou
de documento equivalente, emitido por érgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, no caso de empreendimentos localizados em outro Estado;

7.3.1 Serdo aceitas como prova de regularidade, certidGes positivas com efeito de negativas e certidGes
positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estdo judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade
suspensa.

7.4 Por ocasido de cada pagamento, serdo feitas as retencGes eventualmente devidas em funcdo da
legislacdo tributaria.

7.5 A ndo apresentacdo de certiddes negativas de débito, ou na forma prevista no subitem 7.3, ndo impede o
pagamento, porém sera objeto de aplicacdo de penalidade ou rescisdo contratual, conforme o caso.
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7.6 O pagamento serd efetuado por crédito em conta corrente, no BANCO DO BRASIL S/A, conforme
estabelecido no Decreto n2 51.197/2010, publicado no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.

7.7 Fica ressalvada qualquer alteracdo por parte da Secretaria Municipal da Fazenda, quanto as normas
referentes ao pagamento de fornecedores.

CLAUSULA OITAVA
DO CONTRATO E DA EXTINCAO

8.1 O presente contrato é regido pelas disposi¢cdes da Lei Federal n? 14.133/21, do Decreto Municipal n®
62.100/2022, Decreto Municipal n? 56.475/2015 e da Lei Complementar n2 123/2006, alterada pela Lei
Complementar n2 147/2014, e das demais normas complementares aplicaveis.

8.2 O ajuste podera ser alterado nas hipdteses previstas no artigo 137 da Lei Federal 14.133/21.

8.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de promover a reducdo ou acréscimo do ajuste, nos termos do art.
125 da Lei Federal 14.133/21.

8.4 O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacGes de ambas as partes contraentes.

8.5 O contrato pode ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando esta
nao dispuser de créditos orcamentdrios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
Ihe oferece vantagem.

8.6 O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditério e a ampla defesa.
8.7 Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

CLAUSULA NONA

DA EXECUGAO E RECEBIMENTO DOS SERVIGOS

9.1 A execucdo dos servicos serd feita conforme o Termo de Referéncia e documentos técnicos que
precederam este ajuste, e dele faz parte integrante para todos os fins.

9.2 A execucgdo dos servicos objeto deste contrato devera ser atestada pelo responsavel pela fiscalizacdo,
pela CONTRATANTE, atestado esse que devera acompanhar os documentos para fins de pagamento
conforme Clausula Sétima.

9.2.1 A fiscalizacdo sera exercida de acordo com o Decreto Municipal n? 62.100/22.

9.3 O objeto contratual sera recebido consoante as disposi¢cdes do artigo 140, da Lei Federal n° 14.133/21 e
demais normas municipais pertinentes.

9.4 O objeto contratual sera recebido mensalmente mediante relatério de medigdo dos servigos executados
no més, emitido pela CONTRATADA, sendo tal relatério submetido a fiscalizagdo da CONTRATANTE, que,
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ap6s conferéncia, atestard se os servicos foram prestados a contento, atestado esse que deverad ser
acompanhado de fatura ou nota-fiscal fatura, bem como da cdpia reprogréfica da nota de empenho, para
fins de pagamento.

9.5 Havendo inexecugdo de servicos, o valor respectivo serd descontado da importancia mensal devida a
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes cabiveis, observados os tramites legais e os principios
do contraditério e ampla defesa.

9.5.1 O recebimento e aceite do objeto pela CONTRATANTE ndo exclui a responsabilidade civil da
CONTRATADA por vicios de quantidade ou qualidade dos servicos, materiais ou disparidades com as
especificacdes estabelecidas no Anexo ll, verificadas posteriormente.

CLAUSULA DECIMA
DAS PENALIDADES

10.1 Com fundamento no artigo 156, incisos | a IV, da Lei n? 14.133/21, a CONTRATADA podera ser apenada,
isoladamente, ou juntamente com as multas definidas no item 10.2, com as seguintes penalidades:

a) adverténcia;
b) impedimento de licitar e contratar; ou
c¢) declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar;

10.1.1 Na aplicacdo das sanc¢des serdo considerados a natureza e a gravidade da infracdo cometida, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem
para a Administracdo Publica e a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.

10.2 A CONTRATADA estara sujeita as seguintes penalidades pecuniarias:

10.2.1 Multa 1% (um por cento) sobre o valor do Contrato por dia de atraso no inicio da prestagdo de servigos,
até o maximo de 10 (dez) dias.

10.2.1.1 No caso de atraso por periodo superior a 10 (dez) dias, podera ser promovida, a critério exclusivo da
CONTRATANTE, a rescisdo contratual, por culpa da CONTRATADA, aplicando-se a pena de multa de 20% (vinte
por cento) do valor total do Contrato, além da possibilidade de aplicagdo da pena de impedimento de licitar e
contratar com a Administragdo Publica, pelo prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.2 Multa por inexecugdo parcial do contrato: 20% (vinte por cento), sobre o valor mensal da parcela nao
executada, além da possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a
Administracdo Publica, pelo prazo méaximo de 03 (trés) anos.

10.2.3 Multa por inexecugdo total do contrato: 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, além da
possibilidade de aplicacdo da pena de impedimento de licitar e contratar com a Administracdo Publica, pelo
prazo maximo de 03 (trés) anos.

10.2.4 Se, por qualquer meio, independentemente da existéncia de acdo judicial, chegar ao conhecimento do
gestor do contrato uma situagao de inadimplemento com relagao as obrigagcGes trabalhistas, tais como salarios,
vale transporte, vale-refeicdo, seguros, entre outros, previstos em lei ou instrumento normativo da categoria e
constantes na planilha de composicdo de custo, caberd a autoridade apurd-la e, se o caso, garantido o
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contraditdrio, aplicar a CONTRATADA multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor da parcela ndo executada,
pelo descumprimento de obrigacao contratual e, persistindo a situagao, o contrato sera rescindido.

10.2.4.1 A aplicagdo da multa ndo ilide a aplicacdo das demais sang¢bes previstas no item 10.1,
independentemente da ocorréncia de prejuizo decorrente da descontinuidade da prestacdo de servigo imposto
a Administragdo.

10.3 O valor da multa poderd ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

10.3.1 Se o valor a ser pago a CONTRATADA nao for suficiente para cobrir o valor da multa, a diferenga sera
descontada da garantia contratual, quando exigida.

10.3.2 Se os valores das faturas e da garantia forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importancia devida no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados da comunicagao oficial.

10.3.3 Esgotados os meios administrativos para cobranga do valor devido pela CONTRATADA a CONTRATANTE,
este serd encaminhado para inscricdo em divida ativa.

10.3.4 Caso o valor da garantia seja utilizado no todo ou em parte para o pagamento da multa, esta deve ser
complementada no prazo de até 10 (dez) dias Uteis, contado da solicitagdo da CONTRATANTE.

10.4 Caso haja rescisdo, a mesma atrai os efeitos previstos no artigo 139, incisos | e IV, da Lei Federal n2
14.133/21.

10.5 Das decisdes de aplicacdo de penalidade, caberd recurso nos termos dos artigos 166 e 167 da Lei Federal n2
14.133/21, observados os prazos nele fixados.

10.5.1 No ato do oferecimento de recurso deverd ser recolhido o prego publico devido, nos termos do que
disp&e o artigo 17 do Decreto n2 51.714/2010.

CLAUSULA DECIMA
PRIMEIRA DA GARANTIA

11.1 Para execucdo deste contrato, serd prestada garantia no valor de RS ...
(+eeereeerrer e s e e s e e e e et e e ee e e ), correspondente ao importe de 5% (cinco inteiros por cento) do valor
total do contrato, sob a modalidade .................. , nos termos do artigo 96, § 1°, da Lei Federal n° 14.133/21,
considerando o prazo previsto no item 16.6 do Edital.

11.1.1 Sempre que o valor contratual for aumentado ou o contrato tiver sua vigéncia prorrogada, a
CONTRATADA sera convocada a reforgar a garantia, no prazo maximo de 3 (trés) dias Uteis, de forma a que
corresponda sempre a mesma percentagem estabelecida.

11.1.1.1 O ndo cumprimento do disposto na clausula supra, ensejard aplicacdo da penalidade estabelecida na
cldusula 10.2 deste contrato.

11.1.2 A garantia exigida pela Administracdo podera ser utilizada para satisfazer débitos decorrentes da
execucdo do contrato, inclusive nos termos da Orientagdo Normativa 2/12 — PGM, e/ou de multas aplicadas a
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empresa CONTRATADA.

11.1.3 A garantia contratual serad devolvida apds a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo dos servicos,
mediante requerimento da CONTRATADA, que devera vir acompanhado de comprovagao, contemporanea, da
inexisténcia de agGes distribuidas na Justica do Trabalho que possam implicar na responsabilidade subsidiaria do
ente publico, condicionante de sua liberacdo, nos termos da Orientacdo Normativa 2/12 — PGM.

11.1.4 A garantia podera ser substituida, mediante requerimento da interessada, respeitadas as modalidades
referidas no artigo 96, §12, da Lei Federal n? 14.133/21.

11.2 A validade da garantia prestada, em seguro-garantia ou fianca bancdria, devera ter validade minima de 180
(cento e oitenta) dias, nos termos da Portaria SF n2 76/2019.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA

DISPOSICOES FINAIS

12.1 Nenhuma tolerancia das partes quanto a falta de cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato
podera ser entendida como aceita¢do, novacao ou precedente.

12.2 Todas as comunicagdes, avisos ou pedidos, sempre por escrito, concernentes ao cumprimento do presente
contrato, serdo dirigidos aos seguintes enderecos eletrénicos:

CONTRATANTE - (fiscal): ... @smsub.prefeitura.sp.gov.br

(fiscal suplente):  .......... @smsub.prefeitura.sp.gov.br

CONTRATADA:

12.3 Fica ressalvada a possibilidade de alteragdo das condi¢des contratuais em face da superveniéncia de normas
federais e/ou municipais que as autorizem.

12.4 Fica a CONTRATADA ciente de que a assinatura deste termo de contrato indica que tem pleno conhecimento
dos elementos nele constantes, bem como de todas as condices gerais e peculiares de seu objeto, ndo podendo
invocar qualquer desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito cumprimento de
seu objeto.

12.5 A Administracdo reserva-se o direito de executar através de outras contratadas, nos mesmos locais, servigos
distintos dos abrangidos na presente contratacao.

12.6 A CONTRATADA devera comunicar a CONTRATANTE toda e qualquer alteracdo nos dados cadastrais, para
atualizacdo, sendo sua obrigacdo manter, durante a vigéncia do Contrato, em compatibilidade com as obrigacGes
assumidas, todas as condi¢Ges de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitacdo.

12.7 No ato da assinatura deste instrumento foram apresentados todos os documentos exigidos pelo Termo de
Referéncia.



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
PINHEIROS

12.8 Fazem parte integrante deste instrumento, para todos os efeitos legais, o Termo de Referéncia e demais
documentos técnicos, Proposta da CONTRATADA com a Planilha Orcamentdria inseridas sob documento SEI n?
do processo administrativo n2 6050.2025/0025253-8.

12.9 O presente ajuste, o recebimento de seu objeto, suas alteragbes e rescisdo obedecerdo a o Decreto
Municipal n.2 62.100/22, Lei Federal n° 14.133/21 e demais normas pertinentes, aplicaveis a execucdo dos
servicos e especialmente aos casos omissos.

12.10 Para a execucao deste contrato, nenhuma das partes poderd oferecer, dar ou se comprometer a dar a
guem quer que seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tanto por conta propria
guanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doacdo, compensacdo, vantagens financeiras ou nao
financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam pratica ilegal ou de corrupcao, seja de forma direta
ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra forma a ele nao relacionada, devendo garantir, ainda,
gue seus prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA
DO FORO

13.1 Fica eleito o foro desta Comarca para todo e qualquer procedimento judicial oriundo deste Contrato, com
expressa renuncia de qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha a ser.

E para firmeza e validade de tudo quanto ficou estabelecido, lavrou-se o presente termo de contrato, em 02
(duas) vias de igual teor, o qual depois de lido e achado conforme, vai assinado e rubricado pelas partes
contratantes e duas testemunhas presentes ao ato.

Sao Paulo, __de de 2025

CONTRATANTE:

XXXXXXXXXXX

SUBPREFEITO

SUBPREFEITURA PINHEIROS

CONTRATADA:

HXXXXXXKXXXXXX

CARGO

NOME DA EMPRESA
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TESTEMUNHAS:

Nome:

Nome:

RG: RG.:
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ANEXO V
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARACAO DE NAO CADASTRAMENTO E INEXISTENCIA DE DEBITOS PARA COM A
FAZENDA DO MUNICIPIO DE SAO PAULO

A empresa inscrita no CNPJ sob n2
por intermédio de seu representante legal, Sr. , portador(a) da Carteira
de Identidade n® e do CPF n® DECLARA, sob as penas da Lei, que

ndo estd inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobilidrios do Municipio de S3o Paulo, bem assim

gue ndo possui débitos para com a Fazenda deste Municipio.

Local e Data
(nome completo, cargo ou fungdo e assinatura do representante legal
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ANEXO VI
DECLARAGAO DE VISTORIA
A empresa , inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
n° com sede na , n? , heste

ato representada por seu representante legal/procurador, que ao final subscreve, declara, para os
devidos fins, que o(a) senhor(a) Engenheiro(a) ou Arquiteto(a) realizou vistoria na
endereco do local de execucao dos
servicos: e tem pleno conhecimento das
condicBes para execugao dos servigos, inclusive quanto suas dimensdes fisicas e risco, ndo podendo
alegar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo de sua proposta ou do
perfeito cumprimento do contrato.

Segue juntado a presente declaragdo o relatério fotografico.

Sdo Paulo, _ de de 2025

(assinatura do responsavel pela licitante)
Nome: R.G.:

(assinatura responsavel pela vistoria)
Nome: CREA: CPF.: Cargo:
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ANEXO VI-A
TERMO DE AUSENCIA DE VISTORIA TECNICA

DECLARAMOS, para os devidos fins de direito e sob as penas da lei, que a empresa

, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o

n° , com sede na , Bairro -
Cidade UF__, por intermédio do seu representante legal senhor

, portador da Cédula de Identidade n° , inscrito
no Cadastro de Pessoa Fisica n° , optou pela nao realizacao da vistoria

técnica, e tem pleno conhecimento do objeto do Edital e ciente de que ndo podera alegar
qgualquer desconhecimento como elemento impeditivo da formulacdo de sua proposta ou do

perfeito cumprimento do contrato.

S3o Paulo, de de 2025

(assinatura do responsavel pela licitante)
Nome: R.G.: Cargo ou Fungdo
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ANEXO VII
MODELO REFERENCIAL DE DECLARAGOES
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

A empresa , inscrita no C.N.P.J.
ne , com sede na , ne Bairro
Cidade - UF, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
, portador(a) da Carteira de Identidade n?

e do CPF n® DECLARA:

1) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n2 14.133/21, que ndo emprega
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de
dezesseis anos, salvo, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz;

2) que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitacio no presente
processo licitatdrio, inclusive condenacdo judicial na proibicdo de contratar com o Poder Publico
ou receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, transitada em julgada ou ndo desafiada
por recurso com efeito suspensivo, por ato de improbidade administrativa, estando ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

3) que ndo se encontra declarada inidonea, nem suspensa ou impedida de licitar e contratar com
a Administracdo Publica;

4) que observou e atende plenamente aos requisitos previstos aos pardgrafos §19, §22, §32 do art.
42 da Lei Federal n2 14.133/21 (aplicavel a ME/EPP);

5) que suas propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento
dos direitos trabalhistas assegurados na CF/88, leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas, sob pena de desclassificacdo;

6) que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado
da Previdéncia Social;

7) que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il do art. 52 da CF/88;

8) que, em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa,
gue cumpre os requisitos estabelecidos no art. 32 da Lei Complementar n2 123, de 2006, estando
apto a usufruir do tratamento estabelecido em seus arts. 42 a 49.

Local e data

Assinatura do Responsavel pela Empresa
(nome completo, cargo ou funcdo e assinatura do representante legal/procurador)
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ANEXO VI
CRITERIOS DE ANALISE ECONOMICO-FINANCEIRA
Deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa

(especificar os coeficientes para cada um dos indices)

A situacdo econbémico e financeira da licitante serd aferida mediante a apresentag¢do do balango
patrimonial do exercicio anterior ao da realizac3o licitatdrio e dos indices de: Liquidez Geral (LG),
Liquidez Corrente (LC) e Solvéncia Geral (SG).

i Ativo Circulante + Ativo Realizdvel a Longo Prazo
Indice de Liquidez Geral (LG): >1

Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

; Ativo Circulante
Indice de Liquidez Corrente (LC) >1
Passivo Circulante

Ativo Total
indice de Solvéncia Geral (SG):

\"
=

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

Os indices calculados, obrigatoriamente, acompanhardo as demonstragées contdbeis, sendo
consideradas habilitadas as empresas que apresentarem os seguintes resultados:

- Indice Geral — indice maior ou igual a 1,00
- Indice Corrrente — indice maior ou igual a 1,00
- Solvéncia Geral —indice maior ouigual a 1,00

Asinatura do Representante Legal — Procurador da Empresa Nome:
R.G.
Cargo-Funcao:

Assinatura Contador ou Técnico em Contabilidade da empresa Nome:
R.G.:
N2 Registro CRC:
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ANEXO IX
MODELO DE GARANTIA DA PROPOSTA

REF.: GARANTIA PARA LICITAR

A empresa licitante deverd apresentar garantia da proposta ofertada para Participacdo na
licitacdo, contendo os respecitivos dados:

1.  NOME DA EMPRESA:

2.  C.N.P.J.:

3.  ENDEREGO:

4. MUNICIPIO:

5.  TELEFONE:

6.  PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6050.2025/0025253-8

7. N.2 DA LICITAGAO: PREGAO ELETRONICO N° /SUB-P1/25

8. VALOR DA GARANTIA A SER PRESTADA: RS ()

9. OBJETO DA LICITACAO:
10. LEIDALICITAGAO: 14.133/2021

11. VALIDADE MiNIMA DA GARANTIA: 90 (NOVENTA) DIAS

12. PRAZO DA GARANTIA: de /___ /2025 a /___ /2025

data e assinatura do responsavel pela licitante)
Nome/RG/Cargo ou Funcdo



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
PINHEIROS

ANEXO X
DECLARAGCAO DE CONTRATAGAO FUTURA
Deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa

A MPresa .oovcceeeeeeeeeeee e inscrita no CNPJ sob n2 ........cccvevenneee. , por intermédio de seu
representante legal, Sr. ....ccccoviiiiiiiiiniiiiciieennnns , portador(a) da Carteira de Identidade n?
.............................. e do CPFn?........................., DECLARA para fins de prova da qualificacdo técnica-

profissional no ambito da presente licitacdo, que o profissional abaixo relacionado integrard
........................ a equipe técnica desta empresa, sendo contratado para a presta¢do de servicos de

NOME DO PROFISSIONAL:
VINCULO PROFISSIONAL:

Local , de de 2025.

(assinatura e identificagdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungdo

CIENCIA DO(S) PROFISSIONAL(IS) DE SUA INDICACAO

EU, e, ) eeereeeeeeie—e e (qualificagdo), inscrito no CREA (ou registro
competente) sob n2..........cceeenee , DECLARO estar de pleno acordo com a contratagdo relacionada
neste documento e que executarei todos os servigos estritamente conforme o estipulado no edital
da presente licitagdo e seus anexos, bem como me responsabilizo pela execugdo dos servigos e em
assinar o respectivo livro de ordem e manté-lo em conformidade as normas do Conselho ao qual
estou submetido.

Local , de de 2025.

Nome:
R.G.:
C.P.F.:
N2 CREA ou Conselho equivalente:
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ANEXO XI
DECLARAGAO DE INDICACAO DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S)
Deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa

JAN =10 0] o] (=LY IO ,inscrita no C.N.P.J. N2 L , com
sede Na ....ccccvvveeeeennn. , N2, Bairro .......ccue..... Cidade ....cccovveeeeeenn. - UF, por intermédio
de seu representante legal 0(a) Sr(a) ..cccceeeevcvieevreeeinnnnns , portador(a) da Carteira de Identidade
N e e do CPF N2 .o, , heste ato RELACIONA os técnicos

que ficardo vinculados a execucdao do objeto em questdo, bem como, informa estar ciente de
que, em caso de necessidade de substituicdo de referidos profissionais, esta obrigada a
substitui-los por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, nos termos do §62 do
artigo 67 da Lei Federal n? 14.133/2021.

Nome:
Modalidade:
CREA ou N2 DE INSCRICAO NO CONSELHO COMPETENTE:

Local , de de 2025.

(assinatura e identificacdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungdo

CIENCIA DO(S) RESPONSAVEL(IS) TECNICO(S) DE SUA INDICACAO

EU, oo ) eeeereeeeereieeeee e (qualificacdo), inscrito no CREA (ou registro
competente) sob N2 ...l , DECLARO estar ciente da minha indicacdo como
responsavel técnico da empresa .......cccceecveeeeecvvveeenn. ,CNPJ N2 , para execucdo

do objeto em questdo, ndo me opondo a referida indicacgao.

Local , de de 2025.

Nome:
R.G.:
C.P.F.:
N2 CREA ou Conselho equivalente:



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
PINHEIROS

ANEXO Xl
DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL
Deverd ser apresentada em papel timbrado da empresa

Em conformidade com o disposto no artigo 50 do Decreto no 50.977, de 6 de novembro de 2009,
gue estabelece procedimentos de controle ambiental para a utilizacdo de produtos e subprodutos
de madeira de origem nativa nas contratacdes de obras e servicos de engenharia e nas compras
publicas realizadas pela Administracdao Publica Municipal Direta e Indireta, bem como institui a
exigéncia de cadastramento no CADMADEIRA, criado pelo Decreto Estadual no 53.047, de 2 de
junho de 2008: Eu, , RG ,
legalmente nomeado representante da  empresa , CNPJ
, € vencedor do procedimento licitatorio n? /SUB-P1/2025, na
modalidade PREGAO ELETRONICO, processo n2 6050.2025/0025253-8, declaro, sob as penas da lei,
gue, para a execugdo da (s) obra(s) e servico(s) de engenharia objeto da referida licitagdo, somente
serdo utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exdtica, ou de origem nativa que
tenha procedéncia legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal
aprovados por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA, com comprovantes da legalidade da madeira, tais como: Documentos de Origem
Florestal, Guias Florestais ou outros eventualmente criados para o controle de produtos e
subprodutos florestais, bem como comprovante de inscricdo no CADMADEIRA - Cadastro Estadual
das Pessoas Juridicas que comercializam, no Estado de Sdo Paulo, produtos e subprodutos de
origem nativa da flora brasileira, reformulado pelo Decreto Estadual n? 66.819, de 6 de junho de
2022, ficando sujeito as sancdes administrativas previstas no artigo 156 da Lei Federal no 14.133,
de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 82 do artigo 72 da Lei Federal no 9.605, de 12 de fevereiro
de 1998, sem prejuizo das sancdes penais previstas em lei.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificagdo do responsavel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungdo



PREFEITURA DE
SAO PAULO

SUBPREFEITURA
PINHEIROS

ANEXO Xl
DECLARAGAO DO COMPROMISSO DE FORNECIMENTO OU DE UTILIZACAO DE PRODUTOS DE
EMPREENDIMENTOS MINERARIOS
Devera ser apresentada em papel timbrado da empresa

Em conformidade com o disposto no artigo 50 do decreto no 48.184, de 13 de marco de 2007,
que estabelece procedimentos de controle ambiental para a aquisicdo de produtos de
empreendimentos minerarios e sua utilizacdo em obras e servicos pela Administracdo Publica
Municipal, eu, , RG )
legalmente nomeado representante da empresa , CNPJ
, e vencedor do procedimento licitatério n@ /SUB-P1/2025, na
modalidade PREGAO ELETRONICO, processo n2 6050.2025/0025253-8, declaro, sob as penas da
lei, que, para o fornecimento e/ou a execucdo da(s) obra(s) e servico(s) objeto da referida
licitacdo, somente serdo fornecidos e/ou utilizados produtos de empreendimentos minerarios
devidamente licenciados, por 6rgdo ambiental competente, integrante do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA, ficando sujeito as san¢des administrativas previstas no artigo 156 da
Lei Federal no 14.133, de 01 de abril de 2021, e no inciso V do § 82 do artigo 72 da Lei Federal n2
9.605, de 12 de fevereiro de 1998, sem prejuizo das implicacdes de ordem criminal estabelecidas
em lei.

Local , de de 2025.

(assinatura e identificagdo do responsdvel legal pela licitante)
Nome:
R.G.:
C.P.F.:
Cargo ou fungdo



