
​TERMO DE REFERÊNCIA​

​1.​ ​DEFINIÇÃO DO OBJETO​
​1.1.​ ​Contratação​​de​​empresa​​de​​engenharia​​para​​revitalização​​do​​espaço​​entre​​os​​números​​6610​​e​​6690​
​da​​Av.​​Engenheiro​​Caetano​​Álvares​​,​​com​​materiais​​de​​1ª​​linha,​​conforme​​condições​​e​​exigências​​estabelecidas​
​neste instrumento.​
​1.2.​ ​A​​obra​​objeto​​desta​​contratação​​é​​caracterizada​​como​​Obra​​Comum​​de​​engenharia,​​devido​​a​​sua​​baixa​
​complexidade técnica e baixo risco de engenharia.​
​1.3.​ ​O​ ​prazo​ ​de​ ​vigência​ ​da​ ​contratação​ ​é​ ​de​ ​90​ ​dias​ ​a​ ​contar​ ​da​ ​data​ ​da​​emissão​​da​​ordem​​de​​serviço.​
​Eventuais prorrogações de prazo atenderão ao disposto no art. 111 da​ ​Lei nº 14.133, de 2021​​.​

​2.​ ​JUSTIFICATIVA​

​A​​área​​localizada​​na​​Av.​​Engenheiro​​Caetano​​Álvares,​​altura​​do​​número​​6610​​e​​6690,​​no​​bairro​​Imirim,​​em​​área​
​de​ ​jurisdição​ ​desta​ ​SUB-ST,​ ​apresenta​ ​necessidade​ ​de​ ​intervenção​ ​para​ ​revitalização​ ​do​ ​espaço​ ​público,​
​considerando​​as​​condições​​atuais​​do​​local,​​que​​demandam​​a​​recuperação​​e​​adequação​​dos​​equipamentos,​​bem​
​como a qualificação das áreas destinadas ao lazer, atualmente desprovidas de mobiliário.​

​As​ ​ações​ ​têm​ ​como​ ​objetivo​ ​proporcionar​ ​melhores​ ​condições​ ​de​ ​segurança,​ ​acessibilidade,​ ​conforto​ ​e​
​funcionalidade​​aos​​usuários,​​contribuindo​​para​​a​​valorização​​do​​espaço​​público​​e​​para​​a​​melhoria​​da​​qualidade​
​ambiental e paisagística da região.​

​3.​ ​FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO​
​A​ ​Fundamentação​ ​da​ ​Contratação​ ​encontra-se​​amparada​​no​​Art.​​6º,​​XXI,​​alínea​​“b”​​da​​Lei​​Federal​​14.133/2021,​
​detalhado no Estudo Técnico Preliminar anexado ao presente processo.​

​4.​ ​DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO​
​Trata-se​​da​ ​Contratação​​de​​empresa​​de​​engenharia​​para​​revitalização​​do​​espaço​​entre​​os​​números​​6610​​e​​6690​
​da Av. Engenheiro Caetano Álvares,​​conforme descrição​​abaixo:​

​4.1.​ ​SERVIÇOS PRELIMINARES​
​4.1.1.​ ​Instalação de placa de identificação da obra;​
​4.1.2.​ ​Locação de container para apoio do canteiro da obra;​
​4.1.3.​ ​Implantação de tela de proteção para isolamento das áreas de intervenção;​
​4.1.4.​ ​Execução de tapumes para fechamento e segurança do canteiro de obras.​

​4.2.​ ​PLAYGROUND​
​4.2.1.​ ​Fornecimento e instalação de brinquedos;​
​4.2.2.​ ​Fornecimento e instalação de gradil/peitoril;​
​4.2.3.​ ​Execução de passeio de concreto armado;​
​4.2.4.​ ​Piso emborrachado para amortecimento de impacto.​

​4.3.​ ​PAISAGISMO​
​4.3.1.​ ​Preparação e adequação das áreas destinadas ao paisagismo;​
​4.3.2.​ ​Plantio de grama esmeralda;​
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​4.3.3.​ ​Plantio de dracena;​
​4.3.4.​ ​Plantio de clorofito;​
​4.3.5.​ ​Execução de serviços de acabamento e conformação das áreas ajardinadas.​

​4.4.​ ​MOBILIÁRIOS E ATI’S​
​4.4.1.​ ​Fornecimento e instalação de equipamentos de ATI;​
​4.4.2.​ ​Fornecimento e instalação de mesas e bancos;​
​4.4.3.​ ​Fornecimento e instalação de placa orientadora vertical.​

​4.5.​ ​LIMPEZA FINAL​
​4.5.1.​ ​Limpeza geral e finalização da área de intervenção.​

​5.​ ​REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO​
​5.1.​ ​A​​obra​​será​​executada​​por​​empresa​​contratada​​especializada​​no​​ramo,​​devidamente​​regulamentada​​e​
​autorizada​ ​pelos​ ​órgãos​ ​competentes,​ ​em​ ​conformidade​​com​​o​​projeto,​​a​​legislação​​vigente​​e​​os​​padrões​​de​
​sustentabilidade exigidos neste instrumento.​
​5.2.​ ​A​ ​licitante​ ​poderá​ ​realizar​ ​vistoria​ ​técnica​ ​no​ ​local​ ​da​ ​obra​ ​previamente​ ​à​ ​elaboração​ ​da​ ​proposta,​
​mediante​​agendamento​​junto​​ao​​setor​​competente​​da​​Subprefeitura,​​conforme​​anexo​​do​​edital,​​a​​fim​​de​​tomar​
​conhecimento​​das​​condições​​locais,​​acessos,​​interferências​​existentes​​e​​peculiaridades​​da​​execução,​​para​​tanto​
​deverá ser preenchido o “Declaração de vistoria técnica” exigido pelo Edital.​
​5.3.​ ​Da​​mesma​​forma,​​a​​empresa​​deverá​​apresentar,​​devidamente​​preenchido,​​o​​anexo​​de​​“Declaração​​de​
​ausência em vistoria técnica” caso opte por não realizar a vistoria técnica.​

​6.​ ​MODO DE EXECUÇÃO DO OBJETO​
​6.1.​ ​Dinâmica da execução do objeto​

​6.1.1.​ ​A​​área​​de​​intervenção​​deve​​ser​​isolada​​com​​tapumes​​e/ou​​tela​​de​​proteção,​​devidamente​​sinalizada​
​de modo garantir a segurança das pessoas que frequentam e trabalham no local;​
​6.1.2.​ ​Deverão​ ​ser​ ​utilizados​ ​materiais​ ​de​ ​primeira​ ​linha,​ ​a​ ​fim​ ​de​ ​evitar​ ​futuros​ ​problemas​ ​de​
​manutenção​ ​causados​ ​pela​ ​qualidade​ ​e​ ​procedência​ ​duvidosa​ ​dos​ ​insumos​ ​aplicados,​ ​balizando​
​principalmente o bom uso dos recursos públicos investidos na obra em questão.​
​6.1.3.​ ​Os​ ​trabalhos​ ​devem​ ​ser​ ​executados​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​as​ ​normas​ ​técnicas​ ​(NBR),​ ​normas​
​reguladoras (NR), normas de segurança e demais legislações vigentes;​
​6.1.4.​ ​Todo​ ​entulho​ ​e​ ​resíduos​ ​gerados​ ​deverão​ ​ser​ ​removidos​ ​preferencialmente​ ​mecanicamente​ ​e​
​manualmente​ ​por​ ​meio​ ​de​ ​caçambas​ ​e​ ​caminhões​ ​basculantes​ ​devidamente​ ​cadastrados​ ​no​ ​sistema​
​municipal de controle de resíduos (SELIMP);​
​6.1.5.​ ​Os​​funcionários​​deverão​​estar​​devidamente​​identificados​​e​​utilizando​​uniforme​​e​​equipamentos​​de​
​proteção individual (EPI) adequados;​
​6.1.6.​ ​O​​equipamento​​de​​proteção​​individual​​fornecido​​ao​​empregado​​deverá,​​obrigatoriamente,​​conter​​a​
​identificação da CONTRATADA;​
​6.1.7.​ ​Os​​serviços​​deverão​​ser​​executados​​diariamente​​pela​​CONTRATADA,​​exceto​​aos​​domingos​​e​​feriados​
​oficiais,​​atuando​​em​​jornada​​regular​​de​​44​​(quarenta​​e​​quatro)​​horas​​semanais​​e​​turno​​diário​​de​​segundas​
​às​ ​sextas-feiras,​ ​com​ ​9​ ​(nove)​ ​horas,​ ​das​ ​quais​ ​8​ ​(oito)​ ​horas​ ​efetivamente​ ​trabalhadas​ ​e​ ​1(uma)hora​​de​
​intervalo para refeição e descanso. No sábado, o turno diário será de 4(quatro) horas.​
​6.1.8.​ ​Deverão​ ​ser​ ​fornecidas​ ​ART​ ​(Anotação​ ​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica)​ ​e/ou​ ​RRT​ ​(Relatório​ ​de​
​Responsabilidade Técnica) de todos os responsáveis técnicos pelo acompanhamento da obra;​
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​6.1.9.​ ​A​ ​obra​ ​deverá​ ​ser​ ​acompanhada​ ​por​ ​engenheiros​ ​e/ou​ ​arquitetos​ ​da​ ​empresa​ ​contratada,​
​juntamente com a equipe de fiscais nomeados pela prefeitura;​
​6.1.10.​ ​Qualquer​ ​alteração​ ​ou​ ​ajuste​ ​técnico​ ​deverá​ ​ser​ ​alinhado​ ​e​ ​aprovado​ ​e​ ​registrado​ ​pela​ ​equipe​
​fiscalizadora designada antes da sua implementação executiva;​
​6.1.11.​ ​Ao​​término​​da​​execução​​da​​obra,​​deverá​​ser​​fornecida​​cópia​​do​​projeto​​utilizado​​para​​sua​​execução;​
​Qualquer​ ​dano​ ​causado​ ​às​ ​instalações​ ​existentes​ ​no​ ​local,​ ​deverá​ ​ser​ ​prontamente​ ​reparado​ ​pela​
​contratada;​
​6.1.12.​ ​É​​obrigatória,​​apenas​​pela​​licitante​​vencedora,​​a​​apresentação​​do​​Livro​​de​​Ordem​​em​​conformidade​
​com​ ​a​ ​Resolução​ ​n.º​ ​1.094/2017​ ​do​ ​CONFEA​ ​e​ ​Lei​ ​Federal​ ​n.º​ ​5.194/1966​​,​ ​no​ ​decorrer​ ​da​ ​execução​
​contratual;​
​6.1.13.​ ​O​​início​​da​​execução​​dos​​serviços​​deverá​​ocorrer​​em​​até​​05(cinco)​​dias​​após​​a​​emissão​​da​​Ordem​​de​
​serviço.​

​6.2.​ ​Adequação às normas técnicas​
​6.2.1.​ ​Na​ ​execução​ ​da​ ​presente​ ​obra,​ ​além​ ​das​ ​determinadas​ ​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​deverão​ ​ser​
​rigorosamente​​observadas​​as​​disposições​​constantes​​do​​projeto​​e​​dos​​elementos​​técnicos​​e​​administrativos​
​que​ ​integram​ ​o​ ​processo​ ​de​ ​obra,​ ​inclusive​ ​a​ ​planilha​ ​de​ ​orçamento​ ​elaborada​ ​com​ ​base​​nas​​tabelas​​de​
​referência,​ ​bem​ ​como​ ​as​ ​normas​ ​e​ ​especificações​ ​pertinentes,​ ​estabelecidas​ ​pelos​ ​cadernos​ ​de​
​EDIF/SIURB/CDHU.​
​6.2.2.​ ​Em​ ​caso​ ​de​ ​eventuais​ ​dúvidas,​ ​deverá​ ​ser​ ​consultada​ ​a​ ​equipe​ ​fiscalizadora​ ​designada​ ​para​ ​o​
​acompanhamento​ ​dos​ ​trabalhos​ ​para​ ​que​ ​a​ ​solução​ ​técnica​ ​seja​ ​aplicada​ ​de​ ​forma​ ​correta​ ​e​​dentro​​das​
​normas aqui especificadas.​
​6.2.3.​ ​Na​​eventualidade​​deste​​Termo​​de​​Referência​​apresentar​​alguma​​omissão,​​deverão​​ser​​observadas​
​as​ ​normas​ ​e​ ​especificações​ ​técnicas​​do​​caderno​​de​​EDIF/SIURB/CDHU,​​sem​​que​​esta​​constitua​​em​​motivo​
​para​ ​proposição​ ​de​ ​preços​ ​extraordinários​ ​além​ ​dos​ ​constantes​ ​na​ ​planilha​ ​de​ ​orçamento​ ​proposta​ ​pela​
​CONTRATADA;​
​6.2.4.​ ​Os​ ​materiais​ ​empregados​ ​deverão​ ​ser​ ​de​ ​fabricação​ ​idônea,​ ​sem​ ​defeitos​ ​e,​ ​no​ ​que​​couber,​​em​
​conformidade​​com​​parâmetros​​estabelecidos​​pela​​ABNT.​​No​​caso​​contrário,​​estes​​serão​​rejeitados,​​devendo​
​ser​ ​retidos​ ​no​ ​prazo​ ​de​ ​3​ ​(três)​ ​dias,​ ​a​ ​partir​ ​da​ ​data​ ​da​ ​sua​ ​impugnação,​ ​ou​ ​demolidos​ ​e​ ​refeitos,​ ​sem​
​nenhum ônus para a Prefeitura.​
​6.2.5.​ ​Sempre​​que​​a​​qualidade​​do​​material​​ou​​equipamentos​​ensejar​​dúvidas​​a​​fiscalização,​​esta​​poderá,​
​a​ ​qualquer​ ​tempo,​ ​exigir​ ​da​ ​contratada,​ ​a​ ​contratação​ ​de​ ​um​ ​laboratório​ ​especializado​ ​para​ ​que​ ​sejam​
​efetuados​ ​exames​ ​e/ou​ ​ensaios​ ​do​ ​referido​ ​material,​ ​bem​ ​como​ ​exigir​ ​certificado​ ​de​ ​origem,​ ​correndo​
​sempre essas despesas por conta da contratada.​

​6.3.​ ​Aspectos Financeiros​
​6.3.1.​ ​Nos​ ​custos​ ​apresentados​ ​pela​ ​CONTRATADA,​ ​será​ ​considerado​ ​o​ ​fornecimento​ ​de​ ​todos​ ​os​
​materiais,​​transporte​​e​​mão​​de​​obra​​necessários​​à​​correta​​execução​​da​​obra​​contratada,​​bem​​como​​todas​​as​
​taxas e ônus legais relativos às leis sociais trabalhistas (LST) demão de obra direta ou indireta;​
​6.3.2.​ ​Na​ ​taxa​ ​de​ ​BDI​ ​(Bonificação​ ​e​ ​Despesas​ ​Indiretas)​ ​ofertada​ ​pela​ ​contratada,​ ​a​ ​contratante​
​considerará​ ​incluídas​ ​todas​ ​as​ ​despesas​ ​com​ ​administração​ ​central​ ​da​ ​obra,​ ​todos​ ​os​ ​impostos​ ​e​ ​taxas​
​legais, lucro e risco presumido.​

​6.4.​ ​Deveres da Contratada​
​6.4.1.​ ​Durante​ ​a​ ​execução​ ​da​ ​obra,​ ​a​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​tomar​ ​todos​ ​os​ ​cuidados​ ​necessários​ ​no​
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​sentido​ ​de​ ​garantir​ ​proteção​​e​​segurança​​aos​​operários,​​técnicos​​e​​demais​​pessoas​​envolvidas​​direta​​e/ou​
​indiretamente com a execução. O mesmo cuidado deverá ser tomado com relação aos transeuntes no local.​
​6.4.2.​ ​A​​CONTRATADA​​deverá,​​ainda,​​garantir​​estabilidade​​dos​​solos​​e​​edificações​​vizinhas,​​das​​redes​​de​
​infraestrutura​​aéreas​​e​​subterrâneas​​localizadas​​no​​local​​e​​adjacências,​​além​​de​​garantir​​a​​integridade​​física​
​de​​propriedade​​da​​Subprefeitura​​e​​de​​terceiros​​que,​​de​​alguma​​maneira​​possam​​ser​​atingidos​​em​​qualquer​
​etapa da obra;​
​6.4.3.​ ​A​ ​CONTRATADA,​ ​deverá​ ​fornecer​ ​a​ ​todos​ ​os​ ​trabalhadores​ ​o​ ​tipo​ ​adequado​​de​​equipamento​​de​
​proteção individual–EPI;​
​6.4.4.​ ​A CONTRATADA deverá treinar e tornar obrigatório o uso de EPI;​
​6.4.5.​ ​A​​CONTRATADA,​​em​​qualquer​​hipótese,​​não​​se​​eximirá​​a​​total​​responsabilidade​​culposa​​quanto​​às​
​legislações​ ​trabalhistas​ ​e​ ​previdenciárias,​ ​bem​ ​como​ ​suas​ ​Portarias​ ​e​ ​Normas,​ ​nem​ ​quanto​ ​à​ ​segurança​
​individual​​e​​coletiva​​de​​seus​​trabalhadores;​​Deverão​​ser​​observadas​​pela​​CONTRATADA​​todas​​as​​condições​
​de​​higiene​​e​​segurança​​necessárias​​à​​preservação​​da​​integridade​​física​​de​​seus​​empregados,​​ao​​patrimônio​
​da Prefeitura e de outrem, e aos materiais envolvidos nas obras;​
​6.4.6.​ ​Somente​​será​​autorizada​​a​​executar​​obras​​a​​CONTRATADA​​que​​possuir​​profissionais​​qualificados​​e​
​que​ ​estejam​ ​instruídos​ ​quanto​ ​às​ ​precauções​ ​relativas​ ​ao​ ​seu​ ​trabalho​ ​e​ ​apresentem​ ​estado​ ​de​ ​saúde​
​compatível​​com​​as​​atividades​​desenvolvidas.​​Portanto​​os​​trabalhos​​nunca​​deverão​​ser​​executados​​sem​​que​
​sejam​ ​analisados​ ​os​ ​riscos​ ​previstos,​ ​os​ ​sistemas​ ​de​ ​proteção​ ​individual​ ​e​ ​coletiva​ ​e​ ​estado​ ​geral​ ​das​
​ferramentas e equipamentos utilizados;​
​6.4.7.​ ​A​ ​Subprefeitura​ ​atuará​ ​objetivando​ ​o​ ​total​ ​cumprimento​ ​das​ ​normas,​ ​estando​ ​autorizada​ ​a​
​interditar​ ​a​ ​obra​ ​ou​ ​parte​ ​destes​ ​em​ ​caso​ ​do​ ​não​ ​cumprimento​ ​das​ ​exigências​ ​da​ ​Lei.​ ​Se​ ​houver​
​paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso nas obras;​
​6.4.8.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​providenciar,​ ​de​ ​imediato,​ ​o​ ​atendimento​​das​​exigências​​da​​SUB-ST.​​Para​
​casos​​específicos​​em​​que​​a​​fiscalização​​conceder​​prazo​​de​​48​​(quarenta​​e​​oito)​​horas​​para​​atendimento​​das​
​exigências,​ ​as​ ​prorrogações​ ​dos​ ​referidos​ ​prazos​ ​não​ ​poderão​ ​ultrapassar​ ​15​ ​(quinze)​ ​dias​ ​para​ ​o​
​atendimento completo. Esgotado este prazo, a​​SUB-ST​​poderá promover medidas cabíveis;​
​6.4.9.​ ​Cabe​​à​​CONTRATADA​​solicitar​​à​ ​SUB-ST​ ​a​​presença​​imediata​​do​​responsável​​para​​a​​fiscalização​​em​
​caso de acidentes nas obras, para que seja providenciada a perícia necessária;​
​6.4.10.​ ​Este​​termo​​de​​referência​​fará​​parte​​integrante​​do​​contrato,​​valendo​​seu​​inteiro​​teor​​como​​se​​nele​
​estivesse efetivamente transcrito.​

​6.5.​ ​Local de execução da obra​
​A​​intervenção​​ocorrerá​​na​​Av.​​Engenheiro​​Caetano​​Álvares,​​altura​​dos​​números​​6610​​e​​6690,​​no​​bairro​​Imirim,​

​Zona Norte do Município de São Paulo, com CEP 02413-200.​

​6.6.​ ​Prazo da obra​
​O prazo da obra é de​​90 dias a contar da data da emissão​​da Ordem de serviço.​

​7.​ ​MODO DE GESTÃO DO CONTRATO​
​7.1.​ ​O​ ​contrato​ ​deverá​ ​ser​ ​executado​ ​fielmente​ ​pelas​ ​partes,​ ​de​​acordo​​com​​as​​cláusulas​​avençadas​​e​​as​
​normas​​da​​Lei​​nº​​14.133,​​de​​2021​​e​​do​​Decreto​​Municipal​​62.100,​​de​​2022​​,​​artigo​​117​​e​​seguintes,​​e​​cada​​parte​
​responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.​
​7.2.​ ​A​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​deverá​ ​ser​ ​acompanhada​ ​e​​fiscalizada​​pelo(s)​​fiscal(is)​​do​​contrato,​​ou​​pelos​
​respectivos​​substitutos,​​conforme​​a​ ​Lei​​nº​​14.133,​​de​​2021​​,​​art.​​117,​​caput​​e​​o​ ​Decreto​​Municipal​​62.100,​​de​
​2022​​, art.119, de modo a assegurar os melhores resultados​​para a Administração.​
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​7.3.​ ​A​ ​garantia,​ ​conforme​ ​Art.​ ​98​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133,​ ​de​ ​2021​​,​​será​​referente​​a​​5%​​do​​valor​​negociado​​na​
​proposta, visando garantir a correta execução do objeto da Contratação.​

​7.4.​ ​Da fiscalização contratual​
​7.4.1.​ ​O​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato​ ​acompanhará​ ​e​ ​registrará​ ​as​ ​ocorrências​ ​relativas​ ​à​ ​execução​ ​contratual,​
​informando​ ​à​ ​unidade​​responsável​​pela​​gestão​​de​​contratos​​aquelas​​que​​podem​​resultar​​na​​execução​​dos​
​serviços​​e​​obras​​ou​​na​​entrega​​de​​material​​de​​forma​​diversa​​do​​objeto​​contratual,​​tomando​​as​​providências​
​necessárias​​à​​regularização,​​por​​parte​​da​​contratada,​​das​​faltas​​ou​​defeitos​​observados.​​(​​Decreto​​Municipal​
​62.100, de 2022​​, art. 120, I).​
​7.4.2.​ ​O​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato​ ​recepcionará​ ​da​ ​CONTRATADA,​ ​devidamente​ ​protocolados,​ ​os​ ​documentos​
​necessários​​ao​​pagamento,​​previstos​​no​​termo​​de​​contrato​​e​​na​​portaria​​da​​Secretaria​​Municipal​​da​​Fazenda​
​que​ ​disciplina​ ​os​ ​procedimentos​ ​para​ ​a​ ​liquidação​ ​e​ ​pagamento,​ ​conferi-los​ ​e​ ​encaminhá-los​ ​à​ ​unidade​
​responsável pela gestão de contratos. (​​Decreto Municipal​​62.100, de 2022​​, art.120, II).​
​7.4.3.​ ​O​​fiscal​​do​​contrato​​verificará​​se​​o​​prazo​​de​​entrega,​​as​​quantidades​​e​​a​​qualidade​​dos​​serviços,​​das​
​obras​ ​ou​ ​do​ ​material​ ​encontram-se​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​o​ ​estabelecido​ ​no​ ​instrumento​ ​contratual,​ ​atestar​ ​a​
​respectiva​ ​nota​ ​fiscal​ ​ou​ ​fatura​ ​e​ ​encaminhá-la​ ​à​ ​unidade​​responsável​​pela​​gestão​​de​​contratos.​​(​​Decreto​
​Municipal 62.100, de 2022​​, art.120, III).​
​7.4.4.​ ​O​​fiscal​​do​​contrato​​se​​manifestará​​formalmente,​​quando​​consultado,​​sobre​​a​​prorrogação,​​rescisão​
​ou​ ​qualquer​ ​outra​ ​providência​ ​que​ ​deva​ ​ser​ ​tomada​ ​com​ ​relação​ ​ao​ ​contrato​ ​que​ ​fiscaliza.​ ​(​​Decreto​
​Municipal 62.100, de 2022​​, art. 120, IV).​
​7.4.5.​ ​O​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato​ ​consultará​ ​a​ ​unidade​ ​demandante​ ​dos​ ​serviços,​ ​obras​ ​ou​ ​materiais​ ​sobre​ ​a​
​necessidade​ ​de​ ​acréscimos​ ​ou​ ​supressões​ ​no​ ​objeto​ ​do​ ​contrato,​ ​se​ ​detectar​ ​algo​ ​que​ ​possa​ ​sugerir​ ​a​
​adoção de tais providências. (​​Decreto Municipal 62.100,​​de 2022​​, art.120, V).​
​7.4.6.​ ​O​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato​ ​proporá​ ​medidas​ ​que​ ​visem​ ​à​ ​melhoria​ ​contínua​ ​da​ ​execução​ ​do​ ​contrato.​
​(​​Decreto Municipal 62.100, de 2022​​, art. 120, VI).​
​7.4.7.​ ​O​ ​fiscal​ ​do​ ​contrato​ ​exercerá​ ​qualquer​ ​outra​ ​incumbência​ ​que​ ​lhe​ ​seja​ ​atribuída​ ​por​ ​força​ ​de​
​previsão normativa. (​​Decreto Municipal 62.100, de​​2022​​, art.120, VII).​

​7.5.​ ​Em​​caso​​de​​impedimento,​​ordem​​de​​paralisação​​ou​​suspensão​​do​​contrato,​​o​​cronograma​​de​​execução​
​será​​prorrogado​​automaticamente​​pelo​​tempo​​correspondente,​​anotadas​​tais​​circunstâncias​​mediante​​simples​
​apostila, nos termos do Art. 115, §5º, da​ ​Lei nº​​14.133, de 2021​​.​
​7.6.​ ​As​​comunicações​​entre​​o​​CONTRATANTE​​e​​a​​CONTRATADA​​devem​​ser​​realizadas​​por​​escrito​​sempre​​que​
​o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.​
​7.7.​ ​A​​CONTRATANTE​​poderá​​convocar​​representante​​da​​empresa​​para​​adoção​​de​​providências​​que​​devam​
​ser cumpridas de imediato.​

​7.8.​ ​Da Gestão contratual​
​7.8.1.​ ​O​​gestor​​do​​contrato​​coordenará​​a​​atualização​​do​​processo​​de​​acompanhamento​​e​​fiscalização​​do​
​contrato​ ​contendo​ ​todos​ ​os​ ​registros​ ​formais​ ​da​ ​execução​ ​no​ ​histórico​ ​de​ ​gerenciamento​ ​do​ ​contrato,​ ​a​
​exemplo​ ​da​ ​ordem​ ​de​ ​serviço,​ ​do​ ​registro​ ​de​ ​ocorrências,​ ​das​​alterações​​e​​das​​prorrogações​​contratuais,​
​elaborando​ ​relatório​ ​com​ ​vistas​ ​à​ ​verificação​ ​da​ ​necessidade​ ​de​ ​adequações​ ​do​ ​contrato​ ​para​ ​fins​ ​de​
​atendimento da finalidade da administração. (​​Decreto​​Municipal 62.100, de 2022​​, art.118,I).​
​7.8.2.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​acompanhará​ ​a​ ​manutenção​​das​​condições​​de​​habilitação​​da​​CONTRATADA,​
​para​ ​fins​ ​de​ ​empenho​ ​de​ ​despesa​ ​e​ ​pagamento,​ ​e​ ​anotará​ ​os​ ​problemas​ ​que​ ​obstam​ ​o​ ​fluxo​ ​normal​​da​
​liquidação​ ​e​ ​do​ ​pagamento​ ​da​ ​despesa​ ​no​ ​relatório​ ​de​ ​riscos​ ​eventuais.​ ​(​​Decreto​ ​Municipal​ ​62.100,​ ​de​
​2022​​, art. 118,VII).​
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​7.8.3.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​acompanhará​ ​os​ ​registros​ ​realizados​ ​pelos​ ​fiscais​ ​do​ ​contrato,​ ​de​ ​todas​ ​as​
​ocorrências​ ​relacionadas​ ​à​ ​execução​ ​do​ ​contrato​ ​e​ ​as​ ​medidas​ ​adotadas,​ ​informando,​ ​se​ ​for​ ​o​ ​caso,​ ​à​
​Autoridade​ ​Superior​ ​àquelas​ ​que​ ​ultrapassarem​ ​a​ ​sua​ ​competência.​ ​(​​Decreto​​Municipal​​62.100,​​de​​2022​​,​
​art. 118,XIII).​
​7.8.4.​ ​O​ ​gestor​ ​do​ ​contrato​ ​tomará​ ​providências​ ​para​ ​a​ ​formalização​ ​de​ ​processo​ ​administrativo​ ​de​
​responsabilização​​para​​fins​​de​​aplicação​​de​​sanções,​​a​​ser​​conduzido​​pela​​comissão​​de​​que​​trata​​o​​art.158​
​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133,​ ​de​ ​2021​​,​ ​ou​ ​pelo​ ​agente​ ​ou​ ​pelo​ ​setor​ ​com​ ​competência​ ​para​ ​tal,​ ​conforme​ ​o​ ​caso.​
​(​​Decreto Municipal 62.100, de 2022​​, art. 118, XIII).​
​7.8.5.​ ​O​​gestor​​do​​Contrato​​executará​​as​​diligências​​e​​providenciará​​a​​tramitação​​necessária​​que​​precede​​a​
​assinatura​ ​dos​ ​contratos,​ ​termos​ ​aditivos​ ​e​ ​de​ ​apostilamento,​ ​termos​ ​de​ ​rescisão​ ​contratual,​ ​termos​ ​de​
​recebimento​ ​contratual​ ​e​​afins​​pela​​autoridade​​competente​​para,​​ao​​final,​​promover​​a​​publicidade​​desses​
​atos. (​​Decreto Municipal 62.100, de 2022​​, art.120,IV).​

​7.9.​ ​Do Recebimento do Objeto​
​7.9.1.​ ​O​ ​objeto​ ​será​ ​recebido​ ​provisoriamente​ ​pelo​​fiscal​​do​​contrato​​após​​conferidas​​as​​formalidades​​e​
​dadas como satisfatório após a conferência cabível.​
​7.9.2.​ ​O​ ​objeto​ ​apenas​​será​​recebido​​definitivamente​​pelo​​gestor​​do​​contrato​​após​​constatadas​​todas​​as​
​formalidades,​​e​​cumpridas​​todas​​as​​exigências​​técnicas​​neste​​termo​​de​​referência​​com​​a​​emissão​​do​​Termo​
​de Recebimento Provisório.​

​8.​ ​CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO​
​8.1.​ ​Das medições​

​8.1.1.​ ​As​ ​medições​ ​mensais​ ​dos​ ​serviços​ ​prestados​ ​serão​ ​realizadas​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​os​ ​seguintes​
​procedimentos:​

​a.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​entregar​ ​mensalmente​ ​ao​ ​Fiscal​ ​de​ ​Contrato​ ​da​ ​Subprefeitura​
​Santana/Tucuruvi​ ​o​ ​Requerimento​​de​​Pagamento​​pelos​​serviços​​prestados,​​com​​a​​medição​​analítica​
​dos​​serviços​​executados​​e​​a​​documentação​​necessária​​à​​verificação​​da​​respectiva​​medição,​​inclusive​
​com os registros das visitas efetuadas e memórias de cálculos.​

​b.​ ​Os​ ​critérios​ ​de​ ​medição​ ​e​ ​regulamentação​ ​específica​ ​de​ ​cada​ ​preço​ ​deverão​ ​obedecer​ ​às​
​determinações​ ​contidas​ ​no​ ​caderno​ ​de​ ​critérios​ ​técnicos​ ​do​ ​Departamento​ ​de​ ​Edificações,​ ​os​
​detalhes​ ​executivos​ ​padronizados,​ ​os​ ​elementos​ ​de​ ​composição​ ​de​ ​preços​ ​unitários​ ​da​ ​Divisão​
​Técnica de Orçamento de SIURB.​

​c.​ ​O​ ​Fiscal​ ​de​ ​Contrato,​ ​após​ ​a​ ​conferência​ ​da​ ​medição​ ​apresentada​ ​com​ ​planilhas​ ​de​ ​cálculos​
​financeiros​ ​emitirá​ ​a​​nova​​folha​​de​​medição,​​com​​timbre​​da​​PMSP,​​com​​os​​valores​​finais​​e​​corretos,​
​para​ ​assinatura​ ​conjunta​ ​do​ ​Fiscal​​de​​Contrato,​​Coordenador​​da​​Unidade​​Requisitante,​​Responsável​
​Técnico da Empresa prestadora de serviços e Ordenador de Despesa.​

​8.2.​ ​Dos Pagamentos​
​8.2.1.​ ​Os​ ​pagamentos​ ​serão​ ​efetuados​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​o​ ​estabelecido​ ​pelas​ ​nas​ ​Portarias​ ​da​ ​Secretaria​
​Municipal​​de​​Finanças​​e​​Desenvolvimento​​Social​​(SF)​​em​​vigor,​​notadamente​​a​​Portaria​​SF​​8/2016​​e​​Portaria​
​SF nº 275/2024​​.​
​8.2.2.​ ​O​ ​prazo​​de​​pagamento​​será​​de​​30​​(trinta)​​dias,​​a​​contar​​da​​data​​da​​entrega​​de​​cada​​nota​​fiscal​​ou​
​nota fiscal fatura.​
​8.2.3.​ ​Caso​ ​venha​ ​ocorrer​ ​a​ ​necessidade​​de​​providências​​complementares​​por​​parte​​da​​CONTRATADA,​​a​
​fluência​ ​do​ ​prazo​ ​será​ ​interrompida,​ ​reiniciando-se​ ​a​ ​sua​ ​contagem​ ​a​ ​partir​ ​da​ ​data​​em​​que​​estas​​forem​
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​cumpridas.​
​8.2.4.​ ​Caso​ ​venha​ ​a​ ​ocorrer​ ​atraso​ ​no​ ​pagamento​ ​dos​ ​valores​ ​devidos,​ ​por​ ​culpa​ ​exclusiva​ ​da​
​Administração,​​a​​CONTRATADA​​terá​​direito​​à​​aplicação​​de​​compensação​​financeira,​​nos​​termos​​da​​Portaria​
​SF nº 05, de 05/01/2012.​
​8.2.5.​ ​Os​ ​pagamentos​ ​serão​ ​efetuados​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​a​ ​execução​ ​dos​ ​serviços,​ ​mediante​
​apresentação​ ​da(s)​ ​respectiva(s)​ ​nota(s)​ ​fiscal(is)​ ​ou​ ​nota(s)​ ​fiscal(is)/fatura,​ ​bem​ ​como​ ​de​ ​cópia​
​reprográfica​ ​da​​nota​​de​​empenho,​​acompanhada,​​quando​​for​​o​​caso,​​do​​recolhimento​​do​​ISSQN​​–Imposto​
​Sobre​ ​Serviços​ ​de​ ​Qualquer​ ​Natureza​ ​do​ ​mês​ ​de​ ​competência,​ ​descontados​ ​os​ ​eventuais​ ​débitos​ ​da​
​Contratada, inclusive os decorrentes de multas.​
​8.2.6.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​prestadores​​de​​serviço​​com​​sede​​ou​​domicílio​​fora​​do​​Município​​de​​São​​Paulo,​​deverá​
​ser​ ​apresentada​ ​prova​ ​de​ ​inscrição​ ​no​ ​CPOM​ ​–​ ​Cadastro​ ​de​ ​Empresas​ ​Fora​ ​do​ ​Município,​ ​da​ ​Secretaria​
​Municipal​ ​de​​Finanças,​​nos​​termos​​dos​​artigos​​9º-A​​e​​9º-B​​da​​Lei​​Municipal​​nº​​13.701/2003​​,​​com​​redação​
​da​ ​Lei​ ​Municipal​ ​nº​ ​14.042/05​ ​e​ ​artigo​ ​68​ ​do​ ​Regulamento​ ​do​ ​Imposto​ ​Sobre​ ​Serviços​ ​de​ ​Qualquer​
​Natureza-ISS, aprovado pelo​​DECRETO Nº 53.151 de 17​​de Maio de 2012​​.​
​8.2.7.​ ​Não​ ​sendo​ ​apresentado​ ​o​ ​cadastro​ ​mencionado​ ​no​​subitem​​anterior,​​o​​valor​​do​​ISSQN​​–​​Imposto​
​Sobre​ ​Serviços​ ​de​ ​Qualquer​ ​Natureza,​ ​incidente​ ​sobre​ ​a​ ​prestação​ ​de​ ​serviços​ ​objeto​ ​do​ ​presente,​ ​será​
​retido​ ​na​ ​fonte​​por​​ocasião​​de​​cada​​pagamento,​​consoante​​determina​​o​​artigo​​9º-A​​e​​seus​​parágrafos​​1ºe​
​2º,​​da​​Lei​​Municipal​​nº13.701/2003​​,​​acrescentados​​pela​​Lei​​Municipal​​nº​​14.042/05​​,​​e​​na​​conformidade​​do​
​Regulamento​ ​do​ ​Imposto​ ​Sobre​ ​Serviços​ ​de​ ​Qualquer​ ​Natureza​ ​-​ ​ISS,​ ​aprovado​ ​pelo​ ​pelo​ ​DECRETO​ ​Nº​
​53.151 de 17 de Maio de 2012​​e da​​Portaria SF nº124/2022​​.​
​8.2.8.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​existir​ ​nota​ ​de​ ​retificação​ ​e/ou​ ​nota​ ​suplementar​ ​de​ ​empenho,​ ​cópia(s)​ ​da(s)​
​mesma(s) deverá(ão) acompanhar os demais documentos.​
​8.2.9.​ ​A​ ​CONTRATADA​ ​deverá​ ​apresentar,​ ​a​ ​cada​ ​pedido​ ​de​ ​pagamento,​ ​os​ ​documentos​ ​a​ ​seguir​
​discriminados, para verificação de sua regularidade fiscal perante os órgãos competentes:​

​a.​ ​Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (​​CNPJ​​);​
​b.​ ​Certificado​ ​de​ ​Regularidade​ ​do​ ​Fundo​ ​de​ ​Garantia​ ​do​ ​Tempo​ ​de​ ​Serviço​ ​–​ ​F.G.T.S​​.,​ ​fornecido​ ​pela​

​Caixa Econômica Federal;​
​c.​ ​Certidão​ ​Negativa​ ​de​​Débitos​​relativa​​às​​Contribuições​​Previdenciárias​​e​​as​​de​​Terceiros​​–​​CND​​–​​ou​

​outra equivalente na forma da lei;​
​d.​ ​Certidão negativa de débitos de tributos mobiliários do Município de São Paulo -​​CNDTM-SP​​;​
​e.​ ​Certidão negativa de débitos trabalhistas (​​CNDT​​);​
​f.​ ​Nota Fiscal ou Nota Fiscal Fatura devidamente atestada;​
​g.​ ​Folha de Medição dos Serviços;​
​h.​ ​Relação atualizada dos empregados vinculados à execução contratual;​
​i.​ ​Folha​ ​de​ ​frequência​​ou​​relatório​​derivado​​de​​controle​​eletrônico​​ou​​digital​​de​​frequência​​e​​horários​

​dos empregados vinculados à execução contratual.​
​j.​ ​Registro​ ​eletrônico​ ​e/ou​ ​qualquer​ ​outro​ ​documento​ ​hábil​ ​e​ ​legal​ ​no​ ​controle​ ​dos​ ​horários​ ​dos​

​Empregados da CONTRATADA, vinculados à execução contratual.​
​k.​ ​Folha de pagamento dos empregados vinculados à execução do contrato;​
​l.​ ​Cópia do Protocolo de envio de arquivos, emitido pela conectividade social (GFIP/SEFIP);​
​m.​ ​Cópia​ ​da​ ​Relação​ ​dos​ ​Trabalhadores​ ​constantes​ ​do​ ​arquivo​ ​SEFIP​ ​do​ ​mês​ ​anterior​ ​ao​ ​pedido​ ​de​

​pagamento;​
​n.​ ​Cópia da Guia quitada do INSS (GPS), correspondente ao mês da última fatura vencida;​
​o.​ ​Cópia da Guia quitada do FGTS (GRF), correspondente ao mês da última fatura vencida.​
​p.​ ​Declaração​​de​​utilização​​de​​produtos​​e​​subprodutos​​de​​madeira​​de​​origem​​exótica,​​quando​​esta​​fora​
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​hipótese, acompanhada das respectivas notas fiscais de sua aquisição;​
​8.2.10.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​utilização​ ​de​ ​produtos​ ​ou​ ​subprodutos​ ​de​ ​madeira​ ​de​ ​origem​ ​nativa,​ ​deverão​ ​ser​
​entregues ao contratante os seguintes documentos:​

​a.​ ​Notas fiscais de aquisição destes produtos e subprodutos;​
​b.​ ​Comprovante​ ​de​ ​que​ ​o​ ​fornecedor​ ​dos​ ​produtos​ ​ou​ ​subprodutos​ ​de​ ​madeira​ ​de​ ​origem​ ​nativa​

​encontra-se​ ​cadastrado​ ​no​ ​Cadastro​ ​Técnico​ ​Federal​ ​do​ ​Instituto​ ​Brasileiro​ ​do​ ​Meio​ ​Ambiente​ ​e​
​Recursos Naturais Renováveis–IBAMA.​

​8.2.11.​ ​No​ ​caso​ ​de​ ​utilização​ ​de​ ​produtos​ ​de​ ​empreendimentos​ ​minerários,​ ​nos​ ​termos​ ​do​ ​Decreto​ ​nº​
​48.184, de 13 de março de 2007​​, deverão ser entregues​​ao contratante os seguintes documentos:​

​a.​ ​Notas fiscais de aquisição desses produtos;​
​b.​ ​Na​ ​hipótese​ ​de​ ​o​ ​volume​ ​dos​ ​produtos​ ​minerários​ ​ultrapassar​ ​3m³​ ​(três​​metros​​cúbicos),​​cópia​​da​

​última​ ​Licença​ ​de​ ​Operação​ ​do​ ​empreendimento​ ​responsável​ ​pela​ ​extração​ ​dos​ ​produtos​ ​de​
​mineração,​ ​emitida​​pela​​Companhia​​Ambiental​​do​​Estado​​de​​São​​Paulo​​-​​CETESB,​​quando​​localizado​
​no​ ​Estado​ ​de​ ​São​ ​Paulo,​ ​ou​ ​de​ ​documento​ ​equivalente,​ ​emitido​ ​por​ ​órgão​​ambiental​​competente,​
​integrante​ ​do​ ​Sistema​ ​Nacional​ ​do​ ​Meio​ ​Ambiente-SISNAMA,​ ​no​ ​caso​ ​de​ ​empreendimentos​
​localizados em outro Estado;​

​8.2.12.​ ​Serão​ ​aceitas​​como​​prova​​de​​regularidade,​​certidões​​positivas​​com​​efeito​​de​​negativas​​e​​certidões​
​positivas​ ​que​ ​noticiem​ ​em​ ​seu​ ​corpo​ ​que​ ​os​ ​débitos​ ​estão​ ​judicialmente​ ​garantidos​ ​ou​ ​com​ ​sua​
​exigibilidade suspensa.​
​8.2.13.​ ​Por​ ​ocasião​ ​de​ ​cada​ ​pagamento,​ ​serão​ ​feitas​ ​as​ ​retenções​ ​eventualmente​ ​devidas​ ​em​ ​função​ ​da​
​legislação tributária.​
​8.2.14.​ ​A​​não​​apresentação​​de​​certidões​​negativas​​de​​débito,​​não​​impede​​o​​pagamento,​​porém​​será​​objeto​
​de aplicação de penalidade ou rescisão contratual, conforme o caso.​
​8.2.15.​ ​O​ ​pagamento​ ​será​ ​efetuado​ ​por​ ​crédito​ ​em​ ​conta​ ​corrente,​ ​no​​BANCO​​DO​​BRASIL​​S/A,​​conforme​
​estabelecido no​​Decreto nº 51.197/2010​​, publicado​​no DOC do dia 22 de janeiro de 2010.​
​8.2.16.​ ​Fica​​ressalvada​​qualquer​​alteração​​por​​parte​​da​​Secretaria​​Municipal​​de​​Finanças,​​quanto​​às​​normas​
​referentes ao pagamento de fornecedores.​

​9.​ ​DAS PENALIDADES​
​9.1.​ ​São​​aplicáveis​​as​​sanções​​e​​procedimentos​​previstos​​no​​Título​​IV,​​Capítulo​​I​​da​ ​Lei​​nº​​14.133,​​de​​2021​​e​
​Seção XI do​​Decreto Municipal 62.100, de 2022​​.​
​9.2.​ ​As penalidades só deixarão de ser aplicadas nas seguintes hipóteses:​

​9.2.1.​ ​Comprovação,​ ​anexada​ ​aos​ ​autos,​ ​da​ ​ocorrência​ ​de​ ​força​ ​maior​ ​impeditiva​ ​do​ ​cumprimento​ ​da​
​obrigação; e /ou,​
​9.2.2.​ ​manifestação​ ​da​ ​unidade​ ​requisitante,​ ​informando​ ​que​ ​o​ ​ocorrido​ ​derivou​ ​de​ ​fatos​ ​imputáveis​
​exclusivamente à Administração.​

​9.3.​ ​Multa​​de​​2%​​(dois​​por​​cento)​​sobre​​o​​valor​​do​​ajuste,​​por​​descumprimento​​de​​qualquer​​das​​obrigações​
​decorrentes do ajuste, não previstas nas demais disposições desta cláusula.​
​9.4.​ ​Multa​ ​de​ ​20%​ ​(vinte​ ​por​ ​cento)​ ​sobre​ ​o​ ​valor​ ​da​ ​parcela​ ​não​ ​executada,​ ​por​ ​inexecução​ ​parcial​ ​do​
​ajuste.​
​9.5.​ ​Multa​​de​​20%​​(vinte​​por​​cento)​​sobre​​o​​valor​​do​​contrato,​​por​​rescisão​​do​​ajuste​​decorrente​​de​​culpa​
​da Contratada.​
​9.6.​ ​Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do ajuste, por inexecução total do objeto.​
​9.7.​ ​As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis.​
​9.8.​ ​Das​​decisões​​de​​aplicação​​de​​penalidade,​​caberá​​recurso​​nos​​termos​​dos​​artigos​​166​​e​​167​​da​ ​Lei​​nº​

​Coordenadoria de Projetos e Obras | Processo SEI 6052.2026/0003824-5​

https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-48184-de-13-de-marco-de-2007
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-48184-de-13-de-marco-de-2007
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-51197-de-22-de-janeiro-de-2010
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm
https://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/decreto-62100-de-27-de-dezembro-de-2022
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm


​14.133,​ ​de​ ​2021​​,​ ​observados​ ​os​ ​prazos​ ​nele​ ​fixados,​ ​que​ ​deverá​ ​ser​ ​dirigido​ ​à​ ​Assessoria​ ​Jurídica,​ ​e​
​protocolizado nos dias úteis, das 09:00 às 16:00 horas.​
​9.9.​ ​Não​​serão​​conhecidos​​recursos​​enviados​​pelo​​correio,​​telex,​​fac-símile,​​correio​​eletrônico​​ou​​qualquer​
​outro​ ​meio​ ​de​ ​comunicação,​ ​se,​ ​dentro​ ​do​ ​prazo​ ​previsto​ ​em​ ​lei,​ ​a​ ​peça​ ​inicial​ ​original​ ​não​ ​tiver​ ​sido​
​protocolizada.​

​9.9.1.​ ​Caso​ ​a​ ​CONTRATANTE​ ​relevar​ ​justificadamente​ ​a​ ​aplicação​ ​da​ ​multa​ ​ou​ ​de​ ​qualquer​ ​outra​
​penalidade,​ ​essa​ ​tolerância​ ​não​ ​poderá​ ​ser​ ​considerada​ ​como​ ​modificadora​ ​de​ ​qualquer​ ​condição​
​contratual, permanecendo em pleno vigor todas as condições do Edital.​

​9.10.​ ​Os​​procedimentos​​de​​aplicação​​das​​penalidades​​de​​impedimento​​de​​licitar​​e​​contratar​​e​​de​​declaração​
​de​ ​inidoneidade​ ​para​ ​licitar​ ​e​ ​contratar​ ​serão​​conduzidos​​por​​comissão,​​nos​​termos​​do​​artigo​​158,​​“caput”​​e​
​§1º, da​ ​Lei nº 14.133, de 2021​​.​

​10.​ ​CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR​
​As interessadas deverão apresentar como condição de participação:​

​10.1.​ ​Caução​​de​​1%​​(um​​por​​cento)​​do​​valor​​estimado​​pela​​administração,​​conforme​​orçamento​​referencial​
​estimativo,​​anexado ao presente processo e de acordo​​com as normas do instrumento convocatório - Edital.​
​10.2.​ ​O​ ​fornecedor​ ​será​​selecionado​​por​​meio​​da​​realização​​de​​procedimento​​de​ ​licitação​​,​​na​​modalidade​
​concorrência​​, sob a forma​​eletrônica​​e​​com adoção​​do critério de julgamento de​​menor preço global.​

​11.​ ​EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO​
​11.1.​ ​Somente​ ​será​ ​classificada​ ​vencedora​ ​a​ ​empresa​ ​que​ ​atender​ ​às​ ​condições​ ​de​ ​habilitação​ ​previstas​
​neste​ ​Termo​ ​de​ ​Referência,​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​os​ ​artigos​ ​62​ ​a​ ​70​ ​da​ ​Lei​ ​nº​ ​14.133,​ ​de​ ​2021​ ​e​​demais​
​cláusulas presentes no instrumento convocatório - Edital.​
​11.2.​ ​Os​ ​critérios​ ​de​ ​habilitação​ ​englobam​ ​a​ ​Habilitação​ ​Jurídica,​ ​Habilitação​ ​Econômico-financeira​ ​e​ ​a​
​Regularidade fiscal, social e trabalhista, conforme as exigências contidas no Edital.​
​11.3.​ ​Para​ ​a​ ​Qualificação​ ​Técnica​ ​deverão,​ ​as​ ​empresas,​ ​seguir​ ​as​ ​seguintes​ ​diretrizes,​ ​sem​ ​prejuízo​ ​das​
​demais contidas no instrumento convocatório - Edital:​

​11.4.​ ​Qualificação técnica​
​11.4.1.​ ​A​ ​empresa​ ​habilitada​ ​deverá​ ​apresentar​ ​o​​CRC​​-​​Certificado​​de​​Registro​​Cadastral​​ou​​documentos​
​comprobatórios​ ​da​ ​qualificação​ ​exigida​ ​de​ ​acordo​ ​com​ ​a​ ​Portaria​ ​nº​ ​08/SIURB-G/2024​​,​ ​expedido​ ​pela​
​Secretaria​​de​​Infraestrutura​​Urbana​​e​​Obras​​nas​​seguintes​​categorias:​​CATEGORIA​​II​​–​​EDIFICAÇÕES​​-​​ITEM​​2​
​– OBRAS DE REFORMA – GRUPO A;​

​a.​ ​Todos com prazo de validade vigente;​
​b.​ ​Não há vedação da participação de empresas que não possuem o CRC citado no parágrafo anterior.​

​11.4.2.​ ​A​ ​empresa​ ​deverá​ ​apresentar​ ​comprovação​ ​de​ ​possuir,​ ​até​ ​a​ ​data​ ​da​ ​abertura​ ​do​ ​certame,​
​profissional​ ​de​ ​nível​ ​superior​ ​ENGENHEIRO​ ​CIVIL​ ​e/ou​ ​ARQUITETO​​,​ ​detentor​ ​de​ ​atestado​ ​de​
​responsabilidade​ ​técnica​ ​profissional​ ​competente​ ​(com​ ​registro​ ​no​ ​sistema​ ​CREA/CONFEA/CAU​​),​ ​com​
​atribuição​​do​​artigo​​28​​do​​Decreto​​Federal​​25.569/33​​ou​​artigo​​7​​da​​Resolução​​CONFEA​​218/73​​,​​com​​prazo​
​de validade em vigor na data de abertura do certame;​
​11.4.3.​ ​As​ ​empresas​ ​deverão​​entregar​​Atestado(s)​​de​​Responsabilidade​​Técnica,​​em​​nome​​do​​responsável​
​técnico,​​fornecido(s)​​por​​pessoa​​jurídica​​de​​direito​​público​​ou​​privado,​​comprovando​​desempenho​​anterior​
​em atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação;​
​11.4.4.​ ​A​ ​empresa​ ​deverá​ ​apresentar​ ​Atestado(s)​ ​de​ ​Capacidade​ ​Técnica,​ ​fornecido(s)​ ​por​ ​pessoa(s)​
​jurídica(s)​ ​de​ ​direito​ ​público​ ​ou​ ​privado,​ ​acompanhado(s)​ ​do​ ​Certificado(s)​ ​de​ ​Acervo​ ​Técnico–CAT,​
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​expedido(s)​ ​pela​ ​entidade​ ​profissional​ ​competente​ ​(registro​ ​no​ ​sistema​ ​CREA/CONFEA​ ​e/ou​ ​conselho​
​competente),​ ​onde​ ​conste​ ​a​ ​empresa​ ​licitante​ ​como​ ​contratada,​ ​comprovando​ ​aptidão​ ​e​ ​capacidade​
​operacional​ ​para​ ​desempenho​ ​de​ ​atividades​ ​pertinentes​ ​e​ ​compatíveis​ ​com​ ​o​ ​objeto​ ​da​ ​licitação,​​com​​o​
​quantitativo mínimo definido abaixo:​

​11.4.5.​ ​O(s)​​profissional(is)​​indicado(s)​​no​​item​ ​11.4.2​ ​deverá​​comprovar​​experiência​​por​​meio​​de​​Atestado​
​de​ ​Responsabilidade​ ​Técnica,​ ​em​ ​serviços​ ​de​ ​características​ ​semelhantes,​ ​observados​ ​os​ ​quantitativos​
​mínimos constantes da tabela acima​​.​
​11.4.6.​ ​Será​​admitida,​​para​​fins​​de​​comprovação​​dos​​quantitativos​​mínimos,​​a​​apresentação​​e​​o​​somatório​
​de diferentes atestados.​
​11.4.7.​ ​Os​ ​atestados​ ​de​ ​capacidade​ ​técnica​ ​poderão​ ​ser​ ​apresentados​​em​​nome​​da​​matriz​​ou​​da​​filial​​do​
​fornecedor.​
​11.4.8.​ ​O​ ​fornecedor​​disponibilizará​​todas​​as​​informações​​necessárias​​à​​comprovação​​da​​legitimidade​​dos​
​atestados,​ ​apresentando,​ ​quando​ ​solicitado​ ​pela​ ​Administração,​ ​cópia​ ​do​ ​contrato​ ​que​ ​deu​ ​suporte​ ​à​
​contratação,​​endereço​​atual​​da​​contratante​​e​​local​​em​​que​​foi​​executado​​o​​objeto​​contratado,​​dentre​​outros​
​documentos.​
​11.4.9.​ ​O(s)​​profissional(is)​​indicado(s)​​deverá(ão)​​participar​​da​​obra​​ou​​serviço​​objeto​​do​​contrato,​​e​​será​
​admitida​ ​a​ ​sua​ ​substituição​ ​por​​profissionais​​de​​experiência​​equivalente​​ou​​superior,​​desde​​que​​aprovada​
​pela Administração.​

​12.​ ​ESTIMATIVA DA CONTRATAÇÃO​
​O​​custo​​estimado​​da​​contratação​​é​​de​​R$​​390.676,70​​(Trezentos​​e​​noventa​​mil,​​seiscentos​​e​​setenta​​e​​seis​​reais​

​e​​setenta​​centavos),​​conforme​​Orçamento​​Referencial​​Estimativo,​​anexado​​ao​​presente​​processo,​​elaborado​​com​
​base​ ​na​ ​Tabela​ ​de​ ​Custos​ ​EDIF/SIURB​ ​-​ ​Data​ ​Base​ ​-​ ​Janeiro​ ​-​ ​2026​ ​-​ ​Com​ ​Desoneração​ ​-​ ​Publicadas​ ​no​ ​Diário​
​Oficial​​da​​Cidade​​no​​dia​​06/04/2026.​​Para​​o​​presente​​estudo,​​também​​foram​​utilizados​​como​​referência​​os​​custos​
​unitários​ ​e​ ​as​ ​especificações​ ​constantes​ ​da​ ​Tabela​ ​de​​Custos​​da​​Companhia​​de​​Desenvolvimento​​Habitacional​​e​
​Urbano - CDHU.​
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​DESCRIÇÃO​ ​UNID​ ​QTD A​
​EXECUTAR​

​QTD EXIGIDA​
​(50%)​

​Playground Conjugado Tipo 7 - Inclusivo - Para Crianças De 1 A 14 Anos De Idade.​
​Fornecimento E Instalação​ ​UN​ ​1,00​ ​QUALITATIVO​

​Nc.27 - Passeio De Concreto Armado, Fck=25mpa, Incluindo Preparo Da Caixa E​
​Lastro De Brita​ ​M​​3​ ​18,90​ ​9,45​

​Rv.12 - Piso Emborrachado Para Amortecimento De Impacto, Espessura 2,5 Cm​
​Ou Similar Que Atenda Absorção De Impacto A Queda De Altura De 1,20m​

​Conforme Nbr 16071​
​M​​2​ ​189,00​ ​94,50​

​Fp.06 - Gradil/Peitoril De Ferro Perfilado H=1,00m​ ​M​ ​55,00​ ​27,50​

​Grama Esmeralda​ ​M​​2​ ​460,00​ ​230,00​
​Aplicação De Verniz Anti-Pichação - Base Solvente - 2 Demãos (Remoção Da​

​Pichação Somente A Seco Ou Com Água E Sabão)​ ​M​​2​ ​336,00​ ​168,00​

​Legenda​
​M​​3​​= metro cúbico​
​M​​2​​= metro quadrado​
​M = metro​
​UN = unidade​



​13.​ ​ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA​
​13.1.​ ​As​​despesas​​decorrentes​​da​​presente​​contratação​​correrão​​à​​conta​​de​​recursos​​específicos​​consignados​
​no Orçamento da Prefeitura do Município de São Paulo/ Subprefeitura Santana/ Tucuruvi.​
​13.2.​ ​Os recursos necessários para suporte do contrato onerarão dotação específica do orçamento vigente.​
​13.3.​ ​A​ ​disponibilidade​ ​orçamentária​ ​e​ ​o​ ​empenho​ ​estarão​ ​em​ ​conformidade​ ​com​ ​o​ ​ano​ ​orçamentário,​
​inclusive quanto à LDO e o PPA vigentes.​

​Elaborado por:​​Eduardo Atsushi Kawai​
​Coordenador de Projetos e Obras​
​RF: 915.915-1​
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