ANEXO | - PLANILHA ORGAMENTARIA

GRUPO

ITEM

DESCRIGAO

Und

QT. (36
meses)

CUSTO UNIT

BDI

PREGO UNIT

R$ TOTAL

Grupo | - Projetos e
Estudos sob demanda

1.1

Elaboracéo de projetos de
ampliagao/reformas - SINAPI 90779
- ENGENHEIRO SENIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Hora
Téc

360

R$ 187,59

R$ 50,06

R$ 237,65

R$ 85.554,78

1.2

Elaboragao de vistorias técnicas e
pericias - SINAPI 90779 -
ENGENHEIRO SENIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

Hora
Téc

360

R$ 187,59

R$ 50,06

R$ 237,65

R$ 85.554,78

Grupo Il - Servigos
Permanentes e
Periédicos

Monitoramento de usinas
fotovoltaicas, subestacdes elétricas
e avaliagdo de quadros de
distribuicao de luz e forga. (mé&o de
obra residente).

36

R$ 9.509,93

R$ 9.509,93

R$ 342.357,48

Servigos eventuais de deslocamento
do profissional residente ao interior
do RN, com pernoite.

Diaria

48

R$ 351,08

R$ 351,08

R$ 16.851,84

Servigos eventuais de deslocamento
do profissional residente ao interior
do RN, sem pernoite.

Diaria

12

R$ 200,62

R$ 200,62

R$ 2.407,44

Grupo Il - Servigos por
Demanda

1.6

Revitalizagdo de Edificagdes
(Servigos de engenharia extraidos
da tabela SINAPI/ORSE). O custo

unitario é estimativo, e sera definido
em planilha no surgimento da
demanda.

UNID

12

R$ 50.000,00

R$ 13.343,50

R$ 63.343,50

R$ 760.122,04

1.7

Limpeza de fachadas com
revestimento ceramico do edificio
SEDE com substituicdo de juntas de
dilatacdo. O custo unitario é
estimativo, e sera definido em
planilha no surgimento da demanda.

UNID

R$ 45.000,00

R$ 12.009,15

R$ 57.009,15

R$ 114.018,31

Grupo IV - Fornecimentos

1.8

VALOR FIXO destinado a
Fornecimento de pegas para
manutengéo das usinas
fotovoltaicas, pele de vidro, etc.

VB

R$ 20.000,00

R$ 3.055,61

R$ 23.055,61

R$ 69.166,83

1.9

VALOR FIXO destinado a
Fornecimento de servigos sob
demanda nao previstos no contrato

VB

R$ 20.000,00

R$ 5.337,40

R$ 25.337,40

R$ 76.012,20

VALOR TOTAL PREVISTO

R$ 1.552.045,68

Observagao 1: Sobre o valor de pegas relacionado ao subitens 1.8 sera aplicado BDI reduzido

BDI

26,69%

BDI Reduzido

15,28%

Observagao 2: Os valores propostos pela administragdo para os subitens 1.8 e 1.9 serdo mantidos na licitagéo e ndo serdo objeto de disputa no certame.

Observagao 3: Caso algum licitante entenda por conta e risco, aplicar desconto neste subitens, o0 mesmo sera aplicado sobre as pecas e servigos que vierem a ser solicitados, caso

contratado.

Observagéo 4: O BDI - Bonificagdo de Despesas Indiretas, sera ajustado de acordo com a lei municipal onde o servigo for prestado.




ANEXO Il - USINAS GERADORAS DO TRE/RN

Localizagao Poténcia (Kwp) | Inversor (Kwp) | Subestagao (KW) Enderego
COJE 844,30 770,00 1.000,00 Rua Do Torre, 534, Tirol, Cep 59.015-290 -
Natal/RN
R. Doutor Luiz Carlos, S/N, Novo Horizonte, Cep
ASSU 20,79 20,00 59.650-000 - Assu/RN
R. Campo Formoso, 50, Loteamento Sonho
PARNAMIRIM 99,00 110,00 112,50 Verde, Cajupiranga, Cep 59.156-745 -
Parnamirim/RN
R. Respicio José Do Nascimento, 519,
PAU DOS FERROS 26,95 27,60 Princesinha Do Oeste, Cep 59.900-000 - PAU
DOS FERROS/RN - PAU DOS FERROS/RN
R. Padre Normando Pignataro Delgado, Sn, Frei
NOVA CRUZ 20,16 20,00 Damido, Cep 59.615-000 - NOVA CRUZ/RN -
NOVA CRUZ/RN
- A Av. Arthur Ferreira Da Solidade, S/N, Alto Do
JOAQ CAMARA 20,16 20,00 Ferreira, Cep 59.550-000 - JOAO CAMARA/RN
- Av. Senador Joao Camara, S/N, Centro, Cep
SAO JOSE MIPIBU 15,00 15,00 59.162-000 - SAO JOSE MIPIBU/RN
R. Professor Edmilson Severiano De Melo, S/N,
SANTO ANTONIO 15,00 15,00 Centro, Cep 59.255-000 - SANTO ANTONIO/RN
R. Manoel Lopes Filho, 922 (antiga estrada
CURRAIS NOVOS 15,00 15,00 Totord), Walfredo Galvéo, Cep 59.380-000 -
CURRAIS NOVOS/RN
R. Manoel Virgilio Do Nascimento, S/N, Maria
PARELHAS 15,00 15,00 Terceira, 59.360-000 - PARELHAS/RN
R. Francisco Roberto Carlos De Morais, 89,
APODI 15,00 15,00 Pequé, Cep 59.700-000 - APODI/RN
R. Padre Erisberto, S/N, Novo Horizonte, Cep
ALEXANDRIA 1500 1500 59.965-000 - ALEXANDRIA/RN
Av. Dom José Adelino Dantas, S/N, Maynard,
CAICO 25,00 25,00 Complexo Judiciario, Cep 59.300-000 -

CAICO/RN




ANEXO IIl - ENDEREGOS DAS INSTALAGOES DO TRE/RN

; UNIDADE TIPO DE AREA Area do
MUNICIPIO ~ . . ENDERECO
ABRIGADA | OCUPACAO |CONSTR. (m?)| terreno(m?)
SEDE DO < Av. Rui Barbosa, 215, Tirol, Cep
Natal TRIBUNAL PROPRIO 16.296,00 19.002,62 59.015-290 - Natal/RN
FORUM < Av. Rui Barbosa, 215, Tirol, Cep
Natal ELEITORAL PROPRIO 2.706,62 1060400 159 015.290 - Natal/RN
. Rua Do Torre, 534, Tirol, Cep
Natal COJE PROPRIO 5.392,42 18.353,00 59.015-290 - Natal/RN
. < R. Adalberto Braz, 63, Ary De Pinho
a 4 1) 1
Acari 222 ZE PROPRIO 221,04 600,00 Cep 59.370-000
. . R. Padre Erisberto, S/N, Novo
a ] ’
Alexandria 412 ZE PROPRIO 221,04 600,00 Horizonte, Cep 59.965-000
. . R. Francisco Roberto Carlos De
a a
Apodi 352 ZE e 452 ZE PROPRIO 234,05 450,69 Morais, 89, Pequé, Cep 59.700-000
. 4 Rodovia Br-110 Km 2, llha, Cep
Areia Branca 328 ZE PROPRIO 221,04 600,00 59 655-000
. R. Doutor Luiz Carlos, S/N, Novo
a a 1 1]
Assu 292 ZE e 542 ZE PROPRIO 287,12 780,00 Horizonte, Cep 59.650-000
) Av. Dom José Adelino Dantas, S/N,
Caico 232,252 e 262 ZE PROPRIO 641,77 2.078,10 Maynard, Complexo Judiciario, Cep
59.300-000
g . Alameda Do V Centendrio Do Brasil
- a a )
Ceara-Mirim 62 e 462 ZE PROPRIO 150,32 1.000,00 66, Centro, Cep 59.570-000
. . R. Manoel Lopes Filho, 922, Walfredo
a a ) )
Currais Novos 207 ZE PROPRIO 221,04 1.005,00 Galvéo, Cep 59.380-000
5 A ‘ Av. Arthur Ferreira Da Solidade, S/N
a a 1 1
Jodo Camara | 10%ZE e 622 ZE PROPRIO 221,04 600,00 Alto Do Ferreira, Cep 59.550-000
/ 4 R. Ovidio Pereira, 10, Araga, Cep
a 1 ’ 2]
Macaiba 52 ZE PROPRIO 150,89 450,00 59 280-000
. 333,343,492 ¢ . Av. Abel Coelho, 1181, Bairro
Mossoré 582 7E PROPRIO 715,37 1.180,80 Abolicdo i, Cep 59.611-300
. . R. Wilde Do Nascimento, S/N, Centro
a ] ’ )
Nisia Floresta 672 ZE PROPRIO 221,04 843,60 Cep 59.164-000
. R. Padre Normando Pignataro
Nova Cruz 122 ZE PROPRIO 221,04 700,00 Delgado, Sn, Frei Damido, Cep
59.615-000
< R. Manoel Virgilio Do Nascimento
a ]
Parelhas 242 ZE PROPRIO 221,04 500,00 S/N. Maria Terceira, 59.360-000
] R. Campo Formoso, 50, Loteamento
Parnamirim 502 ZE PROPRIO 287,00 3.136,00 Sonho Verde, Cajupiranga, Cep
59.156-745
R. Antonio De Oliveira Forte, S/N,
Patu 372 ZE PROPRIO 221,04 600,00 Prox Ao Terminal Turistico, Cep
59.770-000
. R. Respicio José Do Nascimento,
Pau dos Ferros | 402 ZE e 652 ZE PROPRIO 368,35 780,00 519, Princesinha Do Oeste, Cep
59.900-000
- . R. Professor Edmilson Severiano De
a
Santo Anténio 132 ZE PROPRIO 221,04 654,18 Melo, S/N, Centro, Cep 59.255-000
S50 Goncalo do . Av. Vereador Aildo Mendes Da Silva,
Amargnte 512 ZE PROPRIO 221,04 450,00 S/N, Loteamento Samburg, Cep
59.290-000
S0 José de a < Av. Senador Joao Camara, S/N,
Mipibu 7 ZE PROPRIO 221,04 87485 |Centro, Cep 59.162-000
Rua Joaquim Lucio Pimenta, N°18
a 1 )
Campo Grande 312 ZE ALUGADO 141,20 141,20 Alto Da Esperanca, Cep 59.680-000
A R. Francisco Cicero, 14, Centro, Cep
Florania 212 ZE ALUGADO 121,33 200,00 59 335-000
Rua Benjamin Constant, 135, Centro,
a ] 0 ]
Jucurutu 27° ZE ALUGADO 87,58 0,00 Cep 59.330-000
Lajes 172 ZE ALUGADO 75,14 150,00 Trav. Raimundo De Melo, 174,

Centro, Cep 59.535-000




R. Anita Fontes, 58, Centro, Cep

Luis Gomes 423 ZE ALUGADO 407,72 0,00 59 940-000
R. Pereira Carneiro, 129-A, Centro
a ’ ) ]
Macau 302 ZE ALUGADO 160,89 234,98 Cep 59.500-000
Avenida Juvenal Lamartine, 73, Sala
a 1 1
Monte Alegre 443 ZE ALUGADO 200,00 200,00 06, Centro, Cep 59.182-000
R. Damiao Monteiro De Souza, 12
a ’ ]
Portalegre 632 ZE ALUGADO 67,31 100,00 Centro, Cep 59.810-000
Séo Bento do a R. Aderbal Pereira, 29, Sdo Bento do
Norte 52% 2k ALUGADO 84,21 96,00 Norte - RN, 59590-000
= np R. Coronel Jodo Pessoa, 300, Centro,
a 1 ] ’
Sao Miguel 432 ZE ALUGADO 242,72 300,00 Cep 59.920-000
S&o Paulo a R. Antonio De Oliveira Azevedo, 51,
doPotengi 8% ZE ALUGADO 176,91 200,00 Assungao, Cep 59.460-000
. Pc¢a. Major Lula Gomes, 39, Centro,
a
Tangara 532 ZE ALUGADO 91,48 91,48 Cep 59.240-000
. R. Pedro Abilio, 271, Centro, Cep
a ) ’ ]
Umarizal 392 ZE ALUGADO 98,05 112,85 59 865-000
Sao José a R. Séo José, 05, Centro, Cep
doCampestre 152 ZE ALUGADO 260,00 260,00 59275-000
Angicos 182 ZE SALA CEDIDA 11,00 0,00 Sala Cedida No Forum ~ Rua Pedro
Matos, 81, Centro
Canguaretama 112 ZE SALA CEDIDA 27,00 0,00 Sala Cedida No Férum ~ Rua Getdlio
Vargas, 109, Centro
. Sala Cedida No Férum — Praga
a
Caraubas 362 ZE SALA CEDIDA 25,00 0,00 Ubaldo Fernandes Neto, 212, Centro
Sala Cedida No Férum - Rua
Extremoz 642 ZE SALA CEDIDA 20,00 0,00 Almirante Ernesto De Melo Junior,
135, Central Parque |
- Sala Cedida No Forum — Rua Vigario
a
Goianinha 93 ZE SALA CEDIDA 11,00 0,00 Antonio Montenegro, 353, Centro
Martins 380 ZE SALA CEDIDA 46,00 0,00 Sala Cedida No Férum ~ Rua Dr.
Joaquim Indcio S/N
Pendéncias 472 ZE SALA CEDIDA 24,00 0,00 Sala Cedida No Férum ~ Rua
Francisco Rodrigues S/N
Sala Cedida No Férum — Av. Trairi,
Santa Cruz 162 ZEe 682 ZE | SALA CEDIDA 112,00 0,00 162 - Centro, Santa Cruz - RN,
59200-000
= . PREDIO CEDIDO Rua Duque de Caxias, s/n.°, Centro
a i ’ ’
S&o Tomé 192 ZE (2025) 120,00 0,00 S50 Tomé - RN
Santana dos ] Sala Cedida - R. Joao Ferreira da
Matos 282 ZE PREDIO CEDIDO 372,00 450,00 Silva, 35 - Santana do Matos, RN,
59520-000
Touros 142ZE | PREDIO CEDIDO 40,00 0,00 Prédio Cedido ~ Rua Cel. Antonio
Antunes, S/N, Centro
TOTAL 37.200,45 52.154,73




ANEXO IV

INSTRUMENTO DE MEDIGAO DE RESULTADO (IMR)

1. ORIENTAGOES GERAIS

1.1. O precgo estabelecido em contrato para a realizagdo dos servigos objeto deste Termo de Referéncia
se refere sempre a execugdo com a maxima qualidade e dentro dos prazos, sem acarretar risco ou
prejuizo a Contratante. Caso os servigos e fornecimentos sejam realizados sem a qualidade exigida

acarretardo reducdo (glosa)
descritos neste anexo.

do pagamento a ser feito no més de referéncia, seguindo os critérios

1.2. Sera adotado para os servigos e fornecimentos com e sem mao de obra dedicada um sé
instrumento de medicao de resultados (IMR) que sera baseado em um sistema de notificagdes de falhas

dos servigos.

Finalidade

Instrumento de Medigao
Forma de Acompanhamento

Periodicidade

Periodo de isengéo de glosas

Mecanismo de Calculo

Meta mensal a Cumprir

Faixa de isengdo de glosas

Faixas de Ajustes do
Pagamento

Sangoes

QUADRO RESUMO IMR

Garantir que os servigos sejam executados na forma e qualidade especificada em
Contrato, e caso nado atingida a qualidade exigida, calcular de forma objetiva o
percentual de falhas na prestagdo dos servigos a fim de definir os percentuais de
desconto no pagamento por n&o atingir a qualidade exigida.

Inspegbes e medic¢des in loco.

Relatério do IMR mensal encaminhado a Contratada e juntado ao processo de
pagamento.

Mensal
60 dias apods o inicio da execugao do contrato

Soma de falhas do més de referéncia a fim de chegar a um percentual de falhas.
Cada grau de notificagdo tem um valor:

0,22% por Notificagao Grau 1;

0,60% por Notificagdo Grau 2;

0,90% por Notificagao Grau 3.

Esse valor é dobrado nos casos de reincidéncia - Not = Notificagdo / NotR =
Notificacdo Reincidente

IMR = (N° Not1 x 0,0022) + (N° Not2 x 0,0060) + (N° Not3 x 0,0090) + (N° NotR1 x
0,0044) + (N° NotR2 x 0,0120) + (N° NotR3 x 0,0180)

Manter o limite de até 2% de percentual de falhas. Ou seja: Receber no maximo
até:

9 (nove) Notificagdes Grau 1; ou

3 (trés) Notificacdes Grau 2; ou

2 (duas) Notificagdes Grau 3.

Até 2% de percentual de falhas. Considerada prestagéo de servico com eficiéncia.

IMR < 2%, isento de glosa, ndo havera ajuste no pagamento;

2% < IMR < 7%, desconto de 2% no valor da medicdo geral de servicos e
fornecimentos;

7% < IMR < 10%, desconto de 3% no valor da medicdo geral de servicos e
fornecimentos;

IMR > 10%, desconto de 10% no valor da medicdo geral de servigcos e
fornecimentos.

Possibilidade de rescis&o unilateral caso o IMR atinja o limite maximo por 3 meses
consecutivos.



1.2.1. Sera considerado para o IMR deste anexo todo o faturamento medido no més. O célculo é um
somatorio ponderado das notificagdes de falhas, com valores especificos para cada grau (1,2 e 3), e
esses valores sdo dobrados em caso de reincidéncia.

1.2.2. O resultado do IMR indicara a faixa de desconto no pagamento a ser efetuada, sendo de 2%,
3% e 10%, sem prejuizo de outras sangbes administrativas contratuais apuradas em procedimentos
proprios.

1.2.3. O Instrumento de Medi¢cdo de Resultados visa assegurar ao Contratante além de instituir uma
fiscalizagdo ponto a ponto, fazer com que a empresa contratada mantenha esforgos ativos na busca
da qualidade esperada na prestagao dos servigos.

1.2.4. A incidéncia de desconto pelo IMR na remuneracdo mensal da Contratada, ndo anula a
responsabilidade por danos civeis e criminais, bem como a incidéncia de penalidades previstas no
instrumento contratual.

1.3. A notificagdo das falhas sera formalizada pela Fiscalizagao e ira ocorrer na medida em que o servigo
€ prestado:

1.3.1. De forma incompleta ou insuficiente;

1.3.2. Com erro, falha, desperdicio, ou fora dos prazos estabelecidos;

1.3.3. Em desacordo com cronograma ou Ordem de Servigco emitida para o servico;
1.3.4. Sem acompanhamento técnico (quando obrigatério);

1.3.5. Em desacordo com Contrato ou Termo de Referéncia;

1.3.6. Em desacordo com o0s requisitos técnicos e operacionais estabelecidos no Termo de
Referéncia e demais anexos do Termo de Referéncia;

1.3.7. Em desacordo com requisitos técnicos e legais estabelecidos por normas e regulamentos
especificos aplicaveis aos tipos de servicos executados (NBRs, regulamentos, etc);

1.3.8. Em desacordo com as boas praticas e procedimentos que sejam amplamente reconhecidos na
area de engenharia e manutengéo predial, causando riscos ou prejuizos a pessoas, ao patrimdnio
publico ou ao servigo publico;

1.3.9. Em desacordo com as praticas e orientagées contidas em manuais e instrugdes técnicas
pertinentes aos servigos e equipamentos envolvidos;

1.3.10. De forma a causar, por dolo ou culpa, prejuizos ao patriménio publico, desperdicio de
materiais ou deterioragao ou degradacao de iméveis, equipamentos ou instalagdes prediais.

1.4. Apds a celebragédo do contrato, cronogramas e rotinas podem ser alteradas com autorizagdo da
Fiscalizagdo. Contudo, a qualidade final dos trabalhos nao podera ser prejudicada, a qual sera aferida
pelo IMR.

2. NOTIFICAGOES DE FALHAS

2.1. As notificagdes serdo emitidas ao longo do més quando a equipe de fiscalizagao verificar que os
servigos prestados apresentam desconformidade.

2.2. Para toda notificagdo de falha, em especial as que s&o identificadas pelo resultado concreto
observavel e ndo por mera conduta durante a execugdo, a Fiscalizagdo devera observar se existe o
nexo causal entre o resultado e a conduta ou omissado da Contratada. Deve estar claro o elo entre acao
praticada ou que deveria ser praticada pelas equipes da Contratada e o resultado inadequado ou
prejuizo produzido.

2.3. A classificagdo do grau de gravidade da falha seguira as diretrizes abaixo. As diretrizes sao
exemplificativas e ndo exaurem as possibilidades de enquadramento de falhas que ndo estejam
descritas exatamente como abaixo por semelhanga e aproximag¢ao. Quando uma falha for enquadrada
por semelhanga ou aproximagédo a Fiscalizagdo deve indicar expressamente o item similar, o motivo
técnico e a evidéncia (fotos, planilha, calculos, etc).



DIRETRIZES GERAIS PARA CLASSIFICAGAO DE NOTIFICAGOES

Inconformidade dos servigos

Nao observancia no uso de uniforme e EPIs por equipes externas durante os servigos e
presenca nas instalagdes

Descarte inadequado de material ou produto

Utilizacdo de material fora das exigéncias ABNT e INMETRO, ou em desacordo com as
recomendacgdes do fabricante

Aplicacdo de material ou servigo fora do projeto ou padrdo da edificagdo, ou fora dos
requisitos contidos em Ordem de Servigo ou instrugdo expressa

Atraso em servigos sem repercussdes graves (cronogramas ou rotinas) por culpa ou dolo
da contratada

Desperdicio de recursos ou materiais do Tribunal em pequena escala

Falta injustificada ao posto de trabalho pelo periodo de um dia

Risco para o servigo ou interrupcdo do servico em um setor de uma edificacdo por culpa
ou dolo da contratada

Atraso com repercussdes em outros servicos ou com repercussdes para o bom
andamento do servigo publico por culpa ou dolo da contratada

Interrupcao de servigo da Contratante sem motivo ou por desabastecimento de insumos e
equipamentos, de responsabilidade da Contratada

Utilizagao/fornecimento de material ou produto fora da validade por culpa ou dolo da
contratada

Falta injustificada ao posto de trabalho por até trés dias
N&o substituicao do profissional no posto de trabalho quando em suas faltas (por dia)
Desperdicio de recursos ou materiais do Tribunal em média ou grande escala

Depreciagédo de equipamentos ou imdveis por culpa ou dolo da contratada
Risco de interrupgcéo da operagao de uma edificagao por culpa ou dolo da contratada

Risco a seguranca ou integridade das pessoas ou das instalagbes por culpa ou dolo da
contratada

Atrasos em servicos superiores a 30 dias, mesmo sem grandes repercussdes por culpa ou
dolo da contratada

Ocultacdo dolosa de vicio em item fornecido ou em servigos executados que possam
trazer riscos ou prejuizos

Falta injustificada ao posto de trabalho por cinco ou mais dias
Nao substituicdo do profissional no posto de trabalho quando em suas faltas (por dia)

Indisponibilidade de um sistema predial completo em uma edificagdo (agua, esgoto,
energia) por culpa ou dolo da contratada

Interrupgéo do servico em um setor da edificagdo (andar, galpdo) por culpa ou dolo da
contratada

Perda de um equipamento ou sistema de propriedade do Tribunal

GRAU



Degradagao de uma edificagéo por culpa ou dolo da contratada

2.4. Sera considerado como INCONFORMIDADE qualquer servico em desacordo com os requisitos e
exigéncias definidos nos instrumentos contratuais, seja por normas, manuais e boas praticas
reconhecidas, bem como falta de peca, procedimento, montagem ou acabamento que prejudique o
resultado mesmo que nao impecga seu pleno funcionamento.

2.5. Sera considerado como DEPRECIACAO qualquer desgaste ou avaria decorrente do servigo
inadequado ou da falta dele quando esperado, de forma que reduz a qualidade, durabilidade e estética,
mesmo que nao impega seu uso. Por exemplo: manchas em pinturas, trincas nas paredes ou pisos,
vidros quebrados ou trincados, amassados, macganetas soltas, tampa de caixa de passagem ausente ou
quebrada, etc.

2.6. Sera considerada INDISPONIBILIDADE quando o equipamento, bem ou sistema nao possa ser
utilizado adequadamente para seu fim;

2.7. Sera considerada DEGRADACAO imobiliaria quando em decorréncia de servigo inadequado, erro
ou omissdo, o imével apresente perda de seu valor ou utilidade ao ponto de se fazerem necessarias
maiores intervengdes e investimentos para sua recuperagcdo do que seriam gastos na realizagdo
adequada e tempestiva dos servigos de manutengéo.

2.8. Terminado o més de prestagao dos servigos, ao enviar a medigéo, a Fiscalizagdo apresentara o
Instrumento de Medigdo de Resultado (IMR) daquele més, acompanhado da relagdo de falhas
notificadas e calculo do IMR percebido no més e da glosa a ser feita na medig&o, quando for o caso. O
IMR, deve conter, no minimo:

2.8.1. Identificagdo do contrato;

2.8.2. Identificagdo do més de ocorréncia

2.8.3. Relacao das notificagdes de falhas, se houver;

2.8.4. Indicador de resultado; e

2.8.5. Fator de desconto a ser aplicado (se houver);

2.8.6. Valor da medigao para a base de calculo do desconto;

2.8.7. Valor do desconto a ser aplicado.

2.9. A empresa Contratada podera apresentar justificativa para a prestagcado do servico com menor nivel
de conformidade, que s6 sera aceita caso comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante
exclusivamente de fatores imprevisiveis ou previsiveis, mas de consequéncias incalculaveis.

3. PRAZO DE ADEQUAGAO

3.1. A Fiscalizagdo abordara as falhas e problemas de execugao de forma pragmatica e objetiva,
almejando sempre focar na obtengcdo do resultado pretendido, que é a preservagdo e o bom
funcionamento das edificagbes e instalagbes. Dessa forma, para falhas de grau 1 sem repercussoes
relevantes para o patrimdnio publico ou para o andamento dos servicos, a Fiscalizagdo acionara
diretamente o preposto para ajuste da conduta ou do servigco em prazo a ser combinado entre as partes.

3.2 Apds ser notificada oficialmente de uma falha, passara a contar para a Contratada um PRAZO DE
ADEQUAGCAO do servigo para que a ocorréncia seja corrigida e normalizada ou que um servico
pendente ou atraso seja providenciado. Os prazos variam, conforme tabela abaixo, de acordo com o
grau da notificagao, localizagao e tipo de servigo.

PRAZOS DE ADEQUAGAO (em dias corridos)

Projetos e @ Monitoramento Fornecimento
. Falhas em ..
Local estudos sob de usinas e e de materiais e
~ Revitalizagoes .
demanda subestacgoes servigos



REGIAO
METROPOLITANA 5 dias 10 dias 5 dias 10 dias

INTERIOR 5 dias 10 dias 10 dias 20 dias

3.2.1. Caso a ocorréncia ndo seja sanada no prazo, sera emitida nova notificacdo de mesmo grau,
como reincidéncia. A aplicacdo de notificagdo para uma mesma falha ndo solucionada sera repetida
até que se solucione o problema.

3.2.2. Os materiais e servicos de manutencdo sob demanda terdo seus prazos de execugao
compativeis com o grau de dificuldade do servigo ou fornecimento, quanto as falhas e vicios no
servico que sejam identificadas dentro do prazo da garantia estardo sujeitos a notificagdo de falhas
normalmente. A notificacdo da falha estende o prazo de garantia do servigo para mais 3 meses a
partir da conclusdo da medida corretiva executada pela contratada.

3.3. Para garantir que a Contratada busque solugbes permanentes e ndo temporarias serdo computadas
NOTIFICACOES EM REINCIDENCIA nos meses subsequentes da seguinte forma: Caso sejam emitidas
uma ou mais notificagbes para uma determinada falha, se a falha persistir ou se o servigo corrigido voltar
a apresentar vicio em quaisquer dos trés meses subsequentes, a nova notificagcdo sera considerada
reincidente e tera o valor do desconto dobrado. Esse prazo de trés meses é contado a partir do ultimo
més em que foi emitida pelo menos uma notificagéo para o servigo.

4. CALCULO E APLICAGAO DO INDICADOR

4.1. A Fiscalizagao fara o calculo do IMR e da faixa de desconto a partir da planilha abaixo para
demonstragcdo da memoaria de calculo. A partir da planilha a Fiscalizagdo promovera o registro do total de
cada tipo de falha na tabela de falhas e feitos remuneratérios de modo a auferir o Indicador e a faixa de
desconto a ser aplicada a medigdo mensal.

Classificacdo da falha (graus)
Notificacao Reincidéncia
- TOTAL
Item Descricéo 1 2 3 1 2 3 IMR
1 Percentual por falha 0,22% 0,60% 0,90% 0,44% 1,20% 1,80%
2 Total de ocorréncias 0 0 0 0 0 0 0,00%
3 Perce”tuglﬁgr Tipode | 500% | 000% | 000% | 000% | 000% | 0,00%

4.1.1. Proceder-se-a ao registro do total de cada um dos tipos de falhas na linha “total de
ocorréncias”. A planilha ira calcular o percentual por tipo de falha. Em seguida serao somados todos
os percentuais da linha da pontuagdo total por tipo de falha, obtendo-se ao final um nuamero
percentual final que sera o IMR. Esse indicador demonstrara a conformidade do servigo do més,
sendo a meta apresentar um indicador abaixo de 2%, todos os meses, 0 que representa uma
conformidade dos servigos entre 98% e 100%.

4.2. Os descontos ocorrem por faixas, conforme o valor alcangado pelo Indicador Unico de Falhas (IUF),
conforme a seguir:

4.2.1. Faixa 1 — IMR de 0% até 2%: Sem desconto na medigao;
4.2.2. Faixa 2 — IMR acima de 2% até 7%: Desconto de 2% sobre a medi¢gao mensal;
4.2.3. Faixa 3 — IMR acima de 7% até 10%: Desconto de 3% sobre a medi¢gao mensal;

4.2.4. Faixa 4 — IMR acima de 10%: Desconto de 10% sobre a medi¢gao mensal.




ANEXO V - LISTA DE SERVIGOS USUAIS NAS REVITALIZAGOES

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE

SEGAO DE ENGENHARIA

A LISTA ABAIXO NAO E EXAUSTIVA, PODENDO SER NECESSARIO~ACRESCIMO DE OUTROS
SERVIGOS LIGADOS AO SERVIGO REFORMA/REVUTALIZAGAO DE EDIFICAGOES

ITEM

DISCRIMINAGAO

UNID.

cODIGOS:
SINAPI/ORSE

1

ITENS PRELIMINARES

1.1

ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA -
ART/CREA-RN.

unid

ND

1.2

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO
COM ENXADA. AF_03/2024.

REMOGCAO DE TODA VEGETAGAO NAO DESEJADA
NO TERRENO E ENTORNO.

m2

98524

1.3

REMOGAO DE ENTULHO CLASSE A (ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSAS E CERAMICOS) POR
DUTO DE ENTULHO

E ACONDICIONAMENTO FINAL EM CACAMBA
ESTACIONARIA. EXCLUSO FRETE. AF_09/2025

106122

1.4

LOCAGAO MENSAL DE ANDAIME METALICO.
QUANTITATIVO PREVISTO PARA O PRAZO TOTAL
DO CONTRATO.

CPU 1

1.5

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

m?3 x km

97914

1.6

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE
RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, EM LONA

PLASTICA. AF_09/2021

m2

97087

1.7

PODA EM ALTURA DE ARVORE COM

AF_03/2024

DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M.

unid

98532

COBERTURA, ALVENARIA E
IMPERMEABILIZAGOES

21

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLIGAO DE PAREDE EXISTENTE NO
BANHEIRO

m2

97622

2.2

DEMOLIGAO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLIGAO PARCIAL DE CHAPINS.

m3

97628

23

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3
COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022
CHAPISCO PARA BANHEIRO

m2

87878

24

TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO,
DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019.
TRANSPORTE DOS RESIDUOS DE DEMOLIGAO.

kg

100231

2.5

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024
VERGA EM CONCRETO PARA PORTA

105023




2.6

IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE
APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM.
APLICAGAO NAS CALHAS E NAS COBERTURA
NAS EMENDAS DAS CALHAS E NO ENCONTRO
COM AS PAREDES.

m2

98546

2.7

LIMPEZA DE CALHA DE ZINCO (REQUISITOS: COM
USO DE ESCOVAS MANUAIS, PANOS OU
FERRAMENTAS PORTATEIS COM USO DE AGUA
OU SABAO NEUTRO. EXCLUIDA A POSSIBILIDADE
DE USO DE PRODUTOS QUE POLUAM O MEIO
AMBIENTE).

LIMPEZA DO PERIMETRO TOTAL DAS CALHAS.

04865/0RSE

2.8

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TROCA DE TELHA APOS DESINSTALAGAO DO AR
CONDICIONADO E OUTRAS QUE ESTIVEREM
QUEBRADAS

m2

94207

2.9

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

ALVENARIA DE 1/2 VEZ PARA FECHAMENTO DE
ABERTURA

m2

103329

2.10

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A
SECO. AF_04/2019.

LIMPEZA DA COBERTURA DEVIDO A DEMOLIGAO
PARCIAL DOS CHAPINS.

m2

99811

2.11

CHAPIM SOBRE MUROS LINEARES, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, COMPRIMENTO
MAIOR QUE 6 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA
1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020

101972

212

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AGO
GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019.

100327

213

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019.
TROCA PARCIAL DE CALHAS DANIFICADAS.

94229

2.14

PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOQS. AF_05/2021.
(REQUISITOS: COM USO DE SIKAFILL, MANTA
LIQUIDA DA AXTON, VEDAPREN FAST OU
SIMILAR).

PINTURA DAS CALHAS DE AGUAS PLUVIAIS.
REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.quartzolit.weber/impermeabilizantes-
quartzolit/impermeabilizantes-para-lajes-e-telhado
s/impermeabilizante-manta-liquida-branca-quartzo
litt

m2

102489

215

FABRICAGAO E INSTALACAO DE PONTALETES DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS
COM ATE 2 AGUAS E COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO, ALUMINIO OU PLASTICA EM
EDIFiCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

REFORGO E SER IMPLANTADO NA ESTRUTURA DA
COBERTURA DO PREDIO (EXCETO CAIXA D'AGUA,
GARAGEM E FRONTAL).

100384




2.16

(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO
DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC,SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E
FIXAGOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015.
CONDUTOR VERTICAL DE AGUAS PLUVIAIS.

CPU 2

2.17

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
RESIDENCIAIS. AF_08/2023_PS

FORROS DANIFICADOS EM AMBIENTES
INTERNOS.

96109

2.18

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXAGAO. AF_08/2023_PS
TROCAR TODO O FORRO DA GARAGEM DE CARGA
E DESCARGA.

96116

2.19

TOLDO COM ESTRUTURA METALICA. .
SOBRE A PORTA DO FUNDO DO CARTORIO.

m2

CPU 3

REVESTIMENTOS

3.1

RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA
TUBOS DE SPLIT PAREDE DE 9000 A 24000
BTUS/H. AF_11/2021. INCLUSIVE PARA REPARO
DE TRINCAS NA ALVENARIA DO PREDIO.

103288

3.2

ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE
CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES,
LAJES E FUNDAGOES,

UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM,
MONTAGEM E COLOCACAOQ DE FERRAGENS NAS
FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E
FUNDAGOES - R1

PARA REPARO DAS RACHADURAS NOS MUROS.

kg

92915

3.3

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023.

PARCELAS DE REBOCO QUE ESTEJAM
CONDENADAS. INCLUSIVE NO PLATIBANDA AO
LONGO DO CHAPIM

97631

3.4

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022.
RECUPERAGAO DO REVESTIMENTO APOS A
REPARAGAO DAS TRINCAS E RACHADURAS.

m2

87792

3.5

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 20X20 CM

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.
AF_02/2023_PE, ELIZABETH, LINHA CRISTAL
BEGE, APLICADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTE EPOXI,
EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU
EMBOCO - REV 02

REVESTIMENTO CERAMICO PARA O BANHEIRO

mZ

87265

3.6

IMPERMEABILIZACAO DE PAREDES COM
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM
ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=2CM.
AF_06/2018. RECUPERACAO DO
REVESTIMENTO APOS TRATAMENTO
DAS TRINCAS E RACHADURAS.

98562

PISOS




4.1

DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2

104791

4.2

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA),
ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSO
JUNTA DE DILATAGCAO COM BASE BETUMINOSA.
RAMPA CIMENTADO PARA VEICULOS E AREA
ONDE FOI DEMOLIDO.

m2

CPU 4

43

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024PISO TATIL DAS CALGADAS.

m2

104658

4.4

DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO
SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
ESPESSURA 5 CM. RECUPERACAO DE
LASTRO DE CONCRETO DANIFICADO NA
RAMPA

m3

104789

4.5

EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU
PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022.

ESPESSURA 7 CM. PARTE DA CALCADA E
CANTEIRO EM FRENTE AO MASTRO.

m3

94990

4.6

TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE
PASSAGEM 0,80x0,80mx0,07m

SUBSTITUICAO DE TAMPAS DE CONCRETO DAS
CAIXAS DE ESGOTO QUE ESTAO DETERIORADAS

und

06415/0ORSE

47

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM,
EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO
INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M.
AF_12/2020

und

98115

4.8

PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE
CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS,
DIMENSOES 25X25CM, APLICADO COM
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZACAO DE
BASE

PISO TATIL DA AREA EXTERNA

07324/ORSE

ESQUADRIAS

5.1

REFORMA E MANUTENGCAO DAS GRADES
FRONTAIS, PORTAS E JANELAS EM METALON
COM SUBSTITUICAO DAS BARRAS DANIFICADAS.

m2

CPU 5

5.2

MANUTENGAO DAS PORTAS ME~TALICAS
PIVOTANTES COM SUBSTITUICAO DAS BARRAS E
CHAPAS DANIFICADAS E DOBRADIGAS.

m2

CPU 6

5.3

MANUTENGAO DOS PORTOES DE GIRO E DE
CORRER EM METALON, COM SUBSTITUIGAO DE
ROLDANAS, DOBRADICAS, BARRAS DANIFICADAS,
INCLUSIVE GUIA METALICA.

m2

CPU7

5.4

Portéo de correr em tubo de ago galvanizado
quadro em tubo de 2", tubos verticais de 1 1/2"
com esp. = 15cm. inclusive trancas/ferrolho
m2. PORTAO DE CORRER EM METALON
CONFORME DETALHE EM ANEXO

m2

13752/ORSE




5.5

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA
DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO
DE DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO,
FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR.
AF_01/2021.

TROCAR FERRAGENS DAS PORTAS DE VIDRO
TEMPERADO DA RECEPGAO.

unid

102189

5.6

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021. B
PORTAS DE VIDRO TEMPERADO DA RECEPCAO.

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.dormakaba.com/br-pt/solu%C3%A7%
C3%B5es/produtos/ferragens-para-portas/molas-h
idr%sC3%A1ulicas/bts-84-282356

unid

102188

5.7

PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR.
FAIXA DE SEGURANGA - PELICULA JATEADA
APLICADA NA PORTA DE ENTRADA E NA PORTA
DO CORREDOR COM O NOME "TRE".

m2

3149/0RSE

5.8

MANUTENGAO DE ESQUADRIAS EM ALUMINIO.
INCLUSIVE SUBSTITUIGAO DAS ROLDANAS E
ACESSORIOS EM JANELAS EM ALUMINIO E
VIDRO, CASO NECESSARIO.

CPU 8

5.9

REVISAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA
MANUTENGCAO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA

m2

01797/ORSE

5.10

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF__10/2025
PORTAS DO PREDIO COM PROBLEMA NA
FECHADURA.

unid

90830

5.11

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2025.
PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMA NA
FECHADURA.

unid

90831

5.12

BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO
COM ARGAMASSA, PADRAO MEDIO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2019.
PORTA DO PREDIO COM BATENTE DANIFICADO.

unid

90806

5.13

CORRIMAO DUPLO CENTRAL FIXADO NO PISO EM
AGO GALVANIZADO DE 1.1/2", MONTANTES
TUBULARES 1.1/2"

ESPAGADOS DE 1,00M, FIXADO COM
CHUMBADOR MECANICO. AF_10/2025.

PINTADO NA COR PRETA, CONFORME PADRAO
EXISTENTE

106212

5.14

PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA
(LEVE OU MEDIA), 90X210 CM, ESPESSURA DE
3,5CM, INCLUSO DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019.

SUBSTITUICAO DE PORTA (INFESTAGAO DE
CUPIM).

unid

91012

5.15

REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m2

97644




5.16

REMOCAO DE ALAMBRADOS PARA
QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO
POR TUBOS DE ACO

GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME
GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO.

AF_09/2023. GRADIS FRONTAIS E
PORTOES FRONTAIS EXISTENTES (VER
PROJETO)

m2

104801

5.17

RETIRADA E REINSTALAGCAO DE CERCA
CONCERTINA EXISTENTE.

LOCALIZADOS ACIMA DOS GRADIS
FRONTAIS E PORTOES. REINSTALAR
APOS COLOCAGCAO DOS NOVOS GRADIS
E PORTOES.

CPU 9

5.18

PORTAQ DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO
DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA
POLIESTER, NA COR PRETA, DE
PREFERENCIA, COM POSTE EM ACO
REVESTIDO, COR PRETA, DE PREFERENCIA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. ;
PORTAO DE CORRER DE AUTOMOVETIS E
PORTAO DE CORRER PARA PEDESTRES
(VER PROJETO). ALTURA IGUAL A DOS
GRADIS.

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://morlan.com.br/produto/gradil-morla

n/1553804493

COTACAO

5.19

PORTAQ PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO
DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA
POLIESTER, NA COR PRETA, DE
PREFERENCIA, COM POSTE EM ACO
REVESTIDO, COR PRETA, DE PREFERENCIA -
FORNECIMENTO E MONTAGEM. ;
PORTAO PIVOTANTE DE AUTOMOVEIS
(VER PROJETO). ALTURA IGUAL A DOS
GRADIS.

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://morlan.com.br/produto/gradil-morla

n/1553804493

COTACAO

5.20

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,43M, MALHA
5 X 20CM - FIO 4,30MM, COM FIXADORES
DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO
(EXCLUSIVE ESTA), REVESTIDOS EM
POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NA
COR PRETA, DE PREFERENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

GRADIS (VER PROJETO).

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://morlan.com.br/produto/gradil-morla

n/1553804493

COTACAO

INSTALAGOES

6.1

QUADRO DE MEDIGAO GERAL DE ENERGIA PARA 1
MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_07/2025. QUADRO DE MEDIGAQ
TRIFASICA (acima de 10 kva)

COM CAIXA DE ACRILICO NO PADRAO DA
COSERN

unid

101946




6.2

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM
(3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2022.

95727

6.3

ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM
(1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022.

95728

6.4

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MMz,
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023.

91926

6.5

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_10/2020.

unid

93653

6.6

FORNECIMENTO DE MOTOR ELETRICO PARA
PORTAO DE CORRER. Motor para portio até
600Kg, 1/4 de HP, 6 metros de camalheira,
127/220v (bivolt)

unid

14085/0RSE

6.7

RELE FOTQELETRICO PARA COMANDO DE
ILUMINAGAQO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2020.

unid

101632

6.8

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023.
SUBSTITUIGAO DAS TOMADAS EM CAIXAS DE
TOMADAS NO PISO.

unid

91998

6.9

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2020.

unid

97599

6.10

LUMINARIA REFLETOR LED PARA ILUMINACAQ
PUBLICA, 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2025

unid

105920

6.11

LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2
LAMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM
REATOR

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/2024

unid

100910

6.12

LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE
SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2022.

unid

103782

6.13

LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE
SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6W, SEM
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_02/2020.

unid

97607

6.14

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVELDN
25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016. ;
INCLUSIVE CAIXA DE MEDICAO
(PADRAO DA CONCESSIONARIA).

unid

95635




6.15

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2014.

89865

6.16

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO,
PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM
RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE
POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2016.

unid

94703

6.17

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM
VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_08/2021.

unid

94490

6.18

BOMBA CENTRIFUGA, MONOFASICA, 0,5 CV QU
049 HPHM6A20M,Q1,2A83 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2020.

BOMBA ANAUGER 700. REFERENCIA DE
PRODUTO:
https://anauger.com.br/bombas-vibratorias/anaug

er-700-5q/

unid

102111

6.19

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2
OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO ALTO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020.

unid

86909

6.20

TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020.

unid

86914

6.21

TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,
TIPO MONOCOMANDO. AF_01/2020

unid

100853

6.22

Torneira cromada para jardim, DECA 1153C39, 1/2"
ou similar ]
TORNEIRA DE JARDIM METALICA

unid

02082/0RSE

6.23

CANALETA PLASTICA 25MM X 25MM,
SCHNEIDER OU SIMILAR

03811/ORSE

6.24

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023

SUBSTITUICAO DOS ESPELHOS DE TOMADAS E
INTERRUPTORES EXISTENTE PARA O PADRAO
ABNT (ESPELHO/PLACA DE TOMADAS E
INTERRUPTORES E SUPORTE DE FIXAGAO PARA
ESPELHO /PLACA 4X2)

unid

91946

6.25

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E
ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

unid

86943

6.26

SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC1 X1.1/2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

unid

86883

6.27

BARRA DE APOIO, PARA LAVATORIOFIXA,
CONSTITUIDA DE DUAS BARRAS LATERAIS EM "U",
EM AGO INOX, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR

ci

12128/ORSE

6.28

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

unid

100868

6.29

KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA -
ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDAVELDN
25 (%") FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_11/2016. ;
INCLUSIVE CAIXA DE MEDICAO
(PADRAO DA CONCESSIONARIA).

unid

95635




6.30

CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L),
RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS
CERAMICOS MACIGOS, DIMENSOES INTERNAS =
0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

unid

98104

6.31

CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA
RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS:
0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020.
INCLUSIVE GRELHA METALICA.
INSTALAR PARA COLETA DE AGUAS
PLUVIAIS.

unid

97895

6.32

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM
MOLDURA, APARAFUSADO COM BOTAO DE
ROSCA INTERNA, COM AREA

MAIOR QUE 1,0 M2.. AF_11/2025

m2

102148

SINALIZAGAO

7.1

PLACA DE SINALIZACAOQ, DIM.: 60 X 80 CM, -
"ESTACIONAMENTO RESERVADO -
DEFICIENTE/IDOSOS", INCLUSO FIXACAO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

FIXACAO COM PARAFUSOS E BUCHAS.

REFERENCIA DE PRODUTO:
https://www.iplacas.com.br/placa-estacionamento
-exclusivo-deficiente-fisico-obrigatorio-uso-do-cart
ao?utm_source=Site&utm_medium=GoogleMercha
nt&utm_campaign=GoogleMerchant&sku=BXJ8PB
LUS-aluminio-acm-3mm-60x40cm&gclid=Cj0KCQj
w--2aBhD5ARIsALIRIwCjiR-wa86kmQFyTbh8LssHU
G576ZM2Xa3kHiFYKP1aliJEzP4s9L FaAsKtEALwW
wcB

unid

12507/0RSE

7.2

PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANCA
CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE,
RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM
ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820).

unid

11852/0ORSE

7.3

PLACA DE IDENTIFICACAO EM ACO
ESCOVADO, DOBRADO NAS EXTREMIDADES
- DIMENSOES 21 x 11 CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO.

COM DIZERES ADESIVADOS
IDENTIFICANDO A SALA.

unid

07721/ORSE

PINTURA

8.1

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
EM TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

LAJES EXTERNAS/BEIRAL DO CONTORNO DA
EDIFICAGAO.

m2

88496

8.2

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
EM PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO
MANUAL. AF_04/2023.

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS.

m2

88497

8.3

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023.

PINTURA DE TODOS OS TETOS E TODAS AS
PAREDES INTERNAS E EXTERNAS.

m2

88489

8.4

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014

PINTURA DE PARTES DO RODAPE DAS PAREDES
EXTERNAS.

88423




8.5

LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAGAO DE
FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021.
PORTAS E CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA.

102193

8.6

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO
(RESINA ALQUIDICA MODIFICADA) EM MADEIRA,
3 DEMAOS. AF_01/2021.

PORTAS E CAIXAS DE PORTA DE MADEIRA.

m2

102225

8.7

LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES
METALICAS EM OBRA. AF_01/2020.

GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS,
PORTAS METALICAS, CORRIMAO E ESCADA.

100717

8.8

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO
ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM
OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020.

GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS,
PORTAS METALICAS, CORRIMAO E ESCADA.

m2

100725

8.9

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E
ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)
APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020.

GRADES DE JANELAS, GRADES FRONTAIS,
PORTAS METALICAS, CORRIMAO E ESCADA.
DUAS DEMAOS.

m2

100726

8.10

APLICAGAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA
EM PANOS SEM PRESENGA DE VAOS DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS
DEMAOS, INCLUSIVE LIXAMENTO. AF_03/2024.
MUROS DE CONTORNO. COR BRANCO GELO.

m2

95623

8.11

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICAGAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021.

m2

102491

8.12

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E
APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021.

VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA
CADEIRANTES.

m2

102513

8.13

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_04/2023.

PAREDES EXTERNAS E INTERNAS.

m2

88485

8.14

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS
DEMAOS. AF_04/2023.

LAJES EXTERNAS/BEIRAL DO
CONTORNO DA EDIFICACAO.

m2

88488

8.15

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO
(TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE
SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO).
AF_01/2020.

PORTAS METALICAS.

m2

100721

8.16

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019.
LIMPEZA DE TODO O PISO CIMENTADO.

m2

99814

DIVERSOS

9.1

LIMPEZA DE PISO CERAMICO OU PORCELANATO
COM PANO UMIDO. AF_04/2019.

LIMPEZA INTERNA DO PISO APOS 0S SERVIGOS
DE PINTURA.

m2

99803

9.2

Limpeza de fossa até 5m3

unid

12637/ORSE




9.3

Limpeza de reservatoério

| 10308/0RSE |

COMPOSIGOES DE PREGOS UNITARIOS UTILIZADAS PELO TRE/RN (NAO E EXAUSTIVA)

CPU1

BASE CODIGO SEINFRA-CE C4125, COM PREGOS DO SINAPI

ESPECIFICAGAO:

LOCAGAO MENSAL DE ANDAIME METALICO/m?

cODIGO

INSUMO/SERVIGO

UNID.

COEFICIENTE

i7947/SEINFRA

ANDAIME METALICO DE ENCAIXE - LOCAGAO

m?3 X més

1,00

88278/SINAPI

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,16

88240/SINAPI

AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,05

CPU 2

BASE CODIGO SINAPI 91790, COM PREGOS DO SINAPI

ESPECIFICAGAO

(COMROSICAC) REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE
PVC,SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E

FIXAGOES, PARA PREDIOS.,AFJ 0/2015.
CONDUTOR VERTICAL DE AGUAS PLUVIAIS.

cODIGO

INSUMO/SERVIGO

UNID.

COEFICIENTE

89512

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

0,3684

89529

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

0,0196

89554

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

0,035

89559

TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.
AF_06/2022

UN

0,0043

89578

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

0,632

89584

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

0,083

89585

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

0,0043

89669

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

0,0863

89673

REDUGAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA

PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

0,007

89675

TE DE INSPEGAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

0,0184




REDUGAOQ EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA
PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

89681 VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 0,037
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL,
DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
89690 AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 0,002
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIER, AGUA PLUVIAL,
DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO
E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
89699 AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 UN 0,0043
FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES
90438 QUE 75 MM. AF_05/2015 UN 0,0566
PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE
90455 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 UN 0,219
FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC
OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM
COM ABRAGADEIRA METALICA FLEXIVEL 18 MM,
91187 FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 M 0,0178
CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE
TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM.
91192 AF_05/2015 UN 0,057
CPU3 BASE CODIGO SEINFRA-CE C2479, COM PREGOS DO SINAPI
ESPECIFICAGAO: | TOLDO COM ESTRUTURA METALICA/M?2
CODIGO INSUMO/SERVIGO UNID. COEFICIENTE
88317/SINAPI [SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,80
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,16
88316/SINAPI |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,14
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
i370/SINAPI | (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m?3 0,00
i1379/SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP [I-32 kg 0,30
i13388/SINAPI | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 kg 0,50
i2105/SEINFRA | TOLDO PLASTICO m? 1,10
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA,
CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3*
i21009/SINAPI |KG/M (NBR 5580) m 2,80

CPU 4

BASE CODIGO SINAPI 98682, COM PREGOS DO SINAPI

ESPECIFICAGAO:

PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO,
ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA, INCLUSO JUNTA DE

DILATAGCAO COM BASE BETUMINOSA/M?2

cODIGO INSUMO/SERVIGO UNID. COEFICIENTE
RIPA NAO APARELHADA *1,5 X 5* CM, EM
MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
i4408/SINAPI |REGIAO - BRUTA m 0,2
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR
i0370/SINAPI  [(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m?3 0,002
i0517/SINAPI  |EMULSAO ASFALTICA ANIONICA I 0,300
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE
CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM
87298/SINAPI |BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 m?3 0,0431
88309/SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,333
88316/SINAPI |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,167




CPUS5

BASE CODIGO ORSE C12013, COM PREGOS DO SINAPI

ESPECIFICAGAO:

REFORMA E MANUTENGAO DAS GRADES FRONTAIS, PORTAS E JANELAS EM

METALON, COM SUBSTITUIGAO DAS BARRAS DANIFICADAS/M?

CODIGO INSUMO/SERVIGO UNID. COEFICIENTE

SERRALHEIRO COM ENCARGOS

88315/SINAPI [COMPLEMENTARES h 0,2
BARRAS PARA SUBSTITUIGAO: TUBO INDUSTRIAL,
EM AGO, QUADRADO, DIM 25 X 25 MM,

i10907/0ORSE  |E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M m 0,1
ELETRODO REVESTIDO AWS-E7018, DIAMETRO

i10997/SINAPI |IGUAL A 4,00MM kg 0,1

i0749/SEINFRA |MAQUINA DE SOLDA (CHP) h 04

CPU 6

BASE CODIGO ORSE C12013, COM PREGOS DO SINAPI

ESPECIFICAGAO:

MANUTENGAO DAS PORTAS METALICAS PIVOTANTES COM SUBSTITUIGAO DAS

BARRAS E CHAPAS DANIFICADAS E DOBRADICAS.

PORTAS DA CIRCULAGAO INTERNA E DA AREA DE SERVIGO.

cODIGO INSUMO/SERVIGO UNID. COEFICIENTE
SERRALHEIRO COM ENCARGOS
88315/SINAPI | COMPLEMENTARES h 07
PERFIL ACO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1" X 1/4"
i07504/0RSE | (2,22 KG/M) kg 02
DOBRADIGA DE AGO/FERRO, 3'X 2 1/2", E= 1,2 A
1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
i2433/SINAPI | TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS unid 05
BARRAS PARA SUBSTITUICAO: TUBO INDUSTRIAL,
EM AGO, QUADRADO, DIM 25 X 25 MM,
i10907/ORSE  |E=3,17MM(1/8"), 2,127KG/M m 05
ELETRODO REVESTIDO AWS-E7018, DIAMETRO
i10997/SINAPI |IGUAL A 4,00MM kg 02
i0749/SEINFRA |MAQUINA DE SOLDA (CHP) h 04

CPU7

BASE CODIGO ORSE C12013, COM PREGOS DO SINAPI

ESPECIFICAGAO:

MANUTENCéO DOS PORTOES DE GIRO E DE CORRER EM METALON, COM
SUBSTITUIGCAO DE ROLDANAS, DOBRADIGAS, BARRAS DANIFICADAS, INCLUSIVE GUIA

METALICA.

PORTOES DE CORRER E PIVOTANTES DE ACESSO A VEICULOS E PEDESTRES

cODIGO

INSUMO/SERVICO

UNID.

COEFICIENTE

88315/SINAPI

SERRALHEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

04

i2433/SINAPI

DOBRADIGA DE AGO/FERRO, 3'X 2 1/2",E= 1,2 A
1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO,
TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

unid

i3120/SINAPI

FERROLHO COM FECHO/TRINCO REDONDO, EM
AGCO GALVANIZADO/ZINCADO, DE SOBREPOR,
COM COMPRIMENTO DE 6" E ESPESSURA MINIMA
DA CHAPA DE 1,50 MM.

unid

90830/SINAPI

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO,
EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_12/2019

unid

i10907/0RSE

BARRAS PARA SUBSTITUIGAO: TUBO INDUSTRIAL,
EM AGO, QUADRADO, DIM 25 X 25 MM,
E=3,177MM(1/8"), 2,127KG/M

0,25

i10997/SINAPI

ELETRODO REVESTIDO AWS-E7018, DIAMETRO
IGUAL A 4,00MM

kg

0,1




i0749/SEINFRA |MAQUINA DE SOLDA (CHP) h 0,4
CPU8 BASE CODIGO SINAPI 102181, COM PREGOS DO SINAPI
ESPECIFICACAO: | MANUTENGCAO EM ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO/M?
cODIGO INSUMO/SERVIGCO UNID. COEFICIENTE
139961 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G unid 0,1000
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,5000
VIDRACEIRO COM ENCARGOS
88325 COMPLEMENTARES h 0,5000
ROLDANA EXCENTRICA 1125 JANELA PORTA
VIDRO 8 E 10MM
https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-694934
B 944-roldana-excntrica-1125-para-box-de-vidro-temp
COTACAO erado-_ JM unid 0,2000
BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO
DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA
i11950 SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS unid 0,5
i34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO kg 0,1000
CPU9 BASE CODIGO SEINFRA-CE C4860, COM PRECOS DO SINAPI
ESPECIFICAGAO: | RETIRADA E REINSTALAGAO DE CERCA CONCERTINA EXISTENTE/M?2
cODIGO INSUMO/SERVIGCO UNID. COEFICIENTE
88316/SINAPI |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,15
MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
88278/SINAPI |ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,15

José Haroldo Machado Junior
Analista Judiciario - Engenheiro

CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEGAO DE ENGENHARIA

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

OBRA: REFORMA/MANUTENGAO DE FORUNS ELEITORAIS

Calculo do BDI, segundo férmula do Acérdao 2622/2013-TCU-Pleno:

FORNECIMENTO DE BENS, MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

Notas:

Administragao Central AC= 3,45% médio
Lucro = 511% médio
Seguro e Garantia S+G= 0,48% médio
Riscos = 0,85% médio
Despesa Financeira DF = 0,85% médio
Tributos I= 3,65% ISS = 0% sobre
servicos
PIS = 0,65%
BDI = 15,278% COFINS = 3%

1) Premissas:

a) A planilha de célculo de BDI ndo sera desonerada, consoante suspenséo de
efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acérdédo n° 2.859/2013-TCU Plenario, concedida no
despacho do relator, Min. Raimundo Carreiro, no processo TC 013.515/2013-6- TCU,
em pedido de reexame com efeito suspensivo;

b) O computo de administragdo central foi considerado no 3° quartil, ja que o
Cartério Eleitoral de Assu nao se encontra inserido em um grande centro da regido
metropolitana e a sua planilha orgamentdria ndo contempla a administragao local
da obra;

c¢) 0 computo de lucro foi considerado no 3° quartil, considerando que o montante
da contratagéo para reforma/manutengéo do imével é pequeno, e ndo deve atrair
muitas empresas interessadas em participar da licitagao para o servico;

d) O computo de seguro e garantia foi considerado no quartil médio;

e) O computo de riscos foi considerado no quartil médio;

f) O computo de despesa financeira foi considerado no quartil médio;

g) Para o computo de tributos, sera considerado o ISSQN padrdo do municipio

h) Quanto ao PIS e COFINS, as empresas sujeitas ao regime de tributagdo de
incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuracgao de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensacgao dos créditos previstos no art. 3°
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos
contratados pela administragao publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagao tributaria.




TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO GRANDE DO NORTE
SEGAO DE ENGENHARIA

BENEFICIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)

OBRA: REFORMA/MANUTENGAO DE FORUNS ELEITORAIS

Calculo do BDI, segundo férmula do Acérdao 2622/2013-TCU-Pleno:

FORNECIMENTO DE BENS, MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS

Notas:

Administragéo Central AC= 3,45% médio
Lucro = 5,11% médio
Seguro e Garantia S+G= 0,48% médio
Riscos = 0,85% médio
Despesa Financeira DF = 0,85% médio
Tributos 1= 3,65% ISS = 0% sobre
servigos
PIS = 0,65%
BDI = 15,278% COFINS = 3%

1) Premissas:

a) A planilha de célculo de BDI ndo sera desonerada, consoante suspenséo de
efeitos dos itens 9.2 e 9.3 do Acérddo n° 2.859/2013-TCU Plenério, concedida no
despacho do relator, Min. Raimundo Carreiro, no processo TC 013.515/2013-6- TCU,
em pedido de reexame com efeito suspensivo;

b) O computo de administragéo central foi considerado no 3° quartil, ja que o
Cartorio Eleitoral de Assu ndo se encontra inserido em um grande centro da regiao
metropolitana e a sua planilha orgamentdria ndo contempla a administragao local
da obra;

¢) O computo de lucro foi considerado no 3° quartil, considerando que o montante
da contratagdo para reforma/manutencdo do imével é pequeno, e ndo deve atrair
muitas empresas interessadas em participar da licitagédo para o servigo;

d) O computo de seguro e garantia foi considerado no quartil médio;

e) O computo de riscos foi considerado no quartil médio;

f) O computo de despesa financeira foi considerado no quartil médio;

g) Para o computo de tributos, sera considerado o ISSQN padrdo do municipio

h) Quanto ao PIS e COFINS, as empresas sujeitas ao regime de tributagdo de
incidéncia nao cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de
apuragao de contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos
tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos
recolhidos em virtude do direito de compensagéao dos créditos previstos no art. 3°
das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os pregos
contratados pela administragéo publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagéo tributaria.

José Haroldo Machado Junior
Analista Judicidrio - Engenheiro
CREA 190.067.756-3
SENGE/COADI/SAOF




|CONFEA/CREA-RN ' |
‘|Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio Grande do Norte [{17100000016405005120
|ART - Anotac3o de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

i ART Facil 2.0.1

CONTRATADO |
_’ TR R e TR P ik Yol 1 ‘ ™ ™ S ey
b Dgs:}OEHSS’?‘N’.‘L 5 2 - NOME DO PROFISSIONAL 3 - CARTEIRA CREA ORIGEM
ity ngenucYdde \JOSE HAROLDO MACHADO JUNIOR |0000001640D PI
Seguranca do Trabalho | - TURIE Tt }
4 - ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA 5 - BAIRRO |6 - CIDADE 17 - UF
AV. RUI BARBOSA, 1257 - CD.SAINT ETIENE  |LAGOA NOVA B mlygg\_p RN )
8 - CEP 9 -FONE
59000000  lsasiis2eas __]19__'3 _'fff.L, P -
11 - EMPRESA CONTRATADA [12 - REGISTRO NO CREA
XOOOOKXXXOKXXXXXXKXXKOKKXXXKXXKKXXKIKKXXXXXKXKXKXHXKXX |xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13 - ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA : 14 - BAIRRO :
1000000000000 0000000000000000000000000000000000000060000869000060060¢0 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXK
15 - CIDADE 16 - UF  [17 - ceP 18 - FONE :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXCXXXKXXKXXXXXXKXXXXX  (XXXXX [ XXXXXXXXXXXXXK [ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXX \
19 - NOME DO CONTRATANTE DA OBRA / SERVICO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RN 05792645000128
21 - ENDERECO PARA CORRESPONDENCIA 22 - BAIRRO |
IPCA. ANDRE DE ALBUQUERQUE, 534 P T s  |CIDADE ALTA 7 i
23 - CIDADE 24 - UF |25 - cep lze FONE 7}
NATAL - RN ~ |59025580 _ |sas006s651
| ~ DADOS DA OBRA / SERVICO SEp. N
27 - NOME DO PROPRIETARIO DA OBRA / SERVICO 28 - CPF / CNPJ 129 - FONE ‘
TRI{ JAL REGIONAL ELEITORALDORN 05792645000128 8440065651 - “f
30 - ENDERECO DA OBRA / SERVICO 31 - BAIRRO 32 - CIDADE 33-UF |34-CEP J
PA. . ANDRE DE ALBUQUERQUE, 534 st CIDADE ALTA NATAL RN 59025580 |
‘35 TIPO DE ART 36 - PARTICIPACAO 37 - VINCULADA A ART [37.1 - DO PROFISSIONAL (CARTEIRA) 1
1-Normal (0)  |1-Individual _ IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX _[XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e
SRS O iy B CLASSIFICAGAO DA ART e o R
i ) ATIVIDADE TéCNlCA | NIVEL i’ ) DESCRXCAO DO TRABALHO e - . I QUANTIDADE } UN[D‘DE ; ‘
‘ 6-DESEMPENHO DE | {
,?8 , 0};{’}50 ?EJ‘FUNCl—\O ot B [CARGO OU FUNCAO IA0399 SERVICOS AFINS AEMCORRELATOS EM ESTRUTLE!A E CONCRETO'.?w iy —??_'?'0{?——?19~W§EMAN:A.. T
| s 16 DESEMPENHO DE | | i
139 ‘.0 C»AT(GO OU FUNCAO ] CARGO QU FUNCAO ]A0199 -SERVICOS AFINS f,FORRAELATOS EM EDIFIC»;\SO_E»E“S | 40. 00{7 HORA(SEMéN%
i 6 DESEMPENHO DE ! ..:-:
»470 ‘O-CARGO. OU fUN({AO ] : <CARGO OU FUNCAO 'A0499 -SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM SANEAMENTO : | 40. 00 {7- HORA/SEMAN}Q'.
'6 DESEMPENHO DE |A0699- SERV]COS AF[NS E CORRELATOS EM OBRAS EM i S
‘41 0-CARGO OU FUNCAO CARGO OU FUNCAO ITERRAPLENAGEM | 7470.070 7-HORA/SEMANA
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX IXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ‘XXXX)S){X!XX |XXXXXXXXXXXX)‘XXWXXXX
43 b XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX J‘XXXXXXXXXXXX i uXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)SX)(_X)f)i)fXXXXXXXXXXXXXXXXXX IXXXXXXXXXX 'XXXXXXXXXXXX)‘)‘X)‘XXXX)\)’

44 - RESUMO DOSQNTRATO
ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA POR DESEMPENHO DE CARGO OU FUNGAO TECNICA PELA POSSE EM CARGO DE ANALISTA JUDICIARIO' 'APOIO
|[ESPECIALIZADO ENGENHARIO, DO QUADRO PERMANENTE DA SECRETARIA DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RN, 02/03/2006 SOB MATRICULA N°©
|92440635 -TRE/RN.

‘45-Va|or Obra/Servigo 345 ::;ERIODO DA OaRA |46-ENTIDADE DE CLASSE 47-HONORARIOS  48-TAXA
R$ 0 70 L// /7 SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO RN R$ 4,094.50 R$ 28.00
" Local e Data : Declaro como verdadelras as mformagoes acima : Declaro como verdadenras as mformacoe; acima |
- ’ - | |
? ‘ / 7 -
| A AN |
Natal, 15 de Julho de 2006 | /e | X\ %
JOSE AROLDO MAC ADO JUNIOR ASSINATURA DO CONT'RATANTE ‘
, CPF - 30600804372 DESEMBARGADOR DUBEL COSME
Este Documento anota perante o CREA-RN, lpara os efeitos IeJals, o contrato escrito ou verbal realizado entre as Pegsi]GrtbRed TRERRRE/77)
Pagdvel somente nas agéncias da CAIXA, Internet CAIXA(Opcdo DPVAT) ou Casas Lotéricas. AUTENTICACAO MECANICA
Retorne a primeira via desta ART ao CREA-RN juntamente com os projetos. ) 2
ART é um importante instrumento de valorizagdo profissional e fiscalizagdo do execicio ilegal. (ﬁ—y i Cm{:} 069/

Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-RN -
[1a via CREA-RN] [2a via PROFISSIONAL] [3a via CONTRATANTE] [4a via OBRA/SERVIGO]
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ART - Anotacdo de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

1 - TITULO DO PROFISSIONAL \Q

Engenheiro Civil 2 - NOME DO PROFISSIONAL 32 - CIDADE DA OBRA @ 48 - TAXA
Engenheiro de Seguranca do JOSE HAROLDO MACHADO JUNIOR NATAL / 32 R$ 28.00
Trabatho
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