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1.

Introducao

1.1.  Documento elaborado com base em um Estudo Técnico Preliminar e contém todos os elementos necessarios e
suficientes, com o nivel de precisdo adequado, para caracterizar o objeto desta licitagao.

1.2. A elaboracdo deste documento segue a Resolu¢io CNMP 283/2024, e adaptagdes do modelo de Termo de
Referéncia para servigos de TIC disponibilizado pela AGU, conforme regulamenta o Ato PGJ/PI n® 1382/2024;

1.3.  Guia de referéncia:

1.3.1. Resolucio CNMP 283/2024. secdo III.

1.3.2. Arts. 12 a 24 da Instrucdo Normativa SGD/ME n° 94, de 2022.

1.3.3. Modelo de TR AGU para Compras de TIC, atualizado em maio de 2023.

2. Condicoes gerais da contratacao (Lei 14.133/2021, Art. 6°, inciso XXIII,
alinea ¢a’)

2.1.  Aquisi¢do de equipamentos de TIC, via Sistema de Registro de Pregos, como Nobreaks 1500VA, baterias seladas
para nobreaks de 12V7A e 12V9A, Mousepads Extragrandes 90cm x 40cm, nos termos da tabela abaixo,
conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR VALOR
ITEM CATMAT DESCRICAO UNIDADE QTD UNITARIO TOTAL
ESTIMADO ESTIMADO
614404 Nobreak
LS00V A Und 200 R$ 890,00 R$ 178.000,00
483860 Bateria selada
12V 7A Und 500 RS 94,00 R$ 47.000,00
330047 Bateria selada
12V 9A Und 96 RS 94,90 R$9.110,40
Mouse Pad
33903017+ | Cxiagrande Und 40 R$ 68,55 R$ 2.742,00
90cm x 40 em
neopreme
TOTAL GERAL ESTIMADO RS 236.852,40

*Natureza de Despesas (ND) de TIC.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2

O objeto desta contrata¢do ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto n® 10.818, de 27 de
setembro de 2021.

Os bens objetos desta contratagdo sdo caracterizados como de natureza comum e sob demanda durante a
vigéncia do contrato.

A Ata de Registro de Pregos tera validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses
conforme estabelece o Art. 84 da Lei 14.133/2021.

O prazo de vigéncia da contratagdo sera de 12 meses (maximo de 5 anos) contados do(a) assinatura do contrato,
prorrogavel para até 10 anos, na forma dos artigos 106 ¢ 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagdo.

Descricao da soluciao de T1 (Lei 14.133/2021, Art. 6°, inciso XXIII, alinea
‘c a)
A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.
A solug¢do de TIC consiste em:


https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads/2024/02/ATO-1382-2024.pdf
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/CALJ/resolucoes/Resolucao-n-283.pdf
https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes-de-tic/instrucao-normativa-sgd-me-no-94-de-23-de-dezembro-de-2022
https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/cgu/cgu/modelos/licitacoesecontratos/14133/bens-e-servicos-de-tic/modelo_tr_compras_tic_lei_14-133_v-maio23.docx
https://www.gov.br/compras/pt-br/images/ultimas_noticias/ND-de-TIC-2018---Funo-SIAFI-1.pdf
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10818.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/decreto/d10818.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art84
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art106

. Nobreak 1500VA, destinado a renovacdo do parque computacional e substitui¢do de equipamentos sem
garantia de fabrica e com defeito, além de atender as necessidades do Convénio Plataforma Transferegov n°
955600/2024, firmado entre a Unido, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), ¢ a
Procuradoria-Geral de Justica do Piaui ¢ o Convénio DEPEN-MJSP — PLATAFORMA +BRASIL n°

936946/2022.
. Baterias para recuperagdo, manutengao dos nobreaks de baixa, média e alta capacidade existentes no MPPI;
. Mousepads extragrande para proporcionar conforto e espaco para movimentacdo do mouse aos técnicos e

analistas da Coordenadoria de Tecnologia da Informacao e outros setores necessitados.

3.3.  Embora o investimento inicial seja significativo, a aquisi¢do destes equipamentos pode resultar em uma redugio
de custos a longo prazo devido a eficiéncia e precisdo proporcionadas.

3.4.  Asespecificagoes técnicas detalhadas dos objetos estdo descritas no ANEXO A desde documento.

3.3. Bens que compéem a solugcao

1 200 614404 Nobreak 1500VA

2 500 483860 Bateria selada 12V 7A

3 96 330047 Bateria selada 12V 9A

4 40 33903017* | Mousepad extragrande 90cm x 40 em neopreme

4. Justificativa para a contratacao (Lei 14.133/2021, Art. 6°, inciso XXIII,
alinea ‘b’)
4.1. Contextualizagdo e justificativa da contratagdo

A aquisi¢@o de nobreaks, baterias e mousepads para o Ministério Publico do Estado do Piaui ¢ uma medida
essencial para garantir a continuidade e a seguranca das operacdes criticas desempenhadas pela instituicdo.
Considerando a crescente dependéncia de sistemas de tecnologia da informacao (TI) e comunicagdo, é imperativo que
as infraestruturas de suporte estejam preparadas para enfrentar eventuais falhas de energia, oscilagdes e interrupgoes
que possam comprometer a integridade dos dados e a eficiéncia dos servigos prestados.

Atualmente, o Ministério Publico do Estado do Piaui enfrenta desafios significativos devido a interrupgdes e
oscilagdes na rede elétrica que afetam negativamente o funcionamento dos servidores, estagdes de trabalho, e demais
equipamentos de TI. Essas interrup¢des podem resultar em perda de dados, danos aos equipamentos, ¢ paralisagdes
temporarias dos servicos, impactando diretamente a eficiéncia operacional e a capacidade de atender ao publico de
maneira adequada e continua.

4.2. Alinhamento aos instrumentos de planejamento institucionais
4.2.1. Alinhamento ao Plano Estratégico do MPPI.

ID Objetivo Estratégico
0O.E -13 Prover solugdes tecnolodgicas integradas e inovadoras.
O.E -09 Assegurar a disponibilidade e a aplicagdo eficiente dos recursos or¢amentarios.

4.2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratacdes Anual 2024, conforme detalhamento a seguir:

Item Descricio
CTI-3 Nobreak
CTI-5 Mouse Pad Extra Grande de Tecido 90 x 40 cm

Bateria selada para nobreak 12V7A*
Bateria selada para nobreak 12V9A*

*Foi solicitado a inclusdo das bateras seladas no Plano de Contratagdes Anual 2024 no processo n°
19.21.0016.0018805/2024-97, documento 0818407.



https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads/2024/02/PLANO-DE-CONTRATACAO-ANUAL-2024.pdf
https://sei.mppi.mp.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&id_procedimento=872321&id_documento=950565

4.3. Estimativa da demanda (Resolucio CNMP 283/2024, Art. 24, inciso II)

E importante destacar que este processo de contratagio utiliza o sistema de registro de precos (SRP), visando
atender as necessidades das varias unidades do MPPI ao longo de 12 meses. Os tipos, caracteristicas ¢ quantidades dos
equipamentos foram selecionados considerando a vida util média, a demanda de cada unidade, a substituicdo de
equipamentos antigos ou danificados e a melhoria geral dos servigos, incluindo atividades auxiliares do Ministério
Publico do Estado do Piaui.

As quantidades planejadas foram determinadas com base nas aquisi¢des dos anos anteriores. Essa analise
considerou diversos aspectos para garantir um suprimento adequado e eficiente para todas as unidades ao longo do
periodo contratual.

Item | Unidade beneficiada Objeto Quantidade
1 MPPI Nobreak 1500VA 200
2 MPPI Bateria selada 12V 7A 500
3 MPPI Bateria selada 12V 9A 96
4 MPPI Mousepad extragrande 90cm x 40 em neopreme 40

Os novos nobreaks tém como objetivo principal substituir os dispositivos atualmente fora da garantia e que
apresentam obsolescéncia tecnolégica, utilizados pelos setores do MPPI. Esta iniciativa também visa atender a demanda
estipulada no Convénio Plataforma Transferegov n°® 955600 /2024, firmado entre a Unido, por meio da Secretaria
Nacional do Consumidor (SENACON), e a Procuradoria-Geral de Justi¢ca do Piaui ¢ ao Convénio DEPEN-MJSP —
PLATAFORMA +BRASIL n° 936946/2022.

4.4. Resultados e beneficios a serem alcan¢cados (Resolucio CNMP 283/2024, Art. 4°)

4.4.1. Esta aquisi¢do tem como objetivo aprimorar a qualidade dos equipamentos de Tecnologia da Informagao e
Comunicagdo (TIC), como computadores e tablets, destinados aos membros e servidores do MPPIL. Os novos
equipamentos serdo dotados de tecnologia atualizada, seguranca reforgada ¢ desempenho suficiente para
otimizar as tarefas didrias dos diversos setores do MPPI.

4.4.2. Os beneficios esperados com as aquisi¢des, incluem:

a) Substitui¢do de equipamentos sem garantia de fabrica;

b) Manutengdo do estoque para novos projetos.

¢) Fornecimento de energia ininterrupta em caso de falhas na rede elétrica;

d) Garantir estabilidade ao sistema elétrico dos equipamentos de informatica;

e) Prover baterias para recuperacdo, manuten¢do dos nobreaks de alta capacidade existentes;

f) Proporcionar conforto e espago para movimentagdo do mouse aos técnicos e analistas da Coordenadoria
de Tecnologia da Informagao e outros setores necessitados.

5. Especificacao dos requisitos da contratacao (Resolu¢ao CNMP 283/2024,
Art. 17)

5.1. Requisitos de negocio (Art. 17, inciso I, alinea ‘a’)

5.1.1. A presente contratagdo orienta-se pelos seguintes requisitos de negdcio:

5.1.1.1. Substituigdo de nobreaks existentes que apresentam falhas ou estdo inoperantes na infraestrutura de TI do MPPI.

5.1.1.2. Garantia de estabilizacdo da tensdo elétrica para proteger equipamentos conectados, como computadores,
notebooks e scanners, contra danos causados por flutuagdes de tensdo e quedas de energia.

5.1.1.3. Manutengdo da conectividade a rede de dados do MPPI durante periodos de falta de energia.

5.1.1.4. Suporte para manter operacionais as atividades criticas do MPPI, como servidores de sistemas internos,
infraestrutura de rede e internet.

5.1.1.5. Substituicdo das baterias nos nobreaks 1500VA ativos que estdo perto da necessidade de troca ou fora da
garantia.

5.1.1.6. Assegurar o funcionamento confiavel dos nobreaks em uso, garantindo a continuidade das operagdoes do MPPI
em caso de falha na energia elétrica.



5.1.1.7. Substitui¢do das baterias dos 3 (trés) nobreaks de 6000VA responsaveis por manter os servigos Web do MPPI
ativos.

5.1.1.8. Manter a autonomia operacional dos nobreaks de alta performance localizados em areas criticas, como salas de
servidores e infraestrutura de TIL.

5.1.1.9. Melhoria da ergonomia e conforto no ambiente de trabalho, especialmente para a Coordenadoria de Tecnologia
da Informagdo (CTL)

5.1.1.10. Redugdo da fadiga e prevencdo de lesdes por esfor¢o repetitivo (LER) proporcionadas por uma
superficie ampla que permite movimentos suaves ¢ amplos do mouse.

5.1.1.11. Prote¢dao da mesa contra danos causados pelo atrito do mouse, prolongando a vida util do mobiliario e
reduzindo custos de manutencao ou substitui¢ao.

5.1.1.12. Contribuicdo para uma postura de trabalho mais saudavel e produtiva, especialmente durante longas
sessoes de uso do computador.

5.1.1.13. Atender ao Convénio Plataforma Transferegov n® 955600/2024, celebrado entre Unido, por intermédio
da Secretaria Nacional do Consumidor - SENACON, ¢ a Procuradoria-Geral de Justi¢a do Piaui;

5.1.1.14. Atender ao Convénio DEPEN-MJSP — PLATAFORMA +BRASIL n° 936946/2022.

5.2. Requisitos de capacitacdo (Art. 17, inciso I, alinea ‘b’)

5.2.1. Nao faz parte do escopo da contratagdo a realizagdo de capacitacdo técnica na utilizagdo dos recursos
relacionados ao objeto da presente contratacao;

5.3. Requisitos legais (Art. 17, inciso I, alinea ‘c’)

5.3.1. O presente processo de contratacdo deve estar aderente a:

5.3.1.1. Constituicao Federal de 1988;

5.3.1.2. Lei Complementar n® 123/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
e da outras providéncias;

5.3.1.3. Lei Federal n® 14.133/2021: Estabelece normas gerais de licitacdo e contratacdo para as Administragoes Publicas
diretas, autarquicas e fundacionais da Unido, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;

5.3.1.4. Lei Federal n® 13.709/2018: Dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por
pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;

5.3.1.5. Decreto n® 7.845/2012: Regulamenta procedimentos para credenciamento de seguranga ¢ tratamento de
informacao classificada em qualquer grau de sigilo, e dispde sobre o Nucleo de Seguranga ¢ Credenciamento;

5.3.1.6. Decreto 11.246/2022: Regulamenta o disposto no § 3° do Art. 8° da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, para
dispor sobre as regras para a atuagdo do agente de contratagdo e da equipe de apoio, o funcionamento da
comissdo de contratagdo e a atuacao dos gestores e fiscais de contratos;

5.3.1.7. IN SGD/ME n° 94/2022: Dispoe sobre o processo de contratacdo de solugcdes de Tecnologia da Informagao e
Comunicagdo - TIC pelos o6rgdos e entidades integrantes do Sistema de Administracdo dos Recursos de
Tecnologia da Informagdo - SISP do Poder Executivo Federal. Instru¢do Normativa utilizada por falta de
regulamentacdo local ou Estadual vigente e atualizada;

5.3.1.8. IN SEGES/ME n° 65/2021: Dispde sobre o procedimento administrativo para a realizagdo de pesquisa de pregos
para aquisi¢ao de bens e contratagdo de servigos em geral,

5.3.1.9. Resolucao CNMP n°® 283/2024: Disciplina, no ambito do Ministério Publico, os procedimentos relativos a
contratagdo de Solucdes de Tecnologia da Informagao;

5.3.1.10. Resolucdo CNMP n° 156/2016: Institui a Politica de Seguranca Institucional e o Sistema Nacional de
Seguranca Institucional do Ministério Publico, e da outras providéncias;
5.3.1.11. E a outras legislag¢des aplicaveis.

5.4. Requisitos de manutenc¢io (Art. 17, inciso I, alinea ‘d’)

5.4.1. A manutengdo preventiva dos equipamentos sera realizada pela equipe técnica do CONTRATANTE;

5.4.2. As manutengdes corretivas serdo de responsabilidade da FABRICANTE ou assisténcia técnica credenciada, que
fara a corregdo do defeito sempre mantendo os padroes de seguranga ¢ qualidade. Maiores informagdes sobre
manutengdo e garantia serdo definidas no item “Requisitos de garantia, manutencdo e assisténcia técnica.”

5.5. Requisitos temporais (Art. 17, inciso I, alinea ‘e’)

5.5.1. Os objetos deverio ser entregues nos seguintes prazos maximos:
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5.5.2.

5.5.5.

5.5.3.

5.5.7.

5.5.8.

5.5.9.

5.5.10.

5.6.
5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.64.

5.6.5.

5.6.6.

. Nobreaks: 45 (quarenta e cinco) dias uteis, contados do recebimento pela CONTRATADA da Ordem
de Fornecimento de Bens (OFB).

. Baterias de 7A e 9A: 45 (quarenta e cinco) dias uteis, contados do recebimento pela CONTRATADA
da Ordem de Fornecimento Bens (OFB).

. Mousepad extragrande: 45 (quarenta e cinco) dias uteis contados do recebimento pela
CONTRATADA da Ordem de Fornecimento Bens (OFB).

Garantia

. Nobreaks: 36 meses.

. Baterias de 12V7A e 12V9A: 12 meses.

. Mousepad extragrande: 12 meses para problemas de fabricagao.

. Prazo maximo para solucio de problemas, reposicao de pecas ou substituicao de equipamentos:
até 20 dias uteis, contados a partir do dia seguinte ao atendimento técnico realizado pela
CONTRATADA;

. O atendimento devera ocorrer em até 5 (cinco) dias uteis a contar da data de abertura do chamado (por

e-mail, ou portal web) e o prazo maximo para solugdo de problemas sera de até 15 (quinze) dias uteis,
contados apos a abertura do chamado.

Recebimento Provisorio

Até 1 (um) dia util da entrega dos equipamentos no enderego especificado.
Substituicdo dos equipamentos em caso de desacordo com o TR
5 (cinco) dias uteis apds a notificagao.

Recebimento Definitivo SE NAO HOUVER desacordo com o TR.

Até 20 (vinte) dias uteis apds o recebimento provisorio;
Recebimento Definitivo SE HOUVER desacordo com o TR.

Até 10 (dez) dias uteis apos a correcdo do desacordo pela CONTRATADA.
Liquidacao

Em caso de irregularidade em consulta no SICAF: 5 (cinco) dias uteis para a CONTRATADA regularizar
sua situagao.

Prazo de pagamento

10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da liquidacao.

Requisitos de seguranca e privacidade (Art. 17, inciso I, alinea ‘f’)

A CONTRATADA devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em quaisquer
documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter
conhecimento durante a execugdo do contrato, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais
documentos;

Os servigos deverdo ser prestados em conformidade com leis, normas e diretrizes de Governo Federal
relacionadas a Seguranca da Informagao e Privacidade e a Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD),
realizando o tratamento de dados pessoais, ¢ o tratamento de informagdes classificadas, conforme legislagéo
vigente;

Sao vedadas a divulgacdo, a reproducdo ou a utilizagdo de quaisquer informagdes, a qualquer titulo, exceto
quando previamente autorizadas;

Se houver algum servico que contém armazenamento em nuvem, a CONTRATADA devera adotar todas as
medidas necessarias para assegurar a disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade das
informacgdes a serem tratadas no ambiente de nuvem;

A CONTRATADA devera submeter-se aos procedimentos contidos nas normas de seguranga corporativa do
CONTRATANTE e da Administragdo Publica em todos os eventos em que for necessaria a presenga fisica ou
virtual de seus prepostos e/ou funcionarios;

A CONTRATADA devera exigir dos seus empregados, quando em servigo presencial ou remoto para o
CONTRATANTE, o uso obrigatorio de identificacdo funcional;



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

5.6.7.

5.6.8.

5.7.

5.7.1.
5.7.1.1.

5.7.1.2.

A Solucdo ofertada pela CONTRATADA devera dispor de plano de comunicacdo de incidentes, devendo a
CONTRATADA informar imediatamente a0 CONTRATANTE todos os incidentes de seguranga da informagdo
ou existéncia de vulnerabilidades do objeto da contratagdo, assim considerados os eventos ndo previstos ou ndo
desejados, bem como qualquer violagdo das regras de sigilo estabelecidas que tenham ocorrido por sua agao ou
omissao, independentemente de dolo, que acarretem dano a confidencialidade, disponibilidade, integridade ou
autenticidade dos dados do CONTRATANTE;

Qualquer acesso eventualmente necessario da CONTRATADA ao ambiente computacional do
CONTRATANTE para questdes referentes a esta contratacdo, sera permitido desde que a CONTRATADA
atenda a Politica de Seguranca de Acesso do CONTRATANTE.

Requisitos sociais, ambientais, culturais e de sustentabilidade (Art. 17, inciso I,
alinea ‘g’)

Os equipamentos devem estar aderentes as seguintes diretrizes sociais, ambientais e culturais:

Os softwares e qualquer documentacdo relacionada deverdo ser entregues, preferencialmente, em lingua
portuguesa (Brasil), ou, na sua impossibilidade, em lingua inglesa, preferencialmente na forma digital, com
vistas a evitar ou reduzir o uso de papel e impressdo, em atendimento ao Art. 9° da Politica de Nacional de
Residuos Sélidos (Lei n® 12.305, de 2 de agosto de 2010).

Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢do do objeto, devem ser atendidos os
seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis:

5.7.1.2.1. Somente poderdo ser utilizados na execugdo dos servicos bens de informatica e/ou automagdo que possuam

a certificacdo de que trata a Portaria INMETRO n° 170, de 2012 ou que possuam comprovada seguranca,
compatibilidade eletromagnética e efici€ncia energética equivalente, se aplicavel;

5.7.1.2.2. Somente poderdo ser utilizados na execugdo dos servigos bens de informatica e/ou automacdo que ndo

contenham substancias perigosas em concentragao acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of
Certain Hazardous Substances), tais como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr (VI)),
cadmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres difenil - polibromados (PBDEs), se aplicavel.

5.7.1.2.3. Os materiais e equipamentos utilizados na execu¢ao dos servi¢os contratados devem observar os critérios

de sustentabilidade constantes no Guia de Contratacoes Sustentaveis da AGU.

5.7.1.2.4. Os residuos com logistica reversa obrigatoria, gerados na execugdo dos servicos devem atender o disposto

- Residuos com Logistica Reversa do Guia de Contratacdes Sustentaveis da AGU.

5.7.1.2.5. Adefinig8o das rotinas de execugdo das atividades para contratagdo dos servigos terceirizados, se for o caso,

5.8.

5.8.1.
5.8.1.1.

5.8.1.2.

5.8.2.
5.8.2.1.

5.8.3.
5.8.3.1.

5.84.

5.9.
5.9.1.

5.10.
5.10.1.

deve prever e estimar periodo adequado para a orientagdo e ambientagdo dos trabalhadores a politica de
responsabilidade socioambiental do 6rgdo, durante toda a vigéncia do contrato.

Requisitos de arquitetura tecnoldgica (Art. 17, inciso I, alinea ‘h’)

Nobreaks 1500VA:

Topologia On-Line Dupla Conversdo: Os nobreaks devem ser do tipo On-Line Dupla Conversdo, garantindo
fornecimento de energia continuo e estavel.

Possuir componentes minimos como: Retificador, Carregador de baterias, inversor e outras especificagdes
detalhadas no ANEXO A deste documento.

Mousepads Extra Grandes:

Os mousepads devem ser extragrandes (90cm x 40cm) para proporcionar conforto e espaco suficiente para a
movimentacdo do mouse.

Baterias 12V de 7A e 12V 9A:

As baterias devem ser do tipo VRLA, seladas e compativeis com nobreaks de 1500VA (12V 7A) e 6000VA
(12V 9A).

As demais especificagdes técnicas estdo no ANEXO A desde documento.

Requisitos de projeto e de implementacio (Art. 17, inciso I, alinea ‘i)
Nao se aplica devido as caracteristicas da solugéo.
Requisitos de implantacao (Art. 17, inciso I, alinea ¢j’)

Nao se aplica devido as caracteristicas da solugdo.
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5.11.

5.11.1.

5.11.2.

5.11.3.

5.11.4.

5.11.5.

5.11.6.

5.11.7.

5.11.8.

5.11.9.

Requisitos de garantia, manutencio e assisténcia técnica (Art. 17, inciso I, alinea
‘k’)

A garantia dos equipamentos nobreaks e seus periféricos e componentes serdo integralmente realizadas on-site,
iniciando a contagem a partir do Termo de Recebimento Definitivo. Os demais terdo garantia padrao conforme

a lei. Essa garantia sera prestada exclusivamente pela rede autorizada do fabricante e terd duracdo minima
exigida conforme abaixo:

. Nobreaks: 36 (trinta e seis) meses on-site;
. Baterias (12V 7A e 12V 9A): minimo 12 (doze) meses.
. Mousepads: minimo 12 (doze) meses para defeito de fabricagao.

A garantia dos equipamentos deve ser de responsabilidade do FABRICANTE dos equipamentos, € ndo da
CONTRATADA.

O servico de assisténcia técnica em GARANTIA deve cobrir todos os procedimentos técnicos destinados ao
reparo de eventuais falhas apresentadas nos equipamentos, de modo a restabelecer seu normal estado de uso e
dentre os quais se incluem a substituicdo de pecas de hardware, ajustes e reparos técnicos em conformidade com
manuais e normas técnicas especificadas pelo FABRICANTE ou a troca técnica (substituicao) de equipamento
avariado por outro novo (sem uso), no mesmo modelo e padrao apresentado na PROPOSTA ou superior.

O acionamento do servigo de assisténcia técnica em GARANTIA devera estar disponivel preferencialmente
através de central telefonica DDG (0800) ou diretamente via website, ambos em lingua portuguesa (Portugués-
BR) para operacionalizagdo da abertura de chamados e fornecimento de nimero de protocolo a fim de realizar
0 acompanhamento ¢ monitoramento das solicitagdes.

O atendimento devera ocorrer em até 5 (cinco) dias Uteis a contar da data de abertura do chamado (por e-mail,
ou portal web) e o prazo maximo para solucao de problemas sera de até 15 (quinze) dias uteis, contados apds a
abertura do chamado, incluindo a troca de pecas e/ou componentes mecanicos ou eletronicos.

O FABRICANTE devera possuir site na internet com a disponibilizagdo de manuais, drivers, firmwares e todas
as atualizagdes existentes relativas ao equipamento ofertado. Durante toda vigéncia do CONTRATO e da
GARANTIA, devera ser mantida base de conhecimento de problemas, bem como o historico dos reparos ou
substituigdes para os equipamentos fornecidos.

O servigo de assisténcia técnica pode ser realizado mediante aplicagdo de ferramentas de diagnéstico remoto,
nao podendo a FABRICANTE se eximir de prestar o suporte diante da impossibilidade técnica e/ou
incompatibilidade de eventuais acessos remotos em virtude de restricdes tecnoldgicas do ambiente do
CONTRATANTE.

Nos casos em que nao for possivel solucionar problemas remotamente e/ou por telefone, para fins de
atendimento técnico presencial, o servico de assisténcia técnica devera observar o cumprimento dos prazos
maximos de solugdo estipulados neste documento, cuja contagem se iniciara a partir do registro da solicitagdo
do servico de assisténcia técnica.

Os danos provocados por impericia ou negligéncia (comprovado mau uso) dos usuarios estdo compreendidos
na hipotese de exclusdo da garantia.

5.11.10.A movimentacdo dos equipamentos entre localidades NAO exclui a garantia.
5.11.11.0 atendimento "on-site" sera realizado nas dependéncias do MPPI no enderego Rua Alvaro Mendes, 2294 —

Centro, Teresina-PI - CEP 64000-060, durante o horario de expediente do érgao (8:00 as 15:00), de segunda
a sexta-feira (exceto feriados).

5.11.12.0 prazo maximo para solucdo de problemas, reposicdo de pegas ou substituigdo de equipamentos é de até 20

dias uteis, contados a partir do dia seguinte ao atendimento técnico realizado pela CONTRATADA. Se a
utilizacdo do equipamento se tornar inviavel, a CONTRATADA devera substitui-lo por outro com
caracteristicas e capacidades iguais ou superiores.

5.12. Requisitos de capacita¢ao técnica (Art. 17, inciso I, alinea ‘I’)

5.12.1.

A instalacdo dos equipamentos sera conduzida pelos técnicos do MPPI, profissionais com ampla experiéncia
em manuten¢do de computadores e eletronicos. Portanto, ndo se faz necessario realizar treinamento técnico
adicional.

5.13. Requisitos de experiéncia profissional (Art. 17, inciso I, alinea ‘m’)

5.13.1.

A prestagdo da garantia devera ser realizada por profissional qualificado por empresa autorizada para prestagdo
de garantia nos equipamentos.


https://maps.app.goo.gl/W5MFq4JymzN1voGo6
https://maps.app.goo.gl/W5MFq4JymzN1voGo6

5.14. Requisitos de formacao da equipe (Art. 17, inciso I, alinea ‘n’)

5.14.1. A equipe técnica sera composta dos profissionais envolvidos diretamente na prestagdo dos servigos e execucdo
das etapas, sendo os responsaveis por desempenhar atividades sob sua competéncia, sendo assim ndo sera
exigido requisitos de formagdo académica da equipe nesta contratacao.

5.15. Requisitos de metodologia de trabalho (Art. 17, inciso I, alinea “0’)

5.15.1. A metodologia de trabalho descreve como as Ordens de Fornecimento de Bens serdo repassadas a
CONTRATADA, detalhando o procedimento. Nesta contrata¢do, consideram-se as seguintes formas:

5.15.1.1. Fornecimento dos Equipamentos:

5.15.1.1.1. O Gestor do Contrato encaminhara formalmente as Ordens de Fornecimento de Bens (ANEXO B) a
CONTRATADA. A entrega da OFB ocorrera por e-mail, SEI/MPPI ou servigo postal;

5.15.1.1.2. Os equipamentos serdo entregues no local indicado no Requisitos de implantacdo deste Termo de
Referéncia, durante o horario de expediente do orgdo (das 8:00 as 15:00), de segunda a sexta-feira (exceto
feriados);

5.15.1.1.3. Os fiscais técnicos designados receberdo os equipamentos, verificando a quantidade, o cumprimento das
clausulas e condigdes do Termo de Referéncia, bem como a qualidade dos itens. Serd emitido um Termo de
Recebimento Provisorio (ANEXO E).

5.15.1.1.4. Caso sejam identificadas inadequagdes, falhas ou incorregcdes, a CONTRATADA devera substituir o objeto
em até 10 (dez) dias uteis apos notificagdo do gestor do contrato, sem 6nus para o MPPI.

5.15.1.1.5. O fiscal anotara todas as ocorréncias relacionadas ao fornecimento dos materiais, determinando as agdes
necessarias para regularizar faltas ou defeitos observados.

5.15.1.1.6. Os Fiscais e o Gestor verificardo as especificacdes em até¢ 20 dias uteis apds a notificacdo da
CONTRATADA sobre o término da entrega dos equipamentos. Se todos os requisitos do Termo de
Referéncia forem atendidos, serda emitido um Termo de Recebimento Definitivo (ANEXO F).

5.15.1.2. Prestacio da Garantia:

5.15.1.2.1. A empresa devera fornecer suporte técnico conforme especificado no Requisitos de garantia, manutencao e
assisténcia técnica deste Termo de Referéncia.

5.16. Requisitos de seguranca dos ativos de TI (Art. 17, inciso I, alinea ‘p’)

5.16.1. A contratacdo deve atender aos requisitos de seguranca dos ativos de TI, conforme estabelece a Resolucdo
CNMP n° 156, de 13 de dezembro de 2015, que institui a Politica de Seguranca Institucional e o Sistema
Nacional de Seguranga Institucional do Ministério Publico, bem como a nova Lei de Licitagdes e Contratos
Administrativos (Lei n° 14.133/2021);

5.16.2. A CONTRATADA ¢ responsavel integralmente pela qualidade, desempenho, eficiéncia e produtividade de sua
equipe técnica durante todo o contrato. O objetivo é garantir a execugdo dos trabalhos dentro dos prazos
estabelecidos. O ndao cumprimento desses prazos, indicadores e condigdes acarretara penalidades conforme
previsto no contrato;

5.16.3. A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer perdas ou danos causados por a¢do ou omissdo, dolosa
ou culposa, de sua equipe durante a execucdo dos servicos contratados. Isso é independente de outras
penalidades contratuais ou legais aplicaveis;

5.16.4. A CONTRATADA deve manter sigilo absoluto sobre todos os assuntos aos quais tenha acesso durante a
execuc¢do do contrato;

5.16.5. Essa responsabilidade inclui o respeito aos critérios de sigilo, seguranga e inviolabilidade aplicaveis a dados,
informagdes, regras de negocio, documentos, entre outros;

5.16.6. Os profissionais da CONTRATADA devem estar adequadamente trajados e identificados com crachas contendo
foto e nome visivel durante todo o periodo de trabalho;

5.16.7. A CONTRATADA deve identificar todos os equipamentos sob sua posse, utilizando placas de controle
patrimonial, selos de seguranca e outros meios pertinentes para garantir sua rastreabilidade e seguranca.

5.17. Da vistoria (Lei 14.133/2021, Art. 63, Inciso 1V)

5.17.1. Nao se aplica devido as caracteristicas da solugéo.
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5.18. Outros requisitos aplicaveis

5.18.1. Realizacio de prova de conceito (Art. 17, inciso L, alinea ‘q’)

5.18.1.1. Nao sera exigido prova de conceito para a presente a contratagao.

5.18.2. Margens de preferéncia (Art. 17, inciso I, alinea ‘s’)

5.18.2.1. Com base na nova Lei de Licitagdes e na Instrucdo Normativa SGD/ME n°® 94/2022, que estabelece

procedimentos alinhados a Lei n® 14.133/2021 (Nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos) e seus
regulamentos, e visando promover a inclusdo de empresas de pequeno porte (EPP) e microempresas (ME),
estimular a concorréncia e fomentar o desenvolvimento econémico local, este processo licitatorio permite a
aplicagdo do direito de preferéncia e margens de preferéncia para EPPs e MEs na modalidade de Sistema de
Registro de Precos.

5.18.2.2. O direito de preferéncia ¢ um critério de desempate em licitagdes, assegurando que MEs e EPPs tenham
vantagem competitiva.

5.18.2.3. A Nova Lei de Licitagdes mantém esse direito, regulando-o no Art. 4. Nas licitagdes, ¢ assegurada a
preferéncia de contratagdo para MEs e EPPs, com percentuais de desempate de 5% na modalidade Pregao.

5.18.3. Parcelamento da solucio de TI (Art. 17, inciso III, alinea ‘a’)

5.18.3.1. O presente estudo visa embasar a futura licitagdo para a aquisi¢ao de equipamentos de informatica,
especificamente nobreaks 1500VA, baterias de 12V 7A e 12V 9A, destinados ao uso nos diversos setores do
MPPI. E importante ressaltar que cada tipo de equipamento possui caracteristicas técnicas distintas e atende a
diferentes necessidades operacionais, sendo essencial a andlise individualizada de cada item para garantir a
adequacdo as demandas institucionais.

5.18.3.2. Divisdo em itens:

. Nobreaks: Sdo dispositivos essenciais para fornecer energia continua e estavel a equipamentos eletronicos,
como computadores, servidores e sistemas de telecomunicagdes. Eles operam na topologia On-Line Dupla
Conversao, o que significa que convertem a energia da rede elétrica em energia continua e, em caso de falha
na rede, alternam automaticamente para a energia das baterias internas.

. Baterias de 12V 7A e 12V 9A: sdo componentes essenciais dos nobreaks. Elas fornecem energia de reserva
quando ha interrup¢@o na alimentacao elétrica. A capacidade das baterias ¢ dimensionada de acordo com a
carga dos equipamentos conectados.

. Mousepad extragrande: Oferecem uma superficie ampla para movimentagdo do mouse e sdo ideais para
ambientes de trabalho que exigem precisao e conforto durante longas horas de uso.

5.18.3.3. Justificativa para divisdo em itens:

* Variedade de Fornecedores: A divisdo em itens possibilita a participagdo de diferentes licitantes especializados
em cada tipo de equipamento, fomentando a competitividade e ampliando as op¢des de fornecimento.

» Atendimento as Especificidades Técnicas: Cada tipo de equipamento possui requisitos técnicos especificos que
devem ser atendidos para garantir o desempenho ¢ a durabilidade adequados. A analise individualizada dos itens
permite a selecdo dos melhores equipamentos para cada finalidade.

* Adequacgdo as Necessidades dos Usuarios: A diversificacdo dos itens permite atender de forma mais precisa as
necessidades dos usuarios finais, considerando suas atividades cotidianas e o ambiente de trabalho em que estdo
inseridos.

* Controle de Qualidade e Eficiéncia: Ao separar os itens, ¢ possivel avaliar com maior precisdo a qualidade,
durabilidade e eficiéncia de cada tipo de equipamento, garantindo a obtencdo de produtos que atendam
plenamente as exigéncias do MPPI.

5.18.3.4. Tratamento diferenciado para ME e EPP

5.18.3.4.1. Neste processo licitatorio, sera concedido tratamento diferenciado para empresas enquadradas como
Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP), conforme determina o Art. 5° do Decreto Estadual
n°® 16.212/2015.

5.18.3.4.1.1.  Esse tratamento diferenciado sera aplicado aos itens com valor de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
por item, em conformidade com o § 8° do Art. 5° do referido Decreto Estadual.
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5.18.3.5. Diante do exposto, recomenda-se a realizacio de uma licitacio dividida em itens para a aquisi¢io
de Nobreaks, baterias e mousepads, visando assegurar a eficiéncia, a economia ¢ a adequagdo dos
equipamentos as demandas especificas de cada setor do MPPL.

5.18.4. Subcontratacio e/ou Consorcio e Cooperativas (Art. 17, inciso 111, alinea ‘b’)

5.18.4.1. Nao ¢é admitida a subcontratacdo do objeto contratual;

5.18.4.1.1. A subcontrata¢do deste objeto ndo ¢ permitida a fim de manter o controle direto sobre a qualidade, o
cumprimento dos prazos e a conformidade com as obrigagdes contratuais.

5.18.4.2. Niao é admitida a participacido de Consdrcios para o fornecimento do objeto contratual;

5.18.4.2.1. O objeto a ser licitado NAO envolve questdes de alta complexidade ou de relevante vulto, em que empresas,
isoladamente, ndo teriam condi¢des de suprir os requisitos de habilitagdo do edital.

5.18.4.3. Sera admitida a participacio de Cooperativas para o fornecimento do objeto contratual.

5.18.4.3.1. A participagdo de sociedades cooperativas sera permitida nesta licitacao, considerando que a aquisi¢ao de
bens ndo apresenta risco a execugdo do objeto por este tipo de sociedade. Serdo observadas, ainda, as
disposicdes que regulamentam essa participagdo, conforme especificado no Art. 16 da Lei n°® 14.133/2021.

5.18.5. Garantia da contratacio (Lei 14.133/2021, Art. 96)

5.18.5.1. Nao sera exigida a garantia da contratag@o para os objetos desde documento, considerando que nao se
trata de objetos de alta complexidade técnica.

6. Modelo de execucao do contrato (Resolu¢ao CNMP 283/2024, Art. 24)

6.1. A execugdo do contrato devera obedecer ao disposto no Art. 115 a 123 da Lei 14.133/2021.

6.2. Rotinas de execucao (Art. 24, Art. 24, Inciso I)

6.2.1. O gestor do contrato emitird a Ordem de fornecimento de Bens (OFB) para a entrega dos bens desejados.

6.2.2. A CONTRATADA devera fornecer os objetos com as mesmas configuragdes/especificacdes e quantidades
definidas na OFB.

6.2.3. O recebimento provisorio e definitivo dos bens ¢ disciplinado em topico proprio deste TR.

6.3. Prazos, horarios de fornecimento de bens ou prestacao dos servicos e
locais de entrega (Art. 24, Inciso I, alinea "a'")

6.3.1. Os equipamentos devem ser entregues no endereg¢o abaixo seguindo os prazos descritos no item “Requisitos
temporais” desde documento.

6.3.2. Caso ndo seja possivel a entrega na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo
menos 2 (dois) dias de antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagao de prazo seja analisado, ressalvadas
situacdes de caso fortuito e for¢a maior.

6.3.3. A entrega deve ser agendada com até 24h de antecedéncia.

6.3.4. Endereco para a entrega:

. Ministério Publico do Estado do Piaui - Sede Centro
. Rua Alvaro Mendes, 2294 — Centro, Teresina-PI - CEP 64000-060
. Telefone: (86) 2222-8000

6.4. Documentacao minima (Art. 24, Inciso I, alinea "'b"")

6.4.1. A CONTRATADA devera fornecer no ato da entrega dos equipamentos os seguintes documentos:

. Nota Fiscal com todos os dados necessarios para realizacdo do pagamento;
. Documento detalhado indicando a quantidade e especificagdes dos equipamentos entregues;
. Certificados de Garantia minima de 36 meses para os nobreaks e de 12 meses para os demais itens

fornecidos, com especificagdo clara das condi¢des de cobertura, incluindo suporte técnico e substitui¢ao de
pecas defeituosas;
. Documento que descreve os procedimentos para solicitar suporte técnico durante o periodo de garantia,
incluindo prazos de atendimento e resolucdo de problemas.
6.4.2. O CONTRATANTE devera elaborar os seguintes documentos:
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6.4.3.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.

6.5.4.

6.5.5.

6.5.6.

Listas de verificagdo que assegurem que todos os itens foram entregues conforme especificado, que os
equipamentos foram instalados e configurados corretamente, e que estdo em pleno funcionamento;
Documentagdo de quaisquer reclamagdes feitas pelo MPPI durante o processo de entrega e instalagdo, incluindo
as respostas da contratada e as agdes corretivas tomadas para resolver os problemas identificados;
Detalhamento de qualquer incidente ou imprevisto ocorrido durante a entrega ou instalagdo dos equipamentos,
incluindo as medidas adotadas para mitigar impactos € evitar recorréncias;

Termos de Recebimento Definitivo: Documento assinado apds a verificacdo completa e a confirmagdo de que
0s equipamentos estao operacionais ¢ em conformidade com o contrato.

Toda a documentacao deve ser elaborada de forma clara, objetiva, e precisa, seguindo os padrdes de qualidade
exigidos pelo MPPI. Esses documentos serdo essenciais para o acompanhamento, validacdo, e garantia de que
todos os requisitos contratuais foram plenamente atendidos, assegurando que os equipamentos adquiridos
estejam em conformidade com as expectativas e necessidades do MPPL

Papéis e Responsabilidades (Art. 24, inciso I, alinea ‘c’)

A figura do Gestor do Contrato bem como dos fiscais técnicos, administrativos e setoriais estdo previstas no
Decreto 11.246/2022, que dispde sobre as regras para a atuagdo do agente de contratagdo e da equipe de apoio,
o funcionamento da comissdo de contratacdo e a atuacdo dos gestores e fiscais de contratos, no ambito da
administrag@o publica federal direta, autarquica e fundacional. Este decreto regulamenta o disposto no § 3° do
art. 8° da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021. A existéncia destas figuras é uma exigéncia da lei e o MPPI
devera regulamenta-lo em seu estatuto interno para que se enquadre no que exige a NLLCA.

Conforme Art. 19 do Decreto Federal n 11.246, de 2022, as atividades de gestao e fiscalizacdo de contratos sdo
consideradas: Gestor do contrato, Fiscal Técnico, Fiscal Administrativo e Fiscal setorial. A figura do gestor,
fiscal técnico e administrativo esta descrita no ETP. A figura do fiscal setorial ndo é necessaria devido as
especificacdes do objeto contratado.

Conforme Art 36 da resolucdo 283/2024 do CNMP, também existe a figura do fiscal requisitante. Esta figura
foi adicionada ao ETP e TR conforme exige a resolucao.

A equipe de planejamento, deixa claro que segue as diretrizes previstas na Lei 14.133/2021, no decreto federal
11.246/2022, Instru¢des Normativas e Resolugdes que dispdem sobre meios e métodos que devem ser adotados
nas elaboragdes dos documentos para contratagdes via licitacdo.

As figuras citadas abaixo serdo consideradas e¢ designadas unicamente como “fiscais do contrato” conforme
estabelecido no ATO PGJ 462/2013, atualizado pelo ATO PGJ 806/2018 até que sejam regulamentadas pelo
MPPL

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, Art. 117, caput), observando-se, em especial, as rotinas abaixo:

6.5.6.1. Fiscalizacdo do requisitante (Art. 36, Resolucdo CNMP 283/2024)
6.5.6.1.1. Fiscal requisitante: Cabera ao fiscal requisitante, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao

seu substituto, auxiliar o gestor na fiscalizacdo do contrato do ponto de vista funcional da solugdo, com as
seguintes atribui¢des:

L anotar as ocorréncias relacionadas com a execu¢do do contrato, informando ao gestor do contrato
aquelas que dependam de providéncias, com vistas a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados;

II. avaliar constantemente a qualidade da execugdo contratual, propondo, sempre que cabivel, medidas
que visem reduzir gastos e racionalizar os servigos;

111 solicitar, quando for o caso, a substituicdo dos servigos por inadequagdo ou vicios que apresentem;

Iv. atestar, mensalmente, o fiel cumprimento das obriga¢des contratuais assumidas, no que tange a
satisfacdo do usuario, ao material empregado, rotina e qualidade na execugdo contratual;

V. identificar as clausulas do contrato que necessitam de acompanhamento especifico;

VL atuar em tempo habil na solugdo dos problemas que porventura venham a ocorrer ao longo da

execucdo contratual.

6.5.6.2. Fiscalizacdo Técnica (Art. 22, Decreto 11.246/2022)

6.5.6.2.1. Fiscal técnico:
6.5.6.2.1.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as

condi¢des estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 22, VI);
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6.5.6.2.1.2.

6.5.6.2.1.3.

6.5.6.2.1.4.

6.5.6.2.1.5.

6.5.6.2.1.6.

O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a regularizagdo das faltas
ou dos defeitos observados. (Lei n° 14.133. de 2021, Art. 117, §1°, e Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 22,
1D);

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes para a
corre¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, Art.
22, 11);

O fiscal técnico do contrato informar4 ao gestor do contato, em tempo habil, a situacdo que demandar
decisdo ou ado¢ao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 22, IV).

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execuc¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico
do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 22,
V).

O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a renovagdo tempestiva ou a prorrogagdo contratual (Decreto n® 11.246,
de 2022, Art. 22, VII).

6.5.6.3. Fiscalizacdo Administrativa (Art. 23, Decreto 11.246/2022)

6.5.6.3.1.
6.5.6.3.1.1.

6.5.6.3.1.2.

Fiscal administrativo:

O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condigdes de habilitagdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas ¢ a formalizagdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso necessario (Art. 23. [ e I, do
Decreto n® 11.246, de 2022).

Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, Art. 23, 1IV).

6.5.6.4. Gestor do Contrato (Art. 21, Decreto 11.246/2022)

6.5.6.4.1.
6.5.6.4.1.1.

6.5.6.4.1.2.

6.5.6.4.1.3.

6.5.6.4.1.4.

6.5.6.4.1.5.

6.5.6.4.1.6.

6.5.6.4.1.7.

Gestor de contrato:

O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagdo do contrato
contendo todos os registros formais da execu¢@o no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administragdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21, IV).

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execu¢do do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21, 1I).

O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condigdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, Art. 21, III).

O gestor do contrato emitirda documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao
seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, ¢ a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 21, VIII).

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangoes, a ser conduzido pela comissao de que trata o Art. 158
dalLein®14.133. de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto
n°® 11.246, de 2022, Art. 21, X).

O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos que
tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, Art. 21, VI).

O gestor do contrato devera enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizacao dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo nos termos do
contrato.
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6.5.7.

Papéis da Contratada:

6.5.7.1. Representante legal:

6.5.7.1.

1. Pessoa formalmente designada e devidamente autorizada a firmar contrato em nome da CONTRATADA;

6.5.7.2. Preposto:
6.5.7.2.1. Nomeado pelo representante legal no inicio da execugdo contratual, nos termos do Art. 118 da Lei n°

6.5.7.3.

6.6.

6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.

6.6.5.
6.6.6.

6.6.7.

6.6.8.

6.7.

6.7.1.
6.7.2.

6.7.3.

6.7.4.

6.7.5.

6.7.6.

6.7.7.

6.7.8.

6.7.9.

6.7.10.

14.133/21, que atuara como representante da CONTRATADA durante a execug@o contratual.
A CONTRATADA devera apresentar Preposto no prazo de 5 (cinco) dias tteis a partir da assinatura do contrato.

Sao deveres e responsabilidades do CONTRATANTE (Resolu¢ao CNMP
283/2024, art. 21)

Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a
execuc¢do dos contratos;

Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios
estabelecidos no Termo de Referéncia;

Receber o objeto fornecido pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme
inspecoes realizadas;

Aplicar a CONTRATADA as san¢gdes administrativas regulamentares e contratuais cabiveis, comunicando ao
orgdo gerenciador da Ata de Registro de Pregos, quando aplicavel;

Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
Comunicar a CONTRATADA todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugdo de
TIC,;

Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte da CONTRATADA,
com base em pesquisas de mercado, quando aplicavel,

Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da soluc@o de TIC sobre os diversos artefatos
e produtos cuja criacao ou alteracdo seja objeto da relagdo contratual pertencam & Administragdo, incluindo a
documentagao, o codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, justificando os casos em
que isso ndo ocorrer.

Sao deveres e responsabilidades da CONTRATADA (Resolucao CNMP
283/2024, art. 22)

Indicar formalmente preposto apto a representa-la junto ao CONTRATANTE, que devera responder pela fiel
execug¢ao do contrato;

Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a
execucao do objeto contratual;

Reparar quaisquer danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou
reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execug¢do do contrato pelo
CONTRATANTE;

Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagao do contrato pelo CONTRATANTE, cujo representante tera
poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, desde que motivadas as causas e
justificativas desta decisdo;

Manter, durante toda a execugao do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagao;

Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais
devidamente habilitados, treinados e qualificados para fornecimento da solugdo de TIC;

Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC
durante a execug¢do do contrato;

Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solug¢do de TIC sobre os diversos artefatos e
produtos produzidos em decorréncia da relagdo contratual, incluindo a documentagdo, os modelos de dados e
as bases de dados a Administragdo;

Fazer a transicao contratual, com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda
de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do CONTRATANTE ou da nova empresa
que continuara a execugdo do contrato, quando for o caso;

Fazer a transi¢@o contratual, quando for o caso;


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art118
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art118

6.7.11.

6.7.12.

6.7.13.

6.7.14.

6.7.15.

6.7.16.

6.7.17.

6.7.18.

6.7.19.

6.7.20.

6.7.21.

6.7.22.

6.7.23.

6.7.24.

6.7.25.

6.7.26.

6.8.

6.8.1.

6.8.2.
6.8.3.
6.8.4.
6.8.5.
6.8.6.

6.8.7.
a)

Utilizar empregados habilitados ¢ com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em
conformidade com as normas ¢ determinagdes em vigor;

Atender as demandas com agilidade e qualidade, independentemente da quantidade de ordens de servigo,
observando-se os limites totais previstos para cada item contratado;

Reconhecer o Gestor do Contrato, bem como outros servidores que forem indicados pelo CONTRATANTE,
pararealizar as solicitagdes relativas aos contratos a serem firmados, tais como manutencao, configuragdo, entre
outras;

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para
os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre;

Executar o objeto do certame em estreita observancia aos ditames estabelecido pela Lei n°13.709/2018 (Lei
Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD);

Propiciar todos os meios e facilidades necessarias a fiscalizagao da Solugdo de Tecnologia da Informacao pelo
CONTRATANTE, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em
qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE, por intermédio
de preposto designado para acompanhamento;

Paralisar, por determinacdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo
com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de dados, de pessoas ou bens de terceiros;

Apresentar Nota Fiscal/Fatura com a descri¢do dos servigos prestados, nas condigdoes do Termo de Referéncia,
como forma de dar inicio ao processo de pagamento pelo CONTRATANTE;

Assumir as responsabilidades pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicagdo da licitagdo oriunda
do Termo de Referéncia;

Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo Fiscal do
contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou
dos materiais empregados;

Dar ciéncia imediata e por escrito a0 CONTRATANTE de qualquer anormalidade que verificar na execucao
dos servigos;

Prestar ao CONTRATANTE, por escrito, os esclarecimentos solicitados e atender prontamente as reclamagdes
sobre seus servigos;

Responder por quaisquer danos, perdas ou prejuizos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros
decorrentes da execucdo do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo do
CONTRATANTE em seu acompanhamento;

Obedecer as normas e rotinas do CONTRATANTE, em especial as que disserem respeito a seguranca, a guarda,
a manutencao e a integridade das informagdes existentes ou geradas durante a execugao dos servigos;
Implantar, de forma adequada, a planificagdo, execugdo e supervisdo permanente dos servigos, de maneira a ndo
interferir nas atividades do CONTRATANTE, respeitando suas normas de conduta.

Sao deveres e responsabilidades do orgao gerenciador da ata de registro
de precos (Resolu¢ao CNMP 283/2024, Art. 23)

Constituem obrigagdes do ORGAO GERENCIADOR DA ARP, além de outras estabelecidas ou decorrentes
deste TR:
Cumprir o estabelecido nos artigos. 82 a 86 da Lein® 14.133/2021;
Prover o registro do licitante fornecedor e a assinatura da correspondente Ata de Registro de Prego;
Conduzir os procedimentos relativos a eventuais renegociacdes de condi¢des, produtos ou precos registrados;
Conduzir a aplicagdo das penalidades por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Pregos;
Realizar a autorizag¢@o ou nao do fornecimento da Solugdo de TI para 6rgdo nao participante da Ata de Registro
de Precos, desde que prevista no instrumento convocatdrio, consultado o beneficiario da Ata e verificadas as
condi¢des de fornecimento, de forma a evitar extrapolacdes dos limites de produtividade ou de capacidade
minima de fornecimento da Solug¢ao;
Definir os mecanismos de comunicagdo com os 0rgdos participantes e nao participantes, contendo:
as formas de comunicagdo entre os envolvidos, a exemplo de oficio, telefone, e-mail, ou sistema
informatizado, quando disponivel;
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b) a defini¢do dos eventos a serem reportados ao orgdo gerenciador, com a indicagdo de prazo e responsavel,
a exemplo de ordem de servigo ou fornecimento de bens, aplica¢des de san¢des administrativas, alteracdo
de item registrado em Ata por modelo equivalente ou superior.

6.8.8. Definir os mecanismos de controle de fornecimento da Solugdo de TI, observando, entre outros:

a) a defini¢@o da produtividade ou da capacidade minima de fornecimento da Solugdo de TI;

b) as regras para fornecimento da Solugdo de TI aos oOrgdos ndo participantes, desde que previsto no
instrumento convocatorio, cujo fornecimento ndo podera prejudicar os compromissos ja assumidos e as
futuras contratacdes dos orgados participantes do Registro de Pregos;

c) as regras para gerenciamento da fila de fornecimento da Solucdo de TI aos 6rgdos participantes e ndo
participantes, contendo prazos e formas de negociacao e redistribuicdo da demanda, quando esta ultrapassar
a produtividade definida ou a capacidade minima de fornecimento e for requerida pela contratada;

d) as regras para a substituicao da solugdo registrada por meio de apostilamento, garantida a realizagdo de
Prova de Conceito, observado o disposto na alinea “b” do inciso V do artigo 23 da Resolucao 283/2024 do
CNMP e desde que previsto o apostilamento, em funcdo de atualizagdes tecnoldgicas existentes no
seguimento de informatica, na Ata de Registro de Precos; e

e) a previsdo da exigéncia para realizacdo de Prova de Conceito com o licitante provisoriamente classificado
em primeiro lugar para fins de comprovacao de atendimento das especificagdes técnicas.

6.8.9. Permitir a adesdo a Ata de Registro de Precos por outros ramos ou unidades do Ministério Publico.

6.8.10. Justificativa para a permissio de adesdo de oOrgios ou entidades nio
participantes (IN SGD 94/2022, Art. 15, inciso V)
6.8.10.1. A possibilidade de 6rgdos ou entidades que nao participaram do procedimento licitatorio aderirem a ata

¢ adquirirem os bens ¢ servicos licitados por outro 6rgao esta respaldada no Art. 31 do Decreto Federal n® 11.462,
de marco de 2023, e no Art. 32 do Decreto Estadual n® 21.938, de 28 de margo de 2023. A pratica conhecida
como "carona" ¢ uma medida que promove a eficiéncia e a economia processual.

6.8.10.2. A adesdo pressupde a realizacdo de uma licitagdo que observou os principios da publicidade, isonomia
e selecdo da proposta mais vantajosa para a administracdo publica, garantindo a integridade e transparéncia do
processo.

6.8.10.3. A utilizagdo da ata de registro de pre¢os por meio da adesdo permite a reducdo de custos com novas
licitagdes e promove a desburocratizagdo dos processos administrativos. Esses fatores justificam a previsdo
dessa pratica no presente processo licitatorio.

6.9. Quantidade minima de bens ou servicos para comparacio e controle
(Art. 24, Inciso II)

6.9.1.  Os bens serdo adquiridos de acordo com a demanda e disponibilidade orcamentaria do MPPL
6.9.2. Estimativa prévia do Volume de bens:

Bens Estimativa Forma de Estimativa
PCA 2024, CTI-3
Convénio TRANSFEREGOV n° 955600/2024
Nobreak 1500VA 114 (19.21.0043.0009689/2024-26)
Convénio DEPEN-MJSP — PLATAFORMA +BRASIL n°
936946/2022
Bateria selada 12V 7A - Aquisi¢ao conforme disponibilidade orcamentaria
Bateria selada 12V 9A - Aquisi¢ao conforme disponibilidade or¢amentaria
Mousepad extragrande (90cm x 20 PCA 2024, CTI-S
40cm)

6.10. Mecanismos formais de comunicacao (Art. 24, Inciso III)
6.10.1. Sao definidos como mecanismos formais de Comunicagao, entre 0 CONTRATANTE e a CONTRATADA, os

seguintes:
. Ordem de Fornecimento de Bens - OFB.
. Ata de Reunido;
. Sistema de abertura de chamados;

. E-mails e cartas;
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6.10.2.

6.10.3.

6.10.4.

6.10.5.

6.10.6.

6.10.7.

6.11.
6.11.1,

6.11.2.

6.11.3.

6.12.
6.12.1,

6.12.2.

6.13.
6.13.1,

6.13.2.

7.1.

Termos de Recebimento Provisoério e Definitivo.

Oficios;

Mensageiros eletronicos definidos por ambas as partes.
A comunicacdo formal entre a Administracdo e o fornecedor se dard entre o Gestor ou Fiscal do Contrato
designado pelo CONTRATANTE e o Preposto ou o Representante legal da CONTRATADA através de e-mails
e oficios.
A comunicacdo formal devera ser feita preferencialmente por Oficio, ou quando o caso requeira maior
celeridade podera ser feita por e-mail para os representantes legais ou preposto, desde que utilizada a
confirmagdo de recebimento.
A formulacdo e comunicag¢do de Ordem de Servigos devera ser feita preferencialmente pelo SEI - Sistema de
Eletronico de Informagdes.
Para prover maior fluidez na comunicacdo entre as equipes técnicas, os profissionais da CONTRATADA
também deverao estar disponiveis a responder questionamentos e fornecer informagdes e opinides técnicas por
meio de mensagem eletronica (e-mail), sistema de mensagem instantanea e telefone - Neste caso, sempre que
possivel, o Preposto ou Representante legal da CONTRATADA devera estar copiado para acompanhamento das
solicitagcoes e das demandas.
Em caso de grupo de tratamento de incidentes, casos em que hd necessidade de celeridade na resposta e
tratamento, os profissionais da equipe técnica poderdo ser convocados a participar de grupos em aplicativos que
a CTI/MPPI venha a aderir. Neste caso, também deverdo participar o Preposto ou Representante legal da
CONTRATADA. As comunica¢des neste caso, deverdo ser limitadas a assuntos no escopo deste contrato.
Também deverdo ser evitadas nos horarios além do expediente normal (8h as 15h).
As comunicagdes nestes casos nio irdo caracterizar subordinagio

Forma e prazo de pagamento (Art. 24, Inciso 1V)

Apresentar Nota Fiscal/Fatura com a descricdo dos equipamentos entregues, nas condigdes deste Estudo
Técnico Preliminar, como forma de dar inicio ao processo de pagamento pelo CONTRATANTE.

O pagamento sera tnico de acordo com o volume de bens solicitados, apds a avaliagdo, pelos fiscais do contrato,
do relatorio com todas as ordens de fornecimento de bens executadas e homologadas pelo CONTRATANTE.
O pagamento sé sera realizado apds a emissdao do Termo de Recebimento Definitivo pelos fiscais do contrato,
e pelo recebimento da Nota Fiscal e demais certiddoes negativas conforme descrito nos itens "Ferramenta de
avaliacdo" e "Procedimentos para pagamento" desde documento.

Vigéncia contratual (Art. 24, Inciso V)

A Ata de Registro de Precos tera validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por mais 12 (doze) meses
conforme estabelece o Art. 84 da Lei 14.133/2021.

A vigéncia do contrato sera de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com eficacia apos a
publicacdo do seu extrato no Diario Oficial do Ministério Publico do Estado do Piaui.

Termo de ciéncia e manutencao de sigilo (Art. 24, Inciso VI)

O Contratado deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em quaisquer
documentos e midias, incluindo os equipamentos e seus meios de armazenamento, de que venha a ter
conhecimento durante a execugdo do contrato, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagdo de sigilo conferida pelo CONTRATANTE a tais
documentos.

O Termo de Compromisso ¢ Manutengdo de Sigilo, contendo declaragdo de manutencdo de sigilo e respeito as
normas de seguranca vigentes na entidade, a ser assinado pelo representante legal do Contratado, e Termo de
Ciéncia, a ser assinado por todos os empregados do Contratado diretamente envolvidos na contratagdo,
encontram-se nos ANEXOS C e D.

Modelo de gestao do contrato (Resolucio CNMP 283/2024, Art. 25 e Art.
37)

Em conformidade com o Art. 25. da Resolucao CNMP n° 283, de 05 de fevereiro de 2024, o Modelo de Gestao
do Contrato devera contemplar as condi¢des necessarias ao fornecimento das solugdes de TI.
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7.2.
7.3.
7.4.

7.5.

7.6.

7.6.1.

7.7.

7.7.1.

7.7.2.

7.7.3.

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugdo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.
As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e o Contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

Reuniao Inicial (Art. 37, inciso I)

Conforme o paragrafo unico do Art. 37 da Resolucdo CNMP 283/2024, "o disposto neste artigo ¢ dispensavel
para solugdes compostas exclusivamente por fornecimento de bens de TL"

Critérios de aceitaciao (Art. 25, Inciso I)

A avaliacdo da qualidade dos produtos entregues, para fins de aceitacdo, consiste na verificacao dos critérios
relacionados a seguir:
Todos os equipamentos fornecidos deverdo ser novos (incluindo todas as pec¢as e componentes presentes
nos produtos), de primeiro uso (sem sinais de utilizagdo anterior), ndo recondicionados e em fase de
comercializagdo normal através dos canais de venda do fabricante no Brasil (ndo serdo aceitos produtos
end-of-life).
Todos os componentes do(s) equipamento(s) e respectivas funcionalidades deverdo ser compativeis entre
si, sem a utilizagdo de adaptadores, frisagens, pinturas, usinagens em geral, furagdes, emprego de adesivos,
fitas adesivas ou quaisquer outros procedimentos ndo previstos nas especificagdes técnicas ou, ainda, com
emprego de materiais inadequados ou que visem adaptar forcadamente o produto ou suas partes que sejam
fisicamente ou logicamente incompativeis.
Todos os componentes internos do(s) equipamento(s) devera(ao) estar instalado(s) de forma organizada e
livres de pressdes ocasionados por outros componentes ou cabos, que possam causar desconexdes,
instabilidade, ou funcionamento inadequado.
O numero de série de cada equipamento deve ser obrigatério e unico, afixado em local visivel, na
parte externa do gabinete e na embalagem que o contém. Esse nimero devera ser identificado pelo
fabricante, como valido para o produto entregue e para as condi¢des do mercado brasileiro no que se refere
a garantia e assisténcia técnica no Brasil.
Serdo recusados os produtos que possuam componentes ou acessorios com sinais claros de oxidagao, danos
fisicos, sujeira, riscos ou outro sinal de desgaste, mesmo sendo o componente ou acessorio considerado
como novos pelo fornecedor dos produtos.
Os produtos, considerando a marca ¢ modelo apresentados na licitagdo, ndo poderdo estar fora de linha
comercial, considerando a data de LICITACAO (abertura das propostas). Os produtos devem ser fornecidos
completos e prontos para a utilizagdo, com todos os acessorios, componentes, cabos etc.
Todas as licengas referentes aos softwares e drivers solicitados, caso necessario, devem ser registradas em
nome do CONTRATANTE, em modo definitivo (licengas perpétuas) e devidamente legalizadas. Nao serdo
aceitas versdes "shareware" ou "trial". Além disso, o modelo do produto ofertado pelo licitante deve estar
em fase de produgdo pelo fabricante (no Brasil ou no exterior), sem previsdo de descontinuagao até a data
de entrega da proposta.
O CONTRATANTE podera optar por avaliar a qualidade de todos os equipamentos fornecidos ou uma amostra
dos equipamentos, atentando para a inclusdo nos autos do processo administrativo de todos os documentos que
evidenciem a realizagdo dos testes de aceitagdo em cada equipamento selecionado, para posterior
rastreabilidade.
S6 havera o recebimento definitivo, ap6s a analise da qualidade dos bens, em face da aplicagdo dos critérios de
aceitacdo, resguardando-se a0 CONTRATANTE o direito de ndo receber o OBJETO cuja qualidade seja
comprovadamente baixa ou em desacordo com as especificagdes definidas no Termo de Referéncia — situagdo
em que poderao ser aplicadas 8 CONTRATADA as penalidades previstas em lei, no Termo de Referéncia e no
CONTRATO. Quando for o caso, a empresa sera convocada a entregar todos os bens de acordo com o TR, sem
custo adicional.
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7.7.4. Niveis minimos de servico exigidos (Art. 25, Inciso I)

7.7.4.1. Os niveis minimos de servi¢o sdo indicadores mensuraveis estabelecidos pelo CONTRATANTE para aferir
objetivamente os resultados pretendidos com a contratacdo. Sdo considerados para a presente contratagdo os
seguintes indicadores:

IAE — INDICADOR DE ATRASO NO FORNECIMENTO DO EQUIPAMENTO

TOPICO DESCRICAO

Medir o tempo de atraso na entrega dos produtos e servigos constantes na Ordem de

FINALIDADE| - . imento de Bens.

A meta definida visa garantir a entrega dos produtos e servigos constantes nas

R R ME <=0 Ordens de Fornecimento de Bens dentro do prazo previsto.

INSTRUMENTO DE

MEDICAO OFB, Termo de Recebimento Provisorio (TRP)

A avaliagdo serd feita conforme linha de base do cronograma registrada na OFB.

FORMA DE||Sera subtraida a data de entrega dos produtos da OFB (desde que o fiscal técnico
ACOMPANHAMENTO|reconheca aquela data, com registro em Termo de Recebimento Provisorio) pela data de
inicio da execuc¢do da OFB.

Para cada Ordem de Fornecimento de Bens encerrada e com Termo de Recebimento
Definitivo.

IAE = TEX - TEST

PERIODICIDADE

Onde:

IAE — Indicador de Atraso de Entrega da OFB;
TEX — Tempo de Execu¢do — corresponde ao periodo de execugdo da OFB, da sua data de
inicio até a data de entrega dos produtos da OFB.

MECANISMO DE||4 data de inicio passa a contar da confirmagdo do recebimento da ordem de fornecimento
CALCULO||(OFB) pelo CONTRATADO.

(METRICA)
A data de entrega da OFB deverd ser aquela reconhecida pelo fiscal técnico, conforme
critérios constantes neste Termo de Referéncia. Para os casos em que o fiscal técnico
rejeita a entrega, o prazo de execu¢do da OFB continua a correr, findando-se apenas
quanto o Contratado entrega os produtos da OFB e haja aceitagdo por parte do fiscal
técnico.

TEST — Tempo Estimado para a execugdo da OFB — constante na OFB, conforme
estipulado no Termo de Referéncia.

Obs1: Serdo utilizados dias corridos na medicado.
OBSERVACOES|Obs2: Os dias com expediente parcial no érgdo/entidade serdo considerados como dias
corridos no computo do indicador.

INICIO DE VIGENCIAHA partir da confirmagdo de recebimento da OFB pelo CONTRATADO.

Para valores do indicador IAE:
Menor ou igual a 0 — Pagamento integral da OFB;

FAIXAS DE AJUSTE : : o .
NO PAGAMENTO E ;,),Z é :eﬁ)c;nf;pslolcar—se—a glosa de 0,1666% por dia de atraso sobre o valor da OFB ou
SANCOES|/"%¢ '

Acima de 60 - aplicar-se-a glosa de 10% bem como multa de 2% sobre o valor OFB ou
fracdo em atraso.




7.8.
7.8.1.

7.8.2.

7.9.
7.9.1.

7.9.1.1.

7.9.1.2.

Fiscalizacao (Art. 25)

A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos
substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, Art. 117, caput), nos termos do Art. 33 da IN SGD n°® 94, de 2022,
observando-se, em especial, as rotinas a seguir.

Os papeis, atribuigdes e responsabilidades de cada agente de fiscalizagcdo estdo definidas no item Papéis e
responsabilidades deste documento.

Procedimentos de teste e inspecao

Serdo adotados como procedimentos de teste e inspecdo, para fins de elaboracdao dos Termos de Recebimento
Provisorio e Definitivo:

Sera elaborado o Termo de Recebimento Provisorio apds o primeiro teste nos equipamentos disponibilizados e
verificado se as caracteristicas estdo iguais a do TR, configuragdes, quantidade e qualidade e se ¢ permitindo o
uso pleno do equipamento.

Sera elaborado o Termo de Recebimento Definitivo apos verificacao de todas os equipamentos nos quantitativos
contratados, e apos:

7.9.1.2.1. Verificar se os canais definidos para suporte estdo em funcionamento;

7.9.1.2.2. Inspecionar visualmente os nobreaks quanto a danos fisicos, como amassados, arranhdes ou partes soltas;
7.9.1.2.3. Verifique se todas as conexdes, cabos € componentes estdo corretamente fixados;

7.9.1.2.4. Ligar o nobreak e verificar se inicializa corretamente;

7.9.1.2.5. Verificar se a bateria carrega corretamente e a sua duracdo em diferentes cenarios;

7.9.1.2.6. Testar a funcionalidade dos indicadores luminosos (LEDs) para garantir que estejam operando conforme o

esperado;

7.9.1.2.7. Realizar testes de autonomia;

7.9.1.2.8. Simular variacdes de tensdo na entrada do nobreak;

7.9.1.2.9. Observar se o nobreak responde corretamente, protegendo a carga contra picos e quedas de energia;
7.9.1.2.10. Verificar se as baterias fornecidas estdo de acordo com o solicitado no Termo de Referéncia;

7.9.1.2.11. Verificar se os mousepads atendem as necessidades do MPPI e se estdo de acordo com os requisitos

7.10.

7.10.1.

a)
b)

c)
d)
e)
f)

2
h)

i)
3
k)
D)
7.10.2.
1.

1i.

solicitados no Termo de Referéncia.

Sancoes administrativas e procedimentos para retencao ou glosa no

pagamento (Art. 25, Inciso III)

Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:
Der causa a inexecugdo parcial da contratacio;
Der causa a inexecugdo parcial da contratagdo que cause grave dano a administragdo ou ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
Der causa a inexecugao total da contratagao;
Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;
Nao celebrar a contratagdo ou ndo entregar a documentagao exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;
Ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
dispensa eletronica ou execucdo da contratagao;
Fraudar a contratagdo ou praticar ato fraudulento em sua execugao;
Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos do certame;
Praticar ato lesivo previsto no Art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serdo aplicadas ao responsavel pelas infragdes administrativas acima descritas as seguintes sangdes:
Adverténcia, quando a CONTRATADA der causa a inexecugdo parcial da contratagdo, sempre que nio se
justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave (Art. 156, §2°, da Lei);

Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas b, ¢, d, e, f e g do
subitem acima desta contratacdo, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (Art.

156, §4°, da Lei);
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iil.

1v.

7.10.3.

7.10.4.

7.10.5.

7.10.6.

7.10.7.

7.10.8.

7.10.9.

Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas h, 1,

j, ke 1do subitem acima desta contrata¢dao, bem como nas alineas b, ¢, d, e, fe g, que justifiquem a imposigado

de penalidade mais grave (Art. 156, §5°, da Lei)

As multas serdo aplicadas nas seguintes gradagdes:

Moratoria:

o 0,5% (cinco décimos por cento), calculada sobre o valor total da contratagdo, por dia de atraso na
entrega dos equipamentos, além do prazo maximo definido no CRONOGRAMA (ANEXO H) até o
limite de 30 (trinta) dias corridos. Apos este prazo sera considerado inexecug¢ao total do contrato.

o 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre o valor total do equipamento, por hora de atraso no
atendimento de chamados de garantia e suporte técnico, até¢ o limite de 80 (oitenta) horas de atraso.
Apos este prazo serd considerado inexecugao parcial do contrato.

o 0,1% (um décimo por cento), calculada sobre o valor total do equipamento, por dia de atraso
injustificado na devolugao dos equipamentos que forem retirados para manutengdo, até o limite de 15
(quinze) dias corridos. Ap0s este prazo sera considerado inexecugao parcial do contrato.

o 0,05% (cinco centésimos por cento), calculada sobre o valor total da contratagdo, por dia/hora de atraso
injustificado na prestacdo das demais obrigacdes ndo elencadas nos itens de penalidade acima, até o
limite de 1% (um por cento). Apds este prazo serd considerado inexecucao parcial do contrato.

o Pelo atraso na apresentagdo da garantia contratual prevista na clausula de garantia, 1% (um por cento),
por dia corrido, calculado sobre o valor da garantia contratual, limitado a 30 (trinta) dias. Caso
ultrapasse este limite, podera ser caracterizada a inexecugao parcial do contrato.

Multa compensatoria:

o de 20% sobre o valor da contratagdo, nos casos de inexecugdo parcial;

o de 30% sobre o valor da contratacdo, no caso de inexecugao total;

o o valor da multa compensatoria ndo podera ser inferior a 0,5% do valor total do contrato, conforme
previsto no Art. 156, § 3° da Lei 14.133/2021.

No caso de inexecugdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada
de forma proporcional a obrigacao inadimplida.

O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a rescisdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispoe o inciso [ do Art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021;

O descumprimento de obrigagdes contratuais acessorias, a exemplo da garantia do objeto, sujeitara a
CONTRATADA a multa de até 2% (dois por cento) do valor empenhado.

A aplicacdo das sangdes previstas nesta contratagdo nao exclui, em hipotese alguma, a obrigacdo de reparagio
integral do dano causado a0 CONTRATANTE (Art. 156, §9°);

Todas as sangdes previstas nesta contratacdo poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (Art. 156
§7°;

Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data de sua intimacao (Art. 157);

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pelo CONTRATANTE a CONTRATADA, além da perda desse valor, a diferenca serd descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (Art. 156, §8°);

7.10.10.Em carater excepcional, como medida de cautela, o CONTRATANTE podera reter o valor presumido da multa,

antes da instaurag¢do do procedimento administrativo.

7.10.11.A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla defesa

a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do Art. 158 da Lei n® 14.133,
de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar ¢ de declarac¢do de inidoneidade para licitar
ou contratar.

7.10.12.Na aplicacao das sancdes serdo considerados (Art. 156, §1°):

1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

ii. as peculiaridades do caso concreto;

iii. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

iv. os danos que dela provierem para 0o CONTRATANTE;

V. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes

dos orgdos de controle.

7.10.13.A ndo manutengdo das condi¢des de habilitagdo da CONTRATADA ao longo da execugdo do Contrato, podera

ensejar a rescisdo contratual unilateral pelo CONTRATANTE, apos regular procedimento administrativo e
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garantido o direito ao contraditorio e a ampla defesa, e ainda a aplicagdo de multa de 20% (vinte por cento)
sobre o valor da contratacdo.

7.10.14.0s atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagoes e
contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013,
serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade
competente definidos na referida Lei (Art. 159);

7.10.15.A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do
direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos nesta contratagdo ou para
provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica serdo
estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a
empresa do mesmo ramo com relagdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o0 CONTRATADA,
observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia
(Art. 160);

7.10.16.0 CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias tteis, contado da data de aplicacdo da sangdo,
informar ¢ manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161);

7.10.17.As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo
passiveis de reabilitacdo na forma do Art. 163 da Lei n® 14.133/21.

7.10.18.As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF e sua aplicagdo sera precedida da concessdo da
oportunidade de ampla defesa para o adjudicatario, na forma da lei.

7.10.19.0 fornecedor tera seu Registro de Pregos cancelado, por intermédio de procedimento administrativo especifico,
assegurados o contraditorio ¢ a ampla defesa:

7.10.20.A pedido, quando:

a) comprovada a impossibilidade de cumprir as exigéncias da Ata de Registro de Precos, por
ocorréncia de caso fortuito ou de for¢a maior; e,
b) o preco registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em funcao da elevacao dos precos de

mercado ¢ dos insumos que compdem o0s seus custos, desde que a comunicagdo ocorra antes do
pedido de fornecimento.
7.10.21.Por iniciativa do CONTRATANTE, quando o fornecedor:

a) ndo aceitar reduzir os pregos registrados, quando este se tornar superior aqueles praticados no mercado;

b) nao mantiver todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;

c) nao cumprir as obrigagdes decorrentes da Ata de Registro de Precos;

d) nao comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Precos;

e) ndo retirar a Nota de Empenho ou Instrumento equivalente no prazo estabelecido pelo CONTRATANTE,

sem justificativa aceitavel; e,
f) sofrer sangdo prevista nos incisos 111 ou IV do caput do Art. 156 da Lei n. 14.133/2021.
7.10.22.0 cancelamento da Ata de Registro de Precos implica a cessagdo de todas as atividades do fornecedor relativas
a respectiva ARP;
7.10.23.Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusdo, cisdo ou incorporagao, sera admitida a continuagao
deste instrumento desde que a execucdo desta Ata de Registro de Precos ndo seja afetada e que o fornecedor
mantenha o fiel cumprimento dos termos da ARP e as condic¢des de habilitagao.

7.11. Critérios de medicao e pagamento

7.11.1. Procedimentos para recebimento provisorio e definitivo

7.11.1.1. Os bens serdo recebidos provisoriamente, de forma sumaria, em até 1 (um) dia util apoés a entrega,
juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) responsavel pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua conformidade com as
especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

7.11.1.2. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisorio, quando
em desacordo com as especifica¢des constantes no Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos
no prazo de 5 (cinco) dias tteis, a contar da notificagio da CONTRATADA, as suas custas, sem prejuizo da
aplicagdo das penalidades.
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7.11.1.3. O recebimento definitivo ocorrera no prazo de 20 (vinte) dias uteis, a contar do recebimento provisorio,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante termo detalhado.

7.11.1.4. O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por
igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a aferi¢do do atendimento das exigéncias
contratuais.

7.11.1.5. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera
ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota
Fiscal no que concerne a parcela incontroversa da execucao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.11.1.6. O prazo para a solugdo, pela CONTRATADA, de inconsisténcias na execug¢do do objeto ou de
saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranga equivalente, verificadas pela Administracdo durante a
analise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os fins do recebimento definitivo.

7.11.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranga do servico nem a responsabilidade ético profissional pela perfeita execuc¢ao do contrato.

7.11.2. Liquidacao

7.11.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez) dias tuteis
para fins de liquidagdo, na forma desta secdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do Art. 7°, §2° da
Instrucao Normativa SEGES/ME n°® 77/2022;
7.11.2.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao,
no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso 11
do Art. 75 da Lein® 14.133, de 2021;
7.11.2.3. Para fins de liquidagao, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:
e O prazo de validade;
e A data da emissao;
e Os dados do contrato ¢ do 6rgaio CONTRATANTE;
e O periodo respectivo de execucdo do contrato;
e O valor a pagar; e
e Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
7.11.2.4. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia
que impega a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovacdo da regularizagdo da situagdo, sem Onus ao
CONTRATANTE;
7.11.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada
no Art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021;

7.11.2.6. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para:
a) verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, que

implique proibi¢@o de contratar com o Poder Piblico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (IN n°® 3
de 26 de abril de 2018).
7.11.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da CONTRATADA, seréa providenciada
sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
CONTRATANTE;
7.11.2.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, 0 CONTRATANTE devera
comunicar aos oOrgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

7.11.2.9. Persistindo a irregularidade, o CONTRATANTE deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a CONTRATADA a ampla defesa;
7.11.2.10. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida

pela rescisdo do contrato, caso a CONTRATADA nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.
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7.11.3. Prazo de pagamento

7.11.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizag¢do da liquidagdo da
despesa, conforme secdo anterior, nos termos da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022;
7.11.3.2. No caso de atraso pelo CONTRATANTE, os valores devidos a CONTRATADA serdo atualizados

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdao, mediante
aplicagdo do Indice de Custo de Tecnologia da Informacio (ICTI), do Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada
(IPEA) de correcdo monetaria.

7.11.4. Forma de pagamento

7.11.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo Contratado.

7.11.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.11.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legisla¢do aplicavel.

7.11.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realiza¢do do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.11.4.5. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de

2006, nao sofrera a retencdo tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovagéo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar,

7.12. Do reajuste de precos (Resolucio CNMP 283/2024, Art. 17, inciso 1,
alinea ‘r’)

7.12.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de 12 (doze) meses contado da data do orcamento estimado;

7.12.2. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, os pregos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de 12
meses, aplicando-se o Indice de Custo de Tecnologia da Informacio (ICTI), do Instituto de Pesquisa Econdmica
Aplicada (IPEA) exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade;

7.12.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste;

7.12.4. No caso de atraso ou nao divulga¢do do indice de reajustamento, o CONTRATANTE pagara a CONTRATADA
a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo;

7.12.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo;

7.12.6. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma n3o possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor;

7.12.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo;

7.12.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7.13. Plano de sustentacao e transicio contratual

7.13.1. Recursos materiais e humanos

7.13.1.1. A sustentagdo da CTI ndo requer a disponibilizagdo, por parte do 6rgdo, de materiais e/ou recursos
humanos além dos ja existentes no MPPIL.

7.13.2. Estratégia e acoes de transiciao contratual

7.13.2.1. Nao sera necessaria transferéncia de conhecimento devido as caracteristicas do objeto.

7.13.3. Extincao contratual

7.13.3.1. O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido
cumpridas ou ndo as obrigacdes de ambas as partes contraentes;

7.13.3.2. O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, quando

esta ndo dispuser de créditos orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais
lhe oferece vantagem;
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7.13.3.3. A extingdo nesta hipotese ocorrera na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a
notificacdo do contratado pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia
desse dia;

7.13.3.4. Caso a notificacdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2
(dois) meses da data de aniversario, a extingdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses da data da comunicagao;

7.13.3.5. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele
fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente,
assegurados o contraditorio e a ampla defesa;

7.13.3.5.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei;

7.13.3.6. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejard a extingdo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato;

7.13.3.7. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo
para alteracao subjetiva;

7.13.3.8. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

» Balanc¢o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
* Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
* Indenizac¢des e multas;

7.13.3.9. A extingdo do contrato nao configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipotese em que serd concedida indenizac¢ao por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei
n.° 14.133, de 2021).

8. Da adequacao orcamentaria (Resolucio CNMP 283/2024, Art. 26)

8.1.  Conforme Art. 26, Paragrafo tinico da Resolucao CNMP 283. de 05 de fevereiro de 2024, Na licitagdo para
Registro de Pregos ndo é necessario indicar a dotagdo or¢amentdria, que somente serd exigida para a
formaliza¢do do contrato ou outro instrumento habil.

9. Dos critérios de selecio do fornecedor (Resolucio CNMP 283/2024, Art.
28)

9.1. Justificativa pela ado¢ao do Sistema de Registro de Precos (Decreto
Estadual n® 21.938/2023, Art. 4)

9.1.1. O artigo 4° do Decreto Estadual n° 21.938/2023 define as situagdes em que o Sistema de Registro de Precos
(SRP) pode ser preferencialmente adotado, conforme segue:

Art. 4° O SRP sera adotado preferencialmente nas seguintes hipoteses:

1.  Quando, pelas caracteristicas do objeto, houver necessidade de contratacoes permanentes ou
frequentes;

1. Quando for mais conveniente a aquisi¢do de bens com previsdo de entregas parceladas ou
contratagdo de servigos remunerados por unidade de medida, por quantidade de horas de
servi¢o ou em regime de tarefa;

1ll. Quando for conveniente para atendimento a mais de um orgdo ou entidade;

1V. Quando, pela natureza do objeto, ndo for possivel definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela administracdo. (Grifo nosso)

9.1.2. E fundamental destacar que o Sistema de Registro de Pregos tem como objetivo promover a economicidade. No
caso em questdo, optou-se por esse sistema em razdo da necessidade de realizar a compra de forma parcelada,
uma vez que nao ha demanda imediata para a entrega de todo o quantitativo previsto neste documento.

9.1.3. Essa abordagem evita a realizagdo de novos pregdes para a aquisicdo do mesmo material, resultando em
economia para a Administra¢do. A quantidade de materiais a ser entregue sera conforme a necessidade do setor
requisitante.

9.1.4. Portanto, a adog@o do Sistema de Registro de Pregos € a op¢do mais adequada para este caso.
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9.2.
9.2.1.

a)

b)

9.2.2.

9.2.3.

9.3.

9.3.1.

9.3.2.

9.4.
9.4.1.

9.5.
9.5.1.

Apresentacao das propostas

A proposta de pregos deverd ser apresentada contendo todos os elementos que influenciam no valor final da
contratagdo, devendo conter:
Descricdo clara e completa do objeto, contendo as especificagdes detalhadas, observada a
descricao/especificagdo constante do Termo de Referéncia — ANEXO A, sem conter alternativas de precgo
ou de qualquer outra condi¢ao que induza o julgamento a ter mais de um resultado.
A proposta devera conter as especificacdes do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as
caracteristicas técnicas dos equipamentos e softwares ofertados, incluindo especificagdo de marca, modelo,
part numbers, procedéncia e outros elementos que de forma inequivoca identifiquem e constatem as
configuragdes cotadas, comprovando-os por meio de certificados, manuais técnicos, folders datasheets e
demais literaturas editadas pelo fabricante.
O prazo de validade das propostas sera de 90 (noventa) dias, contados da data de abertura da sessao publica
estabelecida no predmbulo do edital.
A proposta devera incluir, em versdo eletronica, todos os catdlogos ou prospectos do fabricante ou da internet,
preferencialmente em lingua portuguesa (Brasil), podendo ser em idioma estrangeiro (inglés), correspondente
aos produtos ofertados, com descrigdo detalhada de cada item,;
Todos os itens especificados da solugdo deverdo ser adquiridos em carater permanente, podendo ser utilizados
por tempo indeterminado, mesmo com o término do contrato;

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta (Lei 14.133/2021,
Art. 18, inciso VIII)

De acordo com a resolug¢do CNMP n° 283 de 5 de fevereiro de 2024, Art. 32, esta licitacdo deve ser realizada
na modalidade d¢ PREGAO, COM REGISTRO DE PRECOS ¢ na sua forma ELETRONICA, com
julgamento pelo critério de “MENOR PRECO”.

A fundamentagdo pauta-se na premissa que a contratagdo de bens baseados em padroes de desempenho e
qualidade claramente definidos neste documento por meio de especificagdes usuais no mercado, havendo
diversos fornecedores capazes de prestd-los. Caracterizando-se como “bem comum” conforme Art. 25,
paragrafo unico da Instrucao Normativa SGD n° 94 de 23 de dezembro de 2022.

Regime de fornecimento (Lei 14.133/2021, Art. 18, inciso VII)

O regime de fornecimento do contrato sera por ENTREGA IMEDIATA, conforme a demanda oficializada por
meio de Ordem de Fornecimento de Bens especifica.

Exigéncias para a habilitaciao

Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

9.5.1.1. Habilitagdo juridica
9.5.1.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade

para fins de identificagdo em todo o territorio nacional;

9.5.1.1.2. Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial

da respectiva sede;

9.5.1.1.3.  Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual -

CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

9.5.1.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa

individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social
no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada
de documento comprobatorio de seus administradores;

9.5.1.1.5.  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autoriza¢ao de funcionamento no Brasil, publicada no Diario

Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia,
sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrucio Normativa
DREI/ME n.° 77. de 18 de marco de 2020.

9.5.1.1.6. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede,

acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;
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9.5.1.1.7.

9.5.1.1.8.

9.5.1.1.9.

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscri¢do do ato constitutivo da filial,
sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas
Juridicas ou no Registro Piblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva
sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lein® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

9.5.1.2. Habilitacdo fiscal, social e trabalhista

9.5.1.2.1.

9.5.1.2.2.

9.5.1.2.3.
9.5.1.2.4.

9.5.1.2.5.

9.5.1.2.6.

9.5.1.2.7.

9.5.1.2.8.

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme
0 caso.

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida
conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por
elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS).

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis
do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu
domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do
tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

9.5.1.3. Qualificacdo econémico-financeira

9.5.1.3.1.

9.5.1.3.2.

9.5.1.3.3.

9.5.1.3.4.

9.5.1.3.5.

9.5.1.3.6.

Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso se
trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacao na licitagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da
Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples.

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133, de 2021,
art. 69, caput, inciso II).

Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois)
ultimos exercicios sociais, comprovando:

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um);

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura; e

Os documentos referidos acima limitar-se-d0 ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido
constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do
Brasil para transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo capital
minimo de até 10% do valor total estimado da contratagao.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitacao
e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65,
§1°).

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo
assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
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9.5.1.4. Qualificacdo técnica (Resolu¢cdo CNMP 283/2024, Art. 29)
9.5.1.4.1. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnologica e operacional

equivalente ou superior com o objeto desta contratagdo, ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo
de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s)
pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

9.5.1.4.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.
9.5.1.4.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacdo da legitimidade dos

atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a
contratagdo, enderego atual da Contratante e local em que foi executado o objeto Contratado, dentre outros
documentos.

9.5.1.4.4. Caso admitida a participacdo de cooperativas, serd exigida a seguinte documentagdo complementar:

9.6.

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

9.6.7.

A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacao e que executardo
o contrato, com as respectivas atas de inscri¢do e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade
da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764, de 1971;

A declaracdo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados
indicados;

A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do servico;
O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107,

A comprovacdo de integracdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o
contrato; €

Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagao;
b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c¢) regimento dos fundos instituidos pelos
cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacdo das trés Ultimas assembleias gerais
extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias
gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sess@o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar
o objeto da licitacao;

A ultima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lein. 5.764, de 1971,
ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

Cumprimento da Lei Geral de Proteciao de Dados — Lei 13.709/2018

E vedado as partes a utilizagdo de todo e qualquer dado pessoal repassado em decorréncia da execugio contratual
para finalidade distinta daquela do objeto da contratag@o, sob pena de responsabilizagdo administrativa, civil e
criminal;

As partes se comprometem a manter sigilo e confidencialidade de todas as informagdes — em especial os dados
pessoais e os dados pessoais sensiveis — repassados em decorréncia da execugdo contratual, em consonancia
com o disposto na Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - LGPD), sendo vedado o
repasse das informagdes a outras empresas ou pessoas, salvo aquelas decorrentes de obrigagdes legais ou para
viabilizar o cumprimento do instrumento contratual;

As partes responderdo administrativa e judicialmente caso causarem danos patrimoniais, morais, individuais ou
coletivos, aos titulares de dados pessoais repassados em decorréncia da execugdo contratual, por inobservancia
a Lei Geral de Protecao de Dados;

Em atendimento ao disposto na Lei Geral de Protecdo de Dados, 0o CONTRATANTE, para a execugao do servigo
objeto desta contratagdo, tem acesso a dados pessoais dos representantes da CONTRATADA, tais como niimero
do CPF e do RG, enderecos eletronico e residencial, e copia do documento de identificacao;

A CONTRATADA declara que tem ciéncia da existéncia da Lei Geral de Protecdo de Dados e se compromete
a adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo com o intuito de proteger os dados pessoais
repassados pelo CONTRATANTE;

A CONTRATADA fica obrigada a comunicar a0 CONTRATANTE em até 24 (vinte ¢ quatro) horas qualquer
incidente de acessos nao autorizados aos dados pessoais, situa¢des acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda,
alteracdo, comunicacdo ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito, bem como adotar as
providéncias dispostas no Art. 48 da Lei Geral de Protecdo de Dados;

A CONTRATADA, quando do encerramento da contratacio, exceto se abrigados pelo disposto nos incisos do
artigo 16 da LGPD, fica obrigada a eliminar todo os dados pessoais obtidos em razdo da execugdo do contrato.



https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art107
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5764.htm#art112
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm

O CONTRATANTE devera ser formal e justificadamente comunicado da eventual impossibilidade da
eliminagdo de dados pessoais que ndo se enquadrem na hipotese legal acima mencionada.

10. Da estimativa do valor da contratacao (Resolucio CNMP 283/2024, Art.
31)

10.1.  Valor RS 236.852,40 (duzentos e trinta e seis mil oitocentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos);

10.2. Para os itens 2, 3 e 4, a participagdo ¢ exclusiva a microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do
art. 5° do Decreto Estadual n® 16.212/2015 e art. 48 da Lei Complementar n°. 123, de 14 de dezembro de 2006.

VALOR VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO ESTIMADO
ESTIMADO (Mediana)
1 Nobreak 1500VA Und 200 R$ 890,00 R$ 178.000,00
Bateria selada
2 12V 7A Und 500 RS 94,00 R$ 47.000,00
Bateria selada
3 12V 9A Und 96 RS 94,90 R$9.110,40
Mouse Pad
4 extragrande Und 40 RS 68,55 RS 2.742,00
90cm x 40 em
neopreme
TOTAL GERAL ESTIMADO RS 236.852,40

11. Dos casos omissos (Lei n. 14.133/2021, Art. 92, I1I)

11.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de
2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078,
de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

12. Do Foro (Lei n. 14.133/2021, Art. 92 §1°)

12.1. Para dirimir as questdes oriundas deste instrumento, sera competente o foro da Comarca de Teresina-PIL.

13. Aprovacao pela equipe de planejamento da contrataciao.
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ANEXOS
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