

SESAB - Obra : 26002C-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARACÁS

Loc: MARACÁS - BAHIA - Dt.Criação: 23/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
001	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARACÁS				
001-001	ADMINISTRAÇÃO			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-05-001 O	ADMINISTRAÇÃO	UN	1,00	1.708.909,00	1.708.909,00
Total da Etapa ->					1.708.909,00
001-002	PROJETOS			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-05-002 O	PROJETOS	UN	1,00	1.551.538,66	1.551.538,66
Total da Etapa ->					1.551.538,66
001-003	SERVIÇOS PRELIMINARES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-05-003 O	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	2.638.671,19	2.638.671,19
Total da Etapa ->					2.638.671,19
Total da Sub-Obra ->					5.899.118,85
002	PRÉDIO HOSPITALAR				
002-001	LOCAÇÃO			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-06-001 O	LOCAÇÃO	UN	1,00	35.006,36	35.006,36
Total da Etapa ->					35.006,36
002-002	FUNDAÇÕES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-06-002 O	FUNDAÇÕES	UN	1,00	823.119,87	823.119,87
Total da Etapa ->					823.119,87
002-003	ESTRUTURA			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-06-003 O	ESTRUTURA	UN	1,00	5.453.213,01	5.453.213,01
Total da Etapa ->					5.453.213,01
002-004	ESTRUTURA DE MADEIRA			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-06-004 O	ESTRUTURA DE MADEIRA	UN	1,00	16.555,16	16.555,16
Total da Etapa ->					16.555,16
002-005	PAREDES E PAINÉIS			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-06-005 O	PAREDES E PAINÉIS	UN	1,00	1.419.702,40	1.419.702,40
Total da Etapa ->					1.419.702,40
002-006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-06-006 O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS + EQUIPAMENTOS (GERADOR/TRANSF.)	UN	1,00	7.322.047,54	7.322.047,54
Total da Etapa ->					7.322.047,54
002-007	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-06-007 O	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS	UN	1,00	2.010.920,92	2.010.920,92
Total da Etapa ->					2.010.920,92
002-008	INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS, SANITÁRIAS, INCÊNDIO, GASES E DRENAGEM			B.D.I. ==> 23,54	

SESAB - Obra : 26002C-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARACÁS

Loc: MARACÁS - BAHIA - Dt.Criação: 23/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA	Lic.
78-02-06-008 O	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, INC ÊNDIO, GASES E DRENAGEM	UN	1,00	1.252.449,78	1.252.449,78	
Total da Etapa ->					1.252.449,78	
002-009	LOUÇAS E METAIS			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-009 O	LOUÇAS E METAIS	UN	1,00	194.479,78	194.479,78	
Total da Etapa ->					194.479,78	
002-010	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-010 O	INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO	UN	1,00	19.219.456,90	19.219.456,90	
Total da Etapa ->					19.219.456,90	
002-011	COBERTURA			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-011 O	COBERTURA	UN	1,00	1.359.074,77	1.359.074,77	
Total da Etapa ->					1.359.074,77	
002-012	ESQUADRIAS COM FERRAGENS			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-012 O	ESQUADRIAS COM FERRAGENS	UN	1,00	598.997,72	598.997,72	
Total da Etapa ->					598.997,72	
002-013	REVESTIMENTOS			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-013 O	REVESTIMENTOS	UN	1,00	420.076,32	420.076,32	
Total da Etapa ->					420.076,32	
002-014	FACHADA			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-014 O	FACHADA	UN	1,00	439.524,30	439.524,30	
Total da Etapa ->					439.524,30	
002-015	PAVIMENTAÇÃO			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-015 O	PAVIMENTAÇÃO	UN	1,00	1.458.598,35	1.458.598,35	
Total da Etapa ->					1.458.598,35	
002-016	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-016 O	RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORÍS	UN	1,00	116.687,87	116.687,87	
Total da Etapa ->					116.687,87	
002-017	IMPERMEABILIZAÇÃO			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-017 O	IMPERMEABILIZAÇÃO	UN	1,00	777.919,12	777.919,12	
Total da Etapa ->					777.919,12	
002-018	FORROS			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-018 O	FORROS	UN	1,00	307.278,05	307.278,05	
Total da Etapa ->					307.278,05	
002-019	PINTURA			B.D.I. ==>	23,54	
78-02-06-019 O	PINTURA	UN	1,00	532.874,59	532.874,59	

SESAB - Obra : 26002C-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARACÁS

Loc: MARACÁS - BAHIA - Dt.Criação: 23/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
					Lic.
Total da Etapa ->					532.874,59
002-020	DIVERSOS			B.D.I. ==>	23,54
78-02-06-020 O	DIVERSOS	UN	1,00	194.479,78	194.479,78
Total da Etapa ->					194.479,78
Total da Sub-Obra ->					43.952.462,59
003	EDIFICAÇÕES AUXILIARES				
003-001	LOCAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-001 O	LOCAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	2.571,18	2.571,18
Total da Etapa ->					2.571,18
003-002	FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-002 O	FUNDAÇÕES - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	39.508,46	39.508,46
Total da Etapa ->					39.508,46
003-003	ESTRUTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-003 O	ESTRUTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	100.025,40	100.025,40
Total da Etapa ->					100.025,40
003-004	PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-004 O	PAREDES E PAINÉIS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	30.477,96	30.477,96
Total da Etapa ->					30.477,96
003-005	COBERTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-005 O	COBERTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	40.135,59	40.135,59
Total da Etapa ->					40.135,59
003-006	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-006 O	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	50.169,48	50.169,48
Total da Etapa ->					50.169,48
003-007	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELÊTRONICOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-007 O	INSTALAÇÕES DE SISTEMAS ELETRÔNICOS EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	55.688,13	55.688,13
Total da Etapa ->					55.688,13
003-008	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE Á INCÊNDIO E GASES - PRÉDIOS AU			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-008 O	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, COMBATE A INCÊNDIO E GASES - EDIFICAÇÃO AUXILIAR	UN	1,00	113.759,30	113.759,30
Total da Etapa ->					113.759,30
003-009	LOUÇAS E METAIS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==>	23,54
78-02-07-009 O	LOUÇAS E METAIS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	10.096,60	10.096,60
Total da Etapa ->					10.096,60

SESAB - Obra : 26002C-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARACÁS

Loc: MARACÁS - BAHIA - Dt.Criação: 23/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
003-010	CLIMATIZAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-07-010 O	CLIMATIZAÇÃO - EDIFICAÇÃO AUXILIARES	UN	1,00	15.677,97	15.677,97
Total da Etapa ->					15.677,97
003-011	ESQUADRIAS COM FERRAGENS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-07-011 O	ESQUADRIA COM FERRAGENS - EDIFICAÇÃO AUXILIARES	UN	1,00	50.169,48	50.169,48
Total da Etapa ->					50.169,48
003-012	REVESTIMENTOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-07-012 O	REVESTIMENTOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	28.471,18	28.471,18
Total da Etapa ->					28.471,18
003-013	PAVIMENTAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-07-013 O	PAVIMENTAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	34.052,54	34.052,54
Total da Etapa ->					34.052,54
003-014	IMPERMEABILIZAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-07-014 O	IMPERMEABILIZAÇÃO - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	42.142,36	42.142,36
Total da Etapa ->					42.142,36
003-015	PINTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-07-015 O	PINTURA - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	10.598,31	10.598,31
Total da Etapa ->					10.598,31
003-016	DIVERSOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-07-016 O	DIVERSOS - EDIFICAÇÕES AUXILIARES	UN	1,00	3.574,58	3.574,58
Total da Etapa ->					3.574,58
Total da Sub-Obra ->					627.118,52
004	ÁREA EXTERNA				
004-001	MOVIMENTO DE TERRA			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-08-001 O	MOVIMENTO DE TERRA	UN	1,00	1.901.672,35	1.901.672,35
Total da Etapa ->					1.901.672,35
004-002	DRENAGEM			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-08-002 O	DRENAGEM	UN	1,00	729.113,07	729.113,07
Total da Etapa ->					729.113,07
004-003	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-08-003 O	PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO	UN	1,00	3.715.436,44	3.715.436,44
Total da Etapa ->					3.715.436,44
004-004	PAISAGISMO			B.D.I. ==> 23,54	
78-02-08-004 O	PAISAGISMO	UN	1,00	210.119,81	210.119,81

SESAB - Obra : 26002C-CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE MARACÁS

Loc: MARACÁS - BAHIA - Dt.Criação: 23/02/2026

IDENTIFICAÇÃO	DESCRIÇÃO	UND	QTDE.	VALOR	PARCELA
				Total da Etapa ->	210.119,81
004-005	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)			B.D.I. ==>	23,54
78-02-08-005 O	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	UN	1,00	1.374.439,03	1.374.439,03
				Total da Etapa ->	1.374.439,03
004-006	ILUMINAÇÃO EXTERNA			B.D.I. ==>	23,54
78-02-08-006 O	ILUMINAÇÃO EXTERNA	UN	1,00	134.355,32	134.355,32
				Total da Etapa ->	134.355,32
004-007	RESERVATÓRIO ENTERRADO			B.D.I. ==>	23,54
78-02-08-007 O	RESERVATÓRIO ENTERRADO	UN	1,00	128.706,63	128.706,63
				Total da Etapa ->	128.706,63
				Total da Sub-Obra ->	8.193.842,65
				Total da Obra ->	58.672.542,61