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01-01-98-260 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAR MES   224,000000   24.079,08C        31,25

             GOS COMPLEMENTARES CS: 93567  

01-01-04-0074 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) C MES     1,000000    22.838,34   22.838,34

01-01-05-0149 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN MES     1,000000       826,39      826,39

01-01-05-1535 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA ( MES     1,000000       146,42      146,42

01-01-05-1588 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES     1,000000       246,06      246,06

01-01-05-1643 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENS MES     1,000000         3,59        3,59

01-01-05-2971 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES     1,000000        18,28       18,28

70-01-99-005 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMP MÊS   24.668,16U

             LEMENTARES (CUSTO EQUIV. ENG CIVIL - MÊS  

             )  

01-01-98-259* ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS C H    176,000000    24.668,16      140,16

70-01-99-006 ENGENHEIRO MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLE MÊS   24.668,16U

             MENTARES (CUSTO EQUIV. ENG CIVIL - MÊS)  

01-01-98-259* ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS C H    176,000000    24.668,16      140,16

01-01-98-368 TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENC MES    8.392,86C

             ARGOS COMPLEMENTARES CS: 100321  

01-01-04-0174 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES     1,000000     7.030,05    7.030,05

01-01-05-0149 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN MES     1,000000       826,39      826,39

01-01-05-1525 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARG MES     1,000000       119,19      119,19

01-01-05-1588 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES     1,000000       246,06      246,06

01-01-05-1633 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA MES     1,000000         7,91        7,91

01-01-05-2971 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES     1,000000        18,28       18,28

01-01-05-3427 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENC MES     1,000000       144,98      144,98

01-01-98-281 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTA MES   10.310,49C

             RES CS: 94295  

01-01-04-0096 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) CS: 40819       MES     1,000000     8.854,24    8.854,24

01-01-05-0149 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN MES     1,000000       826,39      826,39

01-01-05-1533 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA MES     1,000000       203,38      203,38

01-01-05-1588 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES     1,000000       246,06      246,06

01-01-05-1641 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MEN MES     1,000000        17,16       17,16

01-01-05-2971 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES     1,000000        18,28       18,28

01-01-05-3427 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENC MES     1,000000       144,98      144,98

70-01-99-009 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE MÊS    7.000,00O

             S  
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70-01-99-007* VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES    H    224,000000     7.000,00       31,25

01-02-43-001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OB M2      447,55C

             RA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE  

             MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689  

01-02-25-008* PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF M2     0,500000        12,84       25,67

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,118600        27,86       24,91

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,372900        12,40       33,24

01-01-05-2618 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAP M2     1,000000       377,50      377,50

01-01-05-2778 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X KG     0,011300         0,35       30,96

01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG     0,013200         0,22       16,59

01-01-05-2963 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI M      3,208300        16,43        5,12

70-01-78-001 INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRIC UN    2.043,83O

             A, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZAD  

             O, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. RE  

             F 9416/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      8,000000       274,72       34,34

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      2,000000        67,68       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      8,000000       199,28       24,91

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,080000        46,04      575,45

01-01-05-0255 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1, PARA EL UN     2,000000         2,50        1,25

01-01-05-0507 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1, PARA ELET UN     2,000000         3,34        1,67

01-01-05-0594 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM M     30,000000       569,70       18,99

01-01-05-0739 CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPAD UN     1,000000       144,11      144,11

01-01-05-0929 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM D UN     1,000000        54,41       54,41

01-01-05-1401 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TEN UN     1,000000        76,66       76,66

01-01-05-1468 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 , SEM M      6,000000        45,78        7,63

01-01-05-1813 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COM UN     1,000000        73,31       73,31

01-01-05-1860 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOE UN     1,000000         5,61        5,61

01-01-05-2176 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETR UN     4,000000         5,96        1,49

01-01-05-2440 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSC UN     2,000000        20,34       10,17

70-01-02-0010 POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3 X 6M, COMPLETO, UN     1,000000       390,00      390,00

70-01-02-0011 CABO DE COBRE NÚ 16 MM2 - 4AWG. 03331/ORSE   KG     0,432200        64,12      148,35

70-01-02-0012 FITA EM AÇO 1/2 FUSIMEC OU SIMILAR. 04676/ORS M      0,133300         0,27        1,99

77-02-05-001 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA PARA OBRA E I UN    2.726,69O

             NSTALAÇÃO SANITÁRIA PROVISÓRIA, PEQUENAS  

              OBRAS, INC RESERVATÓRIO DE POLIETILENO  

             DE 1000L - INST MÍNIMA - REF. TCPO 02.00  

             1.000009  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      4,000000       101,32       25,33
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01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      8,000000       265,92       33,24

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      8,000000       266,88       33,36

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      8,000000       270,72       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      8,120000       202,27       24,91

01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3     0,018900         2,74      144,80

01-01-05-0654 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARAND M     25,000000       606,75       24,27

01-01-05-0668 CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 10 UN     1,000000       429,63      429,63

01-01-05-1826 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2, UN     1,000000       165,47      165,47

01-01-05-2782 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 KG     1,000000        18,02       18,02

01-01-05-3037 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARA M      8,000000       204,72       25,59

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN    30,000000        18,90        0,63

01-01-05-3604 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO M      5,000000        67,45       13,49

01-01-05-3622 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR- M     30,000000       105,90        3,53

70-01-99-014 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE M UN   22.436,42O

             ÉDIO S=43,56M2 COM MATERIAIS NOVOS REF  

             00054/ORSE  

70-01-02-0302 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO UN     1,000000    22.436,42   22.436,42

70-01-99-013 BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓ UN   12.781,52U

             SITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72  

             M2) COM MATERIAIS NOVOS. REF 62/ORSE  

70-01-02-0269 BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO UN     1,000000    12.781,52   12.781,52

70-01-99-011 BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA UN   18.431,06U

             (CAPACIDADE 24 REFEIÇÕES SIMULTÂNEAS)- S  

             =61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 61/ORSE  

70-01-02-0267 BARRACÃO ABERTO PARA REFEITÓRIO DE OBRA (CAPA UN     1,000000    18.431,06   18.431,06

70-01-99-010 BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OB UN   19.422,13U

             RA, S=35,10M², CAPACIDADE 20 OPERÁRIOS C  

             OM MATERIAIS NOVOS. REF 10184/ORSE  

70-01-02-0266 BARRACÃO PARA BANHEIRO E VESTIÁRIO DE OBRA, S UN     1,000000    19.422,13   19.422,13

77-02-01-001 EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA M2    1.012,86O

             EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCL  

             USO MOBILIÁRIO - REF 93585/SINAPI  

01-01-46-016* JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL M2     0,193100       153,63      795,58

01-01-73-004* LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, UN     0,193100         5,67       29,34

01-02-24-009* PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MAN M2     3,718100        55,73       14,99
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01-01-47-103* PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE UN     0,193100        82,97      429,66

01-02-35-026* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC M      0,212400         4,08       19,19

01-02-35-029* FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA,PVC ES M      0,473000         1,93        4,08

01-01-75-073* ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM M      0,193100         1,91        9,90

01-01-75-084* ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/ M      0,212400         2,19       10,32

01-01-75-086* ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/ M      0,482600         6,67       13,83

01-01-75-008* CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI M      2,142900        10,99        5,13

01-01-75-128* INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA UN     0,193100        12,81       66,35

01-01-54-108* TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TEL M2     1,596500        42,53       26,64

01-02-49-041* TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2     1,596500        81,63       51,13

01-01-95-011* LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, M2     1,826300        43,81       23,99

01-01-76-027* CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE UN     0,386100         5,88       15,22

01-02-38-060* TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E IN UN     0,193100         7,35       38,07

01-01-93-019* PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO M2     0,754000        76,27      101,16

01-01-93-017* PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO M2     1,177900       141,84      120,42

01-01-93-018* PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO M2     0,918400       143,15      155,87

01-01-93-013* PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO M2     0,867800       118,34      136,37

01-01-05-1615 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO CJ     0,193100        13,48       69,80

01-01-93-025 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 CS M2       93,62C

             : 98459  

01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHI     0,026400         1,09       41,20

01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHP     0,006600         0,28       42,74

01-02-31-024* CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 ( M3     0,006100         3,46      567,18

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,735000        24,43       33,24

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,492000        12,45       25,31

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      1,227300        12,40       10,10

01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG     0,068000         1,09       16,00

01-01-05-3026 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M      2,000000        14,42        7,21

01-01-05-3291 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA M2     0,585300        24,04       41,08

70-01-99-002 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS UN    2.414,05U

             E DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H     30,000000       747,30       24,91

01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     5,000000     1.666,75      333,35

70-01-99-001 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE OBRAS E DE UN    3.195,78U

             ESCRITÓRIO EM CANTEIRO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H     48,000000     1.195,68       24,91

01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     6,000000     2.000,10      333,35
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01-02-48-005 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE M2        0,76C

             GETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE  

             TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE  

             ESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525  

01-01-28-262* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE CHP     0,001700         0,40      235,21

01-01-28-261* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE CHI     0,002900         0,26       91,19

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,004600         0,12       25,81

01-02-48-002 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂME UN      164,45C

             TRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E  

             MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 CS: 98530  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      4,256200       106,02       24,91

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      2,263900        58,43       25,81

01-01-29-047 REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METÁL M2        5,30C

             ICA E CERÂMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM  

              USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.  

              AF_09/2023 CS: 97649  

01-01-28-125* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHI     0,003100         0,62      200,26

01-01-28-126* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHP     0,000600         0,22      374,60

01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,043200         1,42       32,93

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,122200         3,04       24,91

01-01-29-056 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTU M2        9,08C

             RA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT  

             O. AF_09/2023 CS: 97650  

01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,087900         2,89       32,93

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,248700         6,20       24,91

77-02-02-002 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍP M2       35,25O

             EDO SEM REAPROVEITAMENTO - REF 07989/ORS  

             E  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,600000        20,30       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,600000        14,95       24,91

77-02-05-002 REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ALTURA DE 7 UN      372,67O

             ,00 À 14,00M  

01-01-28-131* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHI     0,670000        47,41       70,76

01-01-28-132* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     1,000000       283,66      283,66

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,670000        41,60       24,91
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77-02-02-003 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE PEDRA - REF 00 M3      113,18O

             08/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,400000        13,54       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      4,000000        99,64       24,91

77-02-02-004 REMOÇÃO DE ARAME FARPADO EM CERCAS COM A M         7,47O

             TÉ 20 FIOS - REF 0037/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

01-01-29-005 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIP M3       62,76C

             O DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REA  

             PROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97625  

01-01-28-219* PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA CHI     0,139400        13,18       94,57

01-01-28-220* PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA CHP     0,240000        49,59      206,61

70-01-29-003 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZA M3      140,85U

             DA COM MARTELETE E COMPRESSOR  

01-50-01-180* COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRE CHI     0,869500         7,74        8,90

01-01-28-074* COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL, VAZÃO 89 PCM, PRE CHP     1,137000        42,40       37,29

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,447900        11,16       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,072200         2,44       33,84

01-01-28-139* MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K CHI     0,869500        33,15       38,12

01-01-28-140* MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 K CHP     1,137000        43,96       38,66

77-02-05-003 CARGA E DESCARGA UTILIZANDO CAMINHA BASC M3        2,80O

             ULANTE 10 M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNE  

             US 128HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,  

             8 M3. PESO OPERACIONAL 11632KG  

01-01-28-220* PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA CHP     0,008000         1,65      206,61

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,008000         0,20       24,91

01-01-28-030* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP     0,003000         0,95      316,75

01-01-38-017 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULA M2       25,08C

             R FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA ED  

             IFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUS  

             IVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 CS: 9  

             7063  

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,554600        19,91       35,90
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01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,105800         2,64       24,91

01-02-53-057* TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO MXK     0,167300         2,55       15,23

77-02-02-053 ANDAIME METÁLICO FACHADEIRA - LOCAÇÃO ME M2X       39,31O

             NSAL, EXCETO MONTAGEM, DEMONTAGEM E TELA  

              - REF 13311/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,160000         3,99       24,91

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,080000         2,87       35,90

77-02-02-0075 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO FACHADEIR M2X     1,030000        32,45       31,50

70-01-98-002 TAXA DE ALVARA PARA CONSTRUÇÃO - SEDUR/2       31,00O

             026  

70-01-98-003 TAXA DE EXPEDIENTE - SEDUR/2026               24,21O

70-01-98-007 LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO - SEDUR/2026    M2        8,97O

70-01-98-006 TAXA DE EMPREENDIMENTO DE HABITE-SE /M2        0,74O

              - SEDUR/2026  

70-01-98-004 TAXA DE CONCLUSÃO DE OBRA/VISTORIA HABIT      185,88O

             E-SE - SEDUR/2026  

01-01-08-024 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO KG       12,92C

             NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  

              AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2  

             022 CS: 92760  

01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM KG     1,000000         9,14        9,14

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,079000         2,66       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,012900         0,33       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,970000         0,19        0,20

01-01-08-021 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO KG        9,27C

             NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  

              AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/  

             2022 CS: 92765  

01-01-08-050* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE20,0 M KG     1,000000         8,07        8,07
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01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,015200         0,51       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,002500         0,06       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,113000         0,02        0,20

01-01-65-002 ESCORAMENTO DE FÔRMAS DE LAJE EM MADEIRA M3       19,38C

              NÃO APARELHADA, PÉ-DIREITO SIMPLES, INC  

             LUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/20  

             20 CS: 101792  

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,090000         2,28       25,31

01-01-65-005* FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM M M      0,545000        10,18       18,67

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,127000         4,22       33,24

01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG     0,011000         0,22       20,09

01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      0,143000         2,51       17,53

77-02-05-008 ESTRUTURA METÁLICA EM ACO ESTRUTURAL PER KG       18,30O

             FIL U, 200 X 75 X 25MM, E = 3,75MM  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,120000         2,99       24,91

01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,120000         4,03       33,61

01-02-47-002* SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHA M      0,006000         0,49       81,11

01-01-05-2553 PERFIL U ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO KG     1,050000        10,79       10,28

77-02-02-005 LAJE PRÉ-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, M2      359,83O

              ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, ESPESSURA DA  

              LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK =  

             25MPA REF.: 07947/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,730000        24,70       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,850000        21,17       24,91

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,170000         6,10       35,90

01-01-05-0967 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3     0,113000        66,81      591,20

77-02-02-0002 TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA M2     1,000000         7,17        7,17

77-02-02-0003 CHAPA TRAPEZPOIDAL DE AÇO PARA LAJE STEEL DEC M2     1,000000       233,88      233,88

77-02-02-006 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - REF 129/ORSE  M3       65,35O

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,250000         6,23       24,91

01-01-06-0001 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUM M3     1,000000        59,12       59,12

77-02-05-029 COBOGÓ DE VIDRO(VENEZIANA) 20 X 10 X 8 C M2    1.674,15O

             M, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E ARE  

             IA ( TRAÇO 1:3)  
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01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      6,000000       203,04       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,440000        35,87       24,91

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,005600         4,74      846,53

01-01-05-0389 BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VE UN    50,000000     1.430,50       28,61

77-02-01-002 GUARDA CORPO DE AÇO GALVANIZADA DE 1,10M M       555,55O

              DE ALTURA, MONTANTE TUBULARES DE 1.1/2  

             ESPAÇADO 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,  

             GRADIL FORMADO POR BARRA CHATA 32X4,8MM,  

              FIX COM CHUMBADOR - REF 99839/SINAPI  

01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      4,748000       121,69       25,63

01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      5,780000       194,27       33,61

01-01-05-0301 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITO KG     9,224000        85,88        9,31

01-01-05-0872 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 (9,53 KG     0,896000         7,96        8,88

01-01-05-1465 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA KG     0,071000         2,28       32,08

01-01-05-2439 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARAB UN     3,333000         7,97        2,39

01-01-05-3447 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M      0,900000        54,37       60,41

01-01-05-3448 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M      1,029000        81,13       78,84

01-02-13-010 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PA M2      164,48C

             RA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES  

             SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS D  

             UPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIO  

             R OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,237000         5,90       24,91

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,726000        26,06       35,90

01-01-05-1688 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PA M      2,502700         0,75        0,30

01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M      1,585100         4,28        2,70

01-01-05-2287 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D KG     1,097800         3,71        3,38

01-01-05-2445 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA UN    20,186800         2,02        0,10

01-01-05-2452 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN UN     0,544100         0,13        0,24

01-01-05-2540 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA M      1,823400        16,47        9,03

01-01-05-2545 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P M      5,827800        59,73       10,25

01-01-05-2566 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRU CEN     0,059200         4,34       73,28

01-01-05-2606 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD ( M2     2,106000        41,13       19,53

77-02-02-007 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO DR M2      191,65O

             YWALL RU, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU  

             TURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PARE  

             DES COM ÁREA LIQUIA MAIOR OU IGUAL 6M2,  

             COM VÃO - REF 13867/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,237000         5,90       24,91

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:12 Pag. 10

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,726000        26,06       35,90

01-01-05-1688 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PA M      2,502700         0,75        0,30

01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M      1,585100         4,28        2,70

01-01-05-2287 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D KG     1,097800         3,71        3,38

01-01-05-2445 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA UN    20,186800         2,02        0,10

01-01-05-2452 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN UN     0,544100         0,13        0,24

01-01-05-2540 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA M      1,823400        16,47        9,03

01-01-05-2545 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P M      5,827800        59,73       10,25

01-01-05-2566 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRU CEN     0,059200         4,34       73,28

77-02-02-0004 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTES M2     2,106000        68,26       32,41

01-02-59-029 VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, M        27,01O

             ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105  

             021  

01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,015000         9,44      629,61

01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM KG     0,490000         4,48        9,14

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,049000         1,66       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,085000         2,12       24,91

01-01-65-012* FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S M2     0,040000         6,93      173,28

01-01-06-047* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,001500         1,18      789,28

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,005000         0,03        6,52

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     6,000000         1,20        0,20

01-02-59-014 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *1 M        26,61O

             5* CM. AF_03/2024 CS: 105027  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,083000         2,07       24,91

01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,015000         9,44      629,61

01-01-65-012* FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S M2     0,039000         6,76      173,28

01-01-06-047* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,001500         1,18      789,28

01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM KG     0,490000         4,48        9,14

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,044000         1,49       33,84

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,005000         0,03        6,52

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     6,000000         1,20        0,20

01-02-59-016 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE V M        14,36O

             EDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG  

             A. AF_03/2024 CS: 93200  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,055000         1,37       24,91

01-01-06-047* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,004000         3,16      789,28

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,291000         9,85       33,84
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70-01-87-002 DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POL M2      751,65U

             IDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRA  

             GENS - REV 02. REF 191/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      2,400000        81,22       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,400000        59,78       24,91

01-01-05-1438 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, M2     1,000000       577,16      577,16

70-01-02-0271 PERFIL AÇO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 1 X M      2,660000        33,49       12,59

01-02-04-025 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2       51,10C

             O MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PARE  

             DES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR  

              QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03  

             /2024 CS: 87527  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,275700         6,87       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,551400        18,66       33,84

01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,030400        25,59      841,91

70-02-40-004 CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1 M        23,49U

              X 1, BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTI  

             MENTOS. REF 9716/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,200000         6,77       33,84

70-01-02-0272 CANTONEIRA PARA AZULEJO 1 X 1, BOLEADO. 10076 M      1,000000        16,72       16,72

70-02-40-005 REVESTIMENTO METÁLICO EM ALUMÍNIO COMPOS M2      505,25U

             TO (ALUCOBOND) E=0,3, PINTURA KAYNAR 500  

              COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ES  

             TRUTURA METÁL. AUXIL. EM PERFIL DE VIGA  

             U 2 - FORNEC. E MONTAGEM REF 5057/ORSE  

70-01-02-0275 REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO TIPO ALUCOBOND, E=0, M2     1,000000       505,25      505,25

70-01-06-005 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DE M2      150,56O

             NSIDADE = 3,2 G/CM³ - ESP=2,0CM REF 1071  

             6/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,980000        33,16       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,100000        27,40       24,91

70-01-02-0172 ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO. 002 KG    40,000000        90,00        2,25

77-02-02-008 REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA TEXTUR M2      101,69O

             IZADA, ESP = 1,3 MM COLADA C/ FORMICOLA  

             OU SIMILAR, REV 01_10/2025 - REF 1925/OR  
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             SE  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,800000        26,59       33,24

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,800000        19,93       24,91

70-01-02-0334 COLA FORMICOLA - P/ LAMINADOS - OU SIMILAR 62 KG     0,200000         7,76       38,81

77-02-02-0005 FÓRMICA TEXTURIZADA E=1,3MM OU SIMILAR - 0101 M2     1,100000        47,41       43,10

01-02-41-034 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC M2      107,19C

             AS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 C  

             M APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QU  

             E 10 M². AF_02/2023_PE CS: 87263  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,167400         4,17       24,91

01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H      0,520300        17,53       33,69

01-01-05-0233 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595      KG     9,130000        25,20        2,76

01-01-05-2586 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCO M2     1,069000        59,59       55,74

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,141000         0,74        5,28

01-02-28-016 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES IN M2      375,00C

             TERNOS. AF_09/2020 CS: 98671  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,510072        12,71       24,91

01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,020145        34,37       33,69

01-01-05-0233 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595      KG     9,130000        25,20        2,76

01-01-05-2583 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUAR M2     1,160000       302,03      260,37

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,140000         0,74        5,28

01-02-28-029 PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, P M2      261,62C

             ADRÃO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM  

              COLA. AF_09/2020 CS: 101727  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,063284         1,58       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,126569         4,28       33,84

01-01-05-0113 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CON KG     0,095000         4,70       49,46

01-01-05-2630 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3 M2     1,110000       251,08      226,20

70-02-25-005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍL M2      542,88O

             ICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR REF 10380/O  

             RSE  

70-01-02-0174 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA C M2     1,000000       542,88      542,88

01-02-28-015 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITIN M2      120,82C

             A EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA D  

             E 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, CO  
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             LOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4  

              POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, S  

01-01-28-210* POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, D CHP     0,119481         0,47        3,92

01-01-28-012* BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI CHP     0,025437         0,15        5,99

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,540490        13,46       24,91

01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,182391        39,83       33,69

01-01-28-011* BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI CHI     0,075974         0,13        1,73

01-50-01-194* POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, D CHI     0,266590         0,19        0,71

01-01-05-0846 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO CS: 41967     L      0,012500         0,25       19,83

01-01-05-0927 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 O KG    10,000000        52,70        5,27

01-01-05-1794 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARM KG    20,000000         9,80        0,49

01-01-05-1989 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR C M      1,670000         3,42        2,05

01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L      0,040000         0,46       11,48

01-02-41-021 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC M2       59,60C

             AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM  

             APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2  

              E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87250  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,166600         4,15       24,91

01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H      0,514300        17,33       33,69

01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138 KG     9,132500         8,22        0,90

01-01-05-2581 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI M2     1,071000        28,94       27,02

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,188000         0,99        5,28

77-02-02-009 RODAPÉ EM GRANITO, H = 7CM, E = 2CM, APL M        57,75O

             ICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I  

              - REF 2252/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,400000        13,54       33,84

77-02-02-010* ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, VOTOMASSA OU KG     0,450000         0,45        0,99

77-02-02-0006 RODAPÉ GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 7 X 2CM M      1,000000        43,76       43,76

70-02-19-002 PEITORIL CINZA EM GRANITO OU MÁRMORE, L M       189,18U

              = 22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM  

              ADITIVO. AF_11/2020 REF CS 101965  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,209000         5,21       24,91

01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,419000        14,12       33,69

01-01-06-130* ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,006000         3,90      649,26

01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHI     0,398000        16,40       41,20

01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHP     0,021000         0,90       42,74

70-01-02-0233 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 22 X 2CM. 01727 M      1,000000       148,65      148,65
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01-02-23-005 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLI M2        8,11C

             CO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE  

             EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03  

             /2024 CS: 88414  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,104200         3,67       35,26

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,017000         0,42       24,91

01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L      0,350200         4,02       11,48

01-02-25-006 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO M2       24,44C

              EM MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102197  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,280600         9,89       35,26

01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318                   L      0,027600         0,52       19,00

01-01-05-1731 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA M L      0,496080        13,66       27,54

01-01-05-2051 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO UN     0,400000         0,38        0,94

01-02-25-013 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) M2       20,12C

              ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA,  

              2 DEMÃOS. AF_01/2021 CS: 102219  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,380500        13,42       35,26

01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318                   L      0,014000         0,27       19,00

01-01-05-3350 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO CS: L      0,140300         6,45       46,00

01-02-27-014 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇ M2       72,91C

             ÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓX  

             I. AF_05/2021 CS: 102494  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,115000         2,86       24,91

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,275000         9,70       35,26

01-01-05-1366 DILUENTE EPOXI CS: 5330                      L      0,064000         2,77       43,31

01-01-05-1687 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815  UN     0,010000         0,13       12,54

01-01-05-2799 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO CS: 44072           L      0,201600        27,89      138,36

01-01-05-3347 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA CS: 730 L      0,322000        29,59       91,89

77-02-05-066 ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO PATINÁVEL PARA KG       50,70O

              COBERTURA DE GALPÕES EM ARCO, VÃO DE 10  

              A 40M, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ALQU  

             IDICA REF 100773/SINAPI  

01-01-98-005* AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,001753         0,04       24,54

01-01-28-125* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHI     0,001153         0,23      200,26

01-01-28-126* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHP     0,001353         0,51      374,60

01-50-02-065* JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇOEM PER M2     0,221895         5,61       25,26

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,004992         0,18       35,90
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01-02-26-030* PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZA M2     0,221895         2,77       12,48

01-01-98-354* SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,006834         0,26       38,75

01-01-05-0792 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), KG     0,185214         1,76        9,52

01-01-05-0873 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 (15,88 KG     0,074439         0,73        9,84

01-01-05-1467 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUA KG     0,000798         0,03       33,41

01-01-05-2542 PERFIL I OU W EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIME KG     3,250000        38,58       11,87

77-02-05-009 TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVES M2      150,34O

             TIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUP EM TEL  

             HA TRAPEZOIDAL E FACE INF EM CHAPA PLANA  

             (SEM ACESS FIX), REVEST COM ESP=0,50MM,C  

             / PRE PINT DUAS FACES, NÚCLEO POLIESTIRE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,100000         2,49       24,91

01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,090000         2,96       32,93

01-01-28-126* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHP     0,000700         0,26      374,60

01-01-28-125* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHI     0,001000         0,20      200,26

01-01-05-1816 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, CJ     4,150000         7,59        1,83

01-01-05-3289 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZ M2     1,050000       136,84      130,32

70-02-49-002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPAS DE P M2      212,48O

             OLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 8MM COM E  

             MENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, AP  

             LICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC  

             . REF. 13358/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,300000        32,38       24,91

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,300000        43,21       33,24

01-01-05-2491 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4, CEN     0,030000         0,82       27,39

70-01-02-0034 PLACA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL, M2     1,000000        79,94       79,94

70-01-02-0035 PERFIL DE ACABAMENTO PARA POLICARBONATO DE 4 M      0,950000        15,18       15,98

70-01-02-0036 EMENDA RÁPIDA FUMÊ PARA POLICARBONATO DE 4 A M      1,080000        40,95       37,92

01-02-49-039 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚST M2      168,46C

             ICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO  

             IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216  

01-01-28-121* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI     0,001200         0,05       38,23

01-01-28-122* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP     0,000900         0,04       39,43

01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,056000         1,84       32,93

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,062000         1,54       24,91

01-01-05-1816 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, CJ     4,150000         7,59        1,83

01-01-05-3285 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO M2     1,146000       157,43      137,37
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01-01-54-102 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TE M2       59,05C

             LHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULAD  

             A DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU  

              TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTI  

             CAL. AF_07/2019 CS: 92580  

01-01-28-121* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI     0,013700         0,52       38,23

01-01-28-122* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP     0,006800         0,27       39,43

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,135488         3,38       24,91

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,252500         9,06       35,90

01-01-05-2501 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMET CEN     0,007000         1,30      185,92

01-01-05-2553 PERFIL U ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO KG     4,332941        44,54       10,28

01-02-49-018 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO M        50,25C

             24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE V  

             ERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231  

01-01-28-121* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI     0,018300         0,70       38,23

01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,112000         3,69       32,93

01-01-28-122* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP     0,013200         0,52       39,43

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,207000         5,16       24,91

01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG     0,006000         0,10       16,00

01-01-05-2868 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO KG     0,001200         0,16      129,88

01-01-05-2956 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZ M      1,050000        26,23       24,98

01-01-05-2978 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL 310     0,198000         6,45       32,56

01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG     0,045000         7,32      162,59

77-02-02-012 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL DE ALUMÍNIO 1,265 X M       117,02O

              0,30 X 0,8MM - REF 254/ORSE  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,240000         7,98       33,24

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,240000         5,98       24,91

77-02-02-0011 CUMEEIRA ALUMÍNIO 0,8 MM (2,71 KG/M2) - 00720 M      1,000000       103,06      103,06

70-02-19-001 CHAPIM DE CONCRETO PRÉ MOLDADO. REF. 863 M        57,19O

             7/ORSE  

70-02-31-002* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, M3     0,010000         6,83      682,85

70-01-65-002* FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAPLAST M2     0,350000        43,73      124,95

01-01-05-0058 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO CS: 3444 KG     0,800000         6,63        8,29

77-02-05-012 ESCADA MARINHEIRO COMPLETA DE ALUMÍNIO, M     1.574,84O

             DEGRAUS COM L=45CM, A CADA 30 CM, COM TI  

             RANTES FIXAÇÃO(1/2X1), EXC EM BARRAS CHA  

             T ANTIDERRPANTE E GUARDA CORPO D=70CM C/  
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              BARRA CHATA HOR E VERT, FORN E INST  

01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      3,000000        76,89       25,63

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,000000        33,84       33,84

01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      3,000000       100,83       33,61

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,010000         8,47      846,53

01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360       KG    16,380000     1.304,99       79,67

01-02-26-026 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENT M2       58,14C

             O (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA  

             SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERF  

             IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01  

             /2020_PE CS: 100761  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      1,053100        37,13       35,26

01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318                   L      0,124000         2,36       19,00

01-01-05-3354 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO CS: 728 L      0,413400        18,67       45,15

01-02-26-031 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TI M2       29,67C

             PO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES  

              METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM  

             OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE CS: 1007  

             21  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,526600        18,57       35,26

01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318                   L      0,061900         1,18       19,00

01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L      0,207000         9,94       48,04

77-02-02-013 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALICERCE E VIGA BAL M2       30,06O

             DRAME COM 2 DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA TI  

             PO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO  

              ARGAMASSA IMPERMEABILIZAÇÃO - REF 4953/  

             ORSE  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,400000        14,10       35,26

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

01-01-05-3344 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM L      0,500000        10,98       21,96

77-02-02-014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM M2    1.749,08O

             PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REF  

             LETIVO - REF 11347/ORSE  

77-02-02-0012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE M2     1,000000     1.749,08    1.749,08
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70-02-41-002 CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, M       156,36U

             , COM CORRIMÃO, EM PVC, H=13/14CM, INCLU  

             SO TERMINAIS, CURVAS E FIXAÇÃO - FORNECI  

             MENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,300000        10,15       33,84

01-01-05-0424 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4, UN     2,000000         0,82        0,41

70-01-03-0008 PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, COM CORRIMÃO, M      1,050000        76,80       73,14

70-01-03-0010 CONJ DE ACABAENTOS CORRIMÃO: 02 UNIDADES DE T CJ     1,000000        61,12       61,12

77-02-05-013 FECHADURA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE 01 FO UN      982,98O

             LHA  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,000000        33,24       33,24

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-05-0299 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO UN     1,000000       924,83      924,83

77-02-05-014 FECHADURA ANTIPÂNICO PARA PORTA DE 02 FO UN    1.416,60O

             LHA  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,000000        33,24       33,24

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-05-0296 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, PAR     1,000000     1.358,45    1.358,45

77-02-02-015 SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PARA PORTA DE ALUM´ CJ    7.715,16O

             IO C/ VDRO, DESLIZANTE, 2 FOLHAS, DIMENS  

             ÃO DO TRILHO: DE 3,30 ATÉ 4,40M - REF 81  

             82/ORSE  

77-02-02-0013 KIT DE AUTOMATIZAÇÃO DE ABERTURA DE PORTAS DE UN     1,000000     7.715,16    7.715,16

70-01-47-008 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 80X210CM UN    1.697,01U

              DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAFE  

             ADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARCO  

             , ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, BORDA D  

             E ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO  

01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN     1,000000       183,82      183,82

01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR UN     1,000000       494,67      494,67

01-01-05-2006 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN     1,000000       837,26      837,26

01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG    17,632000       181,26       10,28

70-01-47-009 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 90X210CM UN    1.764,04U

              DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAFE  
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             ADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARCO  

             , ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, BORDA D  

             E ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO  

01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN     1,000000       183,82      183,82

01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR UN     1,000000       494,67      494,67

01-01-05-2008 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN     1,000000       898,04      898,04

01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG    18,240000       187,51       10,28

70-01-47-010 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 90X210CM UN    2.700,67U

              DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAF.  

              ACABAM. MELAMINICO, INCLUI MARCO, ALIZA  

             RES, DOBRADIÇAS, BATENTE, BORDA ALUM. FE  

             CHAD. CHAPA INOX E PUXADOR CONF PROJETO  

01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN     1,000000       183,82      183,82

01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR UN     1,000000       494,67      494,67

01-02-01-021* BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMP UN     1,000000       316,69      316,69

01-01-05-0848 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), M2     0,720000       619,94      861,03

01-01-05-2008 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN     1,000000       898,04      898,04

01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG    18,240000       187,51       10,28

70-01-47-018 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 120X210C UN    2.921,83U

             M, DUAS FOLHAS. COM VISOR, NUCLEO SARRAF  

             EADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARC  

             O, ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, BORDA  

             DE ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO  

01-01-46-001* CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO I M2     0,405000       187,86      463,85

01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN     1,000000       183,82      183,82

01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR UN     1,000000       494,67      494,67

01-01-05-1627 FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CR UN     2,000000       224,26      112,13

01-01-05-2002 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN     2,000000     1.624,96      812,48

01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG    20,064000       206,26       10,28

70-01-47-003 PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,60X2,10M, UN   11.305,10U

             REVESTIDA EM AÇO INOX, NÚCLEO EM ABS, PR  

             OVIDA DE VISOR E PARACHOQUE, COM DOBRADI  

             ÇAS DO TIPO VAI-E-VEM - FORNECIMENTO E I  

             NSTALAÇÃO (CONFORME PROJETO)  

70-01-48-001* MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE PORTASREF. CS M2     3,360000       370,10      110,15

70-01-03-0002 PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,60X2,10M, REVES UN     1,000000    10.935,00   10.935,00

77-02-05-015 PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR EM RÉGUAS, CO UN    2.754,97O
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             M GUARNIÇÃO E FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, COM  

              PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, DIM 1,80X  

             2,10M, INCLUSIVE FECHADURA  

01-01-47-011* FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, C UN     1,000000       211,67      211,67

77-02-01-003* PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2     3,780000     2.297,30      607,75

01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X 2 1/2 , E= 1,9 A 2 MM UN     6,000000       246,00       41,00

77-02-05-017 PORTA 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍN UN    2.218,65O

             IO EM RÉGUAS, COM VIDRO NA PARTE SUPERIO  

             R, COM PINTUTA ELETROSTÁTICA BRANCA, EXC  

             LSIVE FECHADURA  

01-02-60-021* INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6MM, EM M2     1,080000       441,12      408,44

77-02-01-003* PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2     2,520000     1.531,53      607,75

01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X 2 1/2 , E= 1,9 A 2 MM UN     6,000000       246,00       41,00

77-02-05-018 PORTA 1,30 X 2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUM UN    2.116,83O

             ÍNIO EM RÉGUAS, COM PINTURA ELETROSTÁTIC  

             A BRANCA, INCLUSO GUARNIÇÃO, FECHADURA E  

              FIXAÇÃO COM PARAFUSOS  

01-01-47-011* FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, C UN     1,000000       211,67      211,67

77-02-01-003* PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2     2,730000     1.659,16      607,75

01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X 2 1/2 , E= 1,9 A 2 MM UN     6,000000       246,00       41,00

77-02-05-019 PORTA 1,60X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍN UN    2.876,19O

             IO EM RÉGUAS, COM VIDRO NA PARTE SUPERIO  

             R, COM PINTUTA ELETROSTÁTICA BRANC  

01-02-60-021* INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6MM, EM M2     1,440000       588,15      408,44

77-02-01-003* PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2     3,360000     2.042,04      607,75

01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X 2 1/2 , E= 1,9 A 2 MM UN     6,000000       246,00       41,00

77-02-05-020 PORTA 1,80X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍN UN    2.604,57O

             IO EM RÉGUAS,COM PINTURA ELETROSTÁTICA B  

             RANCA, COM VISOR DE VIDRO 6MM, EXCLUSO F  

             ECHADURA  

01-02-60-021* INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6MM, EM M2     0,150000        61,27      408,44

77-02-01-003* PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2     3,780000     2.297,30      607,75

01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X 2 1/2 , E= 1,9 A 2 MM UN     6,000000       246,00       41,00

77-02-05-021 DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESP=8MM, C UN   21.411,86O

             / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO EM PINT ELETROST  

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:12 Pag. 21

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

             ÁTICA BRANCA, DIM(10,10X2,60)M2, 2 PORTA  

             S DE VIDR EMP, ESP=10MM, 0,8X2,6M2, COMP  

             , PELÍCULA JAT AUTO ADESIVA NOS VIDR INF  

01-02-60-030* MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO T UN     2,000000     2.109,68    1.054,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      1,000000        25,56       25,56

70-01-50-001* PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILARREF. 31 M2     8,488000       553,33       65,19

01-01-05-1102 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPER CJ     2,000000       360,48      180,24

01-01-05-1875 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 C M2    22,100000     8.867,18      401,23

01-01-05-2818 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMA UN     2,000000       305,32      152,66

01-01-05-3760 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCA M2     4,160000     1.799,91      432,67

01-01-05-3762 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAC M2    22,100000     7.365,49      333,28

77-02-05-022 DIVISÓRIA EM VIDRO TEMPERADO, ESP=8MM, C UN    7.553,77O

             / ESTRUTURA EM ALUMÍNIO EM PINT ELETROST  

             ÁTICA BRANCA, DIM(3,5 X 2,10)M2, 2 PORTA  

             S DE VIDR EMP, ESP=10MM, 0,8X2,1M2, COMP  

             , PELÍCULA JAT AUTO ADESIVA NOS VIDR INF  

70-01-50-001* PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILARREF. 31 M2     2,918400       190,25       65,19

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,500000        16,92       33,84

01-02-60-030* MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO T UN     2,000000     2.109,68    1.054,84

01-01-05-1102 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPER CJ     1,000000       180,24      180,24

01-01-05-1875 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X 80 C M2     5,670000     2.274,97      401,23

01-01-05-2818 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMA UN     1,000000       152,66      152,66

01-01-05-3760 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCA M2     1,680000       726,89      432,67

01-01-05-3762 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAC M2     5,670000     1.889,70      333,28

70-01-49-006 PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI, P/P UN    6.597,83O

             INTURA, DIM: 0,92X2,12M, LAMINADO DE CHU  

             MBO EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADIÇAS REFORÇAD  

             AS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, MAÇANETA ALA  

             VANCA, INCLUSIVE BATENTES REF 12082/ORSE  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      3,900000       129,64       33,24

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,900000        97,15       24,91

70-01-02-0358 PORTA RADIOLÓGICA EM MAD/MAD DE LEI P/PINTURA UN     1,000000     6.371,04    6.371,04

01-02-60-026 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM M2      559,91O

             , ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 CS:  

             102181  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,997771        24,85       24,91

01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      1,156507        29,56       25,56
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01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN     1,705000         0,34        0,20

01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M      2,322000         6,27        2,70

01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360       KG     0,748000        59,59       79,67

01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN     0,309000         6,65       21,51

01-01-05-3760 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCA M2     1,000000       432,67      432,67

70-01-46-002 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA- M2      311,08U

             VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO  

             - REF:11944 ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,000000        33,84       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,003000         2,33      777,68

70-01-02-0047 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, M2     1,000000       250,00      250,00

01-02-60-027 INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, M2      408,92O

              ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 CS  

             : 102179  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,096348        27,31       24,91

01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      1,270767        32,48       25,56

01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN     2,196000         0,44        0,20

01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M      2,992000         8,08        2,70

01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360       KG     0,964000        76,80       79,67

01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN     0,397000         8,54       21,51

01-01-05-3761 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCAC M2     1,000000       255,30      255,30

77-02-02-016 VISOR EM ALUMÍNIO COM VIDRO TEMPERADO 10 M2      330,00O

             MM - REF 8969/ORSE  

77-02-02-0014 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM - M2     1,000000       330,00      330,00

01-01-46-007 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHA M2      213,81C

             S PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE  

             / REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACE  

             TATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,  

              SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X12  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,156509         3,90       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,313018        10,59       33,84

01-01-05-1869 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 UN     0,833300       183,33      220,00

01-01-05-2434 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CA UN     9,200000         1,66        0,18

01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN     0,667857        14,37       21,51
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01-01-46-010 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENT M2      413,80U

             E/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FI  

             XAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZA  

             R, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABA  

             MENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE C  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,505206        12,58       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,010413        34,19       33,84

01-01-05-1878 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X UN     2,083300       337,52      162,01

01-01-05-2434 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CA UN    24,400000         4,39        0,18

01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN     1,168750        25,14       21,51

70-01-46-004 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENE M2      341,08U

             ZIANA, DE CORRER, 1F+1M. REF 11942/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,000000        33,84       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,003000         2,33      777,68

70-01-02-0153 JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA M2     1,000000       280,00      280,00

70-02-60-002 VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, ESP=80MM  M2    6.958,50O

              (NACIONAL) - REF:4894 ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,500000        50,76       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,003000         2,33      777,68

70-01-02-0031 VISOR PLUMBÍFERO COM MOLDURA, COM ESP=80MM, N M2     1,000000     6.880,50    6.880,50

77-02-05-023 ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 100X2 UN      472,11O

             10CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - SOMENTE IN  

             STALAÇÃO  

01-01-98-055* CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM H      0,500000        16,09       32,17

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,235000        41,79       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,868000        21,62       24,91

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,022000        18,62      846,53

01-01-47-006* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - UN     1,000000       368,73      368,73

01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG     0,200000         3,20       16,00

01-01-05-3345 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM L      0,163800         2,06       12,57

77-02-05-024 ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5 X 1,5CM PARA POR UN       57,17O

             TA DE 100 X 210CM FIXADO COM PREGOS, PAD  

             RÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-055* CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM H      0,295000         9,49       32,17

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,147000         3,66       24,91
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01-01-05-1804 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MA M      5,600000        43,51        7,77

01-01-05-2797 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 KG     0,028000         0,51       18,30

01-01-61-007 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI M2       85,72C

             AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE F  

             IXAÇÃO. AF_08/2023_PS CS: 96114  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,478600        11,92       24,91

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,478600        17,18       35,90

01-01-05-0223 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 K KG     0,037000         1,06       28,59

01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M      1,427600         3,85        2,70

01-01-05-2287 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D KG     0,692600         2,34        3,38

01-01-05-2445 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA UN     9,646900         0,96        0,10

01-01-05-2452 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN UN     1,226700         0,29        0,24

01-01-05-2491 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4, CEN     0,012300         0,34       27,39

01-01-05-2527 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVA UN     1,226700         3,07        2,50

01-01-05-2529 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P M      3,547000        23,59        6,65

01-01-05-2606 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD ( M2     1,083800        21,17       19,53

77-02-05-025 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625 X62 M2      167,40O

             5 MM, E = 15MM, BORDA RETA, COM PÍNTURA  

             ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVA  

             NIZADO COM 24MM DE BASE - INSTALADO  

01-01-05-1716 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 M2     1,000000       167,40      167,40

01-02-24-003 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M2       36,12C

             M TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. A  

             F_04/2023 CS: 88496  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,741900        26,16       35,26

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,247300         6,16       24,91

01-01-05-2051 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO UN     0,080200         0,08        0,94

01-01-05-2286 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES I KG     1,338900         3,75        2,80

70-01-50-001 PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR  M2       65,19U

             REF. 3149/ORSE  

70-01-02-0002 PELÍCULA INSULFILM G 5. 2583/ORSE            M2     1,000000        65,19       65,19

77-02-05-067 DIVISÓRIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO M2      818,92O

             INCOLOR, 16MM (8+8), COM PELICULA INTERN  

             A REF 102235/SINAPI  

01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHP     0,022000         0,94       42,74
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01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,348100         8,67       24,91

01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,696100        17,79       25,56

01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHI     0,674100        27,77       41,20

70-01-50-001* PELÍCULA INSULFILM APLICADA OU SIMILARREF. 31 M2     1,000000        65,19       65,19

01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN     2,368800         0,47        0,20

01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M      1,469600         3,97        2,70

01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360       KG     0,283700        22,60       79,67

01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN     0,230600         4,96       21,51

01-01-05-3762 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAC M2     2,000000       666,56      333,28

01-01-87-004 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, M2      514,20C

              SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS CS: 102235  

01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHP     0,022000         0,94       42,74

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,348100         8,67       24,91

01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,696100        17,79       25,56

01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHI     0,674100        27,77       41,20

01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN     2,368800         0,47        0,20

01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M      1,469600         3,97        2,70

01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360       KG     0,283700        22,60       79,67

01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN     0,230600         4,96       21,51

01-01-05-3760 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCA M2     0,987000       427,05      432,67

01-02-13-002 INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE M        14,02C

              DRYWALL. AF_07/2023 CS: 96373  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,022000         0,55       24,91

01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS C H      0,066000         2,37       35,90

01-01-05-2452 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN UN     7,636400         1,83        0,24

01-01-05-2540 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA M      1,029300         9,29        9,03

77-02-02-017 FORNC E MONT DE DIVISÓRIA COM PANEIS H=1 M2      800,00O

             ,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR B  

             RANCO ARTICO ESP10MM, FERRGANES EM ALUMI  

             NIO ANODIZADO NATURAL - REF 13885/ORSE  

77-02-02-0015 DIVISÓRIA COM PAINÉS, H=1,80M, EM LAMINADO ES M2     1,000000       800,00      800,00

77-02-02-018 TAMPO EM MARMOGLASS BRANCO - REF 09595/O M2    2.528,49O

             RSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,600000        54,14       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,100000        27,40       24,91

77-02-02-0016 TAMPO EM MARMOGLASS BRANCO - 09919/ORSE - ATU M2     1,000000     2.446,95    2.446,95
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77-02-05-093 PLACA EM CHAPA MDF ESPESSURA 25MM, REVES M2      147,23O

             TIDA EM LAMINADO MELANIMICO  

01-01-05-0896 CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M2     1,000000        77,46       77,46

70-01-02-0334 COLA FORMICOLA - P/ LAMINADOS - OU SIMILAR 62 KG     0,300000        11,64       38,81

77-02-01-0001 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE M2     1,050000        58,13       55,36

77-02-05-088 PLACA TIPO PR - CAIXARIA DE POLIESTIRENO UN    5.107,73O

              4MM - DIM 4X135X3,5CM - FORNECIMENTO E  

             INSTALAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     2,700000     5.057,91    1.873,30

77-02-05-090 PLACA INTERNA TIPO AI PAREDE/PORTA - PAL UN       79,91O

             CAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA  

              AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL  

              - DIM 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTA  

             LAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,040000        74,93    1.873,30

77-02-05-091 PLACA INTERNA TIPO AII BANDEIRA - PAL   UN      104,08O

             CAS EM PVC EXPANDIDO DE 30MM COM PINTURA  

              AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL  

              - DIM 23 X 23 CM - FORNECIMENTO E INSTA  

             LAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,052900        99,10    1.873,30

77-02-05-084 PLACAS INTERNAS  AIII - PAREDE  - PLACAS UN       52,94O

              EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO  

             MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL -  

             DIM 16 X 16CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,025600        47,96    1.873,30

77-02-05-092 PLACA INTERNA TIPO AIIII PAREDE -    PAL UN      173,58O

             CAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA  

              AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL  
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              - DIM 30 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTA  

             LAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,090000       168,60    1.873,30

77-02-05-085 PLACAS INTERNAS  TIPO B PAREDE  - PLACAS UN       31,96O

              EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO  

             MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL -  

             DIM 12 X 12CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,014400        26,98    1.873,30

77-02-05-086 PLACAS INTERNAS TIPO C SANDUICHE -PLACAS UN      510,77O

              EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO  

             MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL -  

             DIM 90 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,270000       505,79    1.873,30

77-02-02-055 PLACA EM ACRILÍCO BRANCO LEITOSO DUPLA, M2    1.674,47O

             TIPO SANDUÍCHE, COM APLICAÇÃO DE ADESIVO  

              SOBREPOSTO - REF 7771/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,500000        16,92       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

77-02-02-0078 PLACA EM ACRÍLICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO M2     1,000000     1.645,09    1.645,09

77-02-05-094 PAINEL GERAL INDICATIVO SETA EM ADESIVO UN    2.934,70O

             140 X 110CM, TEXTO EM POLI RECORTADO EM  

             4MM, PINTURA AUTOMOTIVA FORMATO: 108X173  

             , TEXTO EM POLI RECORT 4MM. SETA ADSV 14  

             0 X110 PIN AUTO, FORM 95 X 125 - INSTALA  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     1,540000     2.884,88    1.873,30

77-02-05-095 PLACA DE RECEPÇÃO RETÂNGULO EM CAIXARIA UN    5.107,73O

             DE 3,5CM, FORM 200X135CM ESP DA CAIXARIA  

              PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, DETALHE E  

             M AZUL POLI 4MM PINT COM TINTA AUTOMATIV  
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             SOBREOSTO A CAIX BRANCO - FORM 12X135CM  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     2,700000     5.057,91    1.873,30

77-02-02-056 PLACA EXTERNA TIPO TP AMBULÂNCIA - PLACA UN      432,90O

              EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO COM PINTURA  

              AUTOMOTIVA E ADESIVO VINIL RELFETIVO RE  

             CORTADFO ELETRONICAMENTE - 50 X30 CM - F  

             IX ATRÁVES DE TUBO GALVANIZADO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      4,000000        99,64       24,91

01-01-88-238* TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M M      2,000000       239,16      119,58

01-01-05-2618 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAP M2     0,150000        56,63      377,50

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,020000        37,47    1.873,30

77-02-05-096 PLACA TIPO PG (PAINEL GERAL INDICATIVO) UN   18.258,30O

             - SETAS ADESIVOS RECORTE E TEXTO EM POLI  

             ESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTOMTOIVA -  

              DIM 5,4 X 1,8 - FORN E INSTALAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     9,720000    18.208,48    1.873,30

77-02-05-097 PLACA TIPO PE(ENTRADA) - CAIXARIA POLIES UN      234,40O

             TIRENO COM 1CM DE VOLUIMETRIA COM PINTUR  

             A AUTOMOTIVA E TEXTO EM PVC EXPANDIDO DE  

              10MM - DIM 78,2 X 12,6CM - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,098532       184,58    1.873,30

77-02-05-098 CAIXARIA COM PINTURA AUTOMOTIVA NO FORMA UN      502,22O

             TO: 115X21, 1CM DE VOLUMETRIA, TEXTO EM  

             CAIXARIA FORMATO 78 X 12,6, 1 CM DE VOLU  

             METRIA - FORNEICMENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2     0,241500       452,40    1.873,30

77-02-05-099 ADESIVAGEM TIP SP - ADESIVO JATEADO COM UN      588,76O

             IMPRESSÃO AZUL E ICONES VAZADOS ELETRONI  

             CAMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91
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77-02-02-0080 ADESIVO INDICATIVO DE SAÍDA DE FLUXO DE FUGA, M2     1,000000       563,85      563,85

70-02-01-013 BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA M     1.110,97U

             CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LI  

             SO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA  

             ÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLV  

             ULA E TORNEIRA. REF 8365/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      2,000000        67,68       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

70-02-31-001* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, M3     0,018000        12,05      669,49

70-01-66-001* AÇO CA- 60MM  4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE,DO KG     1,260000        15,93       12,64

01-01-06-069* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,004500         4,22      937,71

01-01-05-0291 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 M      1,000000       961,27      961,27

77-02-02-019 CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 80 X 50 UN    3.450,46O

             X 30CM, E = 0,8MM, COM VÁVULA CROMADA, S  

             IFÃO CROMADO( DECA REF C1680, TORN CROMA  

             DA(DECA C40) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIM  

             L - REF 4428/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,000000        33,36       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-05-1521 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) UN     1,000000         4,68        4,68

01-01-05-3408 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, P UN     1,000000        91,95       91,95

77-02-02-0017 SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF UN     1,000000       349,75      349,75

77-02-02-0018 CUBA DE AÇO INOX 304, TERMINOX OU SIMILAR, RE UN     1,000000     2.945,81    2.945,81

01-02-01-035 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXID UN      186,54C

             ÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E I  

             NSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86900  

01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,383325        12,91       33,69

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,147135         3,67       24,91

01-01-05-1185 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVU UN     1,000000       161,15      161,15

01-01-05-2293 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823 KG     0,198288         8,83       44,51

01-02-01-032 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 UN      170,81C

              X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E  

             INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 86901  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,344157         8,57       24,91

01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,896621        30,21       33,69

01-01-05-2034 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA B UN     1,000000       116,40      116,40

01-01-05-2293 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823 KG     0,351423        15,64       44,51
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70-02-01-010 PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AI UN    5.684,62O

             SI 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCO  

             VADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL  

             OU SIMILAR REF 13259/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      2,500000        83,40       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      2,500000        63,33       25,33

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,047000         0,19        3,98

70-01-02-0216 PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX AISI 30 UN     1,000000     3.853,95    3.853,95

70-01-02-0217 SIFÃO PARA EXPURGO PALMETAL OU SIMILAR 13988/ UN     1,000000     1.683,75    1.683,75

70-02-01-009 LAVATÓRIO LOUÇA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CO UN      802,83O

             NFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENS  

             A,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILA  

             R) C/SIFÃO CROM, VÁLVULA CROM, ENGATE CR  

             OM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,750000        58,38       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,750000        43,59       24,91

01-01-05-1519 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 30 CM CS UN     1,000000        34,10       34,10

01-01-05-2985 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, UN     1,000000       148,72      148,72

70-01-02-0179 FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: UN     1,000000        29,15       29,15

70-01-02-0180 VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 16 UN     1,000000        43,88       43,88

70-01-02-0181 LAVATÓRIO LOUÇA, REF: L-510, VOGUE PLUS CONFO UN     1,000000       289,85      289,85

70-01-02-0182 COLUNA SUSPENSA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINH UN     1,000000       155,16      155,16

70-02-01-015 TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 11 UN       99,98O

             52 C39 OU SIMILAR. REF 3685/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,500000        16,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,050000         0,20        3,98

01-01-05-3406 TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AR UN     1,000000        70,64       70,64

70-02-01-011 LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX A UN    4.288,14O

             ISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1  

             000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MO  

             DELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR  

             REF 13261/ORSE  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      2,500000        63,33       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      2,500000        83,40       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,047000         0,19        3,98

01-01-05-2983 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1. UN     1,000000       186,91      186,91
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01-01-05-3716 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 UN     1,000000        50,79       50,79

70-01-02-0218 LAVATÓRIO HOSPITALAR COLETIVO AÇO INOX AISI 3 UN     1,000000     3.136,46    3.136,46

70-01-02-0219 TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAM UN     1,000000       767,06      767,06

01-02-01-081 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, UN       55,62C

              PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA  

             ÇÃO. AF_01/2020 CS: 86913  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,062072         1,55       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,161715         5,39       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,021000         0,08        3,98

01-01-05-3405 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDI UN     1,000000        48,61       48,61

01-02-01-088 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, UN      126,40C

             1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO  

             MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01  

             /2020 CS: 86910  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,047359         1,18       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,123382         4,12       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,021000         0,08        3,98

01-01-05-3403 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZ UN     1,000000       121,04      121,04

01-02-01-087 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/ UN      128,99C

             2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO AL  

             TO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20  

             20 CS: 86909  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,067820         1,69       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,176689         5,89       33,36

01-01-05-3407 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, P UN     1,000000       121,42      121,42

01-02-01-051 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO UN      823,11C

             MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01  

             /2020 CS: 100858  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,410598        10,23       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,069717        35,69       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,021000         0,08        3,98

01-01-05-2339 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANC UN     1,000000       430,79      430,79

01-01-05-2472 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA UN     2,000000        33,42       16,71

01-01-05-3679 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MIC UN     1,000000       312,92      312,92

77-02-02-020 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTORIO, DEC UN      274,30O
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             A, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR - REF 3712  

             /ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,300000        10,01       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

77-02-02-0019 VÁLVULA PARA MICTÓRIO FECHAMENTO AUTOMÁTICO D UN     1,000000       256,82      256,82

01-02-01-099 VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 P UN       54,46C

             ARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADR  

             ÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/20  

             20 CS: 86877  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,068739         1,71       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,179084         5,97       33,36

01-01-05-3682 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL C UN     1,000000        46,78       46,78

01-02-01-038 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - F UN       43,85C

             ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS:  

              86887  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,057704         1,44       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,150335         5,02       33,36

01-01-05-1520 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 40 CM CS UN     1,000000        37,33       37,33

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,021000         0,08        3,98

01-02-01-060 SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 UN      161,77C

              X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _01/2020 CS: 86881  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,116788         2,91       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,304264        10,15       33,36

01-01-05-2985 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, UN     1,000000       148,72      148,72

01-02-01-019 BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO UN      660,98C

             80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIME  

             NTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100864  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,649692        16,18       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,692621        56,47       33,36

01-01-05-0314 BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO 80 X UN     1,000000       437,95      437,95

01-01-05-2472 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA UN     9,000000       150,39       16,71

70-02-01-012 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPE UN      415,85U

             N, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR. REF  

             . 8211/ORSE  
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01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,500000        16,68       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,042000         0,17        3,98

70-01-02-0225 DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, RE UN     1,000000       399,00      399,00

01-02-01-004 ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECI UN       42,29C

             MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 10084  

             9  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,043680         1,09       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,113799         3,80       33,36

01-01-05-0268 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIO UN     1,000000        37,42       37,42

01-02-01-092 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR UN      918,32C

             A PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA BRANCA  

              SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O. AF_01/2020 CS: 95471  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,817514        20,36       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,480594        49,39       33,36

01-01-05-0185 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA S UN     1,000000        10,04       10,04

01-01-05-0274 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, UN     1,000000       778,42      778,42

01-01-05-1106 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITAR UN     1,000000        12,58       12,58

01-01-05-2473 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PAR UN     2,000000        45,08       22,54

01-01-05-2924 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329        KG     0,022035         2,45      111,30

01-02-01-095 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA UN      563,29C

             DA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA  

             ÇÃO. AF_01/2020 CS: 86888  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,580259        14,45       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,862482        28,77       33,36

01-01-05-0185 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA S UN     1,000000        10,04       10,04

01-01-05-0272 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SI UN     1,000000       462,50      462,50

01-01-05-2473 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PAR UN     2,000000        45,08       22,54

01-01-05-2924 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329        KG     0,022035         2,45      111,30

77-02-02-021 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR ACABAMENTO UN      414,34O

             INOX (MONTANA, LINHA MONTREAL OU SIMILAR  

             ) - REF 7589/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,500000        50,76       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,500000        37,37       24,91

77-02-02-0020 CAIXA DESCARGA EMBUTIR COM ACABAMENTO INOX (M UN     1,000000       326,21      326,21
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01-75-01-182 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA TOALHA DE PAP UN       80,48C

             EL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/  

             2026 CS: 106765  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,564207        18,82       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,216564         5,39       24,91

01-01-05-3366 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL UN     1,000000        56,27       56,27

01-02-01-053 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM UN       36,18C

              TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS:  

             95544  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,144376         3,60       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,376138        12,55       33,36

01-01-05-2426 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP UN     1,000000        20,05       20,05

70-02-01-016 TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM AC UN      796,40U

             IONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR.  

             REF 4392/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,500000        16,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,050000         0,20        3,98

70-01-02-0219 TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRÚRGICO COM ACIONAM UN     1,000000       767,06      767,06

01-01-75-129 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TO UN       55,40C

             MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E  

              SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

             AF_03/2023 CS: 92026  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,656000        22,53       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,656000        17,15       26,15

01-01-05-1844 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN     2,000000        10,02        5,01

01-01-05-3367 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381 UN     1,000000         5,71        5,71

01-01-75-102 INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TO UN       78,85C

             MADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SU  

             PORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O. AF_03/2023 CS: 92031  

01-01-75-103* INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS UN     1,000000        67,90       67,90

01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN     1,000000        10,95       10,95

01-01-75-139 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250 UN       49,62C

             V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT  
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             O E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91966  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,572000        14,96       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,572000        19,64       34,34

01-01-05-1844 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN     3,000000        15,03        5,01

01-01-75-058 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, I UN       80,82C

             NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO  

             E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91983  

01-01-75-059* DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, SEM SU UN     1,000000        69,87       69,87

01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN     1,000000        10,95       10,95

01-01-75-182 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T UN       35,82C

              10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE  

             CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 919  

             96  

01-01-75-183* TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A UN     1,000000        24,87       24,87

01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN     1,000000        10,95       10,95

77-02-05-026 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECI UN       58,35O

             MENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,450000        11,77       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,450000        15,45       34,34

01-01-05-3373 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V UN     1,000000        31,13       31,13

01-01-75-059 DIMMER ROTATIVO (1 MÓDULO), 220V/600W, S UN       69,87C

             EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E  

             INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91982  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,232000         6,07       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,232000         7,97       34,34

01-01-05-3726 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 22 UN     1,000000        55,85       55,85

75-02-02-001 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, UN      297,19O

             10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SAN  

             FONADO EMBUTIDO Ø 3/4`, FIO RIGIDO 2,5MM  

             ² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATE  

             RRAMENTO REF 03298/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      4,000000       137,36       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,000000        74,73       24,91

01-01-05-0725 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE UN     1,000000         2,13        2,13

01-01-05-1503 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMAREL M      6,000000        15,36        2,56
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01-01-05-1679 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM P M     18,000000        54,00        3,00

01-01-05-1690 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,150000         3,21       21,41

75-02-02-0001 TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PL UN     1,000000        10,40       10,40

01-01-75-092 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M        19,66C

             M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA  

             DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

             . AF_03/2023 CS: 91872  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,197000         5,15       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,197000         6,76       34,34

01-01-05-1468 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 , SEM M      1,017000         7,76        7,63

01-02-35-066 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA E M         9,78C

             LETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS  

             A 40 MM. AF_09/2023 CS: 90447  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,234800         8,06       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,066000         1,73       26,15

70-01-36-008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA M        22,38O

             METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM  

              OU SIMILAR) COM TAMPA - REF:765/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,066600         2,29       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,066600         1,66       24,91

70-01-02-0096 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 UN     0,417000        12,51       29,99

77-02-02-0021 TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METÁL UN     0,417000         5,92       14,20

70-02-35-002 PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO UN       84,53U

              38 X 38MM X 6000MM. REF. 9669/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

70-01-02-0253 PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X UN     1,000000        54,90       54,90

70-01-36-022 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,5 UN        2,35O

             MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 08  

             006/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,040000         1,37       34,34

01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     1,000000         0,89        0,89

70-01-02-0143 ALICATE DE COMPRESSÃO PARA TERMINAIS DE COMPR H      0,033000         0,09        2,67
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77-02-03-006 QUADRO GERAL QGBT CONFORME DIAGRAMA UNIF UN   52.906,70O

             ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-072* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QGBT                   UN     1,000000       355,50      355,50

77-02-03-0007 QGBT - CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO      UN     1,000000    52.551,20   52.551,20

77-02-03-007 QD-EQUIP-1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    4.051,32O

             CUITOS ELÉTRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFI  

             LAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0011 QD-EQUIP 1- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN     1,000000     3.846,56    3.846,56

77-02-03-008 QD-EQUIP-2 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    3.038,92O

             CUITOS ELÉTRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFI  

             LAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0012 QD-EQUIP 2- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN     1,000000     2.834,16    2.834,16

77-02-03-009 QD-EQUIP-3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    2.896,36O

             CUITOS ELÉTRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFI  

             LAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0013 QD-EQUIP 3- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN     1,000000     2.691,60    2.691,60

77-02-03-011 QDLF - 1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    7.423,37O

             CUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF  

             ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0008 QDLF 1- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO     UN     1,000000     7.218,61    7.218,61

77-02-03-012 QDLF - 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    7.792,38O

             CUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF  

             ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0009 QDLF 2- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO     UN     1,000000     7.587,62    7.587,62

77-02-03-013 QDLF - 3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    1.069,16O

             CUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF  

             ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76
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77-02-03-0010 QDLF 3- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO     UN     1,000000       864,40      864,40

77-02-03-010 QD-EXT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRC UN    3.704,79O

             UITOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORN  

             ECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0014 QD EXT- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO     UN     1,000000     3.500,03    3.500,03

77-02-03-022 QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECAL UN    3.413,04O

             QUE DE 1/3 A 2 CV, TRIFÁSICA, 220V, COM  

             CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOM  

             ÁTICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA -  

             REF 07826/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,000000        68,68       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0047 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GA UN     1,000000        92,00       92,00

77-02-02-0048 CHAVE LIGA-DESLIGA 3X30A - 00589/ORSE        UN     1,000000        78,00       78,00

77-02-02-0049 QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES UN     1,000000     3.124,54    3.124,54

77-02-03-015 QFAC - 1 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    1.532,60O

             CUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF  

             ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0018 QFAC 1- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO     UN     1,000000     1.327,84    1.327,84

77-02-03-016 QFAC - 2 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    1.856,76O

             CUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF  

             ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0019 QFAC 2- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO     UN     1,000000     1.652,00    1.652,00

77-02-03-014 QD-OFTALM - QUADRO DE DISTRIBUIÇAO DE CI UN    3.115,45O

             RCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNI  

             FILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0015 QD- OFTALM - CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN     1,000000     2.910,69    2.910,69

77-02-03-017 QFAC - 3 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    3.022,52O

             CUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF  
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             ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0020 QFAC 3- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO     UN     1,000000     2.817,76    2.817,76

75-02-04-001 QUADRO CPD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE  UN    1.427,19O

             SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLÁSTICA, PARA  

             ATÉ 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADR  

             ÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REF 1224  

             2/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      7,200000       247,25       34,34

01-01-05-1378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN     6,000000       303,24       50,54

01-01-05-1381 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN     4,000000        35,24        8,81

01-01-05-1384 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN     1,000000        73,96       73,96

75-02-02-0004 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA UN     1,000000       767,50      767,50

77-02-03-018 QFAC - 4 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIR UN    2.210,24O

             CUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF  

             ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0021 QFAC 4- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO     UN     1,000000     2.005,48    2.005,48

77-02-03-019 QF-QUIOSQUE - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE UN    1.069,16O

             CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONFORME DIAGRAMA U  

             NIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0017 QD QUIOSQUE -  CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMEN UN     1,000000       864,40      864,40

77-02-03-026 ANUNCIADOR PARA SISTEMA - MODELO RDI BEN UN      693,13O

             DER IT MEDICO ESSENCAL RK10 OU EQUIVALEN  

             TE TÉCNICO  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

77-02-03-0029 ANUNCIADOR PARA SISTEMA RDI BENDER IT MÉDICO UN     1,000000       658,79      658,79

77-02-03-025 TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF UN    5.511,23O

             NORMA IEC742/IEC61558-215, CAIXA IP21, M  

             ATERIAL ISOL CLASSE H, POT 10KVA 60HZ TE  

             /TS = 220V, CONF ABNT NBR 5356-1:2026 ,  

             MONT EM BASE COM BORNE PARA TRANSF  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

77-02-03-0028 TRANSFORMADOR DE SEPARAÇÃO A SECO, CONF. NORM UN     1,000000     5.476,89    5.476,89
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77-02-03-020 QD - IT MÉDICO - CONFORME DIAGRAMA UNIFI UN   10.281,96O

             LAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TAG -  

             QD - CIRURGIA - CONTEMPLA DSI, TRANSFORM  

             ADOR DE CORRENTE, ANUNCIADOR DE ALARME,  

             FONTE DE ALIMENTAÇÃO.  

77-02-05-071* SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO        UN     1,000000       204,76      204,76

77-02-03-0016 IT MÉDICO - CONFORME DIAGRAMA - CONTEMPLA DSI UN     1,000000    10.077,20   10.077,20

75-02-02-002 QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X UN    9.981,59O

             60X20CM, PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJU  

             NTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELAÇÃ  

             M IMAGENS), DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE01  

              FORNECIMENTO E MONTAGEMREF 12978/ORSE  

75-02-02-0002 QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20 UN     1,000000     9.981,59    9.981,59

75-02-02-003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CH UN    1.180,56O

             APA DE AÇO, PARA ATÉ 40 DISJUNTORES, COM  

             BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUN  

             TORES REF 12230/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      8,000000       274,72       34,34

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      2,000000        67,68       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,000000        74,73       24,91

01-01-06-082* ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,019000        14,64      770,63

75-02-02-0003 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA DE UN     1,000000       748,79      748,79

75-02-02-004 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4`` X 2`` UN       27,47O

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 07746/OR  

             SE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4 X 2. 00481/OR UN     1,000000         9,70        9,70

70-01-73-013 LUMINÁRIA, DE SOBREPOR, TIPO PLAFON COM UN      138,05U

             VIDRO FOSCO DIÂMETRO 30CM, BASE E27  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,119812         3,13       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,383400        13,17       34,34

01-01-05-2030 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADIC UN     1,000000         3,33        3,33

01-01-50-0662 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAM UN     2,000000       118,42       59,21
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77-02-02-023 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRAD UN       95,18O

             A, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REF 129  

             71/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

77-02-02-0023 LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 60 UN     1,000000        35,93       35,93

77-02-02-025 LUMINÁRIA DE SOBREPOR(TECNLUX REF 6478/4 UN      323,38O

             X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABR  

             ICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA  

              EM EPOXI BRANCO,P/ USO DE 4 LMAPADAS TU  

             BLED DE 20W - REF 12369/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-05-2032 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN     4,000000        29,44        7,36

77-02-02-0028 LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478 UN     1,000000       234,69      234,69

70-01-73-008 LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂ UN      439,93O

             MPADA TUBULAT T8,IP 65, 127CM, REF .: LM  

             IP65, 2X36W FLUORESCENTE OU 2X 20W LED -  

             T8C DA GLIGHT OU SIM, INCLUSIVE LÂMPADAS  

             - REF 12794/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,600000        20,60       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,600000        14,95       24,91

70-01-02-0176 LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, PARA LÂMPADA UN     1,000000       378,64      378,64

70-01-02-0188 LÂMPADA TUBULAR T8 LED, SOQUETE G13, POTENCIA UN     2,000000        25,74       12,87

77-02-02-026 LUMINÁRIA PENDENTE SIMPLES, REF 1110/1, UN       47,40O

             BIANCA OU SIMILAR - REF 7715/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,800000        27,47       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,800000        19,93       24,91

77-02-02-027 POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO UN    1.221,27O

             GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPA  

             RENTE TEMPERADO, REFPT 301/2, DA ALADIN  

             OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE ÂMPADA  

             DE LED 50W - REF 14031/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,500000        85,85       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,500000        62,28       24,91

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,027000        15,54      575,45
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01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,027000         9,48      351,15

01-01-05-2059 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE UN     2,000000       197,90       98,95

77-02-02-0029 POSTE DECORATIVO COM 02 PÉTALAS, EM AÇO GALVA UN     1,000000       850,22      850,22

70-01-36-049 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA UN       54,42U

              PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOP  

             A OU SIMILAR) REF.: 763/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,400000        13,74       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,400000         9,96       24,91

70-01-02-0207 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 X 30 M      1,000000        30,72       30,72

01-02-35-024 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA M        10,95C

             , PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PP  

             R, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IG  

             UAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA R  

             ÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PER  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,211400         7,05       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,048000         1,22       25,33

01-01-05-0029 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU UN     1,785700         2,70        1,51

01-02-38-047 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10 UN       32,84C

             CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO  

             . AF_11/2019 CS: 100556  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,220951         7,59       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,165713         4,33       26,15

01-01-05-0723 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM UN     1,000000        20,93       20,93

01-01-76-003 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELET UN       34,16C

             RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)  

             , APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

             AF_10/2022 CS: 95778  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,332574        11,42       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,166287         4,35       26,15

01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN     2,000000         0,40        0,20

01-01-05-0989 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO UN     1,000000        18,00       18,00

01-01-76-002 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO B, PARA ELET UN       34,63C

             RODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1),  

             APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _10/2022 CS: 95780  

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:14 Pag. 43

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,263348         9,04       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,131674         3,44       26,15

01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN     2,000000         0,40        0,20

01-01-05-0984 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO UN     1,000000        21,75       21,75

01-02-38-012 CABO TELEFÔNICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDA M         1,35C

             GEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFIC  

             AÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INST  

             ALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98287  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,013200         0,45       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,009900         0,26       26,15

01-01-05-0630 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, S M      1,050000         0,65        0,62

01-02-38-014 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLIN M         2,06C

             DAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIF  

             ICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E IN  

             STALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98288  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,015700         0,54       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,011775         0,31       26,15

01-01-05-0631 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, M      1,050000         1,24        1,18

01-02-38-043 CABO TELEFÔNICO CI-50 75 PARES INSTALADO M        44,04C

              EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98271  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,123400         4,24       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,092550         2,42       26,15

01-01-05-0641 CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO M      1,050000        37,39       35,61

70-02-38-022 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4 X 2, EM UN       86,83O

             BUTIR, COMPLETA, REF 0605, FAME OU SIMIL  

             AR - REF 07817/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,800000        27,47       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,400000         9,96       24,91

01-01-05-0725 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE UN     1,000000         2,13        2,13

70-01-02-0113 TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4X2, EMBUTIR, UN     1,000000        47,27       47,27

77-02-02-029 FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE LINE CORD C UN       56,85O

             ATEGORIA 6 - REF 10267/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,200000         6,87       34,34
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77-02-02-0032 LINE CORD CATEGORIA 6 - 11039/ORSE           UN     1,000000        45,00       45,00

70-02-38-036 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH CORDS UN       41,27O

              CAT.6 C/2,50M - REV 01. REF 11268/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,200000         6,87       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

01-01-05-2512 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6 UN     1,000000        29,42       29,42

70-02-38-006 SWITCH 24 PORTA 10/100 MBPS - FORNECIMEN UN      520,00O

             TO - REF 07867/ORSE  

70-01-02-0081  SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - 07615/ORSE   UN     1,000000       520,00      520,00

77-02-03-001 GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR 64 CANAIS, SUPO UN    8.259,98O

             RTE PARA RESOLUÇÃO 4K, BIVOLT MODELO DS  

             -7764NI-M4 HIKVISION OU SIMILAR, FORNC E  

              CONFIGURAÇÃO  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,000000        68,68       34,34

77-02-03-0001 GRAVADOR NVR 64 CANAIS - MODELO DS-7764NI-M4 UN     1,000000     8.191,30    8.191,30

77-02-05-027 CHUMBADOR DE AÇO, TIPO PARABOLT, 5/8 X 2 UN       26,99O

             00MM, COM PORCA E ARRUELA  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,100000         3,43       34,34

01-01-05-0920 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8, COMPR UN     1,000000        23,56       23,56

77-02-03-002 CONVERSOR ELETROICO CAPACIDADE 0,5KM    UN      398,06O

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,300000         7,85       26,15

77-02-03-0002 CONVERSOR DE MÍDIA GIGABIT MULTIMODO 05 KM KG UN     1,000000       379,91      379,91

70-02-38-037 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. REF UN    1.055,81U

              11307/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

70-01-02-0151 DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. 12167/OR UN     1,000000     1.026,18    1.026,18

70-02-38-010 RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - UN       21,15O

             REF 11419/ORSE  

70-01-02-0085 RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T - UN     1,000000        21,15       21,15
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77-02-02-030 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK FECHAD UN    3.443,11O

             O TIPO ARMÁRIO 19 X 44U X 870MM INCLUSIV  

             E ACESSÓRIOS - REF 12781/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,000000        68,68       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0033 GUIA DE CABOS FECHADO 19 1U - 01089/ORSE     UN     2,000000        37,20       18,60

77-02-02-0034 PAINEL DE FECHAMENTO 19 - 01659/ORSE         UN     2,000000        34,26       17,13

77-02-02-0035 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA - 01688/ORSE       UN    80,000000        63,20        0,79

77-02-02-0036 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E - 01710/ORSE    UN     2,000000       570,00      285,00

77-02-02-0037 PRESILHA DE POLIAMIDA 4,5 X 180 MM - 01890/OR UN   200,000000        32,00        0,16

77-02-02-0038 RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS 2P+T - UN     1,000000        27,95       27,95

77-02-02-0039 RACK FECHADO TIPO ARMÁRIO 19 X 44 U X 870 MM UN     1,000000     2.560,00    2.560,00

77-02-02-031 CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 M UN       23,84O

             ETROS 4K ULTRA HD 3D 2160P - REF 12394/O  

             RSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,250000         8,59       34,34

77-02-02-0040 CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS UN     1,000000        15,25       15,25

70-02-38-015 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MÓDULO MONO UN      461,07O

             MODO GBIC PARA SWITCH REF 12782/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

70-01-02-0094 MÓDULO MONOMODO GBIC PARA SWITCH - 13511/ORSE UN     1,000000       426,73      426,73

70-02-38-008 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL UN      301,20O

              24 PORTAS CAT 6 - REF 10727/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

70-01-02-0083  VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6. 11482/ORSE     UN     1,000000       266,86      266,86

01-02-38-050 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR UN    1.225,06C

             NECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 9  

             8302  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      5,786400       198,70       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      4,339800       113,49       26,15

01-01-05-2514 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACK UN     1,000000       912,88      912,88

75-02-03-001 CONVERSOR MÍDIA FIBRA ÓPTICA P/ RJ45 GI UN      187,15O

             GABIT 1000 MBPS A+B C/NF  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34
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01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,300000         7,85       26,15

75-02-03-0001 CONVERSOR MÍDIA FIBRA ÓPTICA P/ RJ45 GIGABIT UN     1,000000       169,00      169,00

77-02-02-028 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAL UN        1,24O

             K P/ELETRODUTO 20MM, D = 3/4 - REF 9924/  

             ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,010000         0,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,010000         0,25       24,91

77-02-02-0030 BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3 UN     1,000000         0,42        0,42

77-02-02-0031 ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/ UN     1,000000         0,23        0,23

01-01-76-008 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO LR, PARA ELE UN       34,68C

             TRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4  

             ), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              AF_10/2022 CS: 95787  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,405490        13,92       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,202745         5,30       26,15

01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN     2,000000         0,40        0,20

01-01-05-1005 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUT UN     1,000000        15,06       15,06

01-01-75-086 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 M M        13,83C

             M (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA  

             LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  

             ÃO. AF_03/2023 CS: 91870  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,163000         5,60       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,163000         4,26       26,15

01-01-05-1471 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 , SE M      1,017000         3,99        3,92

70-02-38-042 FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 M        14,47U

             PARES CAT 6. REF. 07138/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,140000         4,81       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,140000         3,49       24,91

01-01-05-0220 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG     0,100000         2,46       24,61

01-01-05-0606 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CA M      1,050000         3,71        3,53

70-02-38-028 CÂMERA IP VIP 3240 IA DOME FULL HD MP IR UN    1.139,74O

              40MM, INTELBRAS OU SIMILAR - REF 13786/  

             ORSE  

01-01-98-251* ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: H      1,000000        41,48       41,48

70-01-02-0129 CÂMERA IP VIP 3240 D IA DOME FULL HD 2 MP IR UN     1,000000     1.098,26    1.098,26
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70-02-38-043 CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FUL UN      276,44U

             L HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE  

             DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCL  

             USIVE PONTO DE LÓGICA E PONTO DE ENERGIA  

             . REF 13597/ORSE  

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      1,000000        26,44       26,44

70-01-02-0257 CÂMERA DE VÍDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD UN     1,000000       250,00      250,00

77-02-03-003 FECHADURA DIGITAL BIOMÉTRICA - FR220 INT UN      733,34U

             ELBRAS OU SIMILAR  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

77-02-03-0003 FECHADURA DIGITAL FR 220 PRETO INTELBRAS     UN     1,000000       699,00      699,00

70-02-38-034 CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTUR UN       23,68U

             ADO. REF I 10322/ORSE  

70-01-02-0148 CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. UN     1,000000        23,68       23,68

01-02-38-059 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS UN       49,38C

             TALAÇÃO. AF_11/2019 CS: 98307  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,431721        14,83       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,323791         8,47       26,15

01-01-05-3379 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO UN     1,000000        26,10       26,10

70-02-38-014 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MINI RACK D UN      486,40O

             E PAREDE 19 X 5U X 350MM - REF 08681/O  

             RSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,000000        68,68       34,34

70-01-02-0092 MINI RACK DE PAREDE 19 X 5U X 350MM (PORTA DE UN     1,000000       367,90      367,90

77-02-03-004 SPLITTER HDMI 1X8 SAÍDAS, 4K - FORNECIME UN      416,34O

             NTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

77-02-03-0004 SPLITTER 1X8 HDMI DIVISOR DISTRIBUIDOR 2.0 4K UN     1,000000       382,00      382,00

01-01-75-067 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, M        13,51C

              PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMI  

             NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E  
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              INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91847  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,086000         2,95       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,086000         2,25       26,15

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,002000         0,05       24,61

01-01-05-1507 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, M      1,100000         8,28        7,53

01-02-37-018 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN M         9,38C

             50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTR  

             IBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMEN  

             TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97667  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,067200         2,31       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,067200         1,76       26,15

01-01-05-1511 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M      1,100000         5,34        4,85

75-02-02-005 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇ UN       92,00O

             O GALVANIZADO - FORNECIMENTO REF 00666/O  

             RSE  

75-02-02-0005 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AÇO GA UN     1,000000        92,00       92,00

75-02-02-006 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO UN      188,53O

             S MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30  

              X 0,30 X 0,30M REF 08075/ORSE  

75-02-02-007* FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM COMPENSADO RES M2     0,306000        33,56      109,66

01-02-31-005* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,038000        23,47      617,53

01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,038000        13,34      351,15

70-01-66-001* AÇO CA- 60MM  4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE,DO KG     0,770000         9,73       12,64

01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACI M2     0,480000        76,62      159,63

70-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL M3     0,125000         9,34       74,73

01-01-23-009* CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA M2     0,360000         3,10        8,61

75-02-02-008* REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA T M2     0,360000        19,37       53,80

77-02-01-006 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST M        34,93O

             ALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN  

             40MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE C  

             ONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 91787/SINAPI  

01-01-84-005* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN     0,002700         0,02        8,87

01-01-84-197* TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADOEM PRU M      1,000000        15,84       15,84

01-01-84-104* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INST UN     0,174300         2,39       13,69

01-01-84-086* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INST UN     0,045100         0,62       13,74

01-01-84-161* LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADOEM PRU UN     0,124000         1,24       10,03

01-01-84-229* UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM P UN     0,115600         3,56       30,80
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01-01-84-007* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN     0,056700         0,65       11,52

01-01-84-009* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN     0,028900         0,26        8,95

01-01-84-182* TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUM UN     0,385300         7,66       19,88

01-01-84-218* TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X40MM, UN     0,039300         1,18       29,97

01-02-35-059* PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIX UN     0,036500         0,16        4,29

01-02-35-023* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC M      0,044800         1,31       29,25

01-02-35-010* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,003000         0,04       12,90

77-02-01-007 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST M        54,35O

             ALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN  

             50MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE C  

             ONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES 91788/SINAPI  

01-01-84-199* TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADOEM PRU M      1,000000        17,56       17,56

01-01-84-106* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INST UN     0,285100         4,29       15,05

01-01-84-088* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INST UN     0,194800         3,40       17,44

01-01-84-163* LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADOEM PRU UN     0,214600         2,56       11,95

01-01-84-231* UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM P UN     0,227000         7,79       34,31

01-01-84-011* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN     0,075100         0,81       10,74

01-01-84-184* TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUM UN     0,004600         0,11       23,41

01-02-35-033* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HI UN     0,041800         1,97       47,13

01-02-35-061* PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIX UN     0,102300         0,69        6,79

01-02-35-019* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC M      0,445700        14,42       32,35

01-02-35-011* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,041800         0,75       18,02

01-02-61-054 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE UN      133,18O

             L, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _08/2021 CS: 95251  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,202100         6,74       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,202100         5,12       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,016800         0,26       15,65

01-01-05-3684 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1 UN     1,000000       121,07      121,07

01-02-61-025 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN       90,18O

             L, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO  

             S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202  

             1 CS: 89986  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,182900         4,63       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,182900         6,10       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,008400         0,13       15,65

01-01-05-2914 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM UN     1,000000        79,32       79,32
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01-02-61-011 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM V UN       25,34O

             OLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              AF_08/2021 CS: 90371  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,110200         3,68       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,110200         2,79       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,010600         0,17       15,65

01-01-05-2891 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROS UN     1,000000        18,72       18,72

01-02-61-035 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁV UN       97,52O

             EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD  

             OS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/20  

             21 CS: 89985  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,221200         7,38       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,221200         5,60       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,010600         0,17       15,65

01-01-05-2921 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CRO UN     1,000000        84,39       84,39

01-02-61-021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN      170,92O

             L, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMA  

             DOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2  

             021 CS: 94793  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,313100         7,93       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,313100        10,45       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,016800         0,26       15,65

01-01-05-2912 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM UN     1,000000       152,29      152,29

01-02-61-048 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DÁGUA, ROSCÁ UN       35,62O

             VEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _08/2021 CS: 94795  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,124200         4,14       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,124200         3,15       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,004200         0,07       15,65

01-01-05-3387 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGU UN     1,000000        28,28       28,28

01-02-61-060 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ UN      239,76O

             E, ROSCÁVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INST  

             ALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99621  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,202100         6,74       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,202100         5,12       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,016800         0,26       15,65

01-01-05-3698 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN UN     1,000000       227,65      227,65
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01-02-61-073 VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, UN      217,64O

              ROSCÁVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

             . AF_08/2021 CS: 99632  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,339800        11,34       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,339800         8,61       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,024000         0,38       15,65

01-01-05-3711 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-1 UN     1,000000       197,34      197,34

77-02-01-008 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST M        89,00O

             ALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO  

              PREDIAL, DN 40MM(INSTALADO EM RAMAL DE  

             DESCARGA OU RAMAL DE ESG SANIT), INCL C  

             ONEXÕES E FIXAÇÃO P/ PRÉDIOS - 91792/SIN  

01-01-83-086* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 M      1,000000        23,43       23,43

01-01-83-032* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,858400         9,58       11,16

01-01-83-023* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,769100         8,74       11,37

01-01-83-061* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN     0,292400         2,40        8,22

01-01-83-046* JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN     0,311600         5,00       16,06

01-02-35-035* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HI UN     0,259600         4,59       17,68

01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M      0,260900         2,48        9,50

01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M      0,260900         4,85       18,58

01-02-35-059* PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIX UN     0,260900         1,12        4,29

01-02-35-023* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC M      0,802200        23,46       29,25

01-02-35-010* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,259600         3,35       12,90

77-02-01-010 (COMP REPRES) DO SERVIÇO DE INST TUBO PC M        48,54O

              SÉRIA N, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, (INST  

              EM RAMAL DE DECARGA, RAML DE ESG SANIT,  

              PRUMADA DE ESG SANIT, OU VENTILAÇÃO), I  

             NCL CONEX, CORTES E FIX - 91794/SINAPI  

01-01-83-090* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 M      0,109900         3,94       35,88

01-01-83-036* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,063500         1,46       23,07

01-01-83-027* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,072100         1,73       23,95

01-01-83-065* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN     0,042200         0,66       15,71

01-01-83-074* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN     0,020400         0,79       38,59

01-01-83-050* JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN     0,027800         1,12       40,46

01-01-83-089* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 M      0,890100        19,96       22,42

01-01-83-026* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,020400         0,44       21,63

01-01-83-009* CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN     0,006500         0,24       36,17

01-01-83-064* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN     0,232900         3,29       14,13

01-01-83-073* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN     0,039900         1,42       35,50
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01-01-83-049* JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN     0,126000         4,71       37,37

01-02-35-033* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HI UN     0,098400         4,64       47,13

01-02-35-061* PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIX UN     0,166100         1,13        6,79

01-02-35-019* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC M      0,038200         1,24       32,35

01-02-35-011* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,098400         1,77       18,02

01-01-19-003 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 UN      560,53C

             L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS  

             DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,  

             7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020  

             CS: 98108  

01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2     0,700000         6,20        8,86

01-01-06-063* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,092800        86,05      927,26

01-01-55-005* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,016800        58,13    3.460,05

01-01-55-008* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,011200        43,71    3.902,39

01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,050200        30,61      609,75

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,642300        90,73       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      4,635600       156,87       33,84

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,019500        13,36      684,91

01-01-05-0387 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM UN    26,043800        67,71        2,60

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,004100         0,03        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      0,088800         0,90       10,10

01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG     0,009400         0,16       16,59

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      0,105600         0,37        3,53

01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      0,331200         5,81       17,53

01-01-19-033 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM UN      927,18C

              ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS  

             , DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA  

              REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97903  

01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2     1,210000        10,72        8,86

01-01-06-063* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,158500       146,97      927,26

01-01-55-006* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,070000       198,65    2.837,92

01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,116300        70,91      609,75

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      5,353800       133,36       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      6,813900       230,58       33,84

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,019600        13,42      684,91

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,027600         2,13       77,22

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,013600         2,40      176,74

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,006800         0,04        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      0,148000         1,49       10,10

01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG     0,015600         0,26       16,59

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      0,176000         0,62        3,53
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01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      0,552000         9,68       17,53

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN   168,219000       105,98        0,63

01-01-82-003 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M UN       49,58C

             M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA  

              EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG  

             OTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89707  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,398700        13,30       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,398700        10,10       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,029200         1,96       67,17

01-01-05-0749 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GR UN     1,000000        20,86       20,86

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,015400         0,03        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,044000         3,35       76,10

01-01-82-006 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SO UN       18,87C

             LDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D  

             E DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁR  

             IO. AF_08/2022 CS: 89710  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,165200         5,51       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,165200         4,18       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,004900         0,33       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,036000         0,07        2,08

01-01-05-2864 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELH UN     1,000000         8,22        8,22

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,007500         0,57       76,10

01-01-82-008 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT UN       21,11C

             A SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM  

             AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN  

             ITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89709  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,165200         5,51       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,165200         4,18       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,004900         0,33       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,036000         0,07        2,08

01-01-05-2865 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, C UN     1,000000        10,46       10,46

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,007500         0,57       76,10

77-02-01-011 (COMP REPR) DO SEV DE INST TUBO PVC,SÉRI M        79,18O

             E N, ESGOTO PREDIAL, 100MM, (INST RAMAL  

             DESCARGA, RAMAL DE ESG SANIT, PRUMADA,  

             ESG SANIT, VENTILAÇÃO OU SUB-COLET AÉREA  

             )INCL CONEX, CORTE E FIX - 91795/SINAPI  
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01-01-83-083* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 M      0,184600         7,45       40,35

01-01-83-020* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,065330         1,88       28,80

01-01-83-004* CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN     0,212200         8,84       41,64

01-01-83-059* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN     0,098200         1,78       18,15

01-01-83-068* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN     0,047800         2,07       43,41

01-01-83-044* JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN     0,108600         5,50       50,67

01-01-83-082* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 M      0,561000        16,66       29,70

01-01-83-019* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,008500         0,26       30,25

01-01-83-058* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN     0,239200         4,57       19,11

01-01-83-067* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN     0,059800         2,71       45,34

01-01-83-043* JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN     0,031100         1,64       52,60

01-01-83-084* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 M      0,254400         7,20       28,30

01-01-83-021* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,017800         0,60       33,78

01-01-83-060* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN     0,126700         2,72       21,46

01-01-83-045* JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN     0,000800         0,05       57,30

01-02-35-034* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HI UN     0,099950         6,88       68,84

01-02-35-057* PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FI UN     0,232300         2,06        8,85

01-02-35-021* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC M      0,123900         3,61       29,15

01-02-35-009* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,099500         2,70       27,17

77-02-01-012 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO D M        80,17O

             E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL,  

             ESGOTO PREDIAL, DN 150MM (INSTALADO EM S  

             UB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, C  

             ORTES E FIXAÇÕES P/ PRÉDIOS - 91796/SINA  

01-01-83-085* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 150 M      1,000000        55,48       55,48

01-01-83-022* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     0,011100         1,18      106,42

01-02-35-034* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HI UN     0,089600         6,17       68,84

01-02-35-008* CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJECOM PA UN     0,171500        14,91       86,93

01-02-35-009* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,089600         2,43       27,17

01-01-19-040 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, E UN      719,90C

             M ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME  

             NSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE  

             DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99262  

01-01-55-006* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,070000       198,65    2.837,92

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,823700        95,25       24,91

01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,116300        70,91      609,75

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      4,866500       164,68       33,84

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,019600        13,42      684,91

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,027600         2,13       77,22

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,013600         2,40      176,74

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,103900        80,80      777,68
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01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2     1,210000        10,72        8,86

01-01-05-0387 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM UN    26,494500        68,89        2,60

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,006800         0,04        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      0,148000         1,49       10,10

01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG     0,015600         0,26       16,59

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      0,176000         0,62        3,53

01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      0,552000         9,68       17,53

70-01-83-006 RALO HEMISFÉRICO EM FºFº, TIPO ABACAXI 7 UN       50,20O

             5MM REF - 9752/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,500000        16,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

01-01-05-2861 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CA UN     1,000000        21,06       21,06

01-02-49-003 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO M       162,69C

              24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO  

             TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 9422  

             9  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,633000        15,77       24,91

01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,539000        17,75       32,93

01-01-28-121* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI     0,018300         0,70       38,23

01-01-28-122* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP     0,013200         0,52       39,43

01-01-05-0763 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NU M      1,050000        92,45       88,05

01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG     0,025000         0,40       16,00

01-01-05-2868 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO KG     0,004900         0,64      129,88

01-01-05-2978 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL 310     0,161000         5,24       32,56

01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG     0,180000        29,27      162,59

77-02-05-031 CALHA RETANGULAR DIM = 0,30 X 0,30 ESP = M       208,31O

              0,08M, EM CONCRETO MPA = 15, INCL ESCAV  

             AÇÃO E EXPURGO  

01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,084800        29,78      351,15

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     0,174800        17,22       98,53

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,084800        48,80      575,45

01-02-34-025* FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2     0,600000        87,60      146,00

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-21-016 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQU UN      264,20C

             ADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAM  

             ASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103001  
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01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,005042         4,27      846,53

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,247279         6,16       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,247279         8,37       33,84

01-01-05-1801 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIM UN     1,000000       245,43      245,43

01-01-21-018 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQU UN      465,98C

             ADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAM  

             ASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103003  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,278009         6,93       24,91

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,005700         4,83      846,53

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,278009         9,41       33,84

01-01-05-1803 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIM UN     1,000000       444,84      444,84

01-01-08-046 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE KG        8,35C

             8,0 MM. AF_06/2022 CS: 92876  

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,022400         0,75       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,003200         0,08       25,63

01-01-05-0052 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO CS: 43 KG     1,110000         7,53        6,78

01-01-19-011 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRC UN       49,61C

             ULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO =  

              0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111  

01-01-44-037* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M3     0,014100         4,28      303,23

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,108800         2,71       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,138400         4,68       33,84

01-01-05-0698 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAI UN     1,000000        37,95       37,95

01-02-44-004 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PAR UN       18,21C

             A SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8  

              E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E  

              INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 104750  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,186300         6,40       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,186300         4,87       26,15

01-01-05-1789 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATER UN     1,000000         6,95        6,95

77-02-03-005 ATERRINSERT COM CONECTOR DE PINO M12 - F UN       99,99O

             ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 0948/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,150000         5,15       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,150000         3,74       24,91
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77-02-03-0005 ATERRINSERT ROSCA M12 P/ REBAR DIAM. 8-10MM - UN     1,000000        53,37       53,37

77-02-03-0006 CONECTOR COM PINO M12 ESTANHADO 16-70MM2 - TE UN     1,000000        37,73       37,73

77-02-02-032 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFU UN       55,39O

             SOS P/ CABOS DE COBRE 16-70MM2 REF TEL-5  

             60(PARA RAIO) - REF 9048/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,150000         5,15       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,150000         3,74       24,91

77-02-02-0041 CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P UN     1,000000        46,50       46,50

77-02-02-033 BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR 3/8 X 3,00M UN       58,54O

             - REF 10908/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

77-02-02-0042 BARRA DE AÇO REDONDA RE-BAR3/8 X 3,00M - 1184 UN     1,000000        40,77       40,77

01-01-75-010 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², A M         7,93C

             NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM  

             INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03  

             /2023 CS: 91928  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,039000         1,02       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,039000         1,34       34,34

01-01-05-0569 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400         5,55        4,46

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

01-01-78-014 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², M        12,23C

             0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUI  

             ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020  

             CS: 101560  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,002600         0,09       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,000520         0,01       26,15

01-01-05-0575 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,040100        12,15       11,68

01-01-83-082 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M        29,70C

             DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUM  

             ADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. A  

             F_08/2022 CS: 89800  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,263200         6,67       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,263200         8,78       33,36
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01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,014600         0,03        2,08

01-01-05-3604 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO M      1,054900        14,23       13,49

77-02-05-033 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1 M       109,69O

             /4  SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR  

             AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG  

             ÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,000000        32,03       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      1,000000        26,44       26,44

01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN     2,000000         2,78        1,39

01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376           UN     2,000000         0,38        0,19

01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN     0,100000         8,67       86,69

01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN     2,000000         2,18        1,09

01-01-05-3492 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M      1,050000         5,81        5,53

01-01-50-0869 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4, E = 0,79 MM, M      1,050000        21,70       20,67

70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4 X 2. 00481/OR UN     1,000000         9,70        9,70

77-02-05-034 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3 M       130,18O

             /8  SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR  

             AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG  

             ÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,000000        32,03       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      1,000000        26,44       26,44

01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN     2,000000         2,78        1,39

01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376           UN     2,000000         0,38        0,19

01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN     0,100000         8,67       86,69

01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN     2,000000         2,18        1,09

01-01-05-3496 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M      1,050000        14,61       13,91

01-01-50-0872 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8, E = 0,79 MM, M      1,050000        33,39       31,80

70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4 X 2. 00481/OR UN     1,000000         9,70        9,70

77-02-05-035 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1 M       143,52O

             /2  SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR  

             AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG  

             ÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,000000        32,03       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      1,000000        26,44       26,44

01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN     2,000000         2,78        1,39

01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376           UN     2,000000         0,38        0,19

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:15 Pag. 59

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN     0,100000         8,67       86,69

01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN     2,000000         2,18        1,09

01-01-05-3491 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M      1,050000        16,05       15,29

01-01-50-0868 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2, E = 0,79 MM, M      1,050000        45,29       43,13

70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4 X 2. 00481/OR UN     1,000000         9,70        9,70

77-02-05-039 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3 M       229,61O

             /4  SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR  

             AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG  

             ÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,000000        32,03       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      1,000000        26,44       26,44

01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN     2,000000         2,78        1,39

01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376           UN     2,000000         0,38        0,19

01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN     0,100000         8,67       86,69

01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN     2,000000         2,18        1,09

01-01-05-3495 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M      1,050000        79,30       75,52

01-01-50-0871 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4, E = 0,79 MM, M      1,050000        68,13       64,89

70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4 X 2. 00481/OR UN     1,000000         9,70        9,70

77-02-05-036 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 5 M       157,70O

             /8  SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR  

             AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG  

             ÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,000000        32,03       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      1,000000        26,44       26,44

01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN     2,000000         2,78        1,39

01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376           UN     2,000000         0,38        0,19

01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN     0,100000         8,67       86,69

01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN     2,000000         2,18        1,09

01-01-05-3497 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M      1,050000        19,19       18,28

01-01-50-0874 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8, E = 0,79 MM, M      1,050000        56,33       53,65

70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4 X 2. 00481/OR UN     1,000000         9,70        9,70

77-02-05-037 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 7 M       243,08O

             /8  SEM COSTURA, ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR  

             AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG  

             ÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,000000        32,03       32,03
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01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      1,000000        26,44       26,44

01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN     2,000000         2,78        1,39

01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376           UN     2,000000         0,38        0,19

01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN     0,100000         8,67       86,69

01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN     2,000000         2,18        1,09

01-01-05-3498 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M      1,050000        63,74       60,70

70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4 X 2. 00481/OR UN     1,000000         9,70        9,70

77-02-02-0046 TUBO DE COBRE FLEXÍVEL Ø 7/8 - 22,23MM, E= 1M M      1,050000        97,16       92,53

77-02-05-038 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1 M       245,44O

              1/8 SEM COSTURA,ISOLAMENTO TÉRMICO, ABR  

             AÇADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG  

             ÊNIO, CARGA DE GÁS FREON R-22 - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,000000        32,03       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      1,000000        26,44       26,44

01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN     2,000000         2,78        1,39

01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376           UN     2,000000         0,38        0,19

01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN     0,100000         8,67       86,69

01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN     2,000000         2,18        1,09

01-01-05-3488 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M      1,050000        88,21       84,01

01-01-50-0862 TUBO DE COBRE CLASSE E, DN = 28 MM, PARA INST M      1,050000        75,05       71,48

70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMÍNIO 4 X 2. 00481/OR UN     1,000000         9,70        9,70

77-02-02-035 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA UN      118,77O

              METÁLICA 75 X 50 X 3000MM (REF. VL 3.01  

              FE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR) - REF 0749  

             /ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

77-02-02-0051 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 75 X 50 X 3000 UN     1,000000        60,55       60,55

77-02-02-0052 CARTELA DE BUCHA S-8 COM 10 CONJUNTOS DE BUCH CJ     0,600000         2,92        4,87

77-02-02-0053 TAMPA DE ENCAIXE 75 X 3000 MM, ZINCADA, PARA UN     1,000000        37,53       37,53

70-01-84-001 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C UN      292,86O

             80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIME  

             NTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

70-01-02-0038 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, UN     1,000000       233,61      233,61
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01-01-90-004 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL UN    2.345,88C

             (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE  

             CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS:  

             103244  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      2,333400        74,74       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      2,333400        61,70       26,44

01-01-01-0015 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARE UN     1,000000     2.137,95    2.137,95

01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN     9,000000         5,49        0,61

01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN     6,000000         7,20        1,20

01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     4,000000         1,80        0,45

01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN     2,000000        48,12       24,06

01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN    10,000000         8,90        0,89

01-01-90-001 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL UN    2.601,82C

             (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORN  

             ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS:  

              103247  

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      2,333400        61,70       26,44

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      2,333400        74,74       32,03

01-01-01-0012 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARE UN     1,000000     2.393,89    2.393,89

01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN     9,000000         5,49        0,61

01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN     6,000000         7,20        1,20

01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     4,000000         1,80        0,45

01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN     2,000000        48,12       24,06

01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN    10,000000         8,90        0,89

01-01-90-002 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL UN    3.772,83C

             (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORN  

             ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS:  

              103250  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      2,523000        80,81       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      2,523000        66,71       26,44

01-01-01-0013 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARE UN     1,000000     3.553,81    3.553,81

01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN     9,000000         5,49        0,61

01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN     6,000000         7,20        1,20

01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     4,000000         1,80        0,45

01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN     2,000000        48,12       24,06

01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN    10,000000         8,90        0,89

01-01-90-003 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL UN    5.137,18C

             (PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORN  

             ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS:  
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              103253  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      2,633500        84,35       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      2,633500        69,63       26,44

01-01-01-0014 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARE UN     1,000000     4.911,70    4.911,70

01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN     9,000000         5,49        0,61

01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN     6,000000         7,20        1,20

01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     4,000000         1,80        0,45

01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN     2,000000        48,12       24,06

01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN    10,000000         8,90        0,89

01-01-90-008 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TET UN   12.016,98C

             O, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENT  

             O E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PSE CS: 10326  

             1  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      4,361900       139,71       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      4,361900       115,33       26,44

01-01-01-0018 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36 UN     1,000000    11.673,43   11.673,43

01-01-05-0252 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO UN     6,000000         9,48        1,58

01-01-05-0416 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CS: 4374          UN     6,000000         2,22        0,37

01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN     6,000000         7,20        1,20

01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     8,000000         3,60        0,45

01-01-05-2437 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     6,000000         9,00        1,50

01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN     2,000000        48,12       24,06

01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN    10,000000         8,90        0,89

01-01-90-009 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TET UN   16.724,00C

             O, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENT  

             O E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_PE CS: 103263  

01-01-28-126* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHP     0,205900        77,13      374,60

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      4,574900       146,53       32,03

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      4,574900       120,96       26,44

01-01-28-125* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHI     1,516600       303,71      200,26

01-01-01-0019 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48 UN     1,000000    16.044,27   16.044,27

01-01-05-0252 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO UN     6,000000         9,48        1,58

01-01-05-0416 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CS: 4374          UN     6,000000         2,22        0,37

01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     4,000000         1,80        0,45

01-01-05-2437 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     6,000000         9,00        1,50

01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN    10,000000         8,90        0,89

01-01-90-010 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TET UN   20.145,55C

             O, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/  

             H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:16 Pag. 63

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

             O. AF_11/2021_PE CS: 103265  

01-01-28-126* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHP     0,205900        77,13      374,60

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      4,574900       120,96       26,44

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      4,574900       146,53       32,03

01-01-28-125* GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COMLANÇA CHI     1,516600       303,71      200,26

01-01-01-0020 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, AP UN     1,000000    19.465,82   19.465,82

01-01-05-0252 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO UN     6,000000         9,48        1,58

01-01-05-0416 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CS: 4374          UN     6,000000         2,22        0,37

01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     4,000000         1,80        0,45

01-01-05-2437 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN     6,000000         9,00        1,50

01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN    10,000000         8,90        0,89

70-01-76-011 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, M        18,90U

              450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -  

             REF. 11412/ORSE  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,110000         2,88       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,110000         3,78       34,34

70-01-02-0075 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/7 M      1,020000        12,24       12,00

77-02-02-036 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, M        21,11O

             450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R  

             EF 14071/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,110000         3,78       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,110000         2,74       24,91

77-02-02-0054 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/7 M      1,020000        14,59       14,30

77-02-02-037 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6.0 MM2, M        29,94O

             450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R  

             EF 11753/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,130000         4,46       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,130000         3,24       24,91

77-02-02-0055 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/7 UN     1,020000        22,24       21,80

77-02-02-038 CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIO UN       61,64O

             NADO SPLIT - REF 14057/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

01-01-06-102* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,000700         0,64      920,01

01-01-29-002* DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FOR M3     0,004300         0,29       66,67

01-01-05-0118 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN     0,020000         0,17        8,73

77-02-02-0056 CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO UN     1,000000        48,08       48,08
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70-01-35-009 DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº. 24, M       215,98U

              PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MON  

             TAGEM E INSTALAÇÃO. REF 9841/ORSE  

01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        33,61       33,61

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-05-0920 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8, COMPR UN     1,000000        23,56       23,56

70-01-02-0255 CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 - E=0,65MM - D M2     1,400000       133,90       95,64

78-02-03-002 CAIXA DE VENTILAÇÃO MOD. GRF-230 M, G4/F UN    3.658,05O

             8, VELOCIDADE ALTA, MARCA MOTOVENT/SIMIL  

             AR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 10766  

             /ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,500000        48,05       32,03

77-02-03-0032 INSUFLADOR DE AR COM FILTRO G4 + M5 GFR - SIC UN     1,000000     3.610,00    3.610,00

78-02-03-003 CAIXA DE VENTILAÇÃO MOD. GRF-230 M, G4/F UN    3.658,05O

             8, VELOCIDADE BAIXA, MARCA MOTOVENT/SIMI  

             LAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF. 1076  

             6/ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,500000        48,05       32,03

77-02-03-0032 INSUFLADOR DE AR COM FILTRO G4 + M5 GFR - SIC UN     1,000000     3.610,00    3.610,00

78-02-03-006 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 125 - FO UN      330,85O

             RNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

77-02-03-0034 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 100 / 125    UN     1,100000       271,60      246,91

78-02-03-007 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 150 - FO UN      459,15O

             RNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

77-02-03-0035 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 150          UN     1,000000       399,90      399,90

78-02-03-008 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 200 - FO UN      659,15O

             RNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

77-02-03-0036 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 200 / 250    UN     1,000000       599,90      599,90
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78-02-03-009 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 250 - FO UN      779,13O

             RNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 11148/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

77-02-03-0036 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 200 / 250    UN     1,200000       719,88      599,90

70-01-35-003 FABRICAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR P M2       75,65U

             ARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLAD  

             O - REF 13526/ORSE  

01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,225400         5,78       25,63

01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,225400         7,58       33,61

70-01-02-0121  FITA ALUMÍNIO MPU 50MM X 50M. 14258/ORSE    UN     0,012900         0,72       56,20

70-01-02-0122  MPU SELANTE ACRILICO 5443 N. 14261/ORSE     KG     0,010000         0,56       56,19

70-01-02-0123  PAINEL MPU 10MM X 2,00M X 1,20M. 14262/ORSE M2     1,050000        59,46       56,63

70-01-02-0334 COLA FORMICOLA - P/ LAMINADOS - OU SIMILAR 62 KG     0,040000         1,55       38,81

70-01-35-005 INSTALAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR P M2       98,16U

             AR AR CONDICIONADO EM PAINEL PRÉ-ISOLADO  

             - INCLUSO FABRICAÇÃO REF 13515/ORSE  

70-01-35-003* FABRICAÇÃO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR PARA A M2     1,074300        81,27       75,65

01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,237800         6,09       25,63

01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,237800         7,99       33,61

70-01-02-0121  FITA ALUMÍNIO MPU 50MM X 50M. 14258/ORSE    UN     0,050000         2,81       56,20

77-02-02-058 DUTO CORRUGADO FLEXÍVEL PEAD = 5 POL, T M        65,21O

             IPO KANALEX OU SIMILAR - REF 7151/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,450000        11,21       24,91

77-02-02-0083 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD Ø = 5, M      1,015000        54,00       53,20

77-02-05-100 GRELHA MODELO AT-AG,DIM 225X125MM - TROX UN      188,73O

              OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0040 GRELHA DE INSUFLAMENTO TROX AT-AG 225 X 125 C UN     1,000000       182,32      182,32

77-02-05-101 GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X125MM - TROX UN      234,29O

              OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0041 GRELHA DE INSUFLAMENTO TROX AT-AG 325 X 125 C UN     1,000000       227,88      227,88
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77-02-05-109 GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X165MM - TROX UN      277,21O

              OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0048 GRELHA FIXA COM REGISTRO BRANCO AR-AG 325X165 UN     1,000000       270,80      270,80

77-02-05-108 GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X225MM - TROX UN      279,18O

              OU EQUIVALENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0049 GRELHA DE INSUFLAMENTO TROX AT-AG 325 X 225 C UN     1,000000       272,77      272,77

77-02-05-102 VENEZIANA AWK 425 X 225 - TROX OU EQUIVA UN      218,95O

             LENTE TÉCNICO - REF 11517/ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0042 GRELHA VENEZIANA DE RETORNO TROX AWK 425X225 UN     1,000000       212,54      212,54

77-02-05-103 VENEZIANA AUTOFECHANTE 125MM - REF 11517 UN       37,91O

             /ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0043 GRELHA AUTO FECHANTE GVAF 125 SICFLUX        UN     1,000000        31,50       31,50

77-02-05-104 VENEZIANA AUTOFECHANTE 150MM - REF 11517 UN       51,41O

             /ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0044 GRELHA AUTO FECHANTE GVAF 150 SICFLUX        UN     1,000000        45,00       45,00

77-02-05-105 VENEZIANA AUTOFECHANTE 200MM - REF 11517 UN      360,50O

             /ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0045 GRELHA AUTO-FECHANTE C/BOCAL 200MM MOD: PER-2 UN     1,000000       354,09      354,09

77-02-05-106 VENEZIANA AUTOFECHANTE 250MM - REF 11517 UN      345,35O

             /ORSE  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03

77-02-03-0046 GRELHA AUTO-FECHANTE C/BOCAL 250MM MOD: PER-2 UN     1,000000       338,94      338,94

77-02-05-107 GRADE DE VENTILAÇÃO REDONDA 200MM       UN       28,09O

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,200000         6,41       32,03
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77-02-03-0047 GRADE DE VENTILAÇÃO PLÁSTICA 200MM COM TELA  UN     1,000000        21,68       21,68

77-02-03-023 TERMO HIGRÔMETRO MOELO MTH 1300 MINIPA O UN      294,50O

             U EQUIVALENTE TÉCNICO - FORNECIMENTO  

77-02-03-0022 TERMO HIGRÔMETRO MODELO MTH 1300 MINIPA OU SI UN     1,000000       294,50      294,50

77-02-03-024 DESUMIDIFICADOR DESIDRAT  MAX 500 WF 220 UN    4.268,16O

             V - POTÊNCIA 313W VAZÃO DE AR  - 150M3/H  

              THERMOMATIC OU EQUIVALENTE TÉCNICO - FO  

             RNECIMENTO  

77-02-03-0023 DESIDRAT MAX 500 WI-FI - 220V + MANGUEIRA    UN     1,000000     4.268,16    4.268,16

77-02-05-040 CALÇOS DE BORRACHA PARA AR -CONDICIONADO UN       15,88O

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

77-02-03-0024 CALÇO PARA AR-CONDICIONADO                   UN     1,000000        10,90       10,90

77-02-05-041 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA, COM C UN      374,31O

             AIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25A,  

             PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5CV E TENSÃ  

             O DE 380V  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,200000         6,87       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

77-02-03-0025 CHAVE DE PARTIDA DIRETA WEG 380V 5 A 7,5CV PA UN     1,000000       362,46      362,46

01-01-88-241 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA M       127,42C

             SSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUE  

             ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PA  

             RA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              AF_10/2020 CS: 92367  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,261355         8,72       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,261355         6,62       25,33

01-01-05-3456 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M      1,035775       112,09      108,22

01-01-88-094 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, D UN      149,26C

             N 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALA  

             DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  

             ÃO. AF_10/2020 CS: 92353  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,075953        35,89       33,36
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01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      1,075953        27,25       25,33

01-01-05-1157 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM R UN     1,000000        85,31       85,31

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,030200         0,47       15,65

01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L      0,007172         0,34       48,04

01-01-88-149 LUVA DE REDUÇÃO, EM FERRO GALVANIZADO, 3 UN      143,92C

              X 2 1/2, CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO E  

             M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FO  

             RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS:  

             92936  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,768840        25,65       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,768840        19,47       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,032800         0,51       15,65

01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L      0,007775         0,37       48,04

01-01-05-2141 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROS UN     1,000000        97,93       97,93

01-01-88-198 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), C UN      139,97C

             ONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A  

             LIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO  

             E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92380  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,821568        27,41       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,821568        20,81       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,035300         0,55       15,65

01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L      0,008378         0,40       48,04

01-01-05-2114 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE UN     1,000000        90,81       90,81

01-01-88-295 TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUE UN      256,34C

             ADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALI  

             MENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E  

             INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92644  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      1,643136        41,62       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,643136        54,82       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,053000         0,83       15,65

01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L      0,012567         0,60       48,04

01-01-05-3119 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3 CS: 6322       UN     1,000000       158,49      158,49

01-01-88-002 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE UN    1.897,82C

             GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA  

             PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCÊNDI  

             O 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO  

             EM LATÃO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  
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01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      2,627358        87,65       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      2,627358        66,55       25,33

01-01-05-0077 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2 X ROSC UN     1,000000        98,11       98,11

01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN     4,000000         2,56        0,64

01-01-05-0697 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE S UN     1,000000       451,74      451,74

01-01-05-0915 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE UN     1,000000        27,25       27,25

01-01-05-1553 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE UN     1,000000       336,06      336,06

01-01-05-2248 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMP UN     1,000000       541,75      541,75

01-01-05-2917 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P UN     1,000000       286,16      286,16

70-01-88-018 MANÔMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEX UN      291,54U

             ÃO 1/2 BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

             REF 7859/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      2,000000        66,72       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

01-01-05-2262 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *1 UN     1,000000       175,00      175,00

77-02-02-040 BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV, MODELO M UN    3.247,82O

             E-IN 1320 N2T OU SIMILAR - REF 13862/ORS  

             E  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,000000        33,36       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0059 BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY 2CV, MODELO ME-IN UN     1,000000     3.130,30    3.130,30

70-02-61-001 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO UN      223,73O

              0 A 10 KGF/CM2 REF 09670/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,000000        33,36       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

70-01-02-0222 PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 10048/ORSE        UN     1,000000       165,46      165,46

77-02-05-042 VASO DE EXPANSÃO 250 LITROS - FORNECIMEN UN    7.411,00O

             TO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,250000        41,70       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      1,250000        31,66       25,33

77-02-03-0026 VASO DE EXPANSÃO SCHNEIDER TAP 250 VERTICAL 2 UN     1,000000     7.337,64    7.337,64

01-02-61-053 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE UN      161,63O

             L, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _08/2021 CS: 95252  
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01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,263300         8,78       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,263300         6,67       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,019200         0,30       15,65

01-01-05-3683 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1 UN     1,000000       145,89      145,89

77-02-02-041 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 4, REF 1 UN    2.446,73O

             552.B.400, DA DECA(BRUTO) - REF 10833/OR  

             SE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,600000        20,02       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,600000        14,95       24,91

77-02-02-0060 VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 4 , REF. 1552 UN     1,000000     2.411,76    2.411,76

01-02-61-077 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM C UN      138,99O

             RIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E  

             INSTALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103013  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,131600         4,39       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,131600         3,33       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,009600         0,15       15,65

01-01-05-3689 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, UN     1,000000       131,12      131,12

01-02-61-059 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ UN      270,15O

             E, ROSCÁVEL, 1 1/2  - FORNECIMENTO E INS  

             TALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99622  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,263300         8,78       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,263300         6,67       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,019200         0,30       15,65

01-01-05-3697 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN UN     1,000000       254,41      254,41

70-02-42-018 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA UN       31,69O

             INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,  

             *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS  

             (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME  

             NBR 13434) REF 11853/ORSE  

01-01-05-2624 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE UN     1,000000        31,69       31,69

01-01-76-027 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODU UN       15,22C

             TO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARE  

             NTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2  

             022 CS: 95811  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,056463         1,48       26,15
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01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,112927         3,88       34,34

01-01-05-1033 CONDULETE EM PVC, TIPO LB, SEM TAMPA, DE 1/2 UN     1,000000         9,88        9,88

70-01-88-009 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇAVEL DE INCENDI UN    6.884,66O

             O COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, M  

             ARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/  

              BATERIA DE 12V E 7 AMPERES - REF 11820/  

             ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

70-01-02-0068 CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM UN     1,000000     6.850,32    6.850,32

70-01-88-010 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE M        29,57O

             INCÊNDIO - 3 X 1,5MM2 REF 11855/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,150000         5,15       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,150000         3,74       24,91

70-01-02-0069 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊN M      1,020000        20,68       20,27

70-01-88-002 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA- UN      166,68O

             VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO - REF 07861/OR  

             SE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

70-01-02-0055 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO UN     1,000000       137,05      137,05

70-01-88-007 DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRO UN      284,05O

              ENDEREÇAVEL, MODELO VRE-T, MARCA OU SIM  

             ILAR - REF 12017/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

70-01-02-0065 DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO EN UN     1,000000       254,42      254,42

77-02-01-013 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LE M        34,99O

             VE, DN 20MM(3/4), APARENTE, INSTALADO EM  

              TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF  

             95745/SINAPI  

01-02-35-026* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC M      1,000000        19,19       19,19

01-75-01-113* LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZA UN     0,333300         2,77        8,31

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,082400         2,83       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,082400         2,15       26,15

01-01-05-1483 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, L M      1,050000         8,05        7,67
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70-01-88-013 SIRENE AÚDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120DB, P UN      249,00U

             ARA ALARME DE INCÊNDIO. REF 11824/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,700000        24,04       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,700000        17,44       24,91

70-01-02-0244 SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREÇAVEL, 120 DB, PARA UN     1,000000       207,52      207,52

01-01-88-054 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA UN      261,37C

             DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101908  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,431056        14,38       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,431056        10,92       25,33

01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN     2,000000         1,28        0,64

01-01-05-1595 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO UN     1,000000       234,80      234,80

01-01-73-003 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS UN       17,14C

              LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E  

              INSTALAÇÃO. AF_09/2024 CS: 97599  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,055156         1,44       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,176500         6,06       34,34

01-01-05-2055 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W UN     1,000000         9,64        9,64

01-02-27-010 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA M2       38,20C

             TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA A  

             CRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 3  

             0 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 CS: 1  

             02509  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,364000        12,83       35,26

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,151000         3,76       24,91

01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318                   L      0,021000         0,40       19,00

01-01-05-1687 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815  UN     0,012000         0,15       12,54

01-01-05-2334 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZO KG     0,110000         1,83       16,66

01-01-05-2335 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZO KG     0,250000         4,17       16,66

01-01-05-3342 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINAL L      0,427000        15,08       35,32

70-02-42-019 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA UN       24,12O

             INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,  

             12X40CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLO  

             S, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1343  

             4 REF 11852/ORSE  
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01-01-05-2622 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE UN     1,000000        24,12       24,12

01-50-01-973 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A M        68,89C

             , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S  

             UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103835  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,290900         9,70       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,290900         7,37       25,33

01-01-50-0853 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 1/2 (15 MM), PAR M      1,022500        51,83       50,69

01-50-01-982 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A M       106,60C

             , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S  

             UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103836  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,387600        12,93       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,387600         9,82       25,33

01-01-50-0857 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 3/4 (22 MM), PAR M      1,022500        83,87       82,02

01-50-02-018 TÊ EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA UN       26,94C

             , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS  

             MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  

             F_04/2022 CS: 103865  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,304700        10,16       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,304700         7,72       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,114300         0,24        2,08

01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN     0,001100         0,06       56,75

01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN     0,004200         1,30      309,54

01-01-50-0779 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA UN     1,000000         7,48        7,48

01-50-01-780 TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8, COM ISOL M        77,74C

             AMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃ  

             O DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E IN  

             STALAÇÃO. AF_07/2025 CS: 97330  

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      0,071814         1,90       26,44

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,071814         2,30       32,03

01-01-05-3497 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M      1,022727        18,70       18,28

01-01-50-0874 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8, E = 0,79 MM, M      1,022727        54,87       53,65

76-02-02-019 CORRENTE GALVANIZADA - REF:12313 ORSE   M        28,04O

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,300000        10,15       33,84
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76-02-02-0018 CORRENTE EM AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM UN     1,000000        17,89       17,89

01-50-02-020 TÊ EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA UN       42,39C

             , INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS  

             MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  

             F_04/2022 CS: 103866  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,406100        13,55       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,406100        10,29       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,152300         0,32        2,08

01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN     0,001800         0,10       56,75

01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN     0,007200         2,23      309,54

01-01-50-0780 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA UN     1,000000        15,94       15,94

01-50-01-784 BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 UN       18,23C

              MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, I  

             NSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MED  

             ICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  

             4/2022 CS: 103856  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,177750         5,93       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,177750         4,50       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,133300         0,28        2,08

01-01-50-0486 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, UN     1,000000         6,32        6,32

01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN     0,000950         0,05       56,75

01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN     0,003800         1,18      309,54

01-50-01-919 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOL UN       13,04C

             DA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁ  

             S MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              AF_04/2022 CS: 103847  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,152400         5,08       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,152400         3,86       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,076200         0,16        2,08

01-01-50-0669 LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS UN     1,000000         3,06        3,06

01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN     0,000700         0,04       56,75

01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN     0,002800         0,87      309,54

01-50-01-925 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOL UN       19,54C

             DA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁ  

             S MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              AF_04/2022 CS: 103852  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,203100         6,78       33,36
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01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,203100         5,14       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,101500         0,21        2,08

01-01-50-0670 LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS UN     1,000000         5,88        5,88

01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN     0,001200         0,07       56,75

01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN     0,004800         1,49      309,54

01-50-01-839 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, S UN       19,95C

             EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S  

             UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103838  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,228600         7,63       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,228600         5,79       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,076200         0,16        2,08

01-01-50-0547 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, UN     1,000000         5,50        5,50

01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN     0,000700         0,04       56,75

01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN     0,002800         0,87      309,54

01-50-01-845 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, S UN       32,03C

             EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S  

             UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103841  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,304600        10,16       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,304600         7,72       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,101500         0,21        2,08

01-01-50-0548 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, UN     1,000000        12,41       12,41

01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN     0,001200         0,07       56,75

01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN     0,004800         1,49      309,54

01-50-01-799 CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2 UN       21,93C

             , SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, IN  

             STALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDI  

             CINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04  

             /2022 CS: 103851  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,112200         3,74       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,112200         2,84       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,004200         0,07       15,65

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,038100         0,08        2,08

01-01-50-0513 CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLS UN     1,000000        14,78       14,78

01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN     0,000350         0,02       56,75

01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN     0,001400         0,43      309,54
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01-02-61-056 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVE UN       56,46O

             L, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  

             8/2021 CS: 95248  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,071900         1,82       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,071900         2,40       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,008400         0,13       15,65

01-01-05-3686 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 UN     1,000000        52,12       52,12

76-02-02-020 CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇ UN      475,87O

             AO GAS) - REF:7835 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,500000        16,68       33,36

76-02-02-0019 CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁ UN     1,000000       446,73      446,73

70-01-89-010 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - O UN      530,07U

             XIGÊNIO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,200000        38,44       32,03

70-01-02-0105 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA UN     1,000000       491,63      491,63

70-01-89-012 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - A UN      530,07U

             R COMPRIMIDO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,200000        38,44       32,03

70-01-02-0107 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA UN     1,000000       491,63      491,63

70-01-89-011 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - V UN      530,07U

             ÁCUO CLÍNICO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,200000        38,44       32,03

70-01-02-0106 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA UN     1,000000       491,63      491,63

70-01-89-013 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - Ó UN      530,07U

             XIDO NITROSO  

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      1,200000        38,44       32,03

70-01-02-0108 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA UN     1,000000       491,63      491,63

70-01-89-022 RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO, DIMEN UN    1.163,74O

             SÕES 850X220X70MM, 1 PONTO P/ OXIGÊNIO,  

             1 PONTO P/ AR COMPR, 1 PONTO P/ VÁCUO, 8  

              TOMADAS ELÉTRICAS, 1 PONTOP/ CHAMADA DE  

              ENF (SEM O EQUIPAMENTO) REF. 11213/ORSE  
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01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,500000        51,51       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,500000        37,37       24,91

70-01-02-0246 RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: UN     1,000000     1.074,86    1.074,86

70-01-89-007 INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE POSTO PARED UN       68,72O

             E, INTERNO, PARA REDE DE GASES HOSPITALA  

             RES, AR COMPRIMIDO  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,030000         0,76       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,070000         2,34       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,039000         0,61       15,65

70-01-02-0097 TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO. UN     1,000000        65,01       65,01

70-01-89-024 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PA UN    2.205,31U

             RA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITRO  

             SO COM SERPENTINA E SEM VÁLVULA DE ALTA  

             PRESSÃO. REF 8735/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,600000        20,02       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,600000        14,95       24,91

70-01-02-0296 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OX UN     1,000000     2.170,34    2.170,34

70-01-89-002 PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - O UN      284,41U

             XIGÊNIO MEDICINAL, INCLUSIVE CANOPLA, FL  

             UXOMETRO, TUBULAÇÃO DE COBRE 15MM DE 3M,  

              CHUMBAMENTO E ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,835000        27,86       33,36

01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M      3,000000        55,74       18,58

01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M      3,000000        28,50        9,50

70-01-02-0009 ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE M2     0,006000         0,94      156,14

70-01-02-0016 FLUXÔMETRO DE OXIGÊNIO ESCALA DE 0 A 15 L/MIN UN     1,000000       106,36      106,36

70-01-02-0099 TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA OXIGÊNIO. 06499 UN     1,000000        65,01       65,01

70-01-89-005 PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - Ó UN      258,80U

             XIDO NITROSO INCLUSIVE CANOPLA, FLUXOMET  

             RO, TUBULAÇÃO DE COBRE 15MM DE 3M, CHUMB  

             AMENTO E ADESIVO DE IDENTIFICAÇÃO  

01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M      3,000000        28,50        9,50

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,835000        27,86       33,36

01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M      3,000000        55,74       18,58

70-01-02-0009 ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE M2     0,006000         0,94      156,14

70-01-02-0098 TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA ÓXIDO NITROSO - UN     1,000000        65,01       65,01

70-01-03-0006 FLUXÔMETRO DE ÓXIDO NITROSO 0-15 LPM - FORNEC UN     1,000000        80,75       80,75
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78-02-03-020 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, INSE UN  125.713,02O

             NTO DE ÓLEO SISTEMA DUPLEX C RESERVAT HO  

             RIZ. VAZÃO APROX 20M3/H, 2 COMPRESSORES  

             POT MÉD APROX 5HP CAPAC. APROX 500L INCL  

             . FILTRO SECADORES PAINEL FORNC E ASSENT  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H     18,000000       600,48       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H     36,000000       896,76       24,91

01-01-28-128* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     2,700000       883,87      327,36

01-01-28-127* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHI     0,300000        22,85       76,18

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      9,000000       309,06       34,34

78-02-04-0001 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO D UN     1,000000   123.000,00  123.000,00

78-02-03-021 CENTRAL DE VACUO MEDICINAL, INSENTO DE Ó UN   81.713,02O

             LEO SISTEMA DUPLEX C RESERVAT HORIZ. VAZ  

             ÃO APROX 26M3/H, 2 MOTO-BOMBAS DE VÁCUO  

             POT MÉD APROX 3HP CAPAC. APROX 400L INCL  

             . FILTRO SECADORES PAINEL FORNC E ASSENT  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H     18,000000       600,48       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H     36,000000       896,76       24,91

01-01-28-128* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     2,700000       883,87      327,36

01-01-28-127* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHI     0,300000        22,85       76,18

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      9,000000       309,06       34,34

78-02-04-0002 CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXI UN     1,000000    79.000,00   79.000,00

01-02-35-026 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA M        19,19C

             /PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE O  

             U AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40  

             MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO  

               D  COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4, FIXA  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,278000         9,27       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,063200         1,60       25,33

01-01-05-0010 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU UN     1,785700         7,12        3,99

01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN     1,875000         1,20        0,64

77-02-02-042 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO UN      232,94O

             DIAM = 50M, EXCETO PINTURA E ACABAMENTO  

             - REF 4629/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,660000        22,02       33,36

01-01-14-016* REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE M3     0,099000         3,13       31,59

70-01-65-007* FORMA PLANA PARA FUNDAÇÕES, EM TÁBUAS DE PINH M2     0,280000        27,16       97,01
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01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,028000        16,11      575,45

01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,028000         9,83      351,15

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     0,128000        12,61       98,53

01-01-05-1267 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSC UN     0,220000        25,78      117,18

01-01-05-3118 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 CS: 6298       UN     0,220000        13,71       62,32

77-02-02-0061 TUBO DE AÇO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ RO M      1,533000       102,59       66,92

01-02-26-029 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TI M2       29,37C

             PO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOB  

             RE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL)  

              EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/20  

             20 CS: 100722  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,677900        23,90       35,26

01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318                   L      0,011000         0,21       19,00

01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L      0,109800         5,27       48,04

01-02-31-014 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (E M3      653,35C

             M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BR  

             ITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA  

             400 L. AF_05/2021 CS: 94965  

01-01-28-009* BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI CHI     0,710300         0,30        0,42

01-01-98-305* OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR H      1,463700        60,38       41,25

01-01-28-010* BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI CHP     0,753400         1,62        2,15

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,311700        57,58       24,91

01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3     0,722900       104,68      144,80

01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379  KG   362,657900       359,03        0,99

01-01-05-2518 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI M3     0,593400        69,81      117,64

01-01-24-020 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO M3       48,73C

              E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.  

              AF_02/2022 CS: 103673  

01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHI     0,130000         0,08        0,60

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,345000        33,50       24,91

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,224000         7,45       33,24

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,224000         7,58       33,84

01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHP     0,094000         0,14        1,54

70-01-67-002 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SO M2       27,68U

             LDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15  

             CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4  

             5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE  
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01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,500000        16,81       33,61

01-01-05-3228 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, ( M2     1,050000        10,87       10,35

01-01-27-048 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN M2       74,63C

             TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM  

              ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, AC  

             ABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. A  

             F_07/2021 CS: 87702  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,299000        10,12       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,149000         3,71       24,91

01-01-06-102* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,066100        60,81      920,01

01-75-02-154 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN M2       70,41C

             TO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONE  

             IRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE  

              LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFOR  

             ÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 CS: 8770  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,149000         3,71       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,299000        10,12       33,84

01-01-06-103* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,066100        56,60      856,21

01-02-41-016 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC M2       49,37C

             AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM  

             APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  

             10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87248  

01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H      0,241100         8,12       33,69

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,129000         3,21       24,91

01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138 KG     9,132500         8,22        0,90

01-01-05-2581 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI M2     1,057100        28,56       27,02

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,241000         1,27        5,28

77-02-05-044 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1POL, INCL ESM M        97,40O

             ALTE SINTETICO SOBRE BASE ANTICORROSIVA  

01-02-26-004* PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLI M2     0,250000         8,96       35,83

01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      1,200000        30,76       25,63

01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,600000        20,17       33,61

01-01-05-3445 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M      1,000000        37,51       37,51

01-50-01-980 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E M        55,04C

             , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S  
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             UB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECI  

             MENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 92320  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,367600        12,26       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,367600         9,31       25,33

01-01-50-0860 TUBO DE COBRE CLASSE E, DN = 15 MM, PARA INST M      1,022500        33,48       32,74

01-01-75-005 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², M        30,06C

             ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE  

             RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_  

             03/2023 CS: 91935  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,114000         3,91       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,114000         2,98       26,15

01-01-05-0578 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400        23,13       18,60

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

01-01-75-095 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M        23,56C

             M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS  

             TALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL  

             AÇÃO. AF_03/2023 CS: 91873  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,219000         5,73       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,219000         7,52       34,34

01-01-05-1470 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 , M      1,017000        10,32       10,15

01-02-37-028 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN UN       20,21C

             60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI  

             BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT  

             O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93014  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,257900         8,86       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,257900         6,74       26,15

01-01-05-2179 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2, PARA ELETR UN     1,000000         4,62        4,62

77-02-05-045 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, I M3      743,03O

             NCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,089500         2,97       33,24

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,538500        18,22       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,612000        15,24       24,91

01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHP     0,050000         0,08        1,54

01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHI     0,130000         0,08        0,60

01-01-05-0966 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3     1,103000       706,44      640,47
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01-02-41-022 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC M2       49,63C

             AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM  

             APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE  

             10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,130800         3,26       24,91

01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H      0,253700         8,55       33,69

01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138 KG     9,132500         8,22        0,90

01-01-05-2581 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI M2     1,060000        28,64       27,02

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,188000         0,99        5,28

01-02-49-005 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO M        84,60C

              24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T  

             RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94228  

01-01-28-122* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP     0,013200         0,52       39,43

01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,277000         9,12       32,93

01-01-28-121* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI     0,018300         0,70       38,23

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,371000         9,24       24,91

01-01-05-0765 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NU M      1,050000        47,26       45,01

01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG     0,013000         0,21       16,00

01-01-05-2868 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO KG     0,002400         0,31      129,88

01-01-05-2978 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL 310     0,081000         2,64       32,56

01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG     0,090000        14,63      162,59

70-02-01-001 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2C M2      580,20U

             M. REF. 10759/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,650000        22,00       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,140000        28,40       24,91

01-01-05-1795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ M2     1,000000       520,75      520,75

70-01-02-0005 CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1 X 1/ M      0,600000         9,05       15,09

77-02-05-046 ELETROCALHA PERFURADA 200X100 COM TAMPA M       106,50O

             INCLUSIVE CONEXÃO  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,800000        20,92       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,800000        27,47       34,34

70-01-02-0207 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 X 30 M      1,250000        38,40       30,72

77-02-02-0063 TAMPA DE ENCAIXE 200 MM PARA ELETROCALHA METÁ M      1,250000        19,71       15,77

01-02-35-086 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURA M        59,99C

             DA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, E  

             M PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIX  

             ADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FI  
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             XADA. AF_09/2023 CS: 96562  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,752800        25,85       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,171100         4,47       26,15

01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN     7,000000         9,66        1,38

01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN     2,222200         2,67        1,20

01-01-05-2560 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 2 M      0,500000         9,45       18,89

01-01-05-2662 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39 UN     7,000000         2,10        0,30

01-01-05-3734 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C M      1,111100         5,81        5,23

01-02-37-027 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN UN       16,75C

             50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DI  

             STRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECI  

             MENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93013  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,224300         5,87       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,224300         7,70       34,34

01-01-05-2174 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2, PARA E UN     1,000000         3,19        3,19

75-02-02-009 CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 50, M        75,67O

             0MM2 - 0,6/1KV / 90º REF 11194/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,310000        10,65       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,310000         7,72       24,91

75-02-02-0006 CABO COBRE FLEXÍVEL, NÃO HALOGENADO, 50,0MM2 M      1,020000        57,30       56,18

01-02-08-009 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA M UN      370,76C

             ENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 CS:  

             98516  

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,611300        15,78       25,81

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,056700        76,14       24,91

01-01-28-132* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     0,247400        70,18      283,66

01-01-28-131* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHI     0,878100        62,13       70,76

01-01-05-2372 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M CS: 38641 UN     1,000000       146,55      146,55

77-02-05-047 PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OUR UN        5,47O

             O/VIOLETEIRA, H = 10 A 20CM  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,030000         0,75       24,91

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,010000         0,26       25,81

01-01-05-1668 FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 CS: 44539       KG     0,005235         0,02        2,89

01-01-05-1670 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A CS: KG     0,270000         0,35        1,31

01-01-05-2369 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H UN     1,000000         3,51        3,51

01-01-05-3328 TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253              M3     0,003500         0,58      165,00
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76-02-02-022 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARD UN      492,19O

             INS REF.BW-544, TECNOLUX OU SIMILAR, C/L  

             ÂMPADA PL 15W - REF: 8014 ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,000000        34,34       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

76-02-02-0017 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V UN     1,000000         7,60        7,60

76-02-02-0021 LUMINÁRIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARDINS, UN     1,000000       425,34      425,34

70-02-05-004 CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VID UN      405,30O

             RO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA V  

             AI E VEM - REF 09367/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,300000        10,15       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     0,016000         1,58       98,53

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,016000         9,21      575,45

70-01-02-0184 CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, CO UN     1,000000       376,89      376,89

77-02-02-065 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDAD UN      340,91O

             E 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS,  

              REF, CLPD1088 OU SIMILAR - REF 10536/OR  

             SE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,300000        10,15       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

70-02-31-001* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, M3     0,016000        10,71      669,49

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     0,016000         1,58       98,53

77-02-02-0093 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50 UN     1,000000       311,00      311,00

76-02-02-021 BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA UN    1.100,00O

             =30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGU  

             AS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA - REF:2  

             411 ORSE  

76-02-02-0020 BANCO COM PÉ EM FERRO FUNDIDO E 10 RÉGUAS DE UN     1,000000     1.100,00    1.100,00

01-01-04-003 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS M2      139,77C

             DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESP  

             ESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT  

             O COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 C  

             S: 103340  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,735000        18,31       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,470000        49,74       33,84
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01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,012800        10,78      841,91

01-01-05-0386 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 UN    13,600000        58,21        4,28

01-01-05-2567 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR CEN     0,010000         0,63       63,01

01-01-05-3217 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M      0,420000         2,13        5,08

77-02-05-016 PORTA 1,00 X 2,10M EM ALUMÍNIO EM RÉGUAS UN    1.610,95O

             , COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, INCL  

             USO FECHADURA  

01-01-47-011* FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, C UN     1,000000       211,67      211,67

77-02-01-003* PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2     2,100000     1.276,28      607,75

01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X 2 1/2 , E= 1,9 A 2 MM UN     3,000000       123,00       41,00

01-75-02-150 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN M2       64,64C

             TO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONE  

             IRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SO  

             BRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO RE  

             FORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 CS: 8  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,294000         7,32       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,589000        19,93       33,84

01-01-06-103* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,043100        36,90      856,21

01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379  KG     0,500000         0,50        0,99

01-01-23-025 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTUR M2       18,68C

             A, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA  

              INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURAD  

             OR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87887  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,048600         1,21       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,129500         4,38       33,84

01-01-06-006* ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCOCOLANT M3     0,003400        13,09    3.850,29

01-01-95-013 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PI M3      925,58C

             SOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/  

             2024 CS: 96620  

01-02-31-026* CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 ( M3     1,380000       707,80      512,90

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,838000        45,78       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      5,083000       172,01       33,84

01-02-15-002 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE M2      106,93C

              CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,  

             FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  
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             ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 9  

             4994  

01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,098500        62,02      629,61

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,188200         6,37       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,318300         7,93       24,91

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,130100         4,32       33,24

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,001700         0,01        6,52

01-01-05-2786 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1 KG     0,024000         0,39       16,27

01-01-05-2963 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI M      0,250000         1,28        5,12

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      0,200000         0,71        3,53

01-01-05-3225 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, M2     1,081600        23,95       22,14

01-02-23-026 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE M2       34,04C

             XTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERN  

             AS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS P  

             AVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88421  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,049400         1,23       24,91

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,302800        10,68       35,26

01-01-05-2294 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRIL KG     2,687260        22,14        8,24

01-50-01-993 TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 28 MM, CLASSE A M       134,29C

             , SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S  

             UB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_04/2022 CS: 103837  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,470600        15,70       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,470600        11,92       25,33

01-01-50-0850 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 1 (28 MM), PARA M      1,022500       106,69      104,34

77-02-05-049 LIMPEZA POR VÁCUO, LAVAGEM E TESTE DAS T UN       68,90O

             UBULAÇÕES DE GASES  

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      2,000000        52,88       26,44

01-01-98-277* MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEM H      0,500000        16,02       32,03

01-01-08-010 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA KG        9,80C

             L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5  

             0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS:  

             92771  

01-01-08-047* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE10,0 M KG     1,000000         8,15        8,15

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,025900         0,87       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,004200         0,11       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61
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01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,357000         0,07        0,20

76-02-04-003 PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MA M2      984,32O

             LHA 2 POLEGADAS E MOLDURA EM TUBOS DE AC  

             O DE 1 1/2 E 1 POLEGADA, COM 02 FOLHAS D  

             E ABRIR INCLUSO FERRAGENS E PINTURA  

01-02-26-026* PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ES M2     1,000000        58,14       58,14

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,000000        33,84       33,84

01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      3,880000        99,44       25,63

01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,000000        67,22       33,61

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

01-01-98-354* SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,880000        72,85       38,75

01-01-05-0789 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 M      1,180000        13,94       11,81

01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X 2 1/2 , E= 1,9 A 2 MM UN     2,000000        82,00       41,00

01-01-05-1464 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGU KG     1,100000        38,52       35,02

01-01-05-1609 FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INO UN     1,000000       105,35      105,35

01-01-05-3231 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSA M2     1,100000        26,57       24,15

01-01-05-3445 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M      3,690000       138,41       37,51

01-01-05-3452 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M      3,690000       223,13       60,47

01-01-47-092 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMEN UN    1.218,09C

             TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 CS: 90838  

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,042200        35,72      846,53

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,201850        29,94       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      4,252700       143,91       33,84

01-01-05-2667 PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGE UN     1,000000     1.008,53    1.008,53

76-02-04-004 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN M2       64,65O

             TO E AREIA)PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR  

             A 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBR  

             E IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFO  

             RÇADO,3CM. AF_07/2021  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,294000         7,32       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,589000        19,93       33,84

01-01-06-103* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,043100        36,90      856,21

01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379  KG     0,500000         0,50        0,99

01-02-28-003 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E ARE M2       54,99C

             IA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,  

             PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/202  

             0 CS: 98680  
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01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,411120        13,91       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,205560         5,12       24,91

01-01-06-124* ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,043100        33,42      775,50

01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379  KG     0,500000         0,50        0,99

01-01-05-1989 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR C M      1,000000         2,05        2,05

01-02-27-013 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLI M2       30,96C

             CAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PR  

             EPARADOR. AF_05/2021 CS: 102492  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,152000         3,79       24,91

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,365000        12,87       35,26

01-01-05-1687 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815  UN     0,010000         0,13       12,54

01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L      0,160000         1,84       11,48

01-01-05-3343 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CS: 7348    L      0,534000        12,37       23,17

76-02-04-005 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12 M E CARG UN    2.970,47O

             A NOMINAL 200 KG, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO -  

             FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      5,500000       137,01       24,91

01-01-28-132* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     1,200000       340,39      283,66

01-02-31-007* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,200000       113,01      565,03

01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,200000        70,23      351,15

76-02-02-0007 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/ 200 PARA ILUMI UN     1,000000     2.309,83    2.309,83

01-02-01-062 SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS UN       50,10C

              40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020  

             CS: 100862  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,564207        18,82       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,216564         5,39       24,91

01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN     3,000000         1,83        0,61

01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN     1,000000        24,06       24,06

76-02-02-005 FORNEC DE CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR UN      204,05O

             1900MM - REF:2862 ORSE  

76-02-02-0001 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, RETANGULAR, 1900M UN     1,000000       204,05      204,05

76-02-04-008 TUBO AÇO PRETO S/COSTURA 4 POLEGADAS E= M       465,23O

             6,02MM , SCHEDULE 40,16,06 KG/ M COM CON  

             EXAO E SOLDA  
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01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,346000         8,76       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,346000        11,54       33,36

01-01-98-354* SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,150000         5,81       38,75

01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG     0,018000         2,93      162,59

01-01-50-0841 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, M      1,039000       436,19      419,82

76-02-04-009 CABO DE COBRE UNIPOLAR, 50 MM2, BLINDADO M       114,21O

             ISOLAÇÃO 12/20 KV EPR  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,087000         2,28       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,087000         2,99       34,34

01-01-05-1692 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE M      0,200000         0,82        4,09

76-02-02-0009 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 50MM², 1 M      1,020000       108,12      106,00

01-02-44-010 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERR M        81,17C

             ADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTA  

             LAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,248400         6,50       26,15

01-02-44-022* SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE UN     0,666700        19,44       29,16

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,248400         8,53       34,34

01-01-05-0552 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO CS: 863    M      1,050000        46,71       44,49

76-02-02-001 CHAVE FUSIVEL 15KV 10KA DA DELMAR OU SIM UN      734,78O

             ILAR REF:469 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,500000        87,19       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      3,500000       120,19       34,34

76-02-03-0001 CHAVE FUSIVEL 15KV 10KA 100A EM PORCELANA - L UN     1,000000       527,40      527,40

76-02-02-002 FORNEC E INST ISOLADOR PINO DE PORCELANA UN       58,17O

             15KV HI-TOP REF:3467 ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,150000         5,15       34,34

76-02-03-0002 ISOLADOR PINO DE PORCELANA 15KV HI-TOP - MEDI UN     1,000000        53,02       53,02

76-02-04-010 ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DE 15 MPA, INC M3      624,18O

             L LANCAMENTO  

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     1,000000       575,45      575,45

01-01-24-020* LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC M3     1,000000        48,73       48,73

76-02-05-002 GERADOR 500KVA 15KV 60HZ 380V/220V COM Q UN  460.079,92O

             UADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO (QTA)  
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             DE 800A(EXTERNO) FORNECIMENTO E INSTALAC  

             AO  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      8,000000       274,72       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      8,000000       209,20       26,15

76-02-03-0008 GERADOR 500KVA 15KV 60HZ 380V/220V COM QUADRO UN     1,000000   442.796,00  442.796,00

76-02-03-0009 FRETE PARA GERADOR 500KVA 15KV 60HZ 380V/220V UN     1,000000    16.800,00   16.800,00

76-02-04-011 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2 PO M       204,83O

             LEGADAS (50MM)INCLUSIVE CONEXÕES - FORNE  

             CIMENTO E INSTALACAO  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      1,600000        40,53       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,600000        53,38       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,136000         0,54        3,98

01-01-05-3448 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M      1,400000       110,38       78,84

01-01-75-087 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M        12,15C

             M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA  

             LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O. AF_03/2023 CS: 91863  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,119000         4,09       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,119000         3,11       26,15

01-01-05-1475 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE M      1,017000         4,96        4,88

01-02-44-019 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8, COM UN       88,33C

             3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _08/2023 CS: 96985  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,248400         8,53       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,248400         6,50       26,15

01-01-05-1813 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COM UN     1,000000        73,31       73,31

76-02-03-001 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERR M        81,17O

             ADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTA  

             LAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96973  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,248400         6,50       26,15

01-02-44-022* SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE UN     0,666700        19,44       29,16

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,248400         8,53       34,34

01-01-05-0551 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO CS: 868    M      1,050000        31,72       30,21

76-02-02-006 SUPORTE P\ INSTALAÇÃO DOS TRANSFORMADORE UN    1.542,45O

             S DE MEDIÇÃO (3 TC'S E 3 TP'S) PADRÃO EN  
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             ERGISA - REF:12853 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      9,000000       224,19       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      9,000000       309,06       34,34

76-02-02-0002 SUPORTE P/ INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE MED UN     1,000000     1.009,20    1.009,20

76-02-02-007 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20 UN      368,57O

             X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRES  

             SÃO C/BARRAMENTO - REF:9051 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34

76-02-02-0003 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM UN     1,000000       350,80      350,80

76-02-02-008 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITIC M       201,52O

             O - LEVE, D= 4 POLEGADAS - REF:11435 ORS  

             E  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

76-02-02-0004 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - L M      1,050000       183,75      175,00

01-01-88-052 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA UN      859,07C

             DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE CS: 101907  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,431056        10,92       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,431056        14,38       33,36

01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN     2,000000         1,28        0,64

01-01-05-1593 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GA UN     1,000000       832,50      832,50

01-01-75-188 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+ UN       60,14C

             T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN  

             ECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 92  

             005  

01-01-75-189* TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 UN     1,000000        49,19       49,19

01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN     1,000000        10,95       10,95

76-02-02-009 DISJUNTOR A VACUO 15KV, BEGHIM, TIPO MAF UN   35.350,41O

              15-630-350, MANUAL C/RELÉ URPE 7104+JG  

              DE CONTATO 3NF+3NA,BOBINA DE FECHAMENTO  

              BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC,BOBINA AB  

             ERT.+3TCS (OU SIMILAR) - REF:8936 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H     15,000000       373,65       24,91
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01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H     15,000000       515,10       34,34

76-02-02-0005 DISJ A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15- UN     1,000000    34.461,66   34.461,66

76-02-02-010 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCI UN    3.036,33O

             ONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A - REF:9913  

             ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,500000        87,19       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      3,500000       120,19       34,34

76-02-02-0006 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV 400A - 4356 UN     1,000000     2.828,95    2.828,95

01-01-75-007 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², M         5,75C

              ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS T  

             ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _03/2023 CS: 91927  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,029000         1,00       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,029000         0,76       26,15

01-01-05-0580 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400         3,97        3,19

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

01-01-75-013 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM UN       17,23C

              LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03  

             /2023 CS: 91937  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,222000         5,81       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,222000         7,62       34,34

01-01-05-0740 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3 UN     1,000000         3,81        3,81

01-02-44-022 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOAL UN       29,16C

             HA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - F  

             ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS:  

              98463  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,310600         8,12       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,310600        10,67       34,34

01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN     1,000000         1,38        1,38

01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN     1,000000         0,61        0,61

01-01-05-3018 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5 UN     1,000000         8,39        8,39

76-02-04-012 SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO HASTE COM CABO UN       66,66O

             PASSANTE E DERIVAÇÃO EM T NO TOPO, BITOL  

             A DO CABO 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE 5/8 E  

             3/8  
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01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,500000        13,08       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

76-02-03-0003 MOLDE T TOPO HASTE 5/8 CABO 50MM (ELETRO CENT UN     0,012500         3,84      307,09

76-02-03-0004 ALICATE PARA MOLDE Z-201 (MEDIANA) - ZAN ELET UN     0,010000         1,57      157,07

77-02-02-0043 CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR150 - 11203/OR UN     1,000000        31,00       31,00

76-02-02-012 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BUCHA DE PA UN    1.115,78O

             SSAGEM INTERNA/INTERNA, EM PORCELANA,CLA  

             SSE 15KV CORRENTE 400A (NBI 110 KV), INC  

             LUSO  SUPORTE P/BUCHA - REF:10294 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,000000        74,73       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      3,000000       103,02       34,34

76-02-02-0010 SUPORTE P/ BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA UN     1,000000        28,03       28,03

76-02-02-0011 BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA, EM PORCELA UN     1,000000       910,00      910,00

76-02-02-003 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA RAIOS UN      254,23O

             TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA - REF:12876  

             ORSE  

76-02-02-004* MÃO-OBRA PARA IMPLANTAÇÃO DE PÁRA-RAIO 12KV - UN     1,000000        16,96       16,96

70-01-02-0273 PARA RAIOS TIPO POLIMÉRICO 15KV - 12KA - 1069 UN     1,000000       237,27      237,27

76-02-02-011 FORNEC E INST DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA UN      326,02O

              UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM  

             2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR-BORRACHA DE SI  

             LICONE - REF:12877 ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      3,000000       103,02       34,34

76-02-02-0008 MUFLA PARA CABO 25/120MM² - 12/20 KV - INTERN UN     1,000000       223,00      223,00

76-02-02-013 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE ISOLADOR SUP UN      289,60O

             ORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENSA  

              FIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA  

             CLASSE TENSÃO 15 KV - REF: 7380 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,400000         9,96       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,300000        44,64       34,34

76-02-02-0012 ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM UN     1,000000       235,00      235,00

76-02-04-013 CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFÁSICA PADRÃO COELBA UN      430,61O

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      3,000000        78,45       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      3,000000       103,02       34,34

01-01-05-0737 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDID UN     1,000000       249,14      249,14
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76-02-02-014 TRANSFORMADOR À SECO, TRIFÁSICO 15KV 100 UN  117.973,00O

             0KVA 13800V 380V/220V 60HZ FORNECIMENTO  

             E INSTALACAO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H    116,000000     2.889,56       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H    116,000000     3.983,44       34,34

76-02-03-0010 TRANSFORMADOR A SECO TRIFASICO 1000KVA 380V/2 UN     1,000000   101.000,00  101.000,00

76-02-03-0011 FRETE TRANSFORMADOR A SECO TRIFASICO 1000KVA UN     1,000000    10.100,00   10.100,00

01-01-08-020 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO KG        8,25C

             NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  

              AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/  

             2022 CS: 92764  

01-01-08-049* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE16,0 M KG     1,000000         6,87        6,87

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,019400         0,65       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,003200         0,08       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,212000         0,04        0,20

01-01-04-051 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS D M2      101,00C

             E CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14  

             CM)  E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE  

             PARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103318  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,000000        33,84       33,84

01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,010200         8,59      841,91

01-01-05-0383 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM UN    13,600000        44,20        3,25

01-01-05-2567 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR CEN     0,010000         0,63       63,01

01-01-05-3216 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M      0,420000         1,30        3,10

01-01-47-096 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM M2      489,20C

              CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/2019 CS: 1  

             00701  

01-01-06-027* ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DECIMENT M3     0,012000        10,13      844,57

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,358782         8,94       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,269537        42,96       33,84

01-01-05-2675 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM B M2     1,000000       427,18      427,18

77-02-05-043 CALHA RETANGULAR DIM = 0,40X0,50 ESP = 0 M       296,23O

             ,08M EM CONCRETO DE 15MPA, INCL ESCAVAÇÃ  
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77-02-05-004* CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO         M3     0,406000         2,59        6,39

01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,124800        43,82      351,15

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     0,324800        32,00       98,53

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,124800        71,82      575,45

01-02-34-025* FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2     1,000000       146,00      146,00

01-75-01-181 DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNI UN       80,48C

             CO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026 CS: 1067  

             66  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,564207        18,82       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,216564         5,39       24,91

01-01-05-2427 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL UN     1,000000        56,27       56,27

01-02-01-058 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA UN       70,18C

              SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A  

              1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 CS  

             : 95547  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,144376         3,60       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,376138        12,55       33,36

01-01-05-2960 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABO UN     1,000000        54,05       54,05

01-02-01-080 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, UN       98,03C

              PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O. AF_01/2020 CS: 86914  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,062072         1,55       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,161715         5,39       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,021000         0,08        3,98

01-01-05-3398 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BIC UN     1,000000        91,02       91,02

70-02-01-017 TANQUE EM AÇO INOX, INCLUSO TORNEIRA CRO UN      657,25U

             MADA E SIFÃO PVC. REF 2055/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      3,000000       100,08       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,075000         0,30        3,98

01-01-05-3078 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADO UN     1,000000       443,20      443,20

70-01-02-0250 FIXAÇÃO PARA TANQUE, DECA FT11 OU SIMILAR. 00 CJ     1,000000       104,89      104,89

70-01-02-0251 SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4  X UN     1,000000         8,78        8,78

76-02-04-014 CAIXA DE PASSAGEM EM TIJOLO DIM=,60X,60X UN      898,37O

             80 C/ESP=,20M REVESTIDA C/CIMENTADO EDO,  
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01-02-34-025* FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2     0,320000        46,72      146,00

01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,080000        48,78      609,75

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,100000        57,55      575,45

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     1,000000        98,53       98,53

01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,180000        63,21      351,15

01-01-08-015* ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG     6,400000        71,49       11,17

01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACI M2     2,560000       408,65      159,63

01-02-28-002* PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2     1,920000        84,75       44,14

78-02-02-001* CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA REF M3     1,250000        18,69       14,95

77-02-01-009 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST M       106,97O

             ALAÇÃO DE TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO  

              PREDIAL, DN 50MM(INSTALADO EM RAMAL DE  

             DESCARGA OU RAMAL DE ESG SANIT), INCL C  

             ONEXÕES E FIXAÇÃO P/ PRÉDIOS - 91793/SIN  

01-01-83-088* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 M      1,000000        28,96       28,96

01-01-83-034* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     1,422300        22,27       15,66

01-01-83-025* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN     1,499100        24,47       16,32

01-01-83-063* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN     1,291900        12,62        9,77

01-01-83-072* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN     0,070000         1,73       24,78

01-01-83-062* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN     0,027800         0,16        5,65

01-02-35-033* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HI UN     0,171800         8,10       47,13

01-02-35-061* PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIX UN     0,042100         0,29        6,79

01-02-35-002* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M      0,107400         3,00       27,95

01-02-35-019* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC M      0,035300         1,14       32,35

01-02-35-011* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,171800         3,10       18,02

01-02-35-067* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M      0,107400         1,13       10,55

01-01-75-027 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MÉDIA (1,30 M DO UN       23,45C

             PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC  

             IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9194  

             3  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,301000         7,87       26,15

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,001200         1,02      846,53

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,301000        10,34       34,34

01-01-05-0726 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 4, PARA ELE UN     1,000000         4,24        4,24

01-50-01-460 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SO UN       94,59O

             BREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM RE  

             ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/  

             2024 CS: 97607  

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:18 Pag. 97

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,576600        19,80       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,180187         4,71       26,15

01-01-05-2030 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADIC UN     1,000000         3,33        3,33

01-01-50-0667 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM UN     1,000000        66,75       66,75

01-01-63-001 ARMAÇÃO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO AÇO KG        9,20C

              CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 C  

             S: 104915  

01-01-08-051* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE25,0 M KG     1,000000         8,06        8,06

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,005000         0,13       25,63

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,012000         0,40       33,61

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,050000         0,01        0,20

76-02-05-001 RESERVATORIO TUBULAR ALTO 90.000 LITROS UN  145.220,00O

             H=12,90M DIAMETRO=3,18M EM AÇO CARBONO  

             ASTM A36 COM PINTURA INT E EXT - COM IÇA  

             MENTO E INSTALAÇÃO  

76-02-03-0005 RESERV TUBULAR ALTO H=12,90M DIAM.3,18M 90.00 UN     1,000000   103.500,00  103.500,00

76-02-03-0006 IÇAMENTO DE 01 RESERV TUBULAR ALTO H=12,90M D UN     1,000000    24.920,00   24.920,00

76-02-03-0007 FRETE E BATEDOR DE 01 RESERV TUBULAR ALTO H=1 UN     1,000000    16.800,00   16.800,00

01-02-44-002 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECI UN      152,08C

             MENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96989  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,134600         4,62       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,134600         3,52       26,15

01-01-05-2431 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CRO UN     1,000000       143,95      143,95

76-02-02-018 SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LÂMPADA PL 15W, UN       84,04O

             INCL LAMPADA E RELÉ FOTOELETRICO INDIVID  

             UAL 5A/127V - REF:3477 ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

01-01-05-2993 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOS, UN     1,000000        51,32       51,32

70-01-02-0321 RELÉ FOTOELÉTRICO INDIVIDUAL 5A / 127V, C/ BA UN     0,300000         7,35       24,49

76-02-02-0017 LÂMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V UN     1,000000         7,60        7,60

01-01-17-011 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3 CV OU 2,9 UN    1.803,80C

             6 HP, HM 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H -  

             FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 CS  
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             : 102118  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      3,058384       102,03       33,36

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,869179        29,85       34,34

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      3,058384        77,47       25,33

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,869179        22,73       26,15

01-01-01-0065 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,9 UN     1,000000     1.564,00    1.564,00

01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN     4,000000         5,52        1,38

01-01-05-2662 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39 UN     4,000000         1,20        0,30

01-01-05-3734 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C M      0,200000         1,05        5,23

01-01-84-015 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R UN       19,42C

             EGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2 , IN  

             STALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENT  

             O E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89610  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,092400         3,08       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,092400         2,34       25,33

01-01-05-0091 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC UN     1,000000        10,73       10,73

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,018800         1,26       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,020600         0,04        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,026000         1,98       76,10

01-01-84-233 UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO UN       78,67C

              EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INS  

             TALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89609  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,100000         3,34       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,100000         2,53       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,021200         1,42       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,022200         0,05        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,030000         2,28       76,10

01-01-05-3666 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PR UN     1,000000        69,07       69,07

01-01-88-238 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA M       119,58C

             SSE MÉDIA, DN 50 (2), CONEXÃO ROSQUEADA,  

              INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E  

             INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92341  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,498756        16,64       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,498756        12,63       25,33

01-01-05-3455 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M      1,035775        90,33       87,21

01-01-88-240 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA M       143,26C

             SSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXÃO ROSQUE  
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             ADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENT  

             O E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 92342  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,531335        17,73       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,531335        13,46       25,33

01-01-05-3456 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M      1,035775       112,09      108,22

01-01-75-134 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250 UN       45,28C

             V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME  

             NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91959  

01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN     1,000000        10,95       10,95

01-01-75-135* INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SE UN     1,000000        34,33       34,33

01-01-75-014 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METÁLICA, INSTALA UN       16,53C

             DA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

             AF_03/2023 CS: 92865  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,222000         7,62       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,222000         5,81       26,15

01-01-05-0706 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONA UN     1,000000         3,11        3,11

01-01-75-089 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M        15,65C

             M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA  

             LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇ  

             ÃO. AF_03/2023 CS: 91871  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,177000         6,08       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,177000         4,63       26,15

01-01-05-1475 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE M      1,017000         4,96        4,88

01-01-63-019 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENT M3      110,54C

             O OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA CO  

             LOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 CS: 96523  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,126000        77,87       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,966000        32,69       33,84

01-01-63-040 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ M2      210,71C

             RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2  

             5 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 CS: 9653  

             2  

01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHP     0,135000         5,77       42,74

01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHI     0,543000        22,37       41,20

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      2,600000        86,42       33,24
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01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      1,170000        29,61       25,31

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,016700         0,11        6,52

01-01-05-2783 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 KG     0,009000         0,16       18,23

01-01-05-2787 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 KG     0,073000         1,21       16,59

01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG     0,047000         0,94       20,09

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      6,955000        24,55        3,53

01-01-05-3028 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M      2,364000        39,60       16,75

01-01-08-015 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA KG       11,17C

             L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5  

             0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9  

             2770  

01-01-08-054* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM KG     1,000000         8,91        8,91

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,040300         1,35       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,006600         0,17       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,728000         0,15        0,20

01-01-04-005 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS  VAZADOS M2       88,46C

             DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPE  

             SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO  

             COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS:  

              103336  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,950000        32,15       33,84

01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,008700         7,32      841,91

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,475000        11,83       24,91

01-01-05-0382 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X 3 UN    13,600000        36,04        2,65

01-01-05-2567 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR CEN     0,005000         0,32       63,01

01-01-05-3219 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M      0,420000         0,82        1,96

70-01-51-001 PORTÃO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM M2      603,55U

              TUBO GALVANIZADO 2, COM BARRA QUADRADA  

             DE 3/4 NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO D  

             E 3/4, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADIÇAS.  

              REF. 10891/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      4,000000       135,36       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      4,000000        99,64       24,91

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,030000        23,33      777,68

70-01-02-0221 PORTÃO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADR. 3/4, C M2     1,000000       345,22      345,22

70-02-25-003 REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PI M2       42,57O
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             SOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5C  

             M REF 02180/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,400000        13,54       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,400000         9,96       24,91

01-01-06-125* ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,025000        19,07      762,83

01-01-74-006 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANT M2      134,72C

             A ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC  

             AÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2  

             023 CS: 98546  

01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H      0,210200         5,56       26,44

01-01-98-265* IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H      0,932400        32,95       35,34

01-01-05-1766 GAS DE COZINHA - GLP CS: 4226                KG     0,260000         2,27        8,72

01-01-05-2268 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 M M2     1,131900        81,62       72,11

01-01-05-2800 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO L      0,587200        12,35       21,03

01-02-04-049 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P M2       40,97C

             REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM  

              TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/202  

             4 CS: 90408  

01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,019400        16,33      841,91

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,266200         6,63       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,532500        18,02       33,84

01-02-23-022 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE M2       24,61C

             XTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS D  

             E CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,024900         0,62       24,91

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,152500         5,38       35,26

01-01-05-2294 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRIL KG     2,260880        18,63        8,24

01-02-26-021 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENT M2       57,89C

             O (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZ  

             ADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO  

             PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). A  

             F_01/2020_PE CS: 100759  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      1,053100        37,13       35,26

01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318                   L      0,124000         2,36       19,00

01-01-05-3351 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE CS: L      0,413400        18,41       44,54
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76-02-04-001 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI M3      666,50O

             GAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BO  

             MBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT  

             O  

01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHP     0,088000         0,14        1,54

01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHI     0,093000         0,06        0,60

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,363000        12,28       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,544000        13,55       24,91

01-01-05-0966 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3     1,000000       640,47      640,47

01-01-63-030 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ M2      124,96C

             RMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA  

              SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/  

             2024 CS: 96531  

01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHI     0,085000         3,50       41,20

01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHP     0,021000         0,90       42,74

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,424000        47,33       33,24

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,611000        15,46       25,31

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,016700         0,11        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      1,301000        13,14       10,10

01-01-05-2783 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 KG     0,022000         0,40       18,23

01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG     0,029000         0,58       20,09

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      1,780000         6,28        3,53

01-01-05-3028 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M      2,226000        37,29       16,75

01-01-08-026 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO KG       14,20C

             NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  

              AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2  

             022 CS: 92759  

01-01-08-056* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE5,0 MM KG     1,000000         9,33        9,33

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,106900         3,59       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,017500         0,45       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     1,190000         0,24        0,20

01-01-08-025 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO KG       11,77C

             NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  

              AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2  

             022 CS: 92761  

01-01-08-054* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM KG     1,000000         8,91        8,91

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,056100         1,89       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,009200         0,24       25,63

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:19 Pag. 103

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,743000         0,15        0,20

01-01-08-018 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO KG       10,33C

             NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  

              AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/  

             2022 CS: 92762  

01-01-08-047* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE10,0 M KG     1,000000         8,15        8,15

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,039200         1,32       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,006400         0,16       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,543000         0,11        0,20

01-01-08-019 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO KG        8,61C

             NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO  

              AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/  

             2022 CS: 92763  

01-01-08-048* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE12,5 M KG     1,000000         6,97        6,97

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,025700         0,86       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,004200         0,11       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,367000         0,07        0,20

01-01-08-017 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA KG       13,50C

             L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-6  

             0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9  

             2768  

01-01-08-056* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE5,0 MM KG     1,000000         9,33        9,33

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,083600         2,81       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,013600         0,35       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     2,118000         0,42        0,20

01-01-08-014 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA KG       12,26C

             L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-5  

             0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9  

             2769  

01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM KG     1,000000         9,14        9,14

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,059700         2,01       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,009800         0,25       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61
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01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     1,333000         0,27        0,20

01-01-65-057 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILAR M2       62,02C

             ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,  

             PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA  

             COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES.  

              AF_09/2020 CS: 92435  

01-01-65-009* FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2     0,094000        20,44      217,41

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,638000        21,21       33,24

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,117000         2,96       25,31

01-01-02-0004 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM A UNX     0,196000         3,68       18,75

01-01-02-0005 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 MES     0,785000         5,67        7,22

01-01-02-0023 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PAR UNX     0,393000         7,70       19,60

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,004000         0,03        6,52

01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG     0,019000         0,38       20,09

01-50-01-444 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE M2       53,97O

             MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE  

             MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕ  

             ES. AF_09/2020 CS: 92514  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,635000        21,11       33,24

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,116000         2,94       25,31

01-01-65-007* FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE M M2     0,341000        16,20       47,51

01-01-02-0017 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM A UNX     0,397000         8,63       21,74

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,010000         0,07        6,52

01-01-50-0937 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE M      0,038000         5,06      133,03

01-01-65-099 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, M2      164,18C

              ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLE  

             S, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI  

             ZAÇÕES. AF_09/2020 CS: 92456  

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,300000         7,59       25,31

01-01-65-014* FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE M M2     0,414000        52,33      126,41

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,635000        54,35       33,24

01-01-02-0005 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 MES     0,474000         3,42        7,22

01-01-02-0016 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA META UNX     1,186000         7,79        6,57

01-01-02-0017 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM A UNX     1,186000        25,78       21,74

01-01-02-0023 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PAR UNX     0,356000         6,98       19,60

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,010000         0,07        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      0,519000         5,24       10,10

01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG     0,033000         0,66       20,09
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77-02-05-007 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30MPA M3      763,09O

             , PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM U  

             SO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MPEDI  

             A DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANÇAMENTO,  

             ADENSAMENTO E ACABAMENTO  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,085000         2,83       33,24

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,512000        17,33       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,586000        14,60       24,91

01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHP     0,044000         0,07        1,54

01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHI     0,127000         0,08        0,60

01-01-05-0970 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3     1,103000       728,18      660,18

01-01-05-006 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO M2      223,24C

              DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARG  

             AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE  

             TONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161  

01-01-06-076* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,010000         7,60      759,78

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,028000        25,61       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      2,055000        69,54       33,84

01-01-05-1459 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 UN     3,950000       120,51       30,51

70-01-47-007 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 60 OU 70 UN    1.665,98U

             X210CM DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO S  

             ARRAFEADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI  

              MARCO, ALIZARES, DOBRADIÇAS, BATENTE, B  

             ORDA ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO  

01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN     1,000000       183,82      183,82

01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM AR UN     1,000000       494,67      494,67

01-01-05-2002 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN     1,000000       812,48      812,48

01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG    17,024000       175,01       10,28

01-01-23-019 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT M2        5,68C

             URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE  

              PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREP  

             ARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87  

             879  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,025500         0,64       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,068100         2,30       33,84

01-01-06-057* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,003700         2,75      743,33
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01-02-04-045 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P M2       47,45C

             REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM  

              PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA  

             ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISC  

             AS. AF_03/2024 CS: 87529  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,472400        15,99       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,236200         5,88       24,91

01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,030400        25,59      841,91

01-02-04-022 EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR M2       45,96C

             O MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PARE  

             DES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE  

              5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. A  

             F_03/2024 CS: 87531  

01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,030400        25,59      841,91

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,220100         5,48       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,440200        14,90       33,84

01-02-41-006 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTER M2       62,23C

             NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕ  

             ES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA  

             DAS PAREDES. AF_02/2023_PE CS: 87269  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300400         7,48       24,91

01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H      0,648800        21,86       33,69

01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138 KG     4,910000         4,42        0,90

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,290000         1,53        5,28

01-01-05-2932 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTA M2     1,072500        26,96       25,14

01-01-23-023 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARI M2        7,07C

             A E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACR  

             ÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POL  

             IMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEI  

             RA 400L. AF_10/2022 CS: 87882  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,014600         0,36       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,038900         1,32       33,84

01-01-06-086* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,001500         5,40    3.600,10

01-02-04-050 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, P M2       55,56C

             REPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM  

              TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2  

             024 CS: 90406  
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01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,323700         8,06       24,91

01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,030400        25,59      841,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,647500        21,91       33,84

01-02-40-002 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTER M2      326,44C

             NAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5  

             CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A P  

             RUMO. AF_02/2023 CS: 88788  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,598000        14,90       24,91

01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H      1,196000        40,29       33,69

01-01-05-0234 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E CS: 37596    KG     9,800000        31,07        3,17

01-01-05-2505 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E M2     1,050000       240,21      228,77

76-02-04-002 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO INC M3      871,96O

             L ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO  

             E ADENSAMENTO  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      2,000000        67,68       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      6,000000       149,46       24,91

01-02-31-025* CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 ( M3     1,000000       519,02      519,02

01-01-05-0124 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA L     20,000000       135,80        6,79

01-75-02-153 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMEN M2       65,14C

             TO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONE  

             IRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE  

              LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFOR  

             ÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 8769  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,142000         3,54       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,285000         9,64       33,84

01-01-06-103* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,060700        51,97      856,21

01-02-41-015 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLAC M2       58,13C

             AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM  

             APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2  

              E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87247  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,161000         4,01       24,91

01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H      0,473900        15,97       33,69

01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS CS: 138 KG     9,132500         8,22        0,90

01-01-05-2581 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI M2     1,061600        28,68       27,02

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,241000         1,27        5,28
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01-02-28-040 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES M       116,35C

             SURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,431172        10,74       24,91

01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,862344        29,05       33,69

01-01-05-0233 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III CS: 37595      KG     1,369500         3,78        2,76

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,021000         0,11        5,28

01-01-05-2996 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ Q M      1,000000        72,68       72,68

76-02-04-015 REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA M2      181,44O

             ARENÍTICA,50X50 CM, APLICADA COM ARGAMAS  

             SA INDUSTRIALIZADA AC-II  

01-01-98-009* AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTA H      0,200000         5,14       25,68

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,600000        20,30       33,84

01-01-05-0232 ARGAMASSA COLANTE AC II CS: 34353            KG     4,500000         7,52        1,67

01-01-50-0733 PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CA M2     1,050000       148,48      141,41

01-02-24-006 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL M2        5,93C

              EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 8848  

             4  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,030900         0,77       24,91

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,092700         3,27       35,26

01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L      0,166600         1,91       11,48

01-02-24-010 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃ M2       17,77C

             O MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/202  

             3 CS: 88488  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,075700         1,89       24,91

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,227000         8,00       35,26

01-01-05-3359 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSC L      0,228500         7,89       34,55

01-02-24-001 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO E M2       19,52C

             M PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.  

              AF_04/2023 CS: 88497  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,361000        12,73       35,26

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,120300         3,00       24,91

01-01-05-2051 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO UN     0,080200         0,08        0,94

01-01-05-2286 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES I KG     1,338900         3,75        2,80

01-01-75-184 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T UN       37,41C

              20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE  
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             CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 919  

             97  

01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN     1,000000        10,95       10,95

01-01-75-185* TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A UN     1,000000        26,46       26,46

01-01-75-021 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MÉDIA (1,30 M DO UN       20,48C

             PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC  

             IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9194  

             0  

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,000900         0,76      846,53

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,291000         9,99       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,291000         7,61       26,15

01-01-05-0725 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE UN     1,000000         2,13        2,13

77-02-02-024 LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/ LAMPADA FLUR UN      120,56O

             ESCENTE 2X32W, COMPLETA , INCLUSIVE REAT  

             OR ELETRÔNICO E LÂMPADA - REF 673/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,500000        12,46       24,91

77-02-02-0024 LUMINÁRIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X UN     1,000000        44,95       44,95

77-02-02-0025 LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W (SYLVANIA OU SIMILA UN     2,000000        11,98        5,99

77-02-02-0026 REATOR ELETRÔNICO ALTO FATOR DE POTÊNCIA = 0, UN     1,000000        30,00       30,00

77-02-02-0027 SUPORTE ( RECEPTÁCULO) P/ LÂMPADA FLUORESCENT UN     4,000000         4,00        1,00

01-01-75-015 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM UN       18,93C

              LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03  

             /2023 CS: 91936  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,222000         5,81       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,222000         7,62       34,34

01-01-05-0741 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4 UN     1,000000         5,51        5,51

01-01-75-008 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², M         5,13C

              ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE  

             RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_  

             03/2023 CS: 91926  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,029000         1,00       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,029000         0,76       26,15

01-01-05-0565 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400         3,34        2,69

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24
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01-01-75-084 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 M M        10,32C

             M (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA  

             LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O. AF_03/2023 CS: 91862  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,105000         3,61       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,105000         2,75       26,15

01-01-05-1471 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 , SE M      1,017000         3,99        3,92

01-01-75-124 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V UN       29,98C

             , INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN  

             TO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91953  

01-01-75-125* INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM UN     1,000000        19,03       19,03

01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN     1,000000        10,95       10,95

77-02-05-028 LUMINÁRIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO C UN       93,84O

             OM ALETA PLASTICA COM 2 LAMPADAS LED 9W  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,223100         5,83       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,535500        18,39       34,34

01-01-05-2030 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADIC UN     2,000000         6,66        3,33

01-01-50-0665 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM AL UN     1,000000        62,96       62,96

01-01-54-062 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEI UN    1.420,49C

             RA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 5 M  

             , PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, IN  

             CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 92547  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H     12,310215       409,19       33,24

01-01-54-073* INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAP UN     1,000000       458,04      458,04

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      3,419504        86,55       25,31

01-01-05-0655 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARAN M      3,000000        59,25       19,75

01-01-05-1585 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDID UN     1,000000        30,64       30,64

01-01-05-2792 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 KG     1,375000        22,37       16,27

01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      3,000000        52,59       17,53

01-01-05-3771 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU M     11,500000       301,88       26,25

01-01-54-060 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEI UN    1.353,63C

             RA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 4 M  

             , PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, IN  

             CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 92546  

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      3,419504        86,55       25,31

01-01-54-073* INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAP UN     1,000000       458,04      458,04
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01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H     12,310215       409,19       33,24

01-01-05-0655 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARAN M      2,500000        49,38       19,75

01-01-05-1585 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDID UN     1,000000        30,64       30,64

01-01-05-2792 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 KG     1,100000        17,90       16,27

01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      3,000000        52,59       17,53

01-01-05-3771 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU M      9,500000       249,38       26,25

01-01-54-064 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEI UN    1.592,66C

             RA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M  

             , PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, IN  

             CLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 CS: 92548  

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      3,419504        86,55       25,31

01-01-54-074* INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAP UN     1,000000       550,24      550,24

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H     12,310215       409,19       33,24

01-01-05-0655 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARAN M      3,500000        69,13       19,75

01-01-05-1585 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDID UN     1,000000        30,64       30,64

01-01-05-2792 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 KG     1,650000        26,85       16,27

01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      3,000000        52,59       17,53

01-01-05-3771 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU M     14,000000       367,50       26,25

01-02-49-023 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL M2       56,52C

             , TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, IN  

             CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS  

             : 94204  

01-01-28-122* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP     0,037200         1,47       39,43

01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,254000         8,36       32,93

01-01-28-121* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI     0,051600         1,97       38,23

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,521000        12,98       24,91

01-01-05-3249 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIP MIL     0,027500        31,76    1.155,00

01-01-54-106 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAI M2       99,55C

             BROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE  

             2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMIC  

             A OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VER  

             TICAL. AF_07/2019 CS: 92540  

01-01-28-122* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP     0,044200         1,74       39,43

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,717200        23,84       33,24

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,611631        15,48       25,31

01-01-28-121* GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI     0,089400         3,42       38,23

01-01-05-0653 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARAND M      1,976463        24,53       12,41

01-01-05-2782 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 KG     0,070000         1,26       18,02

01-01-05-2793 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/ KG     0,050000         0,81       16,26
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01-01-05-2795 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 KG     0,030000         0,49       16,40

01-01-05-2935 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARAN M      3,312650         7,82        2,36

01-01-05-3771 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU M      0,769807        20,21       26,25

01-02-61-030 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN      102,61O

             L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO  

             S - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/202  

             1 CS: 89987  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,221200         7,38       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,221200         5,60       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,010600         0,17       15,65

01-01-05-2915 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM UN     1,000000        89,48       89,48

77-02-01-004 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST M        51,20O

             ALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN  

             25MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL  

              DE DIST OU PRUMUDA(, INCCUSIVE CONEXÕES  

             , CORTES E FIXAÇÕES REF 91785/SINAPI  

01-01-84-193* TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADOEM RAM M      0,794000        21,16       26,65

01-01-84-099* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INST UN     0,654300         7,04       10,76

01-01-84-094* JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLD UN     0,169400         2,88       17,03

01-01-84-157* LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAM UN     0,077300         0,61        7,86

01-01-84-003* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN     0,652200         4,80        7,36

01-01-84-178* TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMA UN     0,303700         4,48       14,75

01-01-84-205* TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL,PVC, S UN     0,016800         0,36       21,34

01-01-84-213* TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X25MM, UN     0,011500         0,25       21,46

01-01-84-192* TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADOEM RAM M      0,078000         1,06       13,55

01-01-84-098* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INST UN     0,007600         0,07        9,80

01-01-84-156* LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAM UN     0,013500         0,10        7,23

01-01-84-177* TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMA UN     0,001700         0,02       13,48

01-01-84-212* TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X25MM, UN     0,003400         0,07       20,08

01-01-84-191* TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADOEM PRU M      0,128000         0,68        5,32

01-01-84-097* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INST UN     0,067000         0,40        5,92

01-01-84-155* LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADOEM PRU UN     0,013500         0,06        4,64

01-01-84-140* LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMX 25MM UN     0,046100         0,34        7,33

01-01-84-211* TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X25MM, UN     0,038500         0,56       14,50

01-01-84-216* TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X25MM, UN     0,003100         0,06       20,44

01-02-35-035* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HI UN     0,008300         0,15       17,68

01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M      0,200600         1,91        9,50

01-02-35-059* PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIX UN     0,007100         0,03        4,29

01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M      0,200600         3,73       18,58

01-02-35-023* FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC M      0,009200         0,27       29,25

01-02-35-010* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,008300         0,11       12,90
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77-02-01-005 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST M        33,51O

             ALAÇÃO DE TUBOS PVC, SOLD, ÁGUA FRIA DN  

             32MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL  

              DE DIST OU PRUMUDA(, INCCUSIVE CONEXÕES  

             , CORTES E FIXAÇÕES REF 91786/SINAPI  

01-01-84-179* TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUM UN     0,131200         1,65       12,61

01-01-84-211* TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X25MM, UN     0,064100         0,93       14,50

01-01-84-214* TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X32MM, UN     0,015200         0,28       18,35

01-02-35-035* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HI UN     0,010600         0,19       17,68

01-02-35-047* FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMO UN     0,003000         0,04       13,62

01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M      0,015000         0,14        9,50

01-02-35-059* PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIX UN     0,041200         0,18        4,29

01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M      0,015000         0,28       18,58

01-02-35-010* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN     0,009100         0,12       12,90

01-01-84-196* TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADOEM RAM M      0,076500         2,74       35,82

01-01-84-160* LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAM UN     0,097000         1,02       10,53

01-01-84-181* TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMA UN     0,284700         5,72       20,09

01-01-84-195* TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADOEM RAM M      0,367000         7,41       20,20

01-01-84-102* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INST UN     0,059900         0,80       13,36

01-01-84-084* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INST UN     0,024200         0,36       15,01

01-01-84-159* LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAM UN     0,055500         0,54        9,78

01-01-84-227* UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM R UN     0,017800         0,37       20,79

01-01-84-005* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN     0,058400         0,52        8,87

01-01-84-180* TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMA UN     0,040600         0,75       18,59

01-01-84-194* TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADOEM PRU M      0,556500         5,79       10,41

01-01-84-101* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INST UN     0,156400         1,38        8,84

01-01-84-158* LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADOEM PRU UN     0,210800         1,43        6,78

01-01-84-004* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN     0,098500         0,60        6,07

01-01-84-143* LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MMX 32MM UN     0,025800         0,27       10,48

01-02-01-097 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA UN      575,71C

             DA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL  

              EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNE  

             CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 CS: 869  

             31  

01-02-01-095* VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LO UN     1,000000       563,29      563,29

01-02-01-040* ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 40CM UN     1,000000        12,42       12,42

01-02-01-049 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X UN      282,19C

             39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INC  

             LUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA  
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             E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TOR  

             NEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -  

01-02-01-085* TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LA UN     1,000000        73,86       73,86

01-02-01-047* LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM O UN     1,000000       166,92      166,92

01-02-01-039* ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2X 30CM UN     1,000000        11,20       11,20

01-02-01-061* SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1 UN     1,000000        21,04       21,04

01-02-01-101* VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAV UN     1,000000         9,17        9,17

70-02-60-003 ESPELHO PLANO 4MM - REF:1889 ORSE       M2      573,33U

01-01-05-1578 ESPELHO CRISTAL E = 4 MM CS: 11186           M2     1,000000       573,33      573,33

01-01-83-086 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M        23,43C

             DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  

              DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI  

             O. AF_08/2022 CS: 89711  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,293000         9,77       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,293000         7,42       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,016300         0,03        2,08

01-01-05-3606 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO M      1,054900         6,21        5,89

01-01-83-088 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M        28,96C

             DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL  

              DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRI  

             O. AF_08/2022 CS: 89712  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,318200        10,62       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,318200         8,06       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,017700         0,04        2,08

01-01-05-3607 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO M      1,054900        10,26        9,73

01-01-83-028 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN       29,50C

             TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  

             ORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOT  

             O SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS  

             : 89809  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,217200         5,50       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,217200         7,25       33,36

01-01-05-0150 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10 UN     2,000000         6,06        3,03

01-01-05-1937 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM UN     1,000000         7,52        7,52

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,115000         3,19       27,72
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01-01-83-033 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN        9,57C

             TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  

             RNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO  

              SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 CS:  

              89801  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,034300         0,87       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,034300         1,14       33,36

01-01-05-0151 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN     2,000000         3,42        1,71

01-01-05-1940 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, UN     1,000000         2,77        2,77

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,050000         1,39       27,72

01-01-83-032 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN       11,16C

             TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO  

             RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  

              OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202  

             2 CS: 89724  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,127000         3,22       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,127000         4,24       33,36

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,009900         0,66       67,17

01-01-05-1927 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, UN     1,000000         1,91        1,91

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,007100         0,01        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,015000         1,14       76,10

01-01-83-023 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN       11,37C

             TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FO  

             RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  

              OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202  

             2 CS: 89726  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,127000         4,24       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,127000         3,22       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,009900         0,66       67,17

01-01-05-1926 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, UN     1,000000         2,12        2,12

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,007100         0,01        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,015000         1,14       76,10

01-01-83-072 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN       24,78C

             N 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO  

             E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA  

             L DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89  

             784  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,183900         4,66       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,183900         6,13       33,36

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:19 Pag. 116

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

01-01-05-0151 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN     3,000000         5,13        1,71

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,075000         2,08       27,72

01-01-05-3194 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMA UN     1,000000         6,80        6,80

01-01-83-052 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT UN       33,47C

             O PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FO  

             RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  

              OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/202  

             2 CS: 89779  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,128400         4,28       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,128400         3,25       25,33

01-01-05-0150 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10 UN     2,000000         6,06        3,03

01-01-05-2104 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO P UN     1,000000        16,70       16,70

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,115000         3,19       27,72

01-01-83-055 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT UN       20,36C

             O PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FOR  

             NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA  

             OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022  

              CS: 89754  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,091900         3,07       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,091900         2,33       25,33

01-01-05-0151 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN     2,000000         3,42        1,71

01-01-05-2105 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PR UN     1,000000        10,18       10,18

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,050000         1,39       27,72

01-01-83-061 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO UN        8,22C

             PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNE  

             CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU  

              RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 C  

             S: 89752  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,084600         2,82       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,084600         2,14       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,009900         0,66       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,007100         0,01        2,08

01-01-05-2216 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE UN     1,000000         1,45        1,45

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,015000         1,14       76,10

01-01-82-004 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 M UN      100,22C

             M, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA  

              EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG  
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             OTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 89708  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,477700        12,10       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,477700        15,94       33,36

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,066800         4,49       67,17

01-01-05-0751 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM UN     1,000000        59,77       59,77

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,018400         0,04        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,104000         7,91       76,10

77-02-05-052 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIA M3        9,10O

             L DE 1° CATEGORIA, DMT DE 200 A 400M - C  

             AMINHO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTO PRIMÁR  

             IO - COM CARREGADEIRA E CAMINHÃO BASCULA  

             NTE DE 14M3  

01-01-28-270* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPE CHP     0,004100         3,29      802,05

01-01-28-269* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 347 HP, PESO OPE CHI     0,000130         0,03      253,86

01-01-28-220* PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA CHP     0,004200         0,87      206,61

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,004200         0,10       24,91

01-01-28-034* CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNIC CHP     0,012700         4,81      378,55

01-01-40-007 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E M3       16,82C

             DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRA  

             TOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3).  

             AF_07/2020 CS: 101124  

01-01-28-262* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE CHP     0,011500         2,70      235,21

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,031000         0,77       24,91

01-75-02-259* CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAI M3     1,250000        11,59        9,27

01-01-28-261* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE CHI     0,019500         1,78       91,19

77-02-05-053 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 100% DO PROCTOR N M3       15,32O

             ORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA  

01-01-28-238* ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇ CHP     0,008695         1,63      187,15

01-01-28-048* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP     0,009565         3,68      384,65

01-01-28-047* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI     0,007826         0,62       79,84

01-01-28-166* MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME CHP     0,002956         0,91      309,48

01-01-28-165* MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME CHI     0,005739         0,71      123,29

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,260870         6,50       24,91

01-01-28-262* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE CHP     0,003304         0,78      235,21

01-01-28-261* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE CHI     0,005391         0,49       91,19

77-02-05-054 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO(RET M3       38,76O

             IRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  
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01-01-50-0474 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRAD M3     1,000000        38,76       38,76

01-01-41-012 ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA  EDIFICAÇÃO, COM M3       14,78C

              CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE  

              1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULIC  

             A (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 3  

             CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, DMT ATÉ  

01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHP     0,012700         2,94      231,82

01-01-28-029* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHI     0,016500         1,31       79,14

01-01-28-030* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP     0,031100         9,85      316,75

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,015900         0,40       24,91

01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHI     0,003200         0,31       96,08

77-02-05-006 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRÁVES DE M2        8,89O

              GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PNTALETADAS  

             , COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,100000         3,32       33,24

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,100000         2,49       24,91

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,020000         0,49       24,61

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      0,120000         1,21       10,10

01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG     0,010000         0,16       16,00

01-01-05-3027 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVA M      0,106700         1,22       11,41

01-01-63-005 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE KG       21,10C

              5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96543  

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,097000         2,49       25,63

01-01-08-056* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE5,0 MM KG     1,000000         9,33        9,33

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,252000         8,47       33,61

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     1,143000         0,23        0,20

01-01-63-003 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE KG       18,42C

              6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544  

01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM KG     1,000000         9,14        9,14

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,196000         6,59       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,075000         1,92       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,856000         0,17        0,20

01-01-63-004 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE KG       16,14C
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              8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545  

01-01-08-054* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE8,0 MM KG     1,000000         8,91        8,91

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,150000         5,04       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,057000         1,46       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,635000         0,13        0,20

01-01-63-002 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE KG       13,86C

              10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546  

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,116000         3,90       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,044000         1,13       25,63

01-01-08-047* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE10,0 M KG     1,000000         8,15        8,15

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,480000         0,10        0,20

01-01-63-007 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B KG       10,43C

             ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO  

             CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024  

             CS: 104920  

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,025000         0,64       25,63

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,064000         2,15       33,61

01-01-08-048* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE12,5 M KG     1,000000         6,97        6,97

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,317000         0,06        0,20

01-01-63-008 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B KG        9,64C

             ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO  

             CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS  

             : 104921  

01-01-08-049* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE16,0 M KG     1,000000         6,87        6,87

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,049000         1,65       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,019000         0,49       25,63

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,245000         0,05        0,20

01-01-63-006 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPAT KG       10,40C

             A CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM  

             - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104922  

01-01-08-050* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE20,0 M KG     1,000000         8,07        8,07

01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H      0,039000         1,31       33,61

01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,015000         0,38       25,63
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01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,025000         0,62       24,61

01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN     0,195000         0,04        0,20

01-01-63-035 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ M2      123,06C

             RMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERR  

             ADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024  

             CS: 104926  

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,170000        38,89       33,24

01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHP     0,040000         1,71       42,74

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,513000        12,98       25,31

01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHI     0,163000         6,72       41,20

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,016700         0,11        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      1,680000        16,97       10,10

01-01-05-2787 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 KG     0,039000         0,65       16,59

01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG     0,085000         1,71       20,09

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      1,224000         4,32        3,53

01-01-05-3028 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M      2,332000        39,06       16,75

01-01-63-045 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔ M2      111,32C

             RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA  

             DA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 C  

             S: 96533  

01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHI     0,103000         4,24       41,20

01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO CHP     0,026000         1,11       42,74

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      1,179000        39,19       33,24

01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      0,503000        12,73       25,31

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,016700         0,11        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      1,166000        11,78       10,10

01-01-05-2787 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 KG     0,049000         0,81       16,59

01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG     0,053000         1,06       20,09

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      1,053000         3,72        3,53

01-01-05-3028 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M      2,186000        36,62       16,75

77-02-05-089 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI M3      636,94O

             GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO  

             MBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT  

             O  

01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHP     0,088000         0,14        1,54

01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHI     0,093000         0,06        0,60

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,363000        12,28       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,544000        13,55       24,91

01-01-05-0971 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3     1,000000       610,91      610,91
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01-01-95-010 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BL M3      998,36C

             OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/202  

             4 CS: 96616  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      6,781000       229,47       33,84

01-02-31-026* CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 ( M3     1,380000       707,80      512,90

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,453000        61,10       24,91

01-01-63-017 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM U M3      873,93C

             SO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E  

             ACABAMENTO. AF_01/2024 CS: 96558  

01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHI     0,133000         0,08        0,60

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,881000        21,95       24,91

01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45M CHP     0,161000         0,25        1,54

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,587000        19,86       33,84

01-01-05-0970 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3     1,260000       831,83      660,18

01-01-63-025 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME M3       64,45C

             OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (  

             INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔ  

             RMAS). AF_01/2024 CS: 96525  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,086000         2,91       33,84

01-01-28-151* MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQU CHI     0,164000        13,06       79,66

01-01-28-152* MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTÊNCIA LÍQU CHP     0,328000        45,11      137,53

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,136000         3,39       24,91

01-01-63-023 ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROA M3       49,02C

             MENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (IN  

             CLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRM  

             AS). AF_01/2024 CS: 96521  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,166000         4,14       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,105000         3,55       33,84

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,096000         7,41       77,22

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,192000        33,93      176,74

77-02-05-055 ABERTURA DE CAIXA DE RUAS ESP= 0,20M, C/ UN        5,12O

              REGULARIZAÇAO E COMAPCTAÇÃO DO SUBLEITO  

              SEM EXPURGO  

01-01-40-004* ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA M3     0,200000         0,55        2,73

01-01-14-030* REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADE M3     0,200000         4,57       22,86
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01-02-17-014 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVA M2       94,22C

             DO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE  

             20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 C  

             S: 92398  

01-01-28-208* PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS CHP     0,005500         0,06       11,66

01-01-28-075* CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI CHI     0,127800         0,07        0,52

01-01-28-076* CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI CHP     0,003800         0,04       11,51

01-50-01-193* PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS CHI     0,126100         0,08        0,64

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,263200         6,56       24,91

01-01-98-052* CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,263200         8,86       33,65

01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3     0,056800         8,22      144,80

01-01-05-0402 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODE M2     1,004100        69,28       69,00

01-01-05-2645 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM F M3     0,009800         1,09      111,12

01-01-15-005 CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIM M3      205,29C

             ENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM E  

             SPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TR  

             ANSPORTE. AF_09/2024 CS: 96396  

01-01-28-231* ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO CHI     0,027322         2,75      100,66

01-01-28-232* ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTÁTICO, PRESSÃO CHP     0,004005         0,97      242,36

01-02-58-001* USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/202 M3     1,000000       189,37      189,37

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,031328         0,78       24,91

01-01-28-165* MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME CHI     0,026167         3,23      123,29

01-01-28-166* MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIME CHP     0,005161         1,60      309,48

01-01-28-047* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI     0,029038         2,32       79,84

01-01-28-048* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP     0,002289         0,88      384,65

01-01-28-237* ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇ CHI     0,022166         1,71       77,29

01-01-28-238* ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇ CHP     0,009161         1,71      187,15

01-02-54-087 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3X        2,79C

              M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁ  

             RIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 935  

             92  

01-01-28-033* CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNIC CHI     0,002556         0,22       87,33

01-01-28-034* CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNIC CHP     0,006802         2,58      378,55

01-01-72-005 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH M        37,82C

             O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FA  

             BRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMP  

             RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR  
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             X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94275  

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,001200         1,02      846,53

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,215100         5,36       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,215100         7,28       33,84

01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3     0,006600         0,96      144,80

01-01-05-2324 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM UN     1,005000        23,25       23,13

01-01-72-007 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH M        39,43C

             O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FA  

             BRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COM  

             PRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR  

              X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS,  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,191400         4,77       24,91

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,001400         1,19      846,53

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,191400         6,48       33,84

01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3     0,006600         0,96      144,80

01-01-05-2323 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM UN     2,576900        26,08       10,12

01-02-15-001 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE M2       86,80C

              CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,  

             FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,  

             ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 9  

             4992  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,245900         6,13       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,148300         5,02       33,84

01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,073900        46,53      629,61

01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H      0,097600         3,24       33,24

01-01-05-2786 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1 KG     0,024000         0,39       16,27

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      0,450000         1,59        3,53

01-01-05-3225 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, M2     1,081600        23,95       22,14

01-01-01-003 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLD M2      147,25O

             ADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA  

              MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO POD  

             OTÁTIL. AF_03/2024 CS: 105004  

01-01-01-001* PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,DE CON M2     0,057657         9,63      167,09

01-02-31-014* CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MAS M3     0,123152        80,46      653,35

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,261000        31,41       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,630000        21,32       33,84

01-01-05-2519 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIR M3     0,005000         0,59      118,26

01-01-05-2786 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1 KG     0,004408         0,07       16,27

01-01-05-2963 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI M      0,739940         3,79        5,12
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01-01-01-001 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, M2      167,09O

             DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.  

             AF_03/2024 CS: 104658  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,279000        31,86       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,639000        21,62       33,84

01-01-05-0232 ARGAMASSA COLANTE AC II CS: 34353            KG     8,620000        14,40        1,67

01-01-05-2589 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/C UN     6,437500        97,98       15,22

01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357   KG     0,240000         1,27        5,28

01-02-18-002 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO M2        2,54C

              DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 C  

             S: 97113  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,004910         0,17       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,005890         0,15       24,91

01-01-05-2052 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICR M2     1,128000         2,24        1,99

77-02-05-058 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLO M2       48,71O

             RADA, 2 DEMÃOS  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,500000        17,63       35,26

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,400000         9,96       24,91

01-01-05-0045 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO L      0,050000         0,72       14,43

01-01-05-3346 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO L      0,243000        20,40       83,94

77-02-05-059 FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRES            M2      239,39O

77-02-02-046* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA M2     1,000000        38,95       38,95

01-02-18-002* APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE P M2     1,000000         2,54        2,54

01-02-34-025* FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2     0,174000        25,40      146,00

01-02-31-019* CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MAS M3     0,241700       160,72      664,96

01-01-24-020* LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC M3     0,241700        11,78       48,73

70-01-97-001 LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE            M2        2,54U

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,100000         2,49       24,91

70-01-02-0112 SABÃO EM PÓ 01997/ORSE                       KG     0,005000         0,05       10,79

77-02-05-060 MASTRO SIMPLES PARA BANDEIRA, ALTURA ÚTI UN    2.137,26O

             L 11M, INCLUSIVE BASE PARA FIXAÇÃO  

01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H      3,000000        76,89       25,63

01-02-26-017* PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ES M2     0,570000        33,99       59,63
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01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,800000        26,89       33,61

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     0,090000         8,87       98,53

01-02-31-007* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,090000        50,85      565,03

01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG     0,150000        24,39      162,59

01-01-05-3449 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M      1,600000       176,50      110,31

01-01-05-3450 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M      4,700000       595,63      126,73

01-01-05-3459 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M      5,700000     1.143,25      200,57

70-02-42-017 TOTEM DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO CRISTAL UN    7.582,98U

             10MM, CONFORME PROJETO, ADESIVO DIGITAL  

             TIPO ESPELHO, BASE EM CONCRETO ARMADO (5  

             0X30CM) E VEDAÇÃO C/SILICONE. REF.: 9300  

             /ORSE  

70-02-31-002* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, M3     0,315000       215,10      682,85

01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE6,3 MM KG    16,000000       146,24        9,14

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     0,135000        13,30       98,53

70-01-65-006* FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAPLAST M2     2,100000       515,19      245,33

01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN     0,032100         0,69       21,51

70-01-02-0164 TOTEM DE SINALIZAÇÃO EM ACRILICO CRISTAL 10MM UN     1,000000     6.692,46    6.692,46

01-01-23-009 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRES M2        8,61C

             ENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D  

             E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGA  

             MASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA  

              400L. AF_10/2022 CS: 87894  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,046500         1,16       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,139400         4,72       33,84

01-01-06-057* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,003700         2,75      743,33

01-02-03-092 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO M2       68,30C

              1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4  

             00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F  

             ACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA D  

             E 25 MM. AF_08/2022 CS: 87775  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,679000        16,91       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,679000        22,98       33,84

01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,031400        26,44      841,91

01-01-05-3220 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M2     0,138800         1,99       14,34

01-02-24-009 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃ M2       14,99C

             O MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/  
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             2023 CS: 88489  

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,163100         5,75       35,26

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,054400         1,36       24,91

01-01-05-3359 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSC L      0,228500         7,89       34,55

01-02-24-005 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL M2        4,80C

              EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 CS: 88  

             485  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,022200         0,55       24,91

01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H      0,066600         2,35       35,26

01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L      0,166600         1,91       11,48

77-02-02-043 GRADIL NYLOFOR, MAALHA 20X5, 5MM 250X103 M2      425,73O

             CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, IN  

             CLUSIVE POSTES E ACESSÓRIOS - REF 08238/  

             ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,000000        33,84       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,000000        24,91       24,91

77-02-02-0062 GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X10 PÇ     0,388300       366,98      945,09

70-01-47-024 PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM  GRADIL NYL M2      823,54O

             OFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRAN  

             CO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR - RE  

             F 13764/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,000000        33,84       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,500000        37,37       24,91

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,003000         2,33      777,68

70-01-02-0292 PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO M2     1,000000       750,00      750,00

77-02-05-004 CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE ENTULHO    M3        6,39O

01-01-28-220* PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA CHP     0,018000         3,72      206,61

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,018000         0,45       24,91

01-01-28-030* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP     0,007000         2,22      316,75

01-01-04-011 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS M2       95,47C

              FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM  

             (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSEN  

             TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/  

             2021 CS: 103330  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,600000        14,95       24,91
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01-01-06-042* ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,009800         8,25      841,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,200000        40,61       33,84

01-01-05-0348 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA UN    28,310000        30,01        1,06

01-01-05-2567 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR CEN     0,010000         0,63       63,01

01-01-05-3215 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M      0,420000         1,06        2,52

77-02-01-014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE M3    2.478,22O

             ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIF  

             ICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25MPA  

             - REF 95957/SINAPI  

01-01-65-061* MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RE M2     1,930000       186,71       96,74

01-01-65-099* MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCO M2     2,240000       367,76      164,18

01-50-01-444* MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJEMACIÇA M2     4,970000       268,23       53,97

01-01-08-026* ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG     4,050000        57,51       14,20

01-01-08-024* ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG     2,300000        29,72       12,92

01-01-08-025* ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG     1,600000        18,83       11,77

01-01-08-018* ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG    12,730000       131,50       10,33

01-01-08-019* ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG     5,860000        50,45        8,61

01-01-08-020* ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG     8,380000        69,14        8,25

01-01-08-021* ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG     8,460000        78,42        9,27

01-01-08-017* ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG     3,280000        44,28       13,50

01-01-08-014* ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG    14,570000       178,63       12,26

01-01-08-015* ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG    11,440000       127,78       11,17

01-01-08-010* ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG     9,970000        97,71        9,80

01-01-24-020* LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC M3     1,000000        48,73       48,73

01-01-63-045* FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P M2     2,850000       317,26      111,32

01-01-63-005* ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM KG     1,070000        22,58       21,10

01-01-63-003* ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 KG     0,090000         1,66       18,42

01-01-63-004* ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM KG     2,850000        46,00       16,14

01-01-63-002* ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 M KG     6,600000        91,48       13,86

01-01-63-007* ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRA KG     1,320000        13,77       10,43

01-01-65-003* FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, M      5,090000       214,09       42,06

01-01-08-022* ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG     1,750000        15,98        9,13

01-01-84-192 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO M        13,55C

             EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNE  

             CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 894  

             02  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,158600         5,29       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,158600         4,02       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,037000         0,08        2,08

01-01-05-3623 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR- M      1,049300         4,19        3,99
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01-01-84-195 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO M        20,20C

             EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNE  

             CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 894  

             03  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,189100         6,31       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,189100         4,79       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,044100         0,09        2,08

01-01-05-3624 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR- M      1,049300         9,03        8,61

01-01-84-198 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO M        27,37C

             EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNE  

             CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103  

             978  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,224000         7,47       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,224000         5,67       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,026100         0,05        2,08

01-01-05-3625 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR- M      1,049300        14,19       13,52

01-01-84-200 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO M        31,33C

             EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNE  

             CIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 103  

             979  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,267700         8,93       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,267700         6,78       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,031200         0,06        2,08

01-01-05-3626 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR- M      1,049300        15,56       14,83

01-01-84-201 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO M        27,95C

             EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INST  

             ALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89450  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,040000         1,33       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,040000         1,01       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,009300         0,02        2,08

01-01-05-3627 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR- M      1,049300        25,60       24,40

01-01-84-087 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, UN       18,91C

              INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  

             GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2  

             022 CS: 103981  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,192000         6,41       33,36
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01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,192000         4,86       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,011800         0,79       67,17

01-01-05-1955 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MA UN     1,000000         5,72        5,72

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,042700         0,09        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,014000         1,07       76,10

01-01-84-089 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, UN       23,52C

              INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  

             GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2  

             022 CS: 103985  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,229400         7,65       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,229400         5,81       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,016500         1,11       67,17

01-01-05-1956 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MA UN     1,000000         7,19        7,19

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,051000         0,11        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,022000         1,67       76,10

01-01-84-090 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, UN       38,70C

              INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89506  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,150600         5,02       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,150600         3,81       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,021200         1,42       67,17

01-01-05-1957 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MA UN     1,000000        26,13       26,13

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,022200         0,05        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,030000         2,28       76,10

01-01-84-098 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, UN        9,80C

              INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  

             GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2  

             022 CS: 89408  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,135900         4,53       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,135900         3,44       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,007100         0,48       67,17

01-01-05-1920 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MA UN     1,000000         0,70        0,70

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,030200         0,06        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,008000         0,61       76,10

01-01-84-102 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, UN       13,36C

              INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  

             GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2  
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             022 CS: 89413  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,162100         4,11       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,162100         5,41       33,36

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,009400         0,63       67,17

01-01-05-1921 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MA UN     1,000000         2,33        2,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,036000         0,07        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,011000         0,84       76,10

01-01-84-107 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, UN       21,13C

              INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE Á  

             GUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2  

             022 CS: 103984  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,229400         7,65       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,229400         5,81       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,016500         1,11       67,17

01-01-05-1923 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MA UN     1,000000         4,80        4,80

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,051000         0,11        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,022000         1,67       76,10

01-01-84-108 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, UN       40,38C

              INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89505  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,150600         5,02       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,150600         3,81       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,021200         1,42       67,17

01-01-05-1924 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MA UN     1,000000        27,81       27,81

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,022200         0,05        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,030000         2,28       76,10

01-01-84-177 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM UN       13,48C

              RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECI  

             MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89440  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,181200         4,59       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,181200         6,04       33,36

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,010600         0,71       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,045300         0,09        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,012000         0,91       76,10

01-01-05-3198 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA UN     1,000000         1,15        1,15

01-01-84-180 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM UN       18,59C

              RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECI  
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             MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 89443  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,216100         7,21       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,216100         5,47       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,014100         0,95       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,054000         0,11        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,016500         1,26       76,10

01-01-05-3199 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA UN     1,000000         3,62        3,62

01-01-84-183 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM UN       26,78C

              RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECI  

             MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 10401  

             1  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,256000         8,54       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,256000         6,48       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,017600         1,18       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,064100         0,13        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,021000         1,60       76,10

01-01-05-3200 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA UN     1,000000         8,86        8,86

01-01-84-185 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM UN       31,51C

              RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECI  

             MENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 CS: 10400  

             4  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,305900        10,20       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,305900         7,75       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,024700         1,66       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,076500         0,16        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,033000         2,51       76,10

01-01-05-3204 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA F UN     1,000000         9,26        9,26

01-01-84-186 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM UN       47,08C

              PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTAL  

             AÇÃO. AF_06/2022 CS: 89628  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,200000         6,67       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,200000         5,07       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,031800         2,14       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,033300         0,07        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,045000         3,42       76,10

01-01-05-3201 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA UN     1,000000        29,74       29,74

01-02-61-018 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN      115,35O
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             L, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _08/2021 CS: 94497  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,263300         6,67       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,263300         8,78       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,019200         0,30       15,65

01-01-05-2902 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN     1,000000        99,61       99,61

01-02-61-027 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN      159,05O

             L, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/  

             2021 CS: 94498  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,339800         8,61       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,339800        11,34       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,024000         0,38       15,65

01-01-05-2907 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN     1,000000       138,75      138,75

01-02-46-013 KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTR UN      747,14C

             ADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1  

              1/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E I  

             NSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/  

             2024 CS: 95652  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,833000        61,15       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      1,833000        46,43       25,33

01-01-05-0117 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G CS: 21114    UN     1,100000        37,88       34,44

01-01-05-0503 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, UN     1,000000        57,86       57,86

01-01-05-1097 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4, PARA UN     2,000000        92,22       46,11

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,016800         0,26       15,65

01-01-05-1893 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA UN     2,000000        33,50       16,75

01-01-05-1895 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA UN     2,000000       131,78       65,89

01-01-05-2903 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN     1,000000        78,90       78,90

01-01-05-3478 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIA M      2,990500       127,99       42,80

01-01-05-3484 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDI M      0,944400        79,20       83,86

01-02-46-002 HIDRÔMETRO DN 1 1/2, 20 M³/H - FORNECIME UN    1.381,74C

             NTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024 CS: 105135  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,750800        25,05       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,750800        19,02       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,019200         0,30       15,65

01-01-05-1821 HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 UN     1,000000     1.337,39    1.337,39

70-02-01-004 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM/ T UN       63,78U

             ANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE  
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             PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2  

             OU 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF.  

              CS  86913  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,048100         1,20       24,91

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,152500         5,09       33,36

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,021000         0,08        3,98

01-01-05-3404 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQU UN     1,000000        57,41       57,41

01-01-19-028 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM UN      334,18C

              ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS  

             , DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA  

              REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99251  

01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,041900        25,55      609,75

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      2,366800        80,09       33,84

01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2     0,490000         4,34        8,86

01-01-55-005* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,025200        87,19    3.460,05

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,006900         4,73      684,91

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,051500        40,05      777,68

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,859600        46,32       24,91

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,004100         0,03        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      0,088800         0,90       10,10

01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG     0,009400         0,16       16,59

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      0,105600         0,37        3,53

01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      0,331200         5,81       17,53

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN    61,430700        38,70        0,63

01-01-19-030 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM UN      647,36C

              ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS  

             , DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA  

              REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99253  

01-01-55-006* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,044800       127,14    2.837,92

01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,074400        45,37      609,75

01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2     0,810000         7,18        8,86

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      4,002800        99,71       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      5,094400       172,39       33,84

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,115600        89,90      777,68

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,014800        10,14      684,91

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,017800         1,37       77,22

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,008700         1,54      176,74

01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L      0,005400         0,04        6,52

01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M      0,118400         1,20       10,10

01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG     0,012500         0,21       16,59

01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M      0,140800         0,50        3,53
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01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M      0,441600         7,74       17,53

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN   131,818800        83,05        0,63

01-01-83-083 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M        40,35C

             DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA  

             L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁR  

             IO. AF_08/2022 CS: 89714  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,444400        14,83       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,444400        11,26       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,024700         0,05        2,08

01-01-05-3604 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO M      1,054900        14,23       13,49

01-01-83-085 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, M        55,48C

             DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBC  

             OLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/  

             2022 CS: 89849  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,311400        10,39       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,311400         7,89       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,017300         0,04        2,08

01-01-05-3605 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO M      1,054900        37,20       35,26

01-01-11-052 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M       133,05C

              DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁS  

             TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0  

             1/2021 CS: 90696  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,103000         2,57       24,91

01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,103000         2,98       28,89

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,016700         0,46       27,72

01-01-05-3464 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (N M      1,050000       127,06      121,01

01-01-83-020 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN       28,80C

             TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  

             ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG  

             A OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/20  

             22 CS: 89746  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,192600         6,43       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,192600         4,88       25,33

01-01-05-0150 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10 UN     2,000000         6,06        3,03

01-01-05-1932 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM UN     1,000000         8,27        8,27

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,115000         3,19       27,72
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01-01-83-031 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN      101,71C

             TO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F  

             ORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO  

              DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 CS: 898  

             54  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,360500         9,13       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,360500        12,03       33,36

01-01-05-0161 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ES UN     2,000000        21,12       10,56

01-01-05-1938 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM UN     1,000000        54,59       54,59

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,175000         4,85       27,72

01-01-40-012 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, D M3       17,64C

             ESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEG  

             ORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMIN  

             A: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3  

             , DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 CS: 101134  

01-02-54-077* TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, M3X     0,250000         0,82        3,29

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,031000         0,77       24,91

01-01-28-261* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE CHI     0,019500         1,78       91,19

01-75-02-259* CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAI M3     1,250000        11,59        9,27

01-01-28-262* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPE CHP     0,011500         2,70      235,21

01-01-14-025 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADE M3       21,22C

             IRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0  

             ,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5  

             A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOL  

             O (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, CO  

01-01-28-208* PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS CHP     0,031900         0,37       11,66

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,092400         2,30       24,91

01-01-28-047* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI     0,000600         0,05       79,84

01-01-28-048* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP     0,005400         2,08      384,65

01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHI     0,064100         6,16       96,08

01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHP     0,044400        10,29      231,82

01-75-02-257 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT M3        7,84C

             ERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE  

              10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULIC  

             A (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCAR  

             GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1  

01-01-28-092* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHP     0,004058         1,13      278,79

01-01-28-029* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHI     0,011177         0,88       79,14
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01-01-28-030* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP     0,015659         4,96      316,75

01-01-28-091* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHI     0,008473         0,87      102,91

01-02-30-164 CHAMINÉ CIRCULAR PARA POÇO DE VISITA PAR M     1.141,55C

             A ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂM  

             ICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M.  

             AF_12/2020 CS: 98051  

01-01-63-046* FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA P M2     0,377000        30,00       79,58

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      7,221100       179,88       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      9,190400       311,00       33,84

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,021100        14,45      684,91

01-01-06-063* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,406800       377,21      927,26

01-01-70-020* GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM M3     0,037700        47,93    1.271,34

01-01-70-001* ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂ KG     1,163000        11,08        9,53

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN   269,891400       170,03        0,63

01-01-19-053 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, E UN      114,66C

             M CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO  

              = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020  

             CS: 98115  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,101500         3,43       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,079800         1,99       24,91

01-01-55-006* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,038500       109,26    2.837,92

01-02-30-089 BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA E UN    1.423,25C

             SGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO  

              INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,  

              EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 CS: 98410  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,189500        29,63       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,513900        51,23       33,84

01-01-44-040* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M3     0,407800       136,67      335,14

01-01-06-063* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,099500        92,26      927,26

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,281800        49,81      176,74

01-01-55-001* PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO M3     0,121600       275,28    2.263,85

01-01-55-002* PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO M3     0,022100        98,38    4.451,46

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,574300        44,35       77,22

01-01-05-0205 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE UN     1,000000       344,11      344,11

01-01-05-0207 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE UN     1,000000       249,77      249,77

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN    82,207000        51,79        0,63

77-02-04-007 ETE, 15M3/DIA, POLIESTER REFORÇADA E FIB UN  246.694,77O
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             RA DE VIDRO,INCL GRADE, REATOR ANAEROBI  

             O, MOD DECANTAÇÃO, BOMB DOSADORA E TANQU  

             E DE SOLUÇÃO, SOPRADOR DE 3CV CADA, REAO  

             R AEROBIO - INSTALADA CONF PROJETO  

77-02-04-0001 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, VAZÃO DE 15, UN     1,000000   246.694,77  246.694,77

01-01-86-066 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 M        70,43C

             MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE EN  

             CAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 104166  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,253300         8,45       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,253300         6,42       25,33

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,014100         0,03        2,08

01-01-05-3617 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU M      1,035300        55,55       53,66

77-02-04-002 TUBO PVC, JEI, ÁGUA PLUVIAL, DN 200MM, F M       158,39O

             ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN  

             HAMENTO  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,560000        18,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,560000        13,95       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,038882         2,61       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,073000         0,15        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,010200         0,78       76,10

01-01-05-3464 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (N M      1,010000       122,22      121,01

01-01-11-053 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M       205,85C

              DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁS  

             TICA  - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_  

             01/2021 CS: 90697  

01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,116900         3,38       28,89

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,116900         2,91       24,91

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,020800         0,58       27,72

01-01-05-3465 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (N M      1,050000       199,01      189,53

77-02-04-003 TUBO PVC, JEI, ÁGUA PLUVIAL, DN 300MM, F M       330,80O

             ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN  

             HAMENTO  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,560000        18,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,560000        13,95       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,038882         2,61       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,073000         0,15        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,010200         0,78       76,10
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01-01-05-3466 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (N M      1,010000       294,63      291,71

01-01-11-056 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO M       516,09C

              DE PAREDE MACIÇA, DN 400 MM, JUNTA ELÁS  

             TICA  FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01  

             /2021 CS: 90700  

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,017600         1,36       77,22

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,028300         5,00      176,74

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,087300         2,17       24,91

01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,087300         2,52       28,89

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,033300         0,92       27,72

01-01-05-3468 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (N M      1,050000       504,14      480,13

01-01-13-069 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M       220,13C

              ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUN  

             TA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N  

             ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E  

             ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92220  

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,003000         2,54      846,53

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,606300        15,10       24,91

01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,303100         8,76       28,89

01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHI     0,131700        12,65       96,08

01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHP     0,067800        15,72      231,82

01-01-05-3547 TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGU M      1,030000       165,40      160,58

01-01-13-071 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M       335,23C

              ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUN  

             TA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N  

             ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E  

             ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92221  

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,004700         3,98      846,53

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,736800        18,35       24,91

01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,368400        10,64       28,89

01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHI     0,160000        15,37       96,08

01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHP     0,082400        19,10      231,82

01-01-05-3499 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, M      1,030000       267,80      260,00

01-01-13-075 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE M       539,40C

              ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUN  

             TA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N  

             ÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E  
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             ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92223  

01-01-06-074* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,009300         7,87      846,53

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,998000        24,86       24,91

01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H      0,499000        14,42       28,89

01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHI     0,216700        20,82       96,08

01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHP     0,111600        25,87      231,82

01-01-05-3508 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, M      1,030000       445,58      432,60

01-01-14-017 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBR M3       25,14C

             ATÓRIA. AF_08/2023 CS: 104737  

01-01-28-208* PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4TEMPOS CHP     0,094200         1,10       11,66

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,880900        21,94       24,91

01-01-28-047* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI     0,000600         0,05       79,84

01-01-28-048* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP     0,005400         2,08      384,65

01-01-15-065 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE E M3        1,63C

             STEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,008626         0,21       24,91

01-01-28-265* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE CHI     0,006103         0,65      106,04

01-01-28-266* TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPE CHP     0,002522         0,78      309,51

77-02-04-004 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGUL UN    1.289,58O

             AR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO COM GRELHA M  

             ETÁLICA  

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,362800        64,12      176,74

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,321600        24,83       77,22

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,461700        15,62       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,362800         9,04       24,91

01-01-06-075* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,011500         8,94      777,68

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,000400         0,27      684,91

01-01-55-006* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,052800       149,84    2.837,92

01-01-44-035* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU M3     0,058500        15,66      267,72

01-01-05-0748 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCR UN     1,000000       611,76      611,76

01-01-05-1800 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA 1,5 T, * UN     1,000000       321,61      321,61

01-01-05-2326 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIP UN     1,000000        36,14       36,14

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN    50,400000        31,75        0,63

77-02-04-005 CAIXA DE AREIA 60X60XVAR EM ALVENARIA CO UN      709,37O

             M TAMPA DE CONCRETO COM GRELHA - EXECUÇÃ  

             O  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,000000        33,84       33,84
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01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,120000        52,81       24,91

01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3     0,150000        21,72      144,80

01-01-05-0341 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA UN    38,000000        35,34        0,93

01-01-05-1802 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIM UN     1,800000       561,42      311,90

01-01-05-2518 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI M3     0,036000         4,24      117,64

70-01-42-001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATE M3       74,73U

             RIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1  

             ,0M REF 2497/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,000000        74,73       24,91

77-02-04-006 POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇ UN    2.513,34O

             O ESP = 0,20M, INT = 1,00 X 1,00 X 1,00,  

              LAJE SUPERIR C.A ESP = 0,15M, INCLUSIVE  

              TAMPÃO TD - 600  

70-02-31-001* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, M3     0,529000       354,16      669,49

01-01-08-001* ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AR KG     5,833000        67,25       11,53

01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACI M2     4,800000       766,22      159,63

70-01-65-002* FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAPLAST M2     2,632000       328,87      124,95

01-02-03-088* EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2: M2     5,920000       301,56       50,94

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

70-01-02-0330 TAMPÃO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 30 UN     1,000000       645,46      645,46

70-01-14-001 REATERRO DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO MANUA M3       49,82U

             L REF 72/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

01-01-75-064 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, M         8,62C

              PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TER  

             MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91845  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,071000         1,86       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,071000         2,44       34,34

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,001800         0,04       24,61

01-01-05-1506 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, M      1,100000         4,30        3,91

01-01-75-070 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN M        10,91C

             40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,  

              INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INST  

             ALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 91850  
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01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,103000         3,54       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,103000         2,69       26,15

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,002300         0,06       24,61

01-01-05-1512 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M      1,100000         4,64        4,22

01-02-37-019 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN M        13,36C

             63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI  

             ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E  

              INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97668  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,094500         3,25       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,094500         2,47       26,15

01-01-05-1513 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M      1,100000         7,66        6,96

01-02-37-012 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS UN       81,32C

             CÁVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRAD  

             A DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  

             FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS  

             : 93026  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,639000        21,94       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,639000        16,71       26,15

01-01-05-1302 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL UN     1,000000        42,68       42,68

01-02-37-026 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN UN       50,00C

             110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTR  

             IBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMEN  

             TO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93017  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,426000        14,63       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,426000        11,14       26,15

01-01-05-2182 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4, PARA ELETR UN     1,000000        24,25       24,25

01-02-35-013 FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORE M        13,65C

             S OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA MET  

             ÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXA  

             ÇÃO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU  

              PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,194600         6,68       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,044200         1,16       26,15

01-01-05-0010 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU UN     1,250000         4,99        3,99

01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN     1,312500         0,84        0,64
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70-01-36-041 CURVA DE INVERSÃO 100X100 MM PARA ELETRO UN       38,10O

             CALHA METÁLICA - REV 01. REF. 08701/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,200000         6,87       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

70-01-02-0195 CURVA DE INVERSÃO 100 X 100 MM PARA ELETROCAL UN     1,000000        26,25       26,25

70-01-36-073 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, GAL UN       95,57O

             VANIZADA À FOGO, PARA ELETROCALHA METÁLI  

             CA, COM ÂNGULO 90°, (REF.: MOPA OU SIMIL  

             AR REF.: 12496/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,200000         6,87       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

70-01-02-0260 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, GALVANIZ UN     1,000000        83,72       83,72

70-01-36-048 EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LIS UN       17,05O

             A PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (R  

             EF. MOPA OU SIMILAR) REF.: 11848/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,200000         6,87       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

70-01-02-0202 EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PER UN     1,000000         5,20        5,20

70-01-36-021 FIXAÇÃO DE ELETROCALHAS COM VERGALHÔES ( UN       26,97O

             TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (M  

             ARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 0738  

             4/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,300000        10,30       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

70-01-02-0142 VERGALHÃO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL Ø 1/4X100 UN     1,000000         9,20        9,20

70-01-36-005 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA UN       88,75U

             PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA  

             OU SIMILAR - REF: 8684/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,200000         6,87       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,200000         4,98       24,91

70-01-02-0090 ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 30 UN     1,000000        76,90       76,90

77-02-02-057 SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO DE ELETROCALHA ME UN       26,71O

             TÁLICA 100(REF. MOPA OU SIMILAR) - REF 7  

             819/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,384000        13,19       34,34
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01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,384000         9,57       24,91

77-02-02-0081 SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXAÇÃO DE UN     1,000000         3,95        3,95

01-01-19-017 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM UN      303,29C

             ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  

              FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,  

             4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CS: 97887  

01-01-44-039* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M3     0,049000        15,29      312,14

01-01-06-063* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,046800        43,40      927,26

01-01-55-005* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,025200        87,19    3.460,05

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,661000        41,38       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      2,114000        71,54       33,84

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,006400         4,38      684,91

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN    63,721400        40,14        0,63

77-02-04-001 CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA, DE SOBREPOR, UN      218,56O

              COM MEDIDAS 60X60X20CM, INSTALADAA A 1,  

             50M DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM P  

             ROJETO(UN) - JCA 5540336  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,500000        13,08       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

01-01-05-0720 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TA UN     1,000000       188,31      188,31

01-01-77-052 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHA UN    1.328,08C

             PA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B  

             ARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES  

              DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. A  

             F_10/2020 CS: 101882  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,039700        70,04       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      2,039700        53,34       26,15

01-01-06-036* ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3     0,019400        17,49      901,34

01-01-05-2825 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI UN     1,000000     1.187,23    1.187,23

01-01-77-028 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N UN       13,83C

             OMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ  

             O. AF_10/2020 CS: 93656  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,063964         2,20       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,063964         1,67       26,15

01-01-05-1381 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN     1,000000         8,81        8,81

01-01-05-3301 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     1,000000         1,16        1,16
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78-02-03-015 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA UN      130,52O

             O MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *4  

             5* KA  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,405700        10,61       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,405700        13,93       34,34

01-01-05-1409 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAX UN     1,000000       101,51      101,51

01-01-05-3295 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     3,000000         4,47        1,49

77-02-05-071 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO ELÉTRICO   UN      204,76O

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      3,385111       116,24       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      3,385111        88,52       26,15

78-02-03-016 SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO DE 148.80 K CJ  211.600,04O

             WP INCLUINDO PAINEIS SOLARES (240), INVE  

             RSOS 75KW (2), CABO SOLAR (1.680M), CONE  

             CTORES EM GERAL E ESTRUTURAS DE FIXAÇÃO  

              NA COBERTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

78-02-03-017* PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M. INSTALAÇÃ UN   240,000000     4.264,80       17,77

78-02-03-018* INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - INSTALAÇÃO REF UN     2,000000       127,48       63,74

78-02-03-019* CABO FOTOVOLTAICO - QUALQUER BITOLA - INTALAÇ UN  1.680,00000      1.713,6         1,0

78-02-03-0001 SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO DE 148.80 KWP IN UN     1,000000   205.494,16  205.494,16

70-02-38-018 CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS - REF 8690 M        22,79U

             /ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,140000         4,81       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,140000         3,49       24,91

70-01-02-0103  CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS. 08926/ORSE   M      1,000000        14,49       14,49

01-01-88-243 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA M       168,42C

             SSE MÉDIA, DN 80 (3), CONEXÃO ROSQUEADA,  

              INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA H  

             IDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_  

             10/2020 CS: 92368  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,299842        10,00       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,299842         7,59       25,33

01-01-05-3457 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M      1,035775       150,84      145,63

01-01-88-087 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, C UN      193,59C

             ONEXÃO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO E  

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:22 Pag. 145

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

             M REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FO  

             RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 CS:  

             92636  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,232352        41,11       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      1,232352        31,22       25,33

01-01-05-1159 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM R UN     1,000000       120,32      120,32

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,035300         0,55       15,65

01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L      0,008378         0,40       48,04

77-02-02-039 TUBO EM AÇO GALVANIZADO SCHEDULE 40, D = M       272,81O

              4 POL (100MM), INCLUSIVE FLANGE - REF 1  

             0675/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      1,150000        38,36       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,150000        28,65       24,91

01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN     0,060000         0,24        3,98

77-02-02-0058 FLANGE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADO 150 LBS, B UN     1,000000       205,56      205,56

01-01-88-278 TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 80 (3), UN    1.071,05C

             INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HI  

             DRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1  

             0/2020 CS: 97496  

01-01-98-354* SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,843001        32,67       38,75

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,843001        28,12       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,843001        21,35       25,33

01-01-05-1465 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA KG     0,133353         4,28       32,08

01-01-05-3102 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO UN     1,000000       984,65      984,65

77-02-02-049 HIDRANTE DE RECALQUE INCL CAIXA EM ALVEN UN    1.820,14O

             ARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP=0,12M, DIM I  

             NT = 0,40X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM FE  

             RRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRIT  

             A - REF 11894/ORSE  

01-01-06-057* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,700000       520,33      743,33

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     0,168000        16,55       98,53

01-02-04-025* EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MEC M2     0,700000        35,77       51,10

01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACI M2     0,840000       134,09      159,63

01-01-05-0076 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2 X ROS UN     1,000000       125,36      125,36

01-01-05-2518 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI M3     0,024000         2,82      117,64

01-01-05-2917 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P UN     1,000000       286,16      286,16

77-02-02-0069 TAMPÃO EM LATÃO COM CORRENTE, D= 2 1/2, PARA UN     1,000000       175,11      175,11

77-02-02-0070 TAMPA DE FERRO FUNDIDO (60X40CM) - 11108/ORSE UN     1,000000       523,95      523,95
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78-02-03-010 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE UN    2.466,83O

             GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA  

             PTADOR STORZ 2 1/2, DUAS MANGUEIRAS 15M,  

              REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO 1 1/2  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REF 96765 CS  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      2,627358        87,65       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      2,627358        66,55       25,33

01-01-05-0077 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2 X ROSC UN     1,000000        98,11       98,11

01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN     4,000000         2,56        0,64

01-01-05-0697 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE S UN     1,000000       451,74      451,74

01-01-05-0915 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE UN     2,000000        54,50       27,25

01-01-05-1553 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE UN     1,000000       336,06      336,06

01-01-05-2248 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMP UN     2,000000     1.083,50      541,75

01-01-05-2917 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P UN     1,000000       286,16      286,16

78-02-03-011 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 4 CV, HM 18 UN    5.529,72O

             A 30 M, Q 7,7 A 38,2 M3/H - FORNECIMENTO  

              E INSTALAÇÃO SESAB-88799186 REF SINAPI/  

             102118  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,633000        16,55       26,15

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      2,277400        57,69       25,33

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,633000        21,74       34,34

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      2,277400        75,97       33,36

01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN     4,000000         5,52        1,38

01-01-05-2662 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39 UN     4,000000         1,20        0,30

01-01-05-3734 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C M      0,200000         1,05        5,23

77-02-03-0038 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 4 C UN     1,000000     5.350,00    5.350,00

78-02-03-012 BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 3/4 CV, HM UN    4.881,00O

             7 A 140 M, Q 0,26 A 1,97 M3/H - FORNECIM  

             ENTO E INSTALAÇÃO. REF SINAPI/102118  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,633000        16,55       26,15

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      2,114600        53,56       25,33

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,633000        21,74       34,34

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      2,114600        70,54       33,36

01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN     4,000000         5,52        1,38

01-01-05-2662 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39 UN     4,000000         1,20        0,30

01-01-05-3734 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C M      0,200000         1,05        5,23

77-02-03-0037 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3/4 UN     1,000000     4.710,84    4.710,84

01-02-61-022 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN       66,80O
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             L, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/  

             2021 CS: 94495  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,148500         4,95       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,148500         3,76       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,013200         0,21       15,65

01-01-05-2904 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN     1,000000        57,89       57,89

01-02-61-026 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN      314,89O

             L, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF  

             _08/2021 CS: 94499  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,454600        15,17       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,454600        11,52       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,030200         0,47       15,65

01-01-05-2906 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN     1,000000       287,75      287,75

01-02-61-028 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVE UN      382,34O

             L, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/  

             2021 CS: 94500  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,569500        19,00       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,569500        14,43       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,035400         0,55       15,65

01-01-05-2908 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN     1,000000       348,38      348,38

78-02-03-013 TANQUE DE EXPANSÃO VERTICAL 8 LITROS. RE UN      423,82O

             F 95250  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,148500         3,76       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,148500         4,95       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,013200         0,21       15,65

77-02-03-0039 TANQUE DE EXPANSÃO VERTICAL 8 LITROS         UN     1,000000       414,90      414,90

78-02-03-014 VÁLVULA DE ALIVIO DE PRESSÃO PARA SISTEM UN    4.803,92O

             AS PREDIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              REF 103026 SINAPI  

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,454600        11,52       25,33

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,454600        15,17       33,36

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,030200         0,47       15,65

77-02-02-0082 VÁLVULA DE ALÍVIO DE PRESSÃO DE BRONZE 2. 109 UN     1,000000     4.776,76    4.776,76

01-02-61-079 VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM C UN       81,84O

             RIVOS, ROSCÁVEL, 1 - FORNECIMENTO E INST  
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             ALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 103011  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,074200         2,48       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,074200         1,88       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,006600         0,10       15,65

01-01-05-3691 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, UN     1,000000        77,40       77,40

01-02-61-063 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZ UN      536,85O

             E, ROSCÁVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INST  

             ALAÇÃO. AF_08/2021 CS: 99624  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,454600        15,17       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,454600        11,52       25,33

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN     0,030200         0,47       15,65

01-01-05-3701 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN UN     1,000000       509,71      509,71

77-02-02-050 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM R UN      388,33O

             ESINA TERMOPLÁSTICA, PARA ATÉ 12 DISJUNT  

             ORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUS  

             IVE DISJUNTORES - REF 12240/ORSE - QUADR  

             O - QD ILU1  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,400000        82,42       34,34

77-02-02-0071 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE SOBREPOR, EM RESINA UN     1,000000       305,91      305,91

01-01-19-018 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM UN      585,85C

             ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS,  

              FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,  

             6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888  

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,017800         1,37       77,22

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,008700         1,54      176,74

01-01-44-039* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M3     0,081000        25,28      312,14

01-01-06-063* ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,101200        93,84      927,26

01-01-55-006* PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3     0,044800       127,14    2.837,92

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,567400        88,86       24,91

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      4,540300       153,64       33,84

01-01-06-091* ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3     0,013600         9,31      684,91

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN   134,764000        84,90        0,63

01-01-75-094 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 M M        18,59O

             M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FO  

             RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS:  

              91869  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,136000         4,67       34,34
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01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,136000         3,56       26,15

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,002300         0,06       24,61

01-01-05-1470 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 , M      1,017000        10,32       10,15

77-02-02-051 REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, B UN      289,04O

             RANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIG  

             HT OU SIMILAR - REF 12577/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

70-01-02-0165 PARAFUSO METAL 2 1/2`` X 12 P/ BUCHA S-10 016 UN     2,000000         1,70        0,85

77-02-02-0072 REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTÊNCIA, BRANCO UN     1,000000       262,70      262,70

01-02-37-024 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 M M        38,59C

             M (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI  

             BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT  

             O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93010  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,154200         4,03       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,154200         5,30       34,34

01-01-05-1473 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2 , M      1,100000        29,27       26,61

01-02-37-025 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 M M        47,04C

             M (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇ  

             ÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E  

             INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93011  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,171000         4,47       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,171000         5,87       34,34

01-01-05-1474 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 , SEM M      1,100000        36,71       33,37

01-01-75-091 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M        14,68O

             M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEC  

             IMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 CS: 9186  

             8  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,114000         3,91       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,114000         2,98       26,15

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,002000         0,05       24,61

01-01-05-1468 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 , SEM M      1,017000         7,76        7,63

01-02-02-011 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UN      285,98C

             , DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INST  

             ALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101656  

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:22 Pag. 150

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,206400         7,09       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,206400         5,40       26,15

01-01-28-129* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHI     0,051701         4,10       79,31

01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     0,201607        67,21      333,35

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,014000         0,09        6,24

01-01-05-2061 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE UN     1,000000       202,13      202,13

01-02-02-006 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA UN      413,12C

             , DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E IN  

             STALAÇÃO. AF_02/2025_PS CS: 101658  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,206400         7,09       34,34

01-01-28-129* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHI     0,051701         4,10       79,31

01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     0,201607        67,21      333,35

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,206400         5,40       26,15

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,014000         0,09        6,24

01-01-05-2056 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE UN     1,000000       329,27      329,27

01-50-02-080 POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO RETO, ENGAS UN    2.596,97C

             TAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M -  

             FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025 CS  

             : 105955  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,782390        95,55       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,618309        16,17       26,15

01-01-28-129* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHI     0,986520        78,24       79,31

01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMADE CAR CHP     0,180100        60,04      333,35

01-01-05-0552 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO CS: 863    M      9,000000       400,41       44,49

01-01-50-0750 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RET UN     1,000000     1.946,59    1.946,59

01-01-78-016 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², M        19,43C

             0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUI  

             ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020  

             CS: 101561  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,000520         0,01       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,002600         0,09       34,34

01-01-05-0578 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,040100        19,35       18,60

01-01-77-019 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM UN       58,51C

             INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              AF_10/2020 CS: 93662  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,093685         3,22       34,34
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01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,093685         2,45       26,15

01-01-05-1378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN     1,000000        50,54       50,54

01-01-05-3301 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     2,000000         2,32        1,16

01-01-77-045 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO UN       99,27C

             MINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

             . AF_10/2020 CS: 93673  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,529745        18,19       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,529745        13,85       26,15

01-01-05-1383 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN     1,000000        61,92       61,92

01-01-05-3297 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     3,000000         5,31        1,77

01-01-77-021 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM UN       63,79C

             INAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              AF_10/2020 CS: 93664  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,173585         5,96       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,173585         4,54       26,15

01-01-05-1378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN     1,000000        50,54       50,54

01-01-05-3303 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     2,000000         2,76        1,38

01-50-02-043 RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMIN UN       30,31C

             AÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INS  

             TALAÇÃO. AF_02/2025 CS: 101632  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,014600         0,38       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,014600         0,50       34,34

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,021000         0,13        6,24

01-01-50-0754 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 10 UN     1,000000        29,30       29,30

77-02-05-070 REFLETOR LED 50W, EM ALUMÍNIO, COM SUPOR UN       47,55O

             TE DE FIXAÇÃO EM CHAPA D EAÇO GALVANIZAD  

             O DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA - FORNECI  

             MENTO E INSTALAÇÃO  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,300000         7,85       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,500000        17,17       34,34

01-01-05-2066 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ UN     1,000000        22,53       22,53

01-01-42-001 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: M3       98,53C

              93358  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,955766        98,54       24,91
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01-01-14-001 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA AT M3      132,14C

             ERRO. AF_08/2023 CS: 94342  

01-01-28-062* COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C CHP     0,196200         9,89       50,42

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,786600        19,59       24,91

01-01-28-047* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI     0,000600         0,05       79,84

01-01-28-048* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP     0,005400         2,08      384,65

01-01-05-0229 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( M3     1,388900       100,56       72,40

01-01-14-016 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO M3       31,59C

             R DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 CS:  

             93382  

01-01-28-062* COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C CHP     0,196200         9,89       50,42

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,786600        19,59       24,91

01-01-28-047* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI     0,000600         0,05       79,84

01-01-28-048* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP     0,005400         2,08      384,65

77-02-05-005 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCUL M3       37,23O

             ANTE DE 10M3  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,700000        17,44       24,91

01-01-28-029* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHI     0,250000        19,79       79,14

01-02-54-081 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3X        3,00C

              M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ  

             30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 9  

             5875  

01-01-28-029* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHI     0,003267         0,26       79,14

01-01-28-030* CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP     0,008695         2,75      316,75

77-02-05-030 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM COM TAMPA E UN      261,17O

              DRENO BRITA  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,678900        56,81       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      4,483200       111,68       24,91

01-01-05-0062 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7 KG     2,156000        14,40        6,68

01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3     0,065300         9,46      144,80

01-01-05-0754 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106  KG     3,009600         5,03        1,67

01-01-05-0911 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( M2     0,060000         2,64       43,93

01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379  KG    18,508400        18,32        0,99

01-01-05-2518 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI M3     0,036500         4,29      117,64

01-01-05-2520 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIR M3     0,004000         0,44      111,12

01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN    60,480000        38,10        0,63
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77-02-05-073 CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO EM ALVENARIA UN    1.033,23O

             DE TIJOLO MACIÇO ESP: 80X80X80CM, REVEST  

             IDA C/ ARGAMASSA(CIMENTO,AREIA,TRAÇO 1:4  

             ), INC TAMPA EM C.A 20MPA, FUNDO DE BRIT  

             A, INCL ESCAVAÇÃO  

01-01-44-035* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU M3     0,032000         8,57      267,72

77-02-05-005* CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3     1,680000        62,55       37,23

01-02-28-005* PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2     2,560000       101,07       39,48

77-02-02-046* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA M2     0,640000        24,93       38,95

01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACI M2     3,200000       510,82      159,63

01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,100800        35,40      351,15

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     1,400000       137,94       98,53

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,072000        41,43      575,45

01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,100800        61,46      609,75

01-02-34-025* FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2     0,336000        49,06      146,00

77-02-05-074 CAIXA DE INSP/PASSAGEM (1,00X1,00X1,00)M UN    1.763,37O

             , EM ALV DE TIJOLO MACIÇO, ESP=20CM, REV  

             ESTIDO COM ARGAMASSA, BASE DE CONC 15MPA  

             , C/ ACABAMENTO E TAMPA EM C.A ESP= 7CM,  

              INC ESCVAÇÃO E EXPURGO  

01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2     1,960000        17,37        8,86

77-02-05-005* CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3     2,868000       106,78       37,23

01-02-28-005* PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2     5,000000       197,40       39,48

77-02-02-046* FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA M2     1,960000        76,34       38,95

01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACI M2     4,800000       766,22      159,63

01-01-24-019* LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3     0,333000       116,93      351,15

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     2,293000       225,93       98,53

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,196000       112,79      575,45

01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EMMASSA M3     0,137200        86,38      629,61

01-02-34-025* FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2     0,392000        57,23      146,00

76-02-04-007 CAIXA DE PASSAGEM 160X120X130CM COM TAMP UN    5.252,91O

             AO FOFO DN 900MM  

01-02-03-092* EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2: M2     7,280000       497,22       68,30

01-01-08-007* ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AR KG    35,300000       540,80       15,32

01-01-42-001* ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3     3,330000       328,10       98,53

01-01-14-016* REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE M3     0,420000        13,27       31,59

01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3     0,500000       287,73      575,45

01-01-04-032* ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURA M2     7,280000       803,20      110,33

01-01-05-3076 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLAS UN     1,000000     2.782,59    2.782,59
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01-01-75-088 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 M M        10,67C

             M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA  

             LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

             . AF_03/2023 CS: 91867  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,094000         3,23       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,094000         2,46       26,15

01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG     0,001800         0,04       24,61

01-01-05-1475 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE M      1,017000         4,96        4,88

01-02-37-022 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 M M        19,05C

             M (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI  

             BUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENT  

             O E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93008  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,112200         3,85       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,112200         2,93       26,15

01-01-05-1469 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 , M      1,100000        12,28       11,16

01-02-37-023 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 M M        27,85C

             M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇ  

             ÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E  

             INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93009  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,129000         3,37       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,129000         4,43       34,34

01-01-05-1472 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 , SEM M      1,100000        20,06       18,24

01-02-37-021 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 M        70,71C

             MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI  

             ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E  

              INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 93012  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,213000         7,31       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,213000         5,57       26,15

01-01-05-1476 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 , SEM M      1,100000        57,85       52,59

77-02-05-075 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO M       371,82O

             DE 3' - COM ACESSÓRIOS  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,250000         8,59       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,250000         6,23       24,91

77-02-02-0073 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM CO UN     1,020000       357,00      350,00
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01-02-37-020 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN M        19,85C

             90 (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI  

             ÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E  

              INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97669  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,151100         5,19       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,151100         3,95       26,15

01-01-05-1514 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M      1,100000        10,73        9,75

77-02-05-076 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL EM PEAD D M        13,19O

             = 3/4, LANÇADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCL  

             USIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,450000        11,21       24,91

01-01-05-1484 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA M      1,050000         1,98        1,89

01-01-75-090 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 M M        16,15C

             M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA  

             DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  

              AF_03/2023 CS: 91864  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,139000         4,77       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,139000         3,63       26,15

01-01-05-1468 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 , SEM M      1,017000         7,76        7,63

77-02-05-077 ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM ACO, TIPO CONDUI M        51,20O

             TEW, DIAMETRO DE 2 1/2  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,150000         3,92       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,150000         5,15       34,34

01-01-05-1498 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZA M      1,050000        42,13       40,12

01-02-37-017 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN M        25,34C

             100 (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBU  

             IÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO  

             E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 CS: 97670  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,172100         5,91       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,172100         4,50       26,15

01-01-05-1515 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M      1,100000        14,95       13,59

77-02-02-022 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, M        15,90O

             450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - R  

             EF 14070/ORSE  
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01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,110000         3,78       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,110000         2,74       24,91

77-02-02-0022 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/7 M      1,020000         9,38        9,20

01-01-75-012 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², A M        11,10C

             NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM  

             INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03  

             /2023 CS: 91930  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,051000         1,75       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,051000         1,33       26,15

01-01-05-0571 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400         7,97        6,41

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

01-01-75-004 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², M        19,86C

             ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER  

             MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  

             3/2023 CS: 91932  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,076000         2,61       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,076000         1,99       26,15

01-01-05-0560 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400        15,23       12,25

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

01-01-75-006 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², M        28,71C

             ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER  

             MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  

             3/2023 CS: 91934  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,114000         3,91       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,114000         2,98       26,15

01-01-05-0563 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400        21,77       17,51

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

77-02-01-015 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 25MM2, AN M        31,75O

             TI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - F  

             ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 92983/SIN  

             API  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,064000         2,20       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,064000         1,67       26,15

01-01-05-0567 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000        27,82       27,41

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24
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77-02-01-016 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 35MM2, AN M        45,04O

             TI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - F  

             ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 92985/SIN  

             API  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,073000         2,51       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,073000         1,91       26,15

01-01-05-0568 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000        40,56       39,96

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

77-02-01-017 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 50MM2, AN M        61,78O

             TI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - F  

             ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 92987/SIN  

             API  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,087000         2,99       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,087000         2,28       26,15

01-01-05-0570 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000        56,45       55,62

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

77-02-01-018 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO 95MM2, AN M       118,16O

             TI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - F  

             ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REF 92991/SIN  

             API  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,128000         4,40       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,128000         3,35       26,15

01-01-05-0573 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000       110,35      108,72

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-01-75-011 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², A M        11,99C

             NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER  

             MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  

             3/2023 CS: 91931  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,051000         1,33       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,051000         1,75       34,34

01-01-05-0589 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400         8,87        7,13

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

01-01-75-003 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², M        19,15C

             ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE  

             RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_  

             03/2023 CS: 91933  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,076000         2,61       34,34
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01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,076000         1,99       26,15

01-01-05-0575 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400        14,52       11,68

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

01-02-37-005 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², M        32,99C

             ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA  

             DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  

              FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C  

             S: 92984  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,060800         1,59       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,060800         2,09       34,34

01-01-05-0582 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000        29,28       28,85

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-02-37-007 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², M        45,63C

             ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA  

             DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  

              FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C  

             S: 92986  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,069700         1,82       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,069700         2,39       34,34

01-01-05-0584 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000        41,37       40,76

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-02-37-008 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², M        66,25C

             ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA  

             DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  

              FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C  

             S: 92988  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,083000         2,17       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,083000         2,85       34,34

01-01-05-0587 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000        61,18       60,28

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-02-37-009 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², M        91,72C

             ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA  

             DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  

              FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C  

             S: 92990  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,100700         3,46       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,100700         2,63       26,15
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01-01-05-0590 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000        85,59       84,33

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-02-37-010 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², M       118,60C

             ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA  

             DA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA -  

              FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 C  

             S: 92992  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,122800         4,22       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,122800         3,21       26,15

01-01-05-0591 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000       111,13      109,49

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-02-37-002 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², M       186,48C

              ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR  

             ADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  

             CS: 92996  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,171500         5,89       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,171500         4,48       26,15

01-01-05-0577 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000       176,07      173,47

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-02-37-003 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², M       228,55C

              ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR  

             ADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  

             CS: 92998  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,202500         5,30       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,202500         6,95       34,34

01-01-05-0579 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000       216,27      213,07

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-02-44-012 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERR M       105,26C

             ADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTA  

             LAÇÃO. AF_08/2023 CS: 96974  

01-02-44-022* SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE UN     0,666700        19,44       29,16

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,318900         8,34       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,318900        10,95       34,34

01-01-05-0553 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO CS: 867    M      1,050000        66,55       63,38
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01-01-75-009 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², A M         8,48C

             NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER  

             MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_0  

             3/2023 CS: 91929  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,039000         1,34       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,039000         1,02       26,15

01-01-05-0585 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,243400         6,09        4,90

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009400         0,06        6,24

01-02-37-004 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², M       302,61C

              ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR  

             ADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  

             CS: 93000  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,251200         6,57       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,251200         8,63       34,34

01-01-05-0581 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000       287,39      283,14

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

01-02-37-006 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 300 MM², M       391,34C

              ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR  

             ADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  

             - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021  

             CS: 93002  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,304400        10,45       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,304400         7,96       26,15

01-01-05-0583 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M      1,015000       372,88      367,37

01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN     0,009000         0,06        6,24

77-02-03-021 QD DE COMANDO 3 BOMBAS DE INCENDIO, 2 DE UN    7.899,74O

              ATÉ 10CV / 1 BOMBA DE JÓQUEI 3CV,TRIFÁS  

             ICA, 220V, CHAVE SELETORA, ACION MANUAL/  

             AUT, QD 1,5X1X0,2M, BARRAMENTO DE COBRE(  

             VER DESC COMP) - FORNC E INST 12814/ORSE  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,000000        68,68       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

77-02-02-0050 QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCENDIO, UN     1,000000     7.781,24    7.781,24

76-02-02-015 QUADRO COMANDO GERAL DE SOBREPOR, 1000X6 UN    6.249,43O

             00X200MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PIN  

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composições Analítica
SESAB (A)

17/06/2026 16:11:23 Pag. 161

Obra : 26002R-CONSTRUÇÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

Leis Sociais : 101,70 %

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. TOTALPREÇO

             TADO ELETROSTATICAMENTE NA CORBEGE, COM  

             BARRAMENTO P/ GERAL , INCL DISJUNTOR DE  

             40A - REF:13974 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      3,000000        74,73       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      3,000000       103,02       34,34

76-02-02-0014 QUADRO COMANDO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 100 UN     1,000000     6.071,68    6.071,68

76-02-05-003 DISJUNTOR CAIXA ABERTA 2000A 3 POLOS FOR UN   29.421,60O

             NECIMENTO E INSTALACAO  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H     10,000000       343,40       34,34

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H     10,000000       249,10       24,91

76-02-03-0013 DISJUNTOR CAIXA ABERTA 2000A 3 POLOS (ABB LOJ UN     1,000000    28.829,10   28.829,10

76-02-02-017 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLD UN      486,94O

             ADA CORRENTE INTERRUPÇÃO 20KA - REF: 891  

             1 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      2,000000        49,82       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      2,000000        68,68       34,34

76-02-02-0016 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, UN     1,000000       368,44      368,44

01-01-77-034 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORR UN      426,10C

             ENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN  

             STALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101895  

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,222415        41,98       34,34

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      1,222415        31,97       26,15

01-01-05-1385 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A / 425 UN     1,000000       337,77      337,77

01-01-05-3302 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     3,000000        14,40        4,80

01-01-77-036 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORR UN    1.005,59C

             ENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E IN  

             STALAÇÃO. AF_10/2020 CS: 101897  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      1,222415        31,97       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      1,222415        41,98       34,34

01-01-05-1388 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 UN     1,000000       900,58      900,58

01-01-05-3296 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     3,000000        31,08       10,36

76-02-02-016 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A UN    1.797,23O

             COM CAIXA MOLDADA 10 KA - REF:8902 ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,600000        14,95       24,91

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,600000        20,60       34,34
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76-02-02-0015 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 300 A COM C UN     1,000000     1.761,68    1.761,68

01-01-77-041 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO UN       73,89C

             MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  

             . AF_10/2020 CS: 93669  

01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H      0,140528         3,67       26,15

01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H      0,140528         4,83       34,34

01-01-05-1383 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN     1,000000        61,92       61,92

01-01-05-3301 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN     3,000000         3,48        1,16

78-02-02-002 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 - F UN    2.586,71O

             ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 7901/ORSE  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      5,500000       137,01       24,91

70-02-31-001* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, M3     0,100000        66,95      669,49

01-02-29-035* ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIM UN     1,000000     1.398,28    1.398,28

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      1,400000        47,38       33,84

01-01-24-020* LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC M3     0,100000         4,87       48,73

77-02-02-0084 POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 7862/ORSE  UN     1,000000       932,22      932,22

01-02-08-004 PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_07 UN       62,19C

             /2024 CS: 98509  

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,010800         0,28       25,81

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,054200         1,35       24,91

01-01-05-2367 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU UN     1,000000        60,57       60,57

01-02-08-011 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA UN      104,11C

             DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/  

             2024 CS: 98510  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,058400        26,36       24,91

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,211700         5,46       25,81

01-01-05-2370 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA UN     1,000000        72,29       72,29

01-02-08-010 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA UN      184,88C

             DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUA  

             L A 4,00 M . AF_07/2024 CS: 98511  

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,242100         6,25       25,81

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      1,210300        30,15       24,91

01-01-05-2371 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA UN     1,000000       148,50      148,50
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01-02-08-006 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ M2       14,12C

             07/2024 CS: 98504  

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,027700         0,71       25,81

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,138600         3,45       24,91

01-01-05-1781 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO CS: 332 M2     1,000000         9,96        9,96

77-02-02-044 PAVIMENTAÇÃO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO M3      929,37O

             ESPALHADO - REF 2241/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,200000         6,77       33,84

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,400000         9,96       24,91

01-01-05-2972 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POST M3     2,360000       912,64      386,71

77-02-02-045 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L = 1 M        18,12O

             2,5CM - REF 7657/ORSE  

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,350000         9,03       25,81

77-02-02-0064 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM - M      1,000000         9,09        9,09

01-02-08-003 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLA M2        3,76C

             NTIO. AF_07/2024 CS: 105521  

01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H      0,011000         0,28       25,81

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,054800         1,37       24,91

01-01-05-3328 TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253              M3     0,012900         2,13      165,00

01-01-42-010 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A M3        7,36U

             TÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA C  

             OMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8  

             M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A  

              CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE IN  

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,037454         0,93       24,91

01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHI     0,016503         1,59       96,08

01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMB CHP     0,020951         4,86      231,82

01-01-14-035 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESC M3       22,63C

             AVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA   DA RET  

             RO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA 0,  

             8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM S  

             OLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA,  

01-01-28-062* COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) C CHP     0,163400         8,24       50,42

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,052100         1,30       24,91

01-01-28-047* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI     0,000600         0,05       79,84
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01-01-28-048* CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP     0,005400         2,08      384,65

01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI     0,055100         4,25       77,22

01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP     0,038200         6,75      176,74

78-02-02-003 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC UN       27,17O

             P/IRRIGAÇÃO 35MM, PN-60, LINHA IRRIGA-LF  

             , TIGRE OU SIMILAR. REF 10539/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,240000         8,01       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,240000         5,98       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,001200         0,08       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,000500         0,04       76,10

78-02-02-0002 TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 60 JE Ø 35MM, LINH M      1,000000        13,06       13,06

78-02-02-004 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC UN       28,68U

             P/IRRIGAÇÃO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-  

             -LF, TIGRE OU SIMILAR. REF 10538/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,240000         8,01       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,240000         5,98       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,001200         0,08       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,000500         0,04       76,10

78-02-02-0001 TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 40 JE Ø 50MM, LINH M      1,050000        14,57       13,88

78-02-02-005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC UN       66,65O

             P/IRRIGAÇÃO D=75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-  

             LF, TIGRE OU SIMILAR. REF 10537/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,410000        13,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,410000        10,21       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,002200         0,15       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,000800         0,06       76,10

78-02-02-0003 TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 80 JE Ø 75MM, LINH M      1,050000        42,55       40,52

78-02-02-006 TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO Ø 125 MM, PN 40 JE UN      110,53O

              , LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. RE  

             F 9566/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,560000        18,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,560000        13,95       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,050000         3,36       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,075000         5,71       76,10

78-02-02-0004 TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 40 JE Ø 125MM, LIN UN     1,010000        68,83       68,15
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78-02-02-007 TUBO PVC P/ IRRIGAÇÃO Ø 150 MM, PN 40 JE UN      120,31O

              , LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. RE  

             F 7856/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,560000        18,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,560000        13,95       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,050000         3,36       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,075000         5,71       76,10

78-02-02-0005 TUBO PVC P/IRRIGAÇÃO LF PN 40 JE Ø 150MM, LIN M      1,010000        78,61       77,83

01-01-79-280 TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM UN       11,70C

              RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMEN  

             TO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 CS: 94690  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,100200         3,34       33,36

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO H      0,100200         2,54       25,33

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,014100         0,95       67,17

01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN     0,012600         0,03        2,08

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,016500         1,26       76,10

01-01-05-3199 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA UN     1,000000         3,62        3,62

75-02-02-010 TÊ 90º DE PVC RÍGIDO, SÉRIE R, DIÂM = 50 UN       31,15O

             MM REF 09759/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,300000        10,01       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,300000         7,47       24,91

01-01-05-0151 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN     2,000000         3,42        1,71

01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN     0,030000         0,83       27,72

75-02-02-0007 TE 90° PVC RIGIDO, SÉRIE R, D= 50MM 10141/ORS UN     1,000000         9,42        9,42

78-02-02-008 ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARC UN      110,20O

             A RAIN BIRD OU SIMILAR REF 8975/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,150000         5,00       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,150000         3,74       24,91

78-02-02-0006 ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAI UN     1,000000       101,46      101,46

77-02-02-062 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12F, MARCA R UN       18,33O

             AIN BIRD OU SIMILAR  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,150000         5,00       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,150000         3,74       24,91

77-02-02-0090 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12F, MARCA RAIN B UN     1,000000         9,59        9,59

77-02-02-063 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12H, MARCA R UN       18,33O
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             AIN BIRD OU SIMILAR  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,150000         5,00       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,150000         3,74       24,91

77-02-02-0091 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12H, MARCA RAIN B UN     1,000000         9,59        9,59

77-02-02-064 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12Q, MARCA R UN       18,33O

             AIN BIRD OU SIMILAR  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,150000         5,00       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,150000         3,74       24,91

77-02-02-0092 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12Q, MARCA RAIN B UN     1,000000         9,59        9,59

77-02-02-061 CONTROLADOR CENTRAL P/ SISTEMA DE IRRIGA UN    2.415,55O

             ÇAO MODELO ESP-LX MODULAR, 16 ESTAÇÕES,  

             GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR  

              - REF 8992/ORSE  

01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H      0,500000        16,92       33,84

77-02-02-0089 CONTROLADOR CENTRAL P/SIST.DE IRRIGAÇÃO MODEL UN     1,000000     2.398,63    2.398,63

77-02-02-060 FORNECIMENTO DE REGISTO DE GAVETA EM FER UN      643,93O

             RO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERR  

             O DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA , CABEÇOTE,  

             PN 16, TIPO EURO 25, DIAM = 100MM - RE  

             F 5981/ORSE  

77-02-02-0088 REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO UN     1,000000       643,93      643,93

77-02-02-059 FORNECIMENTO DE REGISTO DE GAVETA EM FER UN    1.021,63O

             RO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERR  

             O DÚCTIL, CUNHA DE BORRACHA , CABEÇOTE,  

             PN 16, TIPO EURO 25, DIAM = 150MM - RE  

             F 5982/ORSE  

77-02-02-0087 REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO UN     1,000000     1.021,63    1.021,63

77-02-05-110 CURVA LONGA PVC, PB, JE 90 GRAUS, DN 150 UN      144,58O

             MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,200000         6,67       33,36

01-01-05-1332 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, UN     1,000000       137,91      137,91

75-02-02-011 TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 80 X 80MM  UN      429,60O

             REF 09244/ORSE  
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01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,320000        10,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,680000        16,94       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,025000         1,68       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,009000         0,68       76,10

75-02-02-0008 TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 80 X 80MM 05700/ UN     1,000000       399,62      399,62

75-02-02-012 TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 100 X 100MM UN      449,53O

             REF 09244/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,320000        10,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,680000        16,94       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,025000         1,68       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,009000         0,68       76,10

75-02-02-0009 TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 100 X 100MM 0570 UN     1,000000       419,55      419,55

75-02-02-013 TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 150MM UN      688,99O

             REF 09244/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,320000        10,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,680000        16,94       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,025000         1,68       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,009000         0,68       76,10

75-02-02-0010 TÊ EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 150MM 0570 UN     1,000000       659,01      659,01

75-02-02-014 CURVA 90º DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 5 UN       75,72O

             0 MM REF 09244/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,320000        10,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,680000        16,94       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,025000         1,68       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,009000         0,68       76,10

75-02-02-0011 CURVA 90º DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 50MM 0 UN     1,000000        45,74       45,74

75-02-02-015 CURVA 90º DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 7 UN      137,97O

             5 MM REF 09244/ORSE  

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,320000        10,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,680000        16,94       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,025000         1,68       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,009000         0,68       76,10

75-02-02-0012 CURVA 90º DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 75MM 0 UN     1,000000       107,99      107,99

75-02-02-016 CURVA 90º DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 1 UN      234,02O

             00 MM REF 09244/ORSE  
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01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS H      0,320000        10,68       33,36

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H      0,680000        16,94       24,91

01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN     0,025000         1,68       67,17

01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN     0,009000         0,68       76,10

75-02-02-0013 CURVA 90º DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 100MM UN     1,000000       204,04      204,04

WinMaster - Sistema de Orçamento de Obras


		2026-06-17T16:14:22-0300
	Adriana Gandarela Soares de Farias Duca


		2026-06-17T16:59:53-0300




