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SESAB (A) ) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-260 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCAR C MES 224,000000 31,25 24.079,08
GOS COMPLEMENTARES CS: 93567
01-01-04-0074 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (MENSALISTA) C MES 1,000000 22.838,34 22.838,34
01-01-05-0149 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN MES 1,000000 826,39 826,39
01-01-05-1535 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA ( MES 1,000000 146,42 146,42
01-01-05-1588 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES 1,000000 246,06 246,06
01-01-05-1643 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENS MES 1,000000 3,59 3,59
01-01-05-2971 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES 1,000000 18,28 18,28
70-01-99-005 ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMP U MES 24.668,16
LEMENTARES (CUSTO EQUIV. ENG CIVIL - MES
)
01-01-98-259* ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS C H 176,000000 140,16 24.668,16
70-01-99-006 ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLE U MES 24.668,16
MENTARES (CUSTO EQUIV. ENG CIVIL - MES)
01-01-98-259* ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS C H 176,000000 140,16 24.668,16
01-01-98-368 TECNICO EM SEGURANGA DO TRABALHO COM ENC C MES 8.392,86
ARGOS COMPLEMENTARES CS: 100321
01-01-04-0174 TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA) MES 1,000000 7.030,05 7.030,05
01-01-05-0149 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN MES 1,000000 826,39 826,39
01-01-05-1525 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARG MES 1,000000 119,19 119,19
01-01-05-1588 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES 1,000000 246,06 246,06
01-01-05-1633 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA MES 1,000000 7,91 7,91
01-01-05-2971 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES 1,000000 18,28 18,28
01-01-05-3427 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENC MES 1,000000 144,98 144,98
01-01-98-281 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTA C MES 10.310,49
RES CS: 94295
01-01-04-0096 MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA) CS: 40819 MES 1,000000 8.854,24 8.854,24
01-01-05-0149 ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - EN MES 1,000000 826,39 826,39
01-01-05-1533 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA MES 1,000000 203,38 203,38
01-01-05-1588 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES 1,000000 246,06 246,06
01-01-05-1641 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MEN MES 1,000000 17,16 17,16
01-01-05-2971 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGO MES 1,000000 18,28 18,28
01-01-05-3427 TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENC MES 1,000000 144,98 144,98
70-01-99-009 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARE 0 MES 7.000,00

S
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
70-01-99-007* VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 224,000000 31,25 7.000,00
01-02-43-001 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OB CcC M2 447,55

RA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE

MADEIRA. AF_03/2022_PS CS: 103689
01-02-25-008* PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF M2 0,500000 25,67 12,84
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,118600 24,91 27,86
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 0,372900 33,24 12,40
01-01-05-2618 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAP M2 1,000000 377,50 377,50
01-01-05-2778 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X KG 0,011300 30,96 0,35
01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 KG 0,013200 16,59 0,22
01-01-05-2963 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI M 3,208300 5,12 16,43
70-01-78-001 INSTALAGAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRIC O UN 2.043,83

A, AEREA, TRIFASICA, EM POSTE GALVANIZAD

O, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR. RE

F 9416/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 8,000000 34,34 274,72
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 2,000000 33,84 67,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 8,000000 24,91 199,28
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,080000 575,45 46,04
01-01-05-0255 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1, PARA EL UN 2,000000 1,25 2,50
01-01-05-0507 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1, PARA ELET UN 2,000000 1,67 3,34
01-01-05-0594 CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM M 30,000000 18,99 569,70
01-01-05-0739 CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPAD UN 1,000000 144,11 144,11
01-01-05-0929 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM D UN 1,000000 54,41 54,41
01-01-05-1401 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TEN UN 1,000000 76,66 76,66
01-01-05-1468 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1, SEM M 6,000000 7,63 45,78
01-01-05-1813 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COM UN 1,000000 73,31 73,31
01-01-05-1860 ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOE UN 1,000000 5,61 5,61
01-01-05-2176 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1, PARA ELETR UN 4,000000 1,49 5,96
01-01-05-2440 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSC UN 2,000000 10,17 20,34
70-01-02-0010 POSTE DE FERRO GALVANIZADO, 3 X 6M, COMPLETO, UN 1,000000 390,00 390,00
70-01-02-0011 CABO DE COBRE NU 16 MM2 - 4AWG. 03331/ORSE KG 0,432200 148,35 64,12
70-01-02-0012 FITA EM ACO 1/2 FUSIMEC OU SIMILAR. 04676/ORS M 0,133300 1,99 0,27
77-02-05-001 LIGACAO PROVISORIA DE AGUA PARA OBRAE | O UN 2.726,69

NSTALACAO SANITARIA PROVISORIA, PEQUENAS

OBRAS, INC RESERVATORIO DE POLIETILENO

DE 1000L - INST MINIMA - REF. TCPO 02.00

1.000009
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 4,000000 25,33 101,32
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 8,000000 33,24 265,92
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 8,000000 33,36 266,88
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 8,000000 33,84 270,72
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 8,120000 24,91 202,27
01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3 0,018900 144,80 274
01-01-05-0654 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARAND M 25,000000 24,27 606,75
01-01-05-0668 CAIXA DAGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 10 UN 1,000000 429,63 429,63
01-01-05-1826 HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2, UN 1,000000 165,47 165,47
01-01-05-2782 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 KG 1,000000 18,02 18,02
01-01-05-3037 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARA M 8,000000 25,59 204,72
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN 30,000000 0,63 18,90
01-01-05-3604 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO M 5,000000 13,49 67,45
01-01-05-3622 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR- M 30,000000 3,53 105,90
70-01-99-014 BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE M UN 22.436,42
EDIO S=43,56M2 COM MATERIAIS NOVOS REF
00054/ORSE
70-01-02-0302 BARRACAO PARA ESCRITORIO DE OBRA PORTE MEDIO UN 1,000000 22.436,42 22.436,42
70-01-99-013 BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPO UN 12.781,52
SITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (S=38,72
M2) COM MATERIAIS NOVOS. REF 62/0ORSE
70-01-02-0269 BARRACAO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPOSITO UN 1,000000 12.781,52 12.781,52
70-01-99-011 BARRACAO ABERTO PARA REFEITORIO DE OBRA UN 18.431,06
(CAPACIDADE 24 REFEICOES SIMULTANEAS)- S
=61,60M2 COM MATERIAIS NOVOS REF 61/0ORSE
70-01-02-0267 BARRACAO ABERTO PARA REFEITORIO DE OBRA (CAPA UN 1,000000 18.431,06 18.431,06
70-01-99-010 BARRACAO PARA BANHEIRO E VESTIARIO DE OB UN 19.422,13
RA, $=35,10M?, CAPACIDADE 20 OPERARIOS C
OM MATERIAIS NOVOS. REF 10184/ORSE
70-01-02-0266 BARRACAO PARA BANHEIRO E VESTIARIO DE OBRA, S UN 1,000000 19.422,13 19.422,13
77-02-01-001 EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA M2 1.012,86
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCL
USO MOBILIARIO - REF 93585/SINAPI
01-01-46-016* JANELA DE MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL M2 0,193100 795,58 153,63
01-01-73-004* LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, UN 0,193100 29,34 5,67
01-02-24-009* PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MAN M2 3,718100 14,99 55,73
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-47-103* PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA(LEVE UN 0,193100 429,66 82,97
01-02-35-026* FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC M 0,212400 19,19 4,08
01-02-35-029* FIXAGAO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC AGUA,PVC ES M 0,473000 4,08 1,93
01-01-75-073* ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM M 0,193100 9,90 1,91
01-01-75-084* ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/ M 0,212400 10,32 2,19
01-01-75-086* ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/ M 0,482600 13,83 6,67
01-01-75-008* CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI M 2,142900 5,13 10,99
01-01-75-128* INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TOMADA UN 0,193100 66,35 12,81
01-01-54-108* TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TEL M2 1,596500 26,64 42,53
01-02-49-041* TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO M2 1,596500 51,13 81,63
01-01-95-011* LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, M2 1,826300 23,99 43,81
01-01-76-027* CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE UN 0,386100 15,22 5,88
01-02-38-060* TOMADA PARA TELEFONE RJ11 - FORNECIMENTO E IN UN 0,193100 38,07 7,35
01-01-93-019* PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO M2 0,754000 101,16 76,27
01-01-93-017* PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO M2 1,177900 120,42 141,84
01-01-93-018* PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO M2 0,918400 155,87 143,15
01-01-93-013* PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUGAO M2 0,867800 136,37 118,34
01-01-05-1615 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM ACO CJ 0,193100 69,80 13,48
01-01-93-025 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 CS Cc M2 93,62
: 98459
01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHI 0,026400 41,20 1,09
01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHP 0,006600 42,74 0,28
01-02-31-024* CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 ( M3 0,006100 567,18 3,46
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 0,735000 33,24 24,43
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 0,492000 25,31 12,45
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 1,227300 10,10 12,40
01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG 0,068000 16,00 1,09
01-01-05-3026 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M 2,000000 7,21 14,42
01-01-05-3291 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA M2 0,585300 41,08 24,04
70-01-99-002 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE OBRAS U UN 2.414,05
E DE ESCRITORIO EM CANTEIRO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 30,000000 24,91 747,30
01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 5,000000 333,35 1.666,75
70-01-99-001 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTO DE OBRAS E DE U UN 3.195,78
ESCRITORIO EM CANTEIRO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 48,000000 24,91 1.195,68
01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 6,000000 333,35 2.000,10

WinMaster - Sistema de Orgamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composi¢cdes Analitica Leis Sociais : 101,70 %  17/06/2026 16:11:11  Pag. 5
SESAB (A) ) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-02-48-005 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VE M2 0,76
GETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024 CS: 98525
01-01-28-262* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPE CHP 0,001700 235,21 0,40
01-01-28-261* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPE CHI 0,002900 91,19 0,26
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,004600 25,81 0,12
01-02-48-002 CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAME UN 164,45
TRO DE TRONCO MAIOR OU IGUALA 0,40 M E
MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 CS: 98530
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 4,256200 24,91 106,02
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 2,263900 25,81 58,43
01-01-29-047 REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METAL M2 5,30
ICA E CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM
USO DE GUINDASTE, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023 CS: 97649
01-01-28-125* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANCA CHI 0,003100 200,26 0,62
01-01-28-126* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANGCA CHP 0,000600 374,60 0,22
01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,043200 32,93 1,42
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,122200 24,91 3,04
01-01-29-056 REMOGCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTU M2 9,08
RA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENT
O. AF_09/2023 CS: 97650
01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 0,087900 32,93 2,89
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 0,248700 24,91 6,20
77-02-02-002 DEMOLICAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIP M2 35,25
EDO SEM REAPROVEITAMENTO - REF 07989/0RS
E
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 0,600000 33,84 20,30
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 0,600000 24,91 14,95
77-02-05-002 REMOGCAO DE POSTE DE CONCRETO ALTURA DE 7 UN 372,67
,00 A 14,00M
01-01-28-131* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHI 0,670000 70,76 47,41
01-01-28-132* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 1,000000 283,66 283,66
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,670000 24,91 41,60
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
77-02-02-003 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE PEDRA - REF 00 O M3 113,18
08/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,400000 33,84 13,54
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 4,000000 24,91 99,64
77-02-02-004 REMOCAO DE ARAME FARPADO EM CERCAS COM A O M 7,47
TE 20 FIOS - REF 0037/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
01-01-29-005 DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIP C M3 62,76
O DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REA
PROVEITAMENTO. AF_09/2023 CS: 97625
01-01-28-219* PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA CHI 0,139400 94,57 13,18
01-01-28-220* PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA CHP 0,240000 206,61 49,59
70-01-29-003 DEMOLICAO DE CONCRETO, DE FORMA MECANIZA U M3 140,85
DA COM MARTELETE E COMPRESSOR
01-50-01-180* COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRE CHI 0,869500 8,90 7,74
01-01-28-074* COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 89 PCM, PRE CHP 1,137000 37,29 42,40
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,447900 24,91 11,16
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,072200 33,84 2,44
01-01-28-139* MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 K CHI 0,869500 38,12 33,15
01-01-28-140* MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 K CHP 1,137000 38,66 43,96
77-02-05-003 CARGA E DESCARGA UTILIZANDO CAMINHA BASC O M3 2,80
ULANTE 10 M3 E PA CARREGADEIRA SOBRE PNE
US 128HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,
8 M3. PESO OPERACIONAL 11632KG
01-01-28-220* PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA CHP 0,008000 206,61 1,65
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,008000 24,91 0,20
01-01-28-030* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP 0,003000 316,75 0,95
01-01-38-017 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULA CcC M2 25,08
R FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA ED
IFICIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUS
IVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 CS: 9
7063
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C H 0,554600 35,90 19,91
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SESAB (A)
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,105800 24,91 2,64
01-02-53-057* TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE ACO MXK 0,167300 15,23 2,55
77-02-02-053 ANDAIME METALICO FACHADEIRA - LOCACAO ME 0O M2X 39,31
NSAL, EXCETO MONTAGEM, DEMONTAGEM E TELA
- REF 13311/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,160000 24,91 3,99
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C H 0,080000 35,90 2,87
77-02-02-0075 ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR METALICO FACHADEIR M2X 1,030000 31,50 32,45
70-01-98-002 TAXA DE ALVARA PARA CONSTRUGAO - SEDUR/2 (o] 31,00
026
70-01-98-003 TAXA DE EXPEDIENTE - SEDUR/2026 (o] 24,21
70-01-98-007 LICENGCA PARA CONSTRUQAO - SEDUR/2026 O M2 8,97
70-01-98-006 TAXA DE EMPREENDIMENTO DE HABITE-SE /M2 (o] 0,74
- SEDUR/2026
70-01-98-004 TAXA DE CONCLUSAO DE OBRA/VISTORIA HABIT (o] 185,88
E-SE - SEDUR/2026
01-01-08-024 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO C KG 12,92
NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2
022 CS: 92760
01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DES6,3 MM KG 1,000000 9,14 9,14
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 0,079000 33,61 2,66
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR 0,012900 25,63 0,33
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,970000 0,20 0,19
01-01-08-021 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO C KG 9,27
NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/
2022 CS: 92765
01-01-08-050* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE20,0 M KG 1,000000 8,07 8,07
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SESAB (A) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,015200 33,61 0,51
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 0,002500 25,63 0,06
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,113000 0,20 0,02
01-01-65-002 ESCORAMENTO DE FORMAS DE LAJE EM MADEIRA C M3 19,38

NAO APARELHADA, PE-DIREITO SIMPLES, INC

LUSO TRAVAMENTO, 4 UTILIZACOES. AF_09/20

20 CS: 101792
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 0,090000 25,31 2,28
01-01-65-005* FABRICACAO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM M M 0,545000 18,67 10,18
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 0,127000 33,24 4,22
01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG 0,011000 20,09 0,22
01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 0,143000 17,53 2,51
77-02-05-008 ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PER 0O KG 18,30

FIL U, 200 X 75 X 25MM, E = 3,75MM
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,120000 24,91 2,99
01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,120000 33,61 4,03
01-02-47-002* SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AGCO CHA M 0,006000 81,11 0,49
01-01-05-2553 PERFIL U ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO KG 1,050000 10,28 10,79
77-02-02-005 LAJE PRE-FABRICADA STEEL DECK PARA PISO, 0 M2 359,83

ESPESSURA DA CHAPA 0,80MM, ESPESSURA DA

LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK =

25MPA REF.: 07947/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,730000 33,84 24,70
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,850000 24,91 21,17
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C H 0,170000 35,90 6,10
01-01-05-0967 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3 0,113000 591,20 66,81
77-02-02-0002 TELA ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-61, MALHA M2 1,000000 717 717
77-02-02-0003 CHAPA TRAPEZPOIDAL DE ACO PARA LAJE STEEL DEC M2 1,000000 233,88 233,88
77-02-02-006 BOMBEAMENTO DE CONCRETO - REF 129/0RSE O M3 65,35
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,250000 24,91 6,23
01-01-06-0001 SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUM M3 1,000000 59,12 59,12
77-02-05-029 COBOGO DE VIDRO(VENEZIANA) 20 X 10 X 8 C o M2 1.674,15

M, ASSENTADO COM ARGAMASSA CIMENTO E ARE

IA ( TRACO 1:3)
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 6,000000 33,84 203,04
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,440000 24,91 35,87
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,005600 846,53 4,74
01-01-05-0389 BLOCO DE VIDRO / ELEMENTO VAZADO, INCOLOR, VE UN 50,000000 28,61 1.430,50
77-02-01-002 GUARDA CORPO DE AGO GALVANIZADA DE 1,10M O M 555,55

DE ALTURA, MONTANTE TUBULARES DE 1.1/2

ESPACADO 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2,

GRADIL FORMADO POR BARRA CHATA 32X4,8MM,

FIX COM CHUMBADOR - REF 99839/SINAPI
01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 4,748000 25,63 121,69
01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 5,780000 33,61 194,27
01-01-05-0301 BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITO KG 9,224000 9,31 85,88
01-01-05-0872 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 (9,53 KG 0,896000 8,88 7,96
01-01-05-1465 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA KG 0,071000 32,08 2,28
01-01-05-2439 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARAB UN 3,333000 2,39 7,97
01-01-05-3447 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M 0,900000 60,41 54,37
01-01-05-3448 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M 1,029000 78,84 81,13
01-02-13-010 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PA C M2 164,48

RA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES

SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS D

UPLAS PARA PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIO

R OU IGUAL A 6 M2, COM VAOS. AF_07/2023_
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,237000 24,91 5,90
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C H 0,726000 35,90 26,06
01-01-05-1688 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PA M 2,502700 0,30 0,75
01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M 1,585100 2,70 4,28
01-01-05-2287 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, ABASE D KG 1,097800 3,38 3,71
01-01-05-2445 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA UN 20,186800 0,10 2,02
01-01-05-2452 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN UN 0,544100 0,24 0,13
01-01-05-2540 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA M 1,823400 9,03 16,47
01-01-05-2545 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P M 5,827800 10,25 59,73
01-01-05-2566 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRU CEN 0,059200 73,28 4,34
01-01-05-2606 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD ( M2 2,106000 19,53 41,13
77-02-02-007 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO DR 0o M2 191,65

YWALL RU, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRU

TURA METALICA COM GUIAS DUPLAS PARA PARE

DES COM AREA LIQUIA MAIOR OU IGUAL 6M2,

COM VAO - REF 13867/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,237000 24,91 5,90
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C H 0,726000 35,90 26,06
01-01-05-1688 FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PA M 2,502700 0,30 0,75
01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M 1,585100 2,70 4,28
01-01-05-2287 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D KG 1,097800 3,38 3,71
01-01-05-2445 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA UN 20,186800 0,10 2,02
01-01-05-2452 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN UN 0,544100 0,24 0,13
01-01-05-2540 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA M 1,823400 9,03 16,47
01-01-05-2545 PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P M 5,827800 10,25 59,73
01-01-05-2566 PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRU CEN 0,059200 73,28 4,34
77-02-02-0004 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO RESISTENTES M2 2,106000 32,41 68,26
01-02-59-029 VERGA PRE-MOLDADA COM ATE 1,5 M DE VAO, O M 27,01

ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 CS: 105

021
01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,015000 629,61 9,44
01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE6,3 MM KG 0,490000 9,14 4,48
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,049000 33,84 1,66
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,085000 24,91 2,12
01-01-65-012* FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S M2 0,040000 173,28 6,93
01-01-06-047* ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,001500 789,28 1,18
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,005000 6,52 0,03
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 6,000000 0,20 1,20
01-02-59-014 CONTRAVERGA PRE-MOLDADA, ESPESSURA DE *1 O M 26,61

5* CM. AF_03/2024 CS: 105027
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,083000 24,91 2,07
01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,015000 629,61 9,44
01-01-65-012* FABRICAGCAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA S M2 0,039000 173,28 6,76
01-01-06-047* ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,001500 789,28 1,18
01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE6,3 MM KG 0,490000 9,14 4,48
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,044000 33,84 1,49
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,005000 6,52 0,03
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 6,000000 0,20 1,20
01-02-59-016 FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE V O M 14,36

EDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM BISNAG

A. AF_03/2024 CS: 93200
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,055000 24,91 1,37
01-01-06-047* ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,004000 789,28 3,16
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,291000 33,84 9,85
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
70-01-87-002 DIVISORIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POL U M2 751,65
IDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRA
GENS - REV 02. REF 191/0ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 2,400000 33,84 81,22
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,400000 24,91 59,78
01-01-05-1438 DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, M2 1,000000 577,16 577,16
70-01-02-0271 PERFIL ACO INOX, CANTONEIRA ABAS IGUAIS -1 X M 2,660000 12,59 33,49
01-02-04-025 EMBOCO, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPAR Cc M2 51,10
O MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PARE
DES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MENOR
QUE 5M?, E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03
/2024 CS: 87527
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,275700 24,91 6,87
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,551400 33,84 18,66
01-01-06-042* ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,030400 841,91 25,59
70-02-40-004 CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1 u M 23,49
X1, BOLEADO, PARA ARREMATES EM REVESTI
MENTOS. REF 9716/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,200000 33,84 6,77
70-01-02-0272 CANTONEIRA PARA AZULEJO 1 X 1, BOLEADO. 10076 M 1,000000 16,72 16,72
70-02-40-005 REVESTIMENTO METALICO EM ALUMINIO COMPOS U M2 505,25
TO (ALUCOBOND) E=0,3, PINTURA KAYNAR 500
COMPOSTA POR SEIS CAMADAS, INCLUSIVE ES
TRUTURA METAL. AUXIL. EM PERFIL DE VIGA
U 2 - FORNEC. E MONTAGEM REF 5057/ORSE
70-01-02-0275 REVESTIMENTO EM ALUMINIO TIPO ALUCOBOND, E=0, M2 1,000000 505,25 505,25
70-01-06-005 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA BARITADA - DE o M2 150,56
NSIDADE = 3,2 G/CM?® - ESP=2,0CM REF 1071
6/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,980000 33,84 33,16
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,100000 24,91 27,40
70-01-02-0172 ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAGAO. 002 KG 40,000000 2,25 90,00
77-02-02-008 REVESTIMENTO COM CHAPA EM FORMICA TEXTUR o M2 101,69

IZADA, ESP = 1,3 MM COLADA C/ FORMICOLA
OU SIMILAR, REV 01_10/2025 - REF 1925/0OR
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
SE
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,800000 33,24 26,59
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,800000 24,91 19,93
70-01-02-0334 COLA FORMICOLA - P/ LAMINADOS - OU SIMILAR 62 KG 0,200000 38,81 7,76
77-02-02-0005 FORMICA TEXTURIZADA E=1,3MM OU SIMILAR - 0101 M2 1,100000 43,10 47,41
01-02-41-034 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC c M2 107,19
AS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 C
M APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QU
E 10 M2, AF_02/2023_PE CS: 87263
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,167400 24,91 417
01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H 0,520300 33,69 17,53
01-01-05-0233 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il CS: 37595 KG 9,130000 276 25,20
01-01-05-2586 PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCO M2 1,069000 55,74 59,59
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,141000 528 0,74
01-02-28-016 PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES IN c M2 375,00
TERNOS. AF_09/2020 CS: 98671
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,510072 24,91 12,71
01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 1,020145 33,69 34,37
01-01-05-0233 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il CS: 37595 KG 9,130000 2,76 25,20
01-01-05-2583 PISO EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUAR M2 1,160000 260,37 302,03
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,140000 528 0,74
01-02-28-029 PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, P c M2 261,62
ADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM
COLA. AF_09/2020 CS: 101727
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,063284 24,91 1,58
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,126569 33,84 4,28
01-01-05-0113 ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CON KG 0,095000 49,46 4,70
01-01-05-2630 PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA PISOS, E = 3 M2 1,110000 226,20 251,08
70-02-25-005 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA VINIL o M2 542,88
ICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR REF 10380/0
RSE
70-01-02-0174 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANTA VINILICA C M2 1,000000 542,88 542,88
01-02-28-015 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITIN c M2 120,82

A EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA D
E 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, CO
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL

LOCAGAO DAS JUNTAS, APLICAGAO DO PISO, 4

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, S
01-01-28-210* POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, D CHP 0,119481 3,92 0,47
01-01-28-012* BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI CHP 0,025437 5,99 0,15
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,540490 24,91 13,46
01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H 1,182391 33,69 39,83
01-01-28-011* BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACI CHI 0,075974 1,73 0,13
01-50-01-194* POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, D CHI 0,266590 0,71 0,19
01-01-05-0846 CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO CS: 41967 L 0,012500 19,83 0,25
01-01-05-0927 CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 O KG 10,000000 527 52,70
01-01-05-1794 GRANILHA/ GRANA/ PEDRISCO OU AGREGADO EM MARM KG 20,000000 0,49 9,80
01-01-05-1989 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR C M 1,670000 2,05 3,42
01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L 0,040000 11,48 0,46
01-02-41-021 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC c M2 59,60

AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2

E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87250
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,166600 24,91 4,15
01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H 0,514300 33,69 17,33
01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS CS: 138 KG 9,132500 0,90 8,22
01-01-05-2581 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI M2 1,071000 27,02 28,94
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,188000 5,28 0,99
77-02-02-009 RODAPE EM GRANITO, H = 7CM, E = 2CM, APL O M 57,75

ICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I

- REF 2252/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,400000 33,84 13,54
77-02-02-010* ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, VOTOMASSA OU KG 0,450000 0,99 0,45
77-02-02-0006 RODAPE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO 7 X 2CM M 1,000000 43,76 43,76
70-02-19-002 PEITORIL CINZA EM GRANITO OU MARMORE, L Uu ™M 189,18

=22CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM

ADITIVO. AF_11/2020 REF CS 101965
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,209000 24,91 5,21
01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H 0,419000 33,69 14,12
01-01-06-130* ARGAMASSA TRACO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,006000 649,26 3,90
01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHI 0,398000 41,20 16,40
01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHP 0,021000 42,74 0,90
70-01-02-0233 PEITORIL GRANITO CINZA POLIDO 22 X 2CM. 01727 M 1,000000 148,65 148,65
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-02-23-005 APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILI c M2 8,11
CO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA DE
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03
/2024 CS: 88414
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,104200 35,26 3,67
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,017000 24,91 0,42
01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L 0,350200 11,48 4,02
01-02-25-006 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO c M2 24,44
EM MADEIRA. AF_01/2021 CS: 102197
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,280600 35,26 9,89
01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318 L 0,027600 19,00 0,52
01-01-05-1731 FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO FOSCO PARA M L 0,496080 27,54 13,66
01-01-05-2051 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO UN 0,400000 0,94 0,38
01-02-25-013 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) c M2 20,12
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA,
2 DEMAOS. AF_01/2021 CS: 102219
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,380500 35,26 13,42
01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318 L 0,014000 19,00 0,27
01-01-05-3350 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO CS: L 0,140300 46,00 6,45
01-02-27-014 PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAG c M2 72,91
AO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO PRIMER EPOX
. AF_05/2021 CS: 102494
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,115000 24,91 2,86
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,275000 35,26 9,70
01-01-05-1366 DILUENTE EPOXI CS: 5330 L 0,064000 43,31 2,77
01-01-05-1687 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815 UN 0,010000 12,54 0,13
01-01-05-2799 PRIMER EPOXI / EPOXIDICO CS: 44072 L 0,201600 138,36 27,89
01-01-05-3347 TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA CS: 730 L 0,322000 91,89 29,59
77-02-05-066 ESTRUTURA METALICA EM ACO PATINAVEL PARA 0 KG 50,70
COBERTURA DE GALPOES EM ARCO, VAO DE 10
A 40M, INCLUSIVE PINTURA COM TINTA ALQU
IDICA REF 100773/SINAPI
01-01-98-005* AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C H 0,001753 24,54 0,04
01-01-28-125* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANGA CHI 0,001153 200,26 0,23
01-01-28-126* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANGA CHP 0,001353 374,60 0,51
01-50-02-065* JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AGOEM PER M2 0,221895 25,26 5,61
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C  H 0,004992 35,90 0,18
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SESAB (A) ) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-02-26-030* PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZA M2 0,221895 12,48 2,77
01-01-98-354* SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,006834 38,75 0,26
01-01-05-0792 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), KG 0,185214 9,52 1,76
01-01-05-0873 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 (15,88 KG 0,074439 9,84 0,73
01-01-05-1467 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUA KG 0,000798 33,41 0,03
01-01-05-2542 PERFIL | OU W EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIME KG 3,250000 11,87 38,58
77-02-05-009 TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE REVES M2 150,34

TIDA EM ACO GALVANIZADO, FACE SUP EM TEL

HA TRAPEZOIDAL E FACE INF EM CHAPA PLANA

(SEM ACESS FIX), REVEST COM ESP=0,50MM,C

/ PRE PINT DUAS FACES, NUCLEO POLIESTIRE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,100000 24,91 2,49
01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,090000 32,93 2,96
01-01-28-126* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANGCA CHP 0,000700 374,60 0,26
01-01-28-125* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANCA CHI 0,001000 200,26 0,20
01-01-05-1816 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, CJ 4,150000 1,83 7,59
01-01-05-3289 TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM ACO GALVANIZ M2 1,050000 130,32 136,84
70-02-49-002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAPAS DE P M2 212,48

OLICARBONATO ALVEOLAR, BRANCA, 8MM COM E

MENDAS E ACABAMENTO EM POLICARBONATO, AP

LICADO EM TOLDO/COBERTURA/FECHAMENTO/ETC

. REF. 13358/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,300000 24,91 32,38
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 1,300000 33,24 43,21
01-01-05-2491 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4, CEN 0,030000 27,39 0,82
70-01-02-0034 PLACA EM POLICARBONATO ALVEOLAR, COR CRISTAL, M2 1,000000 79,94 79,94
70-01-02-0035 PERFIL DE ACABAMENTO PARA POLICARBONATO DE 4 M 0,950000 15,98 15,18
70-01-02-0036 EMENDA RAPIDA FUME PARA POLICARBONATO DE 4 A M 1,080000 37,92 40,95
01-02-49-039 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUST M2 168,46

ICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO

ICAMENTO. AF_07/2019 CS: 94216
01-01-28-121* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI 0,001200 38,23 0,05
01-01-28-122* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP 0,000900 39,43 0,04
01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,056000 32,93 1,84
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,062000 24,91 1,54
01-01-05-1816 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, CJ 4,150000 1,83 7,59
01-01-05-3285 TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO M2 1,146000 137,37 157,43
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-54-102 TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TE c M2 59,05
LHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULAD
A DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTI
CAL. AF_07/2019 CS: 92580
01-01-28-121* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI 0,013700 38,23 0,52
01-01-28-122* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP 0,006800 39,43 0,27
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,135488 24,91 3,38
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C ~ H 0,252500 35,90 9,06
01-01-05-2501 PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMET CEN 0,007000 185,92 1,30
01-01-05-2553 PERFIL U ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO KG 4,332941 10,28 44,54
01-02-49-018 RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO cC M 50,25
24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE V
ERTICAL. AF_07/2019 CS: 94231
01-01-28-121* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI 0,018300 38,23 0,70
01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,112000 32,93 3,69
01-01-28-122* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP 0,013200 39,43 0,52
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,207000 24,91 5,16
01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG 0,006000 16,00 0,10
01-01-05-2868 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO KG 0,001200 129,88 0,16
01-01-05-2956 RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZ M 1,050000 24,98 26,23
01-01-05-2978 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL 310 0,198000 32,56 6,45
01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG 0,045000 162,59 7,32
77-02-02-012 CUMEEIRA TRAPEZOIDAL DE ALUMINIO 1,265 X oM 117,02
0,30 X 0,8MM - REF 254/ORSE
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,240000 33,24 7,98
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,240000 24,91 5,98
77-02-02-0011 CUMEEIRA ALUMINIO 0,8 MM (2,71 KG/M2) - 00720 M 1,000000 103,06 103,06
70-02-19-001 CHAPIM DE CONCRETO PRE MOLDADO. REF. 863 o M 57,19
7/ORSE
70-02-31-002* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, M3 0,010000 682,85 6,83
70-01-65-002* FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAPLAST M2 0,350000 124,95 43,73
01-01-05-0058 ACO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO CS: 3444 KG 0,800000 8,29 6,63
77-02-05-012 ESCADA MARINHEIRO COMPLETA DE ALUMINIO, oM 1.574,84

DEGRAUS COM L=45CM, A CADA 30 CM, COM TI
RANTES FIXAGAO(1/2X1), EXC EM BARRAS CHA
T ANTIDERRPANTE E GUARDA CORPO D=70CM C/
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL

BARRA CHATA HOR E VERT, FORN E INST
01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 3,000000 25,63 76,89
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,000000 33,84 33,84
01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 3,000000 33,61 100,83
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
01-01-06-074* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,010000 846,53 8,47
01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360 KG 16,380000 79,67 1.304,99
01-02-26-026 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT c M2 58,14

O (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA

SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERF

IL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). AF_01

/2020_PE CS: 100761
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 1,053100 35,26 37,13
01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318 L 0,124000 19,00 2,36
01-01-05-3354 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO CS: 728 L 0,413400 45,15 18,67
01-02-26-031 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (Tl c M2 29,67

PO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES

METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM

OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_PE CS: 1007

21
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,526600 35,26 18,57
01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318 L 0,061900 19,00 1,18
01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L 0,207000 48,04 9,94
77-02-02-013 IMPERMEABILIZAGAO DE ALICERCE E VIGA BAL o M2 30,06

DRAME COM 2 DEMAOS DE TINTA ASFALTICA T

PO NEUTROL DA VEDACIT OU SIMILAR, EXCETO

ARGAMASSA IMPERMEABILIZAGAO - REF 4953/

ORSE
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,400000 35,26 14,10
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
01-01-05-3344 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM L 0,500000 21,96 10,98
77-02-02-014 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FACHADA EM o M2 1.749,08

PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3 REF

LETIVO - REF 11347/ORSE
77-02-02-0012 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FACHADA EM PELE M2 1,000000 1.749,08 1.749,08
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
70-02-41-002 CONJUNTO PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, u M 156,36
, COM CORRIMAO, EM PVC, H=13/14CM, INCLU
SO TERMINAIS, CURVAS E FIXAGAO - FORNECI
MENTO E INSTALAGAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,300000 33,84 10,15
01-01-05-0424 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4, UN 2,000000 0,41 0,82
70-01-03-0008 PROTETOR DE PAREDE BATE-MACAS, COM CORRIMAO, M 1,050000 73,14 76,80
70-01-03-0010 CONJ DE ACABAENTOS CORRIMAO: 02 UNIDADES DE T CJ 1,000000 61,12 61,12
77-02-05-013 FECHADURA ANTIPANICO PARA PORTA DE 01 FO O UN 982,98
LHA
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 1,000000 33,24 33,24
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-05-0299 BARRA ANTIPANICO SIMPLES, COM FECHADURA LADO UN 1,000000 924,83 924,83
77-02-05-014 FECHADURA ANTIPANICO PARA PORTA DE 02 FO O UN 1.416,60
LHA
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 1,000000 33,24 33,24
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-05-0296 BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, PAR 1,000000 1.358,45 1.358,45
77-02-02-015 SISTEMA DE AUTOMAGAO PARA PORTA DE ALUM’ o CJ 7.715,16
|10 C/ VDRO, DESLIZANTE, 2 FOLHAS, DIMENS
AO DO TRILHO: DE 3,30 ATE 4,40M - REF 81
82/ORSE
77-02-02-0013 KIT DE AUTOMATIZAGAO DE ABERTURA DE PORTAS DE UN 1,000000 7.715,16 7.715,16
70-01-47-008 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 80X210CM U UN 1.697,01
DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAFE
ADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARCO
, ALIZARES, DOBRADICAS, BATENTE, BORDA D
E ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO
01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN 1,000000 183,82 183,82
01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM AR UN 1,000000 494,67 494,67
01-01-05-2006 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN 1,000000 837,26 837,26
01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG 17,632000 10,28 181,26
70-01-47-009 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 90X210CM U UN 1.764,04

DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAFE
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL

ADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARCO

, ALIZARES, DOBRADICAS, BATENTE, BORDA D

E ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO
01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN 1,000000 183,82 183,82
01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM AR UN 1,000000 494,67 494,67
01-01-05-2008 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN 1,000000 898,04 898,04
01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG 18,240000 10,28 187,51
70-01-47-010 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 90X210CM U UN 2.700,67

DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO SARRAF.

ACABAM. MELAMINICO, INCLUI MARCO, ALIZA

RES, DOBRADICAS, BATENTE, BORDA ALUM. FE

CHAD. CHAPA INOX E PUXADOR CONF PROJETO
01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN 1,000000 183,82 183,82
01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM AR UN 1,000000 494,67 494,67
01-02-01-021* BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMP UN 1,000000 316,69 316,69
01-01-05-0848 CHAPA ACO INOX AISI 304 NUMERO 9 (E = 4 MM), M2 0,720000 861,03 619,94
01-01-05-2008 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN 1,000000 898,04 898,04
01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG 18,240000 10,28 187,51
70-01-47-018 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 120X210C U UN 2.921,83

M, DUAS FOLHAS. COM VISOR, NUCLEO SARRAF

EADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI MARC

O, ALIZARES, DOBRADICAS, BATENTE, BORDA

DE ALUMINIO E FECHADURA CONFORME PROJETO
01-01-46-001* CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO PARA VIDRO (VIDRO | M2 0,405000 463,85 187,86
01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN 1,000000 183,82 183,82
01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM AR UN 1,000000 494,67 494,67
01-01-05-1627 FECHO QUEBRA UNHA, EM LATAO COM ACABAMENTO CR UN 2,000000 112,13 224,26
01-01-05-2002 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN 2,000000 812,48 1.624,96
01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG 20,064000 10,28 206,26
70-01-47-003 PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,60X2,10M, U UN 11.305,10

REVESTIDA EM AGCO INOX, NUCLEO EM ABS, PR

OVIDA DE VISOR E PARACHOQUE, COM DOBRADI

CAS DO TIPO VAI-E-VEM - FORNECIMENTO E |

NSTALACAO (CONFORME PROJETO)
70-01-48-001* MAO DE OBRA PARA INSTALAGAO DE PORTASREF. CS M2 3,360000 110,15 370,10
70-01-03-0002 PORTA DE ALTO IMPACTO, DIM. 1,60X2,10M, REVES UN 1,000000 10.935,00 10.935,00
77-02-05-015 PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR EM REGUAS, CO O UN 2.754,97
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SESAB (A)
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL

M GUARNIGAO E FIXAGAO COM PARAFUSOS, COM
PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, DIM 1,80X
2,10M, INCLUSIVE FECHADURA

01-01-47-011* FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, C UN 1,000000 211,67 211,67
77-02-01-003* PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2 3,780000 607,75 2.297,30
01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X2 1/2 ,E=1,9A2 MM UN 6,000000 41,00 246,00
77-02-05-017 PORTA 1,20X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMIN UN 2.218,65

10 EM REGUAS, COM VIDRO NA PARTE SUPERIO

R, COM PINTUTA ELETROSTATICA BRANCA, EXC

LSIVE FECHADURA
01-02-60-021* INSTALAGCAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6MM, EM M2 1,080000 408,44 441,12
77-02-01-003* PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2 2,520000 607,75 1.531,53
01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3X2 1/2,E= 1,9 A2 MM UN 6,000000 41,00 246,00
77-02-05-018 PORTA 1,30 X 2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUM UN 2.116,83

iNIO EM REGUAS, COM PINTURA ELETROSTATIC

A BRANCA, INCLUSO GUARNICAO, FECHADURA E

FIXACAO COM PARAFUSOS
01-01-47-011* FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, C UN 1,000000 211,67 211,67
77-02-01-003* PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2 2,730000 607,75 1.659,16
01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X2 1/2 ,E=1,9A2 MM UN 6,000000 41,00 246,00
77-02-05-019 PORTA 1,60X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMIN UN 2.876,19

10 EM REGUAS, COM VIDRO NA PARTE SUPERIO

R, COM PINTUTA ELETROSTATICA BRANC
01-02-60-021* INSTALAGCAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6MM, EM M2 1,440000 408,44 588,15
77-02-01-003* PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2 3,360000 607,75 2.042,04
01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X2 1/2 ,E=1,9A2 MM UN 6,000000 41,00 246,00
77-02-05-020 PORTA 1,80X2,10M, DUAS FOLHAS, EM ALUMIN UN 2.604,57

10 EM REGUAS,COM PINTURA ELETROSTATICA B

RANCA, COM VISOR DE VIDRO 6MM, EXCLUSO F

ECHADURA
01-02-60-021* INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6MM, EM M2 0,150000 408,44 61,27
77-02-01-003* PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2 3,780000 607,75 2.297,30
01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3 X2 1/2,E=1,9A2 MM UN 6,000000 41,00 246,00
77-02-05-021 DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO, ESP=8MM, C UN 21.411,86

/ ESTRUTURA EM ALUMINIO EM PINT ELETROST
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL

ATICA BRANCA, DIM(10,10X2,60)M2, 2 PORTA

S DE VIDR EMP, ESP=10MM, 0,8X2,6M2, COMP

, PELICULA JAT AUTO ADESIVA NOS VIDR INF
01-02-60-030* MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTADE VIDRO T UN 2,000000 1.054,84 2.109,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 1,000000 25,56 25,56
70-01-50-001* PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILARREF. 31 M2 8,488000 65,19 553,33
01-01-05-1102 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPER CJ 2,000000 180,24 360,48
01-01-05-1875 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X80 C M2 22,100000 401,23 8.867,18
01-01-05-2818 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMA UN 2,000000 152,66 305,32
01-01-05-3760 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM COLOCA M2 4,160000 432,67 1.799,91
01-01-05-3762 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAC M2 22,100000 333,28 7.365,49
77-02-05-022 DIVISORIA EM VIDRO TEMPERADO, ESP=8MM, C O UN 7.553,77

/ ESTRUTURA EM ALUMINIO EM PINT ELETROST

ATICA BRANCA, DIM(3,5 X 2,10)M2, 2 PORTA

S DE VIDR EMP, ESP=10MM, 0,8X2,1M2, COMP

, PELICULA JAT AUTO ADESIVA NOS VIDR INF
70-01-50-001* PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILARREF. 31 M2 2,918400 65,19 190,25
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,500000 33,84 16,92
01-02-60-030* MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTADE VIDRO T UN 2,000000 1.054,84 2.109,68
01-01-05-1102 CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPER CJ 1,000000 180,24 180,24
01-01-05-1875 JANELA FIXA, EM ALUMINIO PERFIL 20, 60 X80 C M2 5,670000 401,23 2.274,97
01-01-05-2818 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMA UN 1,000000 152,66 152,66
01-01-05-3760 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM COLOCA M2 1,680000 432,67 726,89
01-01-05-3762 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAC M2 5,670000 333,28 1.889,70
70-01-49-006 PORTA RADIOLOGICA EM MAD/MAD DE LEI, P/P O UN 6.597,83

INTURA, DIM: 0,92X2,12M, LAMINADO DE CHU

MBO EMBUTIDO, E=2MM, DOBRADICAS REFORCAD

AS, FECHADURA AUTOBLOCANTE, MACANETA ALA

VANCA, INCLUSIVE BATENTES REF 12082/ORSE
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 3,900000 33,24 129,64
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,900000 24,91 97,15
70-01-02-0358 PORTA RADIOLOGICA EM MAD/MAD DE LEI P/PINTURA UN 1,000000 6.371,04 6.371,04
01-02-60-026 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM o M2 559,91

, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 CS:

102181
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,997771 24,91 24,85
01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 1,156507 25,56 29,56
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN 1,705000 0,20 0,34
01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M 2,322000 2,70 6,27
01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360 KG 0,748000 79,67 59,59
01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN 0,309000 21,51 6,65
01-01-05-3760 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCA M2 1,000000 432,67 432,67
70-01-46-002 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA- U M2 311,08

VIDRO, TIPO GUILHOTINA, EXCLUSIVE VIDRO

- REF:11944 ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,000000 33,84 33,84
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-06-075* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,003000 777,68 2,33
70-01-02-0047 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, MOLDURA-VIDRO, M2 1,000000 250,00 250,00
01-02-60-027 INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, o M2 408,92

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025 CS

£ 102179
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,096348 24,91 27,31
01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 1,270767 25,56 32,48
01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN 2,196000 0,20 0,44
01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M 2,992000 2,70 8,08
01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360 KG 0,964000 79,67 76,80
01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN 0,397000 21,51 8,54
01-01-05-3761 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCAC M2 1,000000 255,30 255,30
77-02-02-016 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10 o M2 330,00

MM - REF 8969/0RSE
77-02-02-0014 VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 10MM - M2 1,000000 330,00 330,00
01-01-46-007 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHA c M2 213,81

S PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE

/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACE

TATO OU BRILHANTE, FIXAGAO COM PARAFUSO,

SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSOES 100X12
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,156509 24,91 3,90
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,313018 33,84 10,59
01-01-05-1869 JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 UN 0,833300 220,00 183,33
01-01-05-2434 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CA UN 9,200000 0,18 1,66
01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN 0,667857 21,51 14,37
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-46-010 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENT u m2 413,80
E/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FI
XAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZA
R, DIMENSOES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABA
MENTO, VEDAGAO COM SILICONE, EXCLUSIVE C
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,505206 24,91 12,58
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,010413 33,84 34,19
01-01-05-1878 JANELA MAXIM-AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X UN 2,083300 162,01 337,52
01-01-05-2434 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CA UN 24,400000 0,18 4,39
01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN 1,168750 21,51 25,14
70-01-46-004 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO VENE U m2 341,08
ZIANA, DE CORRER, 1F+1M. REF 11942/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,000000 33,84 33,84
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-06-075* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,003000 777,68 2,33
70-01-02-0153 JANELA EM ALUMINIO, COR N/P/B, TIPO VENEZIANA M2 1,000000 280,00 280,00
70-02-60-002 VISOR PLUMBIFERO COM MOLDURA, ESP=80MM o M2 6.958,50
(NACIONAL) - REF:4894 ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,500000 33,84 50,76
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-06-075* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,003000 777,68 2,33
70-01-02-0031 VISOR PLUMBIFERO COM MOLDURA, COM ESP=80MM, N M2 1,000000 6.880,50 6.880,50
77-02-05-023 ADUELA/MARCO/BATENTE PARA PORTA DE 100X2 0 UN 472,11
10CM, FIXAGAO COM ARGAMASSA - SOMENTE IN
STALAGAO
01-01-98-055* CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM H 0,500000 32,17 16,09
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,235000 33,84 41,79
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,868000 24,91 21,62
01-01-06-074* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,022000 846,53 18,62
01-01-47-006* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRAO MEDIO - UN 1,000000 368,73 368,73
01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG 0,200000 16,00 3,20
01-01-05-3345 TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM L 0,163800 12,57 2,06
77-02-05-024 ALIZAR / GUARNIGAO DE 5 X 1,5CM PARA POR O UN 57,17
TA DE 100 X 210CM FIXADO COM PREGOS, PAD
RAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
01-01-98-055* CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEM H 0,295000 32,17 9,49
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,147000 24,91 3,66

WinMaster - Sistema de Orgamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composi¢cdes Analitica Leis Sociais : 101,70 %  17/06/2026 16:11:13 Pag. 24

SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-05-1804 GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MA M 5,600000 7,77 43,51
01-01-05-2797 PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 KG 0,028000 18,30 0,51
01-01-61-007 FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCI cC M2 85,72
AIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE F
IXAGAO. AF_08/2023_PS CS: 96114
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,478600 24,91 11,92
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C H 0,478600 35,90 17,18
01-01-05-0223 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 K KG 0,037000 28,59 1,06
01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M 1,427600 2,70 3,85
01-01-05-2287 MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE D KG 0,692600 3,38 2,34
01-01-05-2445 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA UN 9,646900 0,10 0,96
01-01-05-2452 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN UN 1,226700 0,24 0,29
01-01-05-2491 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4, CEN 0,012300 27,39 0,34
01-01-05-2527 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVA UN 1,226700 2,50 3,07
01-01-05-2529 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, P M 3,547000 6,65 23,59
01-01-05-2606 PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD ( M2 1,083800 19,53 21,17
77-02-05-025 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS 625 X62 o M2 167,40
5 MM, E = 15MM, BORDA RETA, COM PINTURA
ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVA
NIZADO COM 24MM DE BASE - INSTALADO
01-01-05-1716 FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 M2 1,000000 167,40 167,40
01-02-24-003 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO E Cc M2 36,12
M TETO, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. A
F_04/2023 CS: 88496
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,741900 35,26 26,16
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,247300 24,91 6,16
01-01-05-2051 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO UN 0,080200 0,94 0,08
01-01-05-2286 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES | KG 1,338900 2,80 3,75
70-01-50-001 PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILAR U M2 65,19
REF. 3149/0RSE
70-01-02-0002 PELICULA INSULFILM G 5. 2583/ORSE M2 1,000000 65,19 65,19
77-02-05-067 DIVISORIA DE VIDRO TEMPERADO E LAMINADO o M2 818,92
INCOLOR, 16MM (8+8), COM PELICULA INTERN
A REF 102235/SINAPI
01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHP 0,022000 42,74 0,94
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,348100 24,91 8,67
01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,696100 25,56 17,79
01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHI 0,674100 41,20 27,77
70-01-50-001* PELICULA INSULFILM APLICADA OU SIMILARREF. 31 M2 1,000000 65,19 65,19
01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN 2,368800 0,20 0,47
01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M 1,469600 2,70 3,97
01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360 KG 0,283700 79,67 22,60
01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN 0,230600 21,51 4,96
01-01-05-3762 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCAC M2 2,000000 333,28 666,56
01-01-87-004 DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, Cc M2 514,20
SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS CS: 102235
01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHP 0,022000 42,74 0,94
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,348100 24,91 8,67
01-01-98-370* VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,696100 25,56 17,79
01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHI 0,674100 41,20 27,77
01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN 2,368800 0,20 0,47
01-01-05-1689 FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL P M 1,469600 2,70 3,97
01-01-05-2533 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO CS: 34360 KG 0,283700 79,67 22,60
01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN 0,230600 21,51 4,96
01-01-05-3760 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E =10 MM, SEM COLOCA M2 0,987000 432,67 427,05
01-02-13-002 INSTALAGAO DE REFORGO METALICO EM PAREDE cC M 14,02
DRYWALL. AF_07/2023 CS: 96373
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,022000 24,91 0,55
01-01-98-285* MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS C H 0,066000 35,90 2,37
01-01-05-2452 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LEN UN 7,636400 0,24 1,83
01-01-05-2540 PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA M 1,029300 9,03 9,29
77-02-02-017 FORNC E MONT DE DIVISORIA COM PANEIS H=1 o M2 800,00
,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR B
RANCO ARTICO ESP10MM, FERRGANES EM ALUMI
NIO ANODIZADO NATURAL - REF 13885/0RSE
77-02-02-0015 DIVISORIA COM PAINES, H=1,80M, EM LAMINADO ES M2 1,000000 800,00 800,00
77-02-02-018 TAMPO EM MARMOGLASS BRANCO - REF 09595/0 o M2 2.528,49
RSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,600000 33,84 54,14
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,100000 24,91 27,40
77-02-02-0016 TAMPO EM MARMOGLASS BRANCO - 09919/0ORSE - ATU M2 1,000000 2.446,95 2.446,95
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
77-02-05-093 PLACA EM CHAPA MDF ESPESSURA 25MM, REVES o M2 147,23
TIDA EM LAMINADO MELANIMICO
01-01-05-0896 CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M2 1,000000 77,46 77,46
70-01-02-0334 COLA FORMICOLA - P/ LAMINADOS - OU SIMILAR 62 KG 0,300000 38,81 11,64
77-02-01-0001 CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE M2 1,050000 55,36 58,13
77-02-05-088 PLACA TIPO PR - CAIXARIA DE POLIESTIRENO o UN 5.107,73
4MM - DIM 4X135X3,5CM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 2,700000 1.873,30 5.057,91
77-02-05-090 PLACA INTERNA TIPO Al PAREDE/PORTA - PAL o UN 79,91
CAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA
AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL
- DIM 20 X 20 CM - FORNECIMENTO E INSTA
LAGAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,040000 1.873,30 74,93
77-02-05-091 PLACA INTERNA TIPO All BANDEIRA - PAL o UN 104,08
CAS EM PVC EXPANDIDO DE 30MM COM PINTURA
AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL
- DIM 23 X 23 CM - FORNECIMENTO E INSTA
LAGAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,052900 1.873,30 99,10
77-02-05-084 PLACAS INTERNAS Alll - PAREDE - PLACAS o UN 52,94
EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO
MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL -
DIM 16 X 16CM - FORNECIMENTO E INSTALAGA
o}
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,025600 1.873,30 47,96
77-02-05-092 PLACA INTERNA TIPO Allll PAREDE - PAL o UN 173,58

CAS EM PVC EXPANDIDO DE 20MM COM PINTURA
AUTOMOTIVA E TEXTO PICTOGRAMAS EM VINIL
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
- DIM 30 X 30 CM - FORNECIMENTO E INSTA
LACAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,090000 1.873,30 168,60
77-02-05-085 PLACAS INTERNAS TIPO B PAREDE - PLACAS O UN 31,96
EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO
MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL -
DIM 12 X 12CM - FORNECIMENTO E INSTALACA
(6]
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,014400 1.873,30 26,98
77-02-05-086 PLACAS INTERNAS TIPO C SANDUICHE -PLACAS O UN 510,77
EM POLIESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTO
MOTIVA E TEXTO E PICTOGRAMAS EM VINIL -
DIM 90 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALACA
O
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,270000 1.873,30 505,79
77-02-02-055 PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, o M2 1.674,47
TIPO SANDUICHE, COM APLICAGAO DE ADESIVO
SOBREPOSTO - REF 7771/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,500000 33,84 16,92
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
77-02-02-0078 PLACA EM ACRILICO BRANCO LEITOSO DUPLA, TIPO M2 1,000000 1.645,09 1.645,09
77-02-05-094 PAINEL GERAL INDICATIVO SETA EM ADESIVO O UN 2.934,70
140 X 110CM, TEXTO EM POLI RECORTADO EM
4MM, PINTURA AUTOMOTIVA FORMATO: 108X173
, TEXTO EM POLI RECORT 4MM. SETA ADSV 14
0 X110 PIN AUTO, FORM 95 X 125 - INSTALA
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 1,540000 1.873,30 2.884,88
77-02-05-095 PLACA DE RECEPCAO RETANGULO EM CAIXARIA O UN 5.107,73

DE 3,5CM, FORM 200X135CM ESP DA CAIXARIA
PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA, DETALHE E
M AZUL POLI 4MM PINT COM TINTA AUTOMATIV
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
SOBREOSTO A CAIX BRANCO - FORM 12X135CM
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 2,700000 1.873,30 5.057,91
77-02-02-056 PLACA EXTERNA TIPO TP AMBULANCIA - PLACA UN 432,90
EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO COM PINTURA
AUTOMOTIVA E ADESIVO VINIL RELFETIVO RE
CORTADFO ELETRONICAMENTE - 50 X30 CM - F
IX ATRAVES DE TUBO GALVANIZADO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 4,000000 24,91 99,64
01-01-88-238* TUBO DE AGCO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE M M 2,000000 119,58 239,16
01-01-05-2618 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAP M2 0,150000 377,50 56,63
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,020000 1.873,30 37,47
77-02-05-096 PLACA TIPO PG (PAINEL GERAL INDICATIVO) UN 18.258,30
- SETAS ADESIVOS RECORTE E TEXTO EM POLI
ESTIRENO DE 4MM COM PINTURA AUTOMTOIVA -
DIM 5,4 X 1,8 - FORN E INSTALACAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 9,720000 1.873,30 18.208,48
77-02-05-097 PLACA TIPO PE(ENTRADA) - CAIXARIA POLIES UN 234,40
TIRENO COM 1CM DE VOLUIMETRIA COM PINTUR
A AUTOMOTIVA E TEXTO EM PVC EXPANDIDO DE
10MM - DIM 78,2 X 12,6CM - FORNECIMENTO
E INSTALACAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,098532 1.873,30 184,58
77-02-05-098 CAIXARIA COM PINTURA AUTOMOTIVA NO FORMA UN 502,22
TO: 115X21, 1CM DE VOLUMETRIA, TEXTO EM
CAIXARIA FORMATO 78 X 12,6, 1 CM DE VOLU
METRIA - FORNEICMENTO E INSTALACAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0079 PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ AP M2 0,241500 1.873,30 452,40
77-02-05-099 ADESIVAGEM TIP SP - ADESIVO JATEADO COM UN 588,76
IMPRESSAO AZUL E ICONES VAZADOS ELETRONI
CAMENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
77-02-02-0080 ADESIVO INDICATIVO DE SAIDA DE FLUXO DE FUGA, M2 1,000000 563,85 563,85
70-02-01-013 BANCADA EM ACO INOX - 304, L=60CM, PARA u M 1.110,97

CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LI

SO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRA

GO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFAO, VALV

ULA E TORNEIRA. REF 8365/0RSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 2,000000 33,84 67,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
70-02-31-001* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, M3 0,018000 669,49 12,05
70-01-66-001* ACO CA- 60MM 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE,DO KG 1,260000 12,64 15,93
01-01-06-069* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,004500 937,71 4,22
01-01-05-0291 BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 M 1,000000 961,27 961,27
77-02-02-019 CUBA DE AGO INOX 304, DIMENSOES 80 X 50 O UN 3.450,46

X 30CM, E = 0,8MM, COM VAVULA CROMADA, S

IFAO CROMADO( DECA REF C1680, TORN CROMA

DA(DECA C40) E ENGATE DE PLASTICO OU SIM

L - REF 4428/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,000000 33,36 33,36
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-05-1521 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) UN 1,000000 4,68 4,68
01-01-05-3408 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, P UN 1,000000 91,95 91,95
77-02-02-0017 SIFAO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF UN 1,000000 349,75 349,75
77-02-02-0018 CUBA DE ACO INOX 304, TERMINOX OU SIMILAR, RE UN 1,000000 2.945,81 2.945,81
01-02-01-035 CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE ACO INOXID C UN 186,54

AVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E |

NSTALAGAO. AF_01/2020 CS: 86900
01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H 0,383325 33,69 12,91
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,147135 24,91 3,67
01-01-05-1185 CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVU UN 1,000000 161,15 161,15
01-01-05-2293 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823 KG 0,198288 44,51 8,83
01-02-01-032 CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 C UN 170,81

X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_01/2020 CS: 86901
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,344157 24,91 8,57
01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT H 0,896621 33,69 30,21
01-01-05-2034 LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA B UN 1,000000 116,40 116,40
01-01-05-2293 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO CS: 4823 KG 0,351423 44,51 15,64
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
70-02-01-010 PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOX Al UN 5.684,62

S| 304, ESPESSURA 0,8MM, ACABAMENTO ESCO

VADO, MEDINDO (50X50CM). MARCA PALMETAL

OU SIMILAR REF 13259/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,500000 33,36 83,40
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,500000 25,33 63,33
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,047000 3,98 0,19
70-01-02-0216 PIA DE EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOX AISI 30 UN 1,000000 3.853,95 3.853,95
70-01-02-0217 SIFAO PARA EXPURGO PALMETAL OU SIMILAR 13988/ UN 1,000000 1.683,75 1.683,75
70-02-01-009 LAVATORIO LOUGA(DECA-LINHA VOGUE PLUS CO UN 802,83

NFORTO,REFL-510/SIMILAR)C/COLUNA SUSPENS

A,(DECA,VOGUE PLUS CONFORTO C-510/SIMILA

R) C/SIFAO CROM, VALVULA CROM, ENGATE CR

OM, EXCL TORNEIRA - REF 07759/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,750000 33,36 58,38
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,750000 24,91 43,59
01-01-05-1519 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 30 CM CS UN 1,000000 34,10 34,10
01-01-05-2985 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, UN 1,000000 148,72 148,72
70-01-02-0179 FIXACAO P/ LAVATORIO - PARAFUSOS (DECA - REF: UN 1,000000 29,15 29,15
70-01-02-0180 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATORIO, DECA 16 UN 1,000000 43,88 43,88
70-01-02-0181 LAVATORIO LOUGA, REF: L-510, VOGUE PLUS CONFO UN 1,000000 289,85 289,85
70-01-02-0182 COLUNA SUSPENSA DE LOUGA PARA LAVATORIO, LINH UN 1,000000 155,16 155,16
70-02-01-015 TORNEIRA CROMADA PARA USO GERAL, DECA 11 UN 99,98

52 C39 OU SIMILAR. REF 3685/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,500000 33,36 16,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,050000 3,98 0,20
01-01-05-3406 TORNEIRA METALICA CROMADA, CANO CURTO, COM AR UN 1,000000 70,64 70,64
70-02-01-011 LAVATORIO HOSPITALAR COLETIVO ACO INOX A UN 4.288,14

ISI 304, CHAPA 1,0MM, TIPO CALHA, MED. 1

000X340X520MM C/ ACABAMENTO ESCOVADO- MO

DELO ESPECIAL A - PALMETAL OU SIMILAR

REF 13261/ORSE
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,500000 25,33 63,33
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,500000 33,36 83,40
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,047000 3,98 0,19
01-01-05-2983 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1. UN 1,000000 186,91 186,91

WinMaster - Sistema de Orgamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composi¢6es Analitica Leis Sociais : 101,70 %  17/06/2026 16:11:13 Pag. 31

SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-05-3716 VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3 UN 1,000000 50,79 50,79
70-01-02-0218 LAVATORIO HOSPITALAR COLETIVO AGO INOX AISI 3 UN 1,000000 3.136,46 3.136,46
70-01-02-0219 TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRURGICO COM ACIONAM UN 1,000000 767,06 767,06
01-02-01-081 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, C UN 55,62

PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALA

CAO. AF_01/2020 CS: 86913
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,062072 24,91 1,55
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,161715 33,36 5,39
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,021000 3,98 0,08
01-01-05-3405 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDI UN 1,000000 48,61 48,61
01-02-01-088 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, C UN 126,40

1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01

/2020 CS: 86910
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,047359 24,91 1,18
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,123382 33,36 4,12
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,021000 3,98 0,08
01-01-05-3403 TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZ UN 1,000000 121,04 121,04
01-02-01-087 TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/ C UN 128,99

2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO AL

TO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/20

20 CS: 86909
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,067820 24,91 1,69
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,176689 33,36 5,89
01-01-05-3407 TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, P UN 1,000000 121,42 121,42
01-02-01-051 MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA - PADRAO C UN 823,11

MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01

/2020 CS: 100858
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,410598 24,91 10,23
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,069717 33,36 35,69
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,021000 3,98 0,08
01-01-05-2339 MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANC UN 1,000000 430,79 430,79
01-01-05-2472 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA UN 2,000000 16,71 33,42
01-01-05-3679 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MIC UN 1,000000 312,92 312,92
77-02-02-020 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA MICTORIO, DEC O UN 274,30
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
A, DECAMATIC 2570C OU SIMILAR - REF 3712
JORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,300000 33,36 10,01
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 747
77-02-02-0019 VALVULA PARA MICTORIO FECHAMENTO AUTOMATICO D UN 1,000000 256,82 256,82
01-02-01-099 VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 P C UN 54,46
ARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADR
AO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/20
20 CS: 86877
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,068739 24,91 1,71
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,179084 33,36 5,97
01-01-05-3682 VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL C UN 1,000000 46,78 46,78
01-02-01-038 ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - F C UN 43,85
ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CS:
86887
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,057704 24,91 1,44
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,150335 33,36 5,02
01-01-05-1520 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 X 40 CM CS UN 1,000000 37,33 37,33
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,021000 3,98 0,08
01-02-01-060 SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 C UN 161,77
X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF
_01/2020 CS: 86881
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,116788 24,91 2,91
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,304264 33,36 10,15
01-01-05-2985 SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, UN 1,000000 148,72 148,72
01-02-01-019 BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO C UN 660,98
80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIME
NTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 100864
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,649692 24,91 16,18
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 1,692621 33,36 56,47
01-01-05-0314 BARRA DE APOIO EM L, EM ACO INOX POLIDO 80 X UN 1,000000 437,95 437,95
01-01-05-2472 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2 COM ACABAMENTO CROMA UN 9,000000 16,71 150,39
70-02-01-012 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPE U UN 415,85
N, REF. 1984 C35 DA DECA OU SIMILAR. REF
. 8211/ORSE
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,500000 33,36 16,68
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,042000 3,98 0,17
70-01-02-0225 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO, LINHA ASPEN, RE UN 1,000000 399,00 399,00
01-02-01-004 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECI C UN 42,29

MENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 CS: 10084

9
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,043680 24,91 1,09
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,113799 33,36 3,80
01-01-05-0268 ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIO UN 1,000000 37,42 37,42
01-02-01-092 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PAR C UN 918,32

A PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA

SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACA

O. AF_01/2020 CS: 95471
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,817514 24,91 20,36
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,480594 33,36 49,39
01-01-05-0185 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA S UN 1,000000 10,04 10,04
01-01-05-0274 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, UN 1,000000 778,42 778,42
01-01-05-1106 CONJUNTO DE LIGACAO PARA VASO / BACIA SANITAR UN 1,000000 12,58 12,58
01-01-05-2473 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PAR UN 2,000000 22,54 45,08
01-01-05-2924 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329 KG 0,022035 111,30 2,45
01-02-01-095 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA C UN 563,29

DA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALA

CAO. AF_01/2020 CS: 86888
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,580259 24,91 14,45
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,862482 33,36 28,77
01-01-05-0185 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA S UN 1,000000 10,04 10,04
01-01-05-0272 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SI UN 1,000000 462,50 462,50
01-01-05-2473 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PAR UN 2,000000 22,54 45,08
01-01-05-2924 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR CS: 37329 KG 0,022035 111,30 2,45
77-02-02-021 CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR ACABAMENTO O UN 414,34

INOX (MONTANA, LINHA MONTREAL OU SIMILAR

) - REF 7589/0ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,500000 33,84 50,76
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,500000 24,91 37,37
77-02-02-0020 CAIXA DESCARGA EMBUTIR COM ACABAMENTO INOX (M UN 1,000000 326,21 326,21
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-75-01-182 DISPENSER DE PLASTICO PARA TOALHA DE PAP C UN 80,48
EL INTERFOLHADA, INCLUSO FIXAGAO. AF_02/
2026 CS: 106765
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,564207 33,36 18,82
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,216564 24,91 5,39
01-01-05-3366 TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL UN 1,000000 56,27 56,27
01-02-01-053 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM C UN 36,18
TAMPA, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 CS:
95544
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,144376 24,91 3,60
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,376138 33,36 12,55
01-01-05-2426 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP UN 1,000000 20,05 20,05
70-02-01-016 TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRURGICO COM AC U UN 796,40
IONAMENTO COTOVELO MOD. 455 OU SIMILAR.
REF 4392/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,500000 33,36 16,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,050000 3,98 0,20
70-01-02-0219 TORNEIRA PARA LAVATORIO CIRURGICO COM ACIONAM UN 1,000000 767,06 767,06
01-01-75-129 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM 1 TO C UN 55,40
MADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 CS: 92026
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,656000 34,34 22,53
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,656000 26,15 17,15
01-01-05-1844 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,000000 5,01 10,02
01-01-05-3367 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) CS: 381 UN 1,000000 5,71 5,71
01-01-75-102 INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 2 TO C UN 78,85
MADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SU
PORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGA
0. AF_03/2023 CS: 92031
01-01-75-103* INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 2 TOMADAS UN 1,000000 67,90 67,90
01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN 1,000000 10,95 10,95
01-01-75-139 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250 C UN 49,62

V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENT
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
O E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 91966
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,572000 26,15 14,96
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,572000 34,34 19,64
01-01-05-1844 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,000000 5,01 15,03
01-01-75-058 DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, | C UN 80,82
NCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_03/2023 CS: 91983
01-01-75-059* DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, SEM SU UN 1,000000 69,87 69,87
01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN 1,000000 10,95 10,95
01-01-75-182 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T C UN 35,82
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE
CIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 919
96
01-01-75-183* TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A UN 1,000000 24,87 24,87
01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN 1,000000 10,95 10,95
77-02-05-026 TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECI O UN 58,35
MENTO E INSTALAGAO
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,450000 26,15 1,77
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,450000 34,34 15,45
01-01-05-3373 TOMADA INDUSTRIAL DE EMBUTIR 3P+T 30 A, 440 V UN 1,000000 31,13 31,13
01-01-75-059 DIMMER ROTATIVO (1 MODULO), 220V/600W, S C UN 69,87
EM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 91982
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,232000 26,15 6,07
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,232000 34,34 7,97
01-01-05-3726 VARIADOR DE LUMINOSIDADE ROTATIVO (DIMMER) 22 UN 1,000000 55,85 55,85
75-02-02-001 PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, O UN 297,19
10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SAN
FONADO EMBUTIDO @ 3/4°, FIO RIGIDO 2,5MM
2 (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATE
RRAMENTO REF 03298/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 4,000000 34,34 137,36
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,000000 24,91 74,73
01-01-05-0725 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE UN 1,000000 2,13 2,13
01-01-05-1503 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMAREL M 6,000000 2,56 15,36
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-05-1679 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM P M 18,000000 3,00 54,00
01-01-05-1690 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,150000 21,41 3,21
75-02-02-0001 TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PL UN 1,000000 10,40 10,40
01-01-75-092 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M cC M 19,66
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA
DO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. AF_03/2023 CS: 91872
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,197000 26,15 5,15
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,197000 34,34 6,76
01-01-05-1468 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1, SEM M 1,017000 7,63 7,76
01-02-35-066 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA E cC M 9,78
LETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS
A 40 MM. AF_09/2023 CS: 90447
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,234800 34,34 8,06
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,066000 26,15 1,73
70-01-36-008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA oM 22,38
METALICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM
OU SIMILAR) COM TAMPA - REF:765/0RSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,066600 34,34 2,29
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,066600 24,91 1,66
70-01-02-0096 ELETROCALHA METALICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 UN 0,417000 29,99 12,51
77-02-02-0021 TAMPA DE ENCAIXE 50 MM PARA ELETROCALHA METAL UN 0,417000 14,20 5,92
70-02-35-002 PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO U UN 84,53
38 X 38MM X 6000MM. REF. 9669/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
70-01-02-0253 PERFILADO, PRE-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X UN 1,000000 54,90 54,90
70-01-36-022 TERMINAL DE COMPRESSAO PARA CABO DE 2,5 o UN 2,35
MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF 08
006/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,040000 34,34 1,37
01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 1,000000 0,89 0,89
70-01-02-0143 ALICATE DE COMPRESSAO PARA TERMINAIS DE COMPR H 0,033000 2,67 0,09
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
77-02-03-006 QUADRO GERAL QGBT CONFORME DIAGRAMA UNIF O UN 52.906,70
ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-072* SERVICO DE INSTALACAO QGBT UN 1,000000 355,50 355,50
77-02-03-0007 QGBT - CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 52.551,20 52.551,20
77-02-03-007 QD-EQUIP-1 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR O UN 4.051,32
CUITOS ELETRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFI
LAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0011 QD-EQUIP 1- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 3.846,56 3.846,56
77-02-03-008 QD-EQUIP-2 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR O UN 3.038,92
CUITOS ELETRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFI
LAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0012 QD-EQUIP 2- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 2.834,16 2.834,16
77-02-03-009 QD-EQUIP-3 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR O UN 2.896,36
CUITOS ELETRICOS CONFORME DIAGRAMA UNIFI
LAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0013 QD-EQUIP 3- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 2.691,60 2.691,60
77-02-03-011 QDLF - 1 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR O UN 7.423,37
CUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF
ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0008 QDLF 1- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 7.218,61 7.218,61
77-02-03-012 QDLF - 2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR O UN 7.792,38
CUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF
ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0009 QDLF 2- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 7.587,62 7.587,62
77-02-03-013 QDLF - 3 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR O UN 1.069,16
CUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF
ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
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Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
77-02-03-0010 QDLF 3- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 864,40 864,40
77-02-03-010 QD-EXT - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIRC 0 UN 3.704,79
UITOS, CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR - FORN
ECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0014 QD EXT- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 3.500,03 3.500,03
77-02-03-022 QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECAL 0 UN 3.413,04
QUE DE 1/3 A 2 CV, TRIFASICA, 220V, COM
CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL/AUTOM
ATICO, RELE DE SOBRECARGA E CONTATORA -
REF 07826/0ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,000000 34,34 68,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0047 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE AGO GA UN 1,000000 92,00 92,00
77-02-02-0048 CHAVE LIGA-DESLIGA 3X30A - 00589/ORSE UN 1,000000 78,00 78,00
77-02-02-0049 QUADRO DE COMANDO PARA 2 BOMBAS DE RECALQUES UN 1,000000 3.124,54 3.124,54
77-02-03-015 QFAC - 1 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR 0 UN 1.532,60
CUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF
ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0018 QFAC 1- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 1.327,84 1.327,84
77-02-03-016 QFAC - 2 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR 0 UN 1.856,76
CUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF
ILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0019 QFAC 2- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 1.652,00 1.652,00
77-02-03-014 QD-OFTALM - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CI o UN 3.115,45
RCUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNI
FILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVIGO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0015 QD- OFTALM - CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 2.910,69 2.910,69
77-02-03-017 QFAC - 3 - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE CIR 0 UN 3.022,52

CUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
ILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
77-02-05-071* SERVICO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0020 QFAC 3- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 2.817,76 2.817,76
75-02-04-001 QUADRO CPD - QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE UN 1.427,19
SOBREPOR, EM RESINA TERMOPLASTICA, PARA
ATE 24 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADR
AO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES - REF 1224
2/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 7,200000 34,34 247,25
01-01-05-1378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN 6,000000 50,54 303,24
01-01-05-1381 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN 4,000000 8,81 35,24
01-01-05-1384 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN 1,000000 73,96 73,96
75-02-02-0004 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE SOBREPOR, EM RESINA UN 1,000000 767,50 767,50
77-02-03-018 QFAC - 4 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE CIR UN 2.210,24
CUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA UNIF
ILAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO
77-02-05-071* SERVICO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0021 QFAC 4- CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMENTO UN 1,000000 2.005,48 2.005,48
77-02-03-019 QF-QUIOSQUE - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE UN 1.069,16
CIRCUITOS ELETRICOS, CONFORME DIAGRAMA U
NIFILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
77-02-05-071* SERVICO DE INSTALAGAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0017 QD QUIOSQUE - CONFORME DIAGRAMA - FORNECIMEN UN 1,000000 864,40 864,40
77-02-03-026 ANUNCIADOR PARA SISTEMA - MODELO RDI BEN UN 693,13
DER IT MEDICO ESSENCAL RK10 OU EQUIVALEN
TE TECNICO
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
77-02-03-0029 ANUNCIADOR PARA SISTEMA RDI BENDER IT MEDICO UN 1,000000 658,79 658,79
77-02-03-025 TRANSFORMADOR DE SEPARACAQ A SECO, CONF UN 5.511,23
NORMA IEC742/IEC61558-215, CAIXA IP21, M
ATERIAL ISOL CLASSE H, POT 10KVA 60HZ TE
/TS =220V, CONF ABNT NBR 5356-1:2026 ,
MONT EM BASE COM BORNE PARA TRANSF
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
77-02-03-0028 TRANSFORMADOR DE SEPARACAO A SECO, CONF. NORM UN 1,000000 5.476,89 5.476,89
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SESAB (A) ) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
77-02-03-020 QD - IT MEDICO - CONFORME DIAGRAMA UNIFI UN 10.281,96

LAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO - TAG -

QD - CIRURGIA - CONTEMPLA DSI, TRANSFORM

ADOR DE CORRENTE, ANUNCIADOR DE ALARME,

FONTE DE ALIMENTACAO.
77-02-05-071* SERVICO DE INSTALACAO QUADRO ELETRICO UN 1,000000 204,76 204,76
77-02-03-0016 IT MEDICO - CONFORME DIAGRAMA - CONTEMPLA DSI UN 1,000000 10.077,20 10.077,20
75-02-02-002 QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X UN 9.981,59

60X20CM, PARA BOMBAS, CONSTANDO DE DISJU

NTORES, COMUTADORES E OUTROS (VER RELACA

M IMAGENS), DA ESTACAO ELEVATORIA EE01

FORNECIMENTO E MONTAGEMREF 12978/ORSE
75-02-02-0002 QUADRO DE COMANDO EM CHAPA DE FERRO, 80X60X20 UN 1,000000 9.981,59 9.981,59
75-02-02-003 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CH UN 1.180,56

APA DE ACO, PARA ATE 40 DISJUNTORES, COM

BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUN

TORES REF 12230/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 8,000000 34,34 274,72
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 2,000000 33,84 67,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,000000 24,91 74,73
01-01-06-082* ARGAMASSA TRACO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,019000 770,63 14,64
75-02-02-0003 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR EM CHAPA DE UN 1,000000 748,79 748,79
75-02-02-004 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4™ X 2 UN 27,47

- FORNECIMENTO E INSTALACAO REF 07746/0R

SE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4 X 2. 00481/OR UN 1,000000 9,70 9,70
70-01-73-013 LUMINARIA, DE SOBREPOR, TIPO PLAFON COM UN 138,05

VIDRO FOSCO DIAMETRO 30CM, BASE E27
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,119812 26,15 3,13
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,383400 34,34 13,17
01-01-05-2030 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADIC UN 1,000000 3,33 3,33
01-01-50-0662 LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAM UN 2,000000 59,21 118,42
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
77-02-02-023 LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRAD O UN 95,18

A, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR - REF 129

71/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
77-02-02-0023 LUMINARIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 60 UN 1,000000 35,93 35,93
77-02-02-025 LUMINARIA DE SOBREPOR(TECNLUX REF 6478/4 O UN 323,38

X20) TUBLED CORPO/REFLETOR E ALETAS FABR

ICADAS EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA

EM EPOXI BRANCO,P/ USO DE 4 LMAPADAS TU

BLED DE 20W - REF 12369/0RSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-05-2032 LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 UN 4,000000 7,36 29,44
77-02-02-0028 LUMINARIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP-6478 UN 1,000000 234,69 234,69
70-01-73-008 LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LA O UN 439,93

MPADA TUBULAT T8,IP 65, 127CM, REF .: LM

IP65, 2X36W FLUORESCENTE OU 2X 20W LED -

T8C DA GLIGHT OU SIM, INCLUSIVE LAMPADAS

- REF 12794/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,600000 34,34 20,60
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,600000 24,91 14,95
70-01-02-0176 LUMINARIA HERMETICA DE SOBREPOR, PARA LAMPADA UN 1,000000 378,64 378,64
70-01-02-0188 LAMPADA TUBULAR T8 LED, SOQUETE G13, POTENCIA UN 2,000000 12,87 25,74
77-02-02-026 LUMINARIA PENDENTE SIMPLES, REF 1110/1, O UN 47,40

BIANCA OU SIMILAR - REF 7715/0RSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,800000 34,34 27,47
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,800000 24,91 19,93
77-02-02-027 POSTE DECORATIVO COM 02 PETALAS, EM AGO O UN 1.221,27

GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPA

RENTE TEMPERADO, REFPT 301/2, DA ALADIN

OU SIMILAR, COM 3,00M, INCLUSIVE AMPADA

DE LED 50W - REF 14031/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,500000 34,34 85,85
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,500000 24,91 62,28
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,027000 575,45 15,54
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-24-019* LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,027000 351,15 9,48
01-01-05-2059 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE UN 2,000000 98,95 197,90
77-02-02-0029 POSTE DECORATIVO COM 02 PETALAS, EM AGO GALVA UN 1,000000 850,22 850,22
70-01-36-049 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA U UN 54,42

PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOP

A OU SIMILAR) REF.: 763/0RSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,400000 34,34 13,74
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,400000 24,91 9,96
70-01-02-0207 ELETROCALHA METALICA PERFURADA 200 X 100 X 30 M 1,000000 30,72 30,72
01-02-35-024 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA cC M 10,95

, PVC ESGOTO, PVC AGUA PLUVIAL, CPVC, PP

R, COBRE OU ACO, DIAMETROS MENORES OU IG

UAIS A 40 MM, COM ABRACADEIRA METALICA R

iGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4, FIXADA EM PER
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,211400 33,36 7,05
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,048000 25,33 1,22
01-01-05-0029 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU UN 1,785700 1,51 2,70
01-02-38-047 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10 C UN 32,84

CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO

. AF_11/2019 CS: 100556
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,220951 34,34 7,59
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,165713 26,15 4,33
01-01-05-0723 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM UN 1,000000 20,93 20,93
01-01-76-003 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO C, PARA ELET C UN 34,16

RODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4)

, APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_10/2022 CS: 95778
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,332574 34,34 11,42
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,166287 26,15 4,35
01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN 2,000000 0,20 0,40
01-01-05-0989 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO UN 1,000000 18,00 18,00
01-01-76-002 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO B, PARA ELET C UN 34,63

RODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM (1),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF
_10/2022 CS: 95780
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,263348 34,34 9,04
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,131674 26,15 3,44
01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN 2,000000 0,20 0,40
01-01-05-0984 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO B, PARA ELETRODUTO UN 1,000000 21,75 21,75
01-02-38-012 CABO TELEFONICO CCI-50 1 PAR, SEM BLINDA cC M 1,35
GEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIFIC
AGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INST
ALACAO. AF_11/2019 CS: 98287
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,013200 34,34 0,45
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,009900 26,15 0,26
01-01-05-0630 CABO TELEFONICO CCI 50, 1 PAR, USO INTERNO, S M 1,050000 0,62 0,65
01-02-38-014 CABO TELEFONICO CCI-50 2 PARES, SEM BLIN cC M 2,06
DAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIGAO DE EDIF
ICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E IN
STALAGAO. AF_11/2019 CS: 98288
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,015700 34,34 0,54
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,011775 26,15 0,31
01-01-05-0631 CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, M 1,050000 1,18 1,24
01-02-38-043 CABO TELEFONICO CI-50 75 PARES INSTALADO cC M 44,04
EM ENTRADA DE EDIFICAGAO - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_11/2019 CS: 98271
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,123400 34,34 4,24
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,092550 26,15 2,42
01-01-05-0641 CABO TELEFONICO CI 50, 75 PARES, USO INTERNO M 1,050000 35,61 37,39
70-02-38-022 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4 X 2, EM O UN 86,83
BUTIR, COMPLETA, REF 0605, FAME OU SIMIL
AR - REF 07817/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,800000 34,34 27,47
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,400000 24,91 9,96
01-01-05-0725 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE UN 1,000000 2,13 2,13
70-01-02-0113 TOMADA DUPLA PARA LOGICA RJ45, 4X2, EMBUTIR, UN 1,000000 47,27 47,27
77-02-02-029 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE LINE CORD C 0 UN 56,85
ATEGORIA 6 - REF 10267/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,200000 34,34 6,87
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SESAB (A)
Obra : 26002R-CONSTRUCAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
77-02-02-0032 LINE CORD CATEGORIA 6 - 11039/0RSE UN 1,000000 45,00 45,00
70-02-38-036 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PATCH CORDS o UN 41,27
CAT.6 C/2,50M - REV 01. REF 11268/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,200000 34,34 6,87
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
01-01-05-2512 PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORIA 6 (CAT 6 UN 1,000000 29,42 29,42
70-02-38-006 SWITCH 24 PORTA 10/100 MBPS - FORNECIMEN o UN 520,00
TO - REF 07867/ORSE
70-01-02-0081 SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS - 07615/ORSE UN 1,000000 520,00 520,00
77-02-03-001 GRAVADOR DE VIDEO IP NVR 64 CANAIS, SUPO o UN 8.259,98
RTE PARA RESOLUGAO 4K, BIVOLT MODELO DS
-7764NI-M4 HIKVISION OU SIMILAR, FORNC E
CONFIGURAGAO
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,000000 34,34 68,68
77-02-03-0001 GRAVADOR NVR 64 CANAIS - MODELO DS-7764NI-M4 UN 1,000000 8.191,30 8.191,30
77-02-05-027 CHUMBADOR DE AGO, TIPO PARABOLT, 5/8 X 2 o UN 26,99
00MM, COM PORCA E ARRUELA
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,100000 34,34 3,43
01-01-05-0920 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8, COMPR UN 1,000000 23,56 23,56
77-02-03-002 CONVERSOR ELETROICO CAPACIDADE 0,5KM o UN 398,06
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,300000 26,15 7,85
77-02-03-0002 CONVERSOR DE MIDIA GIGABIT MULTIMODO 05 KM KG UN 1,000000 379,91 379,91
70-02-38-037 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.O. REF U UN 1.055,81
11307/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
70-01-02-0151 DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO - D.I.0. 12167/OR UN 1,000000 1.026,18 1.026,18
70-02-38-010 REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS - o UN 21,15
REF 11419/ORSE
70-01-02-0085 REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T - UN 1,000000 21,15 21,15
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
77-02-02-030 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE RACK FECHAD O UN 3.443,11
O TIPO ARMARIO 19 X 44U X 870MM INCLUSIV
E ACESSORIOS - REF 12781/0ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,000000 34,34 68,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0033 GUIA DE CABOS FECHADO 19 1U - 01089/ORSE UN 2,000000 18,60 37,20
77-02-02-0034 PAINEL DE FECHAMENTO 19 - 01659/0ORSE UN 2,000000 17,13 34,26
77-02-02-0035 PARAFUSO COM PORCA GAIOLA - 01688/ORSE UN 80,000000 0,79 63,20
77-02-02-0036 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 5E - 01710/ORSE UN 2,000000 285,00 570,00
77-02-02-0037 PRESILHA DE POLIAMIDA 4,5 X 180 MM - 01890/0OR UN 200,000000 0,16 32,00
77-02-02-0038 REGUA (FILTRO DE LINHA) COM 5 TOMADAS 2P+T - UN 1,000000 27,95 27,95
77-02-02-0039 RACK FECHADO TIPO ARMARIO 19 X 44 U X 870 MM UN 1,000000 2.560,00 2.560,00
77-02-02-031 CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 M O UN 23,84
ETROS 4K ULTRA HD 3D 2160P - REF 12394/0
RSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,250000 34,34 8,59
77-02-02-0040 CABO HDMI 15M BLINDADO 2.0 ETHERNET 15 METROS UN 1,000000 15,25 15,25
70-02-38-015 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MODULO MONO O UN 461,07
MODO GBIC PARA SWITCH REF 12782/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
70-01-02-0094 MODULO MONOMODO GBIC PARA SWITCH - 13511/ORSE UN 1,000000 426,73 426,73
70-02-38-008 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PANEL O UN 301,20
24 PORTAS CAT 6 - REF 10727/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
70-01-02-0083 VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6. 11482/ORSE UN 1,000000 266,86 266,86
01-02-38-050 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FOR C UN 1.225,06
NECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 CS: 9
8302
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 5,786400 34,34 198,70
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 4,339800 26,15 113,49
01-01-05-2514 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACK UN 1,000000 912,88 912,88
75-02-03-001 CONVERSOR MIDIA FIBRA OPTICA P/ RJ45 GI O UN 187,15
GABIT 1000 MBPS A+B C/NF
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,300000 26,15 7,85
75-02-03-0001 CONVERSOR MIDIA FIBRA OPTICA P/ RJ45 GIGABIT UN 1,000000 169,00 169,00
77-02-02-028 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAL o UN 1,24
K P/ELETRODUTO 20MM, D = 3/4 - REF 9924/
ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,010000 34,34 0,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,010000 24,91 0,25
77-02-02-0030 BUCHA EM LIGA ZAMAK PARA ELETRODUTO 20MM, D=3 UN 1,000000 0,42 0,42
77-02-02-0031 ARRUELA EM LIGA ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/ UN 1,000000 0,23 0,23
01-01-76-008 CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO LR, PARA ELE C UN 34,68
TRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4
), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2022 CS: 95787
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,405490 34,34 13,92
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,202745 26,15 5,30
01-01-05-0422 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4, UN 2,000000 0,20 0,40
01-01-05-1005 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUT UN 1,000000 15,06 15,06
01-01-75-086 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 M C M 13,83
M (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAG
AO. AF_03/2023 CS: 91870
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,163000 34,34 5,60
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,163000 26,15 4,26
01-01-05-1471 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 , SE M 1,017000 3,92 3,99
70-02-38-042 FORNECIMENTO E LANGAMENTO DE CABO UTP 4 Uu M 14,47
PARES CAT 6. REF. 07138/0ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,140000 34,34 4,81
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,140000 24,91 3,49
01-01-05-0220 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG 0,100000 24,61 2,46
01-01-05-0606 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CA M 1,050000 3,53 3,71
70-02-38-028 CAMERA IP VIP 3240 IA DOME FULL HD MP IR o UN 1.139,74
40MM, INTELBRAS OU SIMILAR - REF 13786/
ORSE
01-01-98-251* ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:  H 1,000000 41,48 41,48
70-01-02-0129 CAMERA IP VIP 3240 D IA DOME FULL HD 2 MP IR UN 1,000000 1.098,26 1.098,26
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
70-02-38-043 CAMERA DE VIDEO DIGITAL, BULLET POE, FUL U UN 276,44
L HD 1080P, COM INFRAVERMELHO E ALCANCE
DE 30M, IP67, HIKVISION OU SIMILAR. EXCL
USIVE PONTO DE LOGICA E PONTO DE ENERGIA
. REF 13597/ORSE
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 1,000000 26,44 26,44
70-01-02-0257 CAMERA DE VIDEO DIGITAL, BULLET POE, FULL HD UN 1,000000 250,00 250,00
77-02-03-003 FECHADURA DIGITAL BIOMETRICA - FR220 INT U UN 733,34
ELBRAS OU SIMILAR
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
77-02-03-0003 FECHADURA DIGITAL FR 220 PRETO INTELBRAS UN 1,000000 699,00 699,00
70-02-38-034 CERTIFICAGAO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTUR U UN 23,68
ADO. REF | 10322/0ORSE
70-01-02-0148 CERTIFICAGAO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO. UN 1,000000 23,68 23,68
01-02-38-059 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INS C UN 49,38
TALAGAO. AF_11/2019 CS: 98307
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,431721 34,34 14,83
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,323791 26,15 8,47
01-01-05-3379 TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO UN 1,000000 26,10 26,10
70-02-38-014 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK D O UN 486,40
E PAREDE 19 X 5U X 350MM - REF 08681/0
RSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,000000 34,34 68,68
70-01-02-0092 MINI RACK DE PAREDE 19 X 5U X 350MM (PORTA DE UN 1,000000 367,90 367,90
77-02-03-004 SPLITTER HDMI 1X8 SAIDAS, 4K - FORNECIME O UN 416,34
NTO E INSTALAGAO
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
77-02-03-0004 SPLITTER 1X8 HDMI DIVISOR DISTRIBUIDOR 2.0 4K UN 1,000000 382,00 382,00
01-01-75-067 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, cC M 13,51

PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMI
NAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 91847
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,086000 34,34 2,95
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,086000 26,15 2,25
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,002000 24,61 0,05
01-01-05-1507 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, M 1,100000 7,53 8,28
01-02-37-018 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN cC M 9,38
50 (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTR
IBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMEN
TO E INSTALAGAO. AF_12/2021 CS: 97667
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,067200 34,34 2,31
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,067200 26,15 1,76
01-01-05-1511 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M 1,100000 4,85 5,34
75-02-02-005 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AC O UN 92,00
O GALVANIZADO - FORNECIMENTO REF 00666/0
RSE
75-02-02-0005 CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM, EM CHAPA DE ACO GA UN 1,000000 92,00 92,00
75-02-02-006 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO O UN 188,53
S MACICOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,30
X 0,30 X 0,30M REF 08075/0ORSE
75-02-02-007* FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM COMPENSADO RES M2 0,306000 109,66 33,56
01-02-31-005* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,038000 617,53 23,47
01-01-24-019* LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,038000 351,15 13,34
70-01-66-001* ACO CA- 60MM 4,2 A 9,5MM, INCLUSIVE CORTE,DO KG 0,770000 12,64 9,73
01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACI M2 0,480000 159,63 76,62
70-01-42-001* ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL M3 0,125000 74,73 9,34
01-01-23-009* CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA M2 0,360000 8,61 3,10
75-02-02-008* REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA T M2 0,360000 53,80 19,37
77-02-01-006 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST o M 34,93
ALAGAO DE TUBOS PVC, SOLD, AGUA FRIA DN
40MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE C
ONEXOES, CORTES E FIXACOES 91787/SINAPI
01-01-84-005* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN 0,002700 8,87 0,02
01-01-84-197* TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADOEM PRU M 1,000000 15,84 15,84
01-01-84-104* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INST UN 0,174300 13,69 2,39
01-01-84-086* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INST UN 0,045100 13,74 0,62
01-01-84-161* LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADOEM PRU UN 0,124000 10,03 1,24
01-01-84-229* UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM P UN 0,115600 30,80 3,56
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-84-007* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN 0,056700 11,52 0,65
01-01-84-009* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN 0,028900 8,95 0,26
01-01-84-182* TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUM UN 0,385300 19,88 7,66
01-01-84-218* TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X40MM, UN 0,039300 29,97 1,18
01-02-35-059* PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIX UN 0,036500 4,29 0,16
01-02-35-023 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC M 0,044800 29,25 1,31
01-02-35-010* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,003000 12,90 0,04
77-02-01-007 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST oM 54,35

ALAGAO DE TUBOS PVC, SOLD, AGUA FRIA DN

50MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE C

ONEXOES, CORTES E FIXAGOES 91788/SINAPI
01-01-84-199* TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADOEM PRU M 1,000000 17,56 17,56
01-01-84-106* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INST UN 0,285100 15,05 4,29
01-01-84-088* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INST UN 0,194800 17,44 3,40
01-01-84-163" LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADOEM PRU UN 0,214600 11,95 2,56
01-01-84-231* UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM P UN 0,227000 34,31 7,79
01-01-84-011* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN 0,075100 10,74 0,81
01-01-84-184* TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUM UN 0,004600 23,41 0,11
01-02-35-033* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HI UN 0,041800 47,13 1,97
01-02-35-061* PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIX UN 0,102300 6,79 0,69
01-02-35-019* FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC M 0,445700 32,35 14,42
01-02-35-011* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,041800 18,02 075
01-02-61-054 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVE o UN 133,18

L, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF

_08/2021 CS: 95251
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,202100 33,36 6,74
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,202100 25,33 512
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,016800 15,65 0,26
01-01-05-3684 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1 UN 1,000000 121,07 121,07
01-02-61-025 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE o UN 90,18

L, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO

S - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/202

1 CS: 89986
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,182900 25,33 4,63
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,182900 33,36 6,10
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,008400 15,65 0,13
01-01-05-2914 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM  UN 1,000000 79,32 79,32
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-02-61-011 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM V UN 25,34

OLANTE, 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF_08/2021 CS: 90371
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,110200 33,36 3,68
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,110200 25,33 2,79
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,010600 15,65 0,17
01-01-05-2891 REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROS UN 1,000000 18,72 18,72
01-02-61-035 REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAV UN 97,52

EL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMAD

OS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/20

21 CS: 89985
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,221200 33,36 7,38
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,221200 25,33 5,60
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,010600 15,65 0,17
01-01-05-2921 REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CRO UN 1,000000 84,39 84,39
01-02-61-021 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE UN 170,92

L, 1 1/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMA

DOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2

021 CS: 94793
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,313100 25,33 7,93
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,313100 33,36 10,45
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,016800 15,65 0,26
01-01-05-2912 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM UN 1,000000 152,29 152,29
01-02-61-048 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA DAGUA, ROSCA UN 35,62

VEL, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF

_08/2021 CS: 94795
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,124200 33,36 4,14
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,124200 25,33 3,15
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,004200 15,65 0,07
01-01-05-3387 TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DAGU UN 1,000000 28,28 28,28
01-02-61-060 VALVULA DE RETENGCAO HORIZONTAL, DE BRONZ UN 239,76

E, ROSCAVEL, 1 1/4 - FORNECIMENTO E INST

ALACAO. AF_08/2021 CS: 99621
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,202100 33,36 6,74
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,202100 25,33 5,12
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,016800 15,65 0,26
01-01-05-3698 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN UN 1,000000 227,65 227,65
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SESAB (A)
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-02-61-073 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE, O UN 217,64

ROSCAVEL, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. AF_08/2021 CS: 99632

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,339800 33,36 11,34
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,339800 25,33 8,61
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,024000 15,65 0,38
01-01-05-3711 VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-1 UN 1,000000 197,34 197,34
77-02-01-008 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST M 89,00

ALAGAO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 40MM(INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESG SANIT), INCL C

ONEXOES E FIXAGAO P/ PREDIOS - 91792/SIN
01-01-83-086* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 40 M 1,000000 23,43 23,43
01-01-83-032* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,858400 11,16 9,58
01-01-83-023* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,769100 11,37 8,74
01-01-83-061* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN 0,292400 8,22 2,40
01-01-83-046* JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN 0,311600 16,06 5,00
01-02-35-035* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGOES HI UN 0,259600 17,68 4,59
01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M 0,260900 9,50 2,48
01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M 0,260900 18,58 4,85
01-02-35-059* PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIX UN 0,260900 4,29 1,12
01-02-35-023* FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC M 0,802200 29,25 23,46
01-02-35-010* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,259600 12,90 3,35
77-02-01-010 (COMP REPRES) DO SERVIGO DE INST TUBO PC M 48,54

SERIA N, ESGOTO PREDIAL, DN 75MM, (INST

EM RAMAL DE DECARGA, RAML DE ESG SANIT,

PRUMADA DE ESG SANIT, OU VENTILAGAO), |

NCL CONEX, CORTES E FIX - 91794/SINAPI
01-01-83-090* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 M 0,109900 35,88 3,94
01-01-83-036* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,063500 23,07 1,46
01-01-83-027* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,072100 23,95 1,73
01-01-83-065* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN 0,042200 15,71 0,66
01-01-83-074* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN 0,020400 38,59 0,79
01-01-83-050* JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN 0,027800 40,46 1,12
01-01-83-089* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 75 M 0,890100 22,42 19,96
01-01-83-026* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,020400 21,63 0,44
01-01-83-009* CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 0,006500 36,17 0,24
01-01-83-064* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN 0,232900 14,13 3,29
01-01-83-073* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 UN 0,039900 35,50 1,42
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-83-049* JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN 0,126000 37,37 4,71
01-02-35-033* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAGCOES HI UN 0,098400 47,13 4,64
01-02-35-061* PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIX UN 0,166100 6,79 1,13
01-02-35-019* FIXAGCAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC M 0,038200 32,35 1,24
01-02-35-011* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,098400 18,02 1,77
01-01-19-003 CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 UN 560,53

L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS

DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,4X0,

7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020

CS: 98108
01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2 0,700000 8,86 6,20
01-01-06-063* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,092800 927,26 86,05
01-01-55-005* PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,016800 3.460,05 58,13
01-01-55-008* PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,011200 3.902,39 43,71
01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,050200 609,75 30,61
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 3,642300 24,91 90,73
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 4,635600 33,84 156,87
01-01-06-091* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,019500 684,91 13,36
01-01-05-0387 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM UN 26,043800 2,60 67,71
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,004100 6,52 0,03
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 0,088800 10,10 0,90
01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG 0,009400 16,59 0,16
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 0,105600 3,53 0,37
01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 0,331200 17,53 5,81
01-01-19-033 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM UN 927,18

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS

, DIMENSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA

REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 CS: 97903
01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2 1,210000 8,86 10,72
01-01-06-063* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,158500 927,26 146,97
01-01-55-006* PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,070000 2.837,92 198,65
01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,116300 609,75 70,91
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 5,353800 24,91 133,36
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 6,813900 33,84 230,58
01-01-06-091* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,019600 684,91 13,42
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI 0,027600 77,22 2,13
01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP 0,013600 176,74 2,40
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,006800 6,52 0,04
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 0,148000 10,10 1,49
01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG 0,015600 16,59 0,26
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 0,176000 3,53 0,62
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01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 0,552000 17,53 9,68
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN  168,219000 0,63 105,98
01-01-82-003 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 M C UN 49,58

M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG

OTO SANITARIO. AF_08/2022 CS: 89707
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,398700 33,36 13,30
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,398700 25,33 10,10
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,029200 67,17 1,96
01-01-05-0749 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GR UN 1,000000 20,86 20,86
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,015400 2,08 0,03
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,044000 76,10 3,35
01-01-82-006 RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SO C UN 18,87

LDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL D

E DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITAR

10. AF_08/2022 CS: 89710
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,165200 33,36 5,51
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,165200 25,33 4,18
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,004900 67,17 0,33
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,036000 2,08 0,07
01-01-05-2864 RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELH UN 1,000000 8,22 8,22
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,007500 76,10 0,57
01-01-82-008 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNT C UN 21,11

A SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAM

AL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SAN

ITARIO. AF_08/2022 CS: 89709
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,165200 33,36 5,51
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,165200 25,33 4,18
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,004900 67,17 0,33
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,036000 2,08 0,07
01-01-05-2865 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, C UN 1,000000 10,46 10,46
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,007500 76,10 0,57
77-02-01-011 (COMP REPR) DO SEV DE INST TUBO PVC,SERI oM 79,18

E N, ESGOTO PREDIAL, 100MM, (INST RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG SANIT, PRUMADA,
ESG SANIT, VENTILAGAO OU SUB-COLET AEREA
JINCL CONEX, CORTE E FIX - 91795/SINAPI
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01-01-83-083* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 M 0,184600 40,35 7,45
01-01-83-020* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,065330 28,80 1,88
01-01-83-004* CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 0,212200 41,64 8,84
01-01-83-059* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN 0,098200 18,15 1,78
01-01-83-068* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN 0,047800 43,41 2,07
01-01-83-044* JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN 0,108600 50,67 5,50
01-01-83-082* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 M 0,561000 29,70 16,66
01-01-83-019* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,008500 30,25 0,26
01-01-83-058* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN 0,239200 19,11 4,57
01-01-83-067* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 UN 0,059800 45,34 2,71
01-01-83-043* JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN 0,031100 52,60 1,64
01-01-83-084* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 100 M 0,254400 28,30 7,20
01-01-83-021* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,017800 33,78 0,60
01-01-83-060* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN 0,126700 21,46 2,72
01-01-83-045* JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PRE UN 0,000800 57,30 0,05
01-02-35-034* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HI UN 0,099950 68,84 6,88
01-02-35-057* PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 100 MM, FI UN 0,232300 8,85 2,06
01-02-35-021* FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC M 0,123900 29,15 3,61
01-02-35-009* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,099500 27,17 2,70
77-02-01-012 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO D M 80,17

E INSTALACAO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL,

ESGOTO PREDIAL, DN 150MM (INSTALADO EM S

UB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, C

ORTES E FIXACOES P/ PREDIOS - 91796/SINA
01-01-83-085* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 150 M 1,000000 55,48 55,48
01-01-83-022* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 0,011100 106,42 1,18
01-02-35-034* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HI UN 0,089600 68,84 6,17
01-02-35-008* CHUMBAMENTO PONTUAL DE ABERTURA EM LAJECOM PA UN 0,171500 86,93 14,91
01-02-35-009* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,089600 27,17 2,43
01-01-19-040 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR, E UN 719,90

M ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIME

NSOES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE

DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99262
01-01-55-006* PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,070000 2.837,92 198,65
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,823700 24,91 95,25
01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,116300 609,75 70,91
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 4,866500 33,84 164,68
01-01-06-091* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,019600 684,91 13,42
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI 0,027600 77,22 2,13
01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP 0,013600 176,74 2,40
01-01-06-075* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,103900 777,68 80,80
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01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2 1,210000 8,86 10,72
01-01-05-0387 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X19 X 39 CM UN 26,494500 2,60 68,89
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,006800 6,52 0,04
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 0,148000 10,10 1,49
01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG 0,015600 16,59 0,26
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 0,176000 3,53 0,62
01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 0,552000 17,53 9,68
70-01-83-006 RALO HEMISFERICO EM F°F°, TIPO ABACAXI 7 O UN 50,20

5MM REF - 9752/0ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,500000 33,36 16,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
01-01-05-2861 RALO FOFO SEMIESFERICO, 75 MM, PARA LAJES/ CA UN 1,000000 21,06 21,06
01-02-49-003 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO C M 162,69

24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 9422

9
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,633000 24,91 15,77
01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,539000 32,93 17,75
01-01-28-121* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI 0,018300 38,23 0,70
01-01-28-122* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP 0,013200 39,43 0,52
01-01-05-0763 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NU M 1,050000 88,05 92,45
01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG 0,025000 16,00 0,40
01-01-05-2868 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO KG 0,004900 129,88 0,64
01-01-05-2978 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL 310 0,161000 32,56 5,24
01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG 0,180000 162,59 29,27
77-02-05-031 CALHA RETANGULAR DIM = 0,30 X 0,30 ESP = o M 208,31

0,08M, EM CONCRETO MPA = 15, INCL ESCAV

AGAO E EXPURGO
01-01-24-019* LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,084800 351,15 29,78
01-01-42-001* ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 0,174800 98,53 17,22
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,084800 575,45 48,80
01-02-34-025* FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2 0,600000 146,00 87,60
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-21-016 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQU C UN 264,20

ADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAM
ASSA 1: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_08/2021 CS: 103001
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01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,005042 846,53 4,27
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,247279 24,91 6,16
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,247279 33,84 8,37
01-01-05-1801 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIM UN 1,000000 245,43 245,43
01-01-21-018 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQU C UN 465,98
ADRO, 300 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAM
ASSA 1: 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_08/2021 CS: 103003
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,278009 24,91 6,93
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,005700 846,53 4,83
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,278009 33,84 9,41
01-01-05-1803 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIM UN 1,000000 444,84 444,84
01-01-08-046 CORTE E DOBRA DE ACO CA-25, DIAMETRO DE C KG 8,35
8,0 MM. AF_06/2022 CS: 92876
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,022400 33,61 0,75
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 0,003200 25,63 0,08
01-01-05-0052 ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO CS: 43 KG 1,110000 6,78 7,53
01-01-19-011 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRC C UN 49,61
ULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO =
0,3 M. AF_12/2020 CS: 98111
01-01-44-037* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M3 0,014100 303,23 4,28
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,108800 24,91 2,71
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,138400 33,84 4,68
01-01-05-0698 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAI UN 1,000000 37,95 37,95
01-02-44-004 CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PAR C UN 18,21
A SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8
E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2023 CS: 104750
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,186300 34,34 6,40
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,186300 26,15 4,87
01-01-05-1789 GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATER UN 1,000000 6,95 6,95
77-02-03-005 ATERRINSERT COM CONECTOR DE PINO M12 - F O UN 99,99
ORNECIMENTO E INSTALACAO - REF 0948/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,150000 34,34 5,15
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,150000 24,91 3,74
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77-02-03-0005 ATERRINSERT ROSCA M12 P/ REBAR DIAM. 8-10MM - UN 1,000000 53,37 53,37
77-02-03-0006 CONECTOR COM PINO M12 ESTANHADO 16-70MM2 - TE UN 1,000000 37,73 37,73
77-02-02-032 CONECTOR DE MEDIGAO EM BRONZE C/4 PARAFU O UN 55,39
SOS P/ CABOS DE COBRE 16-70MM2 REF TEL-5
60(PARA RAIO) - REF 9048/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,150000 34,34 5,15
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,150000 24,91 3,74
77-02-02-0041 CONECTOR DE MEDICAO EM BRONZE C/4 PARAFUSOS P UN 1,000000 46,50 46,50
77-02-02-033 BARRA DE AGO REDONDA RE-BAR 3/8 X 3,00M 0 UN 58,54
- REF 10908/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
77-02-02-0042 BARRA DE AGCO REDONDA RE-BAR3/8 X 3,00M - 1184 UN 1,000000 40,77 40,77
01-01-75-010 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, A cC M 7,93
NTI-CHAMA 450/750 VV, PARA CIRCUITOS TERM
INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03
/2023 CS: 91928
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,039000 26,15 1,02
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,039000 34,34 1,34
01-01-05-0569 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,243400 4,46 5,55
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
01-01-78-014 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, cC M 12,23
0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUI
CAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2020
CS: 101560
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,002600 34,34 0,09
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,000520 26,15 0,01
01-01-05-0575 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,040100 11,68 12,15
01-01-83-082 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, cC M 29,70
DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUM
ADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. A
F_08/2022 CS: 89800
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,263200 25,33 6,67
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,263200 33,36 8,78
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01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,014600 2,08 0,03
01-01-05-3604 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO M 1,054900 13,49 14,23
77-02-05-033 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1 M 109,69

/4 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TERMICO, ABR

ACADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG

ENIO, CARGA DE GAS FREON R-22 - FORNECIM

ENTO E INSTALACAO
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,000000 32,03 32,03
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 1,000000 26,44 26,44
01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN 2,000000 1,39 2,78
01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376 UN 2,000000 0,19 0,38
01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN 0,100000 86,69 8,67
01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN 2,000000 1,09 2,18
01-01-05-3492 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M 1,050000 5,53 5,81
01-01-50-0869 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4, E = 0,79 MM, M 1,050000 20,67 21,70
70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4 X 2. 00481/0OR UN 1,000000 9,70 9,70
77-02-05-034 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3 M 130,18

/8 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TERMICO, ABR

ACADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG

ENIO, CARGA DE GAS FREON R-22 - FORNECIM

ENTO E INSTALACAO
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,000000 32,03 32,03
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 1,000000 26,44 26,44
01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN 2,000000 1,39 2,78
01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376 UN 2,000000 0,19 0,38
01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN 0,100000 86,69 8,67
01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN 2,000000 1,09 2,18
01-01-05-3496 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M 1,050000 13,91 14,61
01-01-50-0872 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8, E = 0,79 MM, M 1,050000 31,80 33,39
70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4 X 2. 00481/OR UN 1,000000 9,70 9,70
77-02-05-035 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1 M 143,52

/2 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TERMICO, ABR

ACADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG

ENIO, CARGA DE GAS FREON R-22 - FORNECIM

ENTO E INSTALAGCAO
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,000000 32,03 32,03
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 1,000000 26,44 26,44
01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN 2,000000 1,39 2,78
01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376 UN 2,000000 0,19 0,38
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN 0,100000 86,69 8,67
01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN 2,000000 1,09 2,18
01-01-05-3491 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M 1,050000 15,29 16,05
01-01-50-0868 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2, E = 0,79 MM, M 1,050000 43,13 45,29
70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4 X 2. 00481/0R UN 1,000000 9,70 9,70
77-02-05-039 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 3 o M 229,61

/4 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TERMICO, ABR

ACADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG

ENIO, CARGA DE GAS FREON R-22 - FORNECIM

ENTO E INSTALACAO
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM ~ H 1,000000 32,03 32,03
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN ~ H 1,000000 26,44 26,44
01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN 2,000000 1,39 2,78
01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376 UN 2,000000 0,19 0,38
01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN 0,100000 86,69 8,67
01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN 2,000000 1,09 2,18
01-01-05-3495 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M 1,050000 75,52 79,30
01-01-50-0871 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4, E = 0,79 MM, M 1,050000 64,89 68,13
70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4 X 2. 00481/0R UN 1,000000 9,70 9,70
77-02-05-036 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 5 o M 157,70

/8 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TERMICO, ABR

ACADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG

ENIO, CARGA DE GAS FREON R-22 - FORNECIM

ENTO E INSTALACAO
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEM ~ H 1,000000 32,03 32,03
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN ~ H 1,000000 26,44 26,44
01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN 2,000000 1,39 2,78
01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376 UN 2,000000 0,19 0,38
01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN 0,100000 86,69 8,67
01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN 2,000000 1,09 2,18
01-01-05-3497 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M 1,050000 18,28 19,19
01-01-50-0874 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8, E = 0,79 MM, M 1,050000 53,65 56,33
70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4 X 2. 00481/0R UN 1,000000 9,70 9,70
77-02-05-037 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 7 o M 243,08

/8 SEM COSTURA, ISOLAMENTO TERMICO, ABR

ACADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG

ENIO, CARGA DE GAS FREON R-22 - FORNECIM

ENTO E INSTALAGAO
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEM ~ H 1,000000 32,03 32,03
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 1,000000 26,44 26,44
01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN 2,000000 1,39 2,78
01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376 UN 2,000000 0,19 0,38
01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN 0,100000 86,69 8,67
01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN 2,000000 1,09 2,18
01-01-05-3498 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M 1,050000 60,70 63,74
70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4 X 2. 00481/OR UN 1,000000 9,70 9,70
77-02-02-0046 TUBO DE COBRE FLEXIVEL @ 7/8 - 22,23MM, E= 1M M 1,050000 92,53 97,16
77-02-05-038 REDE FRIGORIGENA COM TUBOS DE COBRE DE 1 o M 245,44

1/8 SEM COSTURA,ISOLAMENTO TERMICO, ABR

ACADEIRAS, LIMPEZA DO SISTEMA COM NITROG

ENIO, CARGA DE GAS FREON R-22 - FORNECIM

ENTO E INSTALACAO
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,000000 32,03 32,03
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 1,000000 26,44 26,44
01-01-05-0264 ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO UN 2,000000 1,39 2,78
01-01-05-0423 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 CS: 4376 UN 2,000000 0,19 0,38
01-01-05-1694 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE UN 0,100000 86,69 8,67
01-01-05-2493 PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIR UN 2,000000 1,09 2,18
01-01-05-3488 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M 1,050000 84,01 88,21
01-01-50-0862 TUBO DE COBRE CLASSE E, DN = 28 MM, PARA INST M 1,050000 71,48 75,05
70-01-02-0079 CAIXA DE PASSAGEM EM ALUMINIO 4 X 2. 00481/OR UN 1,000000 9,70 9,70
77-02-02-035 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ELETROCALHA O UN 118,77

METALICA 75 X 50 X 3000MM (REF. VL 3.01

FE 75/50 VALEMAM OU SIMILAR) - REF 0749

/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
77-02-02-0051 ELETROCALHA METALICA PERFURADA 75 X 50 X 3000 UN 1,000000 60,55 60,55
77-02-02-0052 CARTELA DE BUCHA S-8 COM 10 CONJUNTOS DE BUCH CJ 0,600000 4,87 2,92
77-02-02-0053 TAMPA DE ENCAIXE 75 X 3000 MM, ZINCADA, PARA UN 1,000000 37,53 37,53
70-01-84-001 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C O UN 292,86

80 A, DA VENTOKIT OU SIMILAR - FORNECIME

NTO E INSTALACAO REF 11148/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
70-01-02-0038 EXAUSTOR PARA BANHEIRO, BIVOLT, REF.: C 80 A, UN 1,000000 233,61 233,61
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-90-004 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL C UN 2.345,88

(PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNE

CIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE CS:

103244
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 2,333400 32,03 74,74
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 2,333400 26,44 61,70
01-01-01-0015 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARE UN 1,000000 2.137,95 2.137,95
01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN 9,000000 0,61 5,49
01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN 6,000000 1,20 7,20
01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 4,000000 0,45 1,80
01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN 2,000000 24,06 48,12
01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 10,000000 0,89 8,90
01-01-90-001 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL C UN 2.601,82

(PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORN

ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE CS:

103247
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 2,333400 26,44 61,70
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 2,333400 32,03 74,74
01-01-01-0012 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARE UN 1,000000 2.393,89 2.393,89
01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN 9,000000 0,61 5,49
01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN 6,000000 1,20 7,20
01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 4,000000 0,45 1,80
01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN 2,000000 24,06 48,12
01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 10,000000 0,89 8,90
01-01-90-002 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL C UN 3.772,83

(PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORN

ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE CS:

103250
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 2,523000 32,03 80,81
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 2,523000 26,44 66,71
01-01-01-0013 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARE UN 1,000000 3.553,81 3.553,81
01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN 9,000000 0,61 5,49
01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN 6,000000 1,20 7,20
01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 4,000000 0,45 1,80
01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN 2,000000 24,06 48,12
01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 10,000000 0,89 8,90
01-01-90-003 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL C UN 5.137,18

(PAREDE), 24000 BTU/H, CICLO FRIO - FORN
ECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE CS:
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL

103253
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 2,633500 32,03 84,35
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 2,633500 26,44 69,63
01-01-01-0014 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PARE UN 1,000000 4.911,70 4.911,70
01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN 9,000000 0,61 5,49
01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN 6,000000 1,20 7,20
01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 4,000000 0,45 1,80
01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN 2,000000 24,06 48,12
01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 10,000000 0,89 8,90
01-01-90-008 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TET UN 12.016,98

O, 36000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENT

O E INSTALAGAO. AF_11/2021_PSE CS: 10326

]
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 4,361900 32,03 139,71
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 4,361900 26,44 115,33
01-01-01-0018 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 36 UN 1,000000 11.673,43 11.673,43
01-01-05-0252 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO UN 6,000000 1,58 9,48
01-01-05-0416 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CS: 4374 UN 6,000000 0,37 2,22
01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN 6,000000 1,20 7,20
01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 8,000000 0,45 3,60
01-01-05-2437 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 6,000000 1,50 9,00
01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN 2,000000 24,06 48,12
01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 10,000000 0,89 8,90
01-01-90-009 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TET UN 16.724,00

O, 48000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENT

O E INSTALAGAO. AF_11/2021_PE CS: 103263
01-01-28-126* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANCA CHP 0,205900 374,60 77,13
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 4,574900 32,03 146,53
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 4,574900 26,44 120,96
01-01-28-125* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANCA CHI 1,516600 200,26 303,71
01-01-01-0019 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, 48 UN 1,000000 16.044,27 16.044,27
01-01-05-0252 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO UN 6,000000 1,58 9,48
01-01-05-0416 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CS: 4374 UN 6,000000 0,37 2,22
01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 4,000000 0,45 1,80
01-01-05-2437 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 6,000000 1,50 9,00
01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 10,000000 0,89 8,90
01-01-90-010 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TET UN 20.145,55

O, APRESENTANDO ENTRE 54000 E 58000 BTU/
H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAGA
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
O. AF_11/2021_PE CS: 103265
01-01-28-126* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANCA CHP 0,205900 374,60 77,13
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 4,574900 26,44 120,96
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 4,574900 32,03 146,53
01-01-28-125* GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COMLANGCA CHI 1,516600 200,26 303,71
01-01-01-0020 AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, PISO TETO, AP UN 1,000000 19.465,82 19.465,82
01-01-05-0252 ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO UN 6,000000 1,58 9,48
01-01-05-0416 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 CS: 4374 UN 6,000000 0,37 2,22
01-01-05-2436 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 4,000000 0,45 1,80
01-01-05-2437 PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA UN 6,000000 1,50 9,00
01-01-05-3298 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 10,000000 0,89 8,90
70-01-76-011 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, M 18,90
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO -
REF. 11412/ORSE
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,110000 26,15 2,88
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,110000 34,34 3,78
70-01-02-0075 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 4 X 2,5 MM2, 450/7 1,020000 12,00 12,24
77-02-02-036 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, M 21,11
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO -R
EF 14071/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,110000 34,34 3,78
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,110000 24,91 2,74
77-02-02-0054 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 4.0 MM2, 450/7 1,020000 14,30 14,59
77-02-02-037 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6.0 MM2, M 29,94
450/750V - FORNECIMENTO E INSTALACAO -R
EF 11753/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,130000 34,34 4,46
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,130000 24,91 3,24
77-02-02-0055 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 6,0 MM2, 450/7 UN 1,020000 21,80 22,24
77-02-02-038 CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIO UN 61,64
NADO SPLIT - REF 14057/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
01-01-06-102* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,000700 920,01 0,64
01-01-29-002* DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,DE FOR M3 0,004300 66,67 0,29
01-01-05-0118 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR UN 0,020000 8,73 0,17
77-02-02-0056 CAIXA DE PASSAGEM POLAR PARA AR CONDICIONADO UN 1,000000 48,08 48,08
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
70-01-35-009 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N°. 24, M 215,98
PARA AR CONDICIONADO. FORNECIMENTO, MON
TAGEM E INSTALACAO. REF 9841/ORSE
01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 33,61 33,61
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-05-0920 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8, COMPR UN 1,000000 23,56 23,56
70-01-02-0255 CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24 - E=0,65MM - D M2 1,400000 95,64 133,90
78-02-03-002 CAIXA DE VENTILACAO MOD. GRF-230 M, G4/F UN 3.658,05
8, VELOCIDADE ALTA, MARCA MOTOVENT/SIMIL
AR. FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. 10766
/ORSE
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,500000 32,03 48,05
77-02-03-0032 INSUFLADOR DE AR COM FILTRO G4 + M5 GFR - SIC UN 1,000000 3.610,00 3.610,00
78-02-03-003 CAIXA DE VENTILACAO MOD. GRF-230 M, G4/F UN 3.658,05
8, VELOCIDADE BAIXA, MARCA MOTOVENT/SIMI
LAR. FORNECIMENTO E INSTALACAO REF. 1076
6/0ORSE
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,500000 32,03 48,05
77-02-03-0032 INSUFLADOR DE AR COM FILTRO G4 + M5 GFR - SIC UN 1,000000 3.610,00 3.610,00
78-02-03-006 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 125 - FO UN 330,85
RNECIMENTO E INSTALACAO REF 11148/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
77-02-03-0034 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 100 / 125 UN 1,100000 246,91 271,60
78-02-03-007 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 150 - FO UN 459,15
RNECIMENTO E INSTALACAO REF 11148/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
77-02-03-0035 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 150 UN 1,000000 399,90 399,90
78-02-03-008 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 200 - FO UN 659,15
RNECIMENTO E INSTALACAO REF 11148/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
77-02-03-0036 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 200 / 250 UN 1,000000 599,90 599,90
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Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
78-02-03-009 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 250 - FO 0o UN 779,13
RNECIMENTO E INSTALAGAO REF 11148/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
77-02-03-0036 EXAUSTOR IN LINE VENTISOL, MAXX 200 / 250 UN 1,200000 599,90 719,88
70-01-35-003 FABRICAGAO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR P U M2 75,65
ARA AR CONDICIONADO EM PAINEL PRE-ISOLAD
O - REF 13526/0ORSE
01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 0,225400 25,63 5,78
01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,225400 33,61 7,58
70-01-02-0121 FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M. 14258/0ORSE UN 0,012900 56,20 0,72
70-01-02-0122 MPU SELANTE ACRILICO 5443 N. 14261/ORSE KG 0,010000 56,19 0,56
70-01-02-0123 PAINEL MPU 10MM X 2,00M X 1,20M. 14262/ORSE M2 1,050000 56,63 59,46
70-01-02-0334 COLA FORMICOLA - P/ LAMINADOS - OU SIMILAR 62 KG 0,040000 38,81 1,55
70-01-35-005 INSTALAGAO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR P Uu M2 98,16
AR AR CONDICIONADO EM PAINEL PRE-ISOLADO
- INCLUSO FABRICAGAO REF 13515/0RSE
70-01-35-003* FABRICAGAO DE DUTO MPU 10MM RETANGULAR PARA A M2 1,074300 75,65 81,27
01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 0,237800 25,63 6,09
01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,237800 33,61 7,99
70-01-02-0121 FITA ALUMINIO MPU 50MM X 50M. 14258/0RSE UN 0,050000 56,20 2,81
77-02-02-058 DUTO CORRUGADO FLEXIVEL PEAD =5 POL, T oM 65,21
IPO KANALEX OU SIMILAR - REF 7151/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,450000 24,91 11,21
77-02-02-0083 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD @ = 5, M 1,015000 53,20 54,00
77-02-05-100 GRELHA MODELO AT-AG,DIM 225X125MM - TROX 0 UN 188,73
OU EQUIVALENTE TECNICO - REF 11517/ORSE
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM ~ H 0,200000 32,03 6,41
77-02-03-0040 GRELHA DE INSUFLAMENTO TROX AT-AG 225 X 125 C UN 1,000000 182,32 182,32
77-02-05-101 GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X125MM - TROX 0 UN 234,29
OU EQUIVALENTE TECNICO - REF 11517/ORSE
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM ~ H 0,200000 32,03 6,41
77-02-03-0041 GRELHA DE INSUFLAMENTO TROX AT-AG 325 X 125 C UN 1,000000 227,88 227,88
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL

77-02-05-109 GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X165MM - TROX O UN 277,21
OU EQUIVALENTE TECNICO - REF 11517/ORSE

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEM H 0,200000 32,03 6,41

77-02-03-0048 GRELHA FIXA COM REGISTRO BRANCO AR-AG 325X165 UN 1,000000 270,80 270,80

77-02-05-108 GRELHA MODELO AT-AG,DIM 325X225MM - TROX O UN 279,18
OU EQUIVALENTE TECNICO - REF 11517/ORSE

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEM H 0,200000 32,03 6,41

77-02-03-0049 GRELHA DE INSUFLAMENTO TROX AT-AG 325 X225 C UN 1,000000 272,77 272,77

77-02-05-102 VENEZIANA AWK 425 X 225 - TROX OU EQUIVA O UN 218,95
LENTE TECNICO - REF 11517/ORSE

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAQAO COM ENCARGOS COMPLEM H 0,200000 32,03 6,41

77-02-03-0042 GRELHA VENEZIANA DE RETORNO TROX AWK 425X225 UN 1,000000 212,54 212,54

77-02-05-103 VENEZIANA AUTOFECHANTE 125MM - REF 11517 O UN 37,91
/ORSE

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAQAO COM ENCARGOS COMPLEM H 0,200000 32,03 6,41

77-02-03-0043 GRELHA AUTO FECHANTE GVAF 125 SICFLUX UN 1,000000 31,50 31,50

77-02-05-104 VENEZIANA AUTOFECHANTE 150MM - REF 11517 O UN 51,41
/ORSE

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAQAO COM ENCARGOS COMPLEM H 0,200000 32,03 6,41

77-02-03-0044 GRELHA AUTO FECHANTE GVAF 150 SICFLUX UN 1,000000 45,00 45,00

77-02-05-105 VENEZIANA AUTOFECHANTE 200MM - REF 11517 O UN 360,50
/ORSE

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEM H 0,200000 32,03 6,41

77-02-03-0045 GRELHA AUTO-FECHANTE C/BOCAL 200MM MOD: PER-2 UN 1,000000 354,09 354,09

77-02-05-106 VENEZIANA AUTOFECHANTE 250MM - REF 11517 O UN 345,35
/ORSE

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEM H 0,200000 32,03 6,41

77-02-03-0046 GRELHA AUTO-FECHANTE C/BOCAL 250MM MOD: PER-2 UN 1,000000 338,94 338,94

77-02-05-107 GRADE DE VENTILAQAO REDONDA 200MM O UN 28,09

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERACAO COM ENCARGOS COMPLEM H 0,200000 32,03 6,41
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CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
77-02-03-0047 GRADE DE VENTILAGAO PLASTICA 200MM COM TELA UN 1,000000 21,68 21,68
77-02-03-023 TERMO HIGROMETRO MOELO MTH 1300 MINIPA O 0 UN 294,50
U EQUIVALENTE TECNICO - FORNECIMENTO
77-02-03-0022 TERMO HIGROMETRO MODELO MTH 1300 MINIPA OU SI UN 1,000000 294,50 294,50
77-02-03-024 DESUMIDIFICADOR DESIDRAT MAX 500 WF 220 O UN 4.268,16
V - POTENCIA 313W VAZAO DE AR - 150M3/H
THERMOMATIC OU EQUIVALENTE TECNICO - FO
RNECIMENTO
77-02-03-0023 DESIDRAT MAX 500 WI-FI - 220V + MANGUEIRA UN 1,000000 4.268,16 4.268,16
77-02-05-040 CALCOS DE BORRACHA PARA AR -CONDICIONADO O UN 15,88
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
77-02-03-0024 CALGCO PARA AR-CONDICIONADO UN 1,000000 10,90 10,90
77-02-05-041 CHAVE DE PARTIDA DIRETA TRIFASICA, COM C o UN 374,31
AIXA TERMOPLASTICA, COM FUSIVEL DE 25A,
PARA MOTOR COM POTENCIA DE 7,5CV E TENSA
O DE 380V
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,200000 34,34 6,87
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
77-02-03-0025 CHAVE DE PARTIDA DIRETA WEG 380V 5 A 7,5CV PA UN 1,000000 362,46 362,46
01-01-88-241 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA cC M 127,42
SSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUE
ADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PA
RA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 CS: 92367
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,261355 33,36 8,72
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,261355 25,33 6,62
01-01-05-3456 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M 1,035775 108,22 112,09
01-01-88-094 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, D C UN 149,26
N 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALA
DO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAG
AO. AF_10/2020 CS: 92353
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 1,075953 33,36 35,89
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,075953 25,33 27,25
01-01-05-1157 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM R UN 1,000000 85,31 85,31
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,030200 15,65 0,47
01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L 0,007172 48,04 0,34
01-01-88-149 LUVA DE REDUCAO, EM FERRO GALVANIZADO, 3 C UN 143,92

X 2 1/2, CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO E

M REDE DE ALIMENTACAO PARA HIDRANTE - FO

RNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 CS:

92936
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,768840 33,36 25,65
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,768840 25,33 19,47
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,032800 15,65 0,51
01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L 0,007775 48,04 0,37
01-01-05-2141 LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROS UN 1,000000 97,93 97,93
01-01-88-198 LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 80 (3), C C UN 139,97

ONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE A

LIMENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO

E INSTALACAO. AF_10/2020 CS: 92380
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,821568 33,36 27,41
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,821568 25,33 20,81
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,035300 15,65 0,55
01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L 0,008378 48,04 0,40
01-01-05-2114 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE UN 1,000000 90,81 90,81
01-01-88-295 TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXAO ROSQUE C UN 256,34

ADA, DN 80 (3), INSTALADO EM REDE DE ALI

MENTACAO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E

INSTALAGCAO. AF_10/2020 CS: 92644
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,643136 25,33 41,62
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,643136 33,36 54,82
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,053000 15,65 0,83
01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L 0,012567 48,04 0,60
01-01-05-3119 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3 CS: 6322 UN 1,000000 158,49 158,49
01-01-88-002 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE C UN 1.897,82

GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA
PTADOR STORZ 2 1/2, MANGUEIRA DE INCENDI
O 20M, REDUGAO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO

EM LATAO 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAG
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,627358 33,36 87,65
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,627358 25,33 66,55
01-01-05-0077 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2 X ROSC UN 1,000000 98,11 98,11
01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN 4,000000 0,64 2,56
01-01-05-0697 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE S UN 1,000000 451,74 451,74
01-01-05-0915 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE UN 1,000000 27,25 27,25
01-01-05-1553 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE UN 1,000000 336,06 336,06
01-01-05-2248 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMP UN 1,000000 541,75 541,75
01-01-05-2917 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P UN 1,000000 286,16 286,16
70-01-88-018 MANOMETRO 0 A 10 KGF/CM2, D=100MM, CONEX UN 291,54
AO 1/2 BSP - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REF 7859/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,000000 33,36 66,72
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
01-01-05-2262 MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *1 UN 1,000000 175,00 175,00
77-02-02-040 BOMBA PARA INCENDIO JOCKEY 2CV, MODELO M UN 3.247,82
E-IN 1320 N2T OU SIMILAR - REF 13862/0ORS
E
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,000000 33,36 33,36
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0059 BOMBA PARA INCENDIO JOCKEY 2CV, MODELO ME-IN UN 1,000000 3.130,30 3.130,30
70-02-61-001 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PRESSOSTATO UN 223,73
0 A 10 KGF/CM2 REF 09670/0ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,000000 33,36 33,36
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
70-01-02-0222 PRESSOSTATO 0 A 10 KGF/CM2 10048/ORSE UN 1,000000 165,46 165,46
77-02-05-042 VASO DE EXPANSAOQ 250 LITROS - FORNECIMEN UN 7.411,00
TO E INSTALACAO
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,250000 33,36 41,70
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,250000 25,33 31,66
77-02-03-0026 VASO DE EXPANSAO SCHNEIDER TAP 250 VERTICAL 2 UN 1,000000 7.337,64 7.337,64
01-02-61-053 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVE UN 161,63

L, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF
_08/2021 CS: 95252
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Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,263300 33,36 8,78
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,263300 25,33 6,67
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,019200 15,65 0,30
01-01-05-3683 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1 UN 1,000000 145,89 145,89
77-02-02-041 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 4, REF 1 UN 2.446,73
552.B.400, DA DECA(BRUTO) - REF 10833/0R
SE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,600000 33,36 20,02
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,600000 24,91 14,95
77-02-02-0060 VALVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 4 , REF. 1552 UN 1,000000 2.411,76 2.411,76
01-02-61-077 VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM C UN 138,99
RIVOS, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_08/2021 CS: 103013
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,131600 33,36 4,39
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,131600 25,33 3,33
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,009600 15,65 0,15
01-01-05-3689 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, UN 1,000000 131,12 131,12
01-02-61-059 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZ UN 270,15
E, ROSCAVEL, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INS
TALAGAO. AF_08/2021 CS: 99622
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,263300 33,36 8,78
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,263300 25,33 6,67
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,019200 15,65 0,30
01-01-05-3697 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN UN 1,000000 254,41 254,41
70-02-42-018 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA UN 31,69
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
*20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434) REF 11853/ORSE
01-01-05-2624 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE UN 1,000000 31,69 31,69
01-01-76-027 CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODU UN 15,22
TO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4), APARE
NTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2
022 CS: 95811
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,056463 26,15 1,48
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,112927 34,34 3,88
01-01-05-1033 CONDULETE EM PVC, TIPO LB, SEM TAMPA, DE 1/2 UN 1,000000 9,88 9,88
70-01-88-009 CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL DE INCENDI o UN 6.884,66
O COM SISTEMA P/ ATE 250 DISPOSITIVOS, M
ARCA VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/
BATERIA DE 12V E 7 AMPERES - REF 11820/
ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
70-01-02-0068 CENTRAL DE ALARME ENDEREGAVEL DE INCENDIO COM UN 1,000000 6.850,32 6.850,32
70-01-88-010 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE o M 29,57
INCENDIO - 3 X 1,5MM2 REF 11855/0RSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,150000 34,34 5,15
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,150000 24,91 3,74
70-01-02-0069 CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECGAO DE INCEN M 1,020000 20,27 20,68
70-01-88-002 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA- o UN 166,68
VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO - REF 07861/0R
SE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
70-01-02-0055 ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO UN 1,000000 137,05 137,05
70-01-88-007 DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRO o UN 284,05
ENDERECAVEL, MODELO VRE-T, MARCA OU SIM
ILAR - REF 12017/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
70-01-02-0065 DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCIMETRICOEN ~ UN 1,000000 254,42 254,42
77-02-01-013 ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE LE o M 34,99
VE, DN 20MM(3/4), APARENTE, INSTALADO EM
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF
95745/SINAPI
01-02-35-026* FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA/PVC M 1,000000 19,19 19,19
01-75-01-113* LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AGO GALVANIZA UN 0,333300 8,31 2,77
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,082400 34,34 2,83
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,082400 26,15 2,15
01-01-05-1483 ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, L M 1,050000 7,67 8,05
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
70-01-88-013 SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL, 120DB, P U UN 249,00
ARA ALARME DE INCENDIO. REF 11824/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,700000 34,34 24,04
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,700000 24,91 17,44
70-01-02-0244 SIRENE AUDIOVISUAL ENDEREGAVEL, 120 DB, PARA UN 1,000000 207,52 207,52
01-01-88-054 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA C UN 261,37
DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE CS: 101908
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,431056 33,36 14,38
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,431056 25,33 10,92
01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN 2,000000 0,64 1,28
01-01-05-1595 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO UN 1,000000 234,80 234,80
01-01-73-003 LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS C UN 17,14
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_09/2024 CS: 97599
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,055156 26,15 1,44
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,176500 34,34 6,06
01-01-05-2055 LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W UN 1,000000 9,64 9,64
01-02-27-010 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA c M2 38,20
TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA A
CRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 3
0 CM, APLICAGAO MANUAL. AF_05/2021 CS: 1
02509
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,364000 35,26 12,83
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,151000 24,91 3,76
01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318 L 0,021000 19,00 0,40
01-01-05-1687 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815 UN 0,012000 12,54 0,15
01-01-05-2334 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZO KG 0,110000 16,66 1,83
01-01-05-2335 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZO KG 0,250000 16,66 4,17
01-01-05-3342 TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINAL L 0,427000 35,32 15,08
70-02-42-019 PLACA DE SINALIZAGAO DE SEGURANGA CONTRA o UN 24,12

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,
12X40CM, EM PVC 2MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLO
S, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 1343
4 REF 11852/ORSE
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-05-2622 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCE UN 1,000000 24,12 24,12
01-50-01-973 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A cC M 68,89

, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S

UB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_04/2022 CS: 103835
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,290900 33,36 9,70
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,290900 25,33 7,37
01-01-50-0853 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 1/2 (15 MM), PAR M 1,022500 50,69 51,83
01-50-01-982 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 22 MM, CLASSE A cC M 106,60

, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S

UB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_04/2022 CS: 103836
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,387600 33,36 12,93
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,387600 25,33 9,82
01-01-50-0857 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 3/4 (22 MM), PAR M 1,022500 82,02 83,87
01-50-02-018 TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA C UN 26,94

, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A

F_04/2022 CS: 103865
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,304700 33,36 10,16
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,304700 25,33 7,72
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,114300 2,08 0,24
01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN 0,001100 56,75 0,06
01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN 0,004200 309,54 1,30
01-01-50-0779 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA UN 1,000000 7,48 7,48
01-50-01-780 TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 5/8, COM ISOL cC M 77,74

AMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGA

O DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E IN

STALAGAO. AF_07/2025 CS: 97330
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN ~ H 0,071814 26,44 1,90
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM ~ H 0,071814 32,03 2,30
01-01-05-3497 TUBO DE BORRACHA ELASTOMERICA FLEXIVEL, PRETA M 1,022727 18,28 18,70
01-01-50-0874 TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8, E = 0,79 MM, M 1,022727 53,65 54,87
76-02-02-019 CORRENTE GALVANIZADA - REF:12313 ORSE oM 28,04
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,300000 33,84 10,15
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
76-02-02-0018 CORRENTE EM ACO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4AMM UN 1,000000 17,89 17,89
01-50-02-020 TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA C UN 42,39

, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS

MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. A

F_04/2022 CS: 103866
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,406100 33,36 13,55
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,406100 25,33 10,29
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,152300 2,08 0,32
01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN 0,001800 56,75 0,10
01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN 0,007200 309,54 2,23
01-01-50-0780 TE DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA UN 1,000000 15,94 15,94
01-50-01-784 BUCHA DE REDUGAO EM COBRE, DN 22 MM X 15 C UN 18,23

MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, |

NSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MED

ICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0

4/2022 CS: 103856
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,177750 33,36 5,93
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,177750 25,33 4,50
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,133300 2,08 0,28
01-01-50-0486 BUCHA DE REDUCAO DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, UN 1,000000 6,32 6,32
01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN 0,000950 56,75 0,05
01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN 0,003800 309,54 1,18
01-50-01-919 LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOL C UN 13,04

DA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GA

S MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_04/2022 CS: 103847
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,152400 33,36 5,08
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,152400 25,33 3,86
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,076200 2,08 0,16
01-01-50-0669 LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS UN 1,000000 3,06 3,06
01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN 0,000700 56,75 0,04
01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN 0,002800 309,54 0,87
01-50-01-925 LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOL C UN 19,54

DA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GA

S MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_04/2022 CS: 103852
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,203100 33,36 6,78
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,203100 25,33 5,14
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,101500 2,08 0,21
01-01-50-0670 LUVA DE COBRE SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLS UN 1,000000 5,88 5,88
01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN 0,001200 56,75 0,07
01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN 0,004800 309,54 1,49
01-50-01-839 COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, S C UN 19,95

EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S

UB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_04/2022 CS: 103838
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,228600 33,36 7,63
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,228600 25,33 5,79
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,076200 2,08 0,16
01-01-50-0547 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, UN 1,000000 5,50 5,50
01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN 0,000700 56,75 0,04
01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN 0,002800 309,54 0,87
01-50-01-845 COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, S C UN 32,03

EM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E S

UB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO

E INSTALAGAO. AF_04/2022 CS: 103841
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,304600 33,36 10,16
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,304600 25,33 7,72
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,101500 2,08 0,21
01-01-50-0548 COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS SEM ANEL DE SOLDA, UN 1,000000 12,41 12,41
01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN 0,001200 56,75 0,07
01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN 0,004800 309,54 1,49
01-50-01-799 CONECTOR EM BRONZE/LATAO, DN 15 MM X 1/2 C UN 21,93

, SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, IN

STALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS MEDI

CINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04

/2022 CS: 103851
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,112200 33,36 3,74
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,112200 25,33 2,84
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,004200 15,65 0,07
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,038100 2,08 0,08
01-01-50-0513 CONECTOR BRONZE/LATAO SEM ANEL DE SOLDA, BOLS UN 1,000000 14,78 14,78
01-01-50-0729 PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE UN 0,000350 56,75 0,02
01-01-50-0772 SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, F UN 0,001400 309,54 0,43
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SESAB (A

Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA

CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL

01-02-61-056 VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVE O UN 56,46
L, 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0
8/2021 CS: 95248

01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,071900 25,33 1,82

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,071900 33,36 2,40

01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,008400 15,65 0,13

01-01-05-3686 VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 UN 1,000000 52,12 52,12

76-02-02-020 CAIXA COM REGULADOR 2° ESTAGIO (INSTALAG O UN 475,87
AO GAS) - REF:7835 ORSE

01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,500000 33,36 16,68

76-02-02-0019 CAIXA COM REGULADOR 2° ESTAGIO (INSTALAGAO GA UN 1,000000 446,73 446,73

70-01-89-010 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - O U UN 530,07
XIGENIO

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,200000 32,03 38,44

70-01-02-0105 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA UN 1,000000 491,63 491,63

70-01-89-012 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - A U UN 530,07
R COMPRIMIDO

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,200000 32,03 38,44

70-01-02-0107 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA UN 1,000000 491,63 491,63

70-01-89-011 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS -V U UN 530,07
ACUO CLINICO

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,200000 32,03 38,44

70-01-02-0106 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA UN 1,000000 491,63 491,63

70-01-89-013 PAINEL DE ALARME DE GASES MEDICINAIS - O U UN 530,07
XIDO NITROSO

01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM H 1,200000 32,03 38,44

70-01-02-0108 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA UN 1,000000 491,63 491,63

70-01-89-022 REGUA P/GAS MEDICINAL,EM ALUMINIO, DIMEN O UN 1.163,74

SOES 850X220X70MM, 1 PONTO P/ OXIGENIO,

1 PONTO P/ AR COMPR, 1 PONTO P/ VACUO, 8
TOMADAS ELETRICAS, 1 PONTOP/ CHAMADA DE
ENF (SEM O EQUIPAMENTO) REF. 11213/ORSE
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Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,500000 34,34 51,51
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,500000 24,91 37,37
70-01-02-0246 REGUA P/GAS MEDICINAL,EM ALUMINIO,DIMENSOES: UN 1,000000 1.074,86 1.074,86
70-01-89-007 INSTALAGAO E FORNECIMENTO DE POSTO PARED o UN 68,72

E, INTERNO, PARA REDE DE GASES HOSPITALA

RES, AR COMPRIMIDO
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,030000 25,33 076
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,070000 33,36 2,34
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,039000 15,65 0,61
70-01-02-0097 TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA AR COMPRIMIDO. UN 1,000000 65,01 65,01
70-01-89-024 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PA U UN 2.205,31

RA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO E OXIDO NITRO

SO COM SERPENTINA E SEM VALVULA DE ALTA

PRESSAO. REF 8735/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,600000 33,36 20,02
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,600000 24,91 14,95
70-01-02-0296 CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 4 X 4 PARA OX UN 1,000000 2.170,34 2.170,34
70-01-89-002 PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - O U UN 284,41

XIGENIO MEDICINAL, INCLUSIVE CANOPLA, FL

UXOMETRO, TUBULAGAO DE COBRE 15MM DE 3M,

CHUMBAMENTO E ADESIVO DE IDENTIFICAGAO
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,835000 33,36 27,86
01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M 3,000000 18,58 55,74
01-02-35-068"* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M 3,000000 9,50 28,50
70-01-02-0009 ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE M2 0,006000 156,14 0,94
70-01-02-0016 FLUXOMETRO DE OXIGENIO ESCALA DE 0 A 15 L/MIN UN 1,000000 106,36 106,36
70-01-02-0099 TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA OXIGENIO. 06499 UN 1,000000 65,01 65,01
70-01-89-005 PONTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS - O U UN 258,80

XIDO NITROSO INCLUSIVE CANOPLA, FLUXOMET

RO, TUBULAGAO DE COBRE 15MM DE 3M, CHUMB

AMENTO E ADESIVO DE IDENTIFICAGAO
01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M 3,000000 9,50 28,50
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,835000 33,36 27,86
01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M 3,000000 18,58 55,74
70-01-02-0009 ADESIVO EM VINIL PARA PLOTAGEM EM LETREIRO DE M2 0,006000 156,14 0,94
70-01-02-0098 TOMADA POSTO PAREDE - INTERNA OXIDO NITROSO - UN 1,000000 65,01 65,01
70-01-03-0006 FLUXOMETRO DE OXIDO NITROSO 0-15 LPM - FORNEC UN 1,000000 80,75 80,75
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
78-02-03-020 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, INSE UN 125.713,02

NTO DE OLEO SISTEMA DUPLEX C RESERVAT HO

RIZ. VAZAO APROX 20M3/H, 2 COMPRESSORES

POT MED APROX 5HP CAPAC. APROX 500L INCL

. FILTRO SECADORES PAINEL FORNC E ASSENT
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 18,000000 33,36 600,48
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 36,000000 24,91 896,76
01-01-28-128* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 2,700000 327,36 883,87
01-01-28-127* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHI 0,300000 76,18 22,85
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 9,000000 34,34 309,06
78-02-04-0001 CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZ AO D UN 1,000000 123.000,00 123.000,00
78-02-03-021 CENTRAL DE VACUO MEDICINAL, INSENTO DE O UN 81.713,02

LEO SISTEMA DUPLEX C RESERVAT HORIZ. VAZ

AO APROX 26M3/H, 2 MOTO-BOMBAS DE VACUO

POT MED APROX 3HP CAPAC. APROX 400L INCL

. FILTRO SECADORES PAINEL FORNC E ASSENT
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 18,000000 33,36 600,48
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 36,000000 24,91 896,76
01-01-28-128* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 2,700000 327,36 883,87
01-01-28-127* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHI 0,300000 76,18 22,85
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 9,000000 34,34 309,06
78-02-04-0002 CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE AP ROXI UN 1,000000 79.000,00 79.000,00
01-02-35-026 FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA M 19,19

/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE O

U ACO, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40

MM, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA TIPO

D COM PARAFUSO DE FIXACAO 1 1/4, FIXA

01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,278000 33,36 9,27
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,063200 25,33 1,60
01-01-05-0010 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU UN 1,785700 3,99 7,12
01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN 1,875000 0,64 1,20
77-02-02-042 BICICLETARIO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO UN 232,94

DIAM = 50M, EXCETO PINTURA E ACABAMENTO

- REF 4629/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,660000 33,36 22,02
01-01-14-016* REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE M3 0,099000 31,59 3,13
70-01-65-007* FORMA PLANA PARA FUNDACOES, EM TABUAS DE PINH M2 0,280000 97,01 27,16
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,028000 575,45 16,11
01-01-24-019* LANGAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,028000 351,15 9,83
01-01-42-001* ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 0,128000 98,53 12,61
01-01-05-1267 CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSC UN 0,220000 117,18 2578
01-01-05-3118 TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 CS: 6298 UN 0,220000 62,32 13,71
77-02-02-0061 TUBO DE AGO GALVANIZADO LEVE C/ COSTURA C/ RO M 1,533000 66,92 102,59
01-02-26-029 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (Tl c M2 29,37

PO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOB

RE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL)

EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/20

20 CS: 100722
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,677900 35,26 23,90
01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318 L 0,011000 19,00 0,21
01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L 0,109800 48,04 5,27
01-02-31-014 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (E c M3 653,35

M MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BR

ITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

400 L. AF_05/2021 CS: 94965
01-01-28-009* BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI CHI 0,710300 0,42 0,30
01-01-98-305* OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR H 1,463700 41,25 60,38
01-01-28-010* BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACI CHP 0,753400 2,15 1,62
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,311700 24,91 57,58
01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3 0,722900 144,80 104,68
01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 CS: 1379 KG 362657900 0,99 359,03
01-01-05-2518 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI M3 0,593400 117,64 69,81
01-01-24-020 LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO c M3 48,73

E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

AF_02/2022 CS: 103673
01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHI 0,130000 0,60 0,08
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,345000 24,91 33,50
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,224000 33,24 7,45
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,224000 33,84 7,58
01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHP 0,094000 1,54 0,14
70-01-67-002 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA AGO SO U M2 27,68

LDADA NERVURADA CA-60, Q-92, MALHA 15X15
CM, FERRO 4.2MM (1.48 KG/M2), PAINEL 2,4
5X6,0M, TELCON OU SIMILAR REF 03637/ORSE
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,500000 33,61 16,81
01-01-05-3228 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, ( M2 1,050000 10,35 10,87
01-01-27-048 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMEN C M2 74,63

TO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM

AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, AC

ABAMENTO NAO REFORGCADO, ESPESSURA 6CM. A

F_07/2021 CS: 87702
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,299000 33,84 10,12
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,149000 24,91 3,71
01-01-06-102* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,066100 920,01 60,81
01-75-02-154 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMEN CcC M2 70,41

TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE

IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFOR

CADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021 CS: 8770
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,149000 24,91 3,71
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,299000 33,84 10,12
01-01-06-103* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,066100 856,21 56,60
01-02-41-016 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC C M2 49,37

AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE

10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87248
01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H 0,241100 33,69 8,12
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,129000 24,91 3,21
01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS CS: 138 KG 9,132500 0,90 8,22
01-01-05-2581 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI M2 1,057100 27,02 28,56
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,241000 5,28 1,27
77-02-05-044 TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1POL, INCL ESM O M 97,40

ALTE SINTETICO SOBRE BASE ANTICORROSIVA
01-02-26-004* PINTURA COM TINTA ACRILICA DE ACABAMENTO APLI M2 0,250000 35,83 8,96
01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 1,200000 25,63 30,76
01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,600000 33,61 20,17
01-01-05-3445 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M 1,000000 37,51 37,51
01-50-01-980 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE E cC M 55,04

, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S

WinMaster - Sistema de Orgamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composig6es Analitica Leis Sociais : 101,70 %  17/06/2026 16:11:17 Pag. 81

SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
UB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECI
MENTO E INSTALAGAO. AF_04/2022 CS: 92320
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,367600 33,36 12,26
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,367600 25,33 9,31
01-01-50-0860 TUBO DE COBRE CLASSE E, DN = 15 MM, PARA INST M 1,022500 32,74 33,48
01-01-75-005 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, C M 30,06
ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_
03/2023 CS: 91935
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,114000 34,34 3,91
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,114000 26,15 2,98
01-01-05-0578 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,243400 18,60 23,13
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
01-01-75-095 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M cC M 23,56
M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INS
TALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTAL
AGAO. AF_03/2023 CS: 91873
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,219000 26,15 5,73
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,219000 34,34 7,52
01-01-05-1470 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4, M 1,017000 10,15 10,32
01-02-37-028 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN C UN 20,21
60 MM (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI
BUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENT
O E INSTALAGAO. AF_12/2021 CS: 93014
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,257900 34,34 8,86
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,257900 26,15 6,74
01-01-05-2179 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2, PARA ELETR UN 1,000000 4,62 4,62
77-02-05-045 CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK = 25MPA, | O M3 743,03
NCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 0,089500 33,24 2,97
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,538500 33,84 18,22
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,612000 24,91 15,24
01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHP 0,050000 1,54 0,08
01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHI 0,130000 0,60 0,08
01-01-05-0966 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3 1,103000 640,47 706,44

WinMaster - Sistema de Orgamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composi¢coes Analitica Leis Sociais : 101,70 %

17/06/2026 16:11:17 Pag. 82

SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-02-41-022 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC c M2 49,63
AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87251
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,130800 24,91 3,26
01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H 0,253700 33,69 8,55
01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS CS: 138 KG 9,132500 0,90 8,22
01-01-05-2581 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI M2 1,060000 27,02 28,64
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,188000 5,28 0,99
01-02-49-005 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO cC M 84,60
24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO T
RANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS: 94228
01-01-28-122* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP 0,013200 39,43 0,52
01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,277000 32,93 9,12
01-01-28-121* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI 0,018300 38,23 0,70
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,371000 24,91 9,24
01-01-05-0765 CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NU M 1,050000 45,01 47,26
01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG 0,013000 16,00 0,21
01-01-05-2868 REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO KG 0,002400 129,88 0,31
01-01-05-2978 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POL 310 0,081000 32,56 2,64
01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG 0,090000 162,59 14,63
70-02-01-001 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2C U m2 580,20
M. REF. 10759/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 0,650000 33,84 22,00
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,140000 24,91 28,40
01-01-05-1795 GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ M2 1,000000 520,75 520,75
70-01-02-0005 CANTONEIRA ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 1 X 1/ M 0,600000 15,09 9,05
77-02-05-046 ELETROCALHA PERFURADA 200X100 COM TAMPA oM 106,50
INCLUSIVE CONEXAOQ
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,800000 26,15 20,92
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,800000 34,34 27,47
70-01-02-0207 ELETROCALHA METALICA PERFURADA 200 X 100 X 30 M 1,250000 30,72 38,40
77-02-02-0063 TAMPA DE ENCAIXE 200 MM PARA ELETROCALHA META M 1,250000 15,77 19,71
01-02-35-086 SUPORTE PARA ELETROCALHA LISA OU PERFURA cC M 59,99

DA EM ACO GALVANIZADO, LARGURA 400 MM, E
M PERFILADO COM COMPRIMENTO DE 45 CM FIX
ADO EM LAJE, POR METRO DE ELETROCALHA FI
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Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
XADA. AF_09/2023 CS: 96562
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,752800 34,34 25,85
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,171100 26,15 4,47
01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN 7,000000 1,38 9,66
01-01-05-0919 CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4 COM PA UN 2,222200 1,20 2,67
01-01-05-2560 PERFILADO PERFURADO DUPLO 38 X 76 MM, CHAPA 2 M 0,500000 18,89 9,45
01-01-05-2662 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39 UN 7,000000 0,30 2,10
01-01-05-3734 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C M 1,111100 5,23 5,81
01-02-37-027 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN C UN 16,75
50 MM (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DI
STRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECI
MENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 CS: 93013
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,224300 26,15 5,87
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,224300 34,34 7,70
01-01-05-2174 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2, PARA E UN 1,000000 3,19 3,19
75-02-02-009 CABO COBRE FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, 50, oM 75,67
OMM?2 - 0,6/1KV / 90° REF 11194/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,310000 34,34 10,65
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,310000 24,91 7,72
75-02-02-0006 CABO COBRE FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, 50,0MM2 M 1,020000 56,18 57,30
01-02-08-009 PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA M C UN 370,76
ENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024 CS:
98516
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,611300 25,81 15,78
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,056700 24,91 76,14
01-01-28-132* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 0,247400 283,66 70,18
01-01-28-131* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHI 0,878100 70,76 62,13
01-01-05-2372 MUDA DE PALMEIRA ARECA, H= *1,50* M CS: 38641 UN 1,000000 146,55 146,55
77-02-05-047 PLANTIO DE MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OUR o UN 5,47
O/VIOLETEIRA, H = 10 A 20CM
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,030000 24,91 0,75
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,010000 25,81 0,26
01-01-05-1668 FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 CS: 44539 KG 0,005235 2,89 0,02
01-01-05-1670 FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A CS: KG 0,270000 1,31 0,35
01-01-05-2369 MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H UN 1,000000 3,51 3,51
01-01-05-3328 TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253 M3 0,003500 165,00 0,58
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
76-02-02-022 LUMINARIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARD O UN 492,19

INS REF.BW-544, TECNOLUX OU SIMILAR, C/L

AMPADA PL 15W - REF: 8014 ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,000000 34,34 34,34
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
76-02-02-0017 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V UN 1,000000 7,60 7,60
76-02-02-0021 LUMINARIA DE EMBUTIR EM GRAMADOS OU JARDINS, UN 1,000000 425,34 425,34
70-02-05-004 CONJUNTO COM 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VID O UN 405,30

RO, COM CAPACIDADE 20L CADA, COM TAMPA V

Al E VEM - REF 09367/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,300000 33,84 10,15
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
01-01-42-001* ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 0,016000 98,53 1,58
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,016000 575,45 9,21
70-01-02-0184 CONJUNTO DE 03 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, CO UN 1,000000 376,89 376,89
77-02-02-065 LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDAD O UN 340,91

E 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS,

REF, CLPD1088 OU SIMILAR - REF 10536/0R

SE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,300000 33,84 10,15
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
70-02-31-001* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, M3 0,016000 669,49 10,71
01-01-42-001* ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 0,016000 98,53 1,58
77-02-02-0093 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50 UN 1,000000 311,00 311,00
76-02-02-021 BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA O UN 1.100,00

=30CM, PE DE FERRO FUNDIDO E COM 10 REGU

AS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA - REF:2

411 ORSE
76-02-02-0020 BANCO COM PE EM FERRO FUNDIDO E 10 REGUAS DE UN 1,000000 1.100,00 1.100,00
01-01-04-003 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS c M2 139,77

DE CONCRETO APARENTE DE 19X19X39 CM (ESP

ESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENT

O COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 C

S: 103340
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,735000 24,91 18,31
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,470000 33,84 49,74
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-06-042* ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,012800 841,91 10,78
01-01-05-0386 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO APARENTE 19 X 19 UN 13,600000 4,28 58,21
01-01-05-2567 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR CEN 0,010000 63,01 0,63
01-01-05-3217 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M 0,420000 5,08 2,13
77-02-05-016 PORTA 1,00 X 2,10M EM ALUMINIO EM REGUAS UN 1.610,95

, COM PINTURA ELETROSTATICA BRANCA, INCL

USO FECHADURA
01-01-47-011* FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, C UN 1,000000 211,67 211,67
77-02-01-003* PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GU M2 2,100000 607,75 1.276,28
01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3X21/2,E=19A2 MM UN 3,000000 41,00 123,00
01-75-02-150 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMEN M2 64,64

TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE

IRA 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SO

BRE IMPERMEABILIZAGCAO, ACABAMENTO NAO RE

FORCADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 CS: 8
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,294000 24,91 7,32
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,589000 33,84 19,93
01-01-06-103* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,043100 856,21 36,90
01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379 KG 0,500000 0,99 0,50
01-01-23-025 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTUR M2 18,68

A, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA

INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURAD

OR 300 KG. AF_10/2022 CS: 87887
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,048600 24,91 1,21
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,129500 33,84 4,38
01-01-06-006* ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCOCOLANT M3 0,003400 3.850,29 13,09
01-01-95-013 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PI M3 925,58

SOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_01/

2024 CS: 96620
01-02-31-026* CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 ( M3 1,380000 512,90 707,80
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,838000 24,91 45,78
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 5,083000 33,84 172,01
01-02-15-002 EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE M2 106,93

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
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Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 9
4994
01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,098500 629,61 62,02
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,188200 33,84 6,37
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,318300 24,91 7,93
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,130100 33,24 4,32
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,001700 6,52 0,01
01-01-05-2786 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1 KG 0,024000 16,27 0,39
01-01-05-2963 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI M 0,250000 512 1,28
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 0,200000 3,53 0,71
01-01-05-3225 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, M2 1,081600 22,14 23,95
01-02-23-026 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE c M2 34,04
XTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES INTERN
AS DA SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS P
AVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88421
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,049400 24,91 1,23
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,302800 35,26 10,68
01-01-05-2294 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRIL KG 2,687260 8,24 22,14
01-50-01-993 TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 28 MM, CLASSE A C M 134,29
, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E S
UB-RAMAL DE GAS MEDICINAL - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_04/2022 CS: 103837
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,470600 33,36 15,70
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,470600 25,33 11,92
01-01-50-0850 TUBO DE COBRE CLASSE A, DN = 1 (28 MM), PARA M 1,022500 104,34 106,69
77-02-05-049 LIMPEZA POR VACUO, LAVAGEM E TESTE DAS T o UN 68,90
UBULAGOES DE GASES
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN ~ H 2,000000 26,44 52,88
01-01-98-277* MECANICO DE REFRIGERAGAO COM ENCARGOS COMPLEM  H 0,500000 32,03 16,02
01-01-08-010 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA C KG 9,80
L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-5
0 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS:
92771
01-01-08-047* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE10,0 M KG 1,000000 8,15 8,15
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,025900 33,61 0,87
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,004200 25,63 0,11
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,357000 0,20 0,07
76-02-04-003 PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MA o M2 984,32

LHA 2 POLEGADAS E MOLDURA EM TUBOS DE AC

O DE 1 1/2 E 1 POLEGADA, COM 02 FOLHAS D

E ABRIR INCLUSO FERRAGENS E PINTURA
01-02-26-026* PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ES M2 1,000000 58,14 58,14
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,000000 33,84 33,84
01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 3,880000 25,63 99,44
01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,000000 33,61 67,22
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
01-01-98-354* SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,880000 38,75 72,85
01-01-05-0789 CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 25,4 M 1,180000 11,81 13,94
01-01-05-1444 DOBRADICA EM LATAO, 3X21/2,E=1,9A2 MM UN 2,000000 41,00 82,00
01-01-05-1464 ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGU KG 1,100000 35,02 38,52
01-01-05-1609 FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INO UN 1,000000 105,35 105,35
01-01-05-3231 TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSA M2 1,100000 24,15 26,57
01-01-05-3445 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M 3,690000 37,51 138,41
01-01-05-3452 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M 3,690000 60,47 223,13
01-01-47-092 PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMEN C UN 1.218,09

TO E INSTALAGAO. AF_12/2019 CS: 90838
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,042200 846,53 35,72
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,201850 24,91 29,94
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 4,252700 33,84 143,91
01-01-05-2667 PORTA CORTA-FOGO SIMPLES PARA SAIDA DE EMERGE UN 1,000000 1.008,53 1.008,53
76-02-04-004 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMEN o M2 64,65

TO E AREIA)PREPARO MECANICO COM BETONEIR

A 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBR

E IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO REFO

RCADO,3CM. AF_07/2021
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,294000 24,91 7,32
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,589000 33,84 19,93
01-01-06-103* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,043100 856,21 36,90
01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 CS: 1379 KG 0,500000 0,99 0,50
01-02-28-003 PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E ARE Cc M2 54,99

IA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM,
PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/202
0 CS: 98680
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,411120 33,84 13,91
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,205560 24,91 5,12
01-01-06-124* ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,043100 775,50 33,42
01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 CS: 1379 KG 0,500000 0,99 0,50
01-01-05-1989 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR C M 1,000000 2,05 2,05
01-02-27-013 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLI C M2 30,96
CACAO MANUAL, 3 DEMAQOS, INCLUSO FUNDO PR
EPARADOR. AF_05/2021 CS: 102492
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,152000 24,91 3,79
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,365000 35,26 12,87
01-01-05-1687 FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M CS: 12815 UN 0,010000 12,54 0,13
01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L 0,160000 11,48 1,84
01-01-05-3343 TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO CS: 7348 L 0,534000 23,17 12,37
76-02-04-005 POSTE DE CONCRETO CIRCULAR H=12 M E CARG O UN 2.970,47
A NOMINAL 200 KG, INCLUSIVE ESCAVACAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 5,500000 24,91 137,01
01-01-28-132* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 1,200000 283,66 340,39
01-02-31-007* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,200000 565,03 113,01
01-01-24-019* LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,200000 351,15 70,23
76-02-02-0007 POSTE CIRCULAR DE CONCRETO 12/ 200 PARA ILUMI UN 1,000000 2.309,83 2.309,83
01-02-01-062 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS C UN 50,10
40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
CS: 100862
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,564207 33,36 18,82
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,216564 24,91 5,39
01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN 3,000000 0,61 1,83
01-01-05-3021 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 C UN 1,000000 24,06 24,06
76-02-02-005 FORNEC DE CRUZETA DE CONCRETO RETANGULAR O UN 204,05
1900MM - REF:2862 ORSE
76-02-02-0001 CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, RETANGULAR, 1900M UN 1,000000 204,05 204,05
76-02-04-008 TUBO ACO PRETO S/COSTURA 4 POLEGADAS E= o M 465,23
6,02MM , SCHEDULE 40,16,06 KG/ M COM CON
EXAO E SOLDA
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,346000 25,33 8,76
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,346000 33,36 11,54
01-01-98-354* SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,150000 38,75 5,81
01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG 0,018000 162,59 2,93
01-01-50-0841 TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4, E= *6,02 MM, M 1,039000 419,82 436,19
76-02-04-009 CABO DE COBRE UNIPOLAR, 50 MM2, BLINDADO M 114,21
ISOLACAO 12/20 KV EPR
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,087000 26,15 2,28
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,087000 34,34 2,99
01-01-05-1692 FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE M 0,200000 4,09 0,82
76-02-02-0009 CABO DE COBRE ISOLADO EPR, FLEXIVEL, 50MM?, 1 M 1,020000 106,00 108,12
01-02-44-010 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERR M 81,17
ADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTA
LACAO. AF_08/2023 CS: 96973
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,248400 26,15 6,50
01-02-44-022* SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE UN 0,666700 29,16 19,44
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,248400 34,34 8,53
01-01-05-0552 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO CS: 863 1,050000 44,49 46,71
76-02-02-001 CHAVE FUSIVEL 15KV 10KA DA DELMAR OU SIM UN 734,78
ILAR REF:469 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,500000 24,91 87,19
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 3,500000 34,34 120,19
76-02-03-0001 CHAVE FUSIVEL 15KV 10KA 100A EM PORCELANA - L UN 1,000000 527,40 527,40
76-02-02-002 FORNEC E INST ISOLADOR PINO DE PORCELANA UN 58,17
15KV HI-TOP REF:3467 ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,150000 34,34 5,15
76-02-03-0002 ISOLADOR PINO DE PORCELANA 15KV HI-TOP - MEDI UN 1,000000 53,02 53,02
76-02-04-010 ENVELOPAMENTO EM CONCRETO DE 15 MPA, INC M3 624,18
L LANCAMENTO
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 1,000000 575,45 575,45
01-01-24-020* LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC M3 1,000000 48,73 48,73
76-02-05-002 GERADOR 500KVA 15KV 60HZ 380V/220V COM Q UN 460.079,92

UADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO (QTA)
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
DE 800A(EXTERNO) FORNECIMENTO E INSTALAC
AO
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 8,000000 34,34 274,72
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 8,000000 26,15 209,20
76-02-03-0008 GERADOR 500KVA 15KV 60HZ 380V/220V COM QUADRO UN 1,000000 442.796,00 442.796,00
76-02-03-0009 FRETE PARA GERADOR 500KVA 15KV 60HZ 380V/220V UN 1,000000 16.800,00 16.800,00
76-02-04-011 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA 2 PO M 204,83
LEGADAS (50MM)INCLUSIVE CONEXOES - FORNE
CIMENTO E INSTALACAO
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,600000 25,33 40,53
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,600000 33,36 53,38
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,136000 3,98 0,54
01-01-05-3448 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M 1,400000 78,84 110,38
01-01-75-087 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M M 12,15
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA
LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACA
O. AF_03/2023 CS: 91863
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,119000 34,34 4,09
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,119000 26,15 3,11
01-01-05-1475 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE M 1,017000 4,88 4,96
01-02-44-019 HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8, COM UN 88,33
3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF
_08/2023 CS: 96985
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,248400 34,34 8,53
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,248400 26,15 6,50
01-01-05-1813 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COM UN 1,000000 73,31 73,31
76-02-03-001 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERR M 81,17
ADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTA
LACAO. AF_08/2023 CS: 96973
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,248400 26,15 6,50
01-02-44-022* SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOALHA DE UN 0,666700 29,16 19,44
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,248400 34,34 8,53
01-01-05-0551 CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO CS: 868 1,050000 30,21 31,72
76-02-02-006 SUPORTE P\ INSTALACAO DOS TRANSFORMADORE UN 1.542,45

S DE MEDIGAO (3 TC'S E 3 TP'S) PADRAO EN
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
ERGISA - REF:12853 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 9,000000 24,91 224,19
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 9,000000 34,34 309,06
76-02-02-0002 SUPORTE P/ INSTALACAO DE TRANSFORMADOR DE MED UN 1,000000 1.009,20 1.009,20
76-02-02-007 CAIXA DE EQUALIZAGAO P/ATERRAMENTO 20X20 o UN 368,57
X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRES
SAO C/BARRAMENTO - REF:9051 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
76-02-02-0003 CAIXA DE EQUALIZAGAO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM UN 1,000000 350,80 350,80
76-02-02-008 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITIC o M 201,52
O - LEVE, D= 4 POLEGADAS - REF:11435 ORS
E
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
76-02-02-0004 ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO ELETROLITICO - L M 1,050000 175,00 183,75
01-01-88-052 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA C UN 859,07
DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_10/2020_PE CS: 101907
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,431056 25,33 10,92
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,431056 33,36 14,38
01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN 2,000000 0,64 1,28
01-01-05-1593 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GA UN 1,000000 832,50 832,50
01-01-75-188 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+ C UN 60,14
T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORN
ECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 CS: 92
005
01-01-75-189* TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 UN 1,000000 49,19 49,19
01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN 1,000000 10,95 10,95
76-02-02-009 DISJUNTOR A VACUO 15KV, BEGHIM, TIPO MAF o UN 35.350,41
15-630-350, MANUAL C/RELE URPE 7104+JG
DE CONTATO 3NF+3NA,BOBINA DE FECHAMENTO
BLOQUEIO KIRK, DISPARADOR TCC,BOBINA AB
ERT.+3TCS (OU SIMILAR) - REF:8936 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 15,000000 24,91 373,65
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SESAB (A) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 15,000000 34,34 515,10
76-02-02-0005 DISJ A VACUO 15KV, MARCA BEGHIM, TIPO MAF 15- UN 1,000000 34.461,66 34.461,66
76-02-02-010 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAVE SECCI UN 3.036,33

ONADORA TRIPOLAR 15KV - 400A - REF:9913

ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,500000 24,91 87,19
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 3,500000 34,34 120,19
76-02-02-0006 CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR 15KV 400A - 4356 UN 1,000000 2.828,95 2.828,95
01-01-75-007 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, M 5,75

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS T

ERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF

_03/2023 CS: 91927
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,029000 34,34 1,00
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,029000 26,15 0,76
01-01-05-0580 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,243400 3,19 3,97
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
01-01-75-013 CAIXA OCTOGONAL 3 X 3, PVC, INSTALADA EM UN 17,23

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03

/2023 CS: 91937
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,222000 26,15 5,81
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,222000 34,34 7,62
01-01-05-0740 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3 UN 1,000000 3,81 3,81
01-02-44-022 SUPORTE ISOLADOR PARA FIXACAO DA CORDOAL UN 29,16

HA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - F

ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 CS:

98463
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,310600 26,15 8,12
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,310600 34,34 10,67
01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN 1,000000 1,38 1,38
01-01-05-0417 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6 UN 1,000000 0,61 0,61
01-01-05-3018 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5 UN 1,000000 8,39 8,39
76-02-04-012 SOLDA EXOTERMICA CONEXAO HASTE COM CABO UN 66,66

PASSANTE E DERIVAGAO EM T NO TOPO, BITOL
A DO CABO 50MM2 A 95MM2 PARA HASTE 5/8 E
3/8
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,500000 26,15 13,08
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
76-02-03-0003 MOLDE T TOPO HASTE 5/8 CABO 50MM (ELETRO CENT UN 0,012500 307,09 3,84
76-02-03-0004 ALICATE PARA MOLDE Z-201 (MEDIANA) - ZAN ELET UN 0,010000 157,07 1,57
77-02-02-0043 CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR150 - 11203/0OR UN 1,000000 31,00 31,00
76-02-02-012 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BUCHA DE PA O UN 1.115,78

SSAGEM INTERNA/INTERNA, EM PORCELANA,CLA

SSE 15KV CORRENTE 400A (NBI 110 KV), INC

LUSO SUPORTE P/BUCHA - REF:10294 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,000000 24,91 74,73
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 3,000000 34,34 103,02
76-02-02-0010 SUPORTE P/ BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA UN 1,000000 28,03 28,03
76-02-02-0011 BUCHA DE PASSAGEM INTERNA/INTERNA, EM PORCELA UN 1,000000 910,00 910,00
76-02-02-003 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PARA RAIOS O UN 254,23

TIPO POLIMERICO 15KV - 12KA - REF:12876

ORSE
76-02-02-004* MAO-OBRA PARA IMPLANTACAO DE PARA-RAIO 12KV - UN 1,000000 16,96 16,96
70-01-02-0273 PARA RAIOS TIPO POLIMERICO 15KV - 12KA - 1069 UN 1,000000 237,27 237,27
76-02-02-011 FORNEC E INST DE MUFLA TERMINAL PRIMARIA O UN 326,02

UNIPOLAR USO INTERNO PARA CABO 35/120MM

2 ISOLACAO 15/25KV EM EPR-BORRACHA DE SI

LICONE - REF:12877 ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 3,000000 34,34 103,02
76-02-02-0008 MUFLA PARA CABO 25/120MM? - 12/20 KV - INTERN UN 1,000000 223,00 223,00
76-02-02-013 FORNECIMENTO E INSTALCAO DE ISOLADOR SUP O UN 289,60

ORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM PRENSA

FIO, EM PORCELANA TIPO PILAR COR BRANCA

CLASSE TENSAO 15 KV - REF: 7380 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,400000 24,91 9,96
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,300000 34,34 44,64
76-02-02-0012 ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL DE USO INTERNO COM UN 1,000000 235,00 235,00
76-02-04-013 CAIXA DE MEDIGCAO TRIFASICA PADRAO COELBA O UN 430,61
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 3,000000 26,15 78,45
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 3,000000 34,34 103,02
01-01-05-0737 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDID UN 1,000000 249,14 249,14
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
76-02-02-014 TRANSFORMADOR A SECO, TRIFASICO 15KV 100 O UN 117.973,00

OKVA 13800V 380V/220V 60HZ FORNECIMENTO

E INSTALACAO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 116,000000 24,91 2.889,56
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 116,000000 34,34 3.983,44
76-02-03-0010 TRANSFORMADOR A SECO TRIFASICO 1000KVA 380V/2 UN 1,000000 101.000,00 101.000,00
76-02-03-0011 FRETE TRANSFORMADOR A SECO TRIFASICO 1000KVA UN 1,000000 10.100,00 10.100,00
01-01-08-020 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO C KG 8,25

NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/

2022 CS: 92764
01-01-08-049* CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE16,0 M KG 1,000000 6,87 6,87
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,019400 33,61 0,65
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 0,003200 25,63 0,08
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,212000 0,20 0,04
01-01-04-051 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS D CcC M2 101,00

E CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14

CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PRE

PARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS: 103318
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,000000 33,84 33,84
01-01-06-042* ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,010200 841,91 8,59
01-01-05-0383 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM UN 13,600000 3,25 44,20
01-01-05-2567 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR CEN 0,010000 63,01 0,63
01-01-05-3216 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M 0,420000 3,10 1,30
01-01-47-096 PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM C M2 489,20

CHAPA, COM GUARNICOES. AF_12/2019 CS: 1

00701
01-01-06-027* ARGAMASSA TRACO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DECIMENT M3 0,012000 844,57 10,13
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,358782 24,91 8,94
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,269537 33,84 42,96
01-01-05-2675 PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM B M2 1,000000 427,18 427,18
77-02-05-043 CALHA RETANGULAR DIM = 0,40X0,50 ESP =0 O M 296,23

,08M EM CONCRETO DE 15MPA, INCL ESCAVAGA
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
O E EXPURGO
77-02-05-004* CARGA E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO M3 0,406000 6,39 2,59
01-01-24-019* LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,124800 351,15 43,82
01-01-42-001* ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 0,324800 98,53 32,00
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,124800 575,45 71,82
01-02-34-025* FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2 1,000000 146,00 146,00
01-75-01-181 DISPENSER DE PLASTICO PARA PAPEL HIGIENI UN 80,48
CO, INCLUSO FIXACAO. AF_02/2026 CS: 1067
66
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,564207 33,36 18,82
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,216564 24,91 5,39
01-01-05-2427 PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL UN 1,000000 56,27 56,27
01-02-01-058 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA UN 70,18
SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A
1500 ML, INCLUSO FIXAGAO. AF_01/2020 CS
1 95547
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,144376 24,91 3,60
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,376138 33,36 12,55
01-01-05-2960 SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABO UN 1,000000 54,05 54,05
01-02-01-080 TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, UN 98,03
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACA
O. AF_01/2020 CS: 86914
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,062072 24,91 1,55
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,161715 33,36 5,39
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,021000 3,98 0,08
01-01-05-3398 TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BIC UN 1,000000 91,02 91,02
70-02-01-017 TANQUE EM ACO INOX, INCLUSO TORNEIRA CRO UN 657,25
MADA E SIFAO PVC. REF 2055/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,000000 33,36 100,08
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,075000 3,98 0,30
01-01-05-3078 TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADO UN 1,000000 443,20 443,20
70-01-02-0250 FIXACAO PARA TANQUE, DECA FT11 OU SIMILAR. 00 CJ 1,000000 104,89 104,89
70-01-02-0251 SIFAO COM VALVULA PARA TANQUE LAVAR, 1 1/4 X UN 1,000000 8,78 8,78
76-02-04-014 CAIXA DE PASSAGEM EM TIJOLO DIM=,60X,60X UN 898,37

80 C/ESP=,20M REVESTIDA C/CIMENTADO EDO,
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL

AMPA EM C.A.INCL.ESCAVAGAO E EXPURGO
01-02-34-025* FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2 0,320000 146,00 46,72
01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,080000 609,75 48,78
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,100000 575,45 57,55
01-01-42-001* ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 1,000000 98,53 98,53
01-01-24-019* LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,180000 351,15 63,21
01-01-08-015* ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 6,400000 11,17 71,49
01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACI M2 2,560000 159,63 408,65
01-02-28-002* PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 1,920000 44,14 84,75
78-02-02-001* CARGA MANUAL DE MATERIAL DE 12 CATEGORIA REF M3 1,250000 14,95 18,69
77-02-01-009 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST o M 106,97

ALAGAO DE TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO

PREDIAL, DN 50MM(INSTALADO EM RAMAL DE

DESCARGA OU RAMAL DE ESG SANIT), INCL C

ONEXOES E FIXAGAO P/ PREDIOS - 91793/SIN
01-01-83-088* TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,DN 50 M 1,000000 28,96 28,96
01-01-83-034* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 1,422300 15,66 22,27
01-01-83-025* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PR UN 1,499100 16,32 24,47
01-01-83-063* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN 1,291900 9,77 12,62
01-01-83-072* TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 0,070000 24,78 1,73
01-01-83-062* LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTOPREDIA UN 0,027800 5,65 0,16
01-02-35-033* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HI UN 0,171800 47,13 8,10
01-02-35-061* PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 75 MM, FIX UN 0,042100 6,79 0,29
01-02-35-002* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M 0,107400 27,95 3,00
01-02-35-019* FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC M 0,035300 32,35 1,14
01-02-35-011* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,171800 18,02 3,10
01-02-35-067* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M 0,107400 10,55 1,13
01-01-75-027 CAIXA RETANGULAR 4 X 4 MEDIA (1,30 M DO C UN 23,45

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC

IMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 9194

3
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,301000 26,15 7,87
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,001200 846,53 1,02
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,301000 34,34 10,34
01-01-05-0726 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 4, PARAELE UN 1,000000 4,24 4,24
01-50-01-460 LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SO O UN 94,59

BREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM RE
ATOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_09/
2024 CS: 97607
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,576600 34,34 19,80
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,180187 26,15 4,71
01-01-05-2030 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADIC UN 1,000000 3,33 3,33
01-01-50-0667 LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM UN 1,000000 66,75 66,75
01-01-63-001 ARMACAO DE BLOCO E SAPATA UTILIZANDO ACO C KG 9,20
CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 C
S: 104915
01-01-08-051* CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE25,0 M KG 1,000000 8,06 8,06
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 0,005000 25,63 0,13
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,012000 33,61 0,40
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,050000 0,20 0,01
76-02-05-001 RESERVATORIO TUBULAR ALTO 90.000 LITROS O UN 145.220,00
H=12,90M DIAMETRO=3,18M EM ACO CARBONO
ASTM A36 COM PINTURA INT E EXT - COM ICA
MENTO E INSTALACAO
76-02-03-0005 RESERV TUBULAR ALTO H=12,90M DIAM.3,18M 90.00 UN 1,000000 103.500,00 103.500,00
76-02-03-0006 ICAMENTO DE 01 RESERV TUBULAR ALTO H=12,90M D UN 1,000000 24.920,00 24.920,00
76-02-03-0007 FRETE E BATEDOR DE 01 RESERV TUBULAR ALTO H=1 UN 1,000000 16.800,00 16.800,00
01-02-44-002 CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECI C UN 152,08
MENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 CS: 96989
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,134600 34,34 4,62
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,134600 26,15 3,52
01-01-05-2431 PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CRO UN 1,000000 143,95 143,95
76-02-02-018 SINALIZADOR NOTURNO C/ 1 LAMPADA PL 15W, O UN 84,04
INCL LAMPADA E RELE FOTOELETRICO INDIVID
UAL 5A/127V - REF:3477 ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
01-01-05-2993 SINALIZADOR NOTURNO SIMPLES PARA PARA-RAIOCS, UN 1,000000 51,32 51,32
70-01-02-0321 RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL 5A / 127V, C/ BA UN 0,300000 24,49 7,35
76-02-02-0017 LAMPADA FLUORESCENTE ELETRONICA PL 15W / 127V UN 1,000000 7,60 7,60
01-01-17-011 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3 CV OU 2,9 C UN 1.803,80

6 HP, HM 34 A40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2020 CS
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL

1102118
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 3,058384 33,36 102,03
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,869179 34,34 29,85
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 3,058384 25,33 77,47
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,869179 26,15 22,73
01-01-01-0065 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 2,9 UN 1,000000 1.564,00 1.564,00
01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN 4,000000 1,38 5,52
01-01-05-2662 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39 UN 4,000000 0,30 1,20
01-01-05-3734 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C M 0,200000 5,23 1,05
01-01-84-015 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA R C UN 19,42

EGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM X 2, IN

STALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENT

O E INSTALACAO. AF_06/2022 CS: 89610
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,092400 33,36 3,08
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,092400 25,33 2,34
01-01-05-0091 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSC UN 1,000000 10,73 10,73
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,018800 67,17 1,26
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,020600 2,08 0,04
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,026000 76,10 1,98
01-01-84-233 UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO C UN 78,67

EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INS

TALACAO. AF_06/2022 CS: 89609
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,100000 33,36 3,34
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,100000 25,33 2,53
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,021200 67,17 1,42
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,022200 2,08 0,05
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,030000 76,10 2,28
01-01-05-3666 UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PR UN 1,000000 69,07 69,07
01-01-88-238 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA cC M 119,58

SSE MEDIA, DN 50 (2), CONEXAO ROSQUEADA,

INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_10/2020 CS: 92341
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,498756 33,36 16,64
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,498756 25,33 12,63
01-01-05-3455 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M 1,035775 87,21 90,33
01-01-88-240 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA cC M 143,26

SSE MEDIA, DN 65 (2 1/2), CONEXAO ROSQUE
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
ADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENT
O E INSTALACAO. AF_10/2020 CS: 92342
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,531335 33,36 17,73
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,531335 25,33 13,46
01-01-05-3456 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M 1,035775 108,22 112,09
01-01-75-134 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250 C UN 45,28
V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIME
NTO E INSTALACAO. AF_03/2023 CS: 91959
01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN 1,000000 10,95 10,95
01-01-75-135* INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, SE UN 1,000000 34,33 34,33
01-01-75-014 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, METALICA, INSTALA C UN 16,53
DA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_03/2023 CS: 92865
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,222000 34,34 7,62
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,222000 26,15 5,81
01-01-05-0706 CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONA UN 1,000000 3,11 3,11
01-01-75-089 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M C M 15,65
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA
LADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAC
AO. AF_03/2023 CS: 91871
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,177000 34,34 6,08
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,177000 26,15 4,63
01-01-05-1475 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE M 1,017000 4,88 4,96
01-01-63-019 ESCAVACAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENT C M3 110,54
O OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVACAO PARA CO
LOCAGAO DE FORMAS). AF_01/2024 CS: 96523
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,126000 24,91 77,87
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,966000 33,84 32,69
01-01-63-040 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO CcC M2 210,71
RMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=2
5 MM, 2 UTILIZAGCOES. AF_01/2024 CS: 9653
2
01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHP 0,135000 42,74 577
01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHI 0,543000 41,20 22,37
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 2,600000 33,24 86,42
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 1,170000 25,31 29,61
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,016700 6,52 0,11
01-01-05-2783 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 KG 0,009000 18,23 0,16
01-01-05-2787 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 KG 0,073000 16,59 1,21
01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG 0,047000 20,09 0,94
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 6,955000 3,53 24,55
01-01-05-3028 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M 2,364000 16,75 39,60
01-01-08-015 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA C KG 11,17

L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-5

0 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9

2770
01-01-08-054* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE8,0 MM KG 1,000000 8,91 8,91
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,040300 33,61 1,35
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H 0,006600 25,63 0,17
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,728000 0,20 0,15
01-01-04-005 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS Cc M2 88,46

DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPE

SSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO

COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CS:

103336
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,950000 33,84 32,15
01-01-06-042* ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,008700 841,91 7,32
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,475000 24,91 11,83
01-01-05-0382 BLOCO DE VEDACAO CONCRETO APARENTE 9 X 19 X3 UN 13,600000 2,65 36,04
01-01-05-2567 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR CEN 0,005000 63,01 0,32
01-01-05-3219 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M 0,420000 1,96 0,82
70-01-51-001 PORTAO DE ABRIR, 2 FOLHAS, COM QUADRO EM U M2 603,55

TUBO GALVANIZADO 2, COM BARRA QUADRADA

DE 3/4 NA VERTICAL E ESTICADOR REDONDO D

E 3/4, INCLUSIVE FECHADURA E DOBRADICAS.

REF. 10891/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 4,000000 33,84 135,36
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 4,000000 24,91 99,64
01-01-06-075* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,030000 777,68 23,33
70-01-02-0221 PORTAO EM BARRAS DE FERRO VERT. QUADR. 3/4, C M2 1,000000 345,22 345,22
70-02-25-003 REGULARIZAGAO DE BASE PARA REVEST. DE PI o M2 42,57
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL

SOS COM ARG. TRAGO T4, ESP. MEDIA = 2,5C

M REF 02180/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,400000 33,84 13,54
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,400000 24,91 9,96
01-01-06-125* ARGAMASSA TRACO 1:5 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,025000 762,83 19,07
01-01-74-006 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANT c M2 134,72

A ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLIC

AGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=4MM. AF_09/2

023 CS: 98546
01-01-98-013* AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMEN H 0,210200 26,44 5,56
01-01-98-265* IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,932400 35,34 32,95
01-01-05-1766 GAS DE COZINHA - GLP CS: 4226 KG 0,260000 8,72 2,27
01-01-05-2268 MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 M M2 1,131900 72,11 81,62
01-01-05-2800 PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO L 0,587200 21,03 12,35
01-02-04-049 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, P c M2 40,97

REPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM

TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/202

4 CS: 90408
01-01-06-042* ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,019400 841,91 16,33
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,266200 24,91 6,63
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,532500 33,84 18,02
01-02-23-022 APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TE Cc M2 24,61

XTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS D

E CASAS, UMA COR. AF_03/2024 CS: 88423
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,024900 24,91 0,62
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,152500 35,26 5,38
01-01-05-2294 MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRIL KG 2,260880 8,24 18,63
01-02-26-021 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENT Cc M2 57,89

O (ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) PULVERIZ

ADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS). A

F_01/2020_PE CS: 100759
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 1,053100 35,26 37,13
01-01-05-1365 DILUENTE AGUARRAS CS: 5318 L 0,124000 19,00 2,36
01-01-05-3351 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE CS: L 0,413400 44,54 18,41
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
76-02-04-001 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI O M3 666,50

GAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE BO

MBA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT

O
01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHP 0,088000 1,54 0,14
01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHI 0,093000 0,60 0,06
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,363000 33,84 12,28
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,544000 24,91 13,55
01-01-05-0966 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3 1,000000 640,47 640,47
01-01-63-030 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO Cc M2 124,96

RMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/

2024 CS: 96531
01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHI 0,085000 41,20 3,50
01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHP 0,021000 42,74 0,90
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT H 1,424000 33,24 47,33
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 0,611000 25,31 15,46
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,016700 6,52 0,11
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 1,301000 10,10 13,14
01-01-05-2783 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15X 18 (1 1/2 KG 0,022000 18,23 0,40
01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG 0,029000 20,09 0,58
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 1,780000 3,53 6,28
01-01-05-3028 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M 2,226000 16,75 37,29
01-01-08-026 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO C KG 14,20

NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2

022 CS: 92759
01-01-08-056* CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE5,0 MM KG 1,000000 9,33 9,33
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,106900 33,61 3,59
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 0,017500 25,63 0,45
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 1,190000 0,20 0,24
01-01-08-025 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO C KG 11,77

NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2

022 CS: 92761
01-01-08-054* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE8,0 MM KG 1,000000 8,91 8,91
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,056100 33,61 1,89
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 0,009200 25,63 0,24
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,743000 0,20 0,15
01-01-08-018 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO C KG 10,33

NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/

2022 CS: 92762
01-01-08-047* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE10,0 M KG 1,000000 8,15 8,15
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,039200 33,61 1,32
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,006400 25,63 0,16
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,543000 0,20 0,11
01-01-08-019 ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CO C KG 8,61

NVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO

AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/

2022 CS: 92763
01-01-08-048* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE12,5 M KG 1,000000 6,97 6,97
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,025700 33,61 0,86
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H 0,004200 25,63 0,11
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,367000 0,20 0,07
01-01-08-017 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA C KG 13,50

L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-6

0 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9

2768
01-01-08-056* CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE5,0 MM KG 1,000000 9,33 9,33
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,083600 33,61 2,81
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H 0,013600 25,63 0,35
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 2,118000 0,20 0,42
01-01-08-014 ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONA C KG 12,26

L DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-5

0 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 CS: 9

2769
01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DES,3 MM KG 1,000000 9,14 9,14
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,059700 33,61 2,01
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H 0,009800 25,63 0,25
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 1,333000 0,20 0,27
01-01-65-057 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILAR c M2 62,02

ES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,

PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA

COMPENSADA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAGOES.

AF_09/2020 CS: 92435
01-01-65-009* FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 0,094000 217,41 20,44
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,638000 33,24 21,21
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME ~ H 0,117000 25,31 2,96
01-01-02-0004 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM A UNX  0,196000 18,75 3,68
01-01-02-0005 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 MES  0,785000 7,22 5,67
01-01-02-0023 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PAR UNX  0,393000 19,60 7,70
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,004000 6,52 0,03
01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG 0,019000 20,09 0,38
01-50-01-444 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE o M2 53,97

MACIGA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAGO

ES. AF_09/2020 CS: 92514
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,635000 33,24 21,11
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME ~ H 0,116000 25,31 2,94
01-01-65-007* FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE M M2 0,341000 47,51 16,20
01-01-02-0017 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM A UNX  0,397000 21,74 8,63
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,010000 6,52 0,07
01-01-50-0937 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE M 0,038000 133,03 5,06
01-01-65-099 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, c M2 164,18

ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO SIMPLE

S, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILI

ZAGOES. AF_09/2020 CS: 92456
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME ~ H 0,300000 25,31 7,59
01-01-65-014* FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE M M2 0,414000 126,41 52,33
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 1,635000 33,24 54,35
01-01-02-0005 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 MES  0,474000 7,22 3,42
01-01-02-0016 LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA META UNX 1,186000 6,57 7,79
01-01-02-0017 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM A UNX 1,186000 21,74 25,78
01-01-02-0023 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PAR UNX  0,356000 19,60 6,98
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,010000 6,52 0,07
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 0,519000 10,10 5,24
01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG 0,033000 20,09 0,66

WinMaster - Sistema de Orgamento de Obras



WinMaster - Listagem de Composig6es Analitica Leis Sociais : 101,70 %  17/06/2026 16:11:19 Pag. 105

SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
77-02-05-007 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES FCK = 30MPA o M3 763,09

, PARA LAJES MACIGAS OU NERVURADAS COM U

SO DE BOMBA EM EDIFICAGAO COM AREA MPEDI

A DE LAJES MAIOR QUE 20M2 - LANGAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,085000 33,24 2,83
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,512000 33,84 17,33
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,586000 24,91 14,60
01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHP 0,044000 1,54 0,07
01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHI 0,127000 0,60 0,08
01-01-05-0970 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3 1,103000 660,18 728,18
01-01-05-006 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO c M2 223,24

DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X50X50CM E ARG

AMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BE

TONEIRA. AF_05/2020 CS: 101161
01-01-06-076* ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,010000 759,78 7,60
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,028000 24,91 25,61
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 2,055000 33,84 69,54
01-01-05-1459 ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 UN 3,950000 30,51 120,51
70-01-47-007 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DE 60 OU 70 U UN 1.665,98

X210CM DE 35 MM A 40 MM DE ESP. NUCLEO S

ARRAFEADO, ACABAMENTO MELAMINICO, INCLUI

MARCO, ALIZARES, DOBRADIGAS, BATENTE, B

ORDA ALUMINIO E FECHADURA CONF. PROJETO
01-01-47-015* FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, CO UN 1,000000 183,82 183,82
01-01-47-004* BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAGAO COM AR UN 1,000000 494,67 494,67
01-01-05-2002 KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR UN 1,000000 812,48 812,48
01-01-05-2554 PERFIL U SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAM KG 17,024000 10,28 175,01
01-01-23-019 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUT c M2 5,68

URAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE

PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREP

ARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 CS: 87

879
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,025500 24,91 0,64
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,068100 33,84 2,30
01-01-06-057* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,003700 743,33 275
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-02-04-045 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, P c M2 47,45

REPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM

PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA

ENTRE 5M? E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISC

AS. AF_03/2024 CS: 87529
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,472400 33,84 15,99
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,236200 24,91 5,88
01-01-06-042* ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,030400 841,91 25,59
01-02-04-022 EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPAR c M2 45,96

O MECANICO, APLICADO MANUALMENTE EM PARE

DES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA ENTRE

5M2 E 10M?, E = 17,5MM, COM TALISCAS. A

F_03/2024 CS: 87531
01-01-06-042* ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,030400 841,91 25,59
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,220100 24,91 548
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,440200 33,84 14,90
01-02-41-006 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTER c M2 62,23

NAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSO

ES 25X35 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE CS: 87269
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300400 24,91 7,48
01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H 0,648800 33,69 21,86
01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS CS: 138 KG 4,910000 0,90 4,42
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,290000 528 1,53
01-01-05-2932 REVESTIMENTO PARA PAREDE, EM CERAMICA ESMALTA M2 1,072500 25,14 26,96
01-01-23-023 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARI c M2 7,07

A E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACR

iLICA. ARGAMASSA TRAGO 1:4 E EMULSAO POL

IMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEI

RA 400L. AF_10/2022 CS: 87882
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,014600 24,91 0,36
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,038900 33,84 1,32
01-01-06-086* ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,001500 3.600,10 5,40
01-02-04-050 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, P c M2 55,56

REPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM
TETO, E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2
024 CS: 90406
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,323700 24,91 8,06
01-01-06-042* ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,030400 841,91 25,59
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,647500 33,84 21,91
01-02-40-002 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTER C M2 326,44

NAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A P

RUMO. AF_02/2023 CS: 88788
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,598000 24,91 14,90
01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H 1,196000 33,69 40,29
01-01-05-0234 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E CS: 37596 KG 9,800000 3,17 31,07
01-01-05-2505 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E M2 1,050000 228,77 240,21
76-02-04-002 LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO INC O M3 871,96

L ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANCAMENTO

E ADENSAMENTO
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 2,000000 33,84 67,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 6,000000 24,91 149,46
01-02-31-025* CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 ( M3 1,000000 519,02 519,02
01-01-05-0124 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA L 20,000000 6,79 135,80
01-75-02-153 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMEN C M2 65,14

TO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONE

IRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE

LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFOR

CADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 CS: 8769
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,142000 24,91 3,54
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,285000 33,84 9,64
01-01-06-103* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,060700 856,21 51,97
01-02-41-015 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLAC C M2 58,13

AS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 35X35 CM

APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2

E 10 M2. AF_02/2023_PE CS: 87247
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,161000 24,91 4,01
01-01-98-049* AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLE H 0,473900 33,69 15,97
01-01-05-0231 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS CS: 138 KG 9,132500 0,90 8,22
01-01-05-2581 PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAI M2 1,061600 27,02 28,68
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,241000 5,28 1,27
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-02-28-040 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPES C M 116,35
SURA 2,0 CM. AF_09/2020 CS: 98689
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0431172 24,91 10,74
01-01-98-274* MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,862344 33,69 29,05
01-01-05-0233 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Il CS: 37595 KG 1,369500 276 378
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,021000 5,28 0,11
01-01-05-2996 SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ Q M 1,000000 72,68 72,68
76-02-04-015 REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA o M2 181,44
ARENITICA,50X50 CM, APLICADA COM ARGAMAS
SA INDUSTRIALIZADA AC-II
01-01-98-009* AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTA ~ H 0,200000 25,68 514
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,600000 33,84 20,30
01-01-05-0232 ARGAMASSA COLANTE AC Il CS: 34353 KG 4,500000 1,67 7,52
01-01-50-0733 PEDRA GRANITICA OU BASALTO, CACO, RETALHO, CA M2 1,050000 141,41 148,48
01-02-24-006 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL c M2 5,93
EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023 CS: 8848
4
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,030900 24,91 077
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,092700 35,26 3,27
01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L 0,166600 11,48 1,91
01-02-24-010 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGA c M2 17,77
O MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/202
3CS: 88488
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,075700 24,91 1,89
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,227000 35,26 8,00
01-01-05-3359 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSC L 0,228500 34,55 7,89
01-02-24-001 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO E c M2 19,52
M PAREDE, DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023 CS: 88497
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,361000 35,26 12,73
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,120300 24,91 3,00
01-01-05-2051 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO UN 0,080200 0,94 0,08
01-01-05-2286 MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES | KG 1,338900 2,80 375
01-01-75-184 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T C UN 37,41

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNE
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
CIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 919
97
01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN 1,000000 10,95 10,95
01-01-75-185* TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A UN 1,000000 26,46 26,46
01-01-75-021 CAIXA RETANGULAR 4 X 2 MEDIA (1,30 M DO C UN 20,48
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNEC
IMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 9194
0
01-01-06-074* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,000900 846,53 0,76
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,291000 34,34 9,99
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,291000 26,15 7,61
01-01-05-0725 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4 X 2, PARA ELE UN 1,000000 2,13 2,13
77-02-02-024 LUMINARIA CALHA SOBREPOR P/ LAMPADA FLUR o UN 120,56
ESCENTE 2X32W, COMPLETA , INCLUSIVE REAT
OR ELETRONICO E LAMPADA - REF 673/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,500000 24,91 12,46
77-02-02-0024 LUMINARIA (CALHA) P/ LAMPADA FLUORESCENTE 2 X UN 1,000000 44,95 44,95
77-02-02-0025 LAMPADA FLUORESCENTE 32 W (SYLVANIA OU SIMILA UN 2,000000 5,99 11,98
77-02-02-0026 REATOR ELETRONICO ALTO FATOR DE POTENCIA =0, UN 1,000000 30,00 30,00
77-02-02-0027 SUPORTE ( RECEPTACULO) P/ LAMPADA FLUORESCENT UN 4,000000 1,00 4,00
01-01-75-015 CAIXA OCTOGONAL 4 X 4, PVC, INSTALADA EM C UN 18,93
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03
/2023 CS: 91936
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,222000 26,15 5,81
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,222000 34,34 7,62
01-01-05-0741 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4 UN 1,000000 5,51 5,51
01-01-75-008 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM, cC M 513
ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TE
RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_
03/2023 CS: 91926
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,029000 34,34 1,00
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,029000 26,15 0,76
01-01-05-0565 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,243400 2,69 3,34
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-75-084 ELETRODUTO RiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 M cC M 10,32

M (1/2), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA

LADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGA

0. AF_03/2023 CS: 91862
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,105000 34,34 3,61
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,105000 26,15 2,75
01-01-05-1471 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2, SE M 1,017000 3,92 3,99
01-01-75-124 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V C UN 29,98

, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMEN

TO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 91953
01-01-75-125* INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM UN 1,000000 19,03 19,03
01-01-75-158* SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE4 X 2 UN 1,000000 10,95 10,95
77-02-05-028 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO C o UN 93,84

OM ALETA PLASTICA COM 2 LAMPADAS LED 9W

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,223100 26,15 5,83
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,535500 34,34 18,39
01-01-05-2030 LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADIC UN 2,000000 3,33 6,66
01-01-50-0665 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM AL UN 1,000000 62,96 62,96
01-01-54-062 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEI C UN 1.420,49

RA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 5 M

, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, IN

CLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 CS: 92547
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 12,310215 33,24 409,19
01-01-54-073* INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAP UN 1,000000 458,04 458,04
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 3,419504 25,31 86,55
01-01-05-0655 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARAN M 3,000000 19,75 59,25
01-01-05-1585 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDID UN 1,000000 30,64 30,64
01-01-05-2792 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 KG 1,375000 16,27 22,37
01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 3,000000 17,53 52,59
01-01-05-3771 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU M 11,500000 26,25 301,88
01-01-54-060 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEI C UN 1.353,63

RA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 4 M

, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, IN

CLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 CS: 92546
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 3,419504 25,31 86,55
01-01-54-073* INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAP UN 1,000000 458,04 458,04
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 12,310215 33,24 409,19
01-01-05-0655 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARAN M 2,500000 19,75 49,38
01-01-05-1585 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDID UN 1,000000 30,64 30,64
01-01-05-2792 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 KG 1,100000 16,27 17,90
01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 3,000000 17,53 52,59
01-01-05-3771 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU M 9,500000 26,25 249,38
01-01-54-064 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEI C UN 1.592,66

RA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO DE 6 M

, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, IN

CLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 CS: 92548
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME ~ H 3,419504 25,31 86,55
01-01-54-074* INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAP UN 1,000000 550,24 550,24
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 12,310215 33,24 409,19
01-01-05-0655 CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARAN M 3,500000 19,75 69,13
01-01-05-1585 ESTRIBO COM PARAFUSO EM CHAPA DE FERRO FUNDID UN 1,000000 30,64 30,64
01-01-05-2792 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 KG 1,650000 16,27 26,85
01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 3,000000 17,53 52,59
01-01-05-3771 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU M 14,000000 26,25 367,50
01-02-49-023 TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL c M2 56,52

, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, IN

CLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 CS

£ 94204
01-01-28-122* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP 0,037200 39,43 1,47
01-01-98-359* TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,254000 32,93 8,36
01-01-28-121* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI 0,051600 38,23 1,97
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,521000 24,91 12,98
01-01-05-3249 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIP MIL 0,027500 1.155,00 31,76
01-01-54-106 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAl c M2 99,55

BROS E TERGAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE

2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMIC

A OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VER

TICAL. AF_07/2019 CS: 92540
01-01-28-122* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHP 0,044200 39,43 1,74
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,717200 33,24 23,84
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME ~ H 0,611631 25,31 15,48
01-01-28-121* GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG CHI 0,089400 38,23 3,42
01-01-05-0653 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARAND M 1,976463 12,41 24,53
01-01-05-2782 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 KG 0,070000 18,02 1,26
01-01-05-2793 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/ KG 0,050000 16,26 0,81
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SESAB (A) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-05-2795 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 KG 0,030000 16,40 0,49
01-01-05-2935 RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARAN M 3,312650 2,36 7,82
01-01-05-3771 VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDU M 0,769807 26,25 20,21
01-02-61-030 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE UN 102,61

L, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADO

S - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_08/202

1 CS: 89987
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,221200 33,36 7,38
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,221200 25,33 5,60
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,010600 15,65 0,17
01-01-05-2915 REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROM UN 1,000000 89,48 89,48
77-02-01-004 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST M 51,20

ALACAO DE TUBOS PVC, SOLD, AGUA FRIA DN

25MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL

DE DIST OU PRUMUDA(, INCCUSIVE CONEXQOES

, CORTES E FIXACOES REF 91785/SINAPI
01-01-84-193* TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADOEM RAM M 0,794000 26,65 21,16
01-01-84-099* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INST UN 0,654300 10,76 7,04
01-01-84-094* JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLD UN 0,169400 17,03 2,88
01-01-84-157* LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAM UN 0,077300 7,86 0,61
01-01-84-003* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN 0,652200 7,36 4,80
01-01-84-178* TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMA UN 0,303700 14,75 4,48
01-01-84-205* TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,PVC, S UN 0,016800 21,34 0,36
01-01-84-213* TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X25MM, UN 0,011500 21,46 0,25
01-01-84-192* TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADOEM RAM M 0,078000 13,55 1,06
01-01-84-098* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INST UN 0,007600 9,80 0,07
01-01-84-156* LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADOEM RAM UN 0,013500 7,23 0,10
01-01-84-177* TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMA UN 0,001700 13,48 0,02
01-01-84-212* TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X25MM, UN 0,003400 20,08 0,07
01-01-84-191* TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADOEM PRU M 0,128000 5,32 0,68
01-01-84-097* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INST UN 0,067000 5,92 0,40
01-01-84-155* LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADOEM PRU UN 0,013500 4,64 0,06
01-01-84-140* LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MMX 25MM UN 0,046100 7,33 0,34
01-01-84-211* TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X25MM, UN 0,038500 14,50 0,56
01-01-84-216* TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X25MM, UN 0,003100 20,44 0,06
01-02-35-035* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HI UN 0,008300 17,68 0,15
01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M 0,200600 9,50 1,91
01-02-35-059* PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIX UN 0,007100 4,29 0,03
01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M 0,200600 18,58 3,73
01-02-35-023* FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC AGUA, PVC M 0,009200 29,25 0,27
01-02-35-010* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,008300 12,90 0,11
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
77-02-01-005 (COMP REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST o M 33,51

ALAGAO DE TUBOS PVC, SOLD, AGUA FRIA DN

32MM (INSTALADO EM RAMAL,SUB-RAMAL,RAMAL

DE DIST OU PRUMUDA(, INCCUSIVE CONEXOES

, CORTES E FIXAGOES REF 91786/SINAPI
01-01-84-179* TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUM UN 0,131200 12,61 1,65
01-01-84-211* TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X25MM, UN 0,064100 14,50 0,93
01-01-84-214* TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM X32MM, UN 0,015200 18,35 0,28
01-02-35-035* FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALACOES HI UN 0,010600 17,68 0,19
01-02-35-047* FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMO UN 0,003000 13,62 0,04
01-02-35-068* RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS M 0,015000 9,50 0,14
01-02-35-059* PASSANTE TIPO TUBO COM DIAMETRO DE 40 MM, FIX UN 0,041200 4,29 0,18
01-02-35-003* CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/D M 0,015000 18,58 0,28
01-02-35-010* CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBOCOM DI UN 0,009100 12,90 0,12
01-01-84-196* TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADOEM RAM M 0,076500 35,82 2,74
01-01-84-160* LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAM UN 0,097000 10,53 1,02
01-01-84-181* TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMA UN 0,284700 20,09 5,72
01-01-84-195* TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADOEM RAM M 0,367000 20,20 7,41
01-01-84-102* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INST UN 0,059900 13,36 0,80
01-01-84-084* JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INST UN 0,024200 15,01 0,36
01-01-84-159* LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADOEM RAM UN 0,055500 9,78 0,54
01-01-84-227* UNIAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM R UN 0,017800 20,79 0,37
01-01-84-005* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN 0,058400 8,87 0,52
01-01-84-180* TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMA UN 0,040600 18,59 0,75
01-01-84-194* TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADOEM PRU M 0,556500 10,41 5,79
01-01-84-101* JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INST UN 0,156400 8,84 1,38
01-01-84-158* LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADOEM PRU UN 0,210800 6,78 1,43
01-01-84-004* ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGIST UN 0,098500 6,07 0,60
01-01-84-143* LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MMX 32MM UN 0,025800 10,48 0,27
01-02-01-097 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLA C UN 575,71

DA LOUGA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL

EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNE

CIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 CS: 869

31
01-02-01-095* VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LO UN 1,000000 563,29 563,29
01-02-01-040* ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 40CM UN 1,000000 12,42 12,42
01-02-01-049 LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X C UN 282,19

39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INC
LUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL

E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E TOR

NEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR -
01-02-01-085* TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LA UN 1,000000 73,86 73,86
01-02-01-047* LAVATORIO LOUGCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X39CM O UN 1,000000 166,92 166,92
01-02-01-039* ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2X 30CM UN 1,000000 11,20 11,20
01-02-01-061* SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1 UN 1,000000 21,04 21,04
01-02-01-101* VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAV UN 1,000000 9,17 9,17
70-02-60-003 ESPELHO PLANO 4MM - REF:1889 ORSE U M2 573,33
01-01-05-1578 ESPELHO CRISTAL E =4 MM CS: 11186 M2 1,000000 573,33 573,33
01-01-83-086 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, cC M 23,43

DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI

O. AF_08/2022 CS: 89711
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 0,293000 33,36 9,77
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,293000 25,33 7,42
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,016300 2,08 0,03
01-01-05-3606 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO M 1,054900 5,89 6,21
01-01-83-088 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, cC M 28,96

DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARI

O. AF_08/2022 CS: 89712
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,318200 33,36 10,62
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,318200 25,33 8,06
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,017700 2,08 0,04
01-01-05-3607 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO M 1,054900 9,73 10,26
01-01-83-028 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO C UN 29,50

TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, F

ORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOT

O SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 CS

: 89809
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,217200 25,33 5,50
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,217200 33,36 7,25
01-01-05-0150 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10 UN 2,000000 3,03 6,06
01-01-05-1937 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM UN 1,000000 7,52 7,52
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,115000 27,72 3,19
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SESAB (A) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-83-033 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 9,57

TO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FO

RNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO

SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 CS:

89801
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,034300 25,33 0,87
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 0,034300 33,36 1,14
01-01-05-0151 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 2,000000 1,71 3,42
01-01-05-1940 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, UN 1,000000 2,77 2,77
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,050000 27,72 1,39
01-01-83-032 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 11,16

TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO

RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/202

2 CS: 89724
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,127000 25,33 3,22
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 0,127000 33,36 4,24
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,009900 67,17 0,66
01-01-05-1927 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, UN 1,000000 1,91 1,91
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,007100 2,08 0,01
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,015000 76,10 1,14
01-01-83-023 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 11,37

TO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FO

RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/202

2 CS: 89726
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS 0,127000 33,36 4,24
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO 0,127000 25,33 3,22
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,009900 67,17 0,66
01-01-05-1926 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, UN 1,000000 2,12 2,12
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,007100 2,08 0,01
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,015000 76,10 1,14
01-01-83-072 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, D UN 24,78

N 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMA

L DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 CS: 89

784
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,183900 25,33 4,66
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,183900 33,36 6,13
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-05-0151 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 3,000000 1,71 513
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,075000 27,72 2,08
01-01-05-3194 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMA UN 1,000000 6,80 6,80
01-01-83-052 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT C UN 33,47

O PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FO

RNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/202

2 CS: 89779
01-01-98-253 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,128400 33,36 4,28
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,128400 25,33 3,25
01-01-05-0150 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10 UN 2,000000 3,03 6,06
01-01-05-2104 LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO P UN 1,000000 16,70 16,70
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,115000 27,72 3,19
01-01-83-055 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOT C UN 20,36

O PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FOR

NECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA

OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

CS: 89754
01-01-98-253 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,091900 33,36 3,07
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,091900 25,33 2,33
01-01-05-0151 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 2,000000 1,71 3,42
01-01-05-2105 LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PR UN 1,000000 10,18 10,18
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,050000 27,72 1,39
01-01-83-061 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO C UN 8,22

PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNE

CIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU

RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 C

S: 89752
01-01-98-253 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,084600 33,36 2,82
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,084600 25,33 2,14
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,009900 67,17 0,66
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,007100 2,08 0,01
01-01-05-2216 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE UN 1,000000 1,45 1,45
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,015000 76,10 1,14
01-01-82-004 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 M C UN 100,22

M, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA
EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESG
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL

OTO SANITARIO. AF_08/2022 CS: 89708
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,477700 25,33 12,10
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,477700 33,36 15,94
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,066800 67,17 4,49
01-01-05-0751 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM UN 1,000000 59,77 59,77
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,018400 2,08 0,04
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,104000 76,10 7,91
77-02-05-052 ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIA O M3 9,10

L DE 1° CATEGORIA, DMT DE 200 A 400M - C

AMINHO DE SERVIGO EM REVESTIMENTO PRIMAR

IO - COM CARREGADEIRA E CAMINHAO BASCULA

NTE DE 14M3
01-01-28-270* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPE CHP 0,004100 802,05 3,29
01-01-28-269* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 347 HP, PESO OPE CHI 0,000130 253,86 0,03
01-01-28-220* PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA CHP 0,004200 206,61 0,87
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,004200 24,91 0,10
01-01-28-034* CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANIC CHP 0,012700 378,55 4,81
01-01-40-007 ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E C M3 16,82

DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRA

TOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMINA: 2,19M3).

AF_07/2020 CS: 101124
01-01-28-262* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPE CHP 0,011500 235,21 2,70
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,031000 24,91 0,77
01-75-02-259* CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAI M3 1,250000 9,27 11,59
01-01-28-261* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPE CHI 0,019500 91,19 1,78
77-02-05-053 COMPACTAGAO MECANICA A 100% DO PROCTOR N O M3 15,32

ORMAL - PAVIMENTAGAO URBANA
01-01-28-238* ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AG CHP 0,008695 187,15 1,63
01-01-28-048* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP 0,009565 384,65 3,68
01-01-28-047* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI 0,007826 79,84 0,62
01-01-28-166* MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIME CHP 0,002956 309,48 0,91
01-01-28-165* MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIME CHI 0,005739 123,29 0,71
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,260870 24,91 6,50
01-01-28-262* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPE CHP 0,003304 235,21 0,78
01-01-28-261* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPE CHI 0,005391 91,19 0,49
77-02-05-054 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO(RET o M3 38,76

IRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-50-0474 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRAD M3 1,000000 38,76 38,76
01-01-41-012 ESCAVAGAO VERTICAL PARA EDIFICAGAO, COM c M3 14,78
CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE
12 CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULIC
A (CAGAMBA: 0,8 M*/ 111HP), FROTA DE 3
CAMINHOES BASCULANTES DE 10 M*, DMT ATE
01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMB CHP 0,012700 231,82 2,94
01-01-28-029* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHI 0,016500 79,14 1,31
01-01-28-030* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP 0,031100 316,75 9,85
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,015900 24,91 0,40
01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB CHI 0,003200 96,08 0,31
77-02-05-006 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE o M2 8,89
GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PNTALETADAS
, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,100000 33,24 3,32
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,100000 24,91 2,49
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,020000 24,61 0,49
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 0,120000 10,10 1,21
01-01-05-2791 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 KG 0,010000 16,00 0,16
01-01-05-3027 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVA M 0,106700 11,41 1,22
01-01-63-005 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-60 DE C KG 21,10
5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96543
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,097000 25,63 2,49
01-01-08-056* CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE5,0 MM KG 1,000000 9,33 9,33
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,252000 33,61 8,47
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 1,143000 0,20 0,23
01-01-63-003 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE C KG 18,42
6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96544
01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE6,3 MM KG 1,000000 9,14 9,14
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,196000 33,61 6,59
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,075000 25,63 1,92
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,856000 0,20 0,17
01-01-63-004 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE C KG 16,14
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96545
01-01-08-054* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE8,0 MM KG 1,000000 8,91 8,91
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,150000 33,61 5,04
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,057000 25,63 1,46
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,635000 0,20 0,13
01-01-63-002 ARMAGAO DE BLOCO UTILIZANDO AGO CA-50 DE C KG 13,86
10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 96546
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,116000 33,61 3,90
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,044000 25,63 1,13
01-01-08-047* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE10,0 M KG 1,000000 8,15 8,15
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,480000 0,20 0,10
01-01-63-007 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B C KG 10,43
ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
CS: 104920
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,025000 25,63 0,64
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,064000 33,61 2,15
01-01-08-048* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE12,5 M KG 1,000000 6,97 6,97
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,317000 0,20 0,06
01-01-63-008 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA B C KG 9,64
ALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AGO
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 CS
- 104921
01-01-08-049* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE16,0 M KG 1,000000 6,87 6,87
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,049000 33,61 1,65
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,019000 25,63 0,49
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,245000 0,20 0,05
01-01-63-006 ARMAGAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA E SAPAT C KG 10,40
A CORRIDA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM
- MONTAGEM. AF_01/2024 CS: 104922
01-01-08-050* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE20,0 M KG 1,000000 8,07 8,07
01-01-98-019* ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS:88245 H 0,039000 33,61 1,31
01-01-98-001* AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,015000 25,63 0,38
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,025000 24,61 0,62
01-01-05-1561 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA UN 0,195000 0,20 0,04
01-01-63-035 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO c M2 123,06

RMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERR

ADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES. AF_01/2024

CS: 104926
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 1,170000 33,24 38,89
01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHP 0,040000 42,74 1,71
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 0,513000 25,31 12,98
01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHI 0,163000 41,20 6,72
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,016700 6,52 0,11
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 1,680000 10,10 16,97
01-01-05-2787 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 KG 0,039000 16,59 0,65
01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG 0,085000 20,09 1,71
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 1,224000 3,53 4,32
01-01-05-3028 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M 2,332000 16,75 39,06
01-01-63-045 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FO c M2 111,32

RMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRA

DA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 C

S: 96533
01-01-28-249* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHI 0,103000 41,20 4,24
01-01-28-250* SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO CHP 0,026000 42,74 1,11
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 1,179000 33,24 39,19
01-01-98-003* AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 0,503000 25,31 12,73
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,016700 6,52 0,11
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 1,166000 10,10 11,78
01-01-05-2787 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 KG 0,049000 16,59 0,81
01-01-05-2796 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 KG 0,053000 20,09 1,06
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 1,053000 3,53 3,72
01-01-05-3028 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVAL M 2,186000 16,75 36,62
77-02-05-089 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VI o M3 636,94

GAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BO

MBA, LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENT

o
01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHP 0,088000 1,54 0,14
01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHI 0,093000 0,60 0,06
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,363000 33,84 12,28
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,544000 24,91 13,55
01-01-05-0971 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3 1,000000 610,91 610,91
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Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-95-010 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BL c M3 998,36
OCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/202
4 CS: 96616
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 6,781000 33,84 229,47
01-02-31-026* CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 ( M3 1,380000 512,90 707,80
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,453000 24,91 61,10
01-01-63-017 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM U c M3 873,93
SO DE BOMBA - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_01/2024 CS: 96558
01-01-28-299* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHI 0,133000 0,60 0,08
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,881000 24,91 21,95
01-01-28-300* VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45M CHP 0,161000 1,54 0,25
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,587000 33,84 19,86
01-01-05-0970 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTE M3 1,260000 660,18 831,83
01-01-63-025 ESCAVAGCAO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME c M3 64,45
OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (
INCLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FO
RMAS). AF_01/2024 CS: 96525
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,086000 33,84 2,91
01-01-28-151* MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LiQU CHI 0,164000 79,66 13,06
01-01-28-152* MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LiQU CHP 0,328000 137,53 45,11
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,136000 24,91 3,39
01-01-63-023 ESCAVAGAO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROA c M3 49,02
MENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (IN
CLUINDO ESCAVAGAO PARA COLOCAGAO DE FORM
AS). AF_01/2024 CS: 96521
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,166000 24,91 4,14
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,105000 33,84 3,55
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA  CHI 0,096000 77,22 7,41
01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA ~ CHP 0,192000 176,74 33,93
77-02-05-055 ABERTURA DE CAIXA DE RUAS ESP= 0,20M, C/ 0 UN 5,12
REGULARIZAGAO E COMAPCTAGAO DO SUBLEITO
SEM EXPURGO
01-01-40-004* ESCAVAGAO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA M3 0,200000 2,73 0,55
01-01-14-030* REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADE M3 0,200000 22,86 4,57
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01-02-17-014 EXECUGCAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVA C M2 94,22

DO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE

20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022 C

S: 92398
01-01-28-208* PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4TEMPOS CHP 0,005500 11,66 0,06
01-01-28-075* CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI CHI 0,127800 0,52 0,07
01-01-28-076* CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLI CHP 0,003800 11,51 0,04
01-50-01-193* PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4TEMPOS CHI 0,126100 0,64 0,08
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,263200 24,91 6,56
01-01-98-052* CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,263200 33,65 8,86
01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3 0,056800 144,80 8,22
01-01-05-0402 BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODE M2 1,004100 69,00 69,28
01-01-05-2645 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM F M3 0,009800 111,12 1,09
01-01-15-005 CONSTRUCAO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIM C M3 205,29

ENTACAO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM E

SPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TR

ANSPORTE. AF_09/2024 CS: 96396
01-01-28-231* ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAQO CHI 0,027322 100,66 2,75
01-01-28-232* ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO CHP 0,004005 242,36 0,97
01-02-58-001* USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/202 M3 1,000000 189,37 189,37
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,031328 24,91 0,78
01-01-28-165* MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIME CHI 0,026167 123,29 3,23
01-01-28-166* MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIME CHP 0,005161 309,48 1,60
01-01-28-047* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI 0,029038 79,84 2,32
01-01-28-048* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP 0,002289 384,65 0,88
01-01-28-237* ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AC CHI 0,022166 77,29 1,71
01-01-28-238* ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AG CHP 0,009161 187,15 1,71
01-02-54-087 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 C M3X 2,79

M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMA

RIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 935

92
01-01-28-033* CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANIC CHI 0,002556 87,33 0,22
01-01-28-034* CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANIC CHP 0,006802 378,55 2,58
01-01-72-005 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH cC M 37,82

O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA
BRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMP
RIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR
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X ALTURA). AF_01/2024 CS: 94275
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,001200 846,53 1,02
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,215100 24,91 5,36
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,215100 33,84 7,28
01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3 0,006600 144,80 0,96
01-01-05-2324 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM UN 1,005000 23,13 23,25
01-01-72-007 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECH C M 39,43

O RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FA

BRICADO, DIMENSOES 39X6,5X6,5X19 CM (COM

PRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR

X ALTURA), PARA DELIMITAGAO DE JARDINS,
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,191400 24,91 4,77
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,001400 846,53 1,19
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,191400 33,84 6,48
01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3 0,006600 144,80 0,96
01-01-05-2323 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COM UN 2,576900 10,12 26,08
01-02-15-001 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE c M2 86,80

CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 CS: 9

4992
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,245900 24,91 6,13
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,148300 33,84 5,02
01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,073900 629,61 46,53
01-01-98-057* CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENT ~ H 0,097600 33,24 3,24
01-01-05-2786 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1 KG 0,024000 16,27 0,39
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 0,450000 3,53 1,59
01-01-05-3225 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, M2 1,081600 22,14 23,95
01-01-01-003 RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLD o M2 147,25

ADO IN LOCO, EM CALGADA NOVA COM LARGURA

MENOR A 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO POD

OTATIL. AF_03/2024 CS: 105004
01-01-01-001* PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL,DE CON M2 0,057657 167,09 9,63
01-02-31-014* CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MAS M3 0,123152 653,35 80,46
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,261000 24,91 31,41
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,630000 33,84 21,32
01-01-05-2519 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIR M3 0,005000 118,26 0,59
01-01-05-2786 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 1 KG 0,004408 16,27 0,07
01-01-05-2963 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUI M 0,739940 5,12 3,79
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01-01-01-001 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, o M2 167,09
DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF_03/2024 CS: 104658
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,279000 24,91 31,86
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,639000 33,84 21,62
01-01-05-0232 ARGAMASSA COLANTE AC Il CS: 34353 KG 8,620000 1,67 14,40
01-01-05-2589 PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO/C UN 6,437500 15,22 97,98
01-01-05-2923 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR CS: 34357 KG 0,240000 5,28 1,27
01-02-18-002 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO c M2 2,54
DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 C
S: 97113
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,004910 33,84 0,17
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,005890 24,91 0,15
01-01-05-2052 LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICR M2 1,128000 1,99 2,24
77-02-05-058 PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLO o M2 48,71
RADA, 2 DEMAOS
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,500000 35,26 17,63
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,400000 24,91 9,96
01-01-05-0045 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO L 0,050000 14,43 0,72
01-01-05-3346 TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO L 0,243000 83,94 20,40
77-02-05-059 FAIXA ELEVADA PARA PEDESTRES o M2 239,39
77-02-02-046* FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TELA ACO SOLDADA M2 1,000000 38,95 38,95
01-02-18-002* APLICACAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUCAO DE P M2 1,000000 2,54 2,54
01-02-34-025* FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2 0,174000 146,00 25,40
01-02-31-019* CONCRETO FCK = 30MPA, TRAGO 1:2,1:2,5 (EM MAS M3 0,241700 664,96 160,72
01-01-24-020* LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC M3 0,241700 48,73 11,78
70-01-97-001 LIMPEZA GERAL. REF 2450/ORSE U M2 2,54
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,100000 24,91 2,49
70-01-02-0112 SABAO EM PO 01997/ORSE KG 0,005000 10,79 0,05
77-02-05-060 MASTRO SIMPLES PARA BANDEIRA, ALTURA UTI o UN 2.137,26
L 11M, INCLUSIVE BASE PARA FIXAGAO
01-01-98-041* AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEME H 3,000000 25,63 76,89
01-02-26-017* PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ES M2 0,570000 59,63 33,99
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01-01-98-348* SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,800000 33,61 26,89
01-01-42-001* ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 0,090000 98,53 8,87
01-02-31-007* CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,090000 565,03 50,85
01-01-05-2995 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 CS: 13 KG 0,150000 162,59 24,39
01-01-05-3449 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M 1,600000 110,31 176,50
01-01-05-3450 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE M 4,700000 126,73 595,63
01-01-05-3459 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M 5,700000 200,57 1.143,25
70-02-42-017 TOTEM DE SINALIZAGAO EM ACRILICO CRISTAL U UN 7.582,98

10MM, CONFORME PROJETO, ADESIVO DIGITAL

TIPO ESPELHO, BASE EM CONCRETO ARMADO (5

0X30CM) E VEDAGAO C/SILICONE. REF.: 9300

JORSE
70-02-31-002* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=21MPA, BOMBEADO, M3 0,315000 682,85 215,10
01-01-08-053* CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE6,3 MM KG 16,000000 9,14 146,24
01-01-42-001* ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 0,135000 98,53 13,30
70-01-65-006* FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAPLAST M2 2,100000 245,33 515,19
01-01-05-2992 SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G CS: UN 0,032100 21,51 0,69
70-01-02-0164 TOTEM DE SINALIZAGAO EM ACRILICO CRISTAL 10MM UN 1,000000 6.692,46 6.692,46
01-01-23-009 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRES c M2 8,61

ENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO D

E FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGA

MASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA

400L. AF_10/2022 CS: 87894
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,046500 24,91 1,16
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,139400 33,84 4,72
01-01-06-057* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,003700 743,33 2,75
01-02-03-092 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO c M2 68,30

1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 4

00 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE F

ACHADA COM PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA D

E 25 MM. AF_08/2022 CS: 87775
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,679000 24,91 16,91
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,679000 33,84 22,98
01-01-06-042* ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,031400 841,91 26,44
01-01-05-3220 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M2 0,138800 14,34 1,99
01-02-24-009 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGA c M2 14,99

O MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/
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2023 CS: 88489
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,163100 35,26 5,75
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,054400 24,91 1,36
01-01-05-3359 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSC L 0,228500 34,55 7,89
01-02-24-005 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL c M2 4,80
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 CS: 88
485
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,022200 24,91 0,55
01-01-98-339* PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88310 H 0,066600 35,26 2,35
01-01-05-2973 SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTER L 0,166600 11,48 1,91
77-02-02-043 GRADIL NYLOFOR, MAALHA 20X5, 5SMM 250X103 o M2 425,73
CM, PINTURA BRANCA, BELGO OU SIMILAR, IN
CLUSIVE POSTES E ACESSORIOS - REF 08238/
ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,000000 33,84 33,84
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,000000 24,91 24,91
77-02-02-0062 GRADIL NYLOFOR 3D, MALHA 20X5CM, @ 5MM 250X10 PC 0,388300 945,09 366,98
70-01-47-024 PORTAO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYL o M2 823,54
OFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRAN
CO OU AZUL, PADRAO BELGO OU SIMILAR - RE
F 13764/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,000000 33,84 33,84
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,500000 24,91 37,37
01-01-06-075* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,003000 777,68 2,33
70-01-02-0292 PORTAO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO M2 1,000000 750,00 750,00
77-02-05-004 CARGA E DESCARGA MECANICA DE ENTULHO o M3 6,39
01-01-28-220* PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA CHP 0,018000 206,61 3,72
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,018000 24,91 0,45
01-01-28-030* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP 0,007000 316,75 2,22
01-01-04-011 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS c M2 95,47
FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSEN
TAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/
2021 CS: 103330
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,600000 24,91 14,95
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-06-042* ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,009800 841,91 8,25
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,200000 33,84 40,61
01-01-05-0348 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA UN 28,310000 1,06 30,01
01-01-05-2567 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIR CEN 0,010000 63,01 0,63
01-01-05-3215 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA M 0,420000 2,52 1,06
77-02-01-014 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE M3 2.478,22

ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIF

ICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25MPA

- REF 95957/SINAPI
01-01-65-061* MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RE M2 1,930000 96,74 186,71
01-01-65-099* MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCO M2 2,240000 164,18 367,76
01-50-01-444* MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJEMACICA M2 4,970000 53,97 268,23
01-01-08-026* ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG 4,050000 14,20 57,51
01-01-08-024* ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG 2,300000 12,92 29,72
01-01-08-025* ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG 1,600000 11,77 18,83
01-01-08-018* ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG 12,730000 10,33 131,50
01-01-08-019* ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG 5,860000 8,61 50,45
01-01-08-020* ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG 8,380000 8,25 69,14
01-01-08-021* ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG 8,460000 9,27 78,42
01-01-08-017* ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 3,280000 13,50 44,28
01-01-08-014* ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 14,570000 12,26 178,63
01-01-08-015* ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 11,440000 11,17 127,78
01-01-08-010* ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 9,970000 9,80 97,71
01-01-24-020* LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC M3 1,000000 48,73 48,73
01-01-63-045* FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2 2,850000 111,32 317,26
01-01-63-005* ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM KG 1,070000 21,10 22,58
01-01-63-003* ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 KG 0,090000 18,42 1,66
01-01-63-004* ARMAGCAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM KG 2,850000 16,14 46,00
01-01-63-002* ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 M KG 6,600000 13,86 91,48
01-01-63-007* ARMACAO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRA KG 1,320000 10,43 13,77
01-01-65-003* FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, M 5,090000 42,06 214,09
01-01-08-022* ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENC KG 1,750000 9,13 15,98
01-01-84-192 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO M 13,55

EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNE

CIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 CS: 894

02
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,158600 33,36 5,29
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,158600 25,33 4,02
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,037000 2,08 0,08
01-01-05-3623 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR- M 1,049300 3,99 4,19
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-84-195 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 32MM, INSTALADO cC M 20,20

EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNE

CIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 CS: 894

03
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,189100 33,36 6,31
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,189100 25,33 4,79
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,044100 2,08 0,09
01-01-05-3624 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR- M 1,049300 8,61 9,03
01-01-84-198 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 40MM, INSTALADO cC M 27,37

EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNE

CIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 CS: 103

978
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,224000 33,36 7,47
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,224000 25,33 5,67
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,026100 2,08 0,05
01-01-05-3625 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR- M 1,049300 13,52 14,19
01-01-84-200 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO cC M 31,33

EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNE

CIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 CS: 103

979
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,267700 33,36 8,93
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,267700 25,33 6,78
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,031200 2,08 0,06
01-01-05-3626 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR- M 1,049300 14,83 15,56
01-01-84-201 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 60MM, INSTALADO cC M 27,95

EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INST

ALACAO. AF_06/2022 CS: 89450
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,040000 33,36 1,33
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,040000 25,33 1,01
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,009300 2,08 0,02
01-01-05-3627 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR- M 1,049300 24,40 25,60
01-01-84-087 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, C UN 18,91

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE A

GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2

022 CS: 103981
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,192000 33,36 6,41
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,192000 25,33 4,86
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,011800 67,17 0,79
01-01-05-1955 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MA UN 1,000000 5,72 5,72
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,042700 2,08 0,09
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,014000 76,10 1,07
01-01-84-089 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, C UN 23,52

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE A

GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2

022 CS: 103985
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,229400 33,36 7,65
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,229400 25,33 5,81
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,016500 67,17 1,1
01-01-05-1956 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MA UN 1,000000 7,19 7,19
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,051000 2,08 0,11
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,022000 76,10 1,67
01-01-84-090 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, C UN 38,70

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM

ENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 CS: 89506
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,150600 33,36 5,02
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,150600 25,33 3,81
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,021200 67,17 1,42
01-01-05-1957 JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MA UN 1,000000 26,13 26,13
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,022200 2,08 0,05
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,030000 76,10 2,28
01-01-84-098 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, C UN 9,80

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE A

GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2

022 CS: 89408
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,135900 33,36 4,53
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,135900 25,33 3,44
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,007100 67,17 0,48
01-01-05-1920 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MA UN 1,000000 0,70 0,70
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,030200 2,08 0,06
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,008000 76,10 0,61
01-01-84-102 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, C UN 13,36

INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE A
GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
022 CS: 89413
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,162100 25,33 4,11
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,162100 33,36 5,41
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,009400 67,17 0,63
01-01-05-1921 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MA UN 1,000000 2,33 2,33
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,036000 2,08 0,07
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,011000 76,10 0,84
01-01-84-107 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, C UN 21,13
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE A
GUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2
022 CS: 103984
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,229400 33,36 7,65
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,229400 25,33 5,81
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,016500 67,17 1,1
01-01-05-1923 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MA UN 1,000000 4,80 4,80
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,051000 2,08 0,11
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,022000 76,10 1,67
01-01-84-108 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, C UN 40,38
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIM
ENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 CS: 89505
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,150600 33,36 5,02
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,150600 25,33 3,81
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,021200 67,17 1,42
01-01-05-1924 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MA UN 1,000000 27,81 27,81
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,022200 2,08 0,05
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,030000 76,10 2,28
01-01-84-177 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM C UN 13,48
RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECI
MENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022 CS: 89440
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,181200 25,33 4,59
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,181200 33,36 6,04
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,010600 67,17 0,71
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,045300 2,08 0,09
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,012000 76,10 0,91
01-01-05-3198 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA UN 1,000000 1,15 1,15
01-01-84-180 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM C UN 18,59

RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECI
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL

MENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 CS: 89443
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,216100 33,36 7,21
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,216100 25,33 5,47
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,014100 67,17 0,95
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,054000 2,08 0,11
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,016500 76,10 1,26
01-01-05-3199 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA UN 1,000000 3,62 3,62
01-01-84-183 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM C UN 26,78

RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECI

MENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 CS: 10401

1
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,256000 33,36 8,54
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,256000 25,33 6,48
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,017600 67,17 1,18
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,064100 2,08 0,13
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,021000 76,10 1,60
01-01-05-3200 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA UN 1,000000 8,86 8,86
01-01-84-185 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM C UN 31,51

RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECI

MENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 CS: 10400

4
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,305900 33,36 10,20
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,305900 25,33 7,75
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,024700 67,17 1,66
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,076500 2,08 0,16
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,033000 76,10 2,51
01-01-05-3204 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA F UN 1,000000 9,26 9,26
01-01-84-186 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM C UN 47,08

PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTAL

ACAO. AF_06/2022 CS: 89628
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,200000 33,36 6,67
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,200000 25,33 5,07
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,031800 67,17 2,14
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,033300 2,08 0,07
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,045000 76,10 3,42
01-01-05-3201 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA UN 1,000000 29,74 29,74
01-02-61-018 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE O UN 115,35
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L, 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF

_08/2021 CS: 94497
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,263300 25,33 6,67
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,263300 33,36 8,78
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,019200 15,65 0,30
01-01-05-2902 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN 1,000000 99,61 99,61
01-02-61-027 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE O UN 159,05

L, 2 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/

2021 CS: 94498
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,339800 25,33 8,61
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,339800 33,36 11,34
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,024000 15,65 0,38
01-01-05-2907 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN 1,000000 138,75 138,75
01-02-46-013 KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTR C UN 747,14

ADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 35 MM (1

1/4), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E |

NSTALAGAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_03/

2024 CS: 95652
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 1,833000 33,36 61,15
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,833000 25,33 46,43
01-01-05-0117 ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G CS: 21114 UN 1,100000 34,44 37,88
01-01-05-0503 BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, UN 1,000000 57,86 57,86
01-01-05-1097 CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 35 MM X 1 1/4, PARA UN 2,000000 46,11 92,22
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,016800 15,65 0,26
01-01-05-1893 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA UN 2,000000 16,75 33,50
01-01-05-1895 JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA UN 2,000000 65,89 131,78
01-01-05-2903 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN 1,000000 78,90 78,90
01-01-05-3478 TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIA M 2,990500 42,80 127,99
01-01-05-3484 TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDI M 0,944400 83,86 79,20
01-02-46-002 HIDROMETRO DN 1 1/2, 20 M%H - FORNECIME C UN 1.381,74

NTO E INSTALAGAO. AF_03/2024 CS: 105135
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,750800 33,36 25,05
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,750800 25,33 19,02
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,019200 15,65 0,30
01-01-05-1821 HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1 UN 1,000000 1.337,39 1.337,39
70-02-01-004 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM/ T U UN 63,78

ANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL

PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2

OU 3/4 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF.

CS 86913
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,048100 24,91 1,20
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,152500 33,36 5,09
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,021000 3,98 0,08
01-01-05-3404 TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQU UN 1,000000 57,41 57,41
01-01-19-028 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM UN 334,18

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS

, DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99251
01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,041900 609,75 25,55
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 2,366800 33,84 80,09
01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2 0,490000 8,86 4,34
01-01-55-005* PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,025200 3.460,05 87,19
01-01-06-091* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,006900 684,91 4,73
01-01-06-075* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,051500 777,68 40,05
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,859600 24,91 46,32
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,004100 6,52 0,03
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 0,088800 10,10 0,90
01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (21/2 KG 0,009400 16,59 0,16
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 0,105600 3,53 0,37
01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 0,331200 17,53 5,81
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN 61,430700 0,63 38,70
01-01-19-030 CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM UN 647,36

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS

, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA

REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 CS: 99253
01-01-55-006* PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,044800 2.837,92 127,14
01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,074400 609,75 45,37
01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2 0,810000 8,86 7,18
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 4,002800 24,91 99,71
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 5,094400 33,84 172,39
01-01-06-075* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,115600 777,68 89,90
01-01-06-091* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,014800 684,91 10,14
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI 0,017800 77,22 1,37
01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP 0,008700 176,74 1,54
01-01-05-1363 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, L 0,005400 6,52 0,04
01-01-05-2651 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU E M 0,118400 10,10 1,20
01-01-05-2788 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 KG 0,012500 16,59 0,21
01-01-05-2965 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQU M 0,140800 3,53 0,50
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CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-05-3036 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARA M 0,441600 17,53 7,74
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN 131,818800 0,63 83,05
01-01-83-083 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, cC M 40,35

DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA

L DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITAR

10. AF_08/2022 CS: 89714
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,444400 33,36 14,83
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,444400 25,33 11,26
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,024700 2,08 0,05
01-01-05-3604 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO M 1,054900 13,49 14,23
01-01-83-085 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, C M 55,48

DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBC

OLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/

2022 CS: 89849
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,311400 33,36 10,39
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,311400 25,33 7,89
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,017300 2,08 0,04
01-01-05-3605 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO M 1,054900 35,26 37,20
01-01-11-052 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO cC M 133,05

DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELAS

TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_0

1/2021 CS: 90696
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,103000 24,91 2,57
01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H 0,103000 28,89 2,98
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,016700 27,72 0,46
01-01-05-3464 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (N M 1,050000 121,01 127,06
01-01-83-020 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO C UN 28,80

TO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, F

ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARG

A OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/20

22 CS: 89746
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,192600 33,36 6,43
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,192600 25,33 4,88
01-01-05-0150 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 10 UN 2,000000 3,03 6,06
01-01-05-1932 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM UN 1,000000 8,27 8,27
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,115000 27,72 3,19
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01-01-83-031 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGO UN 101,71

TO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, F

ORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO

DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 CS: 898

54
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,360500 25,33 9,13
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,360500 33,36 12,03
01-01-05-0161 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ES UN 2,000000 10,56 21,12
01-01-05-1938 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM UN 1,000000 54,59 54,59
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,175000 27,72 4,85
01-01-40-012 ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, D M3 17,64

ESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEG

ORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LAMIN

A: 2,19M3) E CAMINHAO BASCULANTE DE 10M3

, DMT ATE 200M. AF_07/2020 CS: 101134
01-02-54-077* TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, M3X 0,250000 3,29 0,82
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,031000 24,91 0,77
01-01-28-261* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPE CHI 0,019500 91,19 1,78
01-75-02-259* CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAI M3 1,250000 9,27 11,59
01-01-28-262* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPE CHP 0,011500 235,21 2,70
01-01-14-025 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADE M3 21,22

IRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0

,8 M¥POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5

A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOL

O (SEM SUBSTITUICAO) DE 12 CATEGORIA, CO
01-01-28-208* PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4TEMPOS CHP 0,031900 11,66 0,37
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,092400 24,91 2,30
01-01-28-047* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI 0,000600 79,84 0,05
01-01-28-048* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP 0,005400 384,65 2,08
01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB CHI 0,064100 96,08 6,16
01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB CHP 0,044400 231,82 10,29
01-75-02-257 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MAT M3 7,84

ERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE

10 M® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULIC

A (CACAMBA DE 1,20 M*/ 155 HP) E DESCAR

GA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 CS: 1
01-01-28-092* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB CHP 0,004058 278,79 1,13
01-01-28-029* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHI 0,011177 79,14 0,88
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01-01-28-030* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP 0,015659 316,75 4,96
01-01-28-091* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB CHI 0,008473 102,91 0,87
01-02-30-164 CHAMINE CIRCULAR PARA POGO DE VISITA PAR cC M 1.141,55

A ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAM

ICOS MACIGOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M.

AF_12/2020 CS: 98051
01-01-63-046* FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2 0,377000 79,58 30,00
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 7,221100 24,91 179,88
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 9,190400 33,84 311,00
01-01-06-091* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,021100 684,91 14,45
01-01-06-063* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,406800 927,26 377,21
01-01-70-020* GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM M3 0,037700 1.271,34 47,93
01-01-70-001* ARMAGCAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIA KG 1,163000 9,53 11,08
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN 269,891400 0,63 170,03
01-01-19-053 TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, E C UN 114,66

M CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO

=0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020

CS: 98115
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,101500 33,84 3,43
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,079800 24,91 1,99
01-01-55-006* PEGCA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,038500 2.837,92 109,26
01-02-30-089 BASE PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA E C UN 1.423,25

SGOTO, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO

INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M,

EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020 CS: 98410
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,189500 24,91 29,63
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,513900 33,84 51,23
01-01-44-040* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M3 0,407800 335,14 136,67
01-01-06-063* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,099500 927,26 92,26
01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP 0,281800 176,74 49,81
01-01-55-001* PECA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO M3 0,121600 2.263,85 275,28
01-01-55-002* PEGA CIRCULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO M3 0,022100 4.451,46 98,38
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI 0,574300 77,22 44,35
01-01-05-0205 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE UN 1,000000 344,11 344,11
01-01-05-0207 ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE UN 1,000000 249,77 249,77
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN 82,207000 0,63 51,79
77-02-04-007 ETE, 15M3/DIA, POLIESTER REFORCADA E FIB O UN 246.694,77
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL

RA DE VIDRO,INCL GRADE, REATOR ANAEROBI

O, MOD DECANTACAO, BOMB DOSADORA E TANQU

E DE SOLUCAO, SOPRADOR DE 3CV CADA, REAO

R AEROBIO - INSTALADA CONF PROJETO
77-02-04-0001 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, VAZAO DE 15, UN 1,000000 246.694,77 246.694,77
01-01-86-066 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 cC M 70,43

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE EN

CAMINHAMENTO. AF_06/2022 CS: 104166
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,253300 33,36 8,45
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,253300 25,33 6,42
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,014100 2,08 0,03
01-01-05-3617 TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU M 1,035300 53,66 55,55
77-02-04-002 TUBO PVC, JEI, AGUA PLUVIAL, DN 200MM, F O M 158,39

ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN

HAMENTO
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,560000 33,36 18,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,560000 24,91 13,95
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,038882 67,17 2,61
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,073000 2,08 0,15
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,010200 76,10 0,78
01-01-05-3464 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (N M 1,010000 121,01 122,22
01-01-11-053 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO C M 205,85

DE PAREDE MACICA, DN 250 MM, JUNTA ELAS

TICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_

01/2021 CS: 90697
01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR H 0,116900 28,89 3,38
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,116900 24,91 2,91
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,020800 27,72 0,58
01-01-05-3465 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 250 MM (N M 1,050000 189,53 199,01
77-02-04-003 TUBO PVC, JEI, AGUA PLUVIAL, DN 300MM, F o M 330,80

ORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMIN

HAMENTO
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,560000 33,36 18,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,560000 24,91 13,95
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,038882 67,17 2,61
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,073000 2,08 0,15
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,010200 76,10 0,78
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01-01-05-3466 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (N M 1,010000 291,71 294,63
01-01-11-056 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO cC M 516,09

DE PAREDE MACIGA, DN 400 MM, JUNTA ELAS

TICA FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01

/2021 CS: 90700
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA  CHI 0,017600 77,22 1,36
01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA ~ CHP 0,028300 176,74 5,00
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,087300 24,91 2,17
01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,087300 28,89 2,52
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,033300 27,72 0,92
01-01-05-3468 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 400 MM (N M 1,050000 480,13 504,14
01-01-13-069 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE cC M 220,13

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 500 MM, JUN

TA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

IVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92220
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,003000 846,53 2,54
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,606300 24,91 15,10
01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,303100 28,89 8,76
01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMB CHI 0,131700 96,08 12,65
01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMB CHP 0,067800 231,82 15,72
01-01-05-3547 TUBO DE CONCRETO ARMADO, PRE MOLDADO PARA AGU M 1,030000 160,58 165,40
01-01-13-071 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE cC M 335,23

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUN

TA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N

IVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E

ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92221
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,004700 846,53 3,98
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,736800 24,91 18,35
01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR ~ H 0,368400 28,89 10,64
01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB CHI 0,160000 96,08 15,37
01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMB CHP 0,082400 231,82 19,10
01-01-05-3499 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, M 1,030000 260,00 267,80
01-01-13-075 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE cC M 539,40

AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUN
TA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO N
IVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
ASSENTAMENTO. AF_03/2024 CS: 92223
01-01-06-074* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,009300 846,53 7,87
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,998000 24,91 24,86
01-01-98-028* ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTAR  H 0,499000 28,89 14,42
01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMB CHI 0,216700 96,08 20,82
01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMB CHP 0,111600 231,82 25,87
01-01-05-3508 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, M 1,030000 432,60 445,58
01-01-14-017 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBR C M3 25,14
ATORIA. AF_08/2023 CS: 104737
01-01-28-208* PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4TEMPOS CHP 0,094200 11,66 1,10
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,880900 24,91 21,94
01-01-28-047* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI 0,000600 79,84 0,05
01-01-28-048* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP 0,005400 384,65 2,08
01-01-15-065 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE E Cc M3 1,63
STEIRAS. AF_09/2024 CS: 100574
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,008626 24,91 0,21
01-01-28-265* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPE CHI 0,006103 106,04 0,65
01-01-28-266* TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 150 HP, PESO OPE CHP 0,002522 309,51 0,78
77-02-04-004 CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGUL O UN 1.289,58
AR, EM CONCRETO PRE-MOLDADO COM GRELHA M
ETALICA
01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHP 0,362800 176,74 64,12
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA CHI 0,321600 77,22 24,83
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,461700 33,84 15,62
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,362800 24,91 9,04
01-01-06-075* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,011500 777,68 8,94
01-01-06-091* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,000400 684,91 0,27
01-01-55-006* PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,052800 2.837,92 149,84
01-01-44-035* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU M3 0,058500 267,72 15,66
01-01-05-0748 CAIXA PRE-MOLDADA PARA BOCA DE LOBO, EM CONCR UN 1,000000 611,76 611,76
01-01-05-1800 GRELHA FOFO ARTICULADA, CARGA MAXIMA1,5T, * UN 1,000000 321,61 321,61
01-01-05-2326 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIP UN 1,000000 36,14 36,14
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN 50,400000 0,63 31,75
77-02-04-005 CAIXA DE AREIA 60X60XVAR EM ALVENARIA CO O UN 709,37
M TAMPA DE CONCRETO COM GRELHA - EXECUGA
O
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,000000 33,84 33,84
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,120000 24,91 52,81
01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3 0,150000 144,80 21,72
01-01-05-0341 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA UN 38,000000 0,93 35,34
01-01-05-1802 GRELHA FOFO SIMPLES COM REQUADRO, CARGA MAXIM UN 1,800000 311,90 561,42
01-01-05-2518 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI M3 0,036000 117,64 4,24
70-01-42-001 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATE U M3 74,73
RIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATE 1
,OM REF 2497/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,000000 24,91 7473
77-02-04-006 POGO DE VISITA EM ALVENARIA TIJOLO MACIG o UN 2.513,34
O ESP = 0,20M, INT = 1,00 X 1,00 X 1,00,
LAJE SUPERIR C.A ESP = 0,15M, INCLUSIVE
TAMPAO TD - 600
70-02-31-001* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, M3 0,529000 669,49 354,16
01-01-08-001* ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AR KG 5,833000 11,53 67,25
01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACI M2 4,800000 159,63 766,22
70-01-65-002* FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSAPLAST M2 2,632000 124,95 328,87
01-02-03-088* EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2: M2 5,920000 50,94 301,56
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
70-01-02-0330 TAMPAO FERRO FUNDIDO ARTICULADO TDA-600MM, 30 UN 1,000000 645,46 645,46
70-01-14-001 REATERRO DE VALAS, COM COMPACTAGAO MANUA U M3 49,82
L REF 72/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
01-01-75-064 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORGADO, cC M 8,62
PVC, DN 25 MM (3/4), PARA CIRCUITOS TER
MINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS: 91845
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,071000 26,15 1,86
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,071000 34,34 2,44
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,001800 24,61 0,04
01-01-05-1506 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, M 1,100000 3,91 4,30
01-01-75-070 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN C M 10,91

40 MM (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INST
ALACAO. AF_03/2023 CS: 91850
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,103000 34,34 3,54
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,103000 26,15 2,69
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,002300 24,61 0,06
01-01-05-1512 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M 1,100000 4,22 4,64
01-02-37-019 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN C M 13,36

63 (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI

CAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2021 CS: 97668
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,094500 34,34 3,25
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,094500 26,15 2,47
01-01-05-1513 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M 1,100000 6,96 7,66
01-02-37-012 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROS C UN 81,32

CAVEL, DN 110 MM (4), PARA REDE ENTERRAD

A DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 CS

: 93026
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,639000 34,34 21,94
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,639000 26,15 16,71
01-01-05-1302 CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL UN 1,000000 42,68 42,68
01-02-37-026 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN C UN 50,00

110 MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTR

IBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMEN

TO E INSTALAGAO. AF_12/2021 CS: 93017
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,426000 34,34 14,63
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,426000 26,15 11,14
01-01-05-2182 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 4, PARA ELETR UN 1,000000 24,25 24,25
01-02-35-013 FIXAGAO DE ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORE C M 13,65

S OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAGADEIRA MET

ALICA RIGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXA

CAO 1 1/4, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU

PAREDE. AF_09/2023 CS: 104785
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,194600 34,34 6,68
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,044200 26,15 1,16
01-01-05-0010 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODU UN 1,250000 3,99 4,99
01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN 1,312500 0,64 0,84
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
70-01-36-041 CURVA DE INVERSAO 100X100 MM PARA ELETRO O UN 38,10
CALHA METALICA - REV 01. REF. 08701/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,200000 34,34 6,87
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
70-01-02-0195 CURVA DE INVERSAO 100 X 100 MM PARA ELETROCAL UN 1,000000 26,25 26,25
70-01-36-073 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, GAL O UN 95,57
VANIZADA A FOGO, PARA ELETROCALHA METALI
CA, COM ANGULO 90°, (REF.: MOPA OU SIMIL
AR REF.: 12496/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,200000 34,34 6,87
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
70-01-02-0260 CURVA HORIZONTAL 100 X 100 MM, LISA, GALVANIZ UN 1,000000 83,72 83,72
70-01-36-048 EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LIS O UN 17,05
A PERFURADA PARA ELETROCALHA METALICA (R
EF. MOPA OU SIMILAR) REF.: 11848/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,200000 34,34 6,87
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
70-01-02-0202 EMENDA INTERNA 100 X 100 MM COM BASE LISA PER UN 1,000000 5,20 5,20
70-01-36-021 FIXAGAO DE ELETROCALHAS COM VERGALHOES ( O UN 26,97
TIRANTE) COM ROSCA TOTAL 1/4 X 1000MM (M
ARVITEC REF. 1431 OU SIMILAR) - REF 0738
4/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,300000 34,34 10,30
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
70-01-02-0142 VERGALHAO (TIRANTE) COM ROSCA TOTAL @ 1/4X100 UN 1,000000 9,20 9,20
70-01-36-005 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETROCALHA U UN 88,75
PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA
OU SIMILAR - REF: 8684/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,200000 34,34 6,87
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,200000 24,91 4,98
70-01-02-0090 ELETROCALHA METALICA PERFURADA 100 X 100 X 30 UN 1,000000 76,90 76,90
77-02-02-057 SUPORTE DE SUSTENTAGAO DE ELETROCALHA ME O UN 26,71
TALICA 100(REF. MOPA OU SIMILAR) - REF 7
819/0ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,384000 34,34 13,19
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,384000 24,91 9,57
77-02-02-0081 SUPORTE VERTICAL 100 X 100 MM PARA FIXACAO DE UN 1,000000 3,95 3,95
01-01-19-017 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM UN 303,29

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS,

FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,

4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 CS: 97887
01-01-44-039* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M3 0,049000 312,14 15,29
01-01-06-063* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,046800 927,26 43,40
01-01-55-005* PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,025200 3.460,05 87,19
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 1,661000 24,91 41,38
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 2,114000 33,84 71,54
01-01-06-091* ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,006400 684,91 4,38
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN 63,721400 0,63 40,14
77-02-04-001 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, UN 218,56

COM MEDIDAS 60X60X20CM, INSTALADAA A 1,

50M DO PISO, EXCETO QUANDO INDICADO EM P

ROJETO(UN) - JCA 5540336
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,500000 26,15 13,08
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
01-01-05-0720 CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TA UN 1,000000 188,31 188,31
01-01-77-052 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHA UN 1.328,08

PA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM B

ARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES

DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. A

F_10/2020 CS: 101882
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,039700 34,34 70,04
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 2,039700 26,15 53,34
01-01-06-036* ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, M3 0,019400 901,34 17,49
01-01-05-2825 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASI UN 1,000000 1.187,23 1.187,23
01-01-77-028 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE N UN 13,83

OMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACA

O. AF_10/2020 CS: 93656
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,063964 34,34 2,20
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,063964 26,15 1,67
01-01-05-1381 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN 1,000000 8,81 8,81
01-01-05-3301 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 1,000000 1,16 1,16
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
78-02-03-015 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSA O UN 130,52

O MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *4

5* KA
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,405700 26,15 10,61
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,405700 34,34 13,93
01-01-05-1409 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAX UN 1,000000 101,51 101,51
01-01-05-3295 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 3,000000 1,49 4,47
77-02-05-071 SERVICO DE INSTALACAO QUADRO ELETRICO O UN 204,76
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 3,385111 34,34 116,24
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 3,385111 26,15 88,52
78-02-03-016 SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO DE 148.80 K o CJ 211.600,04

WP INCLUINDO PAINEIS SOLARES (240), INVE

RSOS 75KW (2), CABO SOLAR (1.680M), CONE

CTORES EM GERAL E ESTRUTURAS DE FIXAGAO

NA COBERTA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
78-02-03-017* PAINEL SOLAR FOTOVOLTAICO, 2 X 1 M. INSTALACA UN 240,000000 17,77 4.264,80
78-02-03-018* INVERSOR SOLAR FOTOVOLTAICO - INSTALAGAO REF UN 2,000000 63,74 127,48
78-02-03-019* CABO FOTOVOLTAICO - QUALQUER BITOLA - INTALAGC UN 1.680,00000 1,0 1.713,6
78-02-03-0001 SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICO DE 148.80 KWP IN UN 1,000000 205.494,16 205.494,16
70-02-38-018 CABO DE FIBRA OTICA DE 6 VIAS - REF 8690 u M 22,79

/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,140000 34,34 4,81
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,140000 24,91 3,49
70-01-02-0103 CABO DE FIBRA OTICA DE 6 VIAS. 08926/ORSE M 1,000000 14,49 14,49
01-01-88-243 TUBO DE ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLA cC M 168,42

SSE MEDIA, DN 80 (3), CONEXAO ROSQUEADA,

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA H

IDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_

10/2020 CS: 92368
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,299842 33,36 10,00
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,299842 25,33 7,59
01-01-05-3457 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDI M 1,035775 145,63 150,84
01-01-88-087 JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, C C UN 193,59

ONEXAO ROSQUEADA, DN 80 (3), INSTALADO E
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL

M REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTE - FO

RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020 CS:

92636
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 1,232352 33,36 41,11
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,232352 25,33 31,22
01-01-05-1159 COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM R UN 1,000000 120,32 120,32
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,035300 15,65 0,55
01-01-05-1729 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZAR L 0,008378 48,04 0,40
77-02-02-039 TUBO EM AGO GALVANIZADO SCHEDULE 40, D = o M 272,81

4 POL (100MM), INCLUSIVE FLANGE - REF 1

0675/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 1,150000 33,36 38,36
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,150000 24,91 28,65
01-01-05-1698 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 UN 0,060000 3,98 0,24
77-02-02-0058 FLANGE FERRO GALVANIZADO SEXTAVADO 150 LBS, B UN 1,000000 205,56 205,56
01-01-88-278 TE, EM AGO, CONEXAO SOLDADA, DN 80 (3), C UN 1.071,05

INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAGAO PARA HI

DRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_1

0/2020 CS: 97496
01-01-98-354* SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,843001 38,75 32,67
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,843001 33,36 28,12
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,843001 25,33 21,35
01-01-05-1465 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUA KG 0,133353 32,08 4,28
01-01-05-3102 TE 90 GRAUS EM ACO CARBONO, SOLDAVEL, PRESSAO UN 1,000000 984,65 984,65
77-02-02-049 HIDRANTE DE RECALQUE INCL CAIXA EM ALVEN o UN 1.820,14

ARIA DE TIJOLOS MACIGOS ESP=0,12M, DIM |

NT = 0,40X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM FE

RRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRIT

A - REF 11894/ORSE
01-01-06-057* ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,700000 743,33 520,33
01-01-42-001* ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 0,168000 98,53 16,55
01-02-04-025* EMBOGO, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MEC M2 0,700000 51,10 35,77
01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACI M2 0,840000 159,63 134,09
01-01-05-0076 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2 X ROS UN 1,000000 125,36 125,36
01-01-05-2518 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI M3 0,024000 117,64 2,82
01-01-05-2917 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P UN 1,000000 286,16 286,16
77-02-02-0069 TAMPAO EM LATAO COM CORRENTE, D= 2 1/2, PARA UN 1,000000 175,11 175,11
77-02-02-0070 TAMPA DE FERRO FUNDIDO (60X40CM) - 11108/ORSE UN 1,000000 523,95 523,95
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
78-02-03-010 ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM RE O UN 2.466,83

GISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2, ADA

PTADOR STORZ 2 1/2, DUAS MANGUEIRAS 15M,

REDUGAO 2 1/2 X 1 1/2 E ESGUICHO 1 1/2

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO REF 96765 CS
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,627358 33,36 87,65
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,627358 25,33 66,55
01-01-05-0077 ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2 X ROSC UN 1,000000 98,11 98,11
01-01-05-0425 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRI UN 4,000000 0,64 2,56
01-01-05-0697 CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE S UN 1,000000 451,74 451,74
01-01-05-0915 CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE UN 2,000000 27,25 54,50
01-01-05-1553 ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE UN 1,000000 336,06 336,06
01-01-05-2248 MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2, COMP UN 2,000000 541,75 1.083,50
01-01-05-2917 REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, P UN 1,000000 286,16 286,16
78-02-03-011 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 4 CV, HM 18 O UN 5.529,72

A30M,Q7,7 A38,2M3/H- FORNECIMENTO

E INSTALACAO SESAB-88799186 REF SINAPI/

102118
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,633000 26,15 16,55
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,277400 25,33 57,69
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,633000 34,34 21,74
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,277400 33,36 75,97
01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN 4,000000 1,38 5,52
01-01-05-2662 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39 UN 4,000000 0,30 1,20
01-01-05-3734 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C M 0,200000 5,23 1,05
77-02-03-0038 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 4 C UN 1,000000 5.350,00 5.350,00
78-02-03-012 BOMBA CENTRIFUGA, TRIFASICA, 3/4 CV, HM O UN 4.881,00

7A 140 M, Q0,26 A 1,97 M3/H - FORNECIM

ENTO E INSTALAGAO. REF SINAPI/102118
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,633000 26,15 16,55
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 2,114600 25,33 53,56
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,633000 34,34 21,74
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 2,114600 33,36 70,54
01-01-05-0263 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAME UN 4,000000 1,38 5,52
01-01-05-2662 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4 CS: 39 UN 4,000000 0,30 1,20
01-01-05-3734 VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 (6,3 MM) C M 0,200000 5,23 1,05
77-02-03-0037 BOMBA CENTRIFUGA MOTOR ELETRICO TRIFASICO 3/4 UN 1,000000 4.710,84 4.710,84
01-02-61-022 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE O UN 66,80
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
L, 1 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/
2021 CS: 94495
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,148500 33,36 4,95
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,148500 25,33 376
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,013200 15,65 0,21
01-01-05-2904 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN 1,000000 57,89 57,89
01-02-61-026 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE o UN 314,89
L, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF
_08/2021 CS: 94499
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,454600 33,36 15,17
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,454600 25,33 11,52
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,030200 15,65 0,47
01-01-05-2906 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN 1,000000 287,75 287,75
01-02-61-028 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVE o UN 382,34
L, 3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/
2021 CS: 94500
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,569500 33,36 19,00
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,569500 25,33 14,43
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,035400 15,65 0,55
01-01-05-2908 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOL UN 1,000000 348,38 348,38
78-02-03-013 TANQUE DE EXPANSAO VERTICAL 8 LITROS. RE o UN 423,82
F 95250
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,148500 25,33 376
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,148500 33,36 4,95
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,013200 15,65 0,21
77-02-03-0039 TANQUE DE EXPANSAO VERTICAL 8 LITROS UN 1,000000 414,90 414,90
78-02-03-014 VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO PARA SISTEM o UN 4.803,92
AS PREDIAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
REF 103026 SINAPI
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,454600 25,33 11,52
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,454600 33,36 15,17
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,030200 15,65 0,47
77-02-02-0082 VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO DE BRONZE 2. 109 UN 1,000000 4.776,76 4.776,76
01-02-61-079 VALVULA DE RETENGAO, DE BRONZE, PE COM C o UN 81,84

RIVOS, ROSCAVEL, 1 - FORNECIMENTO E INST
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL

ALAGAO. AF_08/2021 CS: 103011
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,074200 33,36 2,48
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,074200 25,33 1,88
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,006600 15,65 0,10
01-01-05-3691 VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, UN 1,000000 77,40 77,40
01-02-61-063 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZ o UN 536,85

E, ROSCAVEL, 2 1/2 - FORNECIMENTO E INST

ALAGAO. AF_08/2021 CS: 99624
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,454600 33,36 15,17
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,454600 25,33 11,52
01-01-05-1699 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 UN 0,030200 15,65 0,47
01-01-05-3701 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN UN 1,000000 509,71 509,71
77-02-02-050 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, EM R o UN 388,33

ESINA TERMOPLASTICA, PARA ATE 12 DISJUNT

ORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUS

IVE DISJUNTORES - REF 12240/ORSE - QUADR

0-QD ILU1
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,400000 34,34 82,42
77-02-02-0071 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE SOBREPOR, EM RESINA UN 1,000000 305,91 305,91
01-01-19-018 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM C UN 585,85

ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,

6X0,6X0,6 M. AF_12/2020 CS: 97888
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA  CHI 0,017800 77,22 1,37
01-01-28-228* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA  CHP 0,008700 176,74 1,54
01-01-44-039* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M3 0,081000 312,14 25,28
01-01-06-063* ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,101200 927,26 93,84
01-01-55-006* PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRE M3 0,044800 2.837,92 127,14
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,567400 24,91 88,86
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 4,540300 33,84 153,64
01-01-06-091* ARGAMASSA TRAGCO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E A M3 0,013600 684,91 9,31
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN  134,764000 0,63 84,90
01-01-75-094 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 40 M o M 18,59

M (1 1/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FO

RNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 CS:

91869
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,136000 34,34 4,67
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,136000 26,15 3,56
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,002300 24,61 0,06
01-01-05-1470 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4, M 1,017000 10,15 10,32
77-02-02-051 REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, B 0 UN 289,04

RANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIG

HT OU SIMILAR - REF 12577/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
70-01-02-0165 PARAFUSO METAL 2 1/2"* X 12 P/ BUCHA S-10 016 UN 2,000000 0,85 1,70
77-02-02-0072 REFLETOR SIMPLES LED 150W DE POTENCIA, BRANCO UN 1,000000 262,70 262,70
01-02-37-024 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 M cC M 38,59

M (2 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI

BUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENT

O E INSTALACAO. AF_12/2021 CS: 93010
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,154200 26,15 4,03
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,154200 34,34 5,30
01-01-05-1473 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 1/2, M 1,100000 26,61 29,27
01-02-37-025 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 M cC M 47,04

M (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIC

AO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E

INSTALAGAO. AF_12/2021 CS: 93011
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,171000 26,15 4,47
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,171000 34,34 5,87
01-01-05-1474 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3, SEM M 1,100000 33,37 36,71
01-01-75-091 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M oM 14,68

M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNEC

IMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 CS: 9186

8
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,114000 34,34 3,91
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,114000 26,15 2,98
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,002000 24,61 0,05
01-01-05-1468 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1, SEM M 1,017000 7,63 7,76
01-02-02-011 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGCAO PUBLICA cC UN 285,98

, DE 68 W ATE 97 W - FORNECIMENTO E INST
ALACAO. AF_02/2025_PS CS: 101656
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SESAB (A) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,206400 34,34 7,09
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,206400 26,15 5,40
01-01-28-129* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHI 0,051701 79,31 4,10
01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 0,201607 333,35 67,21
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,014000 6,24 0,09
01-01-05-2061 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE UN 1,000000 202,13 202,13
01-02-02-006 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA C UN 413,12

, DE 138 W ATE 180 W - FORNECIMENTO E IN

STALAGAO. AF_02/2025_PS CS: 101658
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,206400 34,34 7,09
01-01-28-129* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHI 0,051701 79,31 4,10
01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 0,201607 333,35 67,21
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,206400 26,15 5,40
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,014000 6,24 0,09
01-01-05-2056 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE UN 1,000000 329,27 329,27
01-50-02-080 POSTE DE ACO CONICO CONTINUO RETO, ENGAS C UN 2.596,97

TAMENTO SIMPLES COM 1 M DE SOLO, H=9M -

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2025 CS

: 105955
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 2,782390 34,34 95,55
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,618309 26,15 16,17
01-01-28-129* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHI 0,986520 79,31 78,24
01-01-28-130* GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMADE CAR CHP 0,180100 333,35 60,04
01-01-05-0552 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO CS: 863 M 9,000000 44,49 400,41
01-01-50-0750 POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RET UN 1,000000 1.946,59 1.946,59
01-01-78-016 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MMz, cC M 19,43

0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE DISTRIBUI

CAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO

- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07/2020

CS: 101561
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,000520 26,15 0,01
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,002600 34,34 0,09
01-01-05-0578 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,040100 18,60 19,35
01-01-77-019 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM C UN 58,51

INAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_10/2020 CS: 93662
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,093685 34,34 3,22
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,093685 26,15 2,45
01-01-05-1378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN 1,000000 50,54 50,54
01-01-05-3301 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 2,000000 1,16 2,32
01-01-77-045 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO C UN 99,27
MINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. AF_10/2020 CS: 93673
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,529745 34,34 18,19
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,529745 26,15 13,85
01-01-05-1383 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN 1,000000 61,92 61,92
01-01-05-3297 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 3,000000 1,77 5,31
01-01-77-021 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOM C UN 63,79
INAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020 CS: 93664
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,173585 34,34 5,96
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,173585 26,15 4,54
01-01-05-1378 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN 1,000000 50,54 50,54
01-01-05-3303 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 2,000000 1,38 2,76
01-50-02-043 RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMIN C UN 30,31
AGAO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INS
TALAGAO. AF_02/2025 CS: 101632
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,014600 26,15 0,38
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,014600 34,34 0,50
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,021000 6,24 0,13
01-01-50-0754 RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 10 UN 1,000000 29,30 29,30
77-02-05-070 REFLETOR LED 50W, EM ALUMINIO, COM SUPOR O UN 47,55
TE DE FIXAGAO EM CHAPA D EAGCO GALVANIZAD
O DE ALTA RESISTENCIA MECANICA - FORNECI
MENTO E INSTALAGAO
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,300000 26,15 7,85
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,500000 34,34 17,17
01-01-05-2066 LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ UN 1,000000 22,53 22,53
01-01-42-001 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: C M3 98,53
93358
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,955766 24,91 98,54
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-14-001 ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA AT C M3 132,14
ERRO. AF_08/2023 CS: 94342
01-01-28-062* COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) C CHP 0,196200 50,42 9,89
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,786600 24,91 19,59
01-01-28-047* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI 0,000600 79,84 0,05
01-01-28-048* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP 0,005400 384,65 2,08
01-01-05-0229 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( M3 1,388900 72,40 100,56
01-01-14-016 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADO C M3 31,59
R DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 CS:
93382
01-01-28-062* COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) C CHP 0,196200 50,42 9,89
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,786600 24,91 19,59
01-01-28-047* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI 0,000600 79,84 0,05
01-01-28-048* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP 0,005400 384,65 2,08
77-02-05-005 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCUL O M3 37,23
ANTE DE 10M3
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,700000 24,91 17,44
01-01-28-029* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHI 0,250000 79,14 19,79
01-02-54-081 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 C M3X 3,00
M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 CS: 9
5875
01-01-28-029* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHI 0,003267 79,14 0,26
01-01-28-030* CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIM CHP 0,008695 316,75 2,75
77-02-05-030 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X30CM COM TAMPA E O UN 261,17
DRENO BRITA
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,678900 33,84 56,81
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 4,483200 24,91 111,68
01-01-05-0062 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7 KG 2,156000 6,68 14,40
01-01-05-0228 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRA M3 0,065300 144,80 9,46
01-01-05-0754 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS CS: 1106 KG 3,009600 1,67 5,03
01-01-05-0911 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA ( M2 0,060000 43,93 2,64
01-01-05-0925 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 CS: 1379 KG 18,508400 0,99 18,32
01-01-05-2518 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREI M3 0,036500 117,64 4,29
01-01-05-2520 PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIR M3 0,004000 111,12 0,44
01-01-05-3333 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* UN 60,480000 0,63 38,10
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
77-02-05-073 CAIXA DE PASSAGEM/INSPECAO EM ALVENARIA UN 1.033,23

DE TIJOLO MACICO ESP: 80X80X80CM, REVEST

IDA C/ ARGAMASSA(CIMENTO,AREIA,TRACO 1:4

), INC TAMPA EM C.A 20MPA, FUNDO DE BRIT

A, INCL ESCAVACAO
01-01-44-035* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU M3 0,032000 267,72 8,57
77-02-05-005* CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 1,680000 37,23 62,55
01-02-28-005* PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 2,560000 39,48 101,07
77-02-02-046* FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA M2 0,640000 38,95 24,93
01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACI M2 3,200000 159,63 510,82
01-01-24-019* LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,100800 351,15 35,40
01-01-42-001* ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 1,400000 98,53 137,94
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,072000 575,45 41,43
01-02-31-011* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,100800 609,75 61,46
01-02-34-025* FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2 0,336000 146,00 49,06
77-02-05-074 CAIXA DE INSP/PASSAGEM (1,00X1,00X1,00)M UN 1.763,37

, EM ALV DE TIJOLO MACICO, ESP=20CM, REV

ESTIDO COM ARGAMASSA, BASE DE CONC 15MPA

, C/ ACABAMENTO E TAMPA EM C.A ESP=7CM,

INC ESCVACAO E EXPURGO
01-01-44-036* PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QU M2 1,960000 8,86 17,37
77-02-05-005* CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 2,868000 37,23 106,78
01-02-28-005* PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), M2 5,000000 39,48 197,40
77-02-02-046* FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TELA ACO SOLDADA M2 1,960000 38,95 76,34
01-01-05-007* ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACI M2 4,800000 159,63 766,22
01-01-24-019* LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E A M3 0,333000 351,15 116,93
01-01-42-001* ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 2,293000 98,53 225,93
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,196000 575,45 112,79
01-02-31-010* CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EMMASSA M3 0,137200 629,61 86,38
01-02-34-025* FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA P M2 0,392000 146,00 57,23
76-02-04-007 CAIXA DE PASSAGEM 160X120X130CM COM TAMP UN 5.252,91

AO FOFO DN 900MM
01-02-03-092* EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2: M2 7,280000 68,30 497,22
01-01-08-007* ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO AR KG 35,300000 15,32 540,80
01-01-42-001* ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 CS: 9335 M3 3,330000 98,53 328,10
01-01-14-016* REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE M3 0,420000 31,59 13,27
01-02-31-006* CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (EM MAS M3 0,500000 575,45 287,73
01-01-04-032* ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURA M2 7,280000 110,33 803,20
01-01-05-3076 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLAS UN 1,000000 2.782,59 2.782,59
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-75-088 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 M M 10,67
M (3/4), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTA
LADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. AF_03/2023 CS: 91867
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,094000 34,34 3,23
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,094000 26,15 2,46
01-01-05-0225 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/ KG 0,001800 24,61 0,04
01-01-05-1475 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 , SE M 1,017000 4,88 4,96
01-02-37-022 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 M M 19,05
M (1 1/2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRI
BUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENT
O E INSTALAGAO. AF_12/2021 CS: 93008
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,112200 34,34 3,85
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,112200 26,15 2,93
01-01-05-1469 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2, M 1,100000 11,16 12,28
01-02-37-023 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 M M 27,85
M (2), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIC
AO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2021 CS: 93009
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,129000 26,15 3,37
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,129000 34,34 4,43
01-01-05-1472 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2, SEM M 1,100000 18,24 20,06
01-02-37-021 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 M 70,71
MM (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI
CAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021 CS: 93012
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,213000 34,34 7,31
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,213000 26,15 5,57
01-01-05-1476 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 , SEM 1,100000 52,59 57,85
77-02-05-075 ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, PESADO M 371,82
DE 3'- COM ACESSORIOS
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,250000 34,34 8,59
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,250000 24,91 6,23
77-02-02-0073 ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM CO UN 1,020000 350,00 357,00
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-02-37-020 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN M 19,85
90 (3), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUI
CAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021 CS: 97669
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,151100 34,34 5,19
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,151100 26,15 3,95
01-01-05-1514 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M 1,100000 9,75 10,73
77-02-05-076 ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL EM PEAD D M 13,19
= 3/4, LANCADO DIRETAMENTE NO SOLO, EXCL
USIVE ESCAVACAO E REATERRO
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,450000 24,91 11,21
01-01-05-1484 ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA M 1,050000 1,89 1,98
01-01-75-090 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 M M 16,15
M (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALA
DO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023 CS: 91864
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,139000 34,34 4,77
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,139000 26,15 3,63
01-01-05-1468 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1, SEM 1,017000 7,63 7,76
77-02-05-077 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO, TIPO CONDUI M 51,20
TEW, DIAMETRO DE 2 1/2
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,150000 26,15 3,92
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,150000 34,34 5,15
01-01-05-1498 ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZA M 1,050000 40,12 42,13
01-02-37-017 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN M 25,34
100 (4), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBU
ICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2021 CS: 97670
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,172100 34,34 5,91
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,172100 26,15 4,50
01-01-05-1515 ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, M 1,100000 13,59 14,95
77-02-02-022 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, M 15,90

450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - R
EF 14070/ORSE
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,110000 34,34 378
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,110000 24,91 2,74
77-02-02-0022 CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/7 M 1,020000 9,20 9,38
01-01-75-012 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MN?, A cC M 11,10

NTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERM

INAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03

/2023 CS: 91930
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,051000 34,34 1,75
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,051000 26,15 1,33
01-01-05-0571 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,243400 6,41 7,97
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
01-01-75-004 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM, cC M 19,86

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER

MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0

3/2023 CS: 91932
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,076000 34,34 2,61
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,076000 26,15 1,99
01-01-05-0560 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,243400 12,25 15,23
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
01-01-75-006 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM, C M 28,71

ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TER

MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0

3/2023 CS: 91934
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,114000 34,34 3,91
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,114000 26,15 2,98
01-01-05-0563 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,243400 17,51 21,77
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
77-02-01-015 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 25MM2, AN o M 31,75

TI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIGAO - F

ORNECIMENTO E INSTALAGAO - REF 92983/SIN

API
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,064000 34,34 2,20
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,064000 26,15 1,67
01-01-05-0567 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,015000 27,41 27,82
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
77-02-01-016 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 35MM2, AN O M 45,04

TI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUICAO - F

ORNECIMENTO E INSTALACAO - REF 92985/SIN

API
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,073000 34,34 2,51
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,073000 26,15 1,91
01-01-05-0568 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 39,96 40,56
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
77-02-01-017 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 50MM2, AN o M 61,78

TI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUICAO - F

ORNECIMENTO E INSTALACAO - REF 92987/SIN

API
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,087000 34,34 2,99
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,087000 26,15 2,28
01-01-05-0570 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 55,62 56,45
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
77-02-01-018 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 95MM2, AN O M 118,16

TI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUICAO - F

ORNECIMENTO E INSTALACAO - REF 92991/SIN

API
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,128000 34,34 4,40
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,128000 26,15 3,35
01-01-05-0573 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 108,72 110,35
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-01-75-011 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, A cC M 11,99

NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER

MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_0

3/2023 CS: 91931
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,051000 26,15 1,33
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,051000 34,34 1,75
01-01-05-0589 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,243400 7,13 8,87
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
01-01-75-003 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MMz, cC M 19,15

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TE

RMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_

03/2023 CS: 91933
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,076000 34,34 2,61
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,076000 26,15 1,99
01-01-05-0575 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,243400 11,68 14,52
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
01-02-37-005 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM, M 32,99

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA

DA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 C

S: 92984
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,060800 26,15 1,59
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,060800 34,34 2,09
01-01-05-0582 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 28,85 29,28
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-02-37-007 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM, M 45,63

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA

DA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 C

S: 92986
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,069700 26,15 1,82
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,069700 34,34 2,39
01-01-05-0584 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 40,76 41,37
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-02-37-008 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM, M 66,25

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA

DA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 C

S: 92988
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,083000 26,15 2,17
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,083000 34,34 2,85
01-01-05-0587 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 60,28 61,18
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-02-37-009 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 70 MM, M 91,72

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA

DA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 C

S: 92990
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,100700 34,34 3,46
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,100700 26,15 2,63
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-05-0590 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,015000 84,33 85,59
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-02-37-010 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, M 118,60

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRA

DA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 C

S: 92992
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,122800 34,34 4,22
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,122800 26,15 3,21
01-01-05-0591 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 109,49 111,13
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-02-37-002 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM?, M 186,48

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR

ADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CS: 92996
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,171500 34,34 5,89
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,171500 26,15 4,48
01-01-05-0577 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 173,47 176,07
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-02-37-003 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 185 MM?, M 228,55

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR

ADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CS: 92998
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,202500 26,15 5,30
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,202500 34,34 6,95
01-01-05-0579 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA 1,015000 213,07 216,27
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-02-44-012 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, NAO ENTERR M 105,26

ADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTA

LAGAO. AF_08/2023 CS: 96974
01-02-44-022* SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAGAO DA CORDOALHA DE UN 0,666700 29,16 19,44
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME 0,318900 26,15 8,34
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 0,318900 34,34 10,95
01-01-05-0553 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO CS: 867 1,050000 63,38 66,55
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-75-009 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM, A C M 8,48

NTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TER

MINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_0

3/2023 CS: 91929
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,039000 34,34 1,34
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,039000 26,15 1,02
01-01-05-0585 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,243400 4,90 6,09
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009400 6,24 0,06
01-02-37-004 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 240 MM?, cC M 302,61

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR

ADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CS: 93000
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,251200 26,15 6,57
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,251200 34,34 8,63
01-01-05-0581 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,015000 283,14 287,39
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
01-02-37-006 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 300 MM?, cC M 391,34

ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERR

ADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CS: 93002
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,304400 34,34 10,45
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,304400 26,15 7,96
01-01-05-0583 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLA M 1,015000 367,37 372,88
01-01-05-1691 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 UN 0,009000 6,24 0,06
77-02-03-021 QD DE COMANDO 3 BOMBAS DE INCENDIO, 2 DE o UN 7.899,74

ATE 10CV / 1 BOMBA DE JOQUEI 3CV,TRIFAS

ICA, 220V, CHAVE SELETORA, ACION MANUAL/

AUT, QD 1,5X1X0,2M, BARRAMENTO DE COBRE(

VER DESC COMP) - FORNC E INST 12814/ORSE
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,000000 34,34 68,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
77-02-02-0050 QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCENDIO, UN 1,000000 7.781.24 7.781,24
76-02-02-015 QUADRO COMANDO GERAL DE SOBREPOR, 1000X6 o UN 6.249,43

00X200MM EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO PIN
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SESAB (A) ) ]
Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
TADO ELETROSTATICAMENTE NA CORBEGE, COM
BARRAMENTO P/ GERAL , INCL DISJUNTOR DE
40A - REF:13974 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 3,000000 24,91 74,73
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 3,000000 34,34 103,02
76-02-02-0014 QUADRO COMANDO GERAL DE SOBREPOR, MEDINDO 100 UN 1,000000 6.071,68 6.071,68
76-02-05-003 DISJUNTOR CAIXA ABERTA 2000A 3 POLOS FOR O UN 29.421,60
NECIMENTO E INSTALACAO
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 10,000000 34,34 343,40
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 10,000000 24,91 249,10
76-02-03-0013 DISJUNTOR CAIXA ABERTA 2000A 3 POLOS (ABB LOJ UN 1,000000 28.829,10 28.829,10
76-02-02-017 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLD O UN 486,94
ADA CORRENTE INTERRUPCAO 20KA - REF: 891
1 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 2,000000 24,91 49,82
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 2,000000 34,34 68,68
76-02-02-0016 DISJUNTOR TRIPOLAR 100 A, COM CAIXA MOLDADA, UN 1,000000 368,44 368,44
01-01-77-034 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR C UN 426,10
ENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E IN
STALACAO. AF_10/2020 CS: 101895
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,222415 34,34 41,98
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 1,222415 26,15 31,97
01-01-05-1385 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 125 A/ 425 UN 1,000000 337,77 337,77
01-01-05-3302 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 3,000000 4,80 14,40
01-01-77-036 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORR C UN 1.005,59
ENTE NOMINAL DE 250A - FORNECIMENTO E IN
STALAGAO. AF_10/2020 CS: 101897
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 1,222415 26,15 31,97
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 1,222415 34,34 41,98
01-01-05-1388 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 250 A / 600 UN 1,000000 900,58 900,58
01-01-05-3296 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 3,000000 10,36 31,08
76-02-02-016 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A O UN 1.797,23
COM CAIXA MOLDADA 10 KA - REF:8902 ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,600000 24,91 14,95
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,600000 34,34 20,60
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
76-02-02-0015 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 300 A COM C UN 1,000000 1.761,68 1.761,68
01-01-77-041 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NO C UN 73,89
MINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
. AF_10/2020 CS: 93669
01-01-98-031* AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEME H 0,140528 26,15 3,67
01-01-98-249* ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARESCS: 88 H 0,140528 34,34 4,83
01-01-05-1383 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC UN 1,000000 61,92 61,92
01-01-05-3301 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA UN 3,000000 1,16 3,48
78-02-02-002 POSTE DE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 - F O UN 2.586,71
ORNECIMENTO E ASSENTAMENTO REF 7901/ORSE
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 5,500000 24,91 137,01
70-02-31-001* CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=15MPA, BOMBEADO, M3 0,100000 669,49 66,95
01-02-29-035* ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIM  UN 1,000000 1.398,28 1.398,28
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 1,400000 33,84 47,38
01-01-24-020* LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E AC M3 0,100000 48,73 4,87
77-02-02-0084 POSTE CONCRETO DUPLO T (DT) 9/150 7862/0ORSE UN 1,000000 932,22 932,22
01-02-08-004 PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07 C UN 62,19
/2024 CS: 98509
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,010800 25,81 0,28
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,054200 24,91 1,35
01-01-05-2367 MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSAO-DO-CAMPO OU UN 1,000000 60,57 60,57
01-02-08-011 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA C UN 104,11
DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/
2024 CS: 98510
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,058400 24,91 26,36
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,211700 25,81 5,46
01-01-05-2370 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA UN 1,000000 72,29 72,29
01-02-08-010 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA C UN 184,88
DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUA
L A 4,00 M. AF_07/2024 CS: 98511
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,242100 25,81 6,25
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 1,210300 24,91 30,15
01-01-05-2371 MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA UN 1,000000 148,50 148,50
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-02-08-006 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ Cc M2 14,12
07/2024 CS: 98504
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,027700 25,81 0,71
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,138600 24,91 3,45
01-01-05-1781 GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO CS: 332 M2 1,000000 9,96 9,96
77-02-02-044 PAVIMENTAGAO ORNAMENTAL COM SEIXO ROLADO O M3 929,37
ESPALHADO - REF 2241/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,200000 33,84 6,77
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,400000 24,91 9,96
01-01-05-2972 SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POST M3 2,360000 386,71 912,64
77-02-02-045 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L =1 o M 18,12
2,5CM - REF 7657/ORSE
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,350000 25,81 9,03
77-02-02-0064 LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM - M 1,000000 9,09 9,09
01-02-08-003 ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLA Cc M2 3,76
NTIO. AF_07/2024 CS: 105521
01-01-98-268* JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 88 H 0,011000 25,81 0,28
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,054800 24,91 1,37
01-01-05-3328 TERRA VEGETAL (GRANEL) CS: 7253 M3 0,012900 165,00 2,13
01-01-42-010 ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. A U M3 7,36
TE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA C
OMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8
M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE IN
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,037454 24,91 0,93
01-01-28-089* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMB CHI 0,016503 96,08 1,59
01-01-28-090* ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMB CHP 0,020951 231,82 4,86
01-01-14-035 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESC C M3 22,63
AVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA RET
RO: 0,26 M¥POTENCIA: 88 HP), LARGURA 0,
8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM S
OLO (SEM SUBSTITUIGAOQ) DE 12 CATEGORIA,
01-01-28-062* COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) C CHP 0,163400 50,42 8,24
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,052100 24,91 1,30
01-01-28-047* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHI 0,000600 79,84 0,05
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SESAB (A
Obra: 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGO TOTAL
01-01-28-048* CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TO CHP 0,005400 384,65 2,08
01-01-28-227* RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA  CHI 0,055100 77,22 4,25
01-01-28-228" RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA  CHP 0,038200 176,74 6.75
78-02-02-003 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC o UN 27,17
P/IRRIGAGAO 35MM, PN-60, LINHA IRRIGA-LF
, TIGRE OU SIMILAR. REF 10539/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,240000 33,36 8,01
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,240000 24,91 5,98
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,001200 67,17 0,08
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,000500 76,10 0,04
78-02-02-0002 TUBO PVC P/IRRIGAGAO LF PN 60 JE @ 35MM, LINH M 1,000000 13,06 13,06
78-02-02-004 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC U UN 28,68
P/IRRIGAGAO D=50MM, PN-40, LINHA IRRIGA-
-LF, TIGRE OU SIMILAR. REF 10538/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,240000 33,36 8,01
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,240000 24,91 5,98
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,001200 67,17 0,08
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,000500 76,10 0,04
78-02-02-0001 TUBO PVC P/IRRIGAGAO LF PN 40 JE @ 50MM, LINH M 1,050000 13,88 14,57
78-02-02-005 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC o UN 66,65
P/IRRIGAGAO D=75MM, PN-80, LINHA IRRIGA-
LF, TIGRE OU SIMILAR. REF 10537/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,410000 33,36 13,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,410000 24,91 10,21
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,002200 67,17 0,15
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,000800 76,10 0,06
78-02-02-0003 TUBO PVC P/IRRIGAGAO LF PN 80 JE @ 75MM, LINH M 1,050000 40,52 42,55
78-02-02-006 TUBO PVC P/ IRRIGAGAO @ 125 MM, PN 40 JE o UN 110,53
, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. RE
F 9566/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS ~ H 0,560000 33,36 18,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,560000 24,91 13,95
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,050000 67,17 3,36
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,075000 76,10 5,71
78-02-02-0004 TUBO PVC P/IRRIGAGAO LF PN 40 JE @ 125MM, LIN UN 1,010000 68,15 68,83
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
78-02-02-007 TUBO PVC P/ IRRIGAGAO @ 150 MM, PN 40 JE O UN 120,31
, LINHA IRRIGA-LF, TIGRE OU SIMILAR. RE
F 7856/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,560000 33,36 18,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,560000 24,91 13,95
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,050000 67,17 3,36
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,075000 76,10 5,71
78-02-02-0005 TUBO PVC P/IRRIGAGAO LF PN 40 JE @ 150MM, LIN M 1,010000 77,83 78,61
01-01-79-280 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM INSTALADO EM C UN 11,70
RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMEN
TO E INSTALAGAO. AF_04/2024 CS: 94690
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,100200 33,36 3,34
01-01-98-032* AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 0,100200 25,33 2,54
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,014100 67,17 0,95
01-01-05-2049 LIXA DAGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 CS: UN 0,012600 2,08 0,03
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,016500 76,10 1,26
01-01-05-3199 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA UN 1,000000 3,62 3,62
75-02-02-010 TE 90° DE PVC RIGIDO, SERIE R, DIAM = 50 O UN 31,15
MM REF 09759/0RSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,300000 33,36 10,01
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,300000 24,91 7,47
01-01-05-0151 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 UN 2,000000 1,71 3,42
01-01-05-2503 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM UN 0,030000 27,72 0,83
75-02-02-0007 TE 90° PVC RIGIDO, SERIE R, D= 50MM 10141/ORS UN 1,000000 9,42 9,42
78-02-02-008 ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARC O UN 110,20
A RAIN BIRD OU SIMILAR REF 8975/0ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,150000 33,36 5,00
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,150000 24,91 3,74
78-02-02-0006 ASPERSOR TIPO SPRAY, REF. 1804 SAM, MARCA RAI UN 1,000000 101,46 101,46
77-02-02-062 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12F, MARCA R O UN 18,33
AIN BIRD OU SIMILAR
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,150000 33,36 5,00
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,150000 24,91 3,74
77-02-02-0090 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12F, MARCA RAIN B UN 1,000000 9,59 9,59
77-02-02-063 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12H, MARCA R O UN 18,33
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Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
AIN BIRD OU SIMILAR
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,150000 33,36 5,00
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,150000 24,91 3,74
77-02-02-0091 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12H, MARCA RAIN B UN 1,000000 9,59 9,59
77-02-02-064 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12Q, MARCAR O UN 18,33
AIN BIRD OU SIMILAR
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,150000 33,36 5,00
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,150000 24,91 3,74
77-02-02-0092 BOCAL PARA ASPERSOR SPRAY - 12Q, MARCA RAIN B UN 1,000000 9,59 9,59
77-02-02-061 CONTROLADOR CENTRAL P/ SISTEMA DE IRRIGA O UN 2.415,55
GCAO MODELO ESP-LX MODULAR, 16 ESTAGOES,
GABINETE DE PAREDE, RAIN BIRD OU SIMILAR
- REF 8992/ORSE
01-01-98-337* PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8830 H 0,500000 33,84 16,92
77-02-02-0089 CONTROLADOR CENTRAL P/SIST.DE IRRIGAGAO MODEL UN 1,000000 2.398,63 2.398,63
77-02-02-060 FORNECIMENTO DE REGISTO DE GAVETA EM FER O UN 643,93
RO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERR
O DUCTIL, CUNHA DE BORRACHA , CABEGOTE,
PN 16, TIPO EURO 25, DIAM = 100MM - RE
F 5981/ORSE
77-02-02-0088 REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO UN 1,000000 643,93 643,93
77-02-02-059 FORNECIMENTO DE REGISTO DE GAVETA EM FER O UN 1.021,63
RO FUNDIDO, COM BOLSAS PARA TUBO DE FERR
O DUCTIL, CUNHA DE BORRACHA , CABEGOTE,
PN 16, TIPO EURO 25, DIAM = 150MM - RE
F 5982/0ORSE
77-02-02-0087 REGISTRO GAVETA FOFO, C/ BOLSAS P/ TUBO FERRO UN 1,000000 1.021,63 1.021,63
77-02-05-110 CURVA LONGA PVC, PB, JE 90 GRAUS, DN 150 O UN 144,58
MM, PARA REDE COLETORA DE ESGOTO
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,200000 33,36 6,67
01-01-05-1332 CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, UN 1,000000 137,91 137,91
75-02-02-011 TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 80 X 80MM O UN 429,60

REF 09244/ORSE
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SESAB (A
Obra : 2(60)02R-CONSTRUQAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PRECO TOTAL
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,320000 33,36 10,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,680000 24,91 16,94
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,025000 67,17 1,68
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,009000 76,10 0,68
75-02-02-0008 TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 80 X 80MM 05700/ UN 1,000000 399,62 399,62
75-02-02-012 TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 100 X 100MM O UN 449,53
REF 09244/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,320000 33,36 10,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,680000 24,91 16,94
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,025000 67,17 1,68
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,009000 76,10 0,68
75-02-02-0009 TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 100 X 100MM 0570 UN 1,000000 419,55 419,55
75-02-02-013 TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 150MM O UN 688,99
REF 09244/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,320000 33,36 10,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,680000 24,91 16,94
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,025000 67,17 1,68
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,009000 76,10 0,68
75-02-02-0010 TE EM FOFO C/ BOLSAS, JE, D= 150 X 150MM 0570 UN 1,000000 659,01 659,01
75-02-02-014 CURVA 90° DE PVC JE, PONTA /BOLSA, D=5 O UN 75,72
0 MM REF 09244/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,320000 33,36 10,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,680000 24,91 16,94
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,025000 67,17 1,68
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,009000 76,10 0,68
75-02-02-0011 CURVA 90° DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 50MM 0 UN 1,000000 45,74 45,74
75-02-02-015 CURVA 90° DE PVC JE, PONTA/BOLSA, D=7 O UN 137,97
5 MM REF 09244/ORSE
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,320000 33,36 10,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,680000 24,91 16,94
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,025000 67,17 1,68
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,009000 76,10 0,68
75-02-02-0012 CURVA 90° DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 75MM 0 UN 1,000000 107,99 107,99
75-02-02-016 CURVA 90° DE PVC JE, PONTA /BOLSA, D=1 O UN 234,02

00 MM REF 09244/ORSE
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Obra : 26002R-CONSTRUGAO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE DE BARRA - BARRA - BA
CODIGO DESCRICAO DA COMPOSICAO UND COEF. PREGCO TOTAL
01-01-98-253* ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS H 0,320000 33,36 10,68
01-01-98-350* SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES CS: 8831 H 0,680000 24,91 16,94
01-01-05-0119 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* G UN 0,025000 67,17 1,68
01-01-05-3000 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRA UN 0,009000 76,10 0,68
75-02-02-0013 CURVA 90° DE PVC JE, PONTA / BOLSA, D= 100MM UN 1,000000 204,04 204,04
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