PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA
CNPJ: 05.830.872/0001-09

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRAS E SERVIGOS DE ENGENHARIA Bancos B.D.I. Encaraos Sociais
REFERENTE A REFORMA DA ESCOLA FRANCISCA MENDES, PARA ATENDER AS DEMANDAS  SINAPI - 12/2025 - Amazonas ~ 28,35% Desonerado:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO. SBC - 01/2026 - Amazonas embutido nos
SICRO3 - 10/2025 - Amazonas pregos unitério dos
insumos de méo de
obra, de acordo
com as bases.
Curva ABC de Insumos
Cédigo Banco Grupo Descrigéo Tipo Und Quantidade Valor Unitéario Total Peso Valor Peso Prego na Diferenca em
Improdutiva Operativa  Improdutiva Operativa  Improdutiva Geral Acumulado|  Acumulado Base| Relagdo aBase
087023 SBC ARGAMASSA PRONTA COLANTE CIMENTCOLA 4,5kg/m2 Material KG 1.897,3694186 38,38 72.814,68 72.814,68 17,29% 72.814,68 17,29% 29,90 0,00%
070094 SBC CERAMICA 45x90cm PARA REVESTIMENTO DIAMANTE BRANCO BR Material m 463,8014134 132,07 61.255,25 61.255,25 14,54% 134.069,93 31,83% 102,90 0,00%
ELIANE
00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO Material L 1.552,7565776 39,22 60.904,95 60.904,95 14,46% 194.974,88 46,30% 30,56 0,00%
00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) Méo de Obra H 1.511,4961788 24,78 37.461,50 37.461,50 8,90% 232.436,39 55,19% 19,31 0,00%
00040814 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0102518 27.168,56 27.447,09 27.447,09 6,52% 259.883,48 61,71% 21.167,56 0,00%
00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO Material L 759,6311913 26,31 19.987,23 19.987,23 4,75% 279.870,70 66,45% 20,50 0,00%
00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2.328,4091053 6,66 15.510,38 15.510,38 3,68% 295.381,09 70,14% 5,19 0,00%
COMPLEMENTARES)
099663 SBC AZULEJISTA/LADRILHISTA Méo de Obra H 379,4738837 28,75 10.910,71 10.910,71 2,59% 306.291,79 72,73% 22,40 0,00%
099215 SBC AJUDANTE ESPECIALIZADO - AZULEJISTA Méo de Obra H 489,0996724 20,72 10.134,79 10.134,79 2,41% 316.426,58 75,14% 16,14 0,00%
00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) Méo de Obra H 544,7075604 18,32 9.976,62 9.976,62 2,37% 326.403,19 77,50% 14,27 0,00%
00045190 SINAPI PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO  Material m 106,8082100 91,23 9.744,24 9.744,24 2,31% 336.147,43 79,82% 71,08 0,00%
OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2
00040818 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) Méo de Obra MES 1,0150976 8.111,33 8.233,80 8.233,80 1,96% 344.381,23 81,77% 0,00%
6.319,70
00044019 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO OCULTO / Material UN 9,9914135 730,61 7.299,79 7.299,79 1,73% 351.681,02 83,51% 0,00%
CARENADO, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) - PADRAO ALTO
569,23
00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill Material KG 912,2160501 493 4.495,98 4.495,98 1,07% 356.177,01 84,57% 0,00%
00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR Material L 412,2141523 10,41 4.290,81 4.290,81 1,02% 360.467,82 85,59% 0,00%
.11
00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)  Encargos Complementares H 2.328,4091053 184 427357 427357 1,01% 364.741,39 86,61% 0,00%
143
00000541 SINAPI BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM Material UN 11,9896962 349,69 419267 419267 1,00% 368.934,07 87,60% 0,00%
272,45
00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 1.489,5109965 2,63 3.919,16 3.919,16 0,93% 372.853,23 88,53% 0,00%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
099900 SBC SERVENTE Méo de Obra H 187,4389168 20,17 3.781,23 3.781,23 0,90% 376.634,46 89,43% 0,00%
15,72
00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares H 2.328,4091053 158 3.675,87 3.675,87 0,87% 380.310,33 90,30% 0,00%
COMPLEMENTARES) 1,23
00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - Encargos Complementares H 1.489,5109965 2,37 3.536,81 3.536,81 0,84% 383.847,14 91,14% 0,00%
COLETADO CAIXA) 1,85
00004962 SINAPI PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X Material UN 9,9914135 346,02 3.457,22 3.457,22 0,82% 387.304,35 91,96% 0,00%
2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM
PADRAO MADEIRA
269,59
00036225 SINAPI FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA Material m 82,8328143 38,31 3.173553 3.173,53 0,75% 390.477,88 92,72% 0,00%
APROXIMADA DE 8 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
29,85
00040862 SINAPI ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,9982827 1.255,89 2.509,63 2.509,63 0,60% 392.987,51 93,31% 0,00%
COMPLEMENTARES) 978,49
00039427 SINAPI PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA  Material M 283,5163487 6,48 1.837,66 1.837,66 0,44% 394.825,17 93,75% 0,00%
FORRO DRYWALL, E =0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
5,05
00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO Material UN 1,9982827 888,34 1.775,15 177515 0,42% 396.600,32 94,17% 0,00%
FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) 692,12
00000981 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, Material M 372,6997054. 4,52 1.683,83 1.683,83 0,40% 398.284,15 94,57% 0,00%
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2
00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) Méo de Obra H 52,7526277 30,23 1.594,52 1.594,52 0,38% 399.878,67 94,95% 0,00%
00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) Méo de Obra H 62,8878618 24,78 1.558,64 1.558,64 0,37% 401.437,31 95,32% 19,31 0,00%
001100 SBC CIMENTO DIRECIONAL BRANCO (SACO 1 QUILOGRAMA) Material KG 147,5731770 8,42 1.242,53 1.242,53 0,30% 402.679,84 95,62% 6,56 0,00%
00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA Méo de Obra H 48,5122290 25,25 1.224,76 1.224,76 0,29% 403.904,60 95,91% 19,67 0,00%
00003097 SINAPI FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EMACO  Material & 11,9896962 101,61 1.218,33 1.218,33 0,29% 405.122,93 96,20% 79,17 0,00%

INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40
MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA
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00007604 SINAPI

00007274 SINAPI

00009868 SINAPI

00043491 SINAPI

00002432 SINAPI

00002436 SINAPI

00004759 SINAPI

00001214 SINAPI

00040863 SINAPI

00004384 SINAPI

00037591 SINAPI

00011681 SINAPI

00037329 SINAPI

00000247 SINAPI

00043467 SINAPI

00000246 SINAPI

00038101 SINAPI

00043499 SINAPI

00040861 SINAPI

00039430 SINAPI

00037373 SINAPI

00012815 SINAPI

00043498 SINAPI

00039387 SINAPI

00004750 SINAPI

00006138 SINAPI

00020017 SINAPI

00043489 SINAPI

00040552 SINAPI

00034357 SINAPI

00043131 SINAPI

00043485 SINAPI

00043465 SINAPI

00012295 SINAPI

00043484 SINAPI

00043483 SINAPI

001500 SBC

00043488 SINAPI

00000370 SINAPI

TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO,
CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"

TIL PARA LIGACAO PREDIAL, EM PVC, JE, BBB, DN 100 X 100 MM, PARA
REDE COLETORA ESGOTO
TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)

EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL,
CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

ELETRICISTA (HORISTA)
CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)

EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR
PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON
TAMANHO S-10

SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE
MINIMA 70 KG, BRANCO

ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40
CcM

REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR

AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)

FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)

TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM
CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA
EM FORROS DRYWALL

SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)

FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13

PEDREIRO (HORISTA)

ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO
SANITARIO

GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E
=*1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/
CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO

EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM
ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM

REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D =
4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS

EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

ESTOPA COMUM EMBALAGEM 200 GRAMAS

EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

Material

Material
Material
Encargos Complementares

Material

Mo de Obra
Méo de Obra
Mo de Obra
Encargos Complementares

Material

Material
Material

Material

Mo de Obra

Encargos Complementares
Mo de Obra

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares

Material

Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Material

Mao de Obra

Material

Material

Encargos Complementares
Material
Material

Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares
Encargos Complementares
Material

Encargos Complementares

Material

AV
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UN 11,9896962
UN 14,9871202
M 209,6798032
H 533,3994911
UN 299742404
H 238181818
H 389310638
H 36,4723654
MES 1,9982827
UN 239793923
UN 239793923
UN 47,9587847
KG 2,1785278
H 209672882
H 533,3994911
H 19,3241986
UN 299742404
MES 0,9991413
MES 0,9991413
UN 98,0517353
H 2.328,4091053
UN 17,7899043
MES 0,9991413
UN 9,9914135
H 7,2984355
UN 11,9896962
M 34,8600416
H 97,6191698
CENTO 2,6856919
KG 14,0878930
KG 2,9574584
H 80,7599956
H 97,6191698
UN 19,9828269
H 43,1742085
H 35,9418635
UN 8,9922721
H 48,0033803
m 0,3544454.
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37,91
22,44
23,32
347,20

26,67

19,98
10,92
310,59

297,04

11,23
187,39
18,46
24,78
14,27

4,85

1.177,40

1.111,65
1.054,97
951,62

916,40

903,06
873,44
850,58
693,80

639,56

623,86
450,58
432,26
419,01
417,62
386,18
327,40
310,33
296,79

239,11

239,08
199,79
187,23
184,41
180,89
171,12

169,13

164,14
149,22
132,72

127,88

117,13
97,73
72,07
69,82
65,97
56,55
54,83

50,04

1.177,40

1.111,65
1.054,97
951,62

916,40

903,06
873,44
850,58
693,80

639,56

623,86
450,58
432,26
419,01
417,62
386,18
327,40
310,33
296,79

239,11

239,08
199,79
187,23
184,41
180,89
171,12

169,13

164,14
149,22
132,72

127,88

117,13
97,73
72,07
69,82
65,97
56,55
54,83

50,04

0,28%

0,26%
0,25%
0,23%

0,22%

0,21%
0,21%
0,20%
0,16%

0,15%

0,15%
0,11%
0,10%
0,10%
0,10%
0,09%
0,08%
0,07%
0,07%

0,06%

0,06%
0,05%
0,04%
0,04%
0,04%
0,04%

0,04%

0,04%
0,04%
0,03%

0,03%

0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,01%

0,01%

406.300,32

407.411,97
408.466,94
409.418,56

410.334,96

411.238,01
412.111,45
412.962,03
413.655,84

414.295,39

414.919,25
415.369,84
415.802,09
416.221,11
416.638,72
417.024,90
417.352,30
417.662,62
417.959,41

418.198,52

418.437,60
418.637,40
418.824,63
419.009,03
419.189,92
419.361,04

419.530,17

419.694,31
41984353
419.976,25

420.104,14

420.221,27
420.319,00
420.391,07
420.460,89
420.526,86
420.583,41
420.638,25

420.688,29

96,48%

96,74%
96,99%
97,22%

97,43%

97,65%
97,86%
98,06%
98,22%

98,37%

98,52%
98,63%
98,73%
98,83%
98,93%
99,02%
99,10%
99,17%
99,24%

99,30%

99,36%
99,40%
99,45%
99,49%
99,54%
99,58%

99,62%

99,66%
99,69%
99,72%

99,75%

99,78%
99,80%
99,82%
99,84%
99,85%
99,87%
99,88%

99,89%

29,54
17,48
18,17
270,51

20,78

241,99

231,43

146,00
14,38
19,31
11,12

3,78

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
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00039443 SINAPI PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHAE PONTA  Material UN 176,9199567 0,28 49,96 49,96 0,01% 420.738,25 99,90% 0,22 0,00%
BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 43,1742085 1,10 47,66 47,66 0,01% 420.785,90 99,91% 0,86 0,00%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS  Material UN 9,9914135 4,07 40,65 40,65 0,01% 420.826,55 99,92% 317 0,00%
E INTERRUPTORES
00040864 SINAPI SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS Encargos Complementares MES 1,9982827 19,84 39,65 39,65 0,01% 420.866,20 99,93% 15,46 0,00%
COMPLEMENTARES)
00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65MM EM  Material UN 47,9587847 0,78 3755 37555 0,01% 420.903,75 99,94% 0,61 0,00%
ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
00004823 SINAPI MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO Material KG 0,8296870 38,95 3232 32,32 0,01% 420.936,07 99,95% 30,35 0,00%
00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS Encargos Complementares H 80,7599956 0,40 3213 3213 0,01% 420.968,21 99,96% 031 0,00%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00040547 SINAPI PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM Material CENTO 0,9831551 3241 31,86 31,86 0,01% 421.000,07 99,97% 2525 0,00%
00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X Material UN 9,9914135 2,10 21,03 21,03 0,00% 421.021,10 99,97% 164 0,00%
PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE
SUPORTE)
00011055 SINAPI PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES  Material UN 197,8299868 0,10 20,31 20,31 0,00% 421.041,41 99,98% 0,08 0,00%
3,5 X 25 MM (1)
00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA Encargos Complementares H 35,0418635 0,56 20,30 20,30 0,00% 421.061,71 99,98% 0,44 0,00%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM Material UN 2,8175786 711 20,03 20,03 0,00% 421.081,75 99,99% 554 0,00%
X5M
00043475 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA Encargos Complementares MES 0,9991413 19,84 19,83 19,83 0,00% 42110157 99,99% 15,46 0,00%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00011945 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 Material UN 197,8299868 0,08 1523 15,23 0,00% 42111681 99,99% 0,06 0,00%
00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA Franquia KWH 7,1729714. 126 9,02 9,02 0,00% 42112583 100,00% 0,98 0,00%
00039026 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) Material KG 0,1798454. 27,89 5,02 5,02 0,00% 421.130,85 100,00% 21,73 0,00%
00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C) Material UN 1,2589181 3,40 4,28 428 0,00% 42113513 100,00% 2,65 0,00%
00043474 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS ~ Encargos Complementares MES 0,9991413 3,02 3,01 3,01 0,00% 42113814 100,00% 235 0,00%
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100 Material UN 1,0191242 186 1,90 1,90 0,00% 421.140,04 100,00% 145 0,00%
00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM Mo de Obra H 0,0451103 39,42 178 178 0,00% 42114182 100,00% 30,71 0,00%
(HORISTA)
00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C) Material UN 0,1007134. 12,54 126 126 0,00% 421.143,08 100,00% 977 0,00%
00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA Encargos Complementares H 48,0033803 0,01 0,62 0,62 0,00% 421.143,69 100,00% 0,01 0,00%
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00004222 SINAPI GASOLINA COMUM Material L 0,0238297 8,98 0,21 021 0,00% 42114391 100,00% 7, 0,00%
00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A Equipamento para Aquisigéo UN 0,0000046 22.250,02 0,10 0,10 0,00%. 421.144,01 100,00% 17.33543 0,00%
GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) Permanente
00045042 SINAPI JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA, COM BASE FIXA, Material UN 47,9587847 0,00 0,00 0,00 0,00%. 421.144,01 100,00% 0,00 0,00%
PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM X 1/2", EM TUBO
PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA
00041316 SINAPI PULVERIZADOR DE TINTA ELETRICO AIRLESS, VAZAO *2* LIMIN Material UN 0,0162781 0,00 0,00 0,00 0,00%. 421.144,01 100,00% 0,00 0,00%
Equipamento R$ 0,00
para Aquisicao R$0,10
Mo de Obra R$ 115.938,58
Material R$ 267.941,60
Servigos R$ 0,00
Taxas R$ 0,00
Administragao R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00
Transporte R$ 0,00
Encargos Complementares R$ 37.254,70
Franquia R$9,02
N . Outros R$ 0,00
Documento assinado digitalmente
Total sem BDI 328.177,05
“b FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEID/ Total do BDI 92.966.96
Data: 26/02/2026 12:33:41-0300 Total Geral 421.144,01
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