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ANEXO I - PROJETO BÁSICFO 

PROCESSO Nº 033/2026-PML 

 

1. DADOS DO ÓRGÃO SOLICITANTE: 

 

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

ENDEREÇO: RODOVIA BR230 – KM2 

CIDADE UF CEP TELEFONE E-MAIL: 

LÁBREA AM 69830-000    

 

2. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO:  

2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto o Registro de preços para eventual contratação de 

empresa especializada na prestação de serviços comuns de engenharia, para execução de reforma, 

manutenção preventiva e corretiva de prédios públicos, com fornecimento de mão de obra, 

materiais, ferramentas e equipamentos necessários, visando atender às demandas da Prefeitura 

Municipal de Lábrea/AM e de suas respectivas Secretarias, para formação de Ata de Registro de 

Preços, conforme especificações constantes neste Termo de Referência, bem como, observando-se o 

disposto na Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 765/2025-GPML de 

02 de janeiro de 2025. 

 

DETALHAMENTO DO OBJETO 

 

Lote 01 

Item Descrição 
Und. De 

Medida 

Quant. 

Estimada 

Valor 

Unitário com 

BDI 

Valor Total 

Estimado 

1 
TAPUME COM TELHA METÁLICA. 

AF_03/2024 
m² 780 

R$           

113,65 
R$          88.647,00 

2 

LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, 

UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 

2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 

M 470 
R$            

79,48 
R$          37.355,60 
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3 

TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE 

BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19CM (UNIDADE: 

BLOCOXKM). AF_07/2019 

UNXKM 17000 
R$            

14,20 
R$       241.400,00 

4 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA 

A OBRA (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

TXKM 15000 
R$              

6,89 
R$       103.350,00 

5 

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA 

EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 

TXKM 15000 
R$              

2,15 
R$          32.250,00 

6 

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE 

ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 

M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 

HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020 

m³ 12000 
R$            

13,10 
R$       157.200,00 

7 

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

UN 900 
R$              

2,88 
R$            2.592,00 

8 

REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

UN 43 
R$            

18,26 
R$                785,18 

9 

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

m² 680,4 
R$            

13,81 
R$            9.396,32 

10 

REMOÇÃO DE 

INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

UN 880 
R$              

1,05 
R$                924,00 

11 

REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM 

SEÇÃO DE 10 MM², FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 1720 
R$              

1,12 
R$            1.926,40 

12 

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 500 
R$            

34,34 
R$          17.170,00 

13 

REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

m² 72 
R$            

35,65 
R$            2.566,80 

14 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC 

E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 675 
R$              

2,86 
R$            1.930,50 

15 

REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE 

ESQUADRIA COM BAGUETE DE 

MADEIRA. AF_11/2025 

m² 180 
R$            

24,36 
R$            4.384,80 

16 

REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE 

MADEIRA PARA FORRO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

m² 180 
R$              

4,12 
R$                741,60 
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17 

REMOÇÃO DE TELHAS DE 

FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m² 1440 
R$              

5,13 
R$            7.387,20 

18 

RASGO LINEAR MANUAL EM 

ALVENARIA, PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES 

HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 

M 240 
R$            

10,87 
R$            2.608,80 

19 

REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

UN 72 
R$            

13,30 
R$                957,60 

20 

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 720 
R$              

3,92 
R$            2.822,40 

21 

REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E 

CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023 

M 240 
R$              

0,73 
R$                175,20 

22 

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA 

QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA 

MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

m³ 171 
R$            

74,14 
R$          12.677,94 

23 

DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 

M 493 
R$              

3,92 
R$            1.932,56 

24 

QUEBRA EM ALVENARIA PARA 

INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO 

GRANDE (76X40 CM). AF_09/2023 

UN 48,61 
R$            

62,41 
R$            3.033,75 

25 

MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE 

CONCRETO ESTRUTURAL, ATÉ 1,6 M DE 

ALTURA (EXCETO FUNDAÇÃO). 

AF_11/2024 

m² 55 
R$           

538,63 
R$          29.624,65 

26 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 2183,78 
R$            

18,44 
R$          40.268,90 

27 

ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA 

BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 1278 
R$            

20,63 
R$          26.365,14 

28 

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024 

KG 300 
R$            

25,58 
R$            7.674,00 

29 

ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_11/2020 

KG 750 
R$            

31,31 
R$          23.482,50 
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30 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS 

DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, 

PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1500 
R$            

19,93 
R$          29.895,00 

31 

ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, 

VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 

KG 800 
R$            

15,67 
R$          12.536,00 

32 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022 

KG 2200 
R$            

16,08 
R$          35.376,00 

33 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1780 
R$            

15,65 
R$          27.857,00 

34 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE 

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 

EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 950 
R$            

28,98 
R$          27.531,00 

35 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1250 
R$            

12,98 
R$          16.225,00 

36 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 1593 
R$            

15,45 
R$          24.611,85 

37 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 496 
R$            

17,30 
R$            8.580,80 

38 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 378 
R$            

18,39 
R$            6.951,42 

39 

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022 

KG 200 
R$            

12,74 
R$            2.548,00 

40 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM 

GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 228 
R$           

159,12 
R$          36.279,36 
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41 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA 

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

m² 25 
R$           

238,19 
R$            5.954,75 

42 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 

DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 

E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

m² 487 
R$            

89,03 
R$          43.357,61 

43 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 354 
R$           

256,22 
R$          90.701,88 

44 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 

FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

m² 168 
R$            

84,31 
R$          14.164,08 

45 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. 

AF_09/2024 
m³ 210 

R$           

124,38 
R$          26.119,80 

46 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE 

COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 

m³ 112 
R$           

135,13 
R$          15.134,56 

47 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA 

BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024 

m³ 177 
R$           

291,02 
R$          51.510,54 

48 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, 

APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. 

AF_01/2024 

m² 320 
R$            

62,32 
R$          19.942,40 

49 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 

m³ 81,6 
R$           

851,26 
R$          69.462,82 

50 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 

(EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

m³ 81,6 
R$           

906,83 
R$          73.997,33 

51 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 

14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO MANUAL. AF_12/2021 

m² 800 
R$           

158,96 
R$       127.168,00 

52 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL 

DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

m² 400 
R$           

129,90 
R$          51.960,00 
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53 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 

GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, 

COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 400 
R$           

188,04 
R$          75.216,00 

54 

FECHADURA DE EMBUTIR SEM 

CILINDRO, PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025 

UN 150 
R$           

212,89 
R$          31.933,50 

55 

FECHADURA DE EMBUTIR COM 

CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 150 
R$           

245,09 
R$          36.763,50 

56 

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE 

COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. 

AF_10/2025 

m² 84 
R$           

988,34 
R$          83.020,56 

57 

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM 

ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, 

FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 

90X210CM, FIXAÇÃO COM 

PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA 

EXPANSIVA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 52 
R$        

1.463,07 
R$          76.079,64 

58 

KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO 

MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU 

SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 

FECHADURA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2025 

UN 200 
R$        

1.270,01 
R$       254.002,00 

59 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA 

PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 

PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA 

DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: 

DOBRADIÇAS, MONTAGEM E 

INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA 

COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2025 

UN 50 
R$        

1.239,87 
R$          61.993,50 

60 

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, 

BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO 

INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM 

GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 

(A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

m² 82 
R$           

904,82 
R$          74.195,24 
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CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2024 

61 

GRADIL EM AÇO FIXADO EM VÃOS DE 

JANELAS, FORMADO POR BARRAS 

CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_10/2025 

m² 12 
R$           

730,20 
R$            8.762,40 

62 
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 
M 67,2 

R$            

61,17 
R$            4.110,62 

63 

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016 

M 67,2 
R$           

103,92 
R$            6.983,42 

64 

PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM 

LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

m² 48 
R$        

1.180,64 
R$          56.670,72 

65 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 

FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS 

INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 

CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU 

BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 

100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, 

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024 

m² 80 
R$           

478,77 
R$          38.301,60 

66 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 

8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_11/2025 

m² 50 
R$           

796,75 
R$          39.837,50 

67 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 

6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_11/2025 

m² 20,4 
R$           

656,66 
R$          13.395,86 

68 

INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 

10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. 

AF_11/2025 

m² 50 
R$           

980,45 
R$          49.022,50 

69 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE 

COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS 

METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

KG 1722 
R$            

24,25 
R$          41.758,50 

70 

VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO 

OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS 

MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

KG 1200 
R$            

20,18 
R$          24.216,00 
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FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA 

71 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 

TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 6 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO, 

EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025 

UN 30 
R$        

1.562,75 
R$          46.882,50 

72 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS 

PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE 

PINTURA. AF_10/2025_PS 

m² 672 
R$            

64,27 
R$          43.189,44 

73 

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE 

ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO 

MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 500 
R$           

104,32 
R$          52.160,00 

74 

TELHAMENTO COM TELHA DE 

AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

m² 900 
R$            

87,39 
R$          78.651,00 

75 

CUMEEIRA PARA TELHA DE 

FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, 

INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E 

IÇAMENTO. AF_07/2019 

M 200 
R$           

177,86 
R$          35.572,00 

76 

CALHA EM CHAPA DE AÇO 

GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 280 
R$           

215,25 
R$          60.270,00 

77 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, 

INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER 

ASFÁLTICO, E=4MM. AF_09/2023 

m² 220 
R$           

160,07 
R$          35.215,40 

78 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE 

COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 

COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 

1,5CM. AF_09/2023 

m² 180 
R$            

70,24 
R$          12.643,20 

79 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, 

COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 

m² 1850 
R$              

6,53 
R$          12.080,50 

80 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

m² 1500 
R$            

12,12 
R$          18.180,00 
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ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022 

81 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA 

(SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO 

MANUAL. AF_10/2022 

m² 1500 
R$            

10,52 
R$          15.780,00 

82 

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM 

PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE 

VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

m² 1850 
R$            

85,89 
R$       158.896,50 

83 

EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, APLICADO 

MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS 

DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 

10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. 

AF_03/2024 

m² 1300 
R$            

53,11 
R$          69.043,00 

84 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM 

APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE 

m² 395 
R$            

97,66 
R$          38.575,70 

85 

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 

2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA 

ARGAMASSA. AF_09/2020 

m² 900 
R$            

56,21 
R$          50.589,00 

86 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

m² 508 
R$           

124,30 
R$          63.144,40 

87 

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO 

INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 

m² 150 
R$           

157,83 
R$          23.674,50 

88 

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 

SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO 

PARA PISO COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO 

HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E 

EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. 

AF_11/2014 

m² 324 
R$            

83,19 
R$          26.953,56 

89 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM 

m² 800 
R$            

91,37 
R$          73.096,00 
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AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. 

AF_02/2023_PE 

90 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO 

COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE 

m² 524 
R$           

171,73 
R$          89.986,52 

91 

PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU 

DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_05/2020 

M 102 
R$           

234,68 
R$          23.937,36 

92 

FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES 

RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS 

m² 858 
R$           

101,69 
R$          87.250,02 

93 

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, 

PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL 

DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS 

m² 500 
R$            

81,05 
R$          40.525,00 

94 
INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO 

EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023 
M 120 

R$            

14,32 
R$            1.718,40 

95 

PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE 

GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO 

COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA 

METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM 

VÃOS. AF_07/2023_PS 

m² 75 
R$           

235,34 
R$          17.650,50 

96 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 2000 
R$            

24,28 
R$          48.560,00 

97 

EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, 

APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, 

LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 

m² 800 
R$            

43,63 
R$          34.904,00 

98 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA 

ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 

m² 2000 
R$            

25,59 
R$          51.180,00 

99 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO 

MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 

m² 2000 
R$              

5,10 
R$          10.200,00 

100 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 2000 
R$            

20,48 
R$          40.960,00 

101 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, 

APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 

m² 2000 
R$            

17,23 
R$          34.460,00 

102 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA 

POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 

CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 

M 400 
R$            

14,96 
R$            5.984,00 
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103 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, 

APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. 

AF_05/2021 

m² 1883,13 
R$            

27,68 
R$          52.125,04 

104 

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA 

COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023 

M 324 
R$            

11,34 
R$            3.674,16 

105 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, 

ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 
M 50 

R$           

177,17 
R$            8.858,50 

106 

PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU 

MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. 

AF_11/2020 

M 94 
R$           

222,32 
R$          20.898,08 

107 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO 

DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL 

FORMADO POR BARRAS CHATAS EM 

FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM 

CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS 

M 220 
R$           

712,85 
R$       156.827,00 

108 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 144 
R$            

27,62 
R$            3.977,28 

109 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 144 
R$            

31,85 
R$            4.586,40 

110 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

M 180 
R$            

43,09 
R$            7.756,20 

111 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

20MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022 

UN 108 
R$              

9,75 
R$            1.053,00 

112 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 108 
R$            

12,69 
R$            1.370,52 

113 

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE 

LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 108 
R$            

20,66 
R$            2.231,28 

114 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 

32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-

RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 108 
R$            

17,19 
R$            1.856,52 
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115 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 108 
R$            

17,40 
R$            1.879,20 

116 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 108 
R$            

23,89 
R$            2.580,12 

117 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 108 
R$              

9,25 
R$                999,00 

118 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022 

UN 108 
R$            

12,47 
R$            1.346,76 

119 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 58 
R$           

101,06 
R$            5.861,48 

120 

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 36 
R$            

37,60 
R$            1.353,60 

121 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

COM VOLANTE, DN 25 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 

UN 36 
R$            

53,11 
R$            1.911,96 

122 

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, 

COM VOLANTE, DN 32 MM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021 

UN 36 
R$            

80,05 
R$            2.881,80 

123 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 

VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 

3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 24 
R$            

24,82 
R$                595,68 

124 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE 

VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 

1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2024 

UN 24 
R$            

32,80 
R$                787,20 

125 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 144 
R$            

27,62 
R$            3.977,28 

126 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 180 
R$            

34,08 
R$            6.134,40 
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127 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 

M 180 
R$            

26,26 
R$            4.726,80 

128 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

M 280 
R$            

47,48 
R$          13.294,40 

129 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 108 
R$            

13,05 
R$            1.409,40 

130 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 108 
R$            

20,13 
R$            2.174,04 

131 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 108 
R$            

35,89 
R$            3.876,12 

132 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO 

PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 108 
R$            

55,34 
R$            5.976,72 

133 

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 

AF_06/2022 

UN 84 
R$            

23,65 
R$            1.986,60 

134 

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 

UN 108 
R$            

24,21 
R$            2.614,68 

135 

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E 

INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022 

UN 96 
R$            

63,27 
R$            6.073,92 

136 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES, 

CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-

MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, 

ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020 

UN 30 
R$           

260,99 
R$            7.829,70 
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137 

SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 

1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA 

DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN 7 
R$        

4.572,53 
R$          32.007,71 

138 

TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM 

CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 

INTERNO = 2,88 M, ALTURA INTERNA = 

2,50 M, VOLUME ÚTIL: 14657,4 L (PARA 105 

CONTRIBUINTES). AF_12/2020 

UN 4 
R$      

12.993,48 
R$          51.973,92 

139 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 

ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 50 
R$           

883,61 
R$          44.180,50 

140 

VASO SANITARIO SIFONADO 

CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 

ASSENTO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 20 
R$        

1.033,88 
R$          20.677,60 

141 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM 

COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO 

GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 

FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL 

CROMADO, COM APARELHO 

MISTURADOR PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 48 
R$        

1.707,24 
R$          81.947,52 

142 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 

30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA 

CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 60 
R$           

383,74 
R$          23.024,40 

143 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL 

MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO 

AMERICANA EM METAL CROMADO E 

SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 36 
R$           

367,31 
R$          13.223,16 

144 

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO 

SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, 

VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE 

PLÁSTICO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 36 
R$           

541,61 
R$          19.497,96 
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145 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 

3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 58 
R$           

280,56 
R$          16.272,48 

146 

TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE 

MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO ALTO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 58 
R$           

253,18 
R$          14.684,44 

147 

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA 

TANQUE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 48 
R$           

191,12 
R$            9.173,76 

148 

VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO 

AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" SEM 

ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 84 
R$            

35,59 
R$            2.989,56 

149 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL 

CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 6 
R$           

243,89 
R$            1.463,34 

150 

SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 84 
R$            

16,40 
R$            1.377,60 

151 

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 

1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 84 
R$            

30,20 
R$            2.536,80 

152 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO 

BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 156 
R$            

16,63 
R$            2.594,28 

153 

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

UN 124 
R$            

56,23 
R$            6.972,52 

154 

ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

UN 20 
R$           

111,51 
R$            2.230,20 

155 

CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER 

REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 

LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2021 

UN 5 
R$        

4.473,49 
R$          22.367,45 

156 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 

DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 22 
R$           

552,63 
R$          12.157,86 

157 

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, 

BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO 

CROMADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021 

UN 16 
R$           

506,76 
R$            8.108,16 

158 

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 

18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 12 
R$           

669,08 
R$            8.028,96 
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159 

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, 

DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020 

UN 11 
R$        

1.183,77 
R$          13.021,47 

160 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX 

POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA 

NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UN 12 
R$           

390,22 
R$            4.682,64 

161 

BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX 

POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020 

UN 10 
R$           

709,03 
R$            7.090,30 

162 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 24 
R$           

525,25 
R$          12.606,00 

163 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

SOBREPOR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 24 
R$           

530,22 
R$          12.725,28 

164 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 

BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 16 
R$           

178,84 
R$            2.861,44 

165 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 

150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 14 
R$           

851,02 
R$          11.914,28 

166 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 24 
R$           

729,20 
R$          17.500,80 

167 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 120 
R$            

32,06 
R$            3.847,20 

168 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO 

TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 

100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 14 
R$        

1.158,35 
R$          16.216,90 
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169 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 72 
R$           

121,84 
R$            8.772,48 

170 

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, 

CORRENTE NOMINAL DE 60 ATÉ 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 24 
R$           

193,33 
R$            4.639,92 

171 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 120 
R$            

67,90 
R$            8.148,00 

172 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 

TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 24 
R$           

503,76 
R$          12.090,24 

173 

DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO 

TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 12 
R$           

738,91 
R$            8.866,92 

174 

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 140 
R$            

75,30 
R$          10.542,00 

175 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 500 
R$            

27,86 
R$          13.930,00 

176 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 152,4 
R$            

17,09 
R$            2.604,52 

177 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 152,4 
R$            

27,69 
R$            4.219,96 

178 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

M 152,4 
R$            

33,15 
R$            5.052,06 

179 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 

DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 152,4 
R$            

26,69 
R$            4.067,56 
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180 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

18,17 
R$            1.744,32 

181 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

20,56 
R$            1.973,76 

182 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

23,68 
R$            2.273,28 

183 

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, 

ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 96 
R$            

23,01 
R$            2.208,96 

184 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

26,22 
R$            2.517,12 

185 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

25,90 
R$            2.486,40 

186 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

28,23 
R$            2.710,08 

187 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

30,32 
R$            2.910,72 

188 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

32,57 
R$            3.126,72 

189 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

34,70 
R$            3.331,20 
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190 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

36,32 
R$            3.486,72 

191 

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 96 
R$            

38,60 
R$            3.705,60 

192 

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, 

PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 

REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

UN 96 
R$            

34,93 
R$            3.353,28 

193 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 

M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 36 
R$            

28,41 
R$            1.022,76 

194 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 150 
R$            

46,65 
R$            6.997,50 

195 

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 72 
R$            

70,84 
R$            5.100,48 

196 

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 

10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 72 
R$            

95,04 
R$            6.842,88 

197 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 72 
R$            

79,38 
R$            5.715,36 

198 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 25A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 120 
R$            

16,85 
R$            2.022,00 

199 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 

2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 72 
R$           

112,20 
R$            8.078,40 

200 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 120 
R$            

71,92 
R$            8.630,40 
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201 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 32A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 120 
R$            

19,17 
R$            2.300,40 

202 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, 

CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025 

UN 120 
R$            

15,37 
R$            1.844,40 

203 

LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA TUBULAR 

FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR 

DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 100 
R$           

135,73 
R$          13.573,00 

204 

LUMINÁRIA ARANDELA TIPO 

TARTARUGA, COM GRADE, DE 

SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020 

UN 80 
R$           

144,22 
R$          11.537,60 

205 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 180 
R$            

94,19 
R$          16.954,20 

206 

LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, 

COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 

W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

UN 190 
R$           

166,39 
R$          31.614,10 

207 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 180 
R$            

58,32 
R$          10.497,60 

208 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 

MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 180 
R$            

55,26 
R$            9.946,80 

209 

TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 

2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023 

UN 180 
R$            

74,98 
R$          13.496,40 

210 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 

MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

UN 180 
R$            

88,08 
R$          15.854,40 

211 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 3000 
R$              

6,55 
R$          19.650,00 

212 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 2000 
R$              

9,01 
R$          18.020,00 



ESTADO DO AMAZONAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

 
 

 

 

213 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1200 
R$            

12,50 
R$          15.000,00 

214 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 

MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 

M 1200 
R$            

22,01 
R$          26.412,00 

215 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 500 
R$            

20,51 
R$          10.255,00 

216 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 750 
R$            

34,92 
R$          26.190,00 

217 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 200 
R$            

47,92 
R$            9.584,00 

218 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 150 
R$            

69,12 
R$          10.368,00 

219 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 75 
R$            

95,36 
R$            7.152,00 

220 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 

MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2021 

M 70 
R$           

159,69 
R$          11.178,30 

221 

FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO 

PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-

DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 

M 5,5 
R$            

19,58 
R$                107,69 

222 

BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½" 

PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 32 
R$           

203,01 
R$            6.496,32 

223 

CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 

UN 32 
R$           

237,43 
R$            7.597,76 

224 

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 

5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

UN 50 
R$           

101,84 
R$            5.092,00 
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225 

CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO 

ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023 

M 50 
R$            

96,90 
R$            4.845,00 

226 

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², 

ENTERRADA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023 

M 75 
R$            

70,23 
R$            5.267,25 

227 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE 

UN 12 
R$           

459,85 
R$            5.518,20 

228 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE PQS DE 8 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE 

UN 17 
R$           

400,61 
R$            6.810,37 

229 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE 

UN 20 
R$           

341,38 
R$            6.827,60 

230 

EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM 

CARGA DE CO2 DE 4 KG, CLASSE BC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020_PE 

UN 25 
R$           

886,37 
R$          22.159,25 

231 
LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM 

PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS 
m² 2000 

R$              

2,18 
R$            4.360,00 

232 
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM 

VASSOURA A SECO. AF_10/2025 
m² 2000 

R$              

0,89 
R$            1.780,00 

233 

LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU 

PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_10/2025_PS 

m² 984 
R$              

5,31 
R$            5.225,04 

Valor total estimado R$    5.429.799,20 

 

2.1.  Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 

constante do Estudo Técnico Preliminar. 

2.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 

10.818, de 27 de setembro de 2021. 

2.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses, contados da assinatura da Ata de Registro 

de Preços e divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante anuência do 

fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso para a Administração, art. 84 Lei 14.133, de 2021. 

2.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da 

contratação. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

3.1.  A presente contratação justifica-se pela necessidade de garantir a adequada conservação, 

funcionamento e segurança das edificações públicas pertencentes à Prefeitura Municipal de Lábrea/AM e 

às suas respectivas Secretarias, as quais demandam, de forma contínua, serviços de manutenção 

preventiva, corretiva e reformas em suas instalações físicas. 

3.2.  Os prédios públicos municipais, como unidades administrativas, escolas, postos de saúde, centros 

de assistência social, entre outros equipamentos públicos, estão sujeitos ao desgaste natural decorrente do 

uso contínuo, das condições climáticas da região e da ação do tempo. Dessa forma, torna-se imprescindível 

a realização periódica de intervenções que assegurem condições adequadas de funcionamento, segurança 

estrutural, salubridade e conforto para servidores e para a população que utiliza tais espaços. 

3.3.  A manutenção preventiva e corretiva das edificações públicas tem como objetivo evitar a 

deterioração das estruturas, reduzir riscos de acidentes, preservar o patrimônio público e garantir a 

continuidade dos serviços essenciais prestados pelo Município. Além disso, a realização de pequenas 

reformas e adequações estruturais contribui para melhorar a funcionalidade dos ambientes e atender às 

necessidades operacionais das unidades administrativas. 

3.4.  A ausência ou insuficiência de manutenção predial pode ocasionar diversos problemas estruturais 

e operacionais, comprometendo a segurança de servidores, colaboradores e usuários dos serviços públicos, 

além de prejudicar o pleno funcionamento das atividades desenvolvidas nas unidades administrativas.  

3.5.  Considerando que as demandas por esse tipo de serviço ocorrem de forma imprevisível e em 

diferentes locais pertencentes à administração municipal, a adoção do Sistema de Registro de Preços 

mostra-se a alternativa mais adequada, pois possibilita maior flexibilidade na contratação, permitindo que 

os serviços sejam executados conforme a necessidade da Administração, ao longo do período de vigência 

da ata, sem a obrigatoriedade de contratação imediata da totalidade dos serviços estimados. 

3.6.  Ademais, a contratação de empresa especializada permitirá que os serviços sejam executados por 

profissionais qualificados, com o fornecimento de todos os materiais, ferramentas, equipamentos e demais 

insumos necessários, garantindo qualidade técnica, eficiência e economicidade na execução das 

atividades. 
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3.7.  Importa destacar que o Município não dispõe, em seu quadro funcional, de equipe técnica 

suficiente para atender de forma contínua e especializada todas as demandas de manutenção predial 

existentes, o que torna necessária a contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de 

reforma e manutenção predial, com capacidade técnica e operacional para executar serviços de forma 

eficiente, garantindo qualidade, segurança e durabilidade das intervenções realizadas. 

3.8. Além disso, a contratação permitirá maior celeridade na execução de serviços que demandam 

atendimento imediato, evitando paralisações de atividades administrativas e garantindo melhores 

condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população. 

3.9. Portanto, a contratação pretendida visa assegurar a adequada manutenção e conservação dos 

prédios públicos municipais, preservando o patrimônio público, garantindo a segurança das edificações e 

contribuindo para a continuidade e qualidade dos serviços prestados pela Administração Pública 

Municipal. 

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 

DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO 

4.1.  O presente TR destina-se à eventual contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços comuns de engenharia, para execução de reforma, manutenção preventiva e corretiva de prédios 

públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários, visando 

atender às demandas da Prefeitura Municipal de Lábrea/AM e de suas respectivas Secretarias. 

4.2.  Analisando as alternativas disponíveis que atendam às necessidades da área requisitante, 

considerando a viabilidade técnica e econômica, a solução que se mostrou mais vantajosa é a realização 

de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada cujo o ramo de atividade seja 

compatível com o objeto pretendido, através da modalidade Pregão Eletrônico, por meio do Registro de 

Preço, com validade de 12 meses, podendo a administração contratar a quantidade necessária para atender 

às suas demandas. 

5. DA PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO 
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5.1. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratação Anual de 2026, conforme detalhamento 

a seguir:  

I) ID PCA no PNCP: 05830872000109-0-000001/2026  

II) Data de publicação no PNCP: 31/12/2025 

III) ID do item no PNCP: 16 

IV) Classe/Grupo: 547 - SERVIÇO DE ACABAMENTO E FINALIZAÇÃO DOS 

EDIFÍCIOS 

V) Identificação da Futura Contratação: a0b7ff85-5821-40c3-9e2e-34134a70e22c 

 

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

 

Diretrizes da Contratação 

6.1. Os serviços, objeto desta contratação são caracterizados como comuns, possuindo de padrões de 

desempenho e qualidade que podem ser objetivamente definidos no edital e no Projeto Básico, por meio 

de especificações usuais no mercado. 

6.2. A prestação dos serviços deverá ser desenvolvida por pessoal habilitado e com conhecimentos 

avançados dos serviços a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

6.3. A contratada deverá dispor de mão de obra em quantidade suficiente para execução dos serviços que 

serão prestados no município de Lábrea/AM; 

6.4. A Contratada deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, 

para a perfeita execução dos serviços; 

6.5. Manter no decorrer da execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem 

assumidas, todas as condições exigidas no ato convocatório; 

6.6. Zelar pela boa e eficiente execução dos serviços; 

6.7. Executar os serviços previstos no Contrato, conforme norma estabelecidas pela CONTRATANTE; 

6.8. Nas situações em que houver serviços para serem realizados com urgência, a CONTRATADA 

deverá envidar esforços para executá-los em tempo hábil; 

6.9. Os serviços serão solicitados pelo executor do contrato, através de ordem de serviços. 
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Requisitos Técnicos da Contratação 

6.10. Conhecimento dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, 

de acordo com as especificações contantes no projeto básico e seus anexos; 

6.11. Conhecimento da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes 

e recomendações dos fabricantes;  

6.12. Certidão de registro da contratada junto ao CREA / CAU, ou órgão competente da qual deverá 

constar os nomes dos profissionais que poderão atuar como responsáveis técnicos pelos serviços a serem 

executados, conforme disciplina a Resolução 425/98 do CONFEA, artigo 4º, parágrafo único;  

6.13. Comprovação de aptidão técnica, consistente na apresentação de uma ou mais certidões de acervo 

técnico expedidas pelo CREA / CAU, ou órgão competente em nome dos profissionais que exercerão a 

função de responsáveis técnicos, comprovando a execução de obra ou serviço com características 

similares ao objeto a ser contratado, mediante apresentação de Atestado de Capacidade Técnico-

profissional;  

6.14. Os serviços prestados pela licitante vencedora deverão fundamentar-se no uso racional de recursos 

e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e material consumidos, bem como 

a geração de resíduos, além do desperdício de água e consumo excessivo de energia. Sempre que possível 

fazer uso de energia renovável.  

6.15. A contratada deverá ter pleno conhecimento e se responsabilizar pelo trabalho seguro das pessoas 

envolvidas no manuseio de ferramentas, equipamentos e produtos inflamáveis, conforme legislação em 

vigor do Ministério do Trabalho. Esta também se responsabilizará por ações e/ou omissões sobre os 

resíduos e rejeitos sólidos, líquidos e derivados, nos locais da obra, removendo e promovendo a devida 

destinação 

 

Requisitos de Sustentabilidade:  

a) Respeitar as Normas Brasileiras da ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.  

b) A empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade ambiental no fornecimento dos 

produtos, conforme previsto no artigo 3º da Lei nº 14.133/2021. 
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c) As proponentes deverão observar e cumprir a legislação ambiental pertinente ao objeto da licitação, 

tanto no processo de extração das matérias-primas utilizadas, como na fabricação, utilização, transporte 

e descarte dos produtos e matérias-primas. 

d) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, devem ser 

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações Sustentáveis: 

• Quando couber, a empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade estabelecidas 

nos incisos seguintes do art. 5º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, DE 19 de janeiro de 

2010:  

I – que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme ABNT NBR – 15448-1 e 15448-2; 

II – que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do Instituto 

Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – INMETRO como produtos 

sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

III – que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir 

a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; e 

IV – que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da recomendada 

na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como mercúrio (Hg), 

chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil-polibromados (PBBs), éteres 

difenil-polibromados (PBDEs). 

• Quando couber, a empresa contratada deverá adotar as práticas de sustentabilidade estabelecidas 

nos incisos seguintes do art. 6º da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 1, DE 19 de janeiro de 

2010:  

I – use produtos de limpeza e conservação de superfícies e objetos inanimados que obedeçam 

às classificações e especificações determinadas pela ANVISA; 
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II – adote medidas para evitar o desperdício de água tratada, conforme instituído no Decreto 

nº 48.138, de 8 de outubro de 2003; 

III – Observe a Resolução CONAMA nº 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto 

aos equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento;                   

IV – forneça aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, para a 

execução de serviços; 

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos três primeiros meses 

de execução contratual, para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de água e 

redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais vigentes; 

VI - realize a separação dos resíduos recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua 

destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis, que 

será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da 

IN/MARE nº 6, de 3 de novembro de 1995 e do Decreto nº 5.940, de 25 de outubro de 2006; 

VII – respeite as Normas Brasileiras – NBR publicadas pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas sobre resíduos sólidos; e      

VIII – preveja a destinação ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inservíveis, 

segundo disposto na Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999. 

Diretrizes de Sustentabilidade: 

• Preferência por produtos de baixo impacto ambiental; 

• Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

• Preferência para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que 

considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis 

(Lei 12.305/2010); 
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• Aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados; 

• Adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se 

a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos; 

Critérios de Sustentabilidade: 

• A opção por produtos mais sustentáveis deve ser feita de forma gradativa, com a definição de 

metas crescentes de aquisição, observando-se os preços e a oferta no mercado, com 

razoabilidade e proporcionalidade. 

• Sempre que possível e no que couber, deve ser estabelecida margem de preferência para 

produtos manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, em 

observância a Lei nº 12.349/2010; 

• Deve ser observado, quando das contratações de bens, serviços e obras, o atendimento às normas 

técnicas, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos termos da Lei 

nº 4.150/62, bem como outras similares tudo com o objetivo de aferir e garantir a aplicação dos 

requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais utilizados. 

Requisitos obrigacionais gerais:  

a) Os serviços deverão obrigatoriamente estar de acordo com as disposições das legislações que 

abrangem os serviços de engenharia, normas técnicas da ABNT e demais regulamentações pertinentes; 

b) O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes neste estudo e em seus anexos, assumindo, 

como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;  

c) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990); 

d) Em caso de atrasos, comunicar ao contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo 

previsto para entrega dos serviços, com a devida comprovação;   

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 

da execução ou dos materiais empregados;  
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f) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e 

qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização 

ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos 

pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;  

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 

comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 

responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;  

h) Comunicar ao Fiscal do contrato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local 

da execução do objeto contratual;  

i) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições exigidas para habilitação na licitação;  

j) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;  

k) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo 

complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento 

do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 

14.133, de 2021; 

l) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de 

segurança do contratante. 

 

Disponibilidade, Regionalização e Logística de Fornecimento 

6.16. Considerando a necessidade de fomentar o comércio local e regional. 

6.17. Considerando a necessidade de agilizar o processo de entrega/execução dos serviços demandados. 

6.18. Considerando que a empresa contratada deve garantir a disponibilidade contínua e eficiente dos 

serviços de engenharia, com capacidade para atender as demandas regulares e imprevistas, além de 

conhecer com expertise as particularidades logísticas local e regional. 

6.19. O limite geográfico local estabelecido encontra-se alinhado às disposições legais previstas no 

Decreto Municipal nº 777 de 25 de fevereiro de 2025, que regulamenta o tratamento favorecido, 

diferenciado, simplificado e regionalizado para as microempresas e empresas de pequeno porte e 
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microempreendedores individuais nos processos de licitações no âmbito da Administração Pública 

Municipal Direta, Autárquica e Fundacional do Município de Lábrea/AM, respeitando os princípios da 

economicidade e da eficiência administrativa. Essa delimitação decorre da necessidade da Administração 

atender prontamente as demandas relacionadas ao objeto que se pretende contratar, sendo que admitir uma 

distância superior ao limite definido acarretaria prejuízo à eficiência das atividades e serviços públicos 

desenvolvidos. 

6.20. A definição da localização geográfica baseou-se na necessidade de assegurar a entrega eficiente do 

objeto licitado, evitando interrupções no atendimento das demandas que são de natureza variáveis. 

6.21. Por fim, tendo em vista a ampla gama de concorrência no próprio mercado local e regional, não há 

qualquer restrição a competitividade no referido certame. 

 

Compatibilidade Técnica 

6.22. Os serviços devem ser prestados em compatibilidade com o objeto contratual, evitando a 

necessidade de ajustes adicionais  

6.22.1. Os materiais a serem aplicados devem estar de acordo com as especificações constantes no projeto 

básico, memoriais descritivos e demais anexos, a serem atendidas pela contratada. Assim, deverão ser 

de primeira qualidade, isentos de quaisquer defeitos de fabricação, transporte ou manuseio inadequados, 

produzidos de modo a atender integralmente no que lhes couber as especificações da ABNT, dos projetos 

e anexos, respondendo às exigências citadas nas normas sanitárias em relação às especificidades que 

dizem respeito à mitigação do risco sanitário e demais riscos pertinentes ao objeto. 

6.22.2. A substituição de materiais especificados por similares só poderá ser realizada mediante 

justificativa e autorização prévia expressa pelos responsáveis pelo gerenciamento e fiscalização da obra, 

que poderão exigir a troca, quando houver dúvidas quanto à qualidade ou similaridade. 

6.22.3. Os critérios, tipos de materiais e serviços a serem executados, bem como as normas para a 

execução, serão claramente especificados nos memoriais descritivos e demais anexos de engenharia, 

elaborados por profissional habilitado. 

 

Subcontratação  

6.23. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 
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6.24. Garantia da Proposta 

6.24.1. No momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento do valor equivalente a 

1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, a título de garantia de proposta, como requisito 

de pré-habilitação. 

6.24.1.1. A garantia de proposta poderá ser prestada nas seguintes modalidades: 

a) Caução em dinheiro (devendo ser solicitada no setor de Tributos da Prefeitura Municipal de 

Lábrea um DAR) ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, 

mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, e avaliados por seus valores econômicos conforme definido Ministério da Economia. 

b) Fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no 

País pelo Banco Central do Brasil, nos moldes do inciso III do §1° do art 96 da Lei nº 14.133/21; 

c) seguro-garantia completo para validação. 

6.24.2. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado da 

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. 

 

Garantia da Contratação 

6.25. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 

2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 

 

Garantia dos serviços  

6.26. O prazo de garantia contratual dos serviços de manutenção e reforma predial variam de acordo com 

Código Civil Brasileiro, NBR 17.170/2022 e demais regulamentações que regem o tema. 

6.26.1. A partir do primeiro dia útil subsequente à data do recebimento definitivo do objeto, deverá ser 

apresentado garantia contratual de no mínimo: 

• 90 (noventa) dias: Para vícios aparentes ou de fácil constatação (pintura, acabamentos, rejuntes) 

em bens duráveis. 

• 1 a 3 anos: Para itens como telhados, instalações elétricas/hidráulicas, e outras semelhantes; 
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• 5 Anos: Para defeitos que comprometem a estrutura, segurança e solidez da edificação. 

 

Local da prestação dos serviços 

6.27. Os serviços serão prestados nos prédios públicos no município de Lábrea/AM, de acordo com as 

necessidades da Administração Municipal e suas secretarias. 

 

6.28. Justificativa para não Participação de Consórcio 

6.28.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em forma de consórcio de pessoas jurídicas 

ou cooperativas, em decorrência dos seguintes aspectos: 

6.28.1.1. O objeto da licitação trata-se da contratação de empresa especializada na execução de obras 

e serviços de engenharia para a execução de reforma, manutenção preventiva e corretiva de prédios 

públicos, com fornecimento de mão de obra, materiais, ferramentas e equipamentos necessários, visando 

atender às demandas da Prefeitura Municipal de Lábrea/AM e de suas respectivas Secretarias. 

6.28.1.2. Os serviços que compõem o objeto da contratação têm natureza de OBRAS E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA, por apresentarem atividades privativas as profissões de engenheiro, implicando na 

intervenção do meio ambiente por meio de um conjunto harmônico de ações que inova o espaço físico e 

pela sua heterogeneidade, e que podem ser executados habitualmente por diversas empresas habilitadas e 

profissionais qualificados no mercado local da construção civil; 

6.28.1.3. A contratação do objeto da licitação implica em subordinação jurídica da empresa a ser 

contratada e dos trabalhadores contratados para execução dos serviços. 

 

6.29.  Da vedação de participação de consórcio de pessoas jurídicas 

i. Os potenciais prestadores de serviços existentes no mercado, em sua maioria, possuem a 

qualificação técnica necessária de participar isoladamente do processo licitatório e de prestar a 

integralidade do objeto a ser contratado, não sendo necessário a junção de esforços de 2 (duas) ou 

mais empresas para execução da contratação pretendida;  

ii. A possibilidade de participação de consórcios poderá limitar a competitividade do certame, 

considerando que admitirá que empresas se associem e não disputem individualmente o objeto da 

licitação;  
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iii. A participação de empresas na forma de consórcio somente terá viabilidade técnica e econômica 

para Administração, quando a solução proposta for de alta complexidade, configurando uma 

alternativa onde as partes que a compõem sejam fornecidas por diferentes empresas no mercado e 

que representem porções significantes de um todo, necessitando de serem fornecidas de forma 

integrada e simultânea; 

 

6.29.1.1. Da vedação de participação de cooperativas 

i. Conforme a Lei n.º 12.690/2012, as cooperativas de trabalho são sociedades constituídas para o 

exercício de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada, 

mediante autogestão e adesão voluntária e livre.  

ii. De acordo com a Súmula n.º 281 – TCU, é vedada a participação de cooperativas em licitação 

quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como o serviço é usualmente executado no 

mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o trabalhador e a empresa 

contratada, ou seja, a utilização de cooperativa para fins de intermediação de mão de obra 

subordinada;  

iii. A participação de cooperativas somente será viável juridicamente para Administração, quando o 

gerenciamento de serviços for executado de forma compartilhada ou em rodízio, pelos próprios 

cooperados, e quando os serviços contratados foram executados obrigatoriamente pelos próprios 

cooperados, não sendo permitida qualquer intermediação ou subcontratação do objeto a ser 

contratado. 

 

7. DO PRAZO DE VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 

7.1.  A Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) meses, contados 

a partir da divulgação no PNCP. 

7.2.  A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, por igual período, não ultrapassando o prazo 

máximo de 2 (dois) anos, desde que seja comprovada a vantajosidade do valor registrado, mediante prévia 

pesquisa de mercado. 

7.3. No caso do disposto no item 7.2 os quantitativos restantes ou fixados na licitação serão mantidos 

para o novo período de vigência; 
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7.4. A Ata de Registro de Preços será disponibilizada pela Comissão de Contratação do Município, 

para assinatura física ou digital da CONTRATADA, mediante Certificado Digital, de acordo com o os 

prazos estabelecidos no Edital; 

7.5. A existência de Ata de Registo de Preços válida não obriga a Administração Pública a firmar as 

contratações que delas possam advir, tampouco autoriza a CONTRATADA em atender às demandas por 

motivos relacionados a quantidades mínimas ou máximas; 

7.6. Cabe aos Órgão deliberar acerca de eventuais prorrogações dos contratos oriundos das Atas de 

Registro de Preços, que estarão sujeitas às regras previstas no Decreto Municipal n.º 765/2025-GPML, de 

02 de janeiro de 2025, e na Lei Federal n.º 14.133 de 1º de abril de 2021. 

 

8. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

8.1.A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:  

8.1.1. A execução dos serviços deverá ser iniciada em no máximo 05 (cinco) dias corridos a partir do 

recebimento da respectiva ORDEM DE SERVIÇO, ou documento equivalente, cujas etapas observarão 

o CRONOGRAMA constante no anexo deste Projeto. 

8.1.2. O prazo estimado para a execução dos serviços será 90 (noventa) dias corridos, a contar da data 

estipulada na Ordem de Serviço. 

8.1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses contados da data de sua assinatura, 

prorrogável na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

8.1.4. A execução do objeto deve ser realizada conforme as instruções e especificações contidas no edital 

e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT, nas normas e disposições dos Conselhos de Classe, bem como nas legislações, 

regulamentações e instruções vigentes que se apliquem aos itens que compõem o objeto da contratação. 

8.1.5. A execução do serviço não gerará vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA 

e a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e 

subordinação direta. 
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8.1.6. A CONTRATADA responsabilizar-se-á integralmente por todo o serviço executado, inclusive na 

eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles não aceitos pela 

fiscalização.  

8.1.7. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funcionários responsável técnico 

habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal função. Além disso, deverá 

disponibilizar preposto para os serviços a serem executados, aceito pela Administração, o qual poderá 

acumular essa função com a de responsável técnico, a critério da Contratada.  

8.1.8. A CONTRATADA deverá analisar os documentos referentes ao objeto licitado, identificando as 

principais funções envolvidas na gestão de projetos e suas relações de autoridade (matriz de 

responsabilidades).  

8.1.9. A CONTRATADA deverá ter domínio sobre os serviços que serão executados por ela.  

8.1.10. A CONTRATADA deverá ter ciência sobre as características locais, principalmente quanto ao 

período de chuva na região, portanto, não será aceita alegação de atraso na execução dos serviços devido 

às chuvas nem devido a condições topográficas ou geológicas.  

8.1.11. A CONTRATADA deverá manter os locais onde forem realizados os serviços sinalizados e 

isolados do público por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de acidentes 

aos usuários locais e ao pessoal da empresa.  

8.1.12. A empresa contratada deverá instalar e manter no canteiro de obras, e sem ônus para a 

CONTRATANTE, um escritório com área compatível, além dos meios necessários ao exercício da 

fiscalização das medições dos serviços por parte da Prefeitura Municipal de Lábrea.  

8.1.13. A empresa contratada deverá colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de acordo 

com os modelos adotados pela Prefeitura Municipal de Lábrea, as quais deverão ser afixadas em local 

apropriado, enquanto durar a execução dos serviços.  

8.1.14. A sinalização dos serviços deverá ser efetuada em estrita obediência ao Normas de Sinalização de 

Obras, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir segurança ao tráfego no 

período noturno.  

8.1.15. A empresa contratada deverá providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisórios a 

comerciantes e moradores da região, rotas alternativas, desvios de tráfego de veículos, passagens urbanas 
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de pedestres e ciclistas, passagens de níveis, executando sinalização e dispositivos de proteção 

necessários, de forma a garantir a segurança dos usuários.  

 

8.2. Da mão de obra a ser empregada 

8.2.1. A CONTRATADA deverá manter funcionários em quantidade suficiente para cada 

tarefa/serviços, empregando sempre mão de obra qualificada para cada atividade. Para isso, a 

CONTRATANTE poderá a qualquer tempo, solicitar documento comprobatório de que o funcionário está 

habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos e/ou maquinários, bem como 

familiarizado com a execução da tarefa em questão. 

8.2.2. Todos os funcionários deverão estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando 

equipamentos de segurança;  

8.2.3. A CONTRATADA deverá ser conhecedora e observar rigorosamente as orientações das Normas 

Regulamentadoras – NR’s do Ministério do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho, em 

especial a NR 18 e NR 5. A empresa contratada deverá providenciar, sem ônus para a Prefeitura Municipal 

de Lábrea, roupas adequadas aos serviços e outros dispositivos de segurança (EPIs) a seus empregados, 

adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de Aprovação, 

conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa 

proteção contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, bem como 

os equipamentos, máquinas e materiais deverão estar de acordo com a legislação de segurança vigente, 

bem como a sinalização diurna e noturna nos níveis exigidos pelas normas do DNIT.  

8.2.4. Em caso do descumprimento das normas de segurança do trabalho, a FISCALIZAÇÃO poderá 

notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no Projeto Básico.  

8.2.5. O canteiro de obras deverá ser devidamente preparado de acordo com as recomendações da 

NR18, levando-se em consideração o número máximo de funcionários por turno, de forma a garantir aos 

funcionários da CONTRATADA saúde, segurança e conforto. 

 

8.3. Dos equipamentos e materiais a serem empregados 

8.3.1. Toda mão de obra, máquinas, equipamentos, materiais e insumos deverão ser fornecidos pela 

CONTRATADA, bem como o transporte e substituição desses itens, quando necessário, que ficará a cargo 
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da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no canteiro de obras 

serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA. 

8.3.2. Os equipamentos sempre deverão apresentar boa qualidade, revisados e com manutenções 

preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a segurança dos operadores 

e funcionários que estejam trabalhando no local de utilização. 

8.3.3. A CONTRATADA deverá sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de acesso 

aos locais de manuseio e operação de equipamentos que possam causar acidentes.  

8.3.4. Veículos e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverão ser dotados de aviso 

sonoro quando da operação em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como plataformas 

elevatórias.  

8.3.5. Todo e qualquer tipo de equipamento/máquina somente poderá ser manuseado/operado por 

profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar, 

a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador para o 

equipamento em questão.  

8.3.6. Em caso da não observância pela revisão e manutenção dos equipamentos e maquinários, 

inclusive em caso de operação destes por funcionário não habilitado e capacitado, a FISCALIZAÇÃO 

poderá notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidências, aplicar as sanções previstas no contrato.  

8.3.7. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser novos, comprovadamente de 

primeira qualidade e, estarem de acordo com as especificações, devendo ser submetidos à aprovação da 

FISCALIZAÇÃO, com exceção de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o 

reaproveitamento.  

8.3.8. A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os materiais a serem 

empregados nas obras antes de executá-las. Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à 

CONTRATADA a apresentação de informação por escrito dos locais de origem dos materiais ou de 

certificados de ensaios relativos aos mesmos.  

8.3.9. Todo e qualquer material a ser empregado deverá ser comprovadamente de boa procedência de 

fabricante e de mercado. Os materiais deverão estar de acordo com as recomendações das normas da 

ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro órgão certificador de qualidade.  
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8.3.10. A CONTRATADA deverá ter procedimento de aferição quanto ao atendimento de conformidade 

dos materiais, de forma a rejeitar os materiais e equipamentos que forem fornecidos fora da especificação 

técnica. 

 

8.4. Do Diário de Obras 

8.4.1. Caberá à CONTRATADA o fornecimento e manutenção de "Diário de Obras", devidamente 

numerado e rubricado pela FISCALIZAÇÃO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecerá 

disponível para escrituração no local dos serviços e terá as seguintes características:  

a) Será único, com páginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da 

CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;  

b) Todas as folhas do Diário de Obras deverão ser assinadas por um representante da 

FISCALIZAÇÃO e do RESPONSÁVEL TÉCNICO da CONTRATADA, no máximo, um dia após a 

referida data de entrada de dados.  

c) Deverá, a qualquer tempo, permitir a reconstituição dos fatos relevantes ocorridos na obra e que 

tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execução, contendo, no mínimo, os seguintes 

campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido, prazo restante, 

condições do tempo, máquinas e equipamentos, número e categoria de empregados, campo de ocorrências, 

campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.  

8.4.2. Serão obrigatoriamente registrados no "Diário de Obras", pela CONTRATADA:  

a) Falhas nos serviços de terceiros não sujeitos à sua ingerência;  

b) Consultas à FISCALIZAÇÃO;  

c) Datas de conclusão de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;  

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;  

e) Respostas às interpelações da FISCALIZAÇÃO;  

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou serviço;  

g) Outros fatos que, a juízo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.  

8.4.3. Será objeto de registro no "Diário de Obras" pela FISCALIZAÇÃO: 

a) Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da CONTRATADA no "Diário de Obras";  
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b) Observações sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista as especificações, prazos e 

cronogramas;  

c) Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondência 

simultânea para autoridade superior, quando for o caso;  

d) Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do desempenho 

da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;  

e) Determinação de providências para o cumprimento do objeto e especificações;  

f) Outros fatos que, a juízo da FISCALIZAÇÃO, devem ser objeto de registro. 

 

9. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

9.1.  O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e 

as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total 

ou parcial. 

9.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias 

mediante simples apostila. 

9.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre 

que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim. 

9.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que 

devam ser cumpridas de imediato. 

9.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá convocar o 

representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de fiscalização, que 

conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias 

para execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando houver, do método 

de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre outros. 

 

Preposto 
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9.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto contratado. 

9.7. A Contratada deverá manter preposto da empresa no local da execução do objeto durante o período 

em que os serviços estiverem sendo executados. 

9.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

 

Fiscalização 

9.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos. 

 

Fiscalização Técnica 

9.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas 

as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração. 

9.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências 

relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas 

ou dos defeitos observados. 

9.12. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá notificações 

para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 

9.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas 

necessárias e saneadoras, se for o caso. 

9.14. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o 

fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

9.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação contratual. 

9.16. No caso de serviços de engenharia, a fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a 

execução do objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), ou outro instrumento 
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substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no 

pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA: 

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida 

as atividades contratadas; ou  

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizá-los 

com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

9.17. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação 

da prestação dos serviços. 

9.17.1. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

9.17.1.1.  solicitar, mensalmente, que a contratada apresente os documentos comprobatórios das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na execução da obra, em especial, 

quanto: 

a) ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo terceiro 

salário;  

b) à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;  

c) à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for devido;  

d) aos depósitos do FGTS; e  

e) ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data 

da extinção do contrato. 

9.17.2. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

9.17.2.1. Será facultado à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as áreas do canteiro de trabalho, 

incluindo oficinas;  

9.17.2.2. Ficará a critério da FISCALIZAÇÃO: impugnar, mandar demolir e refazer trabalhos 

executados em desacordo com os projetos, detalhes executivos, especificações e normas técnicas.  

9.17.2.3. Será assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão de serviços, sem 

prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a qualquer 

indenização, no caso de não ser atendida, dentro de 48 horas a contar da entrega da Ordem de Serviço 

correspondente, qualquer reclamação sobre defeito essencial em serviço executado.  
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9.17.2.4. Caberá à FISCALIZAÇÃO o arbitramento e a decisão, definitiva e sem apelação, de 

qualquer pendência ou dúvida em relação à execução de serviço sub - empreitado pela CONTRATADA.  

9.17.2.5. Se, em qualquer fase da obra, a FISCALIZAÇÃO tomar conhecimento que algum serviço 

foi mal executado, a esta se reserva o direito de determinar que os serviços mal executados ou não 

especificados sejam refeitos, cabendo à CONTRATADA a responsabilidade do ônus de refazer os 

serviços. 

9.17.3. Serão registrados no “DIÁRIO DE OBRAS”, pela fiscalização: 

9.17.3.1. Observações cabíveis a propósito dos lançamentos da contratada no “DIÁRIO DE 

OBRAS”;  

9.17.3.2. Observação sobre o andamento da obra ou serviço, tendo em vista os Projetos, 

Especificações, prazos e cronogramas;  

9.17.3.3. Soluções às consultas, lançadas ou formuladas pela contratada, com correspondência 

simultânea para autoridade superior, quando for o caso;  

9.17.3.4. Restrições que lhe pareçam cabíveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do 

desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;  

9.17.3.5. Determinação de providências para o cumprimento do Projeto e Especificações;  

9.17.3.6. Outros fatos que, a juízo da fiscalização, devam ser objeto de registro. 

 

Fiscalização Administrativa 

9.18. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso 

necessário. 

9.19. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências 

cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

9.20. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade do Contratado, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, 
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vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, 

não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade.  

 

Gestor do Contrato 

9.21. Cabe ao gestor do contrato: 

9.21.1. coordenar a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos 

os registros formais da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 

serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório 

com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade 

da administração. 

9.21.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorrências relacionadas 

à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas 

que ultrapassarem a sua competência. 

9.21.3. acompanhar a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de 

despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento 

da despesa no relatório de riscos eventuais. 

9.21.4. emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo Contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. 

9.21.5. tomar providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins 

de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, 

ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. 

9.21.6. elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos objetivos que tenham justificado 

a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 

Administração. 

9.21.7. enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 
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10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES DA CONTRATADA 

10.17. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o Contratado que 

notadamente: 

a) Der causa à inexecução parcial do contrato ou da Ata de Registro de Preços; 

b) Der causa à inexecução parcial do contrato ou da Ata de Registro de Preços que cause grave dano 

à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) Der causa à inexecução total do contrato ou da Ata de Registro de Preços; 

d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, e 

aceito pela Administração Pública; 

f) Não celebrar o contrato ou retirar documento substitutivo ao contrato no prazo estabelecido, bem 

como, deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, inclusive seus aditivos, conforme dispõe este Termo 

de Referência/Projeto Básico, ou não entregar a documentação exigida para a contratação ou assinatura 

da ata, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado; 

h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa 

durante a licitação ou a execução do contrato e da Ata de Registro de Preços; 

i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato ou da Ata de Registro de 

Preços; 

j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;   

k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação. 

10.18. Serão aplicadas ao Contratado que incorrer nas infrações dispostas no item 10.1, sujeitam-se sem 

prejuízo de responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

a) Advertência, quando o(a) CONTRATADO(A) der causa ao disposto no item 10.1, sempre que não 

se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

b) Multa; 
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b.1) Moratória de 1,5% (um virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela 

inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias; 

b.1.2) O atraso superior a 20 (vinte) dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por 

descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da 

Lei n. 14.133, de 2021; 

b.2) Compensatória de 30 % (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total 

do objeto. 

b.3) Compensatória de 0,5% (cinco décimos por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 

contrato, no caso de inexecução parcial do objeto, avaliada a gravidade e o prejuízo causado pela infração 

cometida, aplicando-se os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade. 

c) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e 

“d” do inciso I desta Cláusula, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 

156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas 

alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do inciso I desta Cláusula, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem 

a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

10.19. A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação 

de reparação integral do dano causado ao CONTRATANTE (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

10.20. Todas as sanções previstas neste Termo de Referência poderão ser aplicadas cumulativamente com 

a multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

10.21. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021); 

10.22. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento 

eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao(à) CONTRATADO(A), além da perda desse valor, a 

diferença será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021); 

10.23. A multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar 

da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 

10.24. Na aplicação das sanções serão considerados: 

10.24.1. a natureza e a gravidade da infração cometida; 
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10.24.2. as peculiaridades do caso concreto; 

10.24.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

10.24.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública. 

10.25. A aplicação de qualquer penalidade prevista nesse Termo de Referência e no Edital, serão 

precedidas após o regular processo administrativo, que assegurará o contraditório e ampla defesa ao 

CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021 

e no Decreto Municipal n.º 765/2025-GPML, de 02 de janeiro de 2025. 

10.26. Nos casos não contemplados nessa cláusula, aplica-se o disposto no Título IV, Capítulo I, da Lei 

nº 14.133, de 2021. 

 

11. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO 

11.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR) OU outro 

instrumento substituto para aferição da qualidade da prestação dos serviços OU o disposto neste item. 

11.1.1. Será aplicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem 

prejuízo das sanções cabíveis, caso seja constatado que a Contratada: 

11.1.1.1.  não alcance os resultados acordados; 

11.1.1.2.  deixe de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida, as atividades 

contratadas; ou 

11.1.1.3.  deixe de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou os 

utilize em qualidade ou quantidade inferior às condições estabelecidas no contrato. 

11.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a avaliação 

da prestação dos serviços. 

11.3. A aferição da execução contratual para fins de pagamento considerará os seguintes critérios: 

11.3.1. Somente serão medidos para fins de pagamento aqueles serviços executados e materiais instalados 

em total conformidade com as especificações técnicas presentes no Memorial Descritivo, orçamento e 

cronograma físico-financeiro apresentados. 

 

Do recebimento 
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11.4. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por meio de 

planilha e memória de cálculo detalhada e relatório fotográfico. 

11.4.1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela 

etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade. 

11.4.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da procedência 

legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução contratual, quando for o 

caso. 

11.5. Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, pelos fiscais 

técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências 

de caráter técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei nº 14.133). 

11.5.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança oriunda 

do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a ser paga.  

11.5.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato mediante 

termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 22, X, Decreto nº 

11.246, de 2022). 

11.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. (Art. 

23, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

11.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto de 

vista técnico e administrativo. 

11.5.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal técnico do 

contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do 

desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores 

previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à contratada, registrando 

em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

11.5.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo detalhado ou, 

em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 
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11.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, 

no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução 

ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de serviços até 

que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento 

Provisório. 

11.5.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas 

todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c 

art. 140 da Lei nº 14133, de 2021) 

11.5.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos os testes de 

campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.  

11.5.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades. 

11.6. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização 

técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-los ao gestor 

do contrato para recebimento definitivo. 

11.7. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo detalhado, 

obedecendo os seguintes procedimentos:  

11.7.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais técnico, administrativo e 

setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu 

desempenho na execução contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a 

eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, 

conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto nº 11.246, de 2022). 

11.7.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso 

haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais 

pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas correções; 
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11.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com base 

nos relatórios e documentações apresentadas; e 

11.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado 

pela fiscalização. 

11.7.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos procedimentos de 

liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

11.8. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 

deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão 

de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e 

pagamento. 

11.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança. 

11.10. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela 

segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato. 

 

Liquidação 

11.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias úteis 

para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do art. 7º, §3º da 

Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022. 

11.12. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de 

que trata o inciso VIII do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.13. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de 

cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais 

como:  

11.13.1. o prazo de validade; 

11.13.2. a data da emissão;  

11.13.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  
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11.13.4. o período respectivo de execução do contrato;  

11.13.5. o valor a pagar; e  

11.13.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

11.14. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o Contratado providencie 

as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus 

ao Contratante; 

11.15. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado 

da comprovação da regularidade fiscal à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

11.15.1. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para:  

11.15.2. verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas; 

11.15.3. identificar possível razão que impeça a participação em licitação/contratação no âmbito do 

órgão ou entidade, tais como a proibição de contratar com a Administração ou com o Poder Público, bem 

como ocorrências impeditivas indiretas. 

11.16. Constatando-se a situação de irregularidade do Contratado, será providenciada sua notificação, por 

escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente 

sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do Contratante. 

11.17. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do 

Contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 

meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

11.18. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao Contratado a ampla defesa.  

11.19. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso o Contratado não regularize. 

 

Prazo de pagamento 

11.20. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da 

liquidação da despesa. 
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11.20.1. O pagamento será efetuado à CONTRATADA de acordo com a execução dos serviços, em 

conformidade com o CRONOGRAMA e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura correspondente 

às etapas de execução da obra, da ART de execução do serviço atestado pela CONTRATANTE, da 

planilha de medição da obra e do relatório de conclusão dos serviços, após ser devidamente atestada a sua 

conformidade pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execução contratual. 

11.20.2. A Nota Fiscal/Fatura correspondente será examinada diretamente pelo Fiscal designado pelo 

CONTRATANTE, o qual somente atestará a prestação do serviço contratado e liberará a referida Nota 

Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as condições pactuadas. 

11.20.3. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante 

a aplicação do Índice Nacional da Construção Civil (INCC) de correção monetária.  

 

Forma de pagamento 

11.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta 

corrente indicados pelo Contratado. 

11.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento. 

11.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

11.24. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na 

fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

11.25. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 

123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele 

regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 

documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 

Complementar. 

 

12. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E O JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
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Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

12.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo 

MENOR PREÇO POR LOTE, sobre o preço da Planilha orçamentária, com valores de preços unitários 

calculados com base referencial no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil 

– SINAPI de 12/2025 Desonerado, com incidência da taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e 

acrescidos de encargos sociais sobre a mão de obra em conformidade com o Acórdão N.º 2622/2013 – 

TCU – Plenário. 

 

Regime de execução 

12.2. O regime de execução do contrato será o de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL. 

 

Critérios de aceitabilidade de preços 

12.3. O critério de aceitabilidade de preços será o menor valor global estimado para a contratação. 

12.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração, 

planilha que contenha o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, 

conforme modelo de planilha elaborada pela Administração, para efeito de avaliação de exequibilidade 

(art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021). 

12.3.2. Valores globais que ultrapassem o estimado pela administração não serão aceitos. 

12.3.3. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

Exigências de habilitação 

12.4. Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento das 

condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, mediante a 

consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:    

a) SICAF;    

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da 

União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);    
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c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sanções/cnep)  

12.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio majoritário, 

por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela 

prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 

intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.  

12.6. Caso conste na Consulta de Situação do a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor 

diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 

Impeditivas Indiretas.  

12.7. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 

similares, dentre outros.  

12.8. O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de 

contratação.  

12.9. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 

fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de 

capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, 

comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.  

12.10. Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de números de 

documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do dessas 

contribuições.  

12.11. Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos: 

 

Habilitação jurídica 

12.12. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, tenha 

validade para fins de identificação em todo o território nacional;  

12.13. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede;  
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12.14. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

12.15. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, 

acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;  

12.16. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se 

localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme 

Instrução Normativa DREI/ME nº 77, de 18 de março de 2020. 

12.17. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local 

de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

12.18. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo 

da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 

onde tem sede a matriz; 

12.19. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, 

devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da 

respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro 1971; 

12.20. Ato de autorização para o exercício da atividade de serviços de engenharia, expedido por Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia nos termos do art. n° 3º da Lei 5.194, de 24/12/66;  

12.21. Os documentos apresentados referente a habilitação jurídica deverão estar acompanhados de todas 

as alterações contratuais. 

 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

12.22. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, 

conforme o caso; 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
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12.23. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União 

(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria 

Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-

Geral da Fazenda Nacional; 

12.24. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

12.25. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

12.26. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Estadual e Municipal relativo ao domicílio ou sede 

do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

12.27. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, 

relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;  

12.28. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao 

objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda 

respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei; 

12.29. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios 

do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova 

de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; 

12.30. As certidões apresentadas com prazo de validade expirado acarretarão a inabilitação do licitante. 

As certidões que não possuírem prazo de validade somente serão aceitas se as datas de emissão não 

excederem a 60 (sessenta) dias de antecedência da data prevista a abertura do certame. 

12.31. Em sendo o proponente detentor do menor preço qualificado como Microempresa(s) e/ou 

Empresa(s) de Pequeno Porte este deverá apresentar a documentação exigida para efeito de comprovação 

de regularidade social e se houver alguma restrição quanto regularidade fiscal e trabalhista, será 

obrigatória a sua regularização e apresentação das referidas certidões para a assinatura contratual, 

conforme previsto no art. 4 do Decreto Federal n. 8.538/2015. 
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12.32. A não-regularização da documentação implicará a decadência do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº. 14.133, de 1º de abril de 2021, facultada à Administração 

a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação, quando 

atendidos os requisitos legais. 

 

Qualificação Econômico-Financeira  

 

12.33. certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação/contratação 

(art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou de sociedade simples;  

12.34. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 

2021, art. 69, caput, inciso II); 

12.25.1. Onde não houver Central de Certidões do Tribunal de Justiça, deverá ser apresentada Certidão emitida 

pela Secretaria do Tribunal de Justiça ou órgão equivalente do domicílio ou da sede do licitante constando a 

quantidade de Cartórios Oficiais de Distribuição de Pedidos de Falência e Recuperação Judicial (conforme Lei 

nº 11.101/05), devendo ser apresentadas Certidões expedidas na quantidade de cartórios indicadas no 

respectivo documento, no prazo previsto no Edital. 

12.35.  Cópia do Balanço Patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais 

demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando, para cada exercício, 

índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) superiores a 1 (um); 

12.36. Caso a empresa apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de Liquidez 

Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para fins de habilitação, patrimônio 

líquido mínimo de 10% do valor da proposta apresentada pela licitante. 

12.37. As licitantes deverão ainda complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por 

meio de comprovação de possuir patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo 

estimado da proposta, devidamente atualizado para esta data, mediante declaração assinada por profissional 

habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor, acompanhada da respectiva memória de cálculo. 

12.38. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter 

sido constituída há menos de 2 (dois) anos.  
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12.39. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela Receita 

Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.  

12.40. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante declaração 

assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.  

12.41. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas as exigências da 

habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, 

art. 65, §1º). 

12.42. A empresa que se enquadre em alguma das exceções previstas na Instrução Normativa n° 2.003/2021-

RFB e suas alterações deverá apresentar, obrigatoriamente, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do 

Resultado do Exercício – DRE juntamente com a comprovação de arquivamento na Entidade/Órgão 

Competente da sede ou domicílio da licitante, assinadas pelo representante legal da empresa e por contabilista 

registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC.  

12.43. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atestado mediante 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pelo fornecedor.  

 

Qualificação Técnica   

12.44. Certidão do Registro de Quitação de Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia – CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, em cuja jurisdição se encontre 

sua sede, bem como comprovação do registro e inscrição dos responsáveis técnicos. 

12.45. A comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 

características, quantidades e prazos com o objeto da licitação será feita da seguinte forma: 

12.45.1. Prova da licitante de que possui em seu quadro profissional, especialista de nível superior ou 

outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 

técnica por execução de objeto com características similares; devendo este profissional, quando se tratar 

de Responsável Técnico não sócio da empresa, constar no quadro de Responsáveis Técnicos da Certidão 

de Registro, ou apresentar ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) validada pelo CREA e/ou RRT 

(Registro de Responsabilidade Técnica) validada pelo CAU, para a data da licitação. 
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12.45.2. A licitante deverá comprovar sua experiência na execução de serviços com características 

similares às especificadas no MEMORIAL anexo a este Projeto Básico, por meio de ATESTADO DE 

CAPACIDADE TÉCNICA fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. 

12.45.3. Declaração de disponibilidade de aparelhamento adequado para a realização do objeto desta 

licitação, apresentando relação explícita e declaração formal das disponibilidades exigidas. Satisfeito o 

mínimo obrigatório, a licitante poderá incluir todos os equipamentos que julgar necessários ao pleno 

desenvolvimento das obras e serviços; 

12.45.4. Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para realização do objeto desta licitação, bem 

como a qualificação de cada um dos membros de sua equipe técnica que se responsabilizará pelo objeto 

desta licitação, devendo constar nessa equipe técnica o detentor do acervo técnico.  

12.45.4.1. A indicação do pessoal técnico deve conter o mínimo de profissionais apontados: 

 

• 01 ENGENHEIRO CIVIL.  

• 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS. 

 

12.46. Declaração de Responsabilidade Técnica: a Licitante deverá entregar a declaração informando que 

todos os Responsáveis Técnicos fazem parte da Equipe de Responsáveis Técnicos pela obra/serviço, caso 

venham a vencer esta licitação. 

12.47. O licitante deverá apresentar declaração informando que a empresa, através de seu responsável 

técnico ou representante legal, tem conhecimento de todas as informações e condições locais para o 

cumprimento das obrigações decorrentes do objeto desta licitação. 

12.48. Apresentar Alvará de Funcionamento expedido pelo município da sede da empresa, no ramo 

pertinente ao objeto licitado. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as 

cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;  

13.2. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas 

disposições da Lei n°. 14.133/2021;  
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13.3. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade competente para 

as providências cabíveis; 

13.4. Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução;  

13.5. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato 

impeditivo imputado ao Fornecedor;  

13.6. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou 

irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, 

certificando-se de que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas;  

13.7. Não permitir que os empregados da CONTRATADA realizem horas extras, exceto em caso de 

comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pelo prestador sem que isso seja 

responsabilidade da CONTRATANTE e desde que observado o limite da legislação trabalhista. 

13.8. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme Planilha Orçamentária; 

13.9. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e 

pertinente ao objeto;  

13.10. Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte 

da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

prestação;  

13.11. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com 

terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano 

causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados; 

13.12. Providenciar a aplicação das sanções administrativas à CONTRATADA quando couber em face 

dos termos do Contrato e das Leis Vigentes;  

13.13. Os serviços não aceitos pela fiscalização deverão ser refeitos pela CONTRATADA sem nenhum 

ônus adicional para a Prefeitura Municipal de Lábrea; 

13.14. Cientificar o órgão de representação judicial da Procuradoria Jurídica para adoção das medidas 

cabíveis quando do descumprimento das obrigações pela Contratada; 
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14. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

14.1. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente. 

14.2. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a 

alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer 

os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas 

neste Projeto Básico e em sua proposta. 

14.3. Atender integralmente às determinações e/ou obrigações dispostas neste Projeto Básico, no Edital 

da Licitação e no Termo de Contrato; 

14.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado 

pelo fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

14.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os 

artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

14.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

14.7. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 7° do 

Decreto n° 7.203, de 2010; 

14.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações 

trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja 

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

14.9. Manter durante a execução do CONTRATO as condições de habilitação e de qualificação que 

ensejaram sua contratação; 

14.10. A Contratada deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento 

das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à Administração Municipal;  
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14.11. A Contratada será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou 

indiretamente aplicável ao objeto deste Processo Licitatório;  

14.12. Providenciar junto ao CREA/AM a anotação de Responsabilidade Técnica referente ao objeto do 

contrato, nos termos das normas e legislações pertinentes, com prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, 

após a publicação do extrato de contratação no DOM, para o cumprimento desta obrigação; 

14.13. Apresentar à Contratante, em até 10 (dez) dias úteis após a publicação do extrato de contratação 

no DOM, a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do Responsável Técnico, 

devidamente registrado junto ao CREA/AM; 

14.14. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos serviços 

e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de instalação e de Operação, etc.); 

14.15. Fornecer e colocar no local dos serviços, placas de divulgação e identificação da mesma quando 

necessários, em conformidade com os Órgãos normativos, as quais serão confeccionadas, de acordo o 

padrão fornecido pela Prefeitura Municipal de Lábrea; 

14.16. Elaborar o Diário de Obra/Serviços, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, 

as informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto; 

14.17. Planejar os serviços de forma a não interferir no andamento normal das atividades desenvolvidas 

e em seu entorno; 

14.18. Obedecer às normas de higiene e prevenção de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a 

segurança no local dos serviços, assegurando que seus funcionários (de seu corpo técnico ou 

subcontratado) utilizem todos os equipamentos obrigatórios previstos em normativo oficial que disponha 

sobre proteção ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o disposto nas normas NR-6, 

NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35, sem prejuízo das demais Normas Regulamentadoras aplicáveis; 

14.19. Dotar o local da execução dos serviços dos equipamentos de proteção coletiva (EPC) necessários 

para resguardar a incolumidade física dos funcionários da própria empresa;  
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14.20. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuízos que tenham conexão 

com a execução do objeto contratado, causados à Prefeitura Municipal de Lábrea e a terceiros; 

14.21. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os 

valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto 

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando 

ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 14.133, de 2021; 

14.22. Atender aos requisitos da Legislação Ambiental vigente quanto à armazenagem, emissões 

diversas, manuseio e descarte de resíduos que possam ser gerados quando da execução dos serviços, dando 

a devida destinação; 

14.23. A Contratada deverá atentar a Legislação Federal, Estadual e Municipal para resíduos de 

construção: 

1. Resolução CONAMA nº 307 de 05 de Julho de 2002, ficando ciente que a empresa responderá 

como GERADOR (caracterizado assim na referida Resolução) e, sempre que solicitado ou exigido 

pelo órgão ambiental, deverá prestar informações completas sobre a caracterização dos resíduos 

produzidos na realização dos trabalhos, o transporte e a disposição final; 

2. Lei Federal n. 12305/2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos); 

3. Lei Estadual n. 4457/2017 (Política Estadual de Resíduos Sólidos); 

14.24. Providenciar às suas expensas, qualquer cópia de documento ou planta de arquitetura que venham 

a ser necessários, não só para licitação como para assinatura do Contrato e execução dos serviços, se for 

o caso; 

14.25. Comunicar à Fiscalização em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissões nos 

projetos, especificações e demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela correta 

execução de todos os serviços. As correções que forem necessárias somente serão efetuadas com a 

aprovação da Fiscalização, que por sua vez consultará os autores dos projetos para efeito de autorização;  

14.26. Quando por motivo de força maior houver a necessidade de aplicação de material “similar” ao 

especificado, submeter o pretendido à Fiscalização, para que a mesma, através de laudos, pareceres e 

levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovação ou não do material substituto;  
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14.27. Facilitar a ação da Fiscalização na inspeção da execução da obra em qualquer dia ou hora, 

prestando todas as informações e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;  

14.28. Manter permanentemente no local da execução dos serviços equipe técnica suficiente, composta 

de profissionais habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a fiscalização, a 

responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, inclusive com poderes para deliberar 

sobre qualquer determinação de emergência que se torne necessária;  

14.29. Entregar à CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisório dos serviços, o “As Built” 

correspondente, registrando todas as alterações e complementações efetuadas no memorial descritivo no 

decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as especificações da CONTRATANTE;  

14.30. Retirar, diariamente, todo o entulho decorrente da execução dos serviços mantendo 

constantemente limpo o local dos serviços;  

14.31. Fornecer as máquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mão de obra (inclusive com os 

encargos sociais), insumos, transporte e tudo mais que seja necessário para a execução, a conclusão e a 

manutenção da obra, sejam eles definitivos ou temporários. Os custos relativos a esses itens deverão estar 

embutidos nos custos unitários dos serviços ou no BDI;  

14.32. Não causar transtornos ao fornecimento de água, energia elétrica, telefonia, lógica, sistema de 

captação de esgoto e águas pluviais da vizinhança;  

14.33. Refazer os trabalhos recusados pela equipe de FISCALIZAÇÃO da Prefeitura Municipal de 

Lábrea e retirar os materiais rejeitado sem tempo acordado com a fiscalização a contar da notificação;  

14.34. Promover, às suas expensas, a substituição em tempo acordado com a fiscalização todos os 

materiais recusados pela Fiscalização;  

14.35. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identificação apropriada;  

14.36. Deverá possuir mão de obra qualificada e especializada para a perfeita execução do objeto, 

conforme especificado neste Projeto Básico e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os prazos 

estabelecidos;  

14.37. Deverá designar responsável técnico pela execução do objeto, obrigatoriamente profissional de 

engenharia civil ou de arquitetura para os serviços de obra civil e que estejam devidamente registrados, 

respectivamente, no CREA ou no CAU como responsáveis técnicos pelo objeto e que estejam habilitados 

para serviços da natureza do objeto e detentores de acervo técnico comprovado;  



ESTADO DO AMAZONAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  

 
 

 

 

14.38. Os responsáveis técnicos deverão assumir pessoal e diretamente a execução dos serviços 

concernentes às suas respectivas áreas profissionais, incluindo a instrução do pessoal, conferência de 

medidas, elaboração de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas de 

Engenharia e de Segurança do Trabalho e das especificações técnicas deste Projeto Básico, além do fiel 

cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica;  

14.39. A CONTRATADA designará formalmente um preposto para lhe representar frente à 

Administração, em estrita observância ao Capítulo III do Código Civil Brasileiro (“Dos Prepostos”), ao 

art. 188 da Lei 14.133/21 e demais regulamentos aplicáveis, com, no mínimo, os poderes indicados no 

modelo de designação de preposto indicado;  

14.40. Deverá ser comprovada, por meio de documentação (contrato social, atas de assembleia, 

procurações, etc.), a competência do signatário para delegar poderes aos prepostos. A critério da 

CONTRATADA, o preposto poderá ser indicado simultaneamente como responsável técnico;  

14.41. É expressamente vedada à CONTRATADA a veiculação de publicidade acerca da contratação, 

salvo se houver prévia autorização do CONTRATANTE;  

14.42. São expressamente vedadas à CONTRATADA a contratação de servidor pertencente ao quadro 

de pessoal do CONTRATANTE para qualquer serviço, durante a vigência do Contrato;  

14.43. Efetuar o cadastro da obra/serviços junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela 

Receita Federal, conforme estabelecido pela Instrução Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018 

(em substituição do Cadastro Específico do INSS – CEI), a fim de que seja emitido o código CNO 

necessário ao cumprimento das obrigações perante a Receita Federal do Brasil – RFB, no que concerne 

aos valores referentes à construção objeto do Projeto Básico;  

14.44. Realizar os registros necessários no CNO, tais como paralisações, se houver, e encerramento na 

conclusão da obra/serviço, bem como apresentar os comprovantes correspondentes para permitir a 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo;  

14.45. Destacar o valor da retenção à Previdência Social, 11% ou 4,5% (Art 7º-A da L12546, c/c art. 7º 

inciso IV), quando da emissão da nota fiscal ou fatura; 

14.46. Comunicar à FISCALIZAÇÃO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência 

anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços;  
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14.47. Independentemente do volume e das consequências causadas por eventos climáticos, o 

contratado assume integralmente qualquer ônus financeiro decorrente da paralisação de equipamentos, 

equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climáticos. 

 

15. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

15.1. O custo estimado total da contratação que corresponde ao valor máximo aceitável, é de R$    

5.429.799,20 (Cinco milhões, quatrocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e nove reais e 

vinte centavos), já incluindo um BDI de 28,35%, em conformidade com o preconizado no Acórdão 

2622/2013 do TCU e a desoneração prevista na Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015. 

15.2. O preço médio estimado, no parágrafo acima, foi realizado através da Tabela Oficiais do Governo: 

a) SINAPI - 12/2025 - Amazonas /DESONERADO; 

b) SBC - 02/2026 – Amazonas/Horista; 

c) SICRO3 - 10/2025 – Amazonas/Mensalista. 

 

16. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

16.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no Orçamento da Municipalidade, conforme abaixo especificado: 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade: 12.122.0011.2012.0000 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -  

Elemento de Despesa:  33.90.39.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade: 12.361.0062.1002.0000 – CONST. E/OU AMP. E AQUIS. DE 

EQUIP. P/UNID.EDUC. DO ENS. FUNDAMENTAL  

Elemento de Despesa: 33.90.39.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
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Projeto/Atividade: 12.361.0062.2018.0000 – MANUTENÇÃO DA REDE DE 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Elemento de Despesa: 33.90.39.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

33.90.39.550 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  

Projeto/Atividade: 12.361.0062.2019.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB ZONA 

URBANA 

Elemento de Despesa: 33.90.39.540 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade: 12.361.0062.2023.0000 – MANUTENÇÃO DO FUNDEB VAAR 

- ZONA URBANA 

Elemento de Despesa: 33.90.39.543 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade: 12.365.0063.2032.0000 – MANUTENÇÃO DA CRECHE VAAT 

- ZONA URBANA 

Elemento de Despesa: 33.90.39.542 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.04 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Projeto/Atividade: 12.365.0070.1003.0000 – CONST. E/OU AMP. E AQUIS. DE 

EQUIP. P/UNID.EDUC. INFANTIL 

Elemento de Despesa: 33.90.39.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

33.90.39.540 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

33.90.39.550 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 
0206 – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL E 

CIDADANIA  

Projeto/Atividade: 08.122.0011.2049.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.  
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Elemento de Despesa: 33.90.39.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.08 – SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, 

ESPORTE E LAZER 

Projeto/Atividade: 27.812.0011.2053.0000 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 

Elemento de Despesa: 33.90.39.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 02.10 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 

INFRAESTRUTURA, TRÂNSITO E SERVIÇOS URBANOS 

Projeto/Atividade: 15.451.0014.2058.0000 – AQUIS. AMPL. REFORMA E/OU 

CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS E LOGRADOUROS 

PÚBLICOS 

Elemento de Despesa: 33.90.39.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto/Atividade: 10.301.0052.2072.0000 – REFORMA E CONSERVAÇÃO DE 

UNIDADES DE SAÚDE  

Elemento de Despesa: 33.90.39.600 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

Unidade Orçamentária: 05.01 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Projeto/Atividade: 10.302.0052.1017.0000 – CONST. E/OU AMP. E AQUIS. DE 

EQUIP. PARA UNIDADES DE SAÚDE  

Elemento de Despesa: 33.90.39.500 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

17. ANEXOS 

17.1. Fazem parte e integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos: 

 

• Anexo I – MEMORIAL DESCRITIVO; 

• Anexo II – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 

• Anexo III – ORÇAMENTO SINTÉTICO E DEMAIS PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS. 
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18. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE 

18.1. Declaramos que o presente Termo de Referência foi elaborado em foi elaborado em conjunto pelo 

Órgão Demandante e pela Equipe de Planejamento, com base nas especificações técnicas dos serviços 

encaminhados pelos principais interessados no registro de preços. O documento está em conformidade 

com a Lei nº 14.133/2021, o Decreto Municipal nº 765/2025-GPML e demais legislações aplicáveis, sendo 

submetido à apreciação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Lábrea/AM para análise e 

aprovação. 

 

Elaboração:                                                                          Aprovação:  

 

Lábrea/AM, 16 de março de 2026. 

 

 

FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS  

Integrante Técnico 

JONNYSON AGUIAR BRAGA 

Integrante pela Requisitante 

  

 

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA 

Engenheiro Civil – PML 

CREA/AM: 33064/AM 

 

Autorização:  

 

Aprovo o Termo de Referência, com fundamento no artigo 14, VIII, do Decreto Municipal n° 765/2025-

GPML, considerando a importância da contratação, em face das justificativas técnicas apresentadas. 

 

 

 

GERLANDO LOPES DO NASCIMENTO 

Prefeito Municipal de Lábrea 


