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MEMORIAL DESCRITIVO 

CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO ATIVO DO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM 

CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARÉ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁBREA, 17/03/2026 
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DO CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ 

NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE LÁBREA/AM. 

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA - CNPJ: 05.830.872/0001-09. 
 
LOCAL: CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO DE 
LÁBREA/AM. 
 
BDI: 26,21 % 
 
TOTAL SEM BDI: R$ 313.254,18 
TOTAL DO BDI: R$ 82.045,68 
TOTAL GERAL: R$ 395.299,86 
 
DADOS DA ESTRUTURA 
METROS LINEARES: 462,42M 
PILARES: 015 X 0,27 
VIGA BALDRAME: 462,42M (0,20 X 0,30) 
VIGA SUPERIOR: 462,42M (0,15 X 0,27) 
 

OBJETIVO:   O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as diretrizes técnicas, 
critérios, especificações de materiais e procedimentos executivos para a contratação de 
empresa especializada na execução de obras e serviços de engenharia destinados à construção 
do muro do cemitério ativo do Município de Lábrea/AM. 
           A obra tem como finalidade promover o fechamento e a delimitação adequada da área 
do cemitério, garantindo maior segurança, organização, controle de acesso e proteção do 
patrimônio público, bem como proporcionar melhores condições de conservação e respeito ao 
espaço destinado às atividades funerárias do município. 
           Este memorial servirá como base técnica para a execução dos serviços, devendo a 
empresa contratada seguir rigorosamente as especificações aqui descritas, bem como as 
normas técnicas vigentes, garantindo a qualidade, durabilidade e segurança da obra. 
 
1 – ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS 

• ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Responsável pelo acompanhamento técnico da obra, fiscalização da execução dos 

serviços, verificação da conformidade com o projeto e normas técnicas vigentes. Atuará 

no planejamento, controle de qualidade, medições e orientação da equipe de trabalho, 

garantindo a correta execução das etapas construtivas. 

Quantitativo: 1,00 Mês 

 

• ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 

Profissional responsável pela coordenação das atividades no canteiro de obras, 

supervisão da mão de obra e organização das frentes de serviço. Atuará garantindo o 

cumprimento do cronograma, das orientações técnicas e das normas de segurança 

durante a execução da obra. 

Quantitativo: 1,00 Mês 
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2 – CONSTRUÇÃO DO MURO 

• ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO 

EM BETONEIRA. AF_12/2021 

Execução da alvenaria de vedação do muro utilizando blocos cerâmicos furados 

assentados na posição horizontal, com dimensões de 9x14x19 cm e espessura final de 9 

cm. O assentamento será realizado com argamassa de cimento e areia preparada 

mecanicamente em betoneira, garantindo maior homogeneidade e resistência. Os 

blocos deverão ser devidamente alinhados, nivelados e prumados, respeitando o 

espaçamento das juntas horizontais e verticais. A execução deverá seguir rigorosamente 

o alinhamento definido na locação da obra, assegurando estabilidade e uniformidade 

da estrutura. Também deverá ser garantida a amarração adequada entre os elementos 

estruturais e a alvenaria. 

Quantitativo: 1.212,50 m² 

 

• ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

Serviço referente à montagem das armaduras longitudinais de pilares e vigas estruturais 

do muro, utilizando barras de aço CA-50 com diâmetro de 8,0 mm, (Somando 154un de 

pilar com 3,5m). As barras deverão ser posicionadas conforme especificações 

estruturais, garantindo o correto espaçamento e cobrimento do concreto. A montagem 

deverá assegurar a rigidez do conjunto por meio de amarrações com arame recozido, 

evitando deslocamentos durante a concretagem. O serviço inclui posicionamento, 

fixação e ajuste das barras dentro das formas previamente instaladas. Todas as 

armaduras deverão estar limpas, isentas de óleos, ferrugem excessiva ou impurezas. 

Quantitativo: 1.418,84 kg 

 

• ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM – MONTAGEM. AF_06/2022 

Execução da montagem complementar das armaduras estruturais vigas do muro, 

também utilizando aço CA-50 de 8,0 mm de diâmetro (VIGA BALDRAME: 462,42M (0,20 

X 0,30) - VIGA SUPERIOR: 462,42M (0,15 X 0,27) . O serviço compreende a disposição 

adequada das barras estruturais conforme projeto, garantindo resistência e estabilidade 

ao conjunto estrutural. As armaduras deverão ser montadas com precisão, respeitando 

o alinhamento e as dimensões estabelecidas para cada elemento estrutural. Deverá ser 

observado o correto posicionamento dentro das fôrmas, assegurando o cobrimento 

mínimo exigido pelas normas técnicas. A amarração deverá ser firme para evitar 

deslocamentos durante o lançamento do concreto. 

Quantitativo: 827,66 kg 
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• CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 

Serviço destinado à preparação das armaduras secundárias utilizando barras de aço CA-

60 com diâmetro de 4,2 mm. O trabalho consiste no corte e na dobra das barras 

conforme as dimensões e formatos especificados no projeto estrutural. Essas 

armaduras são utilizadas principalmente para a confecção de estribos e elementos de 

amarração das armaduras principais. O processo deverá ser realizado com 

equipamentos adequados, garantindo precisão nas medidas e ângulos de dobra. Todo 

o material deverá ser armazenado adequadamente no canteiro para evitar deformações 

ou contaminações. 

Quantitativo: 489,42 kg 

 

• FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 

Execução das fôrmas em madeira serrada com espessura de 25 mm destinadas à 

concretagem das vigas baldrame que compõem a fundação do muro. As fôrmas deverão 

ser fabricadas e montadas de forma a garantir o correto dimensionamento e 

alinhamento da estrutura. Deverão possuir travamentos e escoramentos adequados 

para resistir às pressões exercidas pelo concreto fresco durante a concretagem. Após a 

cura inicial do concreto, será realizada a desmontagem cuidadosa, permitindo a 

reutilização do material conforme previsto. O serviço inclui todas as etapas de 

fabricação, montagem, escoramento e retirada das fôrmas. 

Quantitativo: 179,60 m² 

 

• MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

Serviço referente à montagem das fôrmas em madeira serrada para concretagem dos 

pilares estruturais que compõem o muro. As fôrmas deverão ser montadas com 

precisão, garantindo o prumo, alinhamento e dimensões adequadas dos elementos 

estruturais. O sistema deverá contar com travamentos e escoramentos suficientes para 

evitar deformações durante o lançamento do concreto. Após o período mínimo de cura 

inicial, as fôrmas serão desmontadas de forma controlada para possibilitar sua 

reutilização. O serviço contempla todo o processo de montagem, escoramento, 

alinhamento e posterior desmontagem. 

Quantitativo: 93,75 m² 

 

• CONCRETO FCK = 15 MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA 

MÉDIA/SEIXO ROLADO) – PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 
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Execução da concretagem dos elementos estruturais do muro, incluindo vigas baldrame 

e pilares, utilizando concreto com resistência característica à compressão de 15 MPa. O 

concreto será produzido em betoneira de 600 litros, com traço 1:3,4:3,4 em massa seca 

de cimento, areia média e seixo rolado. O lançamento deverá ocorrer de forma 

contínua, evitando segregação dos materiais e garantindo o preenchimento completo 

das fôrmas. Durante a aplicação deverá ser realizado o adensamento mecânico para 

eliminar vazios e melhorar a compacidade do concreto. Após a concretagem, deverão 

ser adotados procedimentos adequados de cura para garantir o desempenho estrutural. 

Quantitativo: 28,67 m³ 

 

• CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022 

Aplicação de chapisco sobre as superfícies de alvenaria e elementos estruturais de 

concreto do muro, com a finalidade de proporcionar maior aderência para as camadas 

posteriores de revestimento. O serviço será executado manualmente com colher de 

pedreiro, utilizando argamassa no traço 1:3 (cimento e areia), preparada 

mecanicamente em betoneira de 400 litros. A aplicação deverá garantir cobertura 

uniforme em toda a superfície, promovendo rugosidade adequada para o revestimento 

subsequente. As superfícies deverão estar limpas, livres de poeira e umedecidas antes 

da aplicação. O chapisco deverá apresentar boa aderência e regularidade, contribuindo 

para a durabilidade do acabamento. 

Quantitativo: 2.245,00 m² 

 

NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS 

 

ABNT NBR 6118 – Projeto de Estruturas de Concreto 

ABNT NBR 6122 – Projeto e Execução de Fundações 

ABNT NBR 15961 – Alvenaria Estrutural – Blocos Cerâmicos 

ABNT NBR 15270 – Componentes Cerâmicos para Alvenaria 

ABNT NBR 7211 – Agregados para Concreto 

ABNT NBR 12655 – Concreto de Cimento Portland – Preparo, Controle e Recebimento 

ABNT NBR 14931 – Execução de Estruturas de Concreto 

ABNT NBR 7480 – Aço destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado 

ABNT NBR 7200 – Execução de Revestimentos de Paredes e Tetos com Argamassas 

Inorgânicas 

NR 18 – Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção 

NR 06 – Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
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3 – PINTURA  

• FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023 

Aplicação de fundo selador acrílico sobre as superfícies de alvenaria previamente 

preparadas, com o objetivo de uniformizar a absorção da base e melhorar a aderência 

da pintura de acabamento. A aplicação será realizada manualmente com rolo ou pincel, 

em uma demão uniforme, garantindo cobertura completa da superfície. 

Quantitativo: 1.122,50 m² 

 

• PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023 

Execução da pintura de acabamento nas superfícies do muro utilizando tinta látex 

acrílica premium. A aplicação será realizada manualmente com rolo ou pincel, em duas 

demãos, respeitando o intervalo de secagem recomendado pelo fabricante, garantindo 

uniformidade, durabilidade e proteção da superfície. 

Quantitativo: 1.122,50 m² 

 

• PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 

Aplicação de pintura de acabamento em superfícies metálicas, utilizando tinta alquídica 

do tipo esmalte sintético acetinado. A aplicação será realizada com rolo ou pincel, em 

duas demãos, garantindo proteção contra corrosão, durabilidade e acabamento 

uniforme dos elementos metálicos instalados na obra. 

Quantitativo: 150,00 m² 

 

4 – LIMPEZA  

• LIMPEZA DE TERRENO – CORTE DE VEGETAÇÃO RASTEIRA COM ROÇADEIRA COSTAL 

Serviço de limpeza da área mediante corte de vegetação rasteira utilizando roçadeira 

costal, visando a remoção de mato, capim e pequenos arbustos existentes no terreno. 

A atividade tem como objetivo manter o entorno do muro limpo, organizado e em 

condições adequadas de uso e circulação. 

Quantitativo: 1.000,00 m² 

 

• INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. 

AF_11/2021 
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Instalação de lixeira metálica dupla com capacidade total de 60 litros, composta por 

estrutura em tubo de aço carbono e cestos confeccionados em chapa de aço com 

pintura eletrostática. A fixação será realizada diretamente sobre o solo, garantindo 

estabilidade, durabilidade e adequada disposição de resíduos no local. 

Quantitativo: 1,00 un 

 

BDI: 26,21 % 
 
TOTAL SEM BDI: R$ 313.254,18 
TOTAL DO BDI: R$ 82.045,68 
TOTAL GERAL: R$ 395.299,86 

 

 

 

____________________________________________________________ 

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CREA/AM: 33064/AM 

ENGENHEIRO CIVIL 


