PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA-AM

CNPJ: 05.830.872/0001-09

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E Bancos B.D.I Encargos Sociais
SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DO SINAPI - 02/2026 - 26,21% Desonerado: embutido nos
CEMITERIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARE NO MUNICIPIO DE Amazonas precos unitario dos insumos de
LABREA/AM SBC - 03/2026 - maéo de obra, de acordo com as
Amazonas bases.
Orcamento Sintético
Iltem Cédigo Banco Descricao Und Quant. Valor Unit Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 ADMINISTRAGAO DA OBRA - MES 20.190,27 5,11 %
1.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 1 11.322,84 14.290,55 14.290,55 3,62 %
COMPLEMENTARES
1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 4.674,53 5.899,72 5.899,72 1,49 %
2 CONSTRUCAO DO MURO 335.919,58 84,98 %
2.1 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m? 1212,5 133,51 168,50 204.306,25 51,68 %
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
2.2 92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1418,84 13,59 17,15 24.333,10 6,16 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
2.3 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 827,66 13,59 17,15 14.194,36 3,59 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
2.4 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 489,42 12,05 15,20 7.439,18 1,88 %
2.5 96533 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m? 179,6 97,38 122,90 22.072,84 5,58 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_01/2024
2.6 92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES m? 93,75 164,90 208,12 19.511,25 4,94 %
E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
2.7 102480 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m3 28,67 591,09 746,01 21.388,10 5,41 %
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021
2.8 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E m? 2245 8,01 10,10 22.674,50 5,74 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
3 PINTURA 35.458,25 8,97 %
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3.1 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA m2 1122,5 4,08 5,14 5.769,65 1,46 %
DEMAO. AF_04/2023
3.2 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, m2 1122,5 13,60 17,16 19.262,10 4,87 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
3.3 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO m2 150 55,08 69,51 10.426,50 2,64 %
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
4 LIMPEZA 3.731,76 0,94 %
4.1 020203 SBC LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA m2 1000 1,67 2,10 2.100,00 0,53 %
COSTAL
4.2 103310 SINAPI INSTALACAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM UN 1 1.292,90 1.631,76 1.631,76 0,41 %
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
Total sem BDI 313.254,18
Total do BDI 82.045,68
Total Geral 395.299,86
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