PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E  Bancos B.D.I. Encargos Sociais
SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUGAO DO MURO DO SINAPI - 02/2026 - Amazonas 26,21%

CEMITERIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARE NO MUNIC{PIO  SBC - 03/2026 - Amazonas

DE LABREA/AM bases.

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de acordo com as

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor do Material e da M&o de Obra

2.1

2.2

2.3

2.4

25

2.6

2.7

2.8

3.1

3.2

Cdédigo Banco Descrigéo Und Quant. Valor Unit Valor Unit com BDI
M. O. MAT. Total M. O.
ADMINISTRACAO DA OBRA - MES
93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS MES 1 11.322,84 12.621,00 1.669,55 14.290,55 12.621,00
COMPLEMENTARES
93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 1 4.674,53 3.786,30 2.113,42 5.899,72 3.786,30

CONSTRUGAO DO MURO

103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA m2 12125 133,51 79,21 89,29 168,50  96.042,12
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 1418,84 13,59 2,07 15,08 17,15 2.936,99
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
92761 SINAPI ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 827,66 13,59 2,07 15,08 17,15 1.713,25
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022
92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 489,42 12,05 2,69 12,51 15,20 1.316,53
96533 SINAPI FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA m2 179,6 97,38 45,85 77,05 122,90 8.234,66

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024

92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E = m? 93,75 164,90 93,68 114,44 208,12 8.782,50
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA,
2 UTILIZAGOES. AF_09/2020

102480 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE m? 28,67 591,09 76,39 669,62 746,01 2.190,10

CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E m2 2245 8,01 4,92 5,18 10,10  11.045,40
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

PINTURA

88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA m? 1122,5 4,08 2,12 3,02 514  2.379,70
DEMAO. AF_04/2023

88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES, = m? 1122,5 13,60 5,22 11,94 17,16  5.859,45

DUAS DEMAOS. AF_04/2023

AV. 22 DE OUTUBRO, N° 1888 - CENTRO - LABREA/AM

Total
MAT.

1.669,55

2.113,42

108.264,13

21.396,11

12.481,11

6.122,65

13.838,18

10.728,75

19.198,00

11.629,10

3.389,95

13.402,65

Total
20.190,27

14.290,55
5.899,72

335.919,58

204.306,25

24.333,10

14.194,36

7.439,18

22.072,84

19.511,25

21.388,10

22.674,50

35.458,25

5.769,65

19.262,10

Peso (%)
5,11 %

3,62 %

1,49 %

84,98 %

51,68 %

6,16 %

3,59 %

1,88 %

5,58 %

4,94 %

5,41 %

5,74 %

8,97 %

1,46 %

4,87 %




PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09

33 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO = m2 150 55,08 34,82 34,69 69,51  5.223,00 5.203,50 10.426,50 2,64 %
ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
4 LIMPEZA 3.731,76 0,94 %
4.1 020203 SBC LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA m2 1000 1,67 2,02 0,08 2,10  2.020,00 80,00  2.100,00 0,53 %
COSTAL
4.2 103310 SINAPI INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM UN 1 1.292,90 36,13 159563  1.631,76 36,13 159563  1.631,76 0,41 %
TUBO DE AGCO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AGO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
Totais ->| 164.187,13] 231.112,73] 395.299,86]
Total sem BDI 313.254,18
Total do BDI 82.045,68
Total Geral 395.299,86

DATA: 17/03/2026

Documento assinado digitalmente

Data: 17/03/2026 15:58:23-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

g ub FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEID#

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA

CREA/AM: 33064/AM
ENGENHEIRO CIVIL

AV. 22 DE OUTUBRO, N° 1888 - CENTRO - LABREA/AM




