
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LÁBREA-AM

CNPJ: 05.830.872/0001-09 

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Amazonas

SBC - 03/2026 - Amazonas

Valor %

 1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - MÊS 20.190,27 5,11 %

 1.1  93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 1 11.322,84 14.290,55 12.621,00 88,32 14.290,55 3,62 %

 1.2  93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros MES 1 4.674,53 5.899,72 3.786,30 64,18 5.899,72 1,49 %

 2 CONSTRUÇÃO DO MURO 335.919,58 84,98 %

 2.1  103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Alvenaria de Vedação m² 1212,5 133,51 168,50 96.042,12 47,01 204.306,25 51,68 %

 2.2  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 1418,84 13,59 17,15 2.936,99 12,07 24.333,10 6,16 %

 2.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 827,66 13,59 17,15 1.713,25 12,07 14.194,36 3,59 %

 2.4  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 Armação para Estruturas de Concreto 

Armado

KG 489,42 12,05 15,20 1.316,53 17,70 7.439,18 1,88 %

 2.5  96533 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

Fundações Rasas (Blocos, Sapatas, 

Vigas Baldrame)

m² 179,6 97,38 122,90 8.234,66 37,31 22.072,84 5,58 %

 2.6  92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

Fôrmas para Estruturas de Concreto 

Armado

m² 93,75 164,90 208,12 8.782,50 45,01 19.511,25 4,94 %

 2.7  102480 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 

600 L. AF_05/2021

Produção de Concreto m³ 28,67 591,09 746,01 2.190,10 10,24 21.388,10 5,41 %

 2.8  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Chapisco m² 2245 8,01 10,10 11.045,40 48,71 22.674,50 5,74 %

 3 PINTURA 35.458,25 8,97 %

 3.1  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1122,5 4,08 5,14 2.379,70 41,25 5.769,65 1,46 %

 3.2  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Pintura Interna m² 1122,5 13,60 17,16 5.859,45 30,42 19.262,10 4,87 %

 3.3  100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020

Pintura em Superfícies Metálicas m² 150 55,08 69,51 5.223,00 50,09 10.426,50 2,64 %

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E 

SERVIÇOS DE ENGENHARIA DESTINADO À CONSTRUÇÃO DO MURO DO 

CEMITÉRIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO MUNICÍPIO 

DE LÁBREA/AM

Total Peso (%)Und Quant. Valor Unit

B.D.I. Encargos Sociais
26,21% Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor da Mão de Obra

Mão de ObraValor Unit 

com BDI

Item Código Banco Descrição Tipo
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 4 LIMPEZA 3.731,76 0,94 %

 4.1  020203 SBC LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA 

COSTAL

20 m² 1000 1,67 2,10 2.020,00 96,19 2.100,00 0,53 %

 4.2  103310 SINAPI INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA 

ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021

Mobiliário Urbano UN 1 1.292,90 1.631,76 36,13 2,21 1.631,76 0,41 %

_______________________________________________________________

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

CREA/AM: 33064/AM                   

ENGENHEIRO CIVIL

Total do BDI 82.045,68

Total Geral 395.299,86

Total sem BDI 313.254,18

DATA: 17/03/2026

 AV. 22 DE OUTUBRO, Nº 1888 - CENTRO - LÁBREA/AM


