PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA-AM
CNPJ: 05.830.872/0001-09

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E Bancos
SERVICOS DE ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUGAO DO MURO DO
CEMITERIO DESCANSO DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARE NO MUNICIPIO SBC - 03/2026 - Amazonas
DE LABREA/AM

SINAPI - 02/2026 - Amazonas

B.D.I.
26,21%

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos pregos unitario dos insumos de

mao de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orcamentéria Sintética Com Valor da M&o de Obra

Descrigéo Tipo Und Quant. Valor Unit Valor Unit Mao de Obra Total Peso (%)
com BDI Valor %

1 ADMINISTRACAO DA OBRA - MES 20.190,27 511 %

1.1 93565 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS Livro SINAPI: Calculos e Parametros MES 1  11.322,84 14.290,55  12.621,00 88,32  14.290,55 3,62 %
COMPLEMENTARES

1.2 93572 SINAPI ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  Livro SINAPI: Célculos e Parametros MES 1 4.674,53 5.899,72 3.786,30 64,18 5.899,72 1,49 %

2 CONSTRUGAO DO MURO 335.919,58 84,98 %

2.1 103332 SINAPI ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA Alvenaria de Vedagéo m?2 1212,5 133,51 168,50 96.042,12 47,01 204.306,25 51,68 %
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

2.2 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de Concreto KG 1418,84 13,59 17,15 2.936,99 12,07  24.333,10 6,16 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022

2.3 92761 SINAPI ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE Armagao para Estruturas de Concreto KG 827,66 13,59 17,15 1.713,25 12,07  14.194,36 3,59 %
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. Armado
AF_06/2022

2.4 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 Armagao para Estruturas de Concreto KG 489,42 12,05 15,20 1.316,53 17,70 7.439,18 1,88 %

Armado

25 96533 SINAPI FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA Fundacodes Rasas (Blocos, Sapatas, m?2 179,6 97,38 122,90 8.234,66 37,31 22.072,84 5,58 %
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZACOES. AF_01/2024 Vigas Baldrame)

2.6 92411 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E  Formas para Estruturas de Concreto m?2 93,75 164,90 208,12 8.782,50 45,01 19.511,25 4,94 %
ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 Armado
UTILIZACOES. AF_09/2020

2.7 102480 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ Producéo de Concreto m3 28,67 591,09 746,01 2.190,10 10,24 21.388,10 5,41 %
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

2.8 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E Chapisco m?2 2245 8,01 10,10 11.045,40 48,71 22.674,50 574 %
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

8 PINTURA 35.458,25 8,97 %

31 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA Pintura Interna m2 11225 4,08 5,14 2.379,70 41,25 5.769,65 1,46 %
DEMAO. AF_04/2023

3.2 88489 SINAPI PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM PAREDES,  Pintura Interna m2 1122,5 13,60 17,16 5.859,45 30,42  19.262,10 4,87 %
DUAS DEMAOS. AF_04/2023

33 100758 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO  Pintura em Superficies Metalicas m2 150 55,08 69,51 5.223,00 50,09  10.426,50 2,64 %

ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES
METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAOS).
AF_01/2020
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4 LIMPEZA 3.731,76 0,94 %
4.1 020203 SBC LIMPEZA DE TERRENO-CORTE VEGETACAO RASTEIRA C/ROCADEIRA 20 m?2 1000 1,67 2,10 2.020,00 96,19 2.100,00 0,53 %
COSTAL
4.2 103310 SINAPI INSTALAGAO DE LIXEIRA METALICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM Mobiliario Urbano UN 1 1.292,90 1.631,76 36,13 2,21 1.631,76 0,41 %
TUBO DE ACO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE ACO COM PINTURA
ELETROSTATICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021
Total sem BDI 313.254,18
Total do BDI 82.045,68
Total Geral 395.299,86
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