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ANEXO I - PROJETO BASICO
PROCESSO N° 035/2026-PML

1. DADOS DA INSTITUICAO:

ORGAO: PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA

ENDERECO: RUA 22 DE OUTUBRO, N.1888, CENTRO — LABREA/AM

CIDADE UF CEP E-MAIL:

LABREA | AM 69830-000

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO:

2.1. O presente Projeto Basico tem como finalidade promover a CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE
ENGENHARIA DESTINADO A CONSTRUCAO DO MURO DO CEMITERIO DESCANSO
DA PAZ NOSSA SENHORA DE NAZARE NO MUNICIPIO DE LABREA/AM.

DETALHAMENTO DO OBJETO

UND QTD Valor

Item Especificacio Total Estimado

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obras e
1 servicos de engenharia destinado a constru¢do do muro do Obra 01 RS 395.299.86
Cemitério Descanso da Paz Nossa Senhora de Nazaré no
municipio de Labrea/AM.

Valor total estimado RS 395.299,86

2.2.  Os servicos objeto desta contratagdao sdao caracterizados como Obra e Servico de Engenharia
Civil, visto que: os servigos a serem executados apresentam baixo grau de complexidade técnica.

2.3. O Estudo Técnico Preliminar ¢ um documento preparatdrio ao Projeto Basico, sendo que na
ocorréncia de alguma divergéncia entre ambos, prevalecera o disposto neste Projeto Basico.

2.4. O prazo de execugdo do objeto serdao de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data
estipulada na Ordem de Servico.

2.5. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12 (doze) meses, contados a partir da data da
assinatura do Instrumento Contratual.

2.6.  Os prazos de execucdo e vigéncia poderao ser prorrogados a critério da Prefeitura Municipal

de Labrea, em conformidade com a Lei n® 14.133 de 1° de abril de 2021.
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3. FUNDAMENTACAO, DESCRICAO DA NECESSIDADE E JUSTIFICATIVA DA
CONTRATACAO

3.1. A pretendida contratagdo apresenta-se como medida necessaria, relevante e de interesse
publico, considerando aspectos de ordem técnica, administrativa, sanitaria, urbanistica e social.

3.2. Inicialmente, destaca-se que o cemitério municipal constitui um espaco publico essencial,
voltado a prestagdo de servigos funerdrios a populagdo, devendo ser mantido em condi¢des
adequadas de seguranca, organizagdo e respeito. A inexisténcia ou precariedade de um muro de
fechamento compromete significativamente a integridade fisica da &rea, tornando-a vulneravel a
invasao de animais, a a¢ao de vandalos, a depredagdo de timulos e estruturas, bem como ao descarte
irregular de residuos.

3.3.  Sob a perspectiva da seguranga patrimonial, a constru¢do do muro ¢ fundamental para
restringir o acesso indevido, possibilitando maior controle da circulacdo de pessoas e contribuindo
para a preservacao dos bens publicos ali existentes. Tal medida também inibe praticas ilicitas e atos
de desrespeito que afetam diretamente as familias que possuem entes sepultados no local, garantindo
maior dignidade e resguardo a memoria dos falecidos.

3.4. No ambito sanitario, o adequado cercamento do cemitério auxilia no controle de vetores e na
prevencdo de riscos a saude publica, evitando a entrada de animais que possam causar
contaminagoes ou espalhar residuos. Além disso, contribui para a organizagao do espago, permitindo
uma melhor gestdo das areas de sepultamento e manutencdo, em conformidade com as normas
vigentes.

3.5. Do ponto de vista urbanistico, a constru¢do do muro delimita corretamente a area do
cemitério, evitando ocupacdes irregulares e promovendo a ordenagdo do territdorio municipal.
Também contribui para a melhoria do aspecto visual do local, conferindo maior organizacdo e
respeito ao espaco, o que reflete positivamente na paisagem urbana e no bem-estar da populagao.

3.6. Importante ressaltar que a execu¢do de obras de engenharia dessa natureza exige
conhecimento técnico especializado, observancia as normas da Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), cumprimento de requisitos de seguranca do trabalho e utilizacdo de materiais
adequados para garantir a durabilidade e qualidade da obra. Dessa forma, a contratacdo de empresa
especializada mostra-se indispensavel, uma vez que assegura a correta execucdo dos servigos,

minimiza riscos de falhas construtivas e garante a adequada aplicagdo dos recursos publicos.
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3.7. Ademais, a formalizacdo de contratagdo por meio de procedimento legal assegura
transparéncia, competitividade e economicidade, em conformidade com os principios que regem a
Administragdo Publica, como legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia.

3.8.  Portanto, a construgdo do muro do Cemitério Descanso da Paz Nossa Senhora de Nazaré no
municipio de Labrea/AM atende a uma demanda legitima da populagdo, proporcionando maior
seguranga, organizagao € respeito ao espago publico, além de contribuir para a valorizagao da
infraestrutura urbana do municipio. Assim, a contratacdo pretendida revela-se plenamente

justificada, necessaria e alinhada ao interesse publico.
4. DA PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACAO

4.1. O objeto da contratacdo estd previsto no Plano de Contratagdo Anual de 2026, conforme
detalhamento a seguir:

I) ID PCA no PNCP: 05830872000109-0-000001/2026

II) Data de publicacdo no PNCP: 31/12/2025

III)  ID do item no PNCP: 65

IV)  Classe/Grupo: 833 - SERVICOS DE ENGENHARIA

V) Identifica¢dao da Futura Contratacao: a0b997b4-49bb-4857-8487-6650f25d146a

5. DESCRICAO DA SOLUCAO

5.1. O presente projeto basico destina-se a contratacio de empresa especializada para
execucdo de obras e servicos de engenharia destinado a constru¢io do muro do Cemitério
Descanso da Paz Nossa Senhora de Nazaré no municipio de Labrea/AM.

5.2. Considerando a viabilidade técnica e econdmica, atendendo as necessidades da area
requisitante, a solu¢do que se mostrou mais viavel e vantajosa ¢ a realizagdo de procedimento de
licitagdo através da modalidade CONCORRENCIA ELETRONICA, regida pelo Art. 2°, inciso VI
da Lei n° 14.133/2021, sendo definida no art. 28, inciso II, da referida lei como adequada para
contratagdo de bens e servigos especiais e de obras e servicos comuns de engenharia. Essa alternativa
configura-se adequada, na concorréncia, a disputa de pregos acontece entre quaisquer interessados,
desde que comprovem o preenchimento dos requisitos de qualificagdo nos termos exigidos pelo
edital. Envolve a andlise detalhada de propostas técnicas e comerciais e ¢ indicada para obras
conforme conceito estabelecido no Art. 6°, inciso XII da Lei n°® 14.133/2021.

5.3.  Os servicos serdo executados em conformidade com o Projeto Bésico, respeitando as normas

técnicas vigentes, especialmente aquelas estabelecidas pela Associacdo Brasileira de Normas
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Técnicas (ABNT) e pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao (FNDE). Além disso, a

obra seguira os parametros de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da

Construgao Civil (SINAPI), garantindo a padronizacdo e a economicidade da execugao.

6. REQUISITOS DA CONTRATACAO

6.1.
6.1.1.

6.2.

Diretrizes da Contratacao

A Contratacdo em tela deverd obedecer, no que couber, ao disposto na Lei Federal n°
14.133/2021 e suas alteragdes, bem como as seguintes normas:

Lein® 5.194, de 24 de dezembro de 1966 — Regula o exercicio das profissdes de Engenharia e
Arquitetura;

Lein® 12.378, de 31 de dezembro de 2010 — Regula o exercicio da Arquitetura e Urbanismo e
institui o CAU/BR e CAU/UF;

Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977 — Institui a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) na prestacao de servigos de engenharia;

Resolugdo Conama n° 307, de 5 de julho de 2002 — Estabelece diretrizes e procedimentos
para a gestao dos residuos da construgao civil;

ABNT NBR 6118 — Projeto de Estruturas de Concreto;

ABNT NBR 6122 — Projeto e Execu¢do de Fundacdes;

ABNT NBR 15961 — Alvenaria Estrutural — Blocos Ceramicos;

ABNT NBR 15270 — Componentes Cerdmicos para Alvenaria;

ABNT NBR 7211 — Agregados para Concreto;

ABNT NBR 12655 — Concreto de Cimento Portland — Preparo, Controle e Recebimento;
ABNT NBR 14931 — Execu¢ao de Estruturas de Concreto;

ABNT NBR 7480 — A¢o destinado a Armaduras para Estruturas de Concreto Armado;

ABNT NBR 7200 — Execu¢do de Revestimentos de Paredes e Tetos com Argamassas
Inorganicas;

NR 18 — Condigdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgao;

NR 06 — Equipamentos de Protecio Individual — EPI;

Requisitos Técnicos da Contratacio
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6.2.1. As exigéncias de qualificacdo técnica das empresas licitantes estdo em subitem especifico
neste Projeto Bésico, em conformidade com as exigéncias estabelecidas no art. 67 da Lei Federal n.°
14.133/2021, com a apresentagdo, na data prevista para entrega da Proposta de Pregos e da

documentagao.

6.3. Requisitos obrigacionais gerais

a) Os servigos deverdo obrigatoriamente estar de acordo com as disposicdes das legislacdes que
abrangem os servigos/obra de engenharia, normas técnicas da ABNT e demais regulamentacdes
pertinentes;

b) O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste estudo e em seus anexos,
assumindo, como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucao do objeto;

¢) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cddigo de
Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

d) Em caso de atrasos, comunicar ao contratante os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto para entrega dos servigos, com a devida comprovagao;

e) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execu¢do ou dos materiais empregados;

f) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e
qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a
fiscalizagdo ou o acompanhamento da execu¢do contratual pelo contratante, que ficard autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos
sofridos;

g) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere
a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

h) Comunicar ao Fiscal do contrato, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no
local da execucdo do objeto contratual;

1) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitagdo na licitacdo;

7) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
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k) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124,11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

1) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas

de seguranca do contratante.

6.4. Requisitos de Sustentabilidade

a) Respeitar as Normas Brasileiras da ANVISA — Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitéria.

b) A empresa contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade ambiental no fornecimento
dos produtos, conforme previsto no artigo 3° da Lei n® 14.133/2021.

c) As proponentes deverdo observar e cumprir a legislagio ambiental pertinente ao objeto da
licitagdo, tanto no processo de extracdo das matérias-primas utilizadas, como na fabricagao,
utilizacdo, transporte e descarte dos produtos e matérias-primas.

d) Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descri¢ao do objeto, devem ser

atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:

e Quando couber, a empresa contratada deverd adotar as praticas de sustentabilidade
estabelecidas nos incisos seguintes do art. 5° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, DE
19 de janeiro de 2010:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atdxico,

biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448-1 e 15448-2;

II — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtencdo de certificacdo do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalizagio e Qualidade Industrial - INMETRO como

produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em rela¢do aos seus similares;

IIT — que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual
adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a

garantir a maxima prote¢do durante o transporte € o armazenamento; e

IV — que os bens ndo contenham substincias perigosas em concentragdo acima da
recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como
mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil-
polibromados (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs).

Pégina 6 de 44



Estado do Amazonas
Prefeitura Municipal de Librea
Secretaria Municipal de Educagio e Cultura

= & futuwrn £ agera
e —

e Quando couber, a empresa contratada devera adotar as praticas de sustentabilidade
estabelecidas nos incisos seguintes do art. 6° da Instru¢do Normativa SLTI/MPOG n° 1, DE

19 de janeiro de 2010:

I — use produtos de limpeza e conservacdo de superficies e objetos inanimados que

obedegam as classificagdes e especificacdes determinadas pela ANVISA;

IT — adote medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, conforme instituido no

Decreto n® 48.138, de 8 de outubro de 2003;

III — Observe a Resolugago CONAMA n° 20, de 7 de dezembro de 1994, quanto

aos equipamentos de limpeza que gerem ruido no seu funcionamento;

IV — forneca aos empregados os equipamentos de seguranca que se fizerem necessarios,

para a execucao de servigos;

V - realize um programa interno de treinamento de seus empregados, nos trés primeiros
meses de execugdo contratual, para redugdo de consumo de energia elétrica, de consumo
de agua e redugdo de producdo de residuos solidos, observadas as normas ambientais

vigentes;

VI - realize a separacdo dos residuos reciclaveis descartados pelos 6rgdos e entidades da
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional, na fonte geradora, e a sua
destinagcdo as associagdes e cooperativas dos catadores de materiais reciclaveis, que
sera procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber, nos termos da
IN/MARE n° 6, de 3 de novembro de 1995 ¢ do Decreto n° 5.940, de 25 de outubro de
2006;

VII — respeite as Normas Brasileiras — NBR publicadas pela Associacdo Brasileira de

Normas Técnicas sobre residuos soélidos; €

VIII - preveja a destinacdo ambiental adequada das pilhas e baterias usadas ou inserviveis,

segundo disposto na Resolugdo CONAMA n° 257, de 30 de junho de 1999.
6.5. Diretrizes de Sustentabilidade
e Preferéncia por produtos de baixo impacto ambiental;

e Nao geracdo, redugdo, reutilizagdo, reciclagem e tratamento dos residuos sélidos, bem como

disposic¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos;
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e Preferéncia para produtos reciclados e reciclaveis, bem como para bens, servigos e obras que
considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente

sustentaveis (Lei 12.305/2010);
e Aquisicao de produtos e equipamentos duraveis, reparaveis e que possam ser aperfeigoados;

e Adocao de procedimentos racionais quando da tomada de decisdo de consumo, observando-

se a necessidade, oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos;
6.6. Critérios de Sustentabilidade

e A opgdo por produtos mais sustentaveis deve ser feita de forma gradativa, com a defini¢ao
de metas crescentes de aquisi¢cdo, observando-se os pregos e a oferta no mercado, com

razoabilidade e proporcionalidade.

e Sempre que possivel e no que couber, deve ser estabelecida margem de preferéncia para
produtos manufaturados e servi¢os nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras,

em observancia a Lei n® 12.349/2010;

e Deve ser observado, quando das contratagdes de bens, servigos € obras, o atendimento as
normas técnicas, elaboradas pela Associagdao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos
termos da Lei n° 4.150/62, bem como outras similares tudo com o objetivo de aferir e
garantir a aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia e seguranga

dos materiais utilizados.

6.7. Disponibilidade, Regionaliza¢ao e Logistica de Fornecimento

6.7.1. Considerando a necessidade de fomentar o comércio local e regional;

6.7.2. Considerando a necessidade de agilizar o processo de entrega/execucdo dos servigos/obras
demandados ao Municipio de Labrea/AM.

6.7.3. Considerando que a empresa contratada deve garantir a disponibilidade/execucao eficiente
dos servigos/obras de engenharia e conhecer com expertise as particularidades logisticas local e
regional, assegurando capacidade de resposta 4gil para efetivagdo das constru¢des de acordo com
os cronogramas de execucao.

6.7.4. O limite geografico local estabelecido encontra-se alinhado as disposi¢des legais previstas no
Decreto Municipal n° 777 de 25 de fevereiro de 2025, que regulamenta o tratamento favorecido,
diferenciado, simplificado e regionalizado para as microempresas € empresas de pequeno porte e
microempreendedores individuais nos processos de licitagdes no ambito da Administracdo Publica

Municipal Direta, Autarquica e Fundacional do Municipio de Labrea/AM, respeitando os
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principios da economicidade e da eficiéncia administrativa. Essa delimitacdo decorre da
necessidade da Administragdo atender prontamente os servigos relacionados ao objeto que se
pretende contratar, sendo que admitir uma distancia superior ao limite definido acarretaria prejuizo
a eficiéncia dos servigos publicos desenvolvidos.

6.7.5. A defini¢cdo da localizagdo geografica baseou-se na necessidade de assegurar uma entrega
eficiente do objeto licitado, evitando interrupgdes no atendimento das demandas publicas.

6.7.6. Por fim, tem em vista a ampla gama de concorréncia no proprio mercado local, bem como

regional, ndo ha qualquer restri¢ao a competitividade no referido certame.

6.8. Da Subcontratacao

6.8.1. Nao serd admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

6.9. Garantia da Proposta
6.9.1. No momento da apresentacdo da proposta, a comprovagdo do recolhimento do valor
equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacdo, a titulo de garantia de

proposta, como requisito de pré-habilitagao.

6.9.1.1. A garantia de proposta podera ser prestada nas seguintes modalidades:

a)  Caucdo em dinheiro (devendo ser solicitada no setor de Tributos da Prefeitura Municipal de
Labrea um DAR) ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos conforme definido Ministério da
Economia.

b)  Fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, nos moldes do inciso III do §1° do art 96 da Lei n°® 14.133/21;

c)  seguro-garantia completo para validacao.

6.9.2. A garantia de proposta sera devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado da

assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitagdo.

Garantia da contratacao
6.10. Nao havera exigéncia de garantia da contratacdo, prevista no artigo 96 e seguintes da Lei
14.133/2021, tendo em vista que tal exigéncia poderda elevar demasiadamente o preco da

contratacao.
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Garantia dos servicos

6.11. O prazo de garantia dos servigos/obra observara o disposto na Lei Federal n® 8.078/1990
(Codigo de Defesa do Consumidor), bem como as normas técnicas de engenharia aplicaveis,
especialmente as da ABNT, assegurando a qualidade, seguranga, durabilidade e adequado
desempenho da obra executada.

6.11.1. Para defeitos que comprometem a estrutura, seguranga e solidez da obra, a garantia serd de no
minimo 05 (cinco) anos, contado a partir do primeiro dia 1util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

6.11.2. Para vicios aparentes ou de facil constata¢do (pintura, acabamentos, etc...), a garantia sera de
no minimo 90 (noventa) dias, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do

recebimento definitivo do objeto.

Local de execuciao do objeto

6.12. A obra serd executada no Cemitério Descanso da Paz Nossa Senhora de Nazaré no municipio
de Labrea/AM, situado na Rua 22 de outubro, Bairro Vila Falcao, Cep. 69.830-000.

6.12.1 E recomendado aos licitantes a realizagdo de avaliagio prévia do local, considerando ser
imprescindivel o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado

para o correto dimensionamento e elaboracao de sua proposta.

6.13. Justificativa para nao Participacdo de Consoércio

6.13.1. Nao sera permitida a participagdo de empresas reunidas em forma de consércio de pessoas
juridicas ou cooperativas, em decorréncia dos seguintes aspectos:

6.13.1.1. O objeto da licitacdo trata-se da contratacio de empresa especializada para
execucdo de obras e servicos de engenharia destinado a constru¢do do muro do Cemitério
Descanso da Paz Nossa Senhora de Nazaré no municipio de Labrea/AM;

6.13.1.2. Os servicos que compdem o objeto da contratacdo tém natureza de OBRAS E
SERVICOS DE ENGENHARIA, por apresentarem atividades privativas as profissdes de
engenheiro, implicando na intervengdo do meio ambiente por meio de um conjunto harmoénico de
acdes que inova o espago fisico e pela sua heterogeneidade, e que podem ser executados
habitualmente por diversas empresas habilitadas e profissionais qualificados no mercado local da
construcao civil;

6.13.1.3. A contratacdo do objeto da licitagdo implica em subordinagdo juridica da empresa a

ser contratada e dos trabalhadores contratados para execucao dos servicos.
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6.14. Da vedacao de participacdo de consércio de pessoas juridicas

1. Os potenciais prestadores de servigos existentes no mercado, em sua maioria, possuem a
qualificacdo técnica necessaria de participar isoladamente do processo licitatorio e de prestar
a integralidade do objeto a ser contratado, ndo sendo necessario a juncdo de esforgos de 2
(duas) ou mais empresas para execu¢ao da contratagao pretendida;

ii. A possibilidade de participacdo de consorcios podera limitar a competitividade do certame,
considerando que admitird que empresas se associem e ndo disputem individualmente o
objeto da licitacdo;

iii. A participagdo de empresas na forma de consorcio somente tera viabilidade técnica e
econOmica para Administragdo, quando a solucao proposta for de alta complexidade,
configurando uma alternativa onde as partes que a compdem sejam fornecidas por diferentes
empresas no mercado e que representem porgdes significantes de um todo, necessitando de

serem fornecidas de forma integrada e simultanea;

6.14.1.1. Da vedacao de participacao de cooperativas
i.  Conforme a Lei n.° 12.690/2012, as cooperativas de trabalho sdo sociedades constituidas para
o exercicio de atividades laborais em proveito comum, com autonomia coletiva e coordenada,
mediante autogestdo e adesdo voluntaria e livre.

ii.  Deacordo com a Stimula n.° 281 — TCU, ¢ vedada a participacdo de cooperativas em licitagdo
quando, pela natureza do servigo ou pelo modo como o servigo ¢ usualmente executado no
mercado em geral, houver necessidade de subordinacdo juridica entre o trabalhador e a
empresa contratada, ou seja, a utilizagdo de cooperativa para fins de intermediacdo de mao de
obra subordinada;

ii. A participagdo de cooperativas somente sera viavel juridicamente para Administragao,
quando o gerenciamento de servigos for executado de forma compartilhada ou em rodizio,
pelos proprios cooperados, e quando os servicos contratados foram executados
obrigatoriamente pelos proprios cooperados, ndo sendo permitida qualquer intermediag¢do ou

subcontratacao do objeto a ser contratado.
6.15. Visita nas instalacées do local de execucao da obra/servicos

6.15.1. E imprescindivel o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser

contratado, a avaliacdo prévia do local de execucao, a necessidade de o licitante atestar que conhece
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o local e as condigdes de realizagdao da obra ou servigo, sob pena de inabilitacdo (Lei 14.133/21; Art.
63; § 2°).

6.15.2. Para o correto dimensionamento e elaboragdo de sua proposta, o licitante podera (facultativo),
realizar visita nas instalacdes do local de execucdo dos servigos, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo o agendamento ser efetuado previamente com o Departamento de
Licitacao da Prefeitura Municipal de Labrea, de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 11:30h e das
14:30 as 16:30h, no enderego Rua 22 de Outubro, n® 1888 — Centro - CEP: 69.830-000 — Labrea/AM,
com antecedéncia minima de 72 (setenta ¢ duas) horas da data e horario de realizacao da visita,
conforme preconiza o § 4°, do artigo 63 da Lei n°® 14.133/2021.

6.15.3. O prazo para visita iniciar-se-4 no dia Util seguinte ao da publicacdo do Edital, estendendo-se
até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao publica.

6.15.4. A realizagdo da vistoria prévia no local serd realizada, de preferéncia, através de seu
representante técnico devidamente habilitado. Caso a empresa opte pela realizagdo da vistoria, esta
serd acompanhada por representante da Prefeitura Municipal de Labrea, designado para esse fim, que
atestara declaragdo comprobatodria da vistoria efetuada, em documento previamente elaborado pela
empresa, ¢ assinada pelo servidor responsavel pelo acompanhamento da visita.

6.15.5. A nao realizagdo da visita, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegacoes de
desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da
prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os Onus dos servigos decorrentes,
sendo necessario no ato do processo licitatorio apresentar declaragdo aos fatos supracitados.

6.15.6. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das condigdes

locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagdo.

7. DO MODELO DE EXECUCAO CONTRATUAL

7.1. Condigoes de execucao

7.1.1. A execucdo dos servigos deverd ser iniciada em até 05 (cinco) dias corridos a partir do
recebimento da ORDEM DE SERVICO, ou documento equivalente, cujas etapas observardo o
CRONOGRAMA constante no anexo deste Projeto.

7.1.2. O prazo estimado para a execucao da obra sera de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da
data estipulada na Ordem de Servico;

7.1.3. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura

do contrato.
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7.1.4. A execucdo do objeto deve ser realizada conforme as instrugdes e especificacdes contidas
no edital e anexos, observando o disposto nas Normas Técnicas Brasileiras da Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas — ABNT, nas normas ¢ disposi¢des dos Conselhos de Classe, bem como nas
legislacdes, regulamentagdes e instrugdes vigentes que se apliquem aos itens que compdem o objeto
da contratacao.

7.1.5. O CRONOGRAMA apresentado como anexo ao Edital devera servir como referéncia para
os licitantes elaborarem suas Propostas.

7.1.6. O CRONOGRAMA apresentado pelo CONTRATADO e aprovado pela FISCALIZACAO,
servird como base também para o acompanhamento da evolugdo dos servigos e eventual indicativo
de atraso, passivel de sancoes.

7.1.7. A execugdo do servigo ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da
CONTRATADA ¢ a CONTRATANTE, vedando-se qualquer relagdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinagao direta.

7.1.8. A CONTRATADA responsabilizar-se-4 integralmente por todo o servico executado,
inclusive na eventualidade de haver a necessidade de retrabalhos, em especial quando daqueles nao
aceitos pela fiscalizacao.

7.1.9. A empresa CONTRATADA deve possuir em seu quadro de funciondrios responsavel
técnico habilitado em seu respectivo conselho de classe para exercer tal fung¢do. Além disso, devera
disponibilizar preposto para a obra a ser executada, aceito pela Administracdo, o qual podera
acumular essa funcao com a de responsavel técnico, a critério da Contratada.

7.1.10. A CONTRATADA devera analisar os documentos referentes ao objeto licitado,
identificando as principais fun¢des envolvidas na gestdo de projetos e suas relagdes de autoridade
(matriz de responsabilidades).

7.1.11. A CONTRATADA devera ter dominio sobre os servigos que serao executados por ela.
7.1.12. A CONTRATADA devera ter ciéncia sobre as caracteristicas locais, principalmente quanto
ao periodo de chuva na regido, portanto, ndo sera aceita alegacdo de atraso na execu¢do da obra
devido as chuvas nem devido a condig¢des topograficas ou geologicas.

7.1.13. A CONTRATADA devera manter os locais onde forem realizados os servigos sinalizados e
isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, telas, etc., com o fim de evitar riscos de
acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

7.1.14. A empresa contratada deverd instalar e manter no canteiro de obras, e sem Onus para a
CONTRATANTE, um escritoério com area compativel, além dos meios necessarios ao exercicio da

fiscalizacao das medic¢des dos servigos por parte da Prefeitura Municipal de Léabrea.
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7.1.15. A empresa contratada devera colocar e manter placas indicativas do empreendimento, de
acordo com os modelos adotados pela Prefeitura Municipal de Labrea, as quais deverao ser afixadas
em local apropriado, enquanto durar a execucdo dos servicos.

7.1.16. A sinalizagdo das obras devera ser efetuada em estrita obediéncia ao Normas de Sinalizagao
de Obras, com o emprego de cones e outros dispositivos refletivos para garantir seguranca ao trafego
no periodo noturno.

7.1.17. A empresa contratada devera providenciar e responsabilizar-se pelos acessos provisorios no
local, executando sinalizacdo e dispositivos de protecdo necessarios, de forma a garantir

acessibilidade e seguranca dos usuarios.

7.2. Da mao de obra a ser empregada

7.2.1. A CONTRATADA deverd manter funcionarios em quantidade suficiente para cada
tarefa/atividade da obra, empregando sempre mao de obra qualificada para cada atividade. Para isso,
a CONTRATANTE poderd a qualquer tempo, solicitar documento comprobatério de que o
funcionario esta habilitado e capacitado para manusear ou operar os equipamentos €/ou maquinarios,
bem como familiarizado com a execugdo da tarefa em questao.

7.2.2. Todos os funcionarios deverao estar devidamente uniformizados, identificados e utilizando
equipamentos de seguranca;

7.2.3. A CONTRATADA devera ser conhecedora e observar rigorosamente as orientacdes das
Normas Regulamentadoras — NR’s do Ministério do Trabalho, relativas a seguranca e medicina do
trabalho, em especial a NR 18 e NR 5.

7.2.4. A empresa contratada devera providenciar, sem onus para a Prefeitura Municipal de Lébrea,
roupas adequadas aos servicos e outros dispositivos de seguranca (EPIs) a seus empregados,
adequados ao risco das atividades que estiverem sendo desenvolvidas, com Certificado de
Aprovagdo, conforme estabelecido em normas vigentes, sempre que as medidas de ordem geral nao
oferegcam completa prote¢do contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doengas profissionais e
do trabalho, bem como os equipamentos, maquinas e materiais deverdo estar de acordo com a
legislagdao de seguranca vigente, bem como a sinalizagdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas
normas do DNIT.

7.2.5. Em caso do descumprimento das normas de seguranca do trabalho, a FISCALIZACAO
podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes previstas no

Projeto Bésico.
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7.2.6. O canteiro de obras devera ser devidamente preparado de acordo com as recomendagdes da
NR18, levando-se em consideracao o nimero maximo de funcionarios por turno, de forma a garantir

aos funcionarios da CONTRATADA saude, seguranga e conforto.

7.3. Dos equipamentos e materiais a serem empregados

7.3.1. Toda mao de obra, maquinas, equipamentos, materiais ¢ insumos deverao ser fornecidos
pela CONTRATADA, bem como o transporte e substituicdo desses itens, quando necessario, que
ficard a cargo da CONTRATADA, além de que o controle e a guarda de todo material estocado no
canteiro de obras serdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

7.3.2.  Os equipamentos sempre deverdo apresentar boa qualidade, revisados e com manutengdes
preventivas em dia, de forma a zelar pela integridade dos mesmos e garantir a seguranga dos
operadores e funciondarios que estejam trabalhando no local de utilizagao.

7.3.3. A CONTRATADA devera sinalizar adequadamente, bem como promover o controle de
acesso aos locais de manuseio e operagdo de equipamentos que possam causar acidentes.

7.3.4. Veiculos e demais equipamentos que se locomovem no canteiro deverao ser dotados de
aviso sonoro quando da operagdo em marcha ré, ou em qualquer tipo de movimento como
plataformas elevatorias.

7.3.5. Todo e qualquer tipo de equipamento/méaquina somente poderd ser manuseado/operado por
profissional devidamente habilitado e capacitado para tal. Para isso, a FISCALIZACAO podera
solicitar, a qualquer tempo, da CONTRATADA certificados que atestem a capacidade do operador
para o equipamento em questao.

7.3.6. Em caso da ndo observancia pela revisdo e manutencdo dos equipamentos € maquinarios,
inclusive em caso de operagdo destes por funciondrio ndo habilitado e capacitado, a
FISCALIZACAO podera notificar a CONTRATADA e, em caso de reincidéncias, aplicar as sangdes
previstas no contrato.

7.3.7. Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser novos, comprovadamente de
primeira qualidade e, estarem de acordo com as especifica¢des, devendo ser submetidos a aprovacao
da FISCALIZACAO, com excecio de eventuais servigos de remanejamento onde estiver explicito o
reaproveitamento.

7.3.8. A CONTRATADA devera submeter 8 FISCALIZACAO, amostras de todos os materiais a
serem empregados nas obras antes de executd-las. Se julgar necessirio, a FISCALIZACAO podera
solicitar a CONTRATADA a apresentacao de informagdo por escrito dos locais de origem dos

materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.
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7.3.9. Todo e qualquer material a ser empregado devera ser comprovadamente de boa procedéncia
de fabricante e de mercado. Os materiais deverdo estar de acordo com as recomendagoes das normas
da ABNT e/ou acreditado pelo INMETRO, quando for o caso, ou outro 6rgdo certificador de
qualidade.

7.3.10. A CONTRATADA deverd ter procedimento de aferigdo quanto ao atendimento de
conformidade dos materiais, de forma a rejeitar os materiais € equipamentos que forem fornecidos

fora da especificagdo técnica.

7.4. Do Diario de Obras

7.4.1. Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengao de "Diario de Obras", devidamente
numerado e rubricado pela FISCALIZACAO e pela CONTRATADA diariamente, que permanecera
disponivel para escrituracao no local da obra e tera as seguintes caracteristicas:

a) Serd unico, com paginas numeradas tipograficamente, em 02 vias, sendo a primeira da
CONTRATANTE e a segunda da CONTRATADA;

b) Todas as folhas do Diédrio de Obras deverdo ser assinadas por um representante da
FISCALIZACAO ¢ do RESPONSAVEL TECNICO da CONTRATADA, no méaximo, um dia apds a
referida data de entrada de dados.

C) Deverd, a qualquer tempo, permitir a reconstitui¢do dos fatos relevantes ocorridos na obra e
que tenham influenciado de alguma forma seu andamento ou execug¢do, contendo, no minimo, os
seguintes campos: nome da contratada, nome do contratante, data, prazo contratual, prazo decorrido,
prazo restante, condigdes do tempo, maquinas e equipamentos, nimero e categoria de empregados,
campo de ocorréncias, campo para assinaturas do CONTRATADO e do CONTRATANTE.

7.4.2.  Serdo obrigatoriamente registrados no "Didrio de Obras", pela CONTRATADA:

a) Falhas nos servigos de terceiros nao sujeitos a sua ingeréncia;

b) Consultas 3 FISCALIZACAO;

C) Datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;

d) Acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e) Respostas as interpelagdes da FISCALIZACAO;

f) Eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servigo;

g) Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devem ser objeto de registro.

7.4.3.  Serd objeto de registro no "Diario de Obras" pela FISCALIZACAO:

a) Observacdes cabiveis a proposito dos langamentos da CONTRATADA no "Diario de
Obras";
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b) Observacdes sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista as especificagdes,
prazos e cronogramas;

C) Solugdes as consultas, langadas ou formuladas pela CONTRATADA, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

d) Restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos € sua equipe;

e) Determinagdo de providéncias para o cumprimento do objeto e especificacdes;

f) Outros fatos que, a juizo da FISCALIZACAO, devem ser objeto de registro.

8. DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

Formalizacdo de comunicacio

8.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas
e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua
inexecucao total ou parcial (caput do art. 115 da Lei n® 14.133, de 2021).

8.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila (§ 5°do art. 115 da Lei n° 14.133, de 2021).

8.3.  As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem
eletronica para esse fim.

84. O orgdo ou entidade poderd convocar representante do Contratado para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

8.5. ApoOs a assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade
convocara o representante do contratado para reunido inicial para apresentagdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execuc¢do do
contratado, quando houver, do método de aferi¢ao dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre

outros.

Preposto
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8.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da presta¢ao dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucdo do objeto
contratado.

8.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execu¢do do objeto durante o
periodo em que os servigos estiverem sendo executados.

8.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do
preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada designard outro para o exercicio da

atividade.

Fiscalizacao
8.9. A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica

8.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execu¢do do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

8.10.1. O fiscal técnico do contrato anotard no historico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

8.10.2. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal do contrato emitird notificagoes
para a correc¢do da execucdo do contrato, determinando prazo para a correcao.

8.10.3. O fiscal técnico do contrato informard ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

8.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

8.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogacao contratual.
8.10.6.No caso de servicos de engenharia, a fiscalizacdo técnica dos contratos avaliard
constantemente a execucao do objeto e utilizard o Instrumento de Medi¢do de Resultado (IMR), ou

outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagdo dos servigos, devendo haver o
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redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a
CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima
exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execucdo do servigo, ou
utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.10.6.1. A utilizagdo do IMR ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para
a avaliagdo da prestacdo dos servigos.

8.10.7. No caso de obras, cumpre, ainda, a fiscalizagao:

8.10.7.1. solicitar, mensalmente, que a contratada apresente os documentos comprobatérios das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados alocados na execucdo da obra, em especial,
quanto:

a) ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado e décimo
terceiro salario;

b) a concessdo de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;

C) a concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentacao e auxilio-saude, quando for devido;

d) aos depositos do FGTS; e

e) ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados dispensados até a
data da exting¢ao do contrato.

8.10.8. A fiscalizacdo da execug¢do dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

8.10.8.1. Sera facultado & FISCALIZACAO o acesso a todas as areas do canteiro de trabalho,
incluindo oficinas;

8.10.8.2. Ficara a critério da FISCALIZACAO: impugnar, mandar demolir e refazer trabalhos
executados em desacordo com os projetos, detalhes executivos, especificacdes € normas técnicas.
8.10.8.3. Sera assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo de servigos, sem
prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA, e sem que esta tenha direito a
qualquer indenizagdo, no caso de ndo ser atendida, dentro de 48 horas a contar da entrega da Ordem
de Servigo correspondente, qualquer reclamacao sobre defeito essencial em servigo executado.
8.10.8.4. Cabera a FISCALIZACAO o arbitramento e a decisdo, definitiva e sem apelacdo, de
qualquer pendéncia ou duvida em relagdo a execugdo de servico sub - empreitado pela
CONTRATADA.

8.10.8.5. Se, em qualquer fase da obra, a FISCALIZACAO tomar conhecimento que algum

servico foi mal executado, a esta se reserva o direito de determinar que os servicos mal executados
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ou ndo especificados sejam refeitos, cabendo a CONTRATADA a responsabilidade do onus de
refazer os servigos.

8.10.9. Serdo registrados no “DIARIO DE OBRAS”, pela fiscalizagao:

8.10.9.1. Observagdes cabiveis a propodsito dos langamentos da contratada no “DIARIO DE
OBRAS”;
8.10.9.2. Observacao sobre o andamento da obra ou servigco, tendo em vista os Projetos,

Especificagdes, prazos e cronogramas;

8.10.9.3. Solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela contratada, com correspondéncia
simultanea para autoridade superior, quando for o caso;

8.10.9.4. Restrigdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da contratada, seus prepostos e sua equipe;

8.10.9.5. Determinacao de providéncias para o cumprimento do Projeto e Especificacdes;

8.10.9.6. Outros fatos que, a juizo da fiscalizacdo, devam ser objeto de registro.

Fiscalizacao Administrativa

8.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢ao das condi¢des de habilitagdo da
contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes, caso
necessario.

8.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solu¢do do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

8.11.2. A fiscalizagdo de que trata esta cldusula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes,

gestores e fiscais, de conformidade.

Gestor do Contrato
8.12. O gestor do contrato coordenard a atualiza¢do do processo de acompanhamento e fiscalizagao
do contrato contendo todos os registros formais da execu¢d@o no historico de gerenciamento do

contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das
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prorrogagdes contratuais, elaborando relatorio com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes
do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragao.

8.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas
as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso,
a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

8.14. O gestor do contrato acompanhard a manutencao das condi¢des de habilitagdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagao e do pagamento da despesa no relatdrio de riscos eventuais.

8.15. O gestor do contrato emitird documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencao ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes.

8.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacao para fins de aplicagao de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o
caso.

8.17. O gestor do contrato devera elaborar relatorio final com informagdes sobre a consecucdo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragao.

8.18. O gestor do contrato deverd enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a
formalizag¢do dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao

e gestdo nos termos do contrato.

9. DAS OBRIGACOES

9.1. OBRIGACOES DO CONTRATANTE:

9.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.2. Estabelecer rotinas e procedimentos para o cumprimento das exigéncias deste Projeto Basico;
9.1.3. Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com
base nas disposicdes da Lei n°. 14.133/2021;

9.1.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servicos, por servidor ou comissao

especialmente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més e
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ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos
a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

9.1.5. Assegurar os recursos or¢amentarios e financeiros para custear a execucao;

9.1.6. Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancdria, desde que nao haja
fato impeditivo imputado ao Fornecedor;

9.1.7. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execu¢ao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao,
certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.1.8. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacio do servigo, conforme Planilha
Orcamentaria;

9.1.9. Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e
pertinente ao objeto;

9.1.10. Zelar para que durante a vigéncia do contrato sejam cumpridas as obrigagdes assumidas por
parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacao
exigidas na prestagao;

9.1.11. A Administra¢do nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada
com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do presente Termo de Contrato, bem como por
qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

9.1.12. Providenciar a aplicagdo das san¢des administrativas 8 CONTRATADA quando couber em
face dos termos do Contrato e das Leis Vigentes;

9.1.13. Os servicos ndo aceitos pela fiscalizacdo deverdo ser refeitos pela CONTRATADA sem
nenhum 6nus adicional para a Prefeitura Municipal de Labrea;

9.1.14. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Procuradoria Geral do Municipio para adogao
das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

9.1.15. Arquivar, contratos, aditamentos contratuais, pecas graficas, “As Built”, especificagcdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimentos, relatorios de inspec¢des técnicas apos o recebimento
de servigos e notificagdes expedidas;

9.1.16. Solicitar a substituicdo de qualquer profissional da equipe de prestacdo de servicos da
Contratada, inclusive o seu Responsavel Técnico, que ndo mereca confian¢a no trato dos servigos,
que produza complicagdes para a Gestdo e/ou Fiscalizagdo da Contratante ou que adote postura

inconveniente ou incompativel com o exercicio das atribui¢cdes que lhe forem designadas;

Pégina 22 de 44



=) € futuwrn é agera
=75} wluke é agoa__

o= i il
Estado do Amazonas

Prefeitura Municipal de Librea
Secretaria Municipal de Educagio e Cultura

9.1.17. Aplicar as penalidades contratuais e regulamentares cabiveis a Contratada, sendo garantidos o
contraditorio e a ampla defesa;
9.1.18. Cientificar os 6rgdos de representagdo judicial competentes para adogdo das medidas cabiveis

quando do descumprimento das obrigagdes contratuais pela Contratada.

9.2. DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

9.2.1. Responsabilizar-se integralmente pelos servigos contratados, nos termos da legislacdo
vigente.

9.2.2. Executar o contrato conforme especificagdes deste Projeto Basico e de sua proposta, com a
alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cldusulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e
quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

9.2.3. Atender integralmente as determinagdes e/ou obrigacdes dispostas neste Projeto Basico, no
Edital da Licitagao e no Termo de Contrato;

9.2.4. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou
incorregoes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.2.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os
artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos
devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.2.6. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos bésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

9.2.7. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissao ou fun¢do de confianca no 6rgao Contratante, nos termos do
artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.2.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencao,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
obrigacdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacao
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade a Contratante;

9.2.8.1. Manter durante a execucdo do CONTRATO as condigdes de habilitagdo e de qualificagdo

que ensejaram sua contratacao;
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9.2.8.2. A Contratada devera arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do
cumprimento das obrigacdes assumidas, sem qualquer 6nus a Administragao Municipal,

9.2.8.3. A Contratada sera responsavel pela observancia de toda legislacdo pertinente direta ou
indiretamente aplicavel ao objeto deste Processo Licitatorio;

9.2.8.4. Providenciar junto ao CREA/AM a anotacdo de Responsabilidade Técnica referente ao
objeto do contrato, nos termos das normas e legislagdes pertinentes, com prazo maximo de até 10
(dez) dias tteis, apos a publicagdo do extrato de contratacdo no DOM, para o cumprimento desta
obrigacao;

9.2.8.5. Apresentar a Contratante, em até 10 (dez) dias uteis apds a publicagdo do extrato de
contratacdo no DOM, a respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART do Responsavel
Técnico, devidamente registrado junto ao CREA/AM;

9.2.8.6. Providenciar, conforme o caso, as liga¢des definitivas das utilidades previstas no projeto
(dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais,
estaduais € municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengdo de licengas e
regularizag¢do dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de instalacdo e
de Operagdo, etc.);

9.2.8.7. Fornecer e colocar no local dos servigos, placas de divulgagdo e identificagdo da mesma
quando necessarios, em conformidade com os Orgéos normativos, as quais serdo confeccionadas, de
acordo o padrdo fornecido pela Prefeitura Municipal de Lébrea;

9.2.8.8. Elaborar o Diério de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funciondrios, de
equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteorologicas, servicos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdao e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto;

9.2.8.9. Planejar os servicos de forma a ndo interferir no andamento normal das atividades
desenvolvidas € em seu entorno;

9.2.8.10. Obedecer as normas de higiene e prevencao de acidentes, a fim de garantir a salubridade e a
seguranca no local dos servigos, assegurando que seus funcionarios (de seu corpo técnico ou
subcontratado) utilizem todos os equipamentos obrigatorios previstos em normativo oficial que
disponha sobre protecdo ao trabalhador contra acidentes do trabalho, especialmente o disposto nas
normas NR-6, NR-10, NR-12, NR-18 e NR-35, sem prejuizo das demais Normas Regulamentadoras

aplicaveis;
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9.2.8.11. Dotar o local da execugdao dos servigos dos equipamentos de protecdo coletiva (EPC)
necessarios para resguardar a incolumidade fisica dos funcionarios da propria empresa;

9.2.8.12. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de trabalho, danos ou prejuizos que tenham
conexdo com a execucdo do objeto contratado, causados a Prefeitura Municipal de Labrea e a
terceiros;

9.2.8.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos
de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais
como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o
previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo,
exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 14.133,
de 2021;

9.2.8.14. Atender aos requisitos da Legislacio Ambiental vigente quanto a armazenagem, emissdes
diversas, manuseio e descarte de residuos que possam ser gerados quando da execu¢ao dos servigos,
dando a devida destinacgao;

9.2.8.15. A Contratada devera atentar a Legislacdo Federal, Estadual e Municipal para residuos de
construcao:

1. Resolugado CONAMA n° 307 de 05 de Julho de 2002, ficando ciente que a empresa respondera
como GERADOR (caracterizado assim na referida Resolugdo) e, sempre que solicitado ou exigido
pelo 6rgdo ambiental, deverd prestar informagdes completas sobre a caracterizagdo dos residuos
produzidos na realizagdo dos trabalhos, o transporte e a disposi¢ao final;

2. Lei Federal n. 12305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos);

3. Lei Estadual n. 4457/2017 (Politica Estadual de Residuos Sdélidos);

9.2.8.16. Providenciar as suas expensas, qualquer copia de documento ou planta de arquitetura que
venham a ser necessarios, nao s para licitagdo como para assinatura do Contrato e execu¢do dos
Servigos;

9.2.8.17. Comunicar a Fiscalizagdo em até 24 horas sempre que ocorrerem falhas, erros ou omissoes
nos projetos, especificacdes e demais elementos técnicos, assumindo integral responsabilidade pela
correta execugdo de todos os servicos. As corregdes que forem necessarias somente serao efetuadas
com a aprovacao da Fiscalizacdo, que por sua vez consultard os autores dos projetos para efeito de
autorizacao;

9.2.8.18. Quando por motivo de forca maior houver a necessidade de aplicacdo de material “similar”

ao especificado, submeter o pretendido a Fiscalizagdo, para que a mesma, através de laudos,
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pareceres e levantamentos de custos, possa se pronunciar pela aprovacao ou nao do material
substituto;

9.2.8.19. Facilitar a a¢ao da Fiscalizacao na inspec¢ao da execugdo da obra em qualquer dia ou hora,
prestando todas as informacgdes e esclarecimentos solicitados, inclusive de ordem administrativa;
9.2.8.20. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, total ou parcialmente, as suas
expensas, o resultado dos servicos objeto do Contrato em que se verifiquem vicios, defeitos ou
incorregdes, resultantes de execugdo irregular, do emprego de materiais ou equipamentos
inadequados ou ndo, correspondentes as especificacoes;

9.2.8.21. Manter permanentemente no local da execug¢do dos servigcos equipe técnica suficiente,
composta de profissionais habilitados e de capacidade comprovada que assuma perante a
fiscalizacdo, a responsabilidade técnica dos mesmos até a entrega DEFINITIVA, inclusive com
poderes para deliberar sobre qualquer determinacao de emergéncia que se torne necessaria;

9.2.8.22. Entregar a CONTRATANTE, quando do Recebimento Provisério dos servigos, o “As
Built” correspondente, registrando todas as alteragdes e complementagdes efetuadas no Projeto
Executivo no decorrer do prazo contratual, observando obrigatoriamente as normas de desenho da
CONTRATANTE;

9.2.8.23. Retirar, diariamente, todo o entulho decorrente da execugdo dos servicos mantendo
constantemente limpo o local dos servigos;

9.2.8.24. Fornecer as maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais, mao de obra (inclusive com
0s encargos sociais), insumos, transporte ¢ tudo mais que seja necessario para a execucao, a
conclusdo e a manutencao da obra, sejam eles definitivos ou temporarios. Os custos relativos a esses
itens deverao estar embutidos nos custos unitarios dos servi¢cos ou no BDI;

9.2.8.25. Nao causar transtornos ao fornecimento de dgua, energia elétrica, telefonia, 16gica, sistema
de captagao de esgoto e aguas pluviais da vizinhanga;

9.2.8.26. Refazer os trabalhos recusados pela equipe de FISCALIZACAO da Prefeitura Municipal de
Labrea e retirar os materiais rejeitado sem tempo acordado com a fiscalizacdo a contar da
notificagao;

9.2.8.27. Promover, as suas expensas, a substitui¢do em tempo acordado com a fiscalizacao todos os
materiais recusados pela Fiscalizacao;

9.2.8.28. Manter todos os empregados devidamente uniformizados e com identificagdo apropriada;
9.2.8.29. Devera possuir mao de obra qualificada e especializada para a perfeita execu¢do do objeto,
conforme especificado neste Projeto Basico e seus anexos, dimensionada de forma a cumprir os

prazos estabelecidos;
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9.2.8.30. Devera designar responsavel técnico pela execucdo do objeto, obrigatoriamente
profissional de engenharia civil ou de arquitetura para os servicos de obra civil e que estejam
devidamente registrados, respectivamente, no CREA ou no CAU como responsaveis técnicos pelo
objeto e que estejam habilitados para servicos da natureza do objeto e detentores de acervo técnico
comprovado;

9.2.8.31. Os responsaveis técnicos deverao assumir pessoal e diretamente a execucao dos servigos
concernentes as suas respectivas areas profissionais, incluindo a instru¢do do pessoal, conferéncia de
medidas, elaboragdo de documentos complementares, garantia do cumprimento das Normas Técnicas
de Engenharia e de Seguranca do Trabalho e das especificacdes técnicas deste Projeto Basico, além
do fiel cumprimento do prazo contratual e garantia da qualidade técnica;

9.2.8.32. A CONTRATADA designard formalmente um preposto para lhe representar frente a
Administragdo, em estrita observancia ao Capitulo III do Codigo Civil Brasileiro (“Dos Prepostos™),
ao art. 188 da Lei 14.133/21 e demais regulamentos aplicaveis, com, no minimo, os poderes
indicados no modelo de designagdo de preposto indicado;

9.2.8.33. Devera ser comprovada, por meio de documentagao (contrato social, atas de assembleia,
procuragdes, etc.), a competéncia do signatario para delegar poderes aos prepostos. A critério da
CONTRATADA, o preposto podera ser indicado simultaneamente como responsavel técnico;
9.2.8.34. E expressamente vedada a CONTRATADA a veiculagio de publicidade acerca da
contratacdo, salvo se houver prévia autorizagio do CONTRATANTE;

9.2.8.35. Sao expressamente vedadas a CONTRATADA a contratacdo de servidor pertencente ao
quadro de pessoal do CONTRATANTE para qualquer servigo, durante a vigéncia do Contrato;
9.2.8.36. Efetuar o cadastro da obra junto ao Cadastro Nacional de Obras administrado pela Receita
Federal, conforme estabelecido pela Instru¢do Normativa RFB 1.845 de 22 de novembro de 2018
(em substitui¢cdo do Cadastro Especifico do INSS — CEIl), a fim de que seja emitido o codigo CNO
necessario ao cumprimento das obrigacdes perante a Receita Federal do Brasil — RFB, no que
concerne aos valores referentes a construgao objeto do Projeto Bésico;

9.2.8.37. Realizar os registros necessarios no CNO, tais como paralisacdes, se houver, e
encerramento na conclusdo da obra, bem como apresentar os comprovantes correspondentes para
permitir a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

9.2.8.38. Destacar o valor da reteng¢ao a Previdéncia Social, 11% ou 4,5% (Art 7°-A da L12546, c/c
art. 7° inciso IV), quando da emissdo da nota fiscal ou fatura;

9.2.8.39. Comunicar a FISCALIZACAO, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia

anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;
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9.2.8.40. Independentemente do volume e das consequéncias causadas por eventos climaticos, o
contratado assume integralmente qualquer Onus financeiro decorrente da paralisagdo de

equipamentos, equipes de trabalho ou dos estragos causados pelos eventos climaticos.

10. CRITERIOS DE PAGAMENTO

10.1. Recebimento

10.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto na Planilha Or¢amentaria,
a Contratada apresentara a medi¢ao prévia dos servigos executados no periodo, através de planilha e
memoria de calculo detalhada e relatorio fotografico.

10.1.1.1.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no CRONOGRAMA, estiverem executados em sua totalidade.

10.1.1.2.0 contratado também apresentard, a cada medi¢do, os documentos comprobatédrios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucdo
contratual, quando for o caso.

10.1.2. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 15 (quinze) dias, pelos fiscais
técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das
exigencias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X ¢ 23, X
do Decreto n° 11.246, de 2022).

10.1.2.1. O prazo da disposi¢do acima serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranga
oriunda do contratado com a comprovacao da prestagao dos servicos a que se referem a parcela a ser
paga.

10.1.2.2. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22,
X, Decreto n° 11.246, de 2022).

10.1.2.3. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo.
(Art. 23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

10.1.2.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

10.1.2.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a

analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos realizados em consonancia com o0s
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indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.1.2.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisdrio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do Gltimo.

10.1.2.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreg¢des
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam Vvir a ser
apontadas no Recebimento Provisorio.

10.1.2.8. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou inica medi¢do de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

10.1.2.9. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Projeto Bésico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

10.1.3. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a
fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo
encaminhd-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

10.1.4. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos,
o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da
execucao dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

10.1.4.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado,
com mencdao ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigagdes, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).
10.1.4.2. Realizar a anélise dos relatoérios e de toda a documentagao apresentada pela fiscalizagao e,
caso haja irregularidades que impeg¢am a liquidagcdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas
contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas correcdes;

10.1.4.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com

base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e
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10.1.4.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

10.1.4.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizag¢do e gestdo.

10.1.5. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do objeto,
para efeito de liquidagdo e pagamento.

10.1.6. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranga.

10.1.7. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do

contrato.

10.2. Liquidacao

10.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 10
dias tuteis para fins de liquidagdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

10.2.2. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

10.2.2.1. o prazo de validade; a data da emissao;

10.2.2.2. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

10.2.2.3. o periodo respectivo de execugao do contrato;

10.2.2.4. o valor a pagar; e

10.2.2.5. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

10.2.3. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impec¢a a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagdo da
situagdo, sem Onus ao contratante;

10.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal, mediante consulta aos sitios eletronicos

oficiais ou a documentacao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.
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10.2.5. A Administragdo devera realizar consulta para verificar a manutengdo das condigdes de
habilitacdo exigidas no edital; identificar possivel razdo que impega a participagao em licitacdo, no
ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas.

10.2.6. Constatando-se a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

10.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
10.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

10.2.9. Havendo a efetiva execuc¢do do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até

que se decida pela rescisdao do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.

10.3. Prazo para pagamento

10.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizacao da
liquidagdo da despesa.

10.3.2. O pagamento serd efetuado a CONTRATADA de acordo com a execug@o dos servigos, em
conformidade com o CRONOGRAMA e mediante apresentacio da Nota Fiscal/Fatura
correspondente as etapas de execucdao da obra, da ART de execucdo do servigo atestado pela
CONTRATANTE, da planilha de medi¢ao da obra e do relatorio de conclusao dos servigos, apos ser
devidamente atestada a sua conformidade pelo fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a
execucao contratual.

10.3.3. A Nota Fiscal/Fatura correspondente serd examinada diretamente pelo Fiscal designado
pelo CONTRATANTE, o qual somente atestara a prestacdo do servico contratado e liberard a
referida Nota Fiscal/Fatura para pagamento quando cumpridas, pela CONTRATADA, todas as

condi¢des pactuadas.
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10.3.4. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagao,

mediante a aplicagdo do Indice Nacional da Construcio Civil INCC) de corre¢io monetaria.

10.4. Forma de pagamento

10.4.1. O pagamento sera efetuado por intermédio de depdsito em conta bancaria da contratada,
respeitadas as condi¢des previstas no instrumento convocatorio ou no contrato.

10.4.2.  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

10.4.3.  Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributéria prevista na legislacdo aplicavel.
10.4.4.  Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacio
vigente.

10.4.5. A Contratada optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢cdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovacao, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar.

11. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de sele¢io e critério de julgamento da proposta

11.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na

modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, sob o modo de disputa

ABERTO/FECHADO, do Tipo MENOR PRECO POR ITEM.

Regime de execucio

11.2. O regime de execucao do objeto sera 0o de EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

Critérios de aceitabilidade de precos
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11.3. Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao
regime de empreitada por preco global, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor unitario
estimado para a contratagao.

11.1.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administracao,
por meio eletronico, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os pregos unitarios tidos
como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de
avaliagdo de exequibilidade (art. 59, §3°, da Lei n® 14.133/2021);

11.4. Valores globais que ultrapassem o estimado pela administragdo nao serdo aceitos.

11.5. Valores unitéarios: conforme planilha de composicao de custo unitario anexa ao edital, os
quais, individualmente, ndo podem superar os da administragao.

11.6. O critério de julgamento da proposta ¢ o MENOR PRECO POR ITEM.

11.7. Asregras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital.

Exigéncias de habilitacao

11.8. Previamente a celebragao do contrato, a Administrag¢ao verificara o eventual descumprimento
das condigdes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que a impeca, mediante
a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/san¢des/cnep)

11.10. A consulta aos cadastros serd realizada em nome da empresa interessada e de seu socio
majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevée, dentre as sancdes impostas
ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicdo de contratar com o
Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.9. Caso conste na Consulta de Situacdo do a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de
Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.10. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

11.11. O interessado sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual negativa de

contratacao.
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11.12. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdao estar em nome da matriz, € se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, ¢ no caso daqueles documentos que, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

11.13. Serao aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizacdo do dessas
contribuigdes.

11.14. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacio juridica

11.15. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

11.16. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.17. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢do do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.18. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdao de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede,
conforme Instru¢ao Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.19. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

11.20. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacao no Registro onde tem sede a matriz;

11.21. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de

dezembro 1971;
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11.22. Ato de autorizacao para o exercicio da atividade de servigos de engenharia, expedido por
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia nos termos do art. n° 3° da Lei 5.194, de 24/12/66;
11.23. Os documentos apresentados referente a habilitagdo juridica deverao estar acompanhados de

todas as alteragdes contratuais.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

11.24. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ) ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;

11.25. Prova de inscri¢ao no cadastro de contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo
ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

11.26. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

11.27. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

11.28. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede da licitante,
relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

11.29. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a justiga do trabalho, mediante a
apresentacdo de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidacdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;
11.30. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao
objeto contratual, devera comprovar tal condi¢gdo mediante a apresentagdo de declaracdo da Fazenda
respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

11.31. O licitante enquadrado como Microempreendedor Individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123, de 2006, estara
dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes Estadual e Municipal;

11.32. As certiddes apresentadas com prazo de validade expirado acarretardo a inabilitagdo do
licitante. As certiddes que ndo possuirem prazo de validade somente serdo aceitas se as datas de

emissao nao excederem a 60 (sessenta) dias de antecedéncia da data prevista a abertura do certame.
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11.33. Em sendo o proponente detentor do menor preco qualificado como Microempresa(s) e/ou
Empresa(s) de Pequeno Porte este devera apresentar a documentacdo exigida para efeito de
comprovagdo de regularidade social e se houver alguma restricio quanto regularidade fiscal e
trabalhista, serd obrigatoria a sua regularizagdo e apresentacdo das referidas certiddes para a
assinatura contratual, conforme previsto no art. 4 do Decreto Federal n. 8.538/2015;

11.34. A ndo-regularizacdo da documentagdo implicard a decadéncia do direito a contratagcdo, sem
prejuizo das sancgdes previstas na Lei Federal n°. 14.133, de 1° de abril de 2021, facultada a
Administragdo a convocagdo dos licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, ou revogar a

licitagdo, quando atendidos os requisitos legais.

Qualificacao Economico-Financeira

11.35. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na
licitagdo/contratagdo (art. 5°, inciso II, alinea “c”, da Instru¢do Normativa Seges/ME n° 116, de
2021), ou de sociedade simples;

11.36. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

11.36.1. Onde nao houver Central de Certiddoes do Tribunal de Justica, devera ser apresentada
Certidao emitida pela Secretaria do Tribunal de Justica ou 6rgao equivalente do domicilio ou da sede
do licitante constando a quantidade de Cartorios Oficiais de Distribui¢do de Pedidos de Faléncia e
Recuperacao Judicial (conforme Lei n® 11.101/05), devendo ser apresentadas Certiddes expedidas na
quantidade de cartorios indicadas no respectivo documento, no prazo previsto no Edital.

11.37. Copia do Balango Patrimonial e da Demonstracdo de Resultado do Exercicio — DRE dos 02
(dois) ultimos exercicios sociais, observada a excegdo prevista do §6° do art. 69 da Lei Federal n°.
14.133/21, bem como, dos indices ou Indicadores Financeiros: Indice de Liquidez Geral — ILG (item
12.30.3) ou Indice de Solvéncia Geral — ISG (item 12.30.4), conforme o caso, ja exigiveis e
apresentados na forma de Escrituracdo Contabil Digital (ECD) junto ao Sistema Publico de
Escrituracao Digital (SPED), nos termos da Instru¢do Normativa n°® 2.003/2021-RFB, suas excecdes
e alteracdes (assinados pelos contabilistas e pelo titular ou representante legal da entidade).

11.37.1. O Microempreendedor Individual (MEI) deverd apresentar Balanco Patrimonial e
Demonstracdo do Resultado do Exercicio - DRE juntamente com os indices Financeiros,

devidamente assinados pelo representante legal da MEI e pelo contabilista.
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11.37.2. A empresa que se enquadre em alguma das excecdes previstas na Instru¢do Normativa
n° 2.003/2021-RFB e suas alteragdes devera apresentar, obrigatoriamente, o Balango Patrimonial e a
Demonstracao do Resultado do Exercicio — DRE juntamente com a comprovacao de arquivamento
na Entidade/Orgdo Competente da sede ou domicilio da licitante, assinadas pelo representante legal
da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade — CRC.
11.37.3. Somente serdo habilitadas as licitantes que apresentarem indice de liquidez geral
maior ou igual a 1,00 (um), conforme féormula indicada abaixo, E que comprovarem, para cada
exercicio, possuir capital minimo ou valor de patrimdnio liquido igual ou superior a 10% do valor
da proposta apresentada pela licitante, devendo essa comprovagao ser feita relativamente a data
da apresentacdo da proposta na forma da Lei.

ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO

ILG = =0U>1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

11.37.4. No caso de empresa constituida no exercicio financeiro da licitagdo, a exigéncia do
item 12.30.1. serd atendida mediante apresentacdo do Balanco de Abertura e solvéncia geral maior
ou igual a 1,00 (um), conforme férmula abaixo E comprovar possuir capital minimo ou valor de
patrimoénio liquido igual ou superior a 10% do valor da proposta apresentada pela licitante, devendo
essa comprovagao ser feita relativamente a data da apresentagdo da proposta na forma da Lei.
ATIVO TOTAL
SG = =0U>1
PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE

11.38. As demonstragdes contdbeis e os indices econdomico-financeiros deverdo ser assinados pelo
representante legal da empresa e por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade -
CRC.

11.39. As licitantes deverdo ainda complementar a comprovacdo da qualificacdo econdmico-
financeira por meio de comprovacdo de possuir patrimdnio liquido ndo inferior a 10% (dez por
cento) do valor maximo estimado da proposta, devidamente atualizado para esta data, mediante
declaragao assinada por profissional habilitado da éarea contdbil, apresentada pelo fornecedor,
acompanhada da respectiva memoria de calculo.

11.40. As Sociedades Andonimas e demais sociedades empresariais, deverdo apresentar, até o dia 30
de abril do ano subsequente ao encerramento do exercicio social, Balango Patrimonial — PB e as

demonstragdes contdbeis respectivas, conforme dispde o art. 1.078 da Lei 10.406/2002, caso a
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empresa utilize o Sistema Publico de Escrituragao Digital (SPED), devera apresentar até o ultimo dia
do més de maio do ano subsequente ao encerramento exercicio social.

11.41. Apds andlise das propostas e das documentacdes, o Agente de Contratagdo/Pregoeiro devera
realizar consulta a base de dados da Receita Federal, com o proposito de verificar a existéncia de
Escrituracdo Contabil Digital - ECD. Caso positivo, devera apresenta-lo, mesmo estando a empresa
desobrigada da apresentacao do SPED.

11.42. Os indices econdmicos indicados na Lei n° 14.133/21, notadamente no artigo 69, § 1°,
destinam-se exclusivamente a sele¢ao dos licitantes com capacidade econdmico-financeira suficiente
a assegurar a execu¢do integral do Termo de Compromisso. O objetivo, portanto, é prevenir a
Administragao Publica para que empresas aventureiras e sem quaisquer responsabilidades ou
respaldo financeiro, pudessem vir a participar e vencer o certame e, durante a execugdo da obrigacao
contratada, ndo apresente capacidade para concluir o objeto da obrigagdo. Por conseguinte, a
exigéncia dos indices tem sua importancia e relevancia, também, considerando que a empresa devera
dotar-se de capacidade financeira para, além de cumprir com toda a obrigacdo contratual, ser capaz

de suportar eventuais atrasos no pagamento.

Qualificacdo Técnica

11.42.1. Certidao do Registro de Quitag¢do de Pessoa Juridica no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia — CREA, e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU, em cuja jurisdigdo se
encontre sua sede, bem como comprovagao do registro e inscricdo dos responsaveis técnicos.

11.42.2. A comprovagdo de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da licitagdo sera feita da seguinte forma:

11.42.2.1. Prova da licitante de que possui em seu quadro profissional, especialista de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execu¢do de objeto com caracteristicas similares; devendo este
profissional, quando se tratar de Responsavel Técnico ndo socio da empresa, constar no quadro de
Responsaveis Técnicos da Certidao de Registro, ou apresentar ART (Anotacdo de Responsabilidade
Técnica) validada pelo CREA e/ou RRT (Registro de Responsabilidade Técnica) validada pelo
CAU, para a data da licitagao.

11.42.3. A licitante devera comprovar sua experiéncia na execu¢do de obras com caracteristicas
similares as especificadas no MEMORIAL anexo a este Projeto Bésico, por meio de ATESTADO
DE CAPACIDADE TECNICA fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado.
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11.42.4. Declaragao de disponibilidade de aparelhamento adequado para a realizagdo do objeto desta
licitagdo, apresentando relacao explicita e declaragao formal das disponibilidades exigidas. Satisfeito
o minimo obrigatério, a licitante poderd incluir todos os equipamentos que julgar necessarios ao
pleno desenvolvimento das obras e servicos;

11.42.5. Indicagao do pessoal técnico adequado e disponivel para realizacdo do objeto desta
licitagdo, bem como a qualificacio de cada um dos membros de sua equipe técnica que se
responsabilizard pelo objeto desta licitacdo, devendo constar nessa equipe técnica o detentor do
acervo técnico.

11.42.6. A indicagdo do pessoal técnico deve conter o minimo de profissionais apontados:

01 ENGENHEIRO CIVIL.
« 01 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS.

11.42.7. Declaracdo de Responsabilidade Técnica: a Licitante devera entregar a declaragdo
informando que todos os Responsaveis Técnicos que fazem parte da Equipe de Responsaveis
Técnicos pela obra/servigo, caso venham a vencer esta licitagao.

11.42.8. O licitante devera apresentar declaracdo informando que a empresa, através de seu
responsavel técnico ou representante legal, tem conhecimento de todas as informacdes e condi¢des
locais para o cumprimento das obrigacdes decorrentes do objeto desta licitacao.

11.42.9. Apresentar Alvard de Funcionamento expedido pelo municipio da sede da empresa, no ramo
pertinente ao objeto licitado.

11.42.10. Declarar que possui ou possuird uma estrutura técnica-operacional na cidade de
Labrea/AM no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, contados a partir do inicio da vigéncia
contratual.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
12.1. O custo estimado total da contratagdo que corresponde ao valor maximo aceitdvel, ¢ de R$
395.299,86 (Trezentos e noventa e cinco mil, duzentos e noventa e nove reais e oitenta e seis
centavos), ja incluindo um BDI de 26,21%, em conformidade com o preconizado no Acoérdao
2622/2013 do TCU e a desoneragdo prevista na Lei 13.161, de 31 de agosto de 2015.
11.2. O prego médio estimado, no paragrafo acima, foi realizado através da Tabela Oficiais do
Governo:

a) SINAPI - 02/2026 - Amazonas /DESONERADO;

b) SBC - 03/2026 — Amazonas/Horista;
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13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no Or¢amento da Municipalidade, conforme abaixo especificado:

DOTACAO ORCAMENTARIA

Unidade Or¢amentaria: 02.10 — Secretaria Municipal de Infraestrutura

Projeto/Atividade: 02.10 - 15.451.0082.1008.0000 — Realizacdo de Obras de

Infraestrutura para o municipio.

Elemento de Despesa: 4.4.90.51.500 — Obras e Instalagdes.

14. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS.

14.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n® 14.133/2021, a Contratada que:

14.1.1. Der causa a inexecuc¢ao parcial ou total do contrato;

14.1.2. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

14.1.3. Nao mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente
justificado;

14.1.4.Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;

14.1.5. Ensejar o retardamento da execucdo ou entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
14.1.6. Apresentar declaracdo ou documentacao falsa;

14.1.7. Fraudar a licitacao ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

14.1.8. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

14.1.9. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo;

14.1.10. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846/2013.

14.2. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infracdes discriminadas nos subitens
anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangdes:

a) Adverténcia por escrito, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos
significativos para a Contratante;

b) Multa;

c¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

14.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

14.3.1. as peculiaridades do caso concreto.

14.3.2. as circunstancias agravantes ou atenuantes.
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14.3.3. os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

14.3.4.a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgdos de controle.

14.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias uteis, a contar da comunicagao oficial.

14.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.2, 14.1.3 e 14.1.4 sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

14.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 14.1.1, 14.1.5, 14.1.6, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9 ¢ 14.1.10
sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

14.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangoes.

14.6. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo
que assegurara o contraditdrio e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto
na Lein® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999.

14.6.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Prefeitura Municipal de Lébrea, ou deduzidos da garantia, ou
ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa e cobrados judicialmente.

14.6.2. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méximo de 30 dias uteis,
a contar da data do recebimento da comunica¢do enviada pela autoridade competente.

14.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do
licitante, o 6rgdo ou entidade publica podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme
artigo 419 do Cdédigo Civil.

14.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sang¢des, levard em consideracdo a natureza e a
gravidade da conduta do infrator, as peculiaridades do caso concreto, as circunstancias agravantes ou
atenuantes e o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o
principio da proporcionalidade.

14.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846/2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional
ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuracao da responsabilidade da
empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabiliza¢do - PAR.
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14.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas nao consideradas como ato
lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846/2013, seguirao
seu rito normal na unidade administrativa.

14.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacao de agente publico.
14.12. As penalidades serdo obrigatoriamente publicadas no Diario Oficial dos Municipios do

Estado do Amazonas.

15. DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposi¢cdes contidas
estabelecidas na Lei n°14.133, de 2021, e demais normas federais de licitagdes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n°8.078, de 1990 Cddigo
de Defesa do Consumidor e normas e principios gerais dos contratos.

15.2. E vedado 8 CONTRATADA:

15.2.1. caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operagao financeira;

15.2.2. interromper a execucdo dos servigos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS

16.1. A execucdo dos servigos pela Contratada devera ser iniciada em no maximo 05 (cinco) dias
apos o recebimento da ORDEM DE SERVICO para iniciar os servicos que compdem o objeto da
contratacdo, com o fornecimento de mao de obra, materiais, ferramentas, equipamentos e instalagcdes
necessarios para a execuc¢ao dos servigos, conforme definido neste Projeto Basico.

16.2. Fica expressamente estipulado que ndo se estabelece por forga da execugdo do objeto deste
Projeto Bésico qualquer relagdo de emprego entre a Contratante e os empregados da Contratada.

16.3. A Contratante ndo respondera por qualquer incidente, que envolva danos morais ou materiais,
ocorrido em razdo dos servigos contratados, seja pelos profissionais em deslocamento, seja em razao
de terceiros, cabendo a Contratada tal responsabilidade, se for o caso.

16.4. A Contratante ndo aceitara nenhuma cobranga posterior de quaisquer encargos financeiros
adicionais, salvo se criados apds a abertura do certame e que venham, expressamente, a incidir sobre

o0 objeto, na forma da lei.
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16.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Projeto Basico excluir-se-4 o dia de inicio e

incluir-se-a o do vencimento.

17. ANEXO QUE ACOMPANHA ESTE PROJETO BASICO
17.1. Fazem parte e integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
documentos:

e AnexoI-PROJETO ARQUITETONICO;

e Anexo Il - MEMORIAL DESCRITIVO;

e Anexo Il - MEMORIAL DE CALCULO;

e Anexo IIl - ORCAMENTO SINTETICO;

e Anexo IV — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO E DEMAIS PLANILHAS

ORCAMENTARIAS.

18. DECLARACAO DO SOLICITANTE

18.1. Declaramos que o presente Projeto Basico foi elaborado em foi elaborado em conjunto pelo
Orgio Demandante e pela Equipe de Planejamento, com base nas especificagdes técnicas dos
servicos encaminhados pelos principais interessados no registro de pregos. O documento estd em
conformidade com a Lei n° 14.133/2021, o Decreto Municipal n°® 765/2025-GPML e demais
legislacdes aplicaveis, sendo submetido a apreciacdo do Excelentissimo Senhor Prefeito Municipal

de Labrea/AM para andlise e aprovagao.

Elaboracio: Aprovaciao da Chefia Imediata:
Labrea/AM, 20 de marco de 2026.

FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS JONNYSON AGUIAR BRAGA

L I la Requisi
Integrante Técnico ntegrante pela Requisitante

FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA DE ALMEIDA
Engenheiro Civil - PML
CREA/AM: 33064/AM
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Aprovaciao da Autoridade Maxima:

Aprovo o Termo de Referéncia, com fundamento no artigo 14, VIII, do Decreto Municipal n°
765/2025-GPML, considerando a importancia da contratacdo, em face das justificativas técnicas

apresentadas.

GERLANDO LOPES DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal de Labrea/AM
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