

FUNDAÇÃO HEMOPA
DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

À COLOG,

Houve efetivo crescimento orgânico da entidade, em decorrência da maior abrangência da Fundação Hemopa no estado do Pará, tornou-se imprescindível ampliar e modernizar suas instalações, de forma a suportar a grande demanda e o crescimento dos serviços prestados. Atualmente a Sede administrativa da Fundação opera em um prédio cuja demanda ultrapassou significativamente a capacidade original e esse cenário reflete não apenas nos serviços oferecidos, mas, também na crescente confiança da comunidade na instituição.

Desta forma, se faz necessário o estabelecimento da condições gerais de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consultoria em engenharia para prestar o apoio técnico necessário ao HEMOPA no gerenciamento e fiscalização das obras, no Estado do Pará.

Considerando o exposto acima no intuito de prover solução, solicitamos o quantitativo a seguir:

Descrição	Unidade	Quant.
Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Consultoria e Apoio Técnico no Gerenciamento, Supervisão e Fiscalização de Obras realizadas pela Fundação HEMOPA, no Estado do Pará, abrangendo a gestão dos contratos de execução de Obras, Planos de Trabalho, Análise e Compatibilização de Projetos diversos, Especificações Técnicas, Elaboração de Laudos, Análises, Orçamentos e quaisquer outras atividades pertinentes ao escopo deste Termo de Referência (TR), que visa estabelecer os cuidados técnicos necessários à implantação de obras de engenharia sob a responsabilidade da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Estado do Pará – HEMOPA.	SRV.	01

Destacamos que a contratação dos serviços deve ser efetuada até agosto de 2024, considerando a necessidade atual de reformas e manutenções dos prédios da Fundação Hemopa. A antecipação desse prazo contribuirá para a execução eficiente e segura dos trabalhos planejados.

Por fim, ressalto que a compra pretendida:

- ☐ está prevista no Plano de Contratações Anual deste exercício.
- ☒ não está prevista no Plano de Contratações Anual deste exercício.

Belém (PA), 18 / 05 / 2024.

Eric Gomes Magno
Engenheiro Civil
Fundação Hemopa

Jaime Adam Neto
Gerente de Infraestrutura
Fundação Hemopa