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À COLOG, 

 

A preservação do patrimônio da Fundação Hemopa é prioridade fundamental para garantir a 

continuidade e a eficácia de suas operações. A manutenção adequada das instalações elétricas e dos 

equipamentos prediais desempenha um papel importante nesse processo, pois não apenas prolonga a 

vida útil desses ativos, mas também evita custos elevados com reparos frequentes e substituições 

inesperadas.  

Portanto, é essencial investir de forma estratégica em material elétrico e ferramentas de 

qualidade, pois isso representa não apenas um gasto, mas sim um investimento direto na proteção e 

valorização do patrimônio da instituição. 

No entanto, a Fundação Hemopa enfrenta desafios significativos relacionados à 

disponibilidade desses materiais, especialmente devido à ausência de fornecimento de material e 

ferramentas no contrato de mão-de-obra dos auxiliares de eletricistas. Essa lacuna operacional cria 

obstáculos que prejudicam a capacidade da equipe técnica em realizar suas atividades de forma 

eficiente e eficaz, impactando diretamente a manutenção e o funcionamento adequado das 

instalações elétricas. 

Os problemas derivados dessa situação são diversos e impactam diretamente a 

operacionalidade da Fundação Hemopa. Em primeiro lugar, os atrasos nas atividades de manutenção 

elétrica, causados pela espera pela compra e entrega dos materiais necessários, podem resultar em 

falhas operacionais e interrupções nos serviços prestados pela instituição. Além disso, a falta de 

prontidão para lidar com emergências ou reparos urgentes devido à escassez de materiais adequados 

pode comprometer a segurança e o conforto dos usuários das instalações. 

Outro desafio enfrentado é a sobrecarga da equipe técnica, que muitas vezes é obrigada a 

improvisar soluções temporárias devido à falta de acesso aos materiais necessários. Isso não apenas 

aumenta o risco de falhas e danos subsequentes, mas também gera um impacto negativo no bem-

estar e na produtividade dos profissionais envolvidos. 
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A solução mais viável e eficiente para superar esses desafios é a realização de processo 

licitatório para a aquisição regular de material elétrico e ferramentas, ao mesmo tempo em que se 

mantém uma harmonia complementar com o contrato de mão de obra dos auxiliares em eletricidade. 

Esse processo assegura que a instituição obtenha os materiais necessários por meio de processo 

transparente, competitivo e alinhado às melhores práticas de gestão de recursos. 

Ao adotar essa abordagem, a Fundação Hemopa poderá garantir um suprimento contínuo e 

confiável de material elétrico e ferramentas para sua equipe técnica. Isso não apenas evitará atrasos 

nas atividades de manutenção e reparo, mas também reduzirá os custos extras associados a compras 

emergenciais ou soluções temporárias improvisadas. Além disso, essa estratégia contribuirá para a 

eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados pela equipe técnica, promovendo um 

ambiente mais seguro, funcional e sustentável para todos os envolvidos. 

Dessa forma, ao investir de maneira inteligente e estratégica na aquisição de material elétrico 

e ferramentas de qualidade, a Fundação Hemopa estará protegendo não apenas seu patrimônio físico, 

mas também fortalecendo sua capacidade de atender às necessidades de sua comunidade, garantindo 

um ambiente seguro, confiável e eficiente para todos os seus beneficiários e usuários finais. 

É decisivo ressaltar que a contratação precisa ser concluída até setembro de 2024. Antecipar 

esse prazo é fundamental para garantir a execução eficiente e segura dos trabalhos planejados. 

Por fim, ressalto que a compra pretendida: 

☐ está prevista no Plano de Contratações Anual deste exercício. 

■ não está prevista no Plano de Contratações Anual deste exercício. 

Belém, 26 de junho de 2024. 

Eric Gomes Magno 

Engenheiro Civil 

Fundação Hemopa 

 

Jaime Adam Neto 

Gerente de Infraestrutura 

Fundação Hemopa 
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