



Orcamento Sintético

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------|
| OBRA:             | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE NATUREZA FREQUENTE, INCLUSO MATERIAL E MÃO-DE-OBRA, RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA OU CORRETIVA, CONSERVAÇÃO E PEQUENOS REPAROS, EM PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MOCAJUBA-PA ( SECRETARIA DE EDUCAÇÃO) | ATA DE ADESÃO: | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUI                                      |
| LOCAL:            | ZONA URBANA E RURAL                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR GLOBAL:  | R\$ 4.507.155,42                                                     |
| FISCALIZAÇÃO:     | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCAJUBA                                                                                                                                                                                                                                                                             | BANCO:         | SINAPI: 11/2024 / Pará - SBC: 12/2024 / Pará - SEDOP: 10/2024 / Pará |
| DATA ELABORAÇÃO:  | 20/11/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | B.D.I:         | 28,82%                                                               |
| ENCARGOS SOCIAIS: | Desonerado: embutido nos preços unitário dos                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                                                                      |

| Item | Descrição                             | Quant. | Total        | Peso (%) |
|------|---------------------------------------|--------|--------------|----------|
| 1    | SERVIÇOS PRELIMINARES                 | 1      | 4.965,75     | 0,11 %   |
| 2    | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA                 | 1      | 54.505,66    | 1,21 %   |
| 3    | DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REVISÕES      | 1      | 387.664,13   | 8,60 %   |
| 4    | SUPERESTRUTURA                        | 1      | 147.542,25   | 3,27 %   |
| 5    | VEDAÇÕES                              | 1      | 51.421,20    | 1,14 %   |
| 6    | COBERTURA                             | 1      | 384.730,38   | 8,54 %   |
| 7    | PISOS                                 | 1      | 406.347,80   | 9,02 %   |
| 8    | REVESTIMENTOS                         | 1      | 109.939,07   | 2,44 %   |
| 9    | FORRO                                 | 1      | 264.307,58   | 5,86 %   |
| 10   | IMPERMEABILIZAÇÕES                    | 1      | 18.729,28    | 0,42 %   |
| 11   | ESQUADRIAS                            | 1      | 363.927,04   | 8,07 %   |
| 12   | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS          | 1      | 261.813,10   | 5,81 %   |
| 13   | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                 | 1      | 253.961,61   | 5,63 %   |
| 14   | SUBESTAÇÃO                            | 1      | 222.160,92   | 4,93 %   |
| 15   | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS           | 1      | 104.540,05   | 2,32 %   |
| 16   | PINTURA                               | 1      | 1.164.751,79 | 25,84 %  |
| 17   | PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO        | 1      | 14.616,69    | 0,32 %   |
| 18   | URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1      | 291.231,12   | 6,46 %   |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Total sem BDI | 3.498.800,98 |
| Total do BDI  | 1.008.354,44 |
| Total Geral   | 4.507.155,42 |

THIAGO NASCIMENTO SOUSA  
Engº Civil Responsável Técnico do Município  
CREA/PA: 1520054653