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1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
O presente Memorial Descritivo/Especificações Técnicas constitui elemento 

fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O FECHAMENTO DA PRAÇA ALFREDO 
MONÇÃO – NÚCLEO PIONEIRO - MUNICÍPIO DE MARABÁ – PA. 

Para efeito das presentes especificações, o termo CONTRATADA define o 
proponente vencedor do certame licitatório, a quem será adjudicado o objeto da licitação, 
o termo FISCALIZAÇÃO define a equipe que representará o departamento de 
fiscalização perante a CONTRATADA e a quem este último dever-se-á reportar, e o 
termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Marabá. 

Será sempre suposto que esta especificação é de inteiro conhecimento da 
empresa vencedora da licitação. 

Na execução de todos os serviços a CONTRATADA deverá seguir as Normas 
Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e as normas citadas no 
decorrer destas Especificações. 

 

2. DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAÇÕES 
Em caso de dúvidas quanto à interpretação do Memorial descritivo ou das 

instruções de concorrência, deverão ser consultados os Profissionais Responsáveis ou 
a CONTRATANTE. 

Nenhuma alteração nessas especificações pode ser feita sem consulta prévia e 
autorização por escrito dos autores do orçamento e especificação técnica a aprovação 
da CONTRATANTE. A FISCALIZAÇÃO poderá impugnar qualquer trabalho feito em 
desacordo com os desenhos e especificações. 

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e tirar quais quer duvidas com 
a CONTRATANTE durante a execução de quaisquer serviços. 

 

3. ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO 
A CONTRATANTE manterá prepostos seus, convenientemente credenciados 

junto à construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e 
qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização das obras e serviços de 
construção, exercidos pela CONTRATADA. 

As relações mútuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e 
empreiteiros serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO. 

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalização dos materiais e 
execução das obras e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO, o acesso a 
todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a 
fiscalização em oficinas, depósitos ou dependências, onde se encontrem materiais 
destinados a construção, serviços e obras em reparo. 

Fica assegurado à FISCALIZAÇÃO o direito de ordenar a suspensão do 
fornecimento sempre que estes estiverem em desacordo com as especificações. 

Os serviços a cargo de diferentes firmas serão articulados entre si de modo a 
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto. 
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As planilhas com quantitativos de serviços fornecidos pela CONTRATANTE 
devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta 
na fase licitatória, não sendo aceitas quaisquer reclamações ou reivindicações após a 
obra CONTRATADA. Qualquer discrepância deverá ser resolvida com a 
FISCALIZAÇÃO antes da contratação. 

A CONTRATADA fornecerá os equipamentos, os materiais, a mão-de-obra, o 
transporte e tudo mais que for necessário para a execução, a conclusão e a manutenção 
dos serviços, sejam eles definitivos ou temporários. 

Todos os materiais a serem empregados na fabricação da tampa deverão ser 
novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as 
especificações, devendo ser submetidos à aprovação da FISCALIZAÇÃO, com exceção 
de eventuais serviços de remanejamento onde estiver explícito o reaproveitamento. 

A CONTRATADA deverá submeter à FISCALIZAÇÃO, amostras de todos os 
materiais a serem empregados nos serviços, antes de executá-los. Se julgar necessário, 
a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a apresentação de informação, por 
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos 
mesmos. 

A CONTRATADA deverá providenciar a aquisição dos materiais tão logo seja 
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A 
FISCALIZAÇÃO não aceitará a alegação de atraso dos serviços devido ao não 
fornecimento dos materiais pelos fornecedores. 

O BDI – Benefícios e Despesas Indiretas, conforme prevê a legislação, deverá ser 
destacado em item próprio na planilha orçamentária, não devendo fazer parte da 
composição dos preços unitários. 

A equipe técnica da CONTRATADA, responsável pelos serviços, deverá contar 
com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as 
diversas atividades necessárias à execução da obra. A qualquer tempo, a 
FISCALIZAÇÃO poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica 
da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos 
trabalhos. 

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações ora 
fornecidas, não poderão, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender 
cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços unitários. Consideraria, 
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e serviços 
em questão e que, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua 
proposta, também, as complementações e acessórios por acaso omitidos nas 
especificações, mas implícitos e necessários ao perfeito e completo funcionamento de 
todos os materiais, peças, etc. 

A CONTRATADA deverá responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no 
decorrer dos serviços ou em consequência destes, arcando com os prejuízos que 
possam ocorrer com o reparo desses danos. 

A inobservância das presentes especificações técnicas implica a não aceitação 
parcial ou total dos serviços, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem 
direito a indenização. 
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A CONTRATADA deverá, necessariamente, cotar seus serviços por preço 
unitário, seguindo a Planilha de Orçamento e Quantitativos. 

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado deverá 
ser apresentado com antecedência à FISCALIZAÇÃO para a competente autorização, 
a qual será dada por escrito em Ofício ou no Livro de Ocorrências. Ficará a critério da 
FISCALIZAÇÃO, exigir laudo de Instituto Tecnológico Oficial para comprovação da 
equivalência técnica, ficando desde já estabelecido que todas as despesas serão por 
conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE. 

 

4. DAS QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS 
Sugerimos a apresentação de CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL através 

de atestado (s) em nome da empresa licitante, comprovando ter executado serviços de 
caraterísticas técnicas similares e de complexidade tecnológica e operacional 
equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido (s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado. Obs.: Não havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), 
o atestado emitido por pessoa jurídica de direito privado deverá conter firma reconhecida 
em cartório. 

Para efeitos da comprovação – OPERACIONAL exigidos no caput anterior, deverá 
ser comprovado execução no mínimo os quantitativos abaixo das parcelas de maior 
relevância técnica, que são as seguintes:  

ORDEM  DESCRIÇÃO  UNID. QUANT. 

1 
Portão em Metalon 50x50mm esp=2.0mm, aço CA-
25 de 10.0mm" e barra chata 5/16x2", (Conforme 
Projeto),  

m² 17,40 

2 
Pintura com esmalte sintético, 02 demãos, sobre 
metal, incluso 01 demão de fundo anti-oxidante 

m² 197,22 

3 
Estaca broca de concreto, diâmetro de 30cm, 
escavação manual com trado concha, com 
armadura de arranque 

M 34,85 

4 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM 
DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_01/2024 

m² 18,02 

5 

Emboço ou massa única em argamassa traço 
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em 
panos de fachada com presença de vãos, 
espessura de 25 mm. Af_08/2022 

m² 41,72 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

5. SERVIÇOS PRELIMINARES 

5.1 PLACA DE OBRA EM LONA, PLOTADA EM GRÁFICA 
A placa de obra deverá seguir todos os padrões definidos pela FISCALIZAÇÃO. Será 

confeccionada em chapa de aço galvanizado fixada com estrutura de madeira. Terá área de 12,00 

m², com altura de 3,00 m e largura de 4,00 m, e deverá ser afixada em local visível, 

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça 

a melhor visualização. 

O modelo a ser executado está em anexo deste memorial. A CONTRATANTE deve 

apresentar o layout final (Preenchido) para a FISCALIZAÇÃO antes de fixar a placa. 

ANEXO 

 

6. FUNDAÇÕES 

6.1 LOCAÇÃO PLANIMÉTRICA DE LINHA 
Previamente serão mobilizados os equipamentos topográficos necessários e o 

pessoal de topografia para a realização da locação da obra, com a demarcação das 

atividades a serem executadas, seguindo a as especificações do projeto. Após a 

conclusão de dos serviços o equipamento e pessoal será desmobilizado.  
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O gabarito deve estar alinhado e nivelado para permitir a marcação das faces e 

eixos das peças estruturais. Os serviços serão executados conforme locação em projeto. 

Os serviços só poderão ser iniciados após a aprovação, pela fiscalização, da locação. A 

locação será executada com gabarito de tábua de madeira branca, pernamanca 3”x2” 

4m de madeira branca e arame recozido, nas dimensões e locais demonstrados em 

projeto. 

6.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE CAVAS E VALAS 
Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual. A 

geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. 

A composição é válida para escavação manual com profundidades de até 1,30 m. 

Os serviços de retirada de piso, contenção e esgotamento não estão considerados nesta 

composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado); devem, 

portanto, considerar composições específicas para estes serviços. Escavar a vala de 

acordo com o projeto de engenharia. A escavação deve atender às exigências da NR 

18. 

6.3 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE 

Estaca broca de concreto, diâmetro de acordo com o projeto, profundidade de até 

3 m, escavação manual com trado concha.  

O primeiro passo para a execução e levantamento das brocas é a locação. Os 

pontos nos quais serão feitos os vãos serão demarcados e constarão no gabarito para 

que saiba exatamente onde colocar 

Após verificar se a locação da estaca está de acordo com o projeto, iniciar a 

escavação com cavadeira até atingir 1 m de profundidade. Prosseguir a escavação com 

trado do tipo concha até a cota de projeto. Atingida a profundidade, limpar o interior do 

furo, removendo o material solto e apiloar a base com pilão apropriado. 

 Dispor a armadura no interior do furo e, em seguida, lançar o concreto. Lançar o 

concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da escavação. 

Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aço. 

6.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=5.0CM – BLOCOS 
Utilizar a área de concreto magro para execução de lastro com espessura de 5cm, 

dado pela área de projeção da peça. 
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Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os 

operários que estavam envolvidos diretamente na execução do serviço. Os valores 

calculados de produtividade não incluem o transporte do material até a frente de trabalho. 

Lançar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de 

brita. Em áreas extensas ou sujeitas a grande solicitação, prever juntas conforme 

utilização ou previsto em projeto. Nivelar a superfície final. 

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando 

necessário, deverá ser reforçado para suportar situações especiais de carga e geometria 

que possam introduzir deformações iniciais à geometria destes elementos estruturais. 

6.5 FORMA DE COMPENSADO RESINADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS 
E PESCOÇO 

De acordo com a NBR 15696 – (Fôrmas e escoramentos para estruturas de 

concreto – Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos) as fôrmas são 

“estruturas provisórias que servem para moldar o concreto fresco, resistindo a todas as 

ações provenientes das cargas variáveis resultantes das pressões do lançamento do 

concreto fresco, até que o concreto se torne autoportante”.  

A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o 

corte das tábuas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, 

observar perfeita marcação das posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, 

esquadro de braços longos, transferidor mecânico ou marcador eletrônico de ângulo etc. 

Para a fôrma da lateral da viga, sobre o compensado já cortado, dispor os sarrafos 

verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez à fôrma; para a fôrma 

de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas peças de 

compensado nas extremidades, que servirão de guia para a montagem. Fazer a 

marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

6.6 CONCRETO COM SEIXO, FCK=25MPA - INCLUSO FORNECIMENTO, 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA 

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na 

betoneira, colocando-a em movimento; Lançar toda a quantidade de cimento, conforme 

dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; Após algumas voltas da 

betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; Respeitar o 

tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do 

equipamento, permitindo a mistura homogênea de todos os materiais 
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6.7 ARMADURA DE AÇO 
Deverá obedecer ao projeto estrutural, com suas especificações e detalhamentos, 

sendo a armadura longitudinal em aço CA-50 e transversal (estribos) em aço CA-60. 

Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em 

uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm. Armação de pilar ou 

viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm – montagem. 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor 

os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los à armadura 

de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto. Posicionar a armadura na 

fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

7. FECHAMENTO 

7.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO 
As alvenarias de tijolos de barro deverão ser executadas em obediência às 

dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Deverão ser aprumados e nivelados, 

com juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 15mm. As juntas deverão 

ser rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com 

ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos deverão ser umedecidos antes do 

assentamento e aplicação das camadas de argamassa. O assentamento dos tijolos 

deverá ser executado com argamassa de cimento, cal e areia, no traço volumétrico 1:2:8, 

quando não especificado pelo projeto. Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolo 

às superfícies de concreto, deverá ser aplicado chapisco de argamassa de cimento e 

areia, no traço volumétrico de 1:4, com adição de adesivo, quando não especificado pelo 

projeto. Neste caso, dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparente, não 

apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no 

chapisco. Deverá ser prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, de 

conformidade com as especificações de projeto. As alvenarias não serão arrematadas 

junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serão encunhadas com 

argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4 e aditivo expansor, se indicado 

pelo projeto. Se especificado no projeto, o encunhamento será realizado com tijolos 
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recortados e dispostos obliquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço 

volumétrico 1:4 quando não especificado pelo projeto. 

7.2 GRADE G2 
Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as peças, conforme projeto; Lixar 

perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuração executadas nos perfis e chapas, 

eliminando todas as rebarbas; Fixar o montante vertical no substrato de concreto através 

de chumbadores mecânicos, com profundidade mínima de 90 mm, e respeitando a 

distância mínima de 5cm da borda do concreto; Soldar as peças horizontais do gradil e, 

em seguida todas as verticais, conforme projeto; Soldar a travessa superior aos 

montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessário; Lixar os pontos de 

solda, eliminando os excessos. 

8. ESQUADRIAS 

8.1 PORTÃO EM METALON 50X50MM ESP=2.0MM, AÇO CA-25 DE 
10.0MM" E BARRA CHATA 5/16X2", (CONFORME PROJETO) 

 

O portão deve ser executado seguindo o projeto, com estrutura em tubo de aço 

galvanizado e o fechamento com tela de arame galvanizado.  A execução inclui a 

realização de pintura anti-corrosiva. A instalação deve ser executada utilizando 

argamassa de cimento e areia.  

9. REVESTIMENTOS 

9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE 
VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 

Antes de começar a aplicação, a superfície da base deve estar limpa (livre de 

irregularidades, incrustações, poeira etc); umedecer a base para evitar ressecamento da 

argamassa. Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar 

com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de esp. de 3 a 

5 mm. 

 

9.2  EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 
PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 

. Para realização do emboço deve-se reforçar os encontros da estrutura com 

alvenaria com tela metálica eletrossoldada, fixando-a com pinos. Em seguida aplicar 

a argamassa com colher de pedreiro. Com régua, comprimir e alisar a camada de 
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argamassa e retirar o excesso e realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em 

seguida, desempenando.  

Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e 

reforços podem ser realizados antes, durante ou logo após a execução do 

revestimento. 

10. PINTURA 

10.1 PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO, 02 DEMÃOS, SOBRE 
METAL, INCLUSO 01 DEMÃO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE 

Diluir o produto; Com a superfície já preparada (fundo e lixamento e/ou massa e 

lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo; Após aguardar o tempo de secagem 

estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demão; Após a secagem da segunda 

demão, aplicar a terceira demão. 

10.2 LATEX ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR 
 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão 
ou bolor antes de qualquer aplicação; Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 
Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre 
as duas aplicações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


