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METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020Erro!  Indicador
nao definido.

Pagina 4 de 16



—
-

Secretaria
PREFEITURA DE Municipal de Viagéo
e Obras Pablicas
12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS ....... Erro! Indicador néo definido.
12.1 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020........... Erro! Indicador néo definido.
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FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021........... Erro! Indicador ndo definido.

13.2.2 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
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PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021........... Erro! Indicador ndo definido.
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PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021........... Erro! Indicador néo definido.

13.2.5 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021........... Erro! Indicador ndo definido.
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PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015........ Erro!
Indicador nao definido.

13.2.9 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

Erro! Indicador nao definido.
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13.2.10 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V,

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Erro! Indicador nao definido.

13.2.11 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750

V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
Erro! Indicador ndo definido.

13.3 CAIXA DE PASSAGEM.....coioiiiiiiiiiieeee, Erro! Indicador nao definido.

13.3.1 CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020.......ccccevireiiiiieee e, Erro! Indicador ndo definido.

13.4 INTERRUPTORES E TOMADAS .......ccooiiiinnn. Erro! Indicador nao definido.

13.4.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023Erro! Indicador nao
definido.

13.4.2 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023Erro! Indicador nao
definido.

13.4.3 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023Erro! Indicador nao
definido.

13.4.4 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023Erro! Indicador
nao definido.

13.4.5 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023Erro! Indicador n&o
definido.

13.4.6 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023Erro! Indicador
nao definido.

13.5 DISPOSITIVOS DE PROTECAO.........cccoveueen.. Erro! Indicador ndo definido.
13.5.1 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020........... Erro! Indicador ndo definido.
13.5.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020........... Erro! Indicador ndo definido.
13.5.3 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020........... Erro! Indicador ndo definido.

13.5.4 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
125A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020Erro! Indicador néo definido.

13.4.5 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE
250A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020Erro! Indicador n&o definido.

13.4.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020........... Erro! Indicador ndo definido.

13.4.7 Dispositivo de protecédo contrasurto de tenséo DPS 40/20kA - 175v Classe
I Erro! Indicador nao definido.

135 ELETRODUTOS ..ot Erro! Indicador ndo definido.

13.5.1 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF _03/2023... . Erro! Indicador ndo definido.
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13.5.2 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023 .....ooueieieeeeeeeeeeeeeee e Erro! Indicador néo definido.

13.5.3 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021 ...ocviiveeeeeeeeeeeee e Erro! Indicador ndo definido.

13.5.4 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021 ..o Erro! Indicador néo definido.

13.5.5 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021 ...ocviiveeeieeeeee e Erro! Indicador ndo definido.

13.5.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E

INSTALACAO. AF_12/2021 ..o Erro! Indicador néo definido.
13.6 RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA PARA TUBOS DE SPLIT
PAREDE DE 9000 A 24000 BTUS/H. AF_11/2021.......... Erro! Indicador ndo definido.

13.6.1 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS,
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023Erro! Indicador nao
definido.

13.6.2 RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/
DISTRIBUICAO DE INSTALACOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MAIORES QUE 40
MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023.... Erro! Indicador n&o definido.

13.7 LAMPADAS E LUMINARIAS .......cccoooviiicieie, Erro! Indicador ndo definido.

13.7.1 LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020........... Erro! Indicador néo definido.

13.8 DISPOSITIVOS DE PROTECAO.........cccveeeen.. Erro! Indicador ndo definido.

13.8.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM
BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
N N 00 2 Erro! Indicador ndo definido.

13.8.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020... Erro!
Indicador néo definido.

13.8.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100
A Erro! Indicador ndo definido.

14. SERVICOS FINAIS ..., Erro! Indicador néo definido.

141 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2”, EM ALUMINIO.
AF_04/2019 PS...cie e Erro! Indicador ndo definido.

15. CONSIDERACOES FINAIS .....coveeveveieennn Erro! Indicador ndo definido.
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1. DISPOSIQOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo/Especificacbes Técnicas constitui elemento
fundamental para o cumprimento das metas estabelecidas para a CONTRATACAO DE
EMPRESA DE ENGENHARIA PARA O FECHAMENTO DA PRACA ALFREDO
MONCAO — NUCLEO PIONEIRO - MUNICIPIO DE MARABA — PA.

Para efeito das presentes especificacdes, o termo CONTRATADA define o
proponente vencedor do certame licitatério, a quem seré adjudicado o objeto da licitacao,
o termo FISCALIZACAO define a equipe que representarda o departamento de
fiscalizacdo perante a CONTRATADA e a quem este Ultimo dever-se-a reportar, e 0
termo CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Maraba.

Serd sempre suposto que esta especificagcdo é de inteiro conhecimento da
empresa vencedora da licitacao.

Na execucdo de todos os servicos a CONTRATADA devera seguir as Normas
Técnicas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no
decorrer destas Especificagoes.

2. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETAQOES

Em caso de davidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo ou das
instrucdes de concorréncia, deverdo ser consultados os Profissionais Responsaveis ou
a CONTRATANTE.

Nenhuma alteracdo nessas especificacfes pode ser feita sem consulta prévia e
autorizacdo por escrito dos autores do orcamento e especificacdo técnica a aprovacao
da CONTRATANTE. A FISCALIZACAO podera impugnar qualquer trabalho feito em
desacordo com os desenhos e especificacdes.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e tirar quais quer duvidas com
a CONTRATANTE durante a execucao de quaisquer servicos.

3. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

A CONTRATANTE mantera prepostos seus, convenientemente credenciados
junto a construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e
qualquer acédo de orientacdo geral, controle e fiscalizacdo das obras e servigos de
construcédo, exercidos pela CONTRATADA.

As relagbes mutuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa fiscalizagdo dos materiais e
execucdo das obras e servicos contratados, facultando a FISCALIZACAO, o acesso a
todas as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a
fiscalizacdo em oficinas, depodsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais
destinados a construcao, servigos e obras em reparo.

Fica assegurado a FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspensdo do
fornecimento sempre que estes estiverem em desacordo com as especificagdes.

Os servicos a cargo de diferentes firmas serdo articulados entre si de modo a
proporcionar andamento harmonioso da obra em seu conjunto.
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As planilhas com quantitativos de servigos fornecidos pela CONTRATANTE
devem obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta
na fase licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamacdes ou reivindicacbes apods a
obra CONTRATADA. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a
FISCALIZACAO antes da contratac&o.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o
transporte e tudo mais que for necessario para a execucao, a conclusdo e a manutencao
dos servicos, sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na fabricagcdo da tampa deveréo ser
novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificacdes, devendo ser submetidos & aprovacéo da FISCALIZACAO, com excecao
de eventuais servicos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZACAO, amostras de todos os
materiais a serem empregados nos servi¢cos, antes de executa-los. Se julgar necessario,
a FISCALIZACAO poderé solicitar 8 CONTRATADA a apresentacédo de informacéo, por
escrito, dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos
mesmos.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicdo dos materiais tdo logo seja
contratado, visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A
FISCALIZACAO n&o aceitard a alegacdo de atraso dos servicos devido ao n&o
fornecimento dos materiais pelos fornecedores.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacao, devera ser
destacado em item proprio na planilha orcamentéaria, ndo devendo fazer parte da
composicao dos precos unitarios.

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servi¢os, devera contar
com profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as
diversas atividades necessarias a execucdo da obra. A qualquer tempo, a
FISCALIZACAO podera solicitar a substituicédio de qualquer membro da equipe técnica
da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos

trabalhos.

Possiveis indefinigcbes, omissdes, falhas ou incorrecdes das especificagcbes ora
fornecidas, ndo poderdo, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender
cobrar "servigos extras" e/ou alterar a composicao de precos unitarios. Consideraria,
inapelavelmente, a CONTRATADA como altamente especializada nas obras e servicos
em questdo e que, por conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua
proposta, também, as complementacdes e acessérios por acaso omitidos nas
especificacdes, mas implicitos e necessarios ao perfeito e completo funcionamento de
todos os materiais, pecgas, etc.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no
decorrer dos servicos ou em consequéncia destes, arcando com 0sS prejuizos que
possam ocorrer com o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas implica a ndo aceitacdo
parcial ou total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem
direito a indenizacgao.
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A CONTRATADA devera, necessariamente, cotar Seus Servigcos por prego
unitario, seguindo a Planilha de Orgcamento e Quantitativos.

O material equivalente com o0 mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera
ser apresentado com antecedéncia & FISCALIZACAO para a competente autorizacao,
a qual sera dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara a critério da
FISCALIZACAO, exigir laudo de Instituto Tecnologico Oficial para comprovacdo da
equivaléncia técnica, ficando desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por
conta da CONTRATADA, ficando vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE.

4.  DAS QUALIFICAGOES TECNICAS

Sugerimos a apresentacdo de CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL através
de atestado (s) em nome da empresa licitante, comprovando ter executado servi¢cos de
carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional
equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido (s) por pessoa juridica de direito
publico ou privado. Obs.: Ndo havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU),
o atestado emitido por pessoa juridica de direito privado devera conter firma reconhecida
em cartorio.

Para efeitos da comprovacédo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera
ser comprovado execucdo no minimo 0s quantitativos abaixo das parcelas de maior
relevancia técnica, que sdo as seguintes:

ORDEM DESCRICAO UNID. QUANT.
Portao em Metalon 50x50mm esp=2.0mm, aco CA-
1 25 de 10.0mm" e barra chata 5/16x2", (Conforme m?2 17,40
Projeto),

Pintura com esmalte sintético, 02 demaos, sobre

2
metal, incluso 01 deméao de fundo anti-oxidante m 197,22

Estaca broca de concreto, diametro de 30cm,
3 escavacao manual com trado concha, com M 34,85
armadura de arranque

FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM
DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO,
4 EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA m?2 18,02
RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZACOES.
AF_01/2024

Emboco ou massa Unica em argamassa traco
1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em
panos de fachada com presenca de vaos,
espessura de 25 mm. Af_08/2022

m?2 41,72
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MEMORIAL DESCRITIVO

5. SERVICOS PRELIMINARES
5.1 PLACA DE OBRA EM LONA, PLOTADA EM GRAFICA
A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos pela FISCALIZAGAO. Ser3
confeccionada em chapa de aco galvanizado fixada com estrutura de madeira. Terd drea de 12,00
m?2, com altura de 3,00 m e largura de 4,00 m, e deverd ser afixada em local visivel,
preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca
a melhor visualizagao.

O modelo a ser executado estd em anexo deste memorial. A CONTRATANTE deve
apresentar o layout final (Preenchido) para a FISCALIZAGAO antes de fixar a placa.

ANEXO

Prazo:
00/00/0000

Valor:
RS 0000000

Fonte de recurso:
XXOOXXXXXXXX

Convénio: =
o x|

PREFEITURA DE
\J

www.maraba.pa.gov.br

6. FUNDACOES

6.1 LOCACAO PLANIMETRICA DE LINHA
Previamente serdo mobilizados os equipamentos topograficos necessarios e o

pessoal de topografia para a realizacdo da locacdo da obra, com a demarcacdo das
atividades a serem executadas, seguindo a as especificacdes do projeto. Apos a

conclusédo de dos servigos o0 equipamento e pessoal sera desmobilizado.
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O gabarito deve estar alinhado e nivelado para permitir a marcacao das faces e
eixos das pecas estruturais. Os servi¢os serdo executados conforme locacédo em projeto.
Os servicos s6 poderéo ser iniciados apos a aprovacao, pela fiscalizacdo, da locacéo. A
locacdo sera executada com gabarito de tdbua de madeira branca, pernamanca 3"x2”
4m de madeira branca e arame recozido, nas dimensdes e locais demonstrados em
projeto.

6.2 ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS E VALAS
Volume de corte geométrico, definido em projeto, executado de forma manual. A

geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266.

A composicdao é valida para escavacdo manual com profundidades de até 1,30 m.

Os servicos de retirada de piso, contencao e esgotamento nao estado considerados nesta

composicdo (embora o efeito de sua presenca tenha sido contemplado); devem,

portanto, considerar composicOes especificas para estes servigos. Escavar a vala de

acordo com o projeto de engenharia. A escavacao deve atender as exigéncias da NR
18.

6.3 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAC;AO

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE
Estaca broca de concreto, diametro de acordo com o projeto, profundidade de até

3 m, escavacdo manual com trado concha.

O primeiro passo para a execucao e levantamento das brocas € a locagdo. Os
pontos nos quais serao feitos os vaos serdo demarcados e constardo no gabarito para

gue saiba exatamente onde colocar

Apbs verificar se a locacdo da estaca estd de acordo com o projeto, iniciar a
escavacao com cavadeira até atingir 1 m de profundidade. Prosseguir a escavacdo com
trado do tipo concha até a cota de projeto. Atingida a profundidade, limpar o interior do

furo, removendo o material solto e apiloar a base com pildo apropriado.

Dispor a armadura no interior do furo e, em seguida, lancar o concreto. Lancar o
concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da escavacgao.

Adensar o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de aco.

6.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=5.0CM - BLOCOS
Utilizar a area de concreto magro para execuc¢ao de lastro com espessura de 5cm,

dado pela area de projecéo da pega.
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Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os
operarios que estavam envolvidos diretamente na execuc¢do do servico. Os valores

calculados de produtividade nédo incluem o transporte do material até a frente de trabalho.

Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de
brita. Em areas extensas ou sujeitas a grande solicitacdo, prever juntas conforme

utilizacao ou previsto em projeto. Nivelar a superficie final.

Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando
necessario, devera ser reforcado para suportar situacdes especiais de carga e geometria

que possam introduzir deformacdes iniciais a geometria destes elementos estruturais.

6.5 FORMA DE COMPENSADO RESINADO PARA FUNDACOES - BLOCOS
E PESCOCO
De acordo com a NBR 15696 — (F6rmas e escoramentos para estruturas de

concreto — Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos) as férmas séo
“estruturas provisorias que servem para moldar o concreto fresco, resistindo a todas as
acOes provenientes das cargas variaveis resultantes das pressdes do lancamento do

concreto fresco, até que o concreto se torne autoportante”.

A partir dos projetos de fabricacdo de formas, conferir as medidas e realizar o
corte das tdbuas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto,
observar perfeita marcacao das posi¢des dos cortes, utilizando trena metalica calibrada,
esquadro de bracos longos, transferidor mecanico ou marcador eletrénico de angulo etc.

Para a forma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos
verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a forma; para a férma
de fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas pecas de
compensado nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem. Fazer a
marcacdo das faces para auxilio na montagem das férmas.

6.6 CONCRETO COM SEIXO, FCK=25MPA - INCLUSO FORNECIMENTO,

LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA
Lancar 1/3 do volume de agua e toda quantidade de agregado graudo na

betoneira, colocando-a em movimento; Lancar toda a quantidade de cimento, conforme
dosagem indicada, e mais 1/3 terco do volume de agua; Apds algumas voltas da
betoneira, lancar toda a quantidade prevista de areia e o restante da agua; Respeitar o
tempo minimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do

equipamento, permitindo a mistura homogénea de todos os materiais
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6.7 ARMADURA DE ACO
Devera obedecer ao projeto estrutural, com suas especificacdes e detalhamentos,

sendo a armadura longitudinal em ago CA-50 e transversal (estribos) em aco CA-60.

Armacgéo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em
uma edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50 de 8,0 mm. Armacao de pilar ou
viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacdo térrea ou

sobrado utilizando ago ca-60 de 5,0 mm — montagem.

Com as barras ja cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura,
fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto estrutural. Dispor
os espacadores plasticos com afastamento de no maximo 50cm e amarra-los a armadura
de forma a garantir o cobrimento minimo indicado em projeto. Posicionar a armadura na
forma e fixa-la de modo que ndo apresente risco de deslocamento durante a

concretagem.

7. FECHAMENTO

7.1 ALVENARIA TIJOLO DE BARRO A CUTELO
As alvenarias de tijolos de barro deverdo ser executadas em obediéncia as

dimensdes e alinhamentos indicados no projeto. Deverdao ser aprumados e nivelados,
com juntas uniformes, cuja espessura nao devera ultrapassar 15mm. As juntas deveréo
ser rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com
ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos deverdo ser umedecidos antes do
assentamento e aplicacdo das camadas de argamassa. O assentamento dos tijolos
devera ser executado com argamassa de cimento, cal e areia, no traco volumétrico 1:2:8,
guando nao especificado pelo projeto. Para a perfeita aderéncia das alvenarias de tijolo
as superficies de concreto, devera ser aplicado chapisco de argamassa de cimento e
areia, no traco volumétrico de 1:4, com adi¢édo de adesivo, quando ndo especificado pelo
projeto. Neste caso, dever-se-a cuidar para que as superficies de concreto aparente, nao
apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestigios de argamassa utilizada no
chapisco. Devera ser prevista ferragem de amarracdo da alvenaria nos pilares, de
conformidade com as especificacdes de projeto. As alvenarias nao serao arrematadas
junto as faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serdo encunhadas com
argamassa de cimento e areia, no traco volumétrico 1:4 e aditivo expansor, se indicado

pelo projeto. Se especificado no projeto, 0 encunhamento sera realizado com tijolos
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recortados e dispostos obliguamente, com argamassa de cimento e areia, no traco

volumétrico 1:4 quando nao especificado pelo projeto.

7.2 GRADE G2
Conferir medidas na obra; Cortar e perfurar as pecas, conforme projeto; Lixar

perfeitamente todas as linhas de cortes e perfuracdo executadas nos perfis e chapas,
eliminando todas as rebarbas; Fixar o montante vertical no substrato de concreto atraves
de chumbadores mecanicos, com profundidade minima de 90 mm, e respeitando a
distancia minima de 5cm da borda do concreto; Soldar as pecas horizontais do gradil e,
em seguida todas as verticais, conforme projeto; Soldar a travessa superior aos
montantes, conforme projeto, e realizar as emendas, se necessario; Lixar os pontos de

solda, eliminando os excessos.

8. ESQUADRIAS

8.1 PORTAO EM METALON 50X50MM ESP=2.0MM, ACO CA-25 DE
10.0MM" E BARRA CHATA 5/16X2", (CONFORME PROJETO)

O portdo deve ser executado seguindo o projeto, com estrutura em tubo de aco
galvanizado e o fechamento com tela de arame galvanizado. A execucao inclui a
realizagdo de pintura anti-corrosiva. A instalacdo deve ser executada utilizando

argamassa de cimento e areia.

9. REVESTIMENTOS

9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE
VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022

Antes de comecar a aplicacdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de

irregularidades, incrustagdes, poeira etc); umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa. Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar
com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de esp. de 3 a

5 mm.

9.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM
PRESENCA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

. Para realizacdo do emboco deve-se reforcar os encontros da estrutura com

alvenaria com tela metélica eletrossoldada, fixando-a com pinos. Em seguida aplicar

a argamassa com colher de pedreiro. Com régua, comprimir e alisar a camada de
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argamassa e retirar 0 excesso e realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em
seguida, desempenando.

Detalhes construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e
reforcos podem ser realizados antes, durante ou logo apdés a execucdo do

revestimento.

10.PINTURA

10.1 PINTURA COM ESMALTE SINTETICO, 02 DEMAOS, SOBRE
METAL, INCLUSO 01 DEMAO DE FUNDO ANTI-OXIDANTE
Diluir o produto; Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento e/ou massa e

lixamento), aplicar a tinta com uso de trincha ou rolo; Apds aguardar o tempo de secagem
estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda deméo; Apos a secagem da segunda

demao, aplicar a terceira demao.

10.2 LATEX ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao
ou bolor antes de qualquer aplicacdo; Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre
as duas aplicacoes.

Pagina 16 de 16



