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RESUMO DO ORCAMENTO

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E

OBJETO: -5 HA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL

1. SERVIGOS PRELIMINARES R$ 42.426,03
1.1 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 R$ 36.657,51
1.2 PLACA DE OBRA M2 12,00 R$ 5.768,52
2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 4.487,80
3. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 64.710,62
4. DRENAGEM PLUVIAL R$ 410.755,44
4.1 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS E BOTA FORA M3 623,90 R$ 16.877,08
4.2 MATERIAL DE EMPRESTIMO M3 409,99 R$ 46.378,07
4.3 REGULARIZAGAO E REATERRO DE VALAS M2 318,01 R$ 9.478,60
4.4 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO M3 154,00 R$ 6.049,78
4.5 TUBOS DE CONCRETO UNID. 204,00 R$ 185.832,92
4.6 EXECUGAO DE BERGO/CONTRA BERGO DE CONCRETO M3 28,80 R$ 39.796,25
4.7 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM UN 23,00 R$ 106.342,74
5. RECOMPOSICAO DE REDES DE AGUA E AGUA SERVIDA R$ 100.768,24
5.1 REDE DE AGUA M 62,00 R$ 12.244,38
5.2 REDE DE AGUA SERVIDA M 306,70 R$ 88.523,86
6. PAVIMENTAGAO DE VIAS R$ 546.396,48
6.1 LIMPEZA DE AREA PARA IMPLANTAGAO DO PAVIMENTO M2 2.238,91 R$ 7.672,23
6.2 TERRAPLENAGEM M3 1.399,32 R$ 94.775,23
6.3 PAVIMENTACAO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA M3 294,43 R$ 443.949,02
7. URBANIZACAO R$ 205.330,47
7.1 MEIO-FIO E SARJETA M 613,40 R$ 96.573,70
7.2 PASSEIO / CALCADA M 73,61 R$ 108.756,77

VALOR TOTAL: | R$ 1.374.875,08

REVISADO POR: ELABORADO POR RESPONSAVEL TECNICO
ENG: | Enga. ENG: | Eng2. LUAN SILVA ATHAN ENG: | Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO
CREA: | CREA: | 1521446016-PA CREA: | 1505287871-PA

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
- - ~ ~ . BASE DESONERADA
. |CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO
OBJETO: > )
NOVA MARABA - MARABA/PA. )
SINAPI: juni24 BDI: 29,77%
ENDEREGO: |NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: abr/24
o g . X PRECO UNIT C/ BDI
ITEM ORGAO CONSULTA CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT RS) VALOR TOTAL
1. SERVIGOS PRELIMINARES R$ 42.426,03
11 CANTEIRO DE OBRAS R$ 36.657,51
11.1 COMPOSIGAO CPU-1.1.1.C |CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 R$ 28.248,06 | R$ 36.657,51 | R$ 36.657,51
1.2 PLACA DE OBRA R$ 5.768,52
121 COMPOSIGAO CPU-1.2.1.C  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 R$ 370,43 | R$ 480,71 | R$ 5.768,52
2. MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 4.487,80
2.1 COMPOSIGAO CPU-2.1.C  |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DA OBRA UN 1,00 R$ 1.729,14 | R$ 2.243,90 | R$ 2.243,90
2.2 COMPOSIGAO CPU-2.2.C  |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DA OBRA UN 1,00 R$ 1.729,14 | R$ 2.243,90 | R$ 2.243,90
3. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA R$ 64.710,62
~ ’ ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA/ SERVIGO - SOMATORIO DOS SALARIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA
3.1 COMPOSIGAO CPU-3.LC | oESPECTIVA EQUIPE. INCLUI PESSOAL TECNICO. UN 1,00 R$ 49.865,62 | R$ 64.710,62 | R$ 64.710,62
4. DRENAGEM PLUVIAL R$ 410.755,44
4.1 ESCAVAGAO MECANICA DE VALAS E BOTA FORA R$ 16.877,08
X } SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
411 COMPOSIGAO CPU-4.11C | Zoon HAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M2 483,84 R$ 0,71 | R$ 0,92 | R$ 445,13
4.1.2 SICRO 4805757 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA M3 623,90 R$ 6,68 | R$ 8,67 | R$ 5.409,21
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM
413 SICRO 5915407 CARREGADEIRA DE 3.40 M? EDESCARGA LIVRE T 1.169,81 R$ 2,71 | R$ 352 | R$ 4.117,73
4.1.4 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TIKM 5.849,06 R$ 0,63 | R$ 0,82 | R$ 4.796,23
415 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 811,07 R$ 2,00 | R$ 2,60 | R$ 2.108,78
42 MATERIAL DE EMPRESTIMO R$ 46.378,07
421 SICRO 4016008 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3 M3 409,99 R$ 4,48 | R$ 581 | R$ 2.382,04
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
. - . . ’ BASE DESONERADA
. |CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO
OBJETO: : N
NOVA MARABA - MARABA/PA. .
SINAPI: jun/24 BDI: 29,77%
ENDEREGO: |NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: abr/24
.- - X PRECO UNIT C/ BDI
ITEM ORGAO CONSULTA CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO UNIT RS) VALOR TOTAL
x COTAGAO-  |AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS
4.2.2 COTAGAO SEVOP 001 01 DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 409,99 R$ 59,00 | R$ 76,56 | R$ 31.388,83
423 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TIKM 1537463 | R$ 0,63 | R$ 082 | R$ 12.607,20
43 REGULARIZAGAO E REATERRO DE VALAS R$ 9.478,60
43.1 COMPOSIGAO CPU-4.3.1.C |PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 318,01 R$ 2,75 | R$ 3,57 | R$ 1.135,30
432 SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 409,99 R$ 15,68 | R$ 20,35 | R$ 8.343,30
4.4 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO R$ 6.049,78
44.1 SICRO 2108167 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGCAO E RETIRADA M3 154,00 R$ 20,94 | R$ 27,17 | R$ 4.184,18
44.2 SICRO 2003864 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA H 110,00 R$ 13,07 | R$ 16,96 | R$ 1.865,60
45 TUBOS DE CONCRETO R$ 185.832,92
451 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E FEMEA PA-2 R$ 74.000,48
4511 COTAGAO SEVOP C%B’;%’io' TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 400MM UNID. 56,00 R$ 185,21 | R$ 240,35 | R$ 13.459,60
45.1.2 COTAGAO SEVOP C%B’;%’zo' TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 600MM UNID. 148,00 R$ 315,22 | R$ 409,06 | R$ 60.540,88
4513 COTAGAO SEVOP C%g’;ggo’ TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 40,00 R$ 1.512,55 | R$ 1.962,83 | R$ 78.513,20
452 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E FEMEA PA-2 R$ 20.618,84
X ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM,
4521 COMPOSICAO CPU-4.5.21.C | 3UNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS M 56,00 R$ 56,22 | RS 75,55 | RS 4.230.80
% ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM,
4522 COMPOSICAO CPU-4.5.22.C | 3UNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS M 148,00 R$ 85,33 | RS 110,73 | R$ 16.388,04
X ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM,
4523 COMPOSIGAO CPU-4526.C |3 ,yTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS M 4000 RS 244,67 | RS 817,51 | RS 12.700,40

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
. - N . . BASE DESONERADA
. |CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO
OBJETO: | \IGVA MARABA - MARABA/PA
' SINAPI: jun/24 BDI: 29,77%
ENDEREGO: |NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: abr/24
Coo g . X PRECO UNIT C/ BDI
ITEM ORGAO CONSULTA CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE PRECO UNIT RS) VALOR TOTAL
46 EXECUGAO DE BERGO/CONTRA BERGO DE CONCRETO R$ 39.796,25
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP =
46.1 SINAPI 1523 80 MM +- 10 MM (NBR 8953) M3 28,80 R$ 621,36 | R$ 806,34 | R$ 23.222,59
4.6.2 COMPOSIGAO CPU-4.6.2.C |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 28,80 R$ 285,79 | R$ 370,87 | R$ 10.681,06
463 SICRO 3106121 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALACAO E RETIRADA M2 48,80 R$ 93,05 | R$ 120,75 | R$ 5.892,60
4.7 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 106.342,74
471 BOCA DE LOBO R$ 27.561,60
47.1.1 COMPOSIGAO CPU-4.7.1.1.C |BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 8,00 R$ 2.654,85 | R$ 3.44520 | R$ 27.561,60
4.7.2 POGOS DE VISITA R$ 18.319,16
. POGO DE VISITA TIPO 01 - 1 x @ 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE
47.2.1 COMPOSIGAO CPU-47.21.C |t e ASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS MATERIAIS UN 4,00 R$ 3.529,16 | R$ 4.579,79 | R$ 18.319,16
473 CHAMINE E TAMPA COM GRELHA METALICA R$ 15.941,40
4731 COMPOSIGAO CPU-4.7.3.1.C |CHAMINE DE POGO DE VISITA COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800 PA-2 MF UN 4,00 R$ 810,66 | R$ 1.051,99 | R$ 4.207,96
4732 COMPOSIGAO CPU-4.7.3.2.C |FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TAMPA COM GRELHA METALICA UN 4,00 R$ 2.260,43 | R$ 2.933,36 | R$ 11.733,44
4.7.4 ALA DE LANGAMENTO E DISSIPADOR DE ENERGIA R$ 44.520,58
BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,50M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa,
47.4.1 COMPOSIGAO CPU-4.7.4.2.C |[INCLUINDO REGULARIZAGAO DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS UN 2,00 R$ 14.412,92 | R$ 18.703,65 | R$ 37.407,30
MATERIAIS
47.4.2 SICRO 2003466 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MAO PRODUZIDAS UND 1,00 R$ 5.481,45 | R$ 7.113,28 | R$ 7.113,28

28/08/2024
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PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
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. |CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO
OBJETO: > )
NOVA MARABA - MARABA/PA. ) .
SINAPI: juni24 BDI: 29,77%
ENDEREGO: |NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: abr/24
- . ~ PRECO UNIT C/ BDI
ITEM ORGAO CONSULTA CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PRECO UNIT RS) VALOR TOTAL
5. RECOMPOSIGAO DE REDES DE AGUA E AGUA SERVIDA R$ 100.768,24
5.1 REDE DE AGUA R$ 12.244,38
5.1.1 COMPOSIGAO CPU-5.1.1.C |IMPLANTAGAO DE REDE DE AGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHAO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAGAO. M 62,00 R$ 95,42 | R$ 123,83 | R$ 7.677,46
512 COMPOSICAO CPU5.1.2.C Hi/;g/:ﬂo DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAGAO MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREIA UN 62,00 RS 56,76 | R$ 73.66 | RS 4.566,92
5.2 REDE DE AGUA SERVIDA R$ 88.523,86
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L
5.2.1 COMPOSIGAO CPU-5.2.1.C |=4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE UN 26,00 R$ 255,35 | R$ 331,37 | R$ 8.615,62
FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO
~ TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO
522 COMPOSICAO CPU-522.C |EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 806,70 RS 178,76 | RS 231,98 | R$ 71.148.27
~ CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRAULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA
5.2.3 COMPOSIGAO CPU-523.C | CecULAR DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE AGUA SERVIDA. UN 26,00 R$ 214,42 | R$ 278,25 | R$ 7.234,50
5.2.4 SICRO 4016008 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3 M3 49,07 R$ 4,48 | R$ 581 | R$ 285,10
5.2.5 COMPOSIGAO CPU-4.3.1.C |PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 122,68 R$ 2,75 | R$ 357 | R$ 437,97
5.2.6 SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 39,43 R$ 15,68 | R$ 20,35 | R$ 802,40
6. PAVIMENTAGAO DE VIAS R$ 546.396,48
6.1 LIMPEZA DE AREA PARA IMPLANTAGAO DO PAVIMENTO R$ 7.672,23
6.1.1 SICRO 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 2.238,91 R$ 0,57 | R$ 0,74 | R$ 1.656,79
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM
6.1.2 SICRO 5915407 CARREGADEIRA DE 340 M? EDESCARGA LIVRE T 419,80 R$ 2,71 | R$ 352 | R$ 1.477,70
6.1.3 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TIKM 2.099,00 R$ 0,63 | R$ 0,82 | R$ 1.721,18
6.1.4 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 291,06 R$ 2,00 | R$ 2,60 | R$ 756,76
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
o - N N ; BASE DESONERADA
. |CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO
OBJETO: > !
NOVA MARABA - MARABA/PA. )
SINAPI: jun/24 BDI: 29,77%
ENDEREGO: |NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: abr/24
R ) X PREGO UNIT C/ BDI
ITEM ORGAO CONSULTA CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNIT RS VALOR TOTAL
. § SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
6.1.5 COMPOSIGAO CPU4LLC | 2oy i VIENTO DE MATERIAL EM BOTA.FORA M2 2.238,91 R$ 0,71 | R$ 0,92 | R$ 2.059,80
6.2 TERRAPLENAGEM R$ 94.775,23
6.2.1 EXECUGAO DO PROCESSO DE ESCAVAGAO / CORTE R$ 16.628,70
6.2.1.1 SICRO 4016008 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3 M3 783,62 R$ 4,48 | R$ 581 | R$ 4.552,83
6.2.1.2 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TIKM 7.346,44 R$ 0,63 | R$ 0,82 | R$ 6.024,08
6.2.1.3 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 1.018,71 R$ 2,00 | R$ 2,60 | R$ 2.648,65
6.2.1.4 SICRO 4011209 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO M2 2.238,91 R$ 1,17 | R$ 1,52 | R$ 3.403,14
6.2.2 "REMENDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO "BORRACHUDO" R$ 23.374,07
6.2.2.1 SICRO 4016008 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3 M3 167,92 R$ 4,48 | R$ 581 | R$ 975,62
6.2.2.2 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA TIKM 1.574,25 R$ 0,63 | R$ 0,82 | R$ 1.290,89
6.2.2.3 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 218,30 R$ 2,00 | R$ 2,60 | R$ 567,58
6.2.2.4 SICRO 4016008 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3 M3 167,92 R$ 4,48 | R$ 581 | R$ 975,62
~ COTAGAO-  |AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS
6.2.2.5 COTAGAO SEVOP 00101 DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 167,92 R$ 59,00 | R$ 76,56 | R$ 12.855,96
6.2.2.6 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA TIKM 6.297,00 R$ 0,63 | R$ 0,82 | R$ 5.163,54
6.2.2.7 COMPOSIGAO CPU-6.2.3.4.C |BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA M3 167,92 R$ 7,09 | R$ 9,20 | R$ 1.544,86
6.2.3 EXECUGAO DE BASE R$ 54.772,46
6.2.3.1 SICRO 4016008 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3 V8 447,78 R$ 4,48 | R$ 581 | R$ 2.601,60
~ COTAGAO-  |AQUISIGAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS
6.2.3.2 COTAGAO SEVOP 00101 DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 447,78 R$ 59,00 | R$ 76,56 | R$ 34.282,04
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 8de 110
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PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
- - ~ ~ ; BASE DESONERADA
. |CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO
OBJETO: | \IGVA MARABA - MARABA/PA
' SINAPI: jun/24 BDI: 29,77%
ENDEREGO: |NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: abr/24
. ) - PREGO UNIT C/ BDI
ITEM ORGAO CONSULTA CODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE |  PRECO UNIT RS) VALOR TOTAL
6.2.3.3 SICRO 5915321  |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TIKM 16.791,75 | R$ 0,63 | R$ 0,82 | R$ 13.769,24
6.2.3.4 COMPOSIGAO CPU-6.2.3.4.C |BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA M3 447,78 R$ 7,09 | R$ 9,20 | R$ 4.119,58

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

9de 110
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PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
- - N N . BASE DESONERADA
. |CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO
OBJETO: | (OVA MARABA - MARABA/PA
' SINAPI: jun/24 BDI: 29,77%
ENDEREGO: |NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: abr/24
Coo g - X PRECO UNIT C/ BDI

ITEM ORGAO CONSULTA CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE | QUANTIDADE PREGO UNIT RS VALOR TOTAL
6.3 PAVIMENTAGAO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA R$ 443.949,02

e i FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E
6.3.1 COMPOSIGAO CPU-631C  |pETiRADA (PAV 15 CM) M 1.041,70 R$ 13,00 | R$ 16,87 | R$ 17.573,48
632 SICRO 4011536 MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E M2 2.146,90 RS 182 | Rs 236 | R$ 5.066,68

INSTALAGAO
633 COMPOSICAO CPU-634C |ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAGADOR DE M2 1.962,88 RS 2023 | RS 2%6.25 | RS 51.525,60
TELA TIPO COCADA.

e . BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO —
6.3.4 COMPOSIGAO CPU-6.36C  |LORNECIMENTO E INSTALACAO. KG 1.127,87 R$ 26,73 | R$ 34,69 | R$ 39.125,81
6.3.5 COMPOSIGAO CPU-6.3.7.C |APLICAGAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO KG 12,87 R$ 58,15 | R$ 75,46 | R$ 971,17
636 COMPOSICAO CPU-6.3.8.C zg\aggg&i DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA M3 204,43 R$ 848,65 | RS 110129 | RS 324.252.81
6.3.7 SICRO 4011537 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO M 217,60 R$ 19,24 | R$ 24,97 | R$ 5.433,47

7. URBANIZAGAO R$ 205.330,47

7.1 MEIO-FIO E SARJETA R$ 96.573,70

e ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30
711 COMPOSIGAO CPU-711.C | cM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) M 613.40 R$ 51,93 | RS 67,39 | RS 41.337,03
712 COMPOSICAO CPU712.C /Ei(TES;J;;Ao DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM M 613,40 RS 69,39 | RS 00,05 | RS 55.236.67

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 10de 110
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PLANILHA ORGAMENTARIA - OBRAS DE PAVIMENTAGAO
- ~ N N . BASE DESONERADA
. |CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO
OBJETO: | (OVA MARABA - MARABA/PA
' SINAPI: jun/24 BDI: 29,77%
ENDEREGO: |NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA. SICRO: abr/24
- ) N PREGO UNIT C/ BDI
ITEM ORGAO CONSULTA CcODIGO DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNIT RS) VALOR TOTAL
7.2 PASSEIO / CALGADA R$ 108.756,77
7.2.1 SICRO 4016008 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3 M3 138,02 R$ 4,48 | R$ 581 | R$ 801,90
e COTAGAO-  |AQUISIGAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS
7.2.2 COTAGAO SEVOP 00101 DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 138,02 R$ 59,00 | R$ 76,56 | R$ 10.566,81
7.2.3 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA TIKM 5.175,75 R$ 0,63 | R$ 0,82 | R$ 4.244,12
724 COMPOSICAO CPU-724.C |COMPACTACAO A PERCUSSAO DE BASE PARA EXECUGAO DE CALGADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E M3 138,02 RS 3027 | R$ 3028 | RS 5.421.43
UMIDIFICAGAO)
e EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20,
7.25 COMPOSIGAO CPU-7.25.C | xcABAMENTO CONVENCIONAL. NAO ARMADO M 73,61 R$ 918,33 | R$ 1.191,72 | R$ 87.722,51
VALOR TOTAL: | R$ 1.374.875,08
REVISADO POR: ELABORADO POR RESPONSAVEL TECNICO
ENG: Eng?2. ENG: Eng2. LUAN SILVA ATHAN ENG: Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO
CREA: CREA: 1521446016-PA CREA: 1505287871-PA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 11de110
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CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO VALOR % MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 MES 07 MES 08 MES 09 MES 10 MES 11 MES 12
ORCAMENTO
1. | SERVICOS PRELIMINARES RS 42.426,03 | 3,09% | R$ 8.823,31 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79
1.1 | CANTEIRO DE OBRAS R$ 36.657,51 | 2,67% |R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79 | R$ 3.054,79
1.2 | PLACA DE OBRA R$ 576852 | 042% |R$ 5.768,52
2. | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO R$ 4.487,80 | 0,33% | R$ 2.243,90 R$ 2.243,90
3. | ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA RS 64.710,62 | 4,71% | R$ 539255 | R$ 539255 | R$ 5.392,55 | R$ 5.392,55 | R$ 5.392,55 | R$ 5.392,55 | R$ 5.392,55 | R$ 5.392,55 | R$ 5.392,55 | R$ 539255 | R$ 5.392,55 | R$ 5.392,55
4. | DRENAGEM PLUVIAL R$ 410.755,44 | 29,88% | R$ 55.108,81 | R$ 70.568,17 | R$  122.888,99 | RS  126.741,89 | R$ 35.447,58 | R$ - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs -
a1 | ESCAVAGRO MECANICA DE VALAS E BOTA RS 16.877,08 | 1,23% |R$ 562569 | R$ 562569 | R$ 5.625,69
42 | MATERIAL DE EMPRESTIMO R$ 46.378,07 | 3,37% R$ 15.459,36 | R$ 15.459,36 | R$ 15.459,36
43 | REGULARIZAGAO E REATERRO DE VALAS R$ 9.478,60 | 0,69% R$ 9.478,60
4.4 | ESTRUTURA DE ESCORAMENTO R$ 6.049,78 | 0,44% | R$ 3.024,89 | R$ 3.024,89
45 | TUBOS DE CONCRETO R$ 185.832,92 | 1352% | R$ 46.458,23 | R$ 46.458,23 | R$ 46.458,23 | R$ 46.458,23
EXECUGAO DE BERGCO/CONTRA BERGO DE 5
46 | CONGRETO RS 30.796,25 | 2,89% R$ 19.898,13 | R$ 19.898,13
47 | DISPOSITIVOS DE DRENAGEM R$ 106.342,74 | 7,73% R$ 35.447,58 | R$ 35.447,58 | R$ 35.447,58
5. SEEFSV?QA: CHFOEESRINESESNSIASNER || gy 100.76824 | 7,33% | R$ - |R$ 5650631 | R$  44.26193 | R$ - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs - |rs .
5.1 | REDE DE AGUA R$ 12.24438 | 0,89% R$ 12.244,38
5.2 | REDE DE AGUA SERVIDA R$ 88.523,86 | 6,44% R$ 44.261,93 | R$ 44.261,93
6. | PAVIMENTAGAO DE VIAS R$ 546.396,48 | 39,74% | R$ - |R$ - |R$ - |Rs 3.836,12 | R$ 2752992 | R$ 11248361 | R$ 11248361 | R$ 11248361 | R$ 88.789,80 | R$ 88.789,80 | R$ - |Rs$ -
LIMPEZA DE AREA PARA IMPLANTACAO DO 5
61 | SAVIMENTO R$ 7.672,23 | 0,56% R$ 3.836,12 | R$ 3.836,12
6.2 | TERRAPLENAGEM RS 94.77523 | 6,89% R$ 2369381 | R$ 2369381 | R$ 2369381 | R$ 23.693,81
PAVIMENTACAO EM CONCRETO -BRITA N
63 | COMERCIAL - FCK 30 MPA R$ 443.949,02 | 32,29% R$ 88.789,80 | R$ 88.789,80 | R$ 88.789,80 | R$ 88.789,80 | R$ 88.789,80
7. | URBANIZAGAO R$ 205.330,47 | 14,93% | R$ - |R$ - |R$ - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs - |Rs 3219123 | R$ 68.443,49 | R$ 68.443,49 | R$ 36.252,26
7.1 | MEIO-FIO E SARJETA RS 96.573,70 | 7,02% R$ 32.191,23 | R$ 3219123 | R$ 32.191,23
7.2 | PASSEIO / CALGADA RS 108.756,77 | 7,91% R$ 36.252,26 | R$ 36.252,26 | R$ 36.252,26
TOTAIS PARCIAIS R$  1.374.87508 | 100,00% | R$ 7156858 | R$  135.521,82 | R$  175.598,26 | R$  139.02535 | R$ 7142485 | R$ 12093096 | R$  120.930,96 | R$  120.930,96 [ R$  129.42838 | RS  165.680,64 | R$ 76.890,83 | R$ 46.943,50
TOTAIS ACUMULADOS R$  1.374.87508 | 100,00% | R$ 7156858 | R$  207.090,40 | R$  382.688,66 | R$  521.71401 | R$  593.138,86 | R$  714.069,81 | R$  835.000,77 | R$  955.931,73 | R$ 1.085.360,11 | R$ 1.251.040,75 | R$ 1.327.931,58 | R$  1.374.875,08
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
2s/08/2024 12 de 110
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CURVA ABC
ITEM DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS DO ORGAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PESO % VALOR TOTAL
6.3.6 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 294,43 23,58% R$ 324.252,81
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO o
7.25 CONVENCIONAL, NAO ARMADO M 73,61 6,38% R$ 87.722,51
4513 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 40,00 5,71% R$ 78.513,20
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM o
522 NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO M 306,70 5.17% R$ 71.148.27
4512 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 600MM UNID. 148,00 4,40% R$ 60.540,88
4512 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 600MM UNID. 148,00 4,40% R$ 60.540,88
7.1.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA M 613,40 4,02% R$ 55.236,67
6.3.4 :E;:\l;b\sl?l_liﬁig;\EOTRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO FORNECIMENTO E KG 1.127,87 2.85% R$ 39.12581
711 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM M 613.40 3.01% R$ 41.337.03
o (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO) ’ ’ ' '
AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS DIVERSOS o
6.232 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 441,78 2,49% R$ 34.282,04
AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS o
42.2 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 409,99 2,28% R$ 31.388,83
4711 BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 8,00 2,00% R$ 27.561,60
461 ?N(‘)Bl\llchlég) USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM M3 28.80 1.69% R$ 23.222.59
6.3.1 FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA (PAV 15 CM) M 1.041,70 1,28% R$ 17.573,48
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, o
4522 INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS M 148,00 1.19% R$ 16.388,04
6.2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 16.791,75 1,00% R$ 13.769,24
423 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 15.374,63 0,92% R$ 12.607,20
6.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 7.346,44 0,44% R$ 6.024,08
6.3.2 MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO M2 2.146,90 0,37% R$ 5.066,68
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 SIN.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 13de 110
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QUALIFICACAO TECNICA
ITEM DISCRIMINAQAO DOS SERVICOS DO ORCAMENTO UNIDADE QUANTIDADE

1 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE M3 147 22
DE CURA - BRITA COMERCIAL !

2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM UNID. 20,00
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA

3 ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 153,35
ASSENTAMENTO

4 BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUQAO DE PAVIMENTO DE KG 563.94
CONCRETO +ORNECIMENTO E INSTALAQAO. !
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO,

5 DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 306,70
ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)

6 FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZA(;AO DE 20 VEZES - M 520.85
CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (PAV 15 CM) ’

REVISADO POR: ELABORADO POR RESPONSAVEL TECNICO
ENG: I Eng2. ENG: I Eng2. LUAN SILVA ATHAN ENG: I Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO
CREA: | CREA: | 1521446016-PA CREA: | 1505287871-PA
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 14 de 110
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e Obras Publicas SETOR DE ENGENHARIA MARABA

VERIFICACAO DE BDI E SERVICOS

ITEM COMPONENTE 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL ADOTADO IMPOSTOS
AC Administracéo Central 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%
R Risco 0,50 0,56 0,97 0,50% COFINS 3,00%
S+G Seguro+Garantia 0,32 0,40 0,74 0,32% ISS 5,00%
DF Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,02% Contribuicao
Previdenciaria sobre a 4,50%
L Lucro 6,64 7,30 8,69 6,64% renda bruta
I Impostos 13,15% TOTAL 13,15%
BDI CALCULADO = 29,77%
ONDE:
AC = taxa de administracédo central
5 = taxa de sequros (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L)
R = taxa de riscos E.[” = - 1

G = taxa de garantias 1:1 - I:}
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneracao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

REVISADO POR: ELABORADO POR RESPONSAVEL TECNICO
ENG: | Enga. ENG: | Eng2. LUAN SILVA ATHAN ENG: | Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO
CREA: | CREA: | 1521446016-PA CREA: | 1505287871-PA

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 15 de 110
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VERIFICACAO DE BDI E SERVICOS

IMPOSTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 5,00%

Contribui¢éo

renda bruta

Previdenciaria sobre a 4,50%

ONDE:

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

AC = taxa de administracédo central

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneracao

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

ITEM COMPONENTE 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL ADOTADO
AC Administracéo Central 3,80 4,01 4,67 3,80%
R Risco 0,50 0,56 0,97 0,50%
S+G Seguro+Garantia 0,32 0,40 0,74 0,32%
DF Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,02%
L Lucro 6,64 7,30 8,69 6,64%
I Impostos 13,15%
BDI CALCULADO = 29,77%

JT_(1+;!'J,:+S+R+:‘3}(1+E:l-"}(tHL} .

TOTAL

13,15%

(1-1)

28/08/2024

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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MARABA

SERVICOS PRELIMINARES

il, SERVICOS PRELIMINARES
AL CANTEIRO DE OBRAS

ALkl CANTEIRO DE OBRAS 1,00 und.
121 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
LARGURA: 3,00m
ALTURA: 4,00m
QUANTIDADE: 1,00 und.

12,00 m2

121 TOTAL DE DESMOBILIZAGAO

REVISADO POR: ELABORADO POR

RESPONSAVEL TECNICO

ENG: |

Eng?. ENG: | Eng?. LUAN SILVA ATHAN ENG: |

Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO

CREA: |

CREA: | 1521446016-PA CREA: |

1505287871-PA

28/08/2024

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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MARABA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO

2.1 MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DA OBRA
21 TOTAL DE MOBILIZAGAO 1,00 und.
22 DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DA OBRA
22 TOTAL DE DESMOBILIZAGAO 1,00 und.
REVISADO POR: ELABORADO POR RESPONSAVEL TECNICO
ENG: | Eng2. ENG: | Eng2. LUAN SILVA ATHAN ENG: | Eng. JOSE ARI DE LIMA FILHO
CREA: | CREA: | 1521446016-PA CREA: | 1505287871-PA

28/08/2024

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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FREPEITIRE D'E Municipal de Viacao PREFEITURA DE
1

e Obras Publicas MRABA
SETOR DE ENGENHARIA

ADMINISTRAGAO LOCAL

3. ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA/ SERVICO - SOMATORIO DOS SALARIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI PESSOAL

E TECNICO.

31 ADMINISTRAGAO 1,00 und.

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO - REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
4. DRENAGEM PLUVIAL
4.1 ESCAVAGCAO MECANICA DE VALAS E BOTA FORA
4.1.1 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
COMPRIMENTO LINHA PRINCIPAL CONSIDERADO: 224,00 m
LARGURA MEDIA DA VALAS: 2,16m
411 EXTENSAO TOTAL DE LOCAGAO DAS REDES DE DRENAGEM: 483,84 m2
4.1.2 ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA
412 VOLUME TOTAL DE ESCAVAGAO DE VALAS: 623,90 m*
413 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M3 EDESCARGA LIVRE
VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA (VOLUME DE CORTE): 623,90 m?
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL SOLTO: 1,875 t/m3
413 VOLUME TOTAL DE SOLO DESTINADO PARA BOTA FORA: 1.169,81 T
4.1.4 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA
VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA TRANSPORTE (VOLUME DE CORTE): 623,90 m?
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL SOLTO: 1,875 t/m3
D.M.T BOTA FORA: 5,00 km
4.1.4 PESO TOTAL PARA TRANSPORTE - BOTA FORA 5.849,06 TXKM
4.1.5 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA: 623,90 m?
EMPOLAMENTO DO MATERIALTRANSPORTADO: 30%
415 VOLUME TOTAL DE ESPALHAMENTO DO SOLO: 811,07 m®
4.2 MATERIAL DE EMPRESTIMO
421 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3
[4.21 VOLUME TOTAL DE ESCAVAGAO DA PICARRA DE JAZIDA: | [ 409,99 m? |
422 AQUISIGAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
[4.22 VOLUME DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA (PICARRA DE JAZIDA): | [ 409,99 m3 |
423 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA
VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA TRANSPORTE (VOLUME DE CORTE): 409,99 m3
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL SOLTO: 1,875 tm?
D.M.T JAZIDA: 20,00 km
4.2.3 [PESO TOTAL PARA TRANSPORTE (JAZIDA): 15.374,63 TXKM
4.3 REGULARIZAGAO E REATERRO DE VALAS
431 PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL)
431 [AREA DE REGULARIZAGAO DE APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA: 318,01 m?
4.3.2 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
432 [VOLUME DE REATERRO DE VALAS: 409,99 m?

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

20 de 110



Secretaria PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA 7«
e x| K-

—
PREFEITURA DE ici jaca
£ Municipal de Viacao PREFEITURA DE

e Obras Piblicas MARABA‘
SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO - REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

4.4 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO

4.4.1 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA

VOLUME TOTAL DE ESCORAMENTO DE VALA: 513,33 m?

PORCENTAGEM DE ESCORAMENTO CONSIDERADO: 30%
AREA FINAL DE ESCORAMENTO DE VALAS: 154,00 m?

4.4.2 ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA
HORAS DE TRABALHO MENSAL: 110,00h
QUANTIDADE DE MESES CONSIDERADOS (50% DO TEMPO ESTIMADO) 1,00 meses

442 |TOTAL DE HORAS PARA BOMBEAMENTO: 110,00 h
4.5 TUBOS DE CONCRETO
451 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E FEMEA PA-2
4511 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 400MM

4.5.1.1 COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 400 MM 56,00 m
45.1.2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 600MM

4.5.1.2 COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 600 MM 148,00 m
45.1.3 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 1500MM

4.5.1.3 COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 1000 MM 40,00 m
452 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E FEMEA PA-2

4521 ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIiVEL DE

INTERFERENCIAS

4.52.1 COMPRIMENTO TOTAL DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400 MM: 56,00 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
4522 -

INTERFERENCIAS

4.5.2.2 COMPRIMENTO TOTAL DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600 MM: 148,00 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE
4523 -

INTERFERENCIAS

4.5.2.3 COMPRIMENTO TOTAL DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000 MM: 40,00 m

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO - REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

4.6 EXECUGCAO DE BERCO/CONTRA BERGO DE CONCRETO
46.1 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

[a6.1 VOLUME DE CONCRETO CONFORME PLANILHA DE REDES: [ 28,80 m3
462 LANGAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

[462 VOLUME DE LANGAMENTO DO CONCRETO CONFORME PLANILHA DE REDES: 28,80 m®
46.3 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA

463 AREA DE FORMA CONFORME PLANILHA DE REDES: 48,80 m?
4.7 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM
471 BOCA DE LOBO
4711 BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

[4711 [QUANTIDADE TOTAL DE BOCAS DE LOBO: 8,00 und.
472 POGOS DE VISITA

4721 POCO DE VISITA TIPO 01 - 1 x @ 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS

MATERIAIS
PV TIPO 01 + CHAMINE + TAMPA COM GRELHA METALICA - 1 x @ 600 (PV' - 01,02,03 E 04) - RUA V 124 4,00 und.
4.7.2.1 [QUANTIDADE TOTAL DE PV'S TIPO 01 4,00 und.
473 CHAMINE E TAMPA COM GRELHA METALICA
4731 CHAMINE DE POGO DE VISITA COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800 PA-2 MF
CHAMINE EM TUBO DE CONCRETO 800 MM - RUA V124 4,00 und.
47.31 [QUANTIDADE TOTAL DE CHAMINES: 4,00 und.
4732 FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TAMPA COM GRELHA METALICA
TAMPA COM GRELHA METALICA - RUA V124 4,00 und.
4.7.3.2 [QUANTIDADE TOTAL DE TAMPAS COM GRELHA METALICA: 4,00 und.
474 ALA DE LANGAMENTO E DISSIPADOR DE ENERGIA
47.41 BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,50M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDO REGULARIZAGAO DA BASE, ESPALHAMENTO DE
T PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
ALA DE LANCAMENTO E CAPTAGAO - BDTC - 2 x @ 1500 (ALA 01 E 02) - RUA V124 2,00 und.
4741 ALA DE LANGAMENTO: 2,00 und.
4.7.4.2 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE MAO PRODUZIDAS
4.7.4.2 [QUANTIDADE DE DISSIPADOR DE ENERGIA: 1,00 und.

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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QUANTITATIVO DE DRENAGEM RESUMIDO |

DISCRIMINAGAO DOS SERVICOS DO ORGAMENTO RUA V124 TOTAL
EXTENSAO TOTAL DE LOCAGAO DAS REDES DE DRENAGEM: 224,00 m 224,00 m
VOLUME TOTAL DE ESCAVACAO MECANICA DE VALAS 623,90 m?® 623,90 m?
VOLUME TOTAL DE SOLO DESTINADO BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO: 623,90 m3 623,90 m?
VOLUME TOTAL DE ESCAVACAO DE MATERIAL DE JAZIDA E REATERRO COMPACTADO 409,99 m? 409,99 m?
AREA DE REGULARIZAGAO DE APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA: 318,01 m? 318,01 m?
ESCORAMENTO DE VALA TIPO PONTALETEAMENTO 513,33 m? 513,33 m?
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 400 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 56,00 m 56,00 m
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 148,00 m 148,00 m
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 800 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 0,00m 0,00 m
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 1000 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 0,00 m 0,00 m
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 1200 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 0,00 m 0,00 m
COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 1500 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 40,00 m 40,00 m
VOLUME DE CONCRETO CONFORME PLANILHA DE REDES: 28,80 m? 28,80 m?*
VOLUME DE LANGAMENTO DO CONCRETO CONFORME PLANILHA DE REDES: 28,80 m? 28,80 m3
AREA DE FORMA CONFORME PLANILHA DE REDES: 48,80 m? 48,80 m?
QUANTIDADE TOTAL DE BOCAS DE LOBO: 8,00 und. 8,00 und.
LARGURA MEDIA DE VALAS 2,16 m 2,16 m

BOCAS DE LOBO (MEDIDAS PADROES)

1,34m 1,34m 0,90 m
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - RUA V124
PV TIPO 01 + CHAMINE + TAMPA COM GRELHA METALICA - 1 x @ 600 (PV' - 01,02,03 E 04) - RUA V 124 4,00 und.
TAMPA COM GRELHA METALICA - RUA V124 4,00 und.
CHAMINE EM TUBO DE CONCRETO 800 MM - RUA V124 4,00 und.
ALA DE LANGAMENTO E CAPTAGAO - BDTC - 2 x @ 1500 (ALA 01 E 02) - RUA V124 2,00 und.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - RUA V124 1,00 und.
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SECRETARIA DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS
PLANO DE REDE - RUA BRASILIA
NTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARAB,
VOLUME DA BOTA FORA - MATERIAL DE
DIAMETRO DIAMETRO PROF.ESTRUT. | PROF. ESTRUT. ESPESSURADA [ ALTURA DO BERGO| o ALTURADO | escavacio BERCOICONTRA | fopmape | BERCOICONTRA | qupyiacho+ CARGA, JAZDA -
TRECHO C=ED NOMNAL |ExtERNODOTUBO| PO PEREDE MONTANTE PROF.MEDIAVALA | LARGURAVALA | b RenE 0O TUBO | DE CONCRETO A MECANICA | MADERA (COEF) e MADERA R | BERCOECONTRA | TRANSPORTEE | APLOAMENTO REATERRO ESCORAMENTO
BERCO ESPALHAMENTO. COMPACTADO
DISPOSTVO DISPOSTVO
REDE LOGRADOURO e s (M) [ () QUANT. DELINHAS () () () () ) (M) (M) (M3) (M2/8) (M3/m) ~2) (M3) (M3) (M3) ~2) (M3) ™)
100% PONTALETEAMENTO
RUAVI24 - T1 PV 0L PV 02 60,00 @ 600 2 720 1 1,300 1,330 1,425 152 006 0,05 0,05 12996 0,20 0,07%6 12,000 4776 29,205 129,960 67,20 100,75 129,96
RUAVI24 - T1 PV 02 ALA02 13,00 @ 600 2 720 1 1,330 1,300 1,425 172 006 0,05 0,05 31,86 0,20 0,07%6 2,600 1035 6,328 31,863 14,56 2554 3186
=4
& |rRuaviza -T2 PV 03 PV 04 60,00 @ 600 2 720 1 1,300 1,330 1,425 172 006 0,05 0,05 147,06 0,20 0,07%6 12,000 4776 29,205 147,060 67,20 11785 147,06
&
RUAVI24 -T2 PV 04 ALA02 15,00 @ 600 2 720 1 1,330 1,350 1,450 172 006 0,05 0,05 3741 0,20 0,07%6 3,000 1194 7,301 37,410 16,80 3011 3741
RUA V124 ALAOL ALA02 20,00 @ 1500 2 1800 2 1,340 1,640 1,740 480 015 0,10 0,10 167,04 0,40 0,6888 8,000 13,776 115,564 167,040 84,00 5148 167,04
RAMAL BL 56,00 @ 400 2 480 1 0,900 1,000 1,040 148 004 0,05 0,05 86,20 0,20 0,0580 11,200 3,248 13382 86,195 49,28 72,81 0,00
DISPOSITIVOS
BL'S - RAMAL @ 400 8,00 und 2438 2438 18,97 1145
PV TIPO 01 + CHAMINE + TAMPA COM GRELHA METALICA
-1X@ 600 (PV' - 01,02,03 £ 04) - RUAV 124 400 und.
TAMPA COM GRELHA METALICA - RUA V124 4,00 und.
CHAMINE EM TUBO DE CONCRETO 800 MM - RUAVI24 | 4,00 und.
ALA DE LANGAMENTO E CAPTAGAO - BDTC - 2 X 1500
(ALA 01 E 02) - RUA V124 200 und.
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - RUA V124 1,00 und.
TOTAL DE LOCAGAO DE REDE 224,00m 143 216 623,00 48,80 28,80 623,90 318,01 409,99 513,33
[ rrouwomeusanpmsocnzion | omn DISPOSITIVO RESUMO DOS TUBOS _
LOCAGAO DE REDE 224,00m
[ -
| e o ‘ 100m BOCA DE LOBO 184 180 0,90 3,05 800 2438 1293 1145 1897 @ 400 CONCRETO PA2 56,00 56,00 ESCAVAGAO MECANICA 62390 m®
TOTAL 8,00 24,38 1293 1145 1897 @ 600 CONCRETO PA2 148,00 148,00 CARGA - BOTA FORA 623,90 m?
‘ EXTENSAO MEDIA ADOTADA PARA LINHA RAMAL BL ‘ 7.00m @ 800 CONCRETO PA3 0,00 0,00 APILOAMENTO 318,01 m?
@ 1000 CONCRETO PA3 0,00 000 BERGO E CONTRA-BERGO 2880m*
DIMENSOES ADOTADAS DIMENSOES ADOTADAS @ 1200 CONCRETO PA-4 000 000 FORMA 48,80 m?
@ 1500 CONCRETO PA3 40,00 40,00 JAZIDA | REATERRO 400,99 m®
PV TIPO 01 - @ 600 @ 720 4,00 130 130 1,40 BOCA DE LOBO 800 130 134 090 TOTAL 244,00 244,00 ESCORAMENTO 51333 m2
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 SIN
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5, RECOMPOSIGAO DE REDES DE AGUA E AGUA SERVIDA
5.1 REDE DE AGUA
51.1 IMPLANTAGAO DE REDE DE AGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/ICOLCHAO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAGCAO.
TRECHO FOLHA 12 E FOLHA 13 306,70 m
QUANTITATIVO TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE AGUA: 306,70 m
PORCENTAGEM DE RECOMPOSIGCAO DE REDES DE AGUA: 20%
COMPRIMENTO DEFINIDO PARA RECOMPOSIGAO DE CADA UNIDADE DE REDE DE AGUA: 62,00 m

|5.1.1 ICOMPRIMENTO TOTAL PARA RECOMF‘OSICAO DE REDES DE AGUA: 62,00 m
5.1.2 LIGAGAO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAGAO MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREIA H=10CM
COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE AGUA: 306,70 m
LADOS DA VIA 1,00 lados
PORCENTAGEM DE RECOMPOSIGAO DE REDES DE AGUA: 20%
QUANTIDADE DE PONTOS: 62,00 und.

5.1.2 QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS: 62,00 und.

52 REDE DE AGUA SERVIDA

COMPOSIGAO PARAMETRICA DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90

521 GRAUS; ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO
QUANTITATIVO TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE AGUA SERVIDA: 306,70 m
LADOS DA VIA COM REDE DE AGUA SERVIDA 2,00 lados
PORCENTAGEM DE RECOMPOSIGAO DE REDES DE AGUA SERVIDA: 50%
COMPRIMENTO DEFINIDO PARA QUE HAJA A NECESSIDADE DA EXECUGAO DE 01 CAIXA DE PASSAGEM: 12,00 m
521 QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS COLETORES DE AGUA SERVIDA: 26,00 und.
522 TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO
- E ASSENTAMENTO
QUANTITATIVO TOTAL
COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE AGUA SERVIDA: 306,70 m
LADOS DA VIA COM REDE DE AGUA SERVIDA 2,00 lados
PORCENTAGEM DE RECOMPOSIGAO DE REDES DE AGUA E AGUA SERVIDA: 50%
522 COMPRIMENTO FINAL PARA REDE DE AGUA SERVIDA: 306,70 m
523 CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRAULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE AGUA SERVIDA.
COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE AGUA SERVIDA: 306,70 m
COMPRIMENTO DEFINIDO PARA QUE HAJA A NECESSIDADE DA EXECUGAO DE 01 CAIXA DE PASSAGEM: 12,00m
[523 [QUANTIDADE DE CAIXAS DE PASSAGEM: 26,00 und.
524 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M?
COMPRIMENTO FINAL PARA REDE DE AGUA SERVIDA: 306,70 m
LARGURA DA VALA 0,40m
PROFUNDIDADE VALA 0,40m
52.4 ESCAVAGAO TOTAL: 49,07 m3
525 PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL)
COMPRIMENTO FINAL PARA REDE DE AGUA SERVIDA: 306,70 m
LARGURA DA VALA 0,40m
525 PREPARO FUNDO DE VALA: 122,68 m?
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MEMORIA DE CALCULO - RECOMPOSICAO DE AGUA SERVIDA
5.2.6 REATERRO E COMPACTAGAO COM SOQUETE VIBRATORIO
VOLUME DE ESCAGCAO DA REDE COLETORA: 49,07 m3
AREA DO TUBO 200 MM 0,03 m2
COMPRIMENTO FINAL PARA REDE DE AGUA SERVIDA: 306,70 m
VOLUME DO TUBO 200 MM - DESCONTO -9,64
[5.2.6 [REATERRO: 39,43 m3

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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6. PAVIMENTACAO DE VIAS
6.1 LIMPEZA DE AREA PARA IMPLANTAGAO DO PAVIMENTO
6.1.1 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL
FOLHA 12 E FOLHA 13
CcODIGO TRECHO
FL12.1 RUA V124

EXTENSAO: 306,70 m
LARG. DA LIMPEZA (PISTA DE ROLAMENTO + SARJETA + MEIO FIO) 7,30m
AREA DA VIA: 2.238,91 m?

6.1.1 AREA TOTAL DE LIMPEZA DAS VIAS: | [ 2.238,91 m?

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 27 de 110
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6.1.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M? - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M? EDESCARGA LIVRE
AREA TOTAL DE LIMPEZA DAS VIAS: 2.238,91 m?
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 tm?
ESPESSURA DE REMOGAO DA CAMADA VEGETAL: 0,10m
[6.12 VOLUME TOTAL DE CARGA E DESCARGA: ] [ 419,80 T
6.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M? - RODOVIA PAVIMENTADA
VOLUME TOTAL DE CARGA E DESCARGA: 419,80 T
D.M.T - BOTA FOTA: 5,00 km
6.13 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE - BOTA FORA 2.099,00 TXKM
6.1.4 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
AREA TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA: 223891 m?
ESPESSURA DE REMOGAO DA CAMADA VEGETAL: 010m
EMPOLAMENTO DO MATERIALTRANSPORTADO: 30%
[6.14 VOLUME TOTAL DE ESPALHAMENTO EM BOTA FORA: | [ 291,06 m?
6.15 SERVIGOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
AREA DE LOCAGAO DE OBRA: 2.238,91 m?
[6.15 AREA TOTAL DE LOCAGAO DE OBRA PARA DAS VIAS: 2.238,91 m?
6.2 TERRAPLENAGEM
6.2.1 EXECUGAO DO PROCESSO DE ESCAVAGAO / CORTE
6.2.1.1 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3

FOLHA 12 E FOLHA 13

CODIGO TRECHO
FL12.1 RUA V124
EXTENSAO: 306,70 m
LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO + SARJETAS + MEIOS FIOS): 730m
PROFUNDIDADE MEDIA DE CORTE: 0,35m
VOLUME DE ESCAVAGAO: 783,62 m*
6.2.1.1 VOLUME TOTAL DA ESCAVAGAO DE CORTE: I | 783,62 m3
6.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M2 - RODOVIA PAVIMENTADA
VOLUME TOTAL DA ESCAVAGAO DE CORTE: 783,62 m?
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 /m®
D.M.T - BOTA FOTA: 5,00 km
6.2.1.2 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE - BOTA FORA | | 7.346,44 TXxKM
6.2.1.3 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA: 783,62 m?
EMPOLAMENTO DO MATERIALTRANSPORTADO: 30%
6.2.1.3 |VOLUME TOTAL DE ESPALHAMENTO EM BOTA FORA: 1.018,71 m?
6.2.1.4 REGULARIZAGAO DO SUBLEITO
6.2.1.4 |AREA TOTAL DE REGULARIZACAO DO SUBLEITO: 2.238,91 m?
6.2.2 "REMENDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO "BORRACHUDO"
6.2.2.1 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3
AREA TOTAL: 2238,91 m?
PROFUNDIDADE MEDIA DE CORTE: 0,50 m
PORCENTAGEM CONSIDERADA PARA TRATAMENTO: 15%
6.2.2.1 VOLUME TOTAL DA ESCAVACAO DE CORTE: | | 167,92 m?

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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6.2.2.2 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA

VOLUME TOTAL DA ESCAVAGAO DE CORTE:
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL NATURAL:
D.M.T - BOTA FOTA:

167,92 m?
1,875 tm?
5,00 km

6.2.2.2 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE - BOTA FORA 1.574,25 TXKM
6223 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA: 167,92 m?®
EMPOLAMENTO DO MATERIALTRANSPORTADO: 30%

6.2.2.3 VOLUME TOTAL DE ESPALHAMENTO EM BOTA FORA: 21830 m?
6.2.2.4 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M?

VOLUME DE ESCAVAGAO: 167,92 m?

[6:2.2.4 VOLUME TOTAL DA ESCAVAGAO DE CORTE: ] [ 167,92 m? |
6.2.2.5 AQUISIGAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
VOLUME DE ESCAVAGAO: 167,92 m3

[6225 VOLUME DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE TRECHO EM ESTADO "BORRACHUDO': 167,92 m?
6.2.2.6 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M: - RODOVIA PAVIMENTADA
VOLUME DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE TRECHO EM ESTADO "BORRACHUDO": 167,92 m3
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 t/m?

D.M.T. - JAZIDA DE EMPRESTIMO! 20,00 km

6.2.2.6 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE (JAZIDA): 6.297,00 TXKM
6.2.2.7 BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA
VOLUME DE EXECUGAO E COMPACTAGAO DA CAMADA DE TRATAMENTO: 167,92 m3

[6227 [VOLUME TOTAL DE EXECUGAO E COMPACTAGAO DA CAMADA DE TRATAMENTO: ] [ 167,92 m?
6.2.3 EXECUGAO DE BASE
6.2.3.1 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M?
AREA TOTAL:
ESPESSURA DA BASE: 020m

[6231 VOLUME TOTAL DE ESCAVAGAO DE CORTE DA BASE: | [ 447,78 m? |
6232 AQUISIGAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
VOLUME DA ESCAVAGAO DE CORTE DA BASE: 447,78 m3

[6232 VOLUME DE MATERIAL PARA EXECUGAO DA BASE: ] [ 447,78 m?
6.2.33 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
VOLUME DE MATERIAL PARA EXECUGAO DA BASE: 447,78 m3
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 thm?
D.M.T. - JAZIDA DE EMPRESTIMO! 20,00 km

6.2.3.3 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE (JAZIDA):

16.791,75 TXKM

6.2.3.4 BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA

VOLUME DE EXECUGAO E COMPACTAGAO DA BASE:

447,78 m?®

[6.23.4 [VOLUME TOTAL DE EXECUGAO E COMPACTAGAO DA BASE

447,78 m?

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.

28/08/2024

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

29 de 110



—

Secretaria PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA B
PREFEITURA DE  Municipal de Viacao

—
PREFEITURA DE
e Obras Publicas \

SETOR DE ENGENHARIA

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTACAO EM CONCRETO
6.3 PAVIMENTACAO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA
6.3.1 FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES - CONFECGCAO, INSTALAGAO E RETIRADA (PAV 15 CM)
FOLHA 12 E FOLHA 13
CODIGO TRECHO
FL12.1 RUA V124
EXTENSAO: 306,70 m
LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40m
LARGURA DA DAMA NO CORTE LONGITUDINAL 18,00 m
QUANT. LINHAS LONGITUDINAIS: 3,00 un
COMP. TOTAL SENTIDO LONGITUDINAL: 920,10 m
QUANT. LINHAS TRANSVERSAIS: 19,00 un
COMP. TOTAL SENTIDO TRANSVERSAL: 121,60 m
COMPRIMENTO DAS FORMAS: 1.041,70 m
6.3.1 COMPRIMENTO TOTAL DAS FORMAS: 1.041,70 m
6.3.2 MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
FOLHA 12 E FOLHA 13
CODIGO TRECHO
FL12.1 RUA V124
EXTENSAO: 306,70 m
LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO + SARJETA): 7,00m
AREA DE IMPERMEABILIZAGAO: 2.146,90 m2
|6.3.2 AREA TOTAL DE IMPERMEABILIZAGAO: 2.146,90 m2
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 30 de 110



= a3 Sccretaria PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA
PREFEITURA DE  Municipal de Viacao
e Obras Publicas

SETOR DE ENGENHARIA

—

—
PREFEITURA DE
\l

MEMORIA DE CALCULO - PAVIMENTAGAO EM CONCRETO

Eas ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAGADOR DE TELA TIPO COCADA.

FOLHA 12 E FOLHA 13

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

CODIGO TRECHO
FL121 RUA V124
EXTENSAO: 306,70m
LARGURA (PISTA DE ROLAMENTOY): 6.40m
AREA DE ARMAGAO: 1.962,88 m2
[633 AREA TOTAL DE ARMAGAO:
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6.3.4 BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

FOLHA 12 E FOLHA 13

KG/M DE GRAXA:

CODIGO TRECHO
FL12.1 RUA V124
EXTENSAO: 306,70 m
LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40m
LARGURA DA DAMA NO CORTE LONGITUDINAL 18,00 m
QUANT. LINHAS TRANSVERSAIS: 19,00 un
COMP. TOTAL SENTIDO TRANSVERSAL: 121,60 m
COMPRIMENTO DAS JUNTAS: 428,30 m
ESPAGAMENTO ENTRE BARRAS: 0,30m
QUANTIDADE DE BARRAS: 1.427,67 un
COMPRIMENTO DAS BARRAS: 0,50 m
COMPRIMENTO TOTAL DE BARRAS: 713,84 m
KG/M DE AGO 16,00MM CA 25: 1,58 KG
TOTAL KG: 1.127,87 KG
[6:34 TOTAL EMKG: 1.127,87 KG
6.3.5 APLICAGAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO
COMPRIMENTO TOTAL DE BARRAS: 713,84 m
0,0180 KG

12,87 KG

6.3.5 TOTAL EMKG:
6.3.6 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL
FOLHA 12 E FOLHA 13
CcODIGO TRECHO
FL12.1 RUA V124

EXTENSAO: 306,70 m
LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40 m
ESPESSURA DO CONCRETO: 0,15m
VOLUME DE CONCRETO: 294,43 m3

6.3.6 VOLUME TOTAL DE CONCRETO:

294,43 m?

28/08/2024

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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6.3.7 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO
FOLHA 12 E FOLHA 13
CcODIGO TRECHO
FL12.1 RUA V124

EXTENSAO: 306,70 m
LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40 m
COMPRIMENTO DA DAMA NO CORTE LONGITUDINAL 18,00 m
COMPRIMENTO ENTRE SERRAGEM DAS JUNTAS: 6,00 m
QUANT. JUNTAS POR DAMA: 2,00 un
QUANTIDADE DE DAMAS: 17,00 un
COMPRIMENTO DE SERRAGEM: 217,60 m

6.3.7 COMPRIMENTO DE SERRAGEM: 217,60 m

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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7. URBANIZAGAO
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS
711 5
URBANAS (USO VIARIO)
TRECHO FOLHA 12 E FOLHA 13 613,40 m 0,15
|7_1_1 MEIO FIO A SER IMPLANTADO 613,40 m
7.1.2 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA
|7_1_2 SARJETA A SER IMPLANTADA 613,40 m
721 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M3
TRECHO FOLHA 12 E FOLHA 13 613,40 m
COMPRIMENTO TOTAL DE CALGCADA: 613,40 m
LARGURA MEDIA DOS PASSEIOS NOVOS: 150m
ESPESSURA MEDIA DO ATERRO: 0,15m
|7.2.1 VOLUME DA ESCAVA(;/"\O DE CORTE: I | 138,02 m? I
722 AQUISICAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVIGOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
|7_2_2 VOLUME DE ATERRO PARA EXECUGAO DA BASE PARA CALGADA: | 138,02 m? |
723 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA
VOLUME DE ATERRO PARA EXECUGAO DA BASE: 138,02 m?*
PESO ESPECIFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 t/m?
D.M.T. - JAZIDA DE EMPRESTIMO: 20,00 km
|7.2.3 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE (JAZIDA). 5.175,75 m3 x km
7.2.4 COMPACTAGCAO A PERCUSSAO DE BASE PARA EXECUGAO DE CALGADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E UMIDIFICACAO)
|7,2_4 |\/OLUME TOTAL DE EXECUGAO E COMPACTAGAO DA BASE: 138,02 m3
725 EXECUQIKO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO
COMPRIMENTO TOTAL DE CALGCADA: 613,40 m
LARGURA MEDIA DOS PASSEIOS NOVOS: 1,50m
ESPESSURA MEDIA DA CALGADA / PISO: 0,08 m
|7,2_5 VOLUME TOTAL DE CONCRETO: 73,61 m?

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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LOGRADOURO DESCRIGAO - TRECHO PAVIMENTAGAO SARJETA, MEIO FIO E CALGADA (URBANIZAGAO)
CIMITE DO
- . TIPO DE ESPESSURA AREA DE PAV. | LADOS DA VIA COM MEIO FIO| EXTENSAO TOTAL | LADOS DA VIA COM EXTENSAO
CODIGO DO TRECHO NUCLEO BAIRRO FOLHA 12 E FOLHA 13 TRECHO - LIMITE DO TRECHO - FIM e PAVIMENTO (M) COMP.(M) LARGURA PR (M) SARJETA (M) MEIO FIO (M) 2 . EaTon e LARGURA (M)
FL121 NOVA MARABA | FOLHA 12 E FOLHA 13 RUA V124 FL13Q.03 V120 RIGIDO 0,15 . 30670 | 6,40 0,60 0,30 1962,88 2,00 Lado (s) 613,40 2,00 Lado (s) 613,40 150
TOTAL / MEDIA: 306,70 m 6,40 0,60 0,30 196288mz [ - 61340 [ 613,40 1,50
COMPRIMENTO TOTAL 306,70 m
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 35de 110
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

CcODIGO CPU-1.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSICAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE: UN
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
& 1.1 SICRO P9824  [Servente h 2,00 R$ 19,80 | R$ 39,60
o
w
[a)
°]
<L
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 39,60
n ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
P4
I}
s
<
o
2
o]
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO
31 SINAPI 10776 | (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) MES 300 | RS 65039 | R$ 1.951,17
3.2 SICRO B8956 Laboratério de concreto més 2,00 R$ 4.499,13 | R$ 8.998,26
-
<
[a g
E 3.3 SICRO B8958 Topografia més 2,00 R$ 3.325,33| R$ 6.650,66
<
i 3.4 SICRO B8957 Laboratério de solos més 1,50 R$ 4.073,25 | R$ 6.109,88
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 23.709,97
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
4.1 COMPOSICAO CA-001 |ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 R$ 2.413,45| R$ 2.413,45
9 4.2 COMPOSICAO CA-002 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE LIGAGAO DE AGUA DE 1" UN 1,00 R$ 2.085,04 | R$ 2.085,04
b
=]
O
(%]
o]
24
E
2
o
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ 4.498,49
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 28.248,06
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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MARABA

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
5 . : . X A 74209/001 -
CODIGO CPU-1.2.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSICAO DE REFERENCIA: ian/20 SINAPI
SERVICO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE: M2
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
% 1.1 SICRO P9808 Carpinteiro h 1,00 R$ 24,76 | R$ 24,76
[e] 1.2 SICRO P9824 Servente h 2,00 R$ 19,80 | R$ 39,60
a
@]
<L
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 64,36
%) ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
zZ
w
=
<
a
=]
o
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE CODIGO DESCRI(;Z\O UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALE M 1,00 R$ 6,53 R$ 6,53
3.2 SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,00 R$ 10,35 | R$ 41,40
3.3 SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 1,00 R$ 250,00 | R$ 250,00
é 3.4 SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,11 R$ 17,57 | R$ 1,93
o
E 35 SINAPI 1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP =80 M M3 0,01 R$ 621,36 | R$ 6,21
<
=
2]
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 306,07
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%]
(@]
=~
[0}
2
(@]
[}
@]
@
=
-]
(@]
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 370,43
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DA OBRA CPU-2.1.C UN
DESLOCAMENTO PARA O VELOCIDADE MEDIA DE HORAS DE CUSTO IMPRODUTIVO
ITEM FONTE cODIGO EQUIPAMENTO LOCAL DA OBRA TRANSPORTE TRANSPORTE QUANTIDADE (cHI) CUSTO PRODUTIVO (CHP) PRECO TOTAL
1. EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
11 COMPOSICAO CA-003 CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM 20,00 km 30,00 km/h 0,67 3,00 RS R RS 382,62 | RS 769,07
TRES EIXOS
12 SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 RS 124,39 | RS - RS 83,34
14 SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pa-carregadeira de 0,76 m? e da retroescavadeira de 0,29 m? - 58 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 RS 73,75 | RS - RS 49,41
1.5 SICRO E9576 Escavadeira hidraulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 RS 127,74 | RS - RS 85,59
1.6 SICRO E9685  |Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 2,00 RS 97,60 | R$ - RS 130,78
SUBTOTAL (EQUIP GRANDE PORTE): RS 1.118,19
2. VEICULOS DE PRODUGAO (SOMENTE IDA)
2.1 SICRO E9571 Caminh@o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 RS - RS 321,44 | RS 215,36
2.2 SICRO E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 2,00 RS - RS 295,22 | RS 395,59
SUBTOTAL (VEICULO DE PRODUGAO): R$ 610,95
TOTAL MOBILIZACAO SEM BDI RS 1.729,14
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 38 de 110
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DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTACAO DA OBRA CPU-2.2.C UN
DESLOCAMENTO PARA O | VELOCIDADE MEDIA DE HORAS DE QUANTIDA | CUSTO IMPRODUTIVO CUSTO
ITEM FONTE coDIGO EQUIPAMENTO PRECO TOTAL
LOCAL DA OBRA TRANSPORTE TRANSPORTE DE (CHI) PRODUTIVO (CHP)
1. EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
11 COMPOSICA CA-003 CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO COMBINADO DE 66000 KG, POTENCIA 360 CV, 20,00 km 30,00 km/h 0,67 3,00 RS ; RS 382,62 | RS 769,07
(o] INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS
1.2 SICRO E9524  |Motoniveladora - 93 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 RS$ 124,39 | RS - RS 83,34
. R - . . N .
14 SICRO £9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m? e da retroescavadeira de 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 RS 73,75 | RS R RS 49,41
0,29 m? - 58 kW
1.5 SICRO E9576 Escavadeira hidraulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 RS 127,74 | RS - RS 85,59
1.6 SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratdrio autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 2,00 RS 97,60 | RS - RS 130,78
SUBTOTAL (EQUIP GRANDE PORTE): RS 1.118,19
2. VEICULOS DE PRODUGAO (SOMENTE VOLTA)
2.1 SICRO E9571 Caminh3o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 RS - RS 321,44 | RS 215,36
2.2 SICRO E9579 Caminhdo basculante com capacidade de 10 m?- 210 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 2,00 RS - RS 295,22 | RS 395,59
SUBTOTAL (VEICULO DE PRODUGAO): R$ 610,95
TOTAL MOBILIZAGAO SEM BDI RS 1.729,14
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 39de 110
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PREFEITURA DE
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28/08/2024

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA/ SERVICO - SOMATORIO DOS SALARIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA CPU-3.1.C UN
EQUIPE, INCLUI PESSOAL TECNICO. o
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANTIDADE abr/24 VALOR TOTAL

11 SICRO P9812 Engenheiro més 1,25 RS 20.584,80 | RS 25.731,01
1.2 SICRO P9840 Encarregado geral més 1,52 RS 11.321,04 | RS 17.207,98
13 SICRO P9806 Auxiliar administrativo més 1,52 RS 4.556,99 | RS 6.926,63

TOTAL SEM BDI RS 49.865,62

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 40 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO CPU-4.1.1.C SICRO: abr/24 PRODUC}/:\O EQUIPE: 70000,00 m2 EIC 0,0469
SERVICO: SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTAGAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, UNIDADE: M2
: ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA ’
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
E QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
E 11 SICRO E8891 |Veiculo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) 1,00 200,00 20,00 R$ 77,9600 | R$ 23,5100 | R$ 16.062,20
<
a
=)
(o4
i}
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 16.062,20
ITEM FONTE cODIGO DESCRI(;AO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
§ 2.1 SICRO P9949 |[Topdgrafo més 1,000 R$ 7.160,6725| R$ 7.160,673
8 2.2 SICRO P9848 [Desenhista més 1.000 R$ 7.969.5527 | R 7.969,553
w 2.3 SICRO P9954 |Servente - mensalista més 1.000 R$ 3.668.3598 | R 3.668,360
[a) 2.4 SICRO P9950 |Auxiliar de topografia més 1.000 R$ 4.178.2081 | R 4.178,208
o 24 SICRO P9833 [Auxiliar de laboratério més 1.000 R$ 4.196.3725| R 4.196,373
‘g 2.4 SICRO P9950 |Auxiliar de topografia més 1.000 R$ 4.178.2081 | R 4.178,208
o
TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 31.351,374
ITEM FONTE cODIGO DESCRI(;AO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
2.1 SICRO M1358 |Sarrafo em madeira de terceira-E=25cmelL=5cm 0,080 R$ 2,4663 | R$ 0,197
3
@
i}
=
<
=
™
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 0,20
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%)
O
=
%)
=}
@}
%)
o
x
=
=)
(e}
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUQAO R$ 47.413,7737
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO | R$ 0,6773
CUSTO DO FIC R$ 0,0318
CUSTO DO FIT R$ -
SUB TOTAL R$ 0,7091
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 0,71
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 4lde110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-4.3.1.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,000 m2 FIC 0
SERVIGO: PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | 101617 /SINAPI UNIDADE: M2
i ~ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGCAO QUANTIDADE

o OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL

2

é 11 SICRO E9647 |Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 0,90000 0,0016 0,0016 R$ 1,0603| R$ 0,0031 | R$ 0,0015

<

o

2

o

L

-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 0,0015
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
a4
o
o 2.1 SICRO P9824 |Servente h 0,076 R$ 19,7992 | R$ 1,505
11}

o
o 22 SICRO P9821 |Pedreiro h 0,051 R$ 24,5290 | R$ 1,244
e
s
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 2,7484
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 2,7499
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2)/ PE | R$ 2,7499
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
-
<
[a g
(i}
=
<
s
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ -
ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO CODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
x
w
o
o
s
L
=
<
TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO CPU-4.3.1.C SICRO: abr/24 PRODUCAO EQUIPE: 1,000 m2 FIC 0
SERVICO: PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) COMPOSlCAO DE REFERENCIA: 101617 /SINAPI UNIDADE: M2
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO R$ 2,75
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
43 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-4.5.2.1.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE B
SERVIGO: AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM COMPOSICAO DE REFERENCIA: 92821 /SINAPI UNIDADE: M
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS
i ~ UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
E ira hidrauli tei b idade de 1,56 m3 -
2.1 SICRO | E9515 ﬁgi‘@de'ra idréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m 1,00000 0,2000 0,2000 R$ 1282442| R$ 25,8488 | R$ 30,8186
o
E
Z
w
s
<
o
2
(o7
L
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 30,8186
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
o 2.1 SICRO P9821 |Pedreiro h 0,4100 R$ 24,5290 | R$ 10,057
11}

o
12 2.2 SICRO P9824 |Servente h 0,81 R$ 19,80 | R$ 16,04
s
N TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 26,0942
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 56,9129
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2)/ PE | R$ 56,9129
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO | 1109669 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,00200 R$  653,9300| R$ 1,3079
-
<
[a g
(i}
=
<
s
o

TOTAL 3 - MATERIAL R$ 1,3079
8 ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO CODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
x
[T
o
o
S
L
=
¥ TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

44 de 110




[ -

—
PREFEITURA DE
\l

Secretaria

Municipal de Viacao
e Obras Pablicas

[

——
PREFEITURA DE
\

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-4.5.2.1.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE B
SERVIGO: AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM COMPOSICAO DE REFERENCIA: 92821 /SINAPI UNIDADE: M
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO R$ 58,22
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
45 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-4.5.2.2.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE B
SERVIGO: AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM COMPOSICAO DE REFERENCIA: 92824 /SINAPI UNIDADE: M
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS
i ~ UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
E ira hidrauli tei b idade de 1,56 m3 -
2.1 SICRO | E9515 ﬁgi‘@de'ra idraulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m 1,00000 0,2700 0,2700 R$ 1282442| R$ 34,8959 | R$ 44,0478
o
E
Z
w
s
<
o
2
(o7
L
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 44,0478
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
o 2.1 SICRO P9821 |Pedreiro h 0,5930 R$ 24,5290 | R$ 14,546
11}

o
12 2.2 SICRO P9824 |Servente h 1,19 R$ 19,80 | R$ 23,46
s
N TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 38,0077
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 82,0556
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2)/ PE | R$ 82,0556
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO | 1109669 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,00500 R$  653,9300| R$ 3,2697
-
<
[a g
(i}
=
<
s
o

TOTAL 3 - MATERIAL R$ 3,2697
8 ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO CODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
x
[T
o
o
S
L
=
¥ TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-4.5.2.2.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE B
SERVIGO: AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM COMPOSICAO DE REFERENCIA: 92824 /SINAPI UNIDADE: M
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO R$ 85,33
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
47 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-4.5.2.6.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE B
SERVIGO: AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM COMPOSICAO DE REFERENCIA: 92830 /SINAPI UNIDADE: M
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS
i _ UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
E ira hidrauli tei b idade de 1,56 m3 -
2.1 SICRO | E9515 ﬁgi‘@de'ra idréulica sobre esteiras com cagamba com capacidade de 1,56 m 1,00000 0,5700 0,5700 R$ 1282442 R$ 73,6692 R$ 115,006
o
E
Z
w
s
<
o
2
(o7
L
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 115,0906
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
o 2.1 SICRO P9821 |Pedreiro h 1,5315 R$ 24,5290 | R$ 37,566
11}

o
12 2.2 SICRO P9824 |(Servente h 3,1213 R$ 19,80 | R$ 61,80
s
N TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 99,3654
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 214,4560
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2)/ PE | R$ 214,4560
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO | 1109669 |ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,04620 R$  653,9300| R$ 30,2116
-
<
[a g
(i}
=
<
s
o

TOTAL 3 - MATERIAL R$ 30,2116
8 ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO CODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
x
[T
o
o
S
L
=
¥ TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-4.5.2.6.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE B
SERVIGO: AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM COMPOSICAO DE REFERENCIA: 92830 /SINAPI UNIDADE: M
LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO R$ 244,67
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
49 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO |CPU-4.6.2.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m?3 FIC 0
SERVICO: LANGAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E COMPOSICAO DE REFERENCIA:| 103670 / SINAPI UNIDADE: M3
ACABAMENTO
o ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
= QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
zZ
'-'EJ 1.1 SICRO E9730 |Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW 1,00 1,31 0,43 R$ 12,3558 | R$ 54718 | R$ 18,5390
&
2
o
w
- TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 18,539
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
g 2.1 SICRO P9821 |Pedreiro h 2,459 R$ 24,5290 | R$ 60,317
= 2.2 SICRO P9824 |[Servente h 7,377 R$ 19,7992 | R$ 146,059
o
x<§z 2.3 SICRO P9808 |Carpinteiro h 2,459 R$ 24,7572 | R$ 60,878
i TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 267,253
ITEM FONTE | copIGO DESCRIGCAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
-
<
@
w
=
<
=
]
TOTAL 3 - MATERIAL R$ -
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTA
o
ES
w
o
o
s
L
=
<
TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO R$ 285,7924
CUSTO UNITARIO DE EXECUGAO | R$ 285,7924
CUSTO DO FIC R$ -
CUSTO DO FIT R$ 3
SUB TOTAL R$ 285,7924
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 285,79
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 50 de 110
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E
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

CcODIGO CPU-4.7.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT ‘ SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 ‘ COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: UN
S ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
[an]
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- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ -
% ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
=
<
o
2
o
w TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
N
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGCAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
-
<
o
i}
=
<
=
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TOTAL 3 - MATERIAL R$ -
ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGCAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
4.1 COMPOSIGAO CA-004 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,5923 R$ 686,31 | R$ 406,52
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO
4.2 SINAPI 89472 COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 M2 4,4840 R$ 117,56 | R$ 527,14
4.3 SICRO 3106121 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 2,2168 R$ 93,05| R$ 206,27
8 4.4 SICRO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,1514 | R$ 573,33| R$ 86,79
b
o) 4.5 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,3286 R$ 653,93 | R$ 214,87
0
o]
= 4.6 COMPOSIGAO | CPU-4.62.C |LANGAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 0,7437 R$ 285,79 | R$ 212,54
2
0 -
2 4.7 SICRO 903788 CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICACAO MANUAL M2 0,0159 R$ 4,60| R$ 0,07
48 SICRO 003789 I\E/I’\,:EJSELO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICACAO M2 7.9601 RS 33.84| RS 260,37
4.9 SICRO 407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 61,9200 | R$ 11,81| R$ 731,28
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 51de 110
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

CcODIGO CPU-4.7.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT ‘ SINAPI: ‘ juni24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 ‘ COMPOSICAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: UN
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ 2.654,85
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 2.654,85
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 52de 110
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MARABA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CcODIGO CPU-4.7.2.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
. POCO DE VISITA TIPO 01 - 1 x @ 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS )
SERVICO: UNIDADE: UN
MATERIAIS
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
&
o)
18}
a
o
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ -
@ ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
&
P4
L
s
<
[
2
o
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SINAPI 1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMEI M3 1,0431 | R$ 721,23| R$ 752,29
-
<
4
L
>
<
=
]
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 752,29
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
4.1 COMPOSIGAO | CPU-4.6.2.C |LANGAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,1556 | R$ 285,79 | R$ 330,25
42 SICRO 3107997 ;Cé?lhéﬁg EE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E M2 123814 | s 76.41| RS 042,24
8
= 43 SICRO 1106057 |CONCRETO MAGRO - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 01125 | R$ 573,33| R$ 64,50
3
4 4.4 SICRO 407819  |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 121,9200 | R$ 11,81 R$ 1.439,88
=
2
[e)
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ 2.776,87
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 53 de 110
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

CODIGO CPU-4.7.2.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
. POCO DE VISITA TIPO 01 - 1 x @ 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS )
SERVICO: UNIDADE: UN
MATERIAIS
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 3.529,16
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 54 de 110
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CcODIGO CPU-4.7.3.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT I SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: abr/24 COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: CHAMINE DE POGO DE VISITA COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800 PA-2 MF UNIDADE: UN
= ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
& 1.1 SICRO P9824 Servente h 3,2000 R$ 19,80 | R$ 63,36
(e} 1.2 SICRO P9821 Pedreiro h 2,2500 R$ 24,53 | R$ 55,19
a]
]
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 118,55
" ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
le) OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
=
é 21 SICRO £9526 Eft_rtézsli@/adelra de pneus - capacidade da cagcamba da pa-carregadeira de 0,76 m3 e da retroescavadeira de 0,29 0,80 0,20 RS 146,14 | R$ 7375 R$ 131,6639
<
o
=)
o
i}
I
TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ 131,66
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 COTAGAO SEVOP | COTAGA0-002.03 |TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 800MM UNID. 1,0000 R$ 527,75| R$ 527,75
-}
<
o
i
=
<
=
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 527,75
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
4.1 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGCAO EM BETONEIRA E LANGCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,0500 R$ 653,93| R$ 32,70
(7]
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TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ 32,70
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2+ 3 +4) - SEM BDI R$ 810,66
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 55de 110
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MARABA

CONTRATA(;AO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUQAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTA(;AO E URBANIZACAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
cODIGO CPU-4.7.3.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT ‘ SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: abr/24 COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: FABRICAQAO E INSTALA(;AO DE TAMPA COM GRELHA METALICA UNIDADE: UN
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
% 11 SICRO P9823  |Serralheiro h 7,0000 R$ 26,96 | R$ 188,75
o 1.2 SICRO P9824  |Servente h 4,0000 R$ 19,80 | R$ 79,20
a
o
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 267,95
2 T R SEEIED DESCRIGAO UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
= OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
UEJ 2.1 SICRO E9686 Caminh&o carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00 1,00 R$ 305,30| R$ 116,56 | R$ 421,8625
<
o
=)
o3
w
i TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ 421,86
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SINAPI 43082 |PERFIL "I' OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES KG 36,6000 R$ 10,00| R$ 366,00
-
<
o
w
=
<
=
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 366,00
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
4.1 COMPOSIGAO CA-004 |CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,1584 R$ 686,31| R$ 108,71
8 4.2 COMPOSIGAO | CPU-2.1.C |MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A IMPLANTAGAO DA OBRA UN 0,1584 R$ 1.729,14| R$ 273,90
5 4.3 SICRO 3107997 |FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 1,0560 R$ 76,41| R$ 80,69
B 4.4 SICRO 2408057 |SOLDA ELETRICA DE PERFIS METALICOS E CHAPAS DE AGO COM ELETRODO E60XX KG 0,8000 R$ 93,64 | R$ 74,91
2 45 SICRO 407820 |ARMAGAO EM AGO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 3,4800 R$ 12,92 | R$ 44,96
14 4.6 SICRO 407819 |ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 21,0000 R$ 11,81 | R$ 248,01
'é 4.7 SICRO 407818 |ARMAGAO EM AGO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 32,1100 R$ 11,63| R$ 373,44
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ 1.204,62
TOTAL CUSTO TOTAL (1+2+3+4)-SEMBDI R$ 2.260,43
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 56 de 110
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MARABA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
. ) . . ) COMPOSICAODE |
cODIGO CPU-4.7.42.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 REFERENCIA:
SERVICO: BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,50M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDO REGULARIZACAO DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA UNIDADE: UN
' DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS ’
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
g 1.1 SICRO P9824 Servente h 4,0365 R$ 19,80 | R$ 79,92
[¢)
1]
[a)
o
<L
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 79,92
" T TS SOBIES DESCRICAO UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
0o OPERATIVA [ IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
A
- N - — - " - -
é 21 SICRO £9526 ?gtli\c/)\o/escavadewa de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m? e da retroescavadeira de 0,29 m 031 0,69 R$ 146.14| R$ 7375 | R$ 96,2577
<
a
=]
o
1}
o
TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ 96,26
ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGCAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM
31 SINAPI 1527 BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) M3 5.2698 R$72123 | R$ 3.800.75
-
é 3.2 SICRO 2003868 LASTRO DE PEDRA DE MAO OU RACHAO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 8,0730 R$ 201,88( R$ 1.629,78
f
<
=
I
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 5.430,53
ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGCAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
41 COMPOSIGAO | CPU-4.3.1.C |PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 16,1460 | R$ 2,75| R$ 44,40
g 4.2 SICRO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,8073 R$ 573,33| R$ 462,85
2
@ 43 COMPOSICAO CPU-4.6.2.C |LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,0771 R$ 285,79| R$ 1.736,78
@)
8 4.4 SICRO 3107997 FORMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIR| M2 35,3212 R$ 76,41 | R$ 2.698,89
@
'é 45 SICRO 407819 ARMACAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 327,1200 | R$ 11,81| R$ 3.863,29
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ 8.806,21
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2 + 3 +4)-SEM BDI R$ 14.412,92
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 57 de 110
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CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CODIGO CPU-5.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSICAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: IMPLANTAGAO DE REDE DE AGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHAO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAGAO. UNIDADE: M
< ITEM FONTE cODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
g 1.1 SICRO P9824 Servente h 1,5000 R$ 19,80| R$ 29,70
[e] 1.2 SICRO P9807 Bombeiro hidraulico h 0,5000 R$ 32,00| R$ 16,00
8
(@)
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 45,70
n ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
&
P4
L
=
<
o
2
o
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO MO0081 Areia grossa m3 0,0160 R$ 148,41| R$ 2,37
3.2 SINAPI 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,2500 | R$ 16,06 | R$ 4,02
3.3 SINAPI 9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,2500 [ R$ 26,42 | R$ 6,61
| 3.4 SINAPI 9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,2500 [ R$ 43,77| R$ 10,94
< 35 SINAPI 9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 0,2500 [ R$ 60,90 R$ 15,23
o 3.6 SINAPI 3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,1250 | R$ 4,54| R$ 0,57
2 3.7 SINAPI 3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,1250 | R$ 13,89 | R$ 1,74
= 3.8 SINAPI 3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,1250 | R$ 20,32| R$ 2,54
@ 3.9 SINAPI 3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,1250 | R$ 45,62 | R$ 5,70
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 49,72
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
[0
o)
(=
%))
=
(6]
[0
0o
4
=
2
[¢)
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 58 de 110
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

CODIGO CPU-5.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: IMPLANTAGCAO DE REDE DE AGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHAO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAGAO. UNIDADE: M
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 95,42
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 59 de 110
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MARABA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CODIGO CPU-5.1.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abri24 | COMPOSICAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: LIGAGAO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAGCAO MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREIA H=10CM UNIDADE: UN
ITEM FONTE cODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
é 1.1 SICRO P9824 Servente h 0,8000 R$ 19,80 R$ 15,84
8 1.2 SICRO P9807 Bombeiro hidraulico h 0,4000 R$ 32,00| R$ 12,80
w
o
0
<
=
-
TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 28,64
ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
[%0])
o)
E
zZ
w
s
<
Q
2
o
w
o
TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
31 SINAPI 55 ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL UN 20000 | RS 417 RS 8.34
DE AGUA (NTS 179)
TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA
3.2 SINAPI 9813 PREDIAL (NBR 15561) M 3,0000 | R$ 511| R$ 15,33
|
<
o
'LI_J 3.3 SICRO M0081 Areia grossa m3 0,0300 R$ 148,41| R$ 4,45
<
s
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 28,12
Q ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%
=
(6]
[0
o]
4
=
2
[e)
< TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2 +3+4) - SEMBDI R$ 56,76
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO CPU-5.2.1.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 un FIC 0
COMPOSIGAO PARAMETRICA DE LIGAGAO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR .
SERVICO: PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; COMPOSICAO DE REFERENCIA:| 104130 /SINAPI UNIDADE: UN
ESCAVAGAO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO
. . UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
(]
E
P4
w
=
<
o
=)
o
w
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ -
é ITEM FONTE cODIGO DESCRIQAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
o
w
fa)
]
<
2 ~
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ -
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1 +2) | R$ -
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ -
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
1.1 SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAQKO COM SOQUETE VIBRATORIO M3 3,38650 R$ 15,6800 | R$ 53,1003
1.2 COMPOSI(;AO CPU-4.3.1.C |PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 0,13000 R$ 2,7500 | R$ 0,3575
.
% 1.3 SINAPI 1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 R$ 61,9500 | R$ 61,9500
w
':( 1.4 SINAPI 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,00000 R$ 17,0000 | R$ 17,0000
=
o 1.5 SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 4,20000 R$ 15,8400 | R$ 66,5280
1.6 SINAPI 90099 ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIQAO POR TRECHO), RE| M3 3,54790 R$ 15,9000 | R$ 56,4116
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 255,3474
a ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGAO CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
X
s
o
a
=
w
=
A TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO R$ 255,35

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO

k|
_——

PREFEITURA DE
\J

MARABA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CODIGO CPU-5.2.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSICAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - UNIDADE: M
Co: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO ‘
ITEM FONTE cODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
é 1.1 SICRO P9824 Servente h 0,1340 R$ 19,80 R$ 2,65
8 1.2 SICRO P9807 Bombeiro hidraulico h 0,1340 R$ 32,00| R$ 4,29
w
o
(@)
<
=
i
TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 6,94
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
[%0])
)
E
zZ
w
S
<
Q
2
o
w
o
TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
3.1 SINAPI 20078 | Lol IETILENG E OUTROS) UN 0,0167 | R$ 27,40 R$ 0,46
3.2 SINAPI 41930 |TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) M 1,0500 | R$ 142,09 | R$ 149,19
<J: 3.3 SICRO M0081 Areia grossa m3 0,0900 R$ 148,41| R$ 13,36
@
E 3.4 SINAPI 20047 [REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 0,1500 | R$ 58,72| R$ 8,81
=
I
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 171,82
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
[0
o)
(=
%))
=
(6]
[0
0o
4
=
=
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO
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PREFEITURA DE
\J

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CODIGO CPU-5.2.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIGA, DN 200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NIiVEL ALTO DE INTERFERENCIAS - UNIDADE: M
Co: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO :
=)
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 178,76
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 63 de 110
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e Obras Publicas
COMPOSIGCAO DE PRECO UNITARIO

CONTRATATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM UNIAO, SAO MIGUEL DA CONQUISTA E LIBERDADE DO NUCLEO CIDADE NOVA
E FOLHAS 11 E 17 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA
CcODIGO CPU-5.2.3.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT I SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 I COMPOSICAO DE REFERENCIA: | -
CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRAULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE AGUA
SERVICO: UNIDADE: UN
SERVIDA.
< ITEM FONTE cODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
& 1.1 SICRO P9824 SERVENTE H 0,5000 | R$ 18,29 | R$ 9,14
o 1.2 SICRO P9821 PEDREIRO H 0,5000 | R$ 22,93| R$ 11,47
a
°]
<L
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 20,61
n ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
P4
I}
s
<
[
2
o]
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 COTAGAO SEVOP | COTAGAO-004.01 [TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIAMETRO DE 400MM UNID. 1,0000 | R$ 149,10 | R$ 149,10
-
<
@
i}
=
<
=
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 149,10
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
4.1 COMPOSICAO CA-004 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECGCAO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,0245 | R$ 686,31 | R$ 16,83
) 4.2 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECCAO EM BETONEIRA E LANCAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,0025 | R$ 653,93 | R$ 1,60
© 43 SICRO 3106121 FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECCAO, INSTALAGAO E RETIRADA M2 0,1206 | R$ 93,05 | R$ 11,23
@ 4.4 SICRO 407819 ARMAGAO EM AGO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1,3029 R$ 11,55 | R$ 15,05
O
(%]
o]
24
E
2
o
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ 44,71
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2 + 3+ 4) - SEM BDI R$ 214,42
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO CPU-6.2.3.4.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 168,200 m3 FIC 0,0469
SERVICO: BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRAJNALéll_E())AMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE COMPOSICAO DE REFERENCIA: 4011219 /SICRO UNIDADE: M3
. - UTILIZAQ/:\O CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
1.1 SICRO E9571 |Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 1,00000 0,93 0,07 R$ 321,4400| R$ 83,4173 | R$ 304,7784
g 1.2 SICRO E9518 |Grade de 24 discos rebocavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,52 0,48 R$ 4,9067 | R$ 3,4169 | R$ 4,1916
w
<§( 1.3 SICRO E9524 |Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,74 0,26 R$ 285,1697 | R$ 124,3927 | R$ 243,3677
o
=)
8 1.4 SICRO E9762 |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 R$ 253,6064 | R$ 123,6545 | R$ 248,4083
15 SICRO E£9685 EV?’IO compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,00000 1,00 0,00 RS 217.8779| R$ 97.5052 | R$ 2178779
1.6 SICRO E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,52 0,48 R$ 144,4033 | R$ 52,7221 | R$ 100,3963
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 1.119,0202
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o4
o
o 21 SICRO P9824 |Servente h 1,000 R$ 19,7992 | R$ 19,799
a
®]
<L
=
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 19,7992
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO (1+2) | R$ 1.138,8194
CUSTO UNITARIO EXECUGCAO (1 +2)/ PE | R$ 6,7706
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ 0,3175
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
-
<
4
i
=
<
=
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ -
o ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTA|
x
[
o
a
=
w
=
N TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO CPU-6.2.34.C SICRO: abr/24 PRODUCAO EQUIPE: 168,200 m3 FIC 0,0469
SERVICO: BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRAJNAL;I_E())AMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE COMPOSI(;AO DE REFERENCIA: 4011219 /SICRO UNIDADE: M3
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO R$ 7,09
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
66 de 110
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO

— 'l

PREFEITURA DE

MARABA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CODIGO CPU-6.3.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSICAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZACAO DE 20 VEZES - CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA (PAV 15 CM) UNIDADE: M
< ITEM FONTE CODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
% 1.1 SICRO P9823 Serralheiro h 0,1100 R$ 26,96 | R$ 2,97
(©] 1.2 SICRO P9808 Carpinteiro h 0,1100 R$ 24,76 | R$ 2,72
'f'gJ 1.3 SICRO P9824 Servente h 0,2200 R$ 19,80 | R$ 4,36
©]
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 10,05
1) ITEM FONTE cODIGO DESCRI(;AO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
<
z
L
=
<
o
=)
(o4
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE cODIGO DESCRI(;AO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 COTAGAO SEVOP | COTAGA0-003.02 |PERFIL "U" 150 x 60 MM x 3 MM M 0,055 R$ 44,11 | R$ 2,43
3.2 SICRO M3949 Desmoldante para formas metalicas | 0,013 R$ 17,75 | R$ 0,23
3.3 SICRO 407819 ARMACAO EM ACO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCACAO KG 0,025 R$ 11,81 | R$ 0,29
-
<
x
|
=
<
=
™
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 2,95
ITEM FONTE cODIGO DESCRIQAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%)
(e}
=
%)
o)
@)
%)
o
x
E
)
(e}
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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PREFEITURA DE  Municipal de Viacao SETOR DE ENGENHARIA PREFEITURA DE

e Obras Publicas MARABA‘

COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGCAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

cODIGO CPU-6.3.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGCAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: FORMA METALICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAGAO DE 20 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA (PAV 15 CM) UNIDADE: M
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2+ 3 +4)-SEM BDI R$ 13,00

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 68 de 110
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COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO

PREFEITURA DE
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MARABA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CODIGO CPU-6.3.4.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: 97088 -
o ) ! ) ¢ " | SINAPIL.AF09/2021
SERVICO: ARMAGAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAGADOR DE TELA TIPO COCADA. UNIDADE: M2
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
g 1.1 SICRO P9805 Armador h 0,0300 R$ 24,98 R$ 0,75
[e] 1.2 SICRO P9824 Servente h 0,0600 R$ 19,80 R$ 1,19
8
o
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 1,94
@ ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
&
P4
L
s
<
[
2
o
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SINAPI 21141  |TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE M2 1,100 R$ 12,39| R$ 13,63
3.2 SICRO M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,015 R$ 10,67 | R$ 0,16
3.3 SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,100 R$ 15,84 R$ 1,58
3.4 SINAPI 38406 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SER M3 0,004 R$ 730,04| R$ 2,92
-
<
o
wl
>
<
=
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 18,29
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%]
o)
=
[0
2
o
)]
o]
o
=
2
[¢)
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO

k|
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PREFEITURA DE
\J

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

- . ; ) ~ ] 97088 -
CODIGO CPU-6.3.4.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | ¢\ 01 AF00/2001
SERVICO: ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPACADOR DE TELA TIPO COCADA. UNIDADE: M2
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 20,23
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 70de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-6.3.6.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 Kg FIC 0
. BARRAS DE TRANSFERENCIA, AGO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUGAO DE COMPOSICAG DE REEERENCIA: .
SERVICO: PAVIMENTO DE CONCRETO +ORNECIMENTO E INSTALAGAO. c ' 97116 ISINAPI UNIDADE: KG
) _ UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGCAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
o
E
Z
w
s
<
o
2
(o7
L
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ -
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTA
o
o
o 2.1 SICRO P9805 |Armador h 0,3379 R$ 24,9758 | R$ 8,440
w
[a)
o 22 SICRO P9824 |Servente h 0,0161 R$ 19,7992 | R$ 0,319
<L
s
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 8,7581
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 8,7581
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 8,7581
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ s
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | copico DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO 407818 |ARMAGAO EM AGO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAGAO KG 1,00000 R$ 11,6300 | R$ 11,6300
32 SINAPI 42407 |TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETR| M 0,76046 R$ 6,0400 | R$ 4,5932
-
é 33 SICRO MO0075 |Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500 R$ 10,6700 | R$ 0,1601
L
= 3.4 SINAPI 9836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 0,10000 R$ 15,8400 | R$ 1,5840
s
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 17,9672
. ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
x
s
o
o
s
L
=
v TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO CPU-6.3.6.C SICRO: abr/24 PRODUCAO EQUIPE: 1,00 Kg FIC 0
X BARRAS DE TRANSFERENCIA, ACO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUQAO DE COMPOSICAO DE REFERENCIA: .
SERVICO: PAVIMENTO DE CONCRETO +FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. c ' 97116 /SINAPI UNIDADE: KG
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO R$ 26,73
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-6.3.7.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 Kg FIC 0
. |APLICAGAO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECUGAO DE COMPOSICAO DE REEERENCIA: .
SERVICO: PAVIMENTO DE CONCRETO C )| 97115 /SINAPI UNIDADE: KG
i ~ UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGCAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
o
E
Z
w
s
<
[
2
o
L
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ -
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTA
o
o
o 21 SICRO P9824 |Servente h 0,6461 R$ 19,7992 | R$ 12,792
a
°]
<L
=
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 12,7921
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 12,7921
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 12,7921
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | copico DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SINAPI 4229 |GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE \ KG 1,00000 R$ 45,3600 | R$ 45,3600
-
<
o
L
=
<
=
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 45,3600
. ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
x
T
o
o
s
L
=
v TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 73de 110
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO CPU-6.3.7.C SICRO: abr/24 PRODUCAO EQUIPE: 1,00 Kg FIC 0
X APLICA(;AO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERENCIA PARA EXECU(;AO DE COMPOSICAO DE REFERENCIA: .
SERVICO: PAVIMENTO DE CONCRETO C : 97115 /SINAPI UNIDADE: KG
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO R$ 58,15
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGO UNITARIO

— 'l

PREFEITURA DE

MARABA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZACAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CODIGO CPU-6.3.8.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 COMPOSICAO DE REFERENCIA: | -=-m-
SERVICO: PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM REGUA VIBRATORIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL UNIDADE: M3
< ITEM FONTE CODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
% 1.1 SICRO P9821 Pedreiro h 1,0000 R$ 24,53 | R$ 24,53
(e] 1.2 SICRO P9824 Servente h 2,0130 R$ 19,80 | R$ 39,86
a
©]
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 64,39
8 ITEM FONTE CODIGO DESCRI(;AO UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
E OPERATIVA | IMPRODUTIVA |OPERATIVA| IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
g 2.1 SICRO E9069 Vibrador de imers&o para concreto - 4,10 kW 0,30 0,70 R$ 847| R$ 0,77 | R$ 3,0763
< 2.2 SICRO E9586 Régua vibratoria dupla com 4 m - 4,10 kW 0,80 0,20 R$ 831| R$ 0,61 | R$ 6,7733
o
=)
(o4
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ 9,85
ITEM FONTE cODIGO DESCRIQAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA O E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI
31 SINAPI 38406 SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) M3 1,050 R$ 730,04 | R$ 766,54
3.2 SICRO M2152 Aditivo de cura para concreto kg 0,500 R$ 15,74 | R$ 7,87
-
<
x
I}
=
<
=
™
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 774,41
ITEM FONTE cODIGO DESCRIQAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%)
(e}
=
%)
o)
@)
%)
o
x
E
)
(e}
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2 + 3+ 4) - SEM BDI R$ 848,65
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 75 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO

CcODIGO |CPU-7.1.1.C SICRO: abri24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE- B
SERVIGO: |FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE COMPOSICAO DE REFERENCIA:| 94273 /SINAPI UNIDADE: M
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO)
] - UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
o
E
P4
w
s
<
a
2
[o7
w
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ -
< ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
24
g 21 SICRO P9821 Pedreiro h 0,3940 R$ 24,5290 | R$ 9,664
a
o 22 SICRO P9824 Servente h 0,3940 R$ 19,7992 | R$ 7,801
<
s
N TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 17,4653

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 17,4653

CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 17,4653

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,00200 R$  653,9300 | R$ 1,3079

2 3.2 SICRO M0028 Areia média m3 0,00700 R$ 152,8671 | R$ 1,0701

@ 33 SINAPI 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) M 1,00500 R$ 31,9300 | R$ 32,0897
<
s
&

TOTAL 3 - MATERIAL R$ 34,4676
9 ITEM FONTE CcODIGO DESCRIGAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
x
w
o
o
S
w
(=
N TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO R$ 51,93
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 76 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-7.1.2.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 5 .
: ' COMPOSIGAO DE REFERENCIA: :
SERVICO: TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA c 94281 ISINAPI UNIDADE: M
) _ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGCAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
o
E
Z
w
S
<
o
2
o
L
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ -
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTA
o
o} 2.1 SICRO P9821 |Pedreiro h 0,4980 R$ 24,5290 | R$ 12,215
a
o 22 SICRO P9824 |Servente h 0,4980 R$ 19,7992 | R$ 9,860
<
=
N TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 22,0754
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 22,0754
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2)/ PE | R$ 22,0754
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
31 SICRO M0028 |Areia média m3 0,01000 R$  152,8671| R$ 1,5287
:(n 3.2 SICRO M1358 |Sarrafo em madeira de terceira-E=25cmelL =5cm m 0,20000 R$ 2,4663 | R$ 0,4933
@ 33 SICRO | 3103302 |[FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RE]| M2 0,12500 R$ 72,2400 | R$ 9,0300
<
= 3.4 SINAPI 34492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 0,05600 R$  647,5000| R$ 36,2600
I
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 47,3119
9 ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
x
s
o
o
=
L
=
v TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO R$ 69,39
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 77 de 110
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SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO
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PREFEITURA DE
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MARABA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
; , . . COMPOSICAODE |
CODIGO CPU-7.24.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 REFERENCIA:
SERVICO: COMPACTAGAO A PERCUSSAO DE BASE PARA EXECUGAO DE CALGADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E UMIDIFICAGAO) UNIDADE: M3
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
g 1.1 SICRO P9824 Servente h 0,4040 R$ 19,80 | R$ 8,00
(e}
w
a
o
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 8,00
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO
OPERATIVA | IMPRODUTIVA | OPERATIVA | IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
) . . . ; 3 . N
21 SICRO £9526 f%gér?(e\ﬁcavadelra de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m? e da retroescavadeira de 0,29 m 005 0.06 R$ 146.14| RS 7375| RS 11,5872
()
O
=
g 2.2 SICRO E9647 Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 0,90 0,10 R$ 9,21 RS 1,06 | R$ 8,3918
<
o
3
u 2.3 SICRO E9571 Caminhao tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 0,0070 0,0005 R$ 321,44 R$ 83,42 | R$ 2,2918
N
TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ 22,27
ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
-
<
x
wl
=
<
=
™
TOTAL 3 - MATERIAL R$ -
8 ITEM FONTE cODIGO DESCRIQAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
b
o]
o
(%)
o
x
E
)
(e}
< TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2 + 3 +4) - SEM BDI R$ 30,27
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 78 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |CPU-7.25.C SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO B
SERVICO: MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO COMPOSICAO DE REFERENCIA: 94991 /SINAPI UNIDADE: M
ARMADO
) _ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGCAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
o
E
Z
w
S
<
o
2
o
L
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTA!
< -
g 21 SICRO P9808 |Carpinteiro h 1,6268 R$ 24,7572 | R$ 40,275
o
o) 2.2 SICRO P9821 |Pedreiro h 0,1560 R$ 24,5290 | R$ 3,827
2
= 23 SICRO P9824  |Servente h 1,78 R$ 19,80 | R$ 35,30
(3]
TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 79,3996
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 79,3996
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2)/ PE | R$ 79,3996
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO M0560 |Desmoldante para formas de madeira | 0,01000 R$ 12,8911 | R$ 0,1289
3.2 SICRO M1358 |Sarrafo em madeira de terceira- E=2,5cmelL=5cm m 2,50000 R$ 2,4663 | R$ 6,1658
-
§ 33 SICRO | 3103302 |[FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RE]| M2 1,05000 R$ 72,2400 | R$ 75,8520
(i}
2 3.4 SICRO M1205 |Prego de ferro kg 0,29940 R$ 19,0000 | R$ 5,6886
=
) 35 SINAPI 34492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE M3 1,16000 R$  647,5000| R$ 751,1000
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 838,9353
8 ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO CODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
ES
[T
o
o
>
L
=
¥ TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

79de 110
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO CPU-7.25.C SICRO: abr/24 PRODUCAO EQUIPE: 1,00 m FIC 0
EXECU(;AO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO -
SERVICO: MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO COMPOSIGAO DE REFERENCIA: 94991 /SINAPI UNIDADE: M
ARMADO
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO R$ 918,33
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
80 de 110
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO
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PREFEITURA DE
\J

MARABA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CcODIGO CA-001 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: [41598 - jan/20_SINAPI
SERVICO: ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE: UN
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o 1.1 SICRO P9810  |Eletricista h 8,0000 | R$ 28,00 R$ 224,02
o 1.2 SICRO P9824  [Servente h 8,0000 | R$ 19,80 R$ 158,39
8
o
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 382,41
@ ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
&
P4
L
s
<
[
2
o
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SINAPI 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,13 R$ 106,85 | R$ 13,89
3.2 SINAPI 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUS] UN 2,00 R$ 46,16 R$ 92,32
3.3 SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO M 3,00 R$ 18,49 | R$ 55,47
3.4 SINAPI 937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2 M 27,00 R$ 9,44| R$ 254,88
35 SINAPI 1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO | UN 1,00 R$ 244,57| R$ 244,57
3.6 SINAPI 1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLAL] UN 2,00 R$ 153,16 | R$ 306,32
2 3.7 SINAPI 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2 UN 8,00 R$ 6,94| R$ 55,52
= 3.8 SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 4,00 R$ 2,08| R$ 8,32
= 3.9 SINAPI 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V UN 1,00 R$ 77,20| R$ 77,20
g 3.10 SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA M 8,00 R$ 8,75| R$ 70,00
&5 3.11 SINAPI 2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 7,96 R$ 92,16 R$ 733,59
3.12 SINAPI 3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COB| UN 1,00 R$ 68,92 R$ 68,92
3.13 SINAPI 4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E AF UN 2,00 R$ 11,71| R$ 23,42
3.14 SINAPI 11267 |ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO F UN 2,00 R$ 154| R$ 3,08
3.15 SINAPI 12034 |CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 3,61 R$ 591| R$ 21,34
3.16 SINAPI 39176 |BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 0,88 R$ 1,60| R$ 1,41
3.17 SINAPI 39210 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 0,66 R$ 1,19| R$ 0,79
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 2.031,04
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%]
o)
=
[0
2
o
)]
o]
o
=
2
[¢)
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 81 de 110
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO
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PREFEITURA DE
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

CODIGO CA-001 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSICAO DE REFERENCIA: |41598 - jan/20_SINAPI
SERVICO: ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE: UN
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 2.413,45
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 82de 110
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MARABA

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTACAO E URBANIZAGCAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CcODIGO CA-002 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE LIGAGAO DE AGUA DE 1" UNIDADE: UN
< ITEM FONTE CcODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o 1.1 SICRO P9824  [Servente h 18,0000 [ R$ 19,80 R$ 356,39
o 1.2 SICRO P9807  |Bombeiro hidraulico h 45000 | R$ 32,00| R$ 144,01
8
o
<
=
- TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 500,40
@ ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
&
P4
w il
s
<
[
2
o
w
o TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS R$ -
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL M 45,00 R$ 22,09| R$ 994,05
3.2 SINAPI 11882  |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) UN 1,00 R$ 112,65| R$ 112,65
3.3 SINAPI 12770  |HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOA| UN 1,00 R$ 477,94| R$ 477,94
-
<
o
wl
>
<
=
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 1.584,64
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%]
o)
=
[0
2
o
)]
o]
o
=
2
[¢)
<
TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ -
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 83 de 110
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSICAO DE PREGCO UNITARIO

k|
_——

PREFEITURA DE
\J

CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

CODIGO CA-002 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 | SINAPI: ‘ jun/24 ‘ SICRO: ‘ abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | -
SERVICO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE LIGAGCAO DE AGUA DE 1" UNIDADE: UN
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 2.085,04
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 84 de 110
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PREFEITURA DE
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MARABA

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.
CODIGO CA-003 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 SINAPI: | jun/24 | SICRO: | abri24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA:| . 8383 °
SERVICO: CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS UNIDADE: H
o ITEM FONTE CODIGO CATEGORIA PROFISSIONAL UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
[a] 1.1 SICRO P9866 Motorista de caminhdo h 1,0000 R$ 28,44| R$ 28,44
2
s -
i TOTAL 1 - MAO DE OBRA R$ 28,44
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
DEPRECIACAO
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
21 SINAPI 13215 l466000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) UN 0,0000342 | R$ ~ 1.036.180.40| R$ 35.44
SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X
2.2 SINAPI 37741 |0 50 M (NAO INCLUI CAVALO MEGANICO) UN 0,0000603 | R$ 200.612,15| R$ 12,10
JUROS
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
9 23 SINAPI 13215 l466000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) UN 0,0000072 | R$ ~ 1.036.180.40| R$ 7,46
2 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X
= 2.4 SINAPI 37741 |5 20 M (NAG INCLUI CAVALO MECANICO) UN 0,0000074 | R$ 200.612,15| R$ 1,48
2 IMPOSTOS E SEGUROS
o
2 CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
£ , ,
o 25 SINAPI 13215 |4g6000% KG, POTENCIA *360% CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) UN 00000057 | R$ ~ 1.036.180,40| R$ 591
o SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X
2.6 SINAPI 37741 |0 50 M (NAO INCLUI CAVALO MEGANICO) UN 0,0000059 | R$ 200.612,15| R$ 1,18
MANUTENGCAO
CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO
27 SINAPI 13215 1466000 KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE) UN 00000642 | R$ ~ 1.036.180,40| R$ 66,52
SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60
2.8 SINAPI 37741 (%75 60 % 0,50 M (NAG INGLUI CAVALO MECANICO) UN 0,0000849 | R$ 200.612,15| R$ 17,03
TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS RS 147,12
_ ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
£ 31 SINAPI 4221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 34,0000 | R$ 6,09| RS 207,06
=
g
s
o TOTAL 3 - MATERIAL R$ 207,06
8 ITEM FONTE cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
%
)
(@]
[0
e
o
=
3
< TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS R$ .

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGAO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAGAO E URBANIZAGAO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NUCLEO NOVA MARABA - MARABA/PA.

. . . : ) N ) 89883 -
CODIGO CA-003 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 | COMPOSIGAO DE REFERENCIA: | 15000 4 SINAPI
SERVICO: CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRAGAO COMBINADO DE 66000 KG, POTENCIA 360 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS UNIDADE: H
TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 382,62
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 86 de 110
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CODIGO CA-004 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m3 FIC 0
SERVICO: CONCRETO FCK =25 MPA - CONFECCAO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMPOSICAO DE REFERENCIA:| 1107896 /SICRO UNIDADE: M3
COMERCIAIS
. . UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE
o OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
=
z ) . .
g 11 SICRO E9519 [Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,0000 1,00 0,00 R$ 48,9472 | R$ 28,8408 | R$ 48,9472
<
a
=)
o
w
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 48,9472
% ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
8 2.1 SICRO P9824 |Servente h 2,3117 R$ 19,7992 | R$ 45,7698
8 21 SICRO P9801 |[Ajudante h 1,4637 R$ 20,8485 | R$ 30,5159
<
2 ~
N TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 76,2858
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 125,2330
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 125,2330
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO MO0028 |Areia média m3 0,72290 R$ 152,8671| R$ 110,5076
-
é 3.2 SICRO M0191 (Brita 1 m3 0,59340 R$ 204,6132 | R$ 121,4175
w
':( 3.3 SICRO MO0424 |Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 362,65790 R$ 0,9076 | R$ 329,1483
>
™
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 561,0734
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2 + 3 + 4) - SEM BDI R$ 686,31
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 87 de 110
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MAPA DE COTACAO

COTACA0-001

Empresa: CONSTRUTORA
E LOCADORA LUARA
EIRELLI

Empresa:
CRUZEIRO DO SUL
EMPREENDIMENTOS

Empresa:
ALL LOCAGAO EIRELLI

Empresa:
GR FROTA

SECRETARIA DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP

COTAGAO: MAIO / 2024

Contato:

Contato:

Contato: 94 3321-8449

Contato: 94 99159-8449

OBJETO: AQUISIGAO DE PEDREGULHO OU PIGARRA DE JAZIDA, AO NATURAL,

Enderego: FL 28, Lote 06

Endereco: Nova Marabd,

Endereco: Nova Maraba,
Quadra Zero, S/N, andar 3 -

Enderego: Av. Sorord, S/N

BANCO DE PRECOS

PRECO ADOTADO MEDIANA

PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, MATERIAL: LOTE 20 a2
SEM TRANSPORTE). ARGILA OU BARRO PARA ATERRO E SERVICOS DIVERSOS ) sala
(RETIRADO NA JAZINDA, SEM TRASPORTE).
PRECO (R$) PRECO (R$) PRECO (R$) PRECO (R$) PRECO (R$) PRECO (R$)
~ UNITARIO VALOR
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL ADOTADO TOTAL
AQUISIQ/:\O DE PEDREGULHO OU PICARRA DE JAZIDA, AO
COTA(;AO-OOl.Ol NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMARIO E SERVICOS M3 1,00 R$ 6250| R$ 6250| R$ 65,00 | R$ 65,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00 | R$ 4598 | R$ 4598 R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 59,00 | R$ 59,00
DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
~ ARGILA OU BARRO PARA ATERRO E SERVICOS DIVERSOS
COTACAO-001.02 (RETIRADO NA JAZINDA, SEM TRASPORTE). M3 1,00 R$ 44,00 | R$ 44,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 46,00 | R$ 46,00 | R$ 3559 | R$ 3559 | R$ 3932| R$ 3932 | R$ 44,00 | R$ 44,00
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 88 de 110

28/08/2024



E Secretaria

Municipal de Viacao

il
PREFEITURA Ds
e Obras Publicas

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

—

—s
PREFEITURA DE
\J

MAPA DE COTACAO

COTAGAO-003

Empresa:
ARCELOR MITTAL

Empresa:
COMERCIAL ACO BOM
PRECO

Empresa:

MD SERVICOS E
ENGENHARIA LTDA - ME

SECRETARIA DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP

COTAGAO: MAIO /

Contato:

Contato: 94 99174-9317

Contato: 94 99141-0127

BANCO DE PRECOS

PRECO ADOTADO MEDIANA

2024
Endereco: Avenida VP 07, Endereco: Rodovia PA 150 km Endereco: Folha 32. quadra
Folha 29, quadra especial s/n - | 06, folha 34, quadra 01, lote 61 02 Iotg 1'3 ~Nova Mirabé
Nova Maraba e 63 - Nova Maraba ’
OBJETO: PERFIL TIPO "U" PARA FORMAS METALICAS MATERIAL:
PREGO (R$) PRECO (R$) PREGO (R$) PREGO (R$) PRECO (R$)
% UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO |TOTAL UNITARIO |TOTAL ADOTADO ADOTADO
COTAGA0-003.01 PERFIL "U" 127 x 50 MM - CHAPA 11 UNID. 1,00 R$ 175,09 | R$ 175,09 | R$ 24143 [ R$ 241,43 | R$ 25142 | R$ 251,42 | R$ 160,65 | R$ 160,65 | R$ 208,26 | R$ 208,26
COTAGA0-003.02 PERFIL "U" 150 x 60 MM x 3 MM UNID. 1,00 R$ 217,97 | R$ 217,97 | R$ 311,34 | R$ 311,34 [R$ 314,28 | R$ 314,28 [R$ 202,42 | R$ 202,42 [ R$ 264,66 | R$ 264,66
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
89 de 110

28/08/2024

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA



—

Secretaria
Municipal de Viacao
e Obras Pablicas

—
PREFEITURA DE
\l

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA

SETOR DE ENGENHARIA

—_—
——

PREFEITURA DE
\l

MAPA DE COTACAO

COTACA0-002

Empresa:
L M C MORBACH EIRELI

Empresa:
CS LOGISTICA E SERVICOS DE
TRANSPORTES LTDA

Empresa:
MD SERVICOS E ENGENHARIA
LTDA

SECRETARIA DE VIAGAO E OBRAS PUBLICAS - SEVOP

COTAGAO: MAIO / 2024

Contato: 94 99283-2644

Contato:

Contato: 94 99141-0127

OBJETO: AQUISICAO DE TUBOS DE CONCRETO PA-2, ENCAIXE TIPO MACHO E

Endereco: Folha 31, quadra 10,
lote 16 - Nova Maraba

Enderego: Rua das Tamareiras,

Endereco: Folha 32, quadra 02,
lote 13 - Nova Maraba

BANCO DE PRECOS

PRECO ADOTADO MEDIANA

> . quardra 09, lote 05, sala B
FEMEA, COM JUNTA RIGIDA. MATERIAL
PRECO (R$) PRECO (R$) PRECO (R$) PRECO (R$) PRECO (R$)
- UNITARIO VALOR TOTAL
ITEM DESCRICAO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL priviladed prvatiedl
COTAGAO-002.01 | TVBODE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2 DIAMIETRO DE UNID. 1,00 R$ 184,00 | R$ 184,00 | R$ 18642 | R$ 18642 | RS 210,00 | R$ 21000 | R$ 8300 | R$ 83,00 | RS 18521 | R$ 185,21
COTACAO-002.02 | TUBO DE CONCRETO PAR’ZEOF:AE,\;‘AGEM PA-2, DIAMETRO DE UNID. 1,00 R$ 31022 | R$ 31022 | R$ 32022 | R$ 32022 | RS 32500 | R$ 32500 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | RS 31522 R$ 315,22
COTACAO-002.03 | TUBO DE CONCRETO PAR’;(?OF:AE,\;‘AGEM PA-2, DIAMETRO DE UNID. 1,00 R$ 52050 | R$ 520,50 | R$ 54000 | R$ 54000 | RS 53500 | R$ 53500 | R§ 22850 | R$ 228,50 | RS 527,75| R$ 527,75
COTACAO-002.04 | TUBO DE CONCRETO PAR’;O'ZEEK‘AAGEM PA-2, DIAMETRO DE UNID. 1,00 R$ 800,26 | R$ 800,26 | R$ 80600 | R$ 80600 | RS 850,00 | R$ 850,00 | R$ 502,95 | R$ 502,95 | RS 803,13| R$ 803,13
COTACAO-002.05 | 'UBO DECONCRETO PAR’:Z%EEL\‘AAGEM PA-2, DIAMETRO DE UNID. 1,00 R$ 119054 | R$ 119054 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.23500 | R$ 1.23500 | RS 599,50 | R$ 599,50 | R$ 112027 | R$ 1.120,27
COTACAO-002.06 | TWUBO DE CONCRETO PAR’;%EE:‘AAGEM PA-2, DIAMETRO DE UNID. 1,00 R$ 152009 | R$ 152009 | R$ 150500 | R$ 150500 | R$ 1.630,00 | R$ 1.630,00 | R$ 807,00 | R$ 807,00 | RS 1512,55| R$ 151255
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
28/08/2024 CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 90 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |2003466 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 und. FIC 0
.| DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE .
SERVIGO: MAG PRODUZIDAS UNIDADE: UND
) ~ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE
o OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
=
w
s
<
[
2
(o7
L
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ -
E‘E ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
8 2.1 SICRO P9824 |[Servente h 8,064 R$ 19,7992 | R$ 159,6607
[a)
°]
<L
§ ~
N TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 159,6607
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 159,6607
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 159,6607
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ =
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
" 3.1 SICRO | 1107892 |CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECGAO EM BETONEIRA E LANGAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 6,88000 R$  392,7100| R$ 2.701,8448
o] - .
5 3.2 SICRO | 4805750 |ESCAVAGAO MANUAL EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATE 1 M M3 24,46000 R$ 41,4600 | R$ 1.014,1116
=)
3 3.3 SICRO | 3103302 [FORMAS DE TABUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, INSTALAGAO E RE'] M2 18,45000 R$ 72,2400 | R$ 1.332,8280
o]
o
E
2
o
o
TOTAL 3 - OUTROS CUSTOS R$ 5.048,7844
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
4.1 SICRO M1097 [Pedra de m&o ou rachdo m? 6,05000 R$ 41,0600 | R$ 248,4130
-
<
[a g
(i}
=
<
s
<
TOTAL 4 - MATERIAL R$ 248,4130
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGCAO CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO
5.1 SICRO M1097 |Pedra de m&o ou rachdo 5914647  |BASCULANTE DE 10 M* - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M¥EXCLUSA) E T 9,07500 R$ 2,7100 | R$ 24,5933
o DESCARGA LIVRE
x
[T
]

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 91de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |2003466 SICRO: abri24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 und. FIC 0
.| DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAIDA E BRITA E PEDRA DE .
SERVIGO: MAG PRODUZIDAS UNIDADE: UND
o
s
w
=
I
TOTAL 5 - TEMPO FIXO R$ 24,5933
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO R$ 5.481,45

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |5502985 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 622,95 m?2 FIC 0,0469
SERVICO: |LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL UNIDADE: M2
] - UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO

- OPERATIVA |[IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
|_

E 1.1 SICRO E9540 |Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00 0,00 R$ 318,342 | R$ 129,070 | R$  318,3423
S
<
o
2
o
w
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$  318,3423

ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 |Servente h 1,000 R$ 19,7992 | R$ 19,799
<
@
[an]
(@)
w
[a]
(@)
<
p=
N

TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 19,7992

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$  338,1415

CUSTO UNITARIO EXECUCAO (1 + 2) / PE | R$ 0,5428

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ 0,0255

CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO - SEM BDI R$ 0,57
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO  |4805757 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 26,00 m? FIC 0,0469
SERVICO: |ESCAVAGAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA UNIDADE: M3
5 ITEM FONTE | cobiGo DESCRICAO UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
E OPERATIVA [IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
w Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m3 e da
<§( 1.1 SICRO B9526 | i ooccavadeira de 0,29 m? - 58 KW 1,00 0,00 R$ 146,1431| R$ 73,7471 R$ 146,1431
o
)
o
L
- TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 146,14
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
8 2.1 SICRO P9824 |Servente h 1,000 R$ 19,7992 | R$ 19,799
L
a
o
<
=
& TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 19,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 165,9423
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 + 2) / PE | R$ 6,3824
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ 0,2993
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2) - SEM BDI R$ 6,68
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 94 de 110
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CcODIGO 5915407 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 457,16 T FIC 0
SERVICO: CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3 - CARGA COM UNIDADE: -
GO |CARREGADEIRA DE 3,40 M3 EDESCARGA LIVRE ’
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO
QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL

g 11 SICRO E9579 |Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 3,00 0,86 0,14 R$ 295,2177 | R$ 86,3733 | R$ 797,9385
&
=)

8 12 SICRO E9511 |Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,00 1,00 0,00 R$ 439,6372| R$ 214,0384 | R$ 439,6372
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 1.237,58

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1 ) | R$ 1.237,5757

CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1) / PE | R$ 2,7071

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUSTO TOTAL (1) - SEM BDI R$ 2,71
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |5915321 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 470,61 TXKM FIC 0
SERVICO: |TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA UNIDADE: TIKM
i _ UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO

o QUANTIDADE | OPERATIVA |IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
P4

§ 1.1 SICRO E9667 |Caminhao basculante com capacidade de 14 m3 - 210 kW 1,00 1,00 0,00 R$ 296,2931 | R$ 86,9378 | R$ 296,2931
&
2
o
]
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 296,29

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1 ) | R$ 296,2931

CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1) / PE | R$ 0,6296

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUSTO TOTAL (1) - SEM BDI R$ 0,63
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 96 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |4413942 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 176,81 m? FIC 0,0469
SERVICO: ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: M3
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL

QUANTIDADE | OPERATIVA [IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL

,9 1.1 SICRO E9540 (Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 1,00 1,00 0,00 R$ 318,3423 | R$  129,0699 | R$ 318,3423
&
s
<
a
o]
o
1}
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 318,3423

ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 |[Servente h 1,000 R$ 19,7992 | R$ 19,799
=
[a]
[¢)
L
(a)
0o
<L
s
o

TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 19,7992

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO (1+2) | R$ 338,1415

CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 1,9125

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ 0,0897

CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2) - SEM BDI R$ 2,00

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 SIN.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 97 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |4016008 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 243,82 m? FIC 0,0469
SERVICO: ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA ’\CA3OM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 UNIDADE: e
— FONTE | copico DESCRICAO UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
o QUANTIDADE | OPERATIVA [IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
é 1.1 SICRO E9511 |Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m3 - 195 kW 1,00 1,00 0,00 R$ 439,6372| R$ 214,0384 | R$ 439,6372
<
% 1.2 SICRO E9540 |Trator sobre esteiras com lamina - 127 kW 2,00 0,86 0,14 R$ 318,3423 | R$ 129,0699 | R$ 583,6883
o
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 1.023,33
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
= 2.1 SICRO P9824 |Servente h 1,000 R$ 19,7992 | R$ 19,799
L
o
0
<
=
D TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 19,80
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO (1+2) | R$  1.043,1247
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 4,2783
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ 0,2007
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUSTO TOTAL (1+2)- SEM BDI R$ 4,48

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 SIN.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 98 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |4815671 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 3,1125 m? FIC 0
SERVICO: REATERRO E COMPACTACAO COM SOQUETE VIBRATORIO UNIDADE: M3
— FONTE | copico DESCRICAO UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
o OUANTIDADE | OPERATIVA [IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
é 1.1 SICRO E9647 |Compactador manual com soquete vibratério - 4,10 kW 1,00 1,00 0,00 R$ 9,2064 | R$ 1,0603 | R$ 9,2064
<
a
-]
o
]
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 9,21
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
= 2.1 SICRO P9824 |Servente h 2,000 R$ 19,7992 | R$ 39,598
L
o
le)
<
=
D TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 39,60
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO (1+2) | R$ 48,8048
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 15,6803
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ =
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
TOTAL CUSTO TOTAL (1+2)- SEM BDI R$ 15,68

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 SIN.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 99 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CcODIGO 2108167 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,0000 m3 FIC 0
. | ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - .
SERVIGO: CONFECCAO, INSTALACAO E RETIRADA UNIDADE: M3
o ITEM FONTE | copIGo DESCRICAO UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL
= QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA| OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
zZ
g 1.1 SICRO E9066 |Grupo gerador - 14 kVA 0,04 1,00 0,00 R$ 18,0228 | R$ 4,6247 | R$ 0,7979
<
o
g 1.2 SICRO E9535 |Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,04 1,00 0,00 R$ 26,2525 | R$ 25,8911 | R$ 1,1622
w
- TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 1,9601
[ ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
8 21 SICRO P9801 |Ajudante h 0,250 R$ 20,8485 | R$ 5,2121
8 2.2 SICRO P9808 |Carpinteiro h 0,250 R$ 24,7572 | R$ 6,1893
<
2 ~
N TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 11,4014
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO (1+2) | R$ 13,3615
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 13,3615
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ =
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO M0301 |Pontalete para escoramento - D =10 cm m 0,499 R$ 3,7130 | R$ 1,8530
. 3.2 SICRO M1205 |Prego de ferro kg 0,026 R$ 19,0000 | R$ 0,5027
<
rd 3.3 SICRO M0290 |Tébua-E=25cmel=10cm 0,321 R$ 4,9325 | R$ 1,5825
=
< 3.4 SICRO M0289 |Tébua-E=25cmel=15cm 0,036 R$ 7,3988 | R$ 0,2638
o 35 SICRO M0286 |Tébua-E=25cmel=30cm 0,214 R$ 14,7976 | R$ 3,1651
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 7,3671
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGCAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
41 SICRO | M0301 |Pontalete para escoramento - D = 10 cm BO14655 | D D U205 EM CAMINHAG T 0,00392 RS 32,2000 | R$ 0,126
42 SICRO | M1205 |Prego de ferro BOL4B55 [ R D D s o /ERS0S EM CAMINAAC T 0,00003 RS 32,2000 | RS 0,001
[%2]
(@) ~
o 43 SICRO | M0290 |Tébua-E=25cmel =10cm BO14655 | D o D U205 EM CAMINHAG T 0,00080 RS 32,2000 | R$ 0,026
(@] =
2 _ _ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
é 4.4 SICRO M0289 |Tabua-E=25cmel=15cm 5914655 | CARROCERIA DE 15 T - GARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,00013 R$ 32,2000 | R$ 0,004
= B _ _ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
3 45 SICRO M0286 |Té&bua-E=2,5cmel =30cm 5914655 | CARROCERIA DE 15 T - GARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,00160 R$ 32,2000 | R$ 0,052
<
TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ 0,2087
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA 100 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CcODIGO 2108167 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,0000 m3 FIC 0
. ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - .
SERVIGO: CONFECGAO, INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M3
TOTAL CUSTO TOTAL (1 +2 + 3 +4) - SEM BDI R$ 20,94

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |2003864 SICRO: abri24 PRODUGAO EQUIPE (PE): 1,00h FIC 0
SERVIGO: ESGOTAMENTO DE AGUA COM BOMBA SUBMERSA UNIDADE: H
o ITEM FONTE | coDIGO DESCRICAO UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
= QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
Z
g 1.1 SICRO E9630 |Bomba submersivel com capacidade de 75 m3h - 3,6 kW 1,00 1,00 0,00 R$ 0,9064 [ R$ 0,5299 | R$ 0,9064
<
o
g 1.2 SICRO E9764 |Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00 1,00 0,00 R$ 10,2859 | R$ 0,4896 | R$ 10,2859
L
- TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 11,1923
E ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
8 2.1 SICRO P9807 [Bombeiro hidraulico h 0,050 R$ 32,0025 | R$ 1,6002
8 22 SICRO P9810 |Eletricista h 0,010 R$ 28,0020 | R$ 0,2800
<
2 ~
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 1,8802
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 13,0725
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2)/ PE | R$ 13,0725
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
TOTAL | CUSTO TOTAL (1 +2)-SEMBDI R$ 13,07

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO 3106121 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m2 FIC 0
. FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, .
SERVICO: INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
. . UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL
o ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE
= OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
z
w
<§( 1.1 SICRO E9066 |Grupo gerador - 14 kVA 0,09372 1,00 0,00 R$ 18,0228 | R$ 4,6247 | R$ 1,6891
o
8 1.2 SICRO E9535 |Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372 1,00 0,00 R$ 26,2525 | R$ 25,8911 | R$ 2,4604
|
-
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 4,1495
g ITEM FONTE CODIGO DESCRIGCAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
8 2.1 SICRO P9801 |Ajudante h 0,900 R$ 20,8485 | R$ 18,764
8 2.2 SICRO P9808 |Carpinteiro h 0,900 R$ 24,7572 | R$ 22,281
<<
< -
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 41,0451
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUCAO (1+2) | R$ 45,1946
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 45,1946
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO MO0284 ([Caibro de pinho-L=75cmeE=75cm m 0,55701 R$ 11,5268 | R$ 6,4206
3.2 SICRO MO0560 [Desmoldante para formas de madeira | 0,01852 R$ 12,8911 | R$ 0,2387
-
é 3.3 SICRO MO0310 ([Pecade madeira-L=75cmeE=25cm m 1,42468 R$ 3,8423 | R$ 5,4740
i
':( 3.4 SICRO M1205 |[Prego de ferro kg 0,59359 R$ 19,0000 | R$ 11,2782
=
3] 35 SICRO M1358 |Sarrafo em madeira de terceira-E=25cmelL=5cm m 1,58332 R$ 2,4663 | R$ 3,9049
3.6 SICRO M1429 ([Téabua de pinho de terceira- E = 2,5 cm m2 0,40425 R$ 49,3253 | R$ 19,9398
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 47,2563
ITEM FONTE CODIGO DESCRIGAO CODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
. ) _ _ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
4.1 SICRO MO0284 ([Caibro de pinho-L=7,5cmeE=7,5cm 5914655 CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,00313 R$ 32,2000 | R$ 0,101
" . CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
4.2 SICRO MO0560 [Desmoldante para formas de madeira 5914655 CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,00002 R$ 32,2000 | R$ 0,001
o
x : CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
LOL 4.3 SICRO MO0310 ([Peca de madeira-L=7,5cmeE=25cm 5914655 CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS. T 0,00267 R$ 32,2000 | R$ 0,086
a
= CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
L'|_J 4.4 SICRO M1205 |[Prego de ferro 5914655 CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,00059 R$ 32,2000 | R$ 0,019
< -
Sarrafo em madeira de terceira- E=25cme CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
4.5 SICRO M1358 L=5cm 5914655 CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,00198 R$ 32,2000 | R$ 0,064
. ) ) _ CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
4.6 SICRO M1429 |Tabua de pinho de terceira- E = 2,5 cm 5914655 CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,0101 R$ 32,20 | HHHHHHE HHHAAH
TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ 0,5957
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
103 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO 3106121 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1,00 m? FIC 0
. FORMAS DE TABUAS DE PINHO - UTILIZAGAO DE 3 VEZES - CONFECGAO, .
SERVICO: INSTALAGAO E RETIRADA UNIDADE: M2
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO R$ 93,05
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
104 de 110
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CcODIGO 4011209 SICRO: abr/24 PRODUGAO EQUIPE: 1121,330 m? FIC 0,0469
SERVICO: REGULARIZAGAO DO SUBLEITO UNIDADE: M2
. - UTILIZA(;/:\O CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL
11 SICRO E9571 |Caminh&o tanque com capacidade de 10.000 | - 188 kW 2,00000 0,51 0,49 R$ 321,4400| R$ 83,4173 | R$ 409,6178
g 1.2 SICRO E9518 |Grade de 24 discos rebocéavel de D = 60 cm (24") 1,00000 0,69 0,31 R$ 4,9067 | R$ 3,4169 | R$ 4,4449
w
<§( 13 SICRO E9524 |Motoniveladora - 93 kW 1,00000 0,71 0,29 R$ 285,1697 | R$ 124,3927 | R$ 238,5444
o
=)
8 14 SICRO E9762 |Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 1,00000 0,96 0,04 R$ 253,6064 | R$ 123,6545 | R$ 248,4083
15 SICRO E£9685 EV?IIO compactador pé de carneiro vibratério autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 1,00000 1,00 0,00 RS 217.8779| R$ 97.5052| R$ 217.8779
1.6 SICRO E9577 |Trator agricola sobre pneus - 77 kW 1,00000 0,69 0,31 R$ 144,4033 | R$ 52,7221 | R$ 115,9821
TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 1.234,8753
< ITEM FONTE | cODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o4
)
(e} 21 SICRO P9824 |Servente h 1,000 R$ 19,7992 | R$ 19,799
8
]
<
=
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 19,7992
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGCAO (1+2) | R$ 1.254,6745
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2)/ PE | R$ 1,1189
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ 0,0525
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE cODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
-
<
x
w
=
<
=
(%)
TOTAL 3 - MATERIAL R$ -
ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
(@]
x
w
o
a
=
w
=
<
TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ -

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CcODIGO 4011209 SICRO: abr/24 PRODUCAO EQUIPE: 1121,330 m? FIC 0,0469
SERVICO: REGULARIZA(;AO DO SUBLEITO UNIDADE: M2
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO R$ 1,17
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
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COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |4011536 SICRO: abri24 PRODUGAO EQUIPE: 520,000 m? FIC 0
.| MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA .
SERVICO: DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UNIDADE: M2
) ~ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
o
E
Z
w
s
<
[
2
(o7
L
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ -
< ITEM FONTE | CcODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
o
o 2.1 SICRO P9824 |Servente h 2,000 R$ 19,7992 | R$ 39,598
a
°]
<L
s
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 39,5984

CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 39,5984
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 0,0762
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | copIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
3.1 SICRO MO0769 |Lona plastica - E = 200 micra m2 1,100 R$ 1,5819 [ R$ 1,7401
-
<
o
L
=
<
s
o
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 1,7401
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
- _ N CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
9 4.1 SICRO MO0769 ([Lona plastica - E = 200 micra 5914655 CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS T 0,00007 R$ 32,2000 | R$ 0,0023
s
o
o
s
L
=
<
TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ 0,0023

RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/N.
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO 4011536 SICRO: abr/24 PRODUQAO EQUIPE: 520,000 m2 FIC 0
X MEMBRANA PLASTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA .
SERVICO: DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO UNIDADE: M2
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO R$ 1,82
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
CODIGO  |4011537 SICRO: abri24 PRODUGAO EQUIPE: 41,500 m FIC 0
. SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E .
SERVICO: ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO UNIDADE: M
. ~ UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO QUANTIDADE
OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA | CUSTO TOTAL
g 1.1 SICRO E9605 |Caminh&o tanque com capacidade de 6.000 | - 136 kW 1,00000 1,00 0,00 R$ 245,0097 | R$ 70,6649 | R$ 245,0097
L
5 1.2 SICRO E9646 |Compressor de ar portatil de 58,52 I/s (124 PCM) - 27 kW 1,00000 0,10 0,90 R$ 43,9402 | R$ 11,1217 | R$ 14,4036
o
=)
8 1.3 SICRO E9591 |Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 1,00000 1,00 0,00 R$ 21,0040 | R$ 1,8542 | R$ 21,0040
-

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS R$ 280,4173
< ITEM FONTE | CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
o
o
o 2.1 SICRO P9821 |Pedreiro h 2,000 R$ 24,5290 | R$ 49,058
w
[a)

o 2.2 SICRO P9824 [Servente h 8,000 R$ 19,7992 | R$ 158,394
<L
=
o TOTAL 2 - MAO DE OBRA R$ 207,4516
CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECUGAO (1+2) | R$ 487,8689
CUSTO UNITARIO EXECUGAO (1 +2) / PE | R$ 11,7559
CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC | R$ -
CUSTO UNITARIO DE TRANSPORTE
ITEM FONTE | CcODIGO DESCRIGAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
31 SICRO M1136 [Cordéo de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm m 1,000 R$ 0,2213 | R$ 0,221
ﬁ( 3.2 SICRO M1385 [Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm un 0,00667 R$ 477,8525 | R$ 3,1873
@ 3.3 SICRO M2150 ([Selante elastico a base de poliuretano e asfalto kg 0,07920 R$ 51,4762 | R$ 4,0769
<
=
)
TOTAL 3 - MATERIAL R$ 7,4855
ITEM FONTE | CODIGO DESCRIGAO CODIGO DESCRICAO UN QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL
41 SICRO | M2150 |Selante elastico & base de poliuretano e asfalt] ~ BILAEEE | Canoa o e o D e e W CAMINHAG T 0,00008 RS 32,2000| R$ 0,003
)
ES
w
o
o
=
L
=
<
TOTAL 4 - TEMPO FIXO R$ 0,0026
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
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CEP: 68.507-765 - NOVA MARABA, MARABA - PA

COMPOSICAO DE PRECO UNITARIO
cODIGO 4011537 SICRO: abr/24 PRODUQAO EQUIPE: 41,500 m FIC 0
X SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E .
SERVICO: ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO UNIDADE: M
TOTAL CUSTO HORARIO TOTAL DE EXECU(;AO R$ 19,24
RODOVIA TRANSAMAZONICA KM 5,5 S/IN.
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