
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

ITEM    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE  VALOR TOTAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 42.426,03R$                     

1.1 CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 36.657,51R$                     

1.2 PLACA DE OBRA M2 12,00 5.768,52R$                       

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.487,80R$                       

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 64.710,62R$                     

4. DRENAGEM PLUVIAL 410.755,44R$                   

4.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS E BOTA FORA M³ 623,90 16.877,08R$                     

4.2 MATERIAL DE EMPRÉSTIMO M³ 409,99 46.378,07R$                     

4.3 REGULARIZAÇÃO E REATERRO DE VALAS M2 318,01 9.478,60R$                       

4.4 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO M3 154,00 6.049,78R$                       

4.5 TUBOS DE CONCRETO UNID. 204,00 185.832,92R$                   

4.6 EXECUÇÃO DE BERÇO/CONTRA BERÇO DE CONCRETO M3    28,80 39.796,25R$                     

4.7 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM UN 23,00 106.342,74R$                   

5. RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA 100.768,24R$                   

5.1 REDE DE ÁGUA M 62,00 12.244,38R$                     

5.2 REDE DE  ÁGUA SERVIDA M 306,70 88.523,86R$                     

6. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 546.396,48R$                   

6.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO M2 2.238,91 7.672,23R$                       

6.2 TERRAPLENAGEM M³ 1.399,32 94.775,23R$                     

6.3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA M3 294,43 443.949,02R$                   

7. URBANIZAÇÃO 205.330,47R$                   

7.1 MEIO-FIO E SARJETA M 613,40 96.573,70R$                     

7.2 PASSEIO / CALÇADA M 73,61 108.756,77R$                   

 R$               1.374.875,08 VALOR TOTAL:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E 

FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBJETO:
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CREA: CREA: CREA:
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Eng. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO

1505287871-PA

Engª.  LUAN SILVA ATHAN

1521446016-PA

REVISADO POR:

Engª. 

ELABORADO POR

28/08/2024

RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5 S/N.

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA 1 de 110



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E 

FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBJETO:

ENG: ENG: ENG:

CREA: CREA: CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO

1505287871-PA

Engª.  LUAN SILVA ATHAN

1521446016-PA

REVISADO POR:

Engª. 

ELABORADO POR

28/08/2024

RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5 S/N.

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA 2 de 110



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E 

FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

RESUMO DO ORÇAMENTO

OBJETO:

CROQUI DE SERVIÇOS E/OU  LOCALIZAÇÃO 

RUA V 124 - FOLHA 12 E 13   ( BAIRRO NOVA MARABÁ )
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI: jun/24

ENDEREÇO: SICRO: abr/24

ITEM ÓRGÃO CONSULTA CÓDIGO    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$)
 VALOR TOTAL 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 42.426,03R$                                

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 36.657,51R$                                

1.1.1 COMPOSIÇÃO CPU-1.1.1.C CANTEIRO DE OBRAS UN 1,00 28.248,06R$            36.657,51R$                 36.657,51R$                                

1.2 PLACA DE OBRA 5.768,52R$                                  

1.2.1 COMPOSIÇÃO CPU-1.2.1.C PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 12,00 370,43R$                 480,71R$                      5.768,52R$                                  

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.487,80R$                                  

2.1 COMPOSIÇÃO CPU-2.1.C MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA UN 1,00 1.729,14R$              2.243,90R$                   2.243,90R$                                  

2.2 COMPOSIÇÃO CPU-2.2.C DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA UN 1,00 1.729,14R$              2.243,90R$                   2.243,90R$                                  

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 64.710,62R$                                

3.1 COMPOSIÇÃO CPU-3.1.C
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SERVIÇO - SOMATÓRIO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA 

RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI PESSOAL TÉCNICO.
UN 1,00 49.865,62R$            64.710,62R$                 64.710,62R$                                

4. DRENAGEM PLUVIAL 410.755,44R$                              

4.1 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS E BOTA FORA 16.877,08R$                                

4.1.1 COMPOSIÇÃO  CPU-4.1.1.C 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
M2 483,84 0,71R$                     0,92R$                          445,13R$                                     

4.1.2 SICRO 4805757 ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA M³ 623,90 6,68R$                     8,67R$                          5.409,21R$                                  

4.1.3 SICRO 5915407
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE
T 1.169,81 2,71R$                     3,52R$                          4.117,73R$                                  

4.1.4 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 5.849,06 0,63R$                     0,82R$                          4.796,23R$                                  

4.1.5 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 811,07 2,00R$                     2,60R$                          2.108,78R$                                  

4.2 MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 46.378,07R$                                

4.2.1 SICRO 4016008 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ M³ 409,99 4,48R$                     5,81R$                          2.382,04R$                                  

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETO:

BASE DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO 

NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

BDI: 29,77%
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI: jun/24

ENDEREÇO: SICRO: abr/24

ITEM ÓRGÃO CONSULTA CÓDIGO    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$)
 VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETO:

BASE DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO 

NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

BDI: 29,77%

4.2.2 COTAÇÃO SEVOP
COTAÇÃO-

001.01

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS 

DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 409,99 59,00R$                   76,56R$                        31.388,83R$                                

4.2.3 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 15.374,63 0,63R$                     0,82R$                          12.607,20R$                                

4.3 REGULARIZAÇÃO E REATERRO DE VALAS 9.478,60R$                                  

4.3.1 COMPOSIÇÃO  CPU-4.3.1.C PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 318,01 2,75R$                     3,57R$                          1.135,30R$                                  

4.3.2 SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 409,99 15,68R$                   20,35R$                        8.343,30R$                                  

4.4 ESTRUTURA DE ESCORAMENTO 6.049,78R$                                  

4.4.1 SICRO 2108167 ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M3 154,00 20,94R$                   27,17R$                        4.184,18R$                                  

4.4.2 SICRO 2003864 ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA H 110,00 13,07R$                   16,96R$                        1.865,60R$                                  

4.5 TUBOS DE CONCRETO 185.832,92R$                              

4.5.1 FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E FÊMEA PA-2 74.000,48R$                                

4.5.1.1 COTAÇÃO SEVOP
COTAÇÃO-

002.01
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 400MM UNID. 56,00 185,21R$                 240,35R$                      13.459,60R$                                

4.5.1.2 COTAÇÃO SEVOP
COTAÇÃO-

002.02
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 600MM UNID. 148,00 315,22R$                 409,06R$                      60.540,88R$                                

4.5.1.3 COTAÇÃO SEVOP
 COTAÇÃO-

002.06 
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 1500MM UNID. 40,00 1.512,55R$              1.962,83R$                   78.513,20R$                                

4.5.2 ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E FÊMEA PA-2 20.618,84R$                                

4.5.2.1 COMPOSIÇÃO CPU-4.5.2.1.C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
M 56,00 58,22R$                   75,55R$                        4.230,80R$                                  

4.5.2.2 COMPOSIÇÃO CPU-4.5.2.2.C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
M 148,00 85,33R$                   110,73R$                      16.388,04R$                                

4.5.2.3 COMPOSIÇÃO CPU-4.5.2.6.C
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, 

JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
M 40,00 244,67R$                 317,51R$                      12.700,40R$                                
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI: jun/24

ENDEREÇO: SICRO: abr/24

ITEM ÓRGÃO CONSULTA CÓDIGO    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$)
 VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETO:

BASE DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO 

NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

BDI: 29,77%

4.6 EXECUÇÃO DE BERÇO/CONTRA BERÇO DE CONCRETO 39.796,25R$                                

4.6.1 SINAPI 1523
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 

80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M3    28,80 621,36R$                 806,34R$                      23.222,59R$                                

4.6.2 COMPOSIÇÃO  CPU-4.6.2.C LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 28,80 285,79R$                 370,87R$                      10.681,06R$                                

4.6.3 SICRO 3106121 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 48,80 93,05R$                   120,75R$                      5.892,60R$                                  

4.7 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 106.342,74R$                              

4.7.1 BOCA DE LOBO 27.561,60R$                                

4.7.1.1 COMPOSIÇÃO CPU-4.7.1.1.C BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 8,00 2.654,85R$              3.445,20R$                   27.561,60R$                                

4.7.2 POÇOS DE VISITA 18.319,16R$                                

4.7.2.1 COMPOSIÇÃO CPU-4.7.2.1.C
POÇO DE VISITA TIPO 01 - 1 x Ø 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE 

E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS MATERIAIS
UN 4,00 3.529,16R$              4.579,79R$                   18.319,16R$                                

4.7.3 CHAMINÉ E TAMPA COM GRELHA METÁLICA 15.941,40R$                                

4.7.3.1 COMPOSIÇÃO CPU-4.7.3.1.C CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800 PA-2 MF UN 4,00 810,66R$                 1.051,99R$                   4.207,96R$                                  

4.7.3.2 COMPOSIÇÃO CPU-4.7.3.2.C FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA COM GRELHA METALICA UN 4,00 2.260,43R$              2.933,36R$                   11.733,44R$                                

4.7.4 ALA DE LANÇAMENTO E DISSIPADOR DE ENERGIA 44.520,58R$                                

4.7.4.1 COMPOSIÇÃO CPU-4.7.4.2.C

BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,50M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, 

INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS 

MATERIAIS

UN 2,00 14.412,92R$            18.703,65R$                 37.407,30R$                                

4.7.4.2 SICRO 2003466 DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS UND 1,00 5.481,45R$              7.113,28R$                   7.113,28R$                                  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI: jun/24

ENDEREÇO: SICRO: abr/24

ITEM ÓRGÃO CONSULTA CÓDIGO    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$)
 VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETO:

BASE DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO 

NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

BDI: 29,77%

5. RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA 100.768,24R$                              

5.1 REDE DE ÁGUA 12.244,38R$                                

5.1.1 COMPOSIÇÃO CPU-5.1.1.C IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHÃO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAÇÃO. M 62,00 95,42R$                   123,83R$                      7.677,46R$                                  

5.1.2 COMPOSIÇÃO CPU-5.1.2.C
LIGAÇÃO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAÇÃO MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREIA 

H=10CM
UN 62,00 56,76R$                   73,66R$                        4.566,92R$                                  

5.2 REDE DE  ÁGUA SERVIDA 88.523,86R$                                

5.2.1 COMPOSIÇÃO CPU-5.2.1.C

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L 

= 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE 

FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO

UN 26,00 255,35R$                 331,37R$                      8.615,62R$                                  

5.2.2 COMPOSIÇÃO CPU-5.2.2.C
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO 

EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 306,70 178,76R$                 231,98R$                      71.148,27R$                                

5.2.3 COMPOSIÇÃO CPU-5.2.3.C
CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRÁULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA 

CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA.
UN 26,00 214,42R$                 278,25R$                      7.234,50R$                                  

5.2.4 SICRO 4016008 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ M³ 49,07 4,48R$                     5,81R$                          285,10R$                                     

5.2.5 COMPOSIÇÃO  CPU-4.3.1.C PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 122,68 2,75R$                     3,57R$                          437,97R$                                     

5.2.6 SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 39,43 15,68R$                   20,35R$                        802,40R$                                     

6. PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 546.396,48R$                              

6.1 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO 7.672,23R$                                  

6.1.1 SICRO 5502985 LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL M2 2.238,91 0,57R$                     0,74R$                          1.656,79R$                                  

6.1.2 SICRO 5915407
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE
T 419,80 2,71R$                     3,52R$                          1.477,70R$                                  

6.1.3 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 2.099,00 0,63R$                     0,82R$                          1.721,18R$                                  

6.1.4 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 291,06 2,00R$                     2,60R$                          756,76R$                                     
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI: jun/24

ENDEREÇO: SICRO: abr/24

ITEM ÓRGÃO CONSULTA CÓDIGO    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$)
 VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETO:

BASE DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO 

NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

BDI: 29,77%

6.1.5 COMPOSIÇÃO  CPU-4.1.1.C 
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
M2 2.238,91 0,71R$                     0,92R$                          2.059,80R$                                  

6.2 TERRAPLENAGEM 94.775,23R$                                

6.2.1 EXECUÇÃO DO PROCESSO DE ESCAVAÇÃO / CORTE 16.628,70R$                                

6.2.1.1 SICRO 4016008 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ M³ 783,62 4,48R$                     5,81R$                          4.552,83R$                                  

6.2.1.2 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 7.346,44 0,63R$                     0,82R$                          6.024,08R$                                  

6.2.1.3 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 1.018,71 2,00R$                     2,60R$                          2.648,65R$                                  

6.2.1.4 SICRO 4011209 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 2.238,91 1,17R$                     1,52R$                          3.403,14R$                                  

6.2.2 "REMENDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO "BORRACHUDO" 23.374,07R$                                

6.2.2.1 SICRO 4016008 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ M³ 167,92 4,48R$                     5,81R$                          975,62R$                                     

6.2.2.2 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 1.574,25 0,63R$                     0,82R$                          1.290,89R$                                  

6.2.2.3 SICRO 4413942 ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA M3 218,30 2,00R$                     2,60R$                          567,58R$                                     

6.2.2.4 SICRO 4016008 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ M³ 167,92 4,48R$                     5,81R$                          975,62R$                                     

6.2.2.5 COTAÇÃO SEVOP
 COTAÇÃO-

001.01 

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS 

DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 167,92 59,00R$                   76,56R$                        12.855,96R$                                

6.2.2.6 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 6.297,00 0,63R$                     0,82R$                          5.163,54R$                                  

6.2.2.7 COMPOSIÇÃO  CPU-6.2.3.4.C BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA M3 167,92 7,09R$                     9,20R$                          1.544,86R$                                  

6.2.3 EXECUÇÃO DE BASE 54.772,46R$                                

6.2.3.1 SICRO 4016008 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ M³ 447,78 4,48R$                     5,81R$                          2.601,60R$                                  

6.2.3.2 COTAÇÃO SEVOP
COTAÇÃO-

001.01

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS 

DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 447,78 59,00R$                   76,56R$                        34.282,04R$                                
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI: jun/24

ENDEREÇO: SICRO: abr/24

ITEM ÓRGÃO CONSULTA CÓDIGO    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$)
 VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETO:

BASE DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO 

NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

BDI: 29,77%

6.2.3.3 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 16.791,75 0,63R$                     0,82R$                          13.769,24R$                                

6.2.3.4 COMPOSIÇÃO CPU-6.2.3.4.C BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA M3 447,78 7,09R$                     9,20R$                          4.119,58R$                                  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI: jun/24

ENDEREÇO: SICRO: abr/24

ITEM ÓRGÃO CONSULTA CÓDIGO    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$)
 VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETO:

BASE DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO 

NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

BDI: 29,77%

6.3 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA 443.949,02R$                              

6.3.1 COMPOSIÇÃO CPU-6.3.1.C
FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA (PAV 15 CM)
M 1.041,70 13,00R$                   16,87R$                        17.573,48R$                                

6.3.2 SICRO 4011536
MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO
M2 2.146,90 1,82R$                     2,36R$                          5.066,68R$                                  

6.3.3 COMPOSIÇÃO CPU-6.3.4.C
ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAÇADOR DE 

TELA TIPO COCADA.
M2 1.962,88 20,23R$                   26,25R$                        51.525,60R$                                

6.3.4 COMPOSIÇÃO  CPU-6.3.6.C 
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KG 1.127,87 26,73R$                   34,69R$                        39.125,81R$                                

6.3.5 COMPOSIÇÃO  CPU-6.3.7.C APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO KG 12,87 58,15R$                   75,46R$                        971,17R$                                     

6.3.6 COMPOSIÇÃO CPU-6.3.8.C
PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA E AGENTE DE CURA - BRITA 

COMERCIAL 
M3 294,43 848,65R$                 1.101,29R$                   324.252,81R$                              

6.3.7 SICRO 4011537 SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO M 217,60 19,24R$                   24,97R$                        5.433,47R$                                  

7. URBANIZAÇÃO 205.330,47R$                              

7.1 MEIO-FIO E SARJETA 96.573,70R$                                

7.1.1 COMPOSIÇÃO CPU-7.1.1.C
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 

CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)
M 613,40 51,93R$                   67,39R$                        41.337,03R$                                

7.1.2 COMPOSIÇÃO CPU-7.1.2.C
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM 

ALTURA
M 613,40 69,39R$                   90,05R$                        55.236,67R$                                
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

SINAPI: jun/24

ENDEREÇO: SICRO: abr/24

ITEM ÓRGÃO CONSULTA CÓDIGO    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNIT
PREÇO UNIT C/ BDI 

(R$)
 VALOR TOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO

OBJETO:

BASE DESONERADA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO 

NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

BDI: 29,77%

7.2 PASSEIO / CALÇADA 108.756,77R$                              

7.2.1 SICRO 4016008 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³ M³ 138,02 4,48R$                     5,81R$                          801,90R$                                     

7.2.2 COTAÇÃO SEVOP
 COTAÇÃO-

001.01 

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS 

DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 138,02 59,00R$                   76,56R$                        10.566,81R$                                

7.2.3 SICRO 5915321 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 5.175,75 0,63R$                     0,82R$                          4.244,12R$                                  

7.2.4 COMPOSIÇÃO CPU-7.2.4.C
COMPACTAÇÃO A PERCUSSÃO DE BASE PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E 

UMIDIFICAÇÃO)
M3 138,02 30,27R$                   39,28R$                        5.421,43R$                                  

7.2.5 COMPOSIÇÃO CPU-7.2.5.C
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M 73,61 918,33R$                 1.191,72R$                   87.722,51R$                                

1.374.875,08R$                           VALOR TOTAL:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

ENG: ENG: ENG:

CREA: CREA: CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO

1505287871-PA

Engª.  LUAN SILVA ATHAN

1521446016-PA

REVISADO POR:

Engª. 

ELABORADO POR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

ITEM
 DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO 

ORÇAMENTO 
VALOR % MÊS 01  MÊS 02  MÊS 03  MÊS 04  MÊS 05  MÊS 06  MÊS 07  MÊS 08  MÊS 09  MÊS 10  MÊS 11  MÊS 12  

1.  SERVIÇOS PRELIMINARES 42.426,03R$               3,09% 8.823,31R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$                

1.1  CANTEIRO DE OBRAS 36.657,51R$               2,67% 3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$              3.054,79R$                

1.2  PLACA DE OBRA 5.768,52R$                 0,42% 5.768,52R$              

2.  MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.487,80R$                 0,33% 2.243,90R$              2.243,90R$                

3.  ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 64.710,62R$               4,71% 5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$              5.392,55R$                

4.  DRENAGEM PLUVIAL 410.755,44R$             29,88% 55.108,81R$            70.568,17R$            122.888,99R$          126.741,89R$          35.447,58R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         

4.1
 ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS E BOTA 

FORA 
16.877,08R$               1,23% 5.625,69R$              5.625,69R$              5.625,69R$              

4.2  MATERIAL DE EMPRÉSTIMO 46.378,07R$               3,37% 15.459,36R$            15.459,36R$            15.459,36R$            

4.3  REGULARIZAÇÃO E REATERRO DE VALAS 9.478,60R$                 0,69% 9.478,60R$              

4.4  ESTRUTURA DE ESCORAMENTO 6.049,78R$                 0,44% 3.024,89R$              3.024,89R$              

4.5  TUBOS DE CONCRETO 185.832,92R$             13,52% 46.458,23R$            46.458,23R$            46.458,23R$            46.458,23R$            

4.6
 EXECUÇÃO DE BERÇO/CONTRA BERÇO DE 

CONCRETO 
39.796,25R$               2,89% 19.898,13R$            19.898,13R$            

4.7  DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 106.342,74R$             7,73% 35.447,58R$            35.447,58R$            35.447,58R$            

5.
 RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA 

SERVIDA 
100.768,24R$             7,33% -R$                       56.506,31R$            44.261,93R$            -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                         

5.1  REDE DE ÁGUA 12.244,38R$               0,89% 12.244,38R$            

5.2  REDE DE  ÁGUA SERVIDA 88.523,86R$               6,44% 44.261,93R$            44.261,93R$            

6.  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 546.396,48R$             39,74% -R$                       -R$                       -R$                       3.836,12R$              27.529,92R$            112.483,61R$          112.483,61R$          112.483,61R$          88.789,80R$            88.789,80R$            -R$                       -R$                         

6.1
 LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO 

PAVIMENTO 
7.672,23R$                 0,56% 3.836,12R$              3.836,12R$              

6.2  TERRAPLENAGEM 94.775,23R$               6,89% 23.693,81R$            23.693,81R$            23.693,81R$            23.693,81R$            

6.3
 PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA 

COMERCIAL - FCK 30 MPA 
443.949,02R$             32,29% 88.789,80R$            88.789,80R$            88.789,80R$            88.789,80R$            88.789,80R$            

7.  URBANIZAÇÃO 205.330,47R$             14,93% -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       -R$                       32.191,23R$            68.443,49R$            68.443,49R$            36.252,26R$              

7.1  MEIO-FIO E SARJETA 96.573,70R$               7,02% 32.191,23R$            32.191,23R$            32.191,23R$            

7.2  PASSEIO / CALÇADA 108.756,77R$             7,91% 36.252,26R$            36.252,26R$            36.252,26R$              

TOTAIS PARCIAIS 1.374.875,08R$          100,00% 71.568,58R$            135.521,82R$          175.598,26R$          139.025,35R$          71.424,85R$            120.930,96R$          120.930,96R$          120.930,96R$          129.428,38R$          165.680,64R$          76.890,83R$            46.943,50R$              

TOTAIS ACUMULADOS 1.374.875,08R$          100,00% 71.568,58R$            207.090,40R$          382.688,66R$          521.714,01R$          593.138,86R$          714.069,81R$          835.000,77R$          955.931,73R$          1.085.360,11R$       1.251.040,75R$       1.327.931,58R$       1.374.875,08R$         

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

ITEM    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE PESO %  VALOR TOTAL 

6.3.6 PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL M3 294,43 23,58% 324.252,81R$                     

7.2.5
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO
M 73,61 6,38% 87.722,51R$                       

4.5.1.3 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 1500MM UNID. 40,00 5,71% 78.513,20R$                       

5.2.2
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM 

NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
M 306,70 5,17% 71.148,27R$                       

4.5.1.2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 600MM UNID. 148,00 4,40% 60.540,88R$                       

4.5.1.2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 600MM UNID. 148,00 4,40% 60.540,88R$                       

7.1.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA M 613,40 4,02% 55.236,67R$                       

6.3.4
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.
KG 1.127,87 2,85% 39.125,81R$                       

7.1.1
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)
M 613,40 3,01% 41.337,03R$                       

6.2.3.2
AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 447,78 2,49% 34.282,04R$                       

4.2.2
AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 409,99 2,28% 31.388,83R$                       

4.7.1.1 BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UN 8,00 2,00% 27.561,60R$                       

4.6.1
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM 

(NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
M3    28,80 1,69% 23.222,59R$                       

6.3.1 FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PAV 15 CM) M 1.041,70 1,28% 17.573,48R$                       

4.5.2.2
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, 

INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS
M 148,00 1,19% 16.388,04R$                       

6.2.3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 16.791,75 1,00% 13.769,24R$                       

4.2.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 15.374,63 0,92% 12.607,20R$                       

6.2.1.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA T/KM 7.346,44 0,44% 6.024,08R$                         

6.3.2 MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M2 2.146,90 0,37% 5.066,68R$                         

CURVA ABC
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

ITEM    DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO UNIDADE QUANTIDADE

1
PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA E AGENTE 

DE CURA - BRITA COMERCIAL 
M3 147,22

2 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 1500MM UNID. 20,00

3

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO

M 153,35

4
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE 

CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
KG 563,94

5

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

M 306,70

6
FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PAV 15 CM)
M 520,85

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

ENG: ENG: ENG:

CREA: CREA: CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO

1505287871-PA

Engª.  LUAN SILVA ATHAN

1521446016-PA

REVISADO POR:

Engª. 

ELABORADO POR

28/08/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL ADOTADO

AC Administração Central 3,80 4,01 4,67 3,80% PIS 0,65%

R Risco 0,50 0,56 0,97 0,50% COFINS 3,00%

S+G Seguro+Garantia 0,32 0,40 0,74 0,32% ISS 5,00%

DF Despesas Financeiras 1,02 1,11 1,21 1,02%

L Lucro 6,64 7,30 8,69 6,64%

I Impostos 13,15% TOTAL 13,15%

BDI CALCULADO = 

ONDE:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS e CPRB)

29,77%

VERIFICAÇÃO DE BDI E SERVIÇOS

ITEM COMPONENTE IMPOSTOS

Contribuição 

Previdenciária sobre a 

renda bruta

4,50%

ENG: ENG: ENG:

CREA: CREA: CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO

1505287871-PA

Engª.  LUAN SILVA ATHAN

1521446016-PA

REVISADO POR:

Engª. 

ELABORADO POR

28/08/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 1,00 und.

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

LARGURA: 3,00 m

ALTURA: 4,00 m

QUANTIDADE: 1,00 und.

1.2.1 12,00  m²

SERVIÇOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO

ENG: ENG: ENG:

CREA: CREA: CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO

1505287871-PA

Engª.  LUAN SILVA ATHAN

1521446016-PA

REVISADO POR:

Engª. 

ELABORADO POR

28/08/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

2. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA

2.1 1,00 und.

2.2 DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA

2.2 1,00 und.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

TOTAL DE MOBILIZAÇÃO

TOTAL DE DESMOBILIZAÇÃO

ENG: ENG: ENG:

CREA: CREA: CREA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eng. JOSÉ ARI DE LIMA FILHO

1505287871-PA

Engª.  LUAN SILVA ATHAN

1521446016-PA

REVISADO POR:

Engª. 

ELABORADO POR

28/08/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

3. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

3.1

3.1 1,00 und.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SERVIÇO - SOMATÓRIO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI PESSOAL 

TÉCNICO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

4.

4.1

4.1.1

COMPRIMENTO LINHA PRINCIPAL CONSIDERADO: 224,00 m

LARGURA MÉDIA DA VALAS: 2,16 m

4.1.1 EXTENSÃO TOTAL DE LOCAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM: 483,84 m²

4.1.2

4.1.2 VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE VALAS: 623,90 m³

4.1.3

VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA (VOLUME DE CORTE): 623,90 m³

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL SOLTO: 1,875 t/m³

4.1.3 VOLUME TOTAL DE SOLO DESTINADO PARA BOTA FORA: 1.169,81 T

4.1.4

VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA TRANSPORTE (VOLUME DE CORTE): 623,90 m³

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL SOLTO: 1,875 t/m³

D.M.T BOTA FORA: 5,00 km

4.1.4 PESO TOTAL PARA TRANSPORTE - BOTA FORA 5.849,06 TxKM

4.1.5

VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA: 623,90 m³

EMPOLAMENTO DO MATERIALTRANSPORTADO: 30%

4.1.5 VOLUME TOTAL DE ESPALHAMENTO DO SOLO: 811,07 m³

4.2

4.2.1

4.2.1 VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DA PIÇARRA DE JAZIDA: 409,99 m³

4.2.2

4.2.2 VOLUME DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA (PIÇARRA DE JAZIDA): 409,99 m³

4.2.3

VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA TRANSPORTE (VOLUME DE CORTE): 409,99 m³

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL SOLTO: 1,875 t/m³

D.M.T JAZIDA: 20,00 km

4.2.3 PESO TOTAL PARA TRANSPORTE  (JAZIDA): 15.374,63 TxKM

4.3

4.3.1

4.3.1 ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA: 318,01 m²

4.3.2

4.3.2 VOLUME DE REATERRO DE VALAS: 409,99 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³

DRENAGEM PLUVIAL

ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS E BOTA FORA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

MATERIAL DE EMPRÉSTIMO

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

REGULARIZAÇÃO E REATERRO DE VALAS

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL)

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DRENAGEM PLUVIAL4.4

4.4.1

VOLUME TOTAL DE ESCORAMENTO DE VALA: 513,33 m³

PORCENTAGEM DE ESCORAMENTO CONSIDERADO: 30%

4.4.1 ÁREA FINAL DE ESCORAMENTO DE VALAS: 154,00 m³

4.4.2

HORAS DE TRABALHO MENSAL: 110,00h

QUANTIDADE DE MESES CONSIDERADOS (50% DO TEMPO ESTIMADO) 1,00 meses

4.4.2 TOTAL DE HORAS PARA BOMBEAMENTO: 110,00 h

4.5

4.5.1

4.5.1.1

4.5.1.1 COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 400 MM 56,00 m

4.5.1.2

4.5.1.2 COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 600 MM 148,00 m

4.5.1.3

4.5.1.3 COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 1000 MM 40,00 m

4.5.2

4.5.2.1

4.5.2.1 COMPRIMENTO TOTAL DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 400 MM: 56,00 m

4.5.2.2

4.5.2.2 COMPRIMENTO TOTAL DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 600 MM: 148,00 m

4.5.2.3

4.5.2.3 COMPRIMENTO TOTAL DE ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DN 1000 MM: 40,00 m

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS

FORNECIMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E FÊMEA PA-2

TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 400MM

ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO MACHO E FÊMEA PA-2

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIAS

TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 600MM

TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 1500MM

ESTRUTURA DE ESCORAMENTO

ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA

TUBOS DE CONCRETO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

DRENAGEM PLUVIAL4.6

4.6.1

4.6.1 VOLUME DE CONCRETO CONFORME PLANILHA DE REDES: 28,80 m³

4.6.2

4.6.2 VOLUME DE LANÇAMENTO DO CONCRETO CONFORME PLANILHA DE REDES: 28,80 m³

4.6.3

4.6.3 ÁREA DE FORMA CONFORME PLANILHA DE REDES: 48,80 m²

4.7

4.7.1

4.7.1.1

4.7.1.1 QUANTIDADE TOTAL DE BOCAS DE LOBO: 8,00  und.

4.7.2

4.7.2.1

PV TIPO 01 + CHAMINÉ + TAMPA COM GRELHA METÁLICA - 1 x Ø 600 (PV' - 01,02,03 E 04) - RUA V 124 4,00  und.

4.7.2.1 QUANTIDADE TOTAL DE PV`S TIPO 01: 4,00  und.

4.7.3

4.7.3.1

CHAMINÉ EM TUBO DE CONCRETO 800 MM - RUA V124 4,00  und.

4.7.3.1 QUANTIDADE TOTAL DE CHAMINÉS: 4,00  und.

4.7.3.2

TAMPA COM GRELHA METÁLICA - RUA V124 4,00  und.

4.7.3.2 QUANTIDADE TOTAL DE TAMPAS COM GRELHA METÁLICA: 4,00  und.

4.7.4

4.7.4.1

ALA DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO - BDTC - 2 x Ø 1500 (ALA 01 E 02) - RUA V124 2,00  und.

4.7.4.1 ALA DE LANÇAMENTO: 2,00  und.

4.7.4.2

4.7.4.2 QUANTIDADE DE DISSIPADOR DE ENERGIA: 1,00  und.

POÇO DE VISITA TIPO 01 - 1 x Ø 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS 

MATERIAIS

POÇOS DE VISITA

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

BOCA DE LOBO

BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

EXECUÇÃO DE BERÇO/CONTRA BERÇO DE CONCRETO

CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE MÃO PRODUZIDAS

CHAMINÉ E TAMPA COM GRELHA METÁLICA

CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800 PA-2 MF

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA COM GRELHA METALICA

ALA DE LANÇAMENTO E DISSIPADOR DE ENERGIA

BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,50M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DA BASE, ESPALHAMENTO DE 

PEDRA DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO RUA V124 TOTAL

EXTENSÃO TOTAL DE LOCAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM: 224,00 m 224,00 m

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS 623,90 m³ 623,90 m³

VOLUME TOTAL DE SOLO DESTINADO BOTA FORA, CARGA, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO: 623,90 m³ 623,90 m³

VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA E REATERRO COMPACTADO 409,99 m³ 409,99 m³

ÁREA DE REGULARIZAÇÃO DE APIOLAMENTO DE FUNDO DE VALA: 318,01 m² 318,01 m²

ESCORAMENTO DE VALA TIPO PONTALETEAMENTO 513,33 m³ 513,33 m²

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 400 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 56,00 m 56,00 m

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 600 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 148,00 m 148,00 m

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 800 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 0,00 m 0,00 m

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 1000 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 0,00 m 0,00 m

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 1200 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 0,00 m 0,00 m

COMPRIMENTO TOTAL DE TUBO DN 1500 MM - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO: 40,00 m 40,00 m

VOLUME DE CONCRETO CONFORME PLANILHA DE REDES: 28,80 m³ 28,80 m³

VOLUME DE LANÇAMENTO DO CONCRETO CONFORME PLANILHA DE REDES: 28,80 m³ 28,80 m³

ÁREA DE FORMA CONFORME PLANILHA DE REDES: 48,80 m² 48,80 m²

QUANTIDADE TOTAL DE BOCAS DE LOBO: 8,00  und. 8,00  und.

LARGURA MÉDIA DE VALAS 2,16 m 2,16 m

COMP (M) LARG (M) ALT (M)

1,34 m 1,34 m 0,90 m

PV TIPO 01 + CHAMINÉ + TAMPA COM GRELHA METÁLICA - 1 x Ø 600 (PV' - 01,02,03 E 04) - RUA V 124 4,00  und.

TAMPA COM GRELHA METÁLICA - RUA V124 4,00  und.

CHAMINÉ EM TUBO DE CONCRETO 800 MM - RUA V124 4,00  und.

ALA DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO - BDTC - 2 x Ø 1500 (ALA 01 E 02) - RUA V124 2,00  und.

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - RUA V124 1,00  und.

QUANTITATIVO DE DRENAGEM RESUMIDO

BOCAS DE LOBO (MEDIDAS PADRÕES)

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - RUA V124
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

EXTENSÃO 
DIÂMETRO 

NOMINAL

DIÂMETRO 

EXTERNO DO TUBO
TIPO DE REDE

PROF. ESTRUT. 

MONTANTE 

PROF. ESTRUT. 

JUSANTE 
PROF. MÉDIA VALA  LARGURA VALA

ESPESSURA DA 

PAREDE DO TUBO

ALTURA DO BERÇO 

DE CONCRETO

ALTURA DO 

CONTRA BERÇO DE 

CONCRETO

ESCAVAÇÃO 

MECANICA

FORMA DE 

MADEIRA (COEF.)

BERÇO / CONTRA 

BERÇO DE 

CONCRETO (COEF.)

FORMA DE 

MADEIRA 

BERÇO / CONTRA 

BERÇO DE 

CONCRETO 

VOLUME DA 

TUBULAÇÃO + 

BERÇO E CONTRA 

BERÇO

BOTA FORA - 

CARGA, 

TRANSPORTE E 

ESPALHAMENTO

APILOAMENTO

MATERIAL DE 

JAZIDA - 

REATERRO 

COMPACTADO

ESCORAMENTO

REDE LOGRADOURO
DISPOSITIVO 

MONTANTE

DISPOSITIVO 

JUSANTE
( M ) ( MM ) ( MM ) QUANT.  DE LINHAS ( M ) ( M ) ( M ) ( M ) (M) ( M ) ( M ) ( M3 ) ( M2 / M ) ( M3 / M ) (M2) ( M3 ) ( M3 ) ( M3 ) (M2) ( M3 ) (M3)

100% PONTALETEAMENTO

RUA V124  - T1 PV 01 PV 02 60,00 Ø  600 Ø  720 1 1,300 1,330 1,425 1,52 0,06 0,05 0,05 129,96 0,20 0,0796 12,000 4,776 29,205 129,960 67,20 100,75 129,96

RUA V124  - T1 PV 02 ALA 02 13,00 Ø  600 Ø  720 1 1,330 1,300 1,425 1,72 0,06 0,05 0,05 31,86 0,20 0,0796 2,600 1,035 6,328 31,863 14,56 25,54 31,86

RUA V124  - T2 PV 03 PV 04 60,00 Ø  600 Ø  720 1 1,300 1,330 1,425 1,72 0,06 0,05 0,05 147,06 0,20 0,0796 12,000 4,776 29,205 147,060 67,20 117,85 147,06

RUA V124  - T2 PV 04 ALA 02 15,00 Ø  600 Ø  720 1 1,330 1,350 1,450 1,72 0,06 0,05 0,05 37,41 0,20 0,0796 3,000 1,194 7,301 37,410 16,80 30,11 37,41

RUA V124 ALA 01 ALA 02 20,00 Ø  1500 Ø  1800 2 1,340 1,640 1,740 4,80 0,15 0,10 0,10 167,04 0,40 0,6888 8,000 13,776 115,564 167,040 84,00 51,48 167,04

56,00 Ø  400 Ø  480 1 0,900 1,000 1,040 1,48 0,04 0,05 0,05 86,20 0,20 0,0580 11,200 3,248 13,382 86,195 49,28 72,81 0,00

8,00  und. 24,38 24,38 18,97 11,45

4,00  und.

4,00  und.

4,00  und.

2,00  und.

1,00  und.

224,00 m 1,43 2,16 623,90 48,80 28,80 623,90 318,01 409,99 513,33

0,90 m TOTAIS

DISPOSITIVO COMP (M) LARG (M) ALT (M)
VOL. ESCAVAÇÃO  

(M3)
QUANT.

BOTA FORA 

(M3)
VOL. BL (M3) REATERRO

ÁREA DA BASE         

(M2)
Ø MAT. TIPO QTD. QTD. ARR. 224,00 m

1,00 m BOCA DE LOBO 1,84 1,84 0,90 3,05 8,00 24,38 12,93 11,45 18,97 Ø  400 CONCRETO PA-2 56,00 56,00 623,90 m³

TOTAL 8,00 24,38 12,93 11,45 18,97 Ø  600 CONCRETO PA-2 148,00 148,00 623,90 m³

7,00 m Ø  800 CONCRETO PA-3 0,00 0,00 318,01 m²

Ø  1000 CONCRETO PA-3 0,00 0,00 28,80 m³

Ø  1200 CONCRETO PA-4 0,00 0,00 48,80 m²

QUANT. COMP (M) LARG (M) ALT (M) DISPOSITIVO QUANT. COMP (M) LARG (M) ALT (M) Ø  1500 CONCRETO PA-3 40,00 40,00 409,99 m³

PV TIPO 01 - Ø 600 Ø  720 4,00 1,30 1,30 1,40 BOCA DE LOBO 8,00 1,34 1,34 0,90 TOTAL 244,00 244,00 513,33 m²

RAMAL BL

DISPOSITIVOS

BL´S - RAMAL  Ø 400

PV TIPO 01 + CHAMINÉ + TAMPA COM GRELHA METÁLICA 

- 1 x Ø 600 (PV' - 01,02,03 E 04) - RUA V 124

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PLANO DE REDE - RUA BRASÍLIA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

TRECHO

R
ED

E 
0

1

TAMPA COM GRELHA METÁLICA - RUA V124

CHAMINÉ EM TUBO DE CONCRETO 800 MM - RUA V124

TOTAL DE LOCAÇÃO DE REDE

PROFUNDIDADE MÁXIMA PARA BOCA DE LOBO DISPOSITIVO

DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - RUA V124

ESCORAMENTO

ALA DE LANÇAMENTO E CAPTAÇÃO - BDTC - 2 x Ø 1500 

(ALA 01 E 02) - RUA V124

BERÇO E CONTRA-BERÇO

DIMENSÕES ADOTADAS DIMENSÕES ADOTADAS FORMA

DISPOSITIVO JAZIDA / REATERRO

LOCAÇÃO DE REDE

PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO PARA POÇO DE VISITA - 

LINHA RAMAL BL
ESCAVAÇÃO MECANICA

CARGA - BOTA FORA

EXTENSÃO MÉDIA ADOTADA PARA LINHA RAMAL BL APILOAMENTO

RESUMO DOS TUBOS
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5.

5.1

5.1.1

TRECHO FOLHA 12 E  FOLHA 13 306,70 m

QUANTITATIVO TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE ÁGUA: 306,70 m

PORCENTAGEM DE RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA: 20%

COMPRIMENTO DEFINIDO PARA RECOMPOSIÇÃO DE CADA UNIDADE DE REDE DE ÁGUA: 62,00  m

5.1.1 COMPRIMENTO TOTAL PARA RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA: 62,00 m

5.1.2

COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE ÁGUA: 306,70 m

LADOS DA VIA 1,00 lados

PORCENTAGEM DE RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA: 20%

QUANTIDADE DE PONTOS: 62,00  und.

5.1.2 QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS: 62,00  und.

5.2

5.2.1

QUANTITATIVO TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA: 306,70 m

LADOS DA VIA COM REDE DE ÁGUA SERVIDA 2,00 lados

PORCENTAGEM DE RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA SERVIDA: 50%

COMPRIMENTO DEFINIDO PARA QUE HAJA A NECESSIDADE DA EXECUÇÃO DE 01 CAIXA DE PASSAGEM: 12,00 m

5.2.1 QUANTIDADE TOTAL DE PONTOS COLETORES DE ÁGUA SERVIDA: 26,00  und.

5.2.2

QUANTITATIVO TOTAL

COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA: 306,70 m

LADOS DA VIA COM REDE DE ÁGUA SERVIDA 2,00 lados

PORCENTAGEM DE RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA: 50%

5.2.2 COMPRIMENTO FINAL PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA: 306,70 m

5.2.3

COMPRIMENTO TOTAL PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA: 306,70 m

COMPRIMENTO DEFINIDO PARA QUE HAJA A NECESSIDADE DA EXECUÇÃO DE 01 CAIXA DE PASSAGEM: 12,00 m

5.2.3 QUANTIDADE DE CAIXAS DE PASSAGEM: 26,00  und.

5.2.4

COMPRIMENTO FINAL PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA: 306,70 m

LARGURA DA VALA 0,40 m

PROFUNDIDADE VALA 0,40 m

5.2.4 ESCAVAÇÃO TOTAL: 49,07 m³

5.2.5

COMPRIMENTO FINAL PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA: 306,70 m

LARGURA DA VALA 0,40 m

5.2.5 PREPARO FUNDO DE VALA: 122,68 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECOMPOSIÇÃO DE ÁGUA SERVIDA

RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA

REDE DE ÁGUA

IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHÃO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAÇÃO.

LIGAÇÃO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAÇÃO MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREIA H=10CM

REDE DE  ÁGUA SERVIDA

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 

GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 

E ASSENTAMENTO

CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRÁULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA.

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³

PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RECOMPOSIÇÃO DE ÁGUA SERVIDA

RECOMPOSIÇÃO DE REDES DE ÁGUA E ÁGUA SERVIDA5.2.6

VOLUME DE ESCAÇÃO DA REDE COLETORA: 49,07 m³

ÁREA DO TUBO 200 MM 0,03 m²

COMPRIMENTO FINAL PARA REDE DE ÁGUA SERVIDA: 306,70 m

VOLUME DO TUBO 200 MM - DESCONTO -9,64 

5.2.6 REATERRO: 39,43 m³

REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO
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6.

6.1

6.1.1

FOLHA 12 E  FOLHA 13

CÓDIGO TRECHO

FL12.1 RUA V124

EXTENSÃO: 306,70 m

LARG. DA LIMPEZA (PISTA DE ROLAMENTO + SARJETA + MEIO FIO) 7,30 m

ÁREA DA VIA: 2.238,91 m²

6.1.1 ÁREA TOTAL DE LIMPEZA DAS VIAS: 2.238,91 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

LIMPEZA DE ÁREA PARA IMPLANTAÇÃO DO PAVIMENTO

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM

6.1.2

ÁREA TOTAL DE LIMPEZA DAS VIAS: 2.238,91 m²

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 t/m³

ESPESSURA DE REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL: 0,10 m

6.1.2 VOLUME TOTAL DE CARGA E DESCARGA: 419,80 T

6.1.3

VOLUME TOTAL DE CARGA E DESCARGA: 419,80 T

D.M.T - BOTA FOTA: 5,00  km

6.1.3 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE - BOTA FORA 2.099,00 TxKM

6.1.4

ÁREA TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA: 2238,91  m²

ESPESSURA DE REMOÇÃO DA CAMADA VEGETAL: 0,10 m

EMPOLAMENTO DO MATERIALTRANSPORTADO: 30%

6.1.4 VOLUME TOTAL DE ESPALHAMENTO EM BOTA FORA: 291,06 m³

6.1.5

ÁREA DE LOCAÇÃO DE OBRA: 2.238,91 m²

6.1.5 ÁREA TOTAL DE LOCAÇÃO DE OBRA PARA DAS VIAS: 2.238,91 m²

6.2

6.2.1

6.2.1.1

FOLHA 12 E  FOLHA 13

CÓDIGO TRECHO

FL12.1 RUA V124

EXTENSÃO: 306,70 m

LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO + SARJETAS + MEIOS FIOS): 7,30 m

PROFUNDIDADE MÉDIA DE CORTE: 0,35 m

VOLUME DE ESCAVAÇÃO: 783,62 m³

6.2.1.1 VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO DE CORTE: 783,62 m³

6.2.1.2

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO DE CORTE: 783,62 m³

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 t/m³

D.M.T - BOTA FOTA: 5,00  km

6.2.1.2 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE - BOTA FORA 7.346,44 TxKM

6.2.1.3

VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA: 783,62 m³

EMPOLAMENTO DO MATERIALTRANSPORTADO: 30%

6.2.1.3 VOLUME TOTAL DE ESPALHAMENTO EM BOTA FORA: 1.018,71 m³

6.2.1.4

6.2.1.4 ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO: 2.238,91 m²

6.2.2

6.2.2.1

ÁREA TOTAL: 2238,91  m²

PROFUNDIDADE MÉDIA DE CORTE: 0,50 m

PORCENTAGEM CONSIDERADA PARA TRATAMENTO: 15%

6.2.2.1 VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO DE CORTE: 167,92 m³

REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO

"REMENDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO "BORRACHUDO"

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

TERRAPLENAGEM

EXECUÇÃO DO PROCESSO DE ESCAVAÇÃO / CORTE

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - TERRAPLENAGEM

6.2.2.2

VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO DE CORTE: 167,92 m³

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 t/m³

D.M.T - BOTA FOTA: 5,00  km

6.2.2.2 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE - BOTA FORA 1.574,25 TxKM

6.2.2.3

VOLUME TOTAL DE MATERIAL PARA CARGA E DESCARGA: 167,92 m³

EMPOLAMENTO DO MATERIALTRANSPORTADO: 30%

6.2.2.3 VOLUME TOTAL DE ESPALHAMENTO EM BOTA FORA: 218,30 m³

6.2.2.4

VOLUME DE ESCAVAÇÃO: 167,92 m³

6.2.2.4 VOLUME TOTAL DA ESCAVAÇÃO DE CORTE: 167,92 m³

6.2.2.5

VOLUME DE ESCAVAÇÃO: 167,92 m³

6.2.2.5 VOLUME DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE TRECHO EM ESTADO "BORRACHUDO": 167,92 m³

6.2.2.6

VOLUME DE MATERIAL PARA TRATAMENTO DE TRECHO EM ESTADO "BORRACHUDO": 167,92 m³

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 t/m³

D.M.T. - JAZIDA DE EMPRÉSTIMO: 20,00  km

6.2.2.6 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE (JAZIDA): 6.297,00 TxKM

6.2.2.7

VOLUME DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE TRATAMENTO: 167,92 m³

6.2.2.7 VOLUME TOTAL DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA CAMADA DE TRATAMENTO: 167,92 m³

6.2.3

6.2.3.1

ÁREA TOTAL: 2238,91  m²

ESPESSURA DA BASE: 0,20 m

6.2.3.1 VOLUME TOTAL DE ESCAVAÇÃO DE CORTE DA BASE: 447,78 m³

6.2.3.2

VOLUME DA ESCAVAÇÃO DE CORTE DA BASE: 447,78 m³

6.2.3.2 VOLUME DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA BASE: 447,78 m³

6.2.3.3

VOLUME DE MATERIAL PARA EXECUÇÃO DA BASE: 447,78 m³

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 t/m³

D.M.T. - JAZIDA DE EMPRÉSTIMO: 20,00  km

6.2.3.3 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE (JAZIDA): 16.791,75 TxKM

6.2.3.4

VOLUME DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE: 447,78 m³

6.2.3.4 VOLUME TOTAL DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE: 447,78 m³

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE JAZIDA

EXECUÇÃO DE BASE 

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
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6.3

6.3.1

FOLHA 12 E  FOLHA 13

CÓDIGO TRECHO

FL12.1 RUA V124

EXTENSÃO: 306,70 m

LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40 m

LARGURA DA DAMA NO CORTE LONGITUDINAL 18,00 m

QUANT. LINHAS LONGITUDINAIS: 3,00 un

COMP. TOTAL SENTIDO LONGITUDINAL: 920,10 m

QUANT. LINHAS TRANSVERSAIS: 19,00 un

COMP. TOTAL SENTIDO TRANSVERSAL: 121,60 m

COMPRIMENTO DAS FÔRMAS: 1.041,70 m

6.3.1 COMPRIMENTO TOTAL DAS FÔRMAS: 1.041,70 m

6.3.2

FOLHA 12 E  FOLHA 13

CÓDIGO TRECHO

FL12.1 RUA V124

EXTENSÃO: 306,70 m

LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO + SARJETA): 7,00 m

ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO: 2.146,90 m²

6.3.2 ÁREA TOTAL DE IMPERMEABILIZAÇÃO: 2.146,90 m²

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA

MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PAV 15 CM)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA6.3.3

FOLHA 12 E  FOLHA 13

CÓDIGO TRECHO

FL12.1 RUA V124

EXTENSÃO: 306,70 m

LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40 m

ÁREA DE ARMAÇÃO: 1.962,88 m²

6.3.3 ÁREA TOTAL DE ARMAÇÃO: 1.962,88 m²

ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAÇADOR DE TELA TIPO COCADA.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA
6.3.4

FOLHA 12 E  FOLHA 13

CÓDIGO TRECHO

FL12.1 RUA V124

EXTENSÃO: 306,70 m

LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40 m

LARGURA DA DAMA NO CORTE LONGITUDINAL 18,00 m

QUANT. LINHAS TRANSVERSAIS: 19,00 un

COMP. TOTAL SENTIDO TRANSVERSAL: 121,60 m

COMPRIMENTO DAS JUNTAS: 428,30 m

ESPAÇAMENTO ENTRE BARRAS: 0,30 m

QUANTIDADE DE BARRAS: 1.427,67 un

COMPRIMENTO DAS BARRAS: 0,50 m

COMPRIMENTO TOTAL DE BARRAS: 713,84 m

KG/M DE AÇO 16,00MM CA 25: 1,58  KG

TOTAL KG: 1.127,87  KG

6.3.4 TOTAL EM KG: 1.127,87  KG

6.3.5

COMPRIMENTO TOTAL DE BARRAS: 713,84 m

KG/M DE GRAXA: 0,0180  KG

6.3.5 TOTAL EM KG: 12,87  KG

6.3.6

FOLHA 12 E  FOLHA 13

CÓDIGO TRECHO

FL12.1 RUA V124

EXTENSÃO: 306,70 m

LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40 m

ESPESSURA DO CONCRETO: 0,15 m

VOLUME DE CONCRETO: 294,43 m³

6.3.6 VOLUME TOTAL DE CONCRETO: 294,43 m³

APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO

PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL 

BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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MEMÓRIA DE CÁLCULO - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO

PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO -BRITA COMERCIAL - FCK 30 MPA6.3.7

FOLHA 12 E  FOLHA 13

CÓDIGO TRECHO

FL12.1 RUA V124

EXTENSÃO: 306,70 m

LARGURA (PISTA DE ROLAMENTO): 6,40 m

COMPRIMENTO DA DAMA NO CORTE LONGITUDINAL 18,00 m

COMPRIMENTO ENTRE SERRAGEM DAS JUNTAS: 6,00 m

QUANT. JUNTAS POR DAMA: 2,00 un

QUANTIDADE DE DAMAS: 17,00 un

COMPRIMENTO DE SERRAGEM: 217,60 m

6.3.7 COMPRIMENTO DE SERRAGEM: 217,60 m

SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO
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7.

7.1.1

TRECHO FOLHA 12 E  FOLHA 13 613,40 m 0,15

7.1.1 MEIO FIO A SER IMPLANTADO 613,40 m

7.1.2

7.1.2 SARJETA A SER IMPLANTADA 613,40 m

7.2.1

TRECHO FOLHA 12 E  FOLHA 13 613,40 m

COMPRIMENTO TOTAL DE CALÇADA: 613,40 m

LARGURA MÉDIA DOS PASSEIOS NOVOS: 1,50 m

ESPESSURA MÉDIA DO ATERRO: 0,15 m

7.2.1 VOLUME DA ESCAVAÇÃO DE CORTE: 138,02 m³

7.2.2

7.2.2 VOLUME DE ATERRO PARA EXECUÇÃO DA BASE PARA CALÇADA: 138,02 m³

7.2.3

VOLUME DE ATERRO PARA EXECUÇÃO DA BASE: 138,02 m³

PESO ESPECÍFICO DO MATERIAL NATURAL: 1,875 t/m³

D.M.T. - JAZIDA DE EMPRÉSTIMO: 20,00  km

7.2.3 VOLUME TOTAL PARA TRANSPORTE (JAZIDA): 5.175,75 m³ x km

7.2.4

7.2.4 VOLUME TOTAL DE EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE: 138,02 m³

7.2.5

COMPRIMENTO TOTAL DE CALÇADA: 613,40 m

LARGURA MÉDIA DOS PASSEIOS NOVOS: 1,50 m

ESPESSURA MÉDIA DA CALÇADA / PISO: 0,08 m

7.2.5 VOLUME TOTAL DE CONCRETO: 73,61 m³

MEMÓRIA DE CÁLCULO - URBANIZAÇÃO

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

COMPACTAÇÃO A PERCUSSÃO DE BASE PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E UMIDIFICAÇÃO)

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO

URBANIZAÇÃO

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO)

EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 M³

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

28/08/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

DESCRIÇÃO - TRECHO PAVIMENTAÇÃO

CÓDIGO DO TRECHO NÚCLEO BAIRRO FOLHA 12 E  FOLHA 13
LIMITE DO 

TRECHO - 

INÍCIO

LIMITE DO TRECHO - FIM
TIPO DE 

PAVIMENTO

ESPESSURA 

PAVIMENTO (M)
COMP.(M) LARGURA PR (M) SARJETA (M) MEIO FIO (M)

ÁREA DE PAV. 

(M2)

LADOS DA VIA COM MEIO FIO 

E SARJETA

EXTENSÃO TOTAL 

(M)

LADOS DA VIA COM 

CALÇADA

EXTENSÃO 

TOTAL (M)
LARGURA (M)

FL12.1 NOVA MARABÁ FOLHA 12 E  FOLHA 13 RUA V124 FL 13 Q.03 V120 RÍGIDO 0,15 306,70 6,40 0,60 0,30 1962,88 2,00  Lado (s) 613,40 2,00  Lado (s) 613,40 1,50

TOTAL / MÉDIA: 306,70 m 6,40 0,60 0,30 1.962,88 m²   ----- 613,40   ----- 613,40 1,50

COMPRIMENTO TOTAL 306,70 m

LOGRADOURO SARJETA, MEIO FIO E CALÇADA (URBANIZAÇÃO)

QUADRO DE RESUMO DE TRECHOS

28/08/2024
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-1.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: CANTEIRO DE OBRAS UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 Servente h 2,00  R$                     19,80 39,60R$                           

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 39,60R$                           

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                               

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 10776 MES   3,00  R$                   650,39 1.951,17R$                      

3.2 SICRO B8956 Laboratório de concreto mês 2,00  R$                4.499,13 8.998,26R$                      

3.3 SICRO B8958 Topografia mês 2,00  R$                3.325,33 6.650,66R$                      

3.4 SICRO B8957 Laboratório de solos mês 1,50  R$                4.073,25 6.109,88R$                      

TOTAL 3 - MATERIAL 23.709,97R$                    

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 COMPOSIÇÃO CA-001 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00  R$                2.413,45 2.413,45R$                      

4.2 COMPOSIÇÃO CA-002 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DE 1" UN 1,00  R$                2.085,04 2.085,04R$                      

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 4.498,49R$                      

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 28.248,06R$               
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CATEGORIA PROFISSIONAL

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 

(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-1.2.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
74209/001 - 

jan/20_SINAPI

SERVIÇO: PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO UNIDADE: M2

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9808 Carpinteiro h 1,00  R$                     24,76 24,76R$                      

1.2 SICRO P9824 Servente h 2,00  R$                     19,80 39,60R$                      

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 64,36R$                      

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                          

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 4417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M     1,00  R$                        6,53 6,53R$                        

3.2 SINAPI 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     4,00  R$                     10,35 41,40R$                      

3.3 SINAPI 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M2    1,00  R$                   250,00 250,00R$                    

3.4 SINAPI 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       KG    0,11  R$                     17,57 1,93R$                        

3.5 SINAPI 1523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              M3    0,01  R$                   621,36 6,21R$                        

TOTAL 3 - MATERIAL 306,07R$                    

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                          

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 370,43R$                
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CPU-2.1.C UN

ITEM FONTE CÓDIGO EQUIPAMENTO
DESLOCAMENTO PARA O 

LOCAL DA OBRA

VELOCIDADE MÉDIA DE 

TRANSPORTE

HORAS DE 

TRANSPORTE
QUANTIDADE

 CUSTO IMPRODUTIVO 

(CHI) 
 CUSTO PRODUTIVO (CHP) PREÇO TOTAL

1. EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1 COMPOSIÇÃO CA-003
CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM 

TRES EIXOS
20,00 km 30,00 km/h 0,67 3,00 -R$                                   382,62R$                             769,07R$                     

1.2 SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 124,39R$                            -R$                                    83,34R$                        

1.4 SICRO E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 73,75R$                               -R$                                    49,41R$                        

1.5 SICRO E9576 Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 127,74R$                            -R$                                    85,59R$                        

1.6 SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 2,00 97,60R$                               -R$                                    130,78R$                     

SUBTOTAL (EQUIP GRANDE PORTE): 1.118,19R$                  

2. VEICULOS DE PRODUÇÃO (SOMENTE IDA)

2.1 SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 -R$                                   321,44R$                             215,36R$                     

2.2 SICRO E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 2,00 -R$                                   295,22R$                             395,59R$                     

SUBTOTAL (VEICULO DE PRODUÇÃO): 610,95R$                     

TOTAL MOBILIZAÇÃO SEM BDI 1.729,14R$                  

MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

CPU-2.2.C UN

ITEM FONTE CÓDIGO EQUIPAMENTO
DESLOCAMENTO PARA O 

LOCAL DA OBRA

VELOCIDADE MÉDIA DE 

TRANSPORTE

HORAS DE 

TRANSPORTE

QUANTIDA

DE

 CUSTO IMPRODUTIVO 

(CHI) 

 CUSTO 

PRODUTIVO (CHP) 
PREÇO TOTAL

1. EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE

1.1
COMPOSIÇÃ

O
CA-003

CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66000 KG, POTÊNCIA 360 CV, 

INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS
20,00 km 30,00 km/h 0,67 3,00 -R$                              382,62R$                769,07R$                     

1.2 SICRO E9524 Motoniveladora - 93 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 124,39R$                       -R$                      83,34R$                       

1.4 SICRO E9526
Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 

0,29 m³ - 58 kW 
20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 73,75R$                         -R$                      49,41R$                       

1.5 SICRO E9576 Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 127,74R$                       -R$                      85,59R$                       

1.6 SICRO E9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 2,00 97,60R$                         -R$                      130,78R$                     

SUBTOTAL (EQUIP GRANDE PORTE): 1.118,19R$                  

2. VEICULOS DE PRODUÇÃO (SOMENTE VOLTA)

2.1 SICRO E9571 Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 1,00 -R$                              321,44R$                215,36R$                     

2.2 SICRO E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 20,00 km 30,00 km/h 0,67 2,00 -R$                              295,22R$                395,59R$                     

SUBTOTAL (VEICULO DE PRODUÇÃO): 610,95R$                     

TOTAL MOBILIZAÇÃO SEM BDI 1.729,14R$                  

DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA

28/08/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

CPU-3.1.C UN

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UN QUANTIDADE abr/24 VALOR TOTAL

1.1 SICRO P9812 Engenheiro mês 1,25 20.584,80R$          25.731,01R$                          

1.2 SICRO P9840 Encarregado geral mês 1,52 11.321,04R$          17.207,98R$                          

1.3 SICRO P9806 Auxiliar administrativo mês 1,52 4.556,99R$            6.926,63R$                            

TOTAL SEM BDI 49.865,62R$                          

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SERVIÇO - SOMATÓRIO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA 

EQUIPE, INCLUI PESSOAL TÉCNICO.

28/08/2024
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.1.1.C SICRO: abr/24 70000,00  m² FIC 0,0469

SERVIÇO:
SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, 

ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA
UNIDADE: M2

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E8891 1,00 200,00 20,00  R$               77,9600  R$        23,5100 16.062,20R$            

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 16.062,20R$            

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9949 Topógrafo mês 1,000  R$   7.160,6725 7.160,673R$            

2.2 SICRO P9848 Desenhista mês 1,000  R$   7.969,5527 7.969,553R$            
2.3 SICRO P9954 Servente - mensalista mês 1,000  R$   3.668,3598 3.668,360R$            
2.4 SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 1,000  R$   4.178,2081 4.178,208R$            
2.4 SICRO P9833 Auxiliar de laboratório mês 1,000  R$   4.196,3725 4.196,373R$            
2.4 SICRO P9950 Auxiliar de topografia mês 1,000  R$   4.178,2081 4.178,208R$            

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 31.351,374R$          

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m 0,080  R$          2,4663 0,197R$                   

TOTAL 3 - MATERIAL 0,20R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                      

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 47.413,7737R$        

0,6773R$                 

0,0318R$                 

-R$                      

0,7091R$                 

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 0,71R$                     

SUB TOTAL

CUSTO OPERACIONAL

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista)
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UTILIZAÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.3.1.C SICRO: abr/24 1,000  m² FIC 0

SERVIÇO: PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) 101617 /SINAPI UNIDADE: M2

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9647 0,90000 0,0016 0,0016  R$                  1,0603  R$           0,0031 0,0015R$                 

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 0,0015R$                 

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 0,076  R$         19,7992 1,505R$                   

2.2 SICRO P9821 Pedreiro h 0,051  R$         24,5290 1,244R$                   

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 2,7484R$                 

2,7499R$                 

2,7499R$                 

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 3 - MATERIAL -R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

PRODUÇÃO EQUIPE:
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COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

CUSTO OPERACIONAL

Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.3.1.C SICRO: abr/24 1,000  m² FIC 0

SERVIÇO: PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) 101617 /SINAPI UNIDADE: M2

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 2,75R$                     
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.5.2.1.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

92821 /SINAPI UNIDADE: M

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

2.1 SICRO E9515 1,00000 0,2000 0,2000  R$              128,2442  R$         25,8488 30,8186R$               

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 30,8186R$               

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9821 Pedreiro h 0,4100  R$         24,5290 10,057R$                 

2.2 SICRO P9824 Servente h 0,81  R$             19,80 16,04R$                   

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 26,0942R$               

56,9129R$               

56,9129R$               

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,00200  R$       653,9300 1,3079R$                 

TOTAL 3 - MATERIAL 1,3079R$                 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE
UTILIZAÇÃO

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO OPERACIONAL

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.5.2.1.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

92821 /SINAPI UNIDADE: M

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 58,22R$                   
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.5.2.2.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

92824 /SINAPI UNIDADE: M

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

2.1 SICRO E9515 1,00000 0,2700 0,2700  R$              128,2442  R$         34,8959 44,0478R$               

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 44,0478R$               

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9821 Pedreiro h 0,5930  R$         24,5290 14,546R$                 

2.2 SICRO P9824 Servente h 1,19  R$             19,80 23,46R$                   

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 38,0077R$               

82,0556R$               

82,0556R$               

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,00500  R$       653,9300 3,2697R$                 

TOTAL 3 - MATERIAL 3,2697R$                 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE
UTILIZAÇÃO

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO OPERACIONAL

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.5.2.2.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

92824 /SINAPI UNIDADE: M

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 85,33R$                   
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.5.2.6.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

92830 /SINAPI UNIDADE: M

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

2.1 SICRO E9515 1,00000 0,5700 0,5700  R$              128,2442  R$         73,6692 115,0906R$             

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 115,0906R$             

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9821 Pedreiro h 1,5315  R$         24,5290 37,566R$                 

2.2 SICRO P9824 Servente h 3,1213  R$             19,80 61,80R$                   

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 99,3654R$               

214,4560R$             

214,4560R$             

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,04620  R$       653,9300 30,2116R$               

TOTAL 3 - MATERIAL 30,2116R$               

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO OPERACIONAL

Escavadeira hidráulica sobre esteiras com caçamba com capacidade de 1,56 m³ - 

118 kW

2
. 
M

Ã
O

 D
E

 O
B

R
A DESCRIÇÃO

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE
UTILIZAÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.5.2.6.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 

LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS

92830 /SINAPI UNIDADE: M

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 244,67R$                 
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-4.6.2.C SICRO: abr/24 1,00  m³ FIC 0

SERVIÇO:
LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO
103670 / SINAPI UNIDADE: M3

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9730 1,00 1,31 0,43  R$               12,3558  R$          5,4718 18,5390R$           

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 18,539R$             

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9821 Pedreiro h 2,459  R$        24,5290 60,317R$             

2.2 SICRO P9824 Servente h 7,377  R$        19,7992 146,059R$           

2.3 SICRO P9808 Carpinteiro h 2,459  R$        24,7572 60,878R$             

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 267,253R$           

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 3 - MATERIAL -R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                   

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 285,7924R$         

285,7924R$         

-R$                   

-R$                   

285,7924R$         

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 285,79R$             

CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO

CUSTO DO FIC

CUSTO DO FIT

SUB TOTAL
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CUSTO OPERACIONAL

Grupo vibrador com gerador - 2,80 kW
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UTILIZAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-4.7.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 3 - MATERIAL -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 COMPOSIÇÃO CA-004 M3 0,5923  R$                   686,31 406,52R$                   

4.2 SINAPI 89472 M2 4,4840  R$                   117,56 527,14R$                   

4.3 SICRO 3106121 M2 2,2168  R$                     93,05 206,27R$                   

4.4 SICRO 1106057 M3 0,1514  R$                   573,33 86,79R$                     

4.5 SICRO 1109669 M3 0,3286  R$                   653,93 214,87R$                   

4.6 COMPOSIÇÃO CPU-4.6.2.C M3 0,7437  R$                   285,79 212,54R$                   

4.7 SICRO 903788 M2 0,0159  R$                       4,60 0,07R$                       

4.8 SICRO 903789 M2 7,9601  R$                     33,84 269,37R$                   

4.9 SICRO 407819 KG 61,9200  R$                     11,81 731,28R$                   

CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO 

COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022

EMBOÇO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA 1:2:8 COM ESPESSURA DE 2 CM - APLICAÇÃO 

MANUAL
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DESCRIÇÃO

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL

LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - APLICAÇÃO MANUAL4
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-4.7.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: BOCA DE LOBO EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL ARMADO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO UNIDADE: UN
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A CATEGORIA PROFISSIONALTOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 2.654,85R$                

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 2.654,85R$             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-4.7.2.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO:
POÇO DE VISITA TIPO 01 - 1 x Ø 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS 

MATERIAIS
UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 1527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M3    1,0431  R$                   721,23 752,29R$                   

TOTAL 3 - MATERIAL 752,29R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 COMPOSIÇÃO CPU-4.6.2.C M3 1,1556  R$                   285,79 330,25R$                   

4.2 SICRO 3107997 M2 12,3314  R$                     76,41 942,24R$                   

4.3 SICRO 1106057 M3 0,1125  R$                   573,33 64,50R$                     

4.4 SICRO 407819 KG 121,9200  R$                     11,81 1.439,88R$                

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 2.776,87R$                
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LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E 

RETIRADA

CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS

ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO

1
. 
M

Ã
O

 D
E

 O
B

R
A

CATEGORIA PROFISSIONAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-4.7.2.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO:
POÇO DE VISITA TIPO 01 - 1 x Ø 600: CONCRETO ARMADO 1,30x1,30x1,40M COLETOR SIMPLES D=0,60 M PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=25MPA INCL FORN TODOS 

MATERIAIS
UNIDADE: UN

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 3.529,16R$             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-4.7.3.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800 PA-2 MF UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 Servente h 3,2000  R$                    19,80 63,36R$                    

1.2 SICRO P9821 Pedreiro h 2,2500  R$                    24,53 55,19R$                    

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 118,55R$                  

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

2.1 SICRO E9526 0,80 0,20  R$            146,14  R$                    73,75 131,6639R$              

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS 131,66R$                  

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO-002.03 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 800MM UNID. 1,0000  R$                  527,75 527,75R$                  

TOTAL 3 - MATERIAL 527,75R$                  

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,0500  R$                  653,93 32,70R$                    

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 32,70R$                    

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 810,66R$                

CUSTO OPERACIONAL

Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 

m³ - 58 kW 
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-4.7.3.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAMPA COM GRELHA METALICA UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9823 Serralheiro h 7,0000  R$                     26,96 188,75R$                   

1.2 SICRO P9824 Servente h 4,0000  R$                     19,80 79,20R$                     

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 267,95R$                   

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

2.1 SICRO E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW 1,00 1,00  R$             305,30  R$                   116,56 421,8625R$               

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS 421,86R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 43082 PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    KG    36,6000  R$                     10,00 366,00R$                   

TOTAL 3 - MATERIAL 366,00R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 COMPOSIÇÃO CA-004 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,1584  R$                   686,31 108,71R$                   

4.2 COMPOSIÇÃO CPU-2.1.C MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA UN 0,1584  R$                1.729,14 273,90R$                   

4.3 SICRO 3107997 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 1,0560  R$                     76,41 80,69R$                     

4.4 SICRO 2408057 SOLDA ELÉTRICA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE AÇO COM ELETRODO E60XX KG 0,8000  R$                     93,64 74,91R$                     

4.5 SICRO 407820 ARMAÇÃO EM AÇO CA-60 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 3,4800  R$                     12,92 44,96R$                     

4.6 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 21,0000  R$                     11,81 248,01R$                   

4.7 SICRO 407818 ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 32,1100  R$                     11,63 373,44R$                   

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 1.204,62R$                

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 2.260,43R$             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-4.7.4.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24
COMPOSIÇÃO DE 

REFERENCIA:
-----

SERVIÇO:
BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR DE CONCRETO, DIAMETRO = 1,50M, EM CONCRETO ARMADO FCK= 25 MPa, INCLUINDO REGULARIZAÇÃO DA BASE, ESPALHAMENTO DE PEDRA 

DE MAO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 Servente h 4,0365  R$             19,80 79,92R$                      

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 79,92R$                      

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

2.1 SICRO E9526 0,31 0,69  R$     146,14  R$             73,75 96,2577R$                  

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS 96,26R$                      

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 1527 M3    5,2698 R$ 721,23 3.800,75R$                 

3.2 SICRO 2003868 LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL M3 8,0730  R$           201,88 1.629,78R$                 

TOTAL 3 - MATERIAL 5.430,53R$                 

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 COMPOSIÇÃO CPU-4.3.1.C PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 16,1460  R$               2,75 44,40R$                      

4.2 SICRO 1106057 CONCRETO MAGRO - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,8073  R$           573,33 462,85R$                    

4.3 COMPOSIÇÃO CPU-4.6.2.C LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO USINADO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 6,0771  R$           285,79 1.736,78R$                 

4.4 SICRO 3107997 FÔRMAS DE COMPENSADO RESINADO 10 MM - USO GERAL - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 35,3212  R$             76,41 2.698,89R$                 

4.5 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 327,1200  R$             11,81 3.863,29R$                 

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 8.806,21R$                 

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 14.412,92R$           
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CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM 

BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ - 

58 kW 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-5.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHÃO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAÇÃO. UNIDADE: M

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 Servente h 1,5000  R$                     19,80 29,70R$                     

1.2 SICRO P9807 Bombeiro hidráulico h 0,5000  R$                     32,00 16,00R$                     

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 45,70R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO M0081 Areia grossa m³ 0,0160  R$                   148,41 2,37R$                       

3.2 SINAPI 9875 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     0,2500  R$                     16,06 4,02R$                       

3.3 SINAPI 9873 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     0,2500  R$                     26,42 6,61R$                       

3.4 SINAPI 9871 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     0,2500  R$                     43,77 10,94R$                     

3.5 SINAPI 9872 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     0,2500  R$                     60,90 15,23R$                     

3.6 SINAPI 3863 LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1250  R$                       4,54 0,57R$                       

3.7 SINAPI 3864 LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1250  R$                     13,89 1,74R$                       

3.8 SINAPI 3865 LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1250  R$                     20,32 2,54R$                       

3.9 SINAPI 3866 LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    0,1250  R$                     45,62 5,70R$                       

TOTAL 3 - MATERIAL 49,72R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-5.1.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DN 60 A DN 85 INCLUI C/COLCHÃO DE AREIA, REATERRO E ESCAVAÇÃO. UNIDADE: M

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 95,42R$                  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-5.1.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: LIGAÇÃO DOMICILIAR EM PEAD PARA PVC EXCETO COLAR C/ESCAVAÇÃO MANUAL E ENVELOPAMENTO DE AREIA H=10CM UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 Servente h 0,8000  R$                     19,80 15,84R$                     

1.2 SICRO P9807 Bombeiro hidráulico h 0,4000  R$                     32,00 12,80R$                     

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 28,64R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 55 UN    2,0000  R$                       4,17 8,34R$                       

3.2 SINAPI 9813 M     3,0000  R$                       5,11 15,33R$                     

3.3 SICRO M0081 Areia grossa m³ 0,0300  R$                   148,41 4,45R$                       

TOTAL 3 - MATERIAL 28,12R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 56,76R$                  
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ADAPTADOR DE COMPRESSAO EM POLIPROPILENO (PP), PARA TUBO EM PEAD, 20 MM X 1/2", PARA LIGACAO PREDIAL 

DE AGUA (NTS 179)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 20 MM X 2,3 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA 

PREDIAL (NBR 15561)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-5.2.1.C SICRO: abr/24 1,00 un FIC 0

SERVIÇO:
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR 

PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO

104130 /SINAPI UNIDADE: UN

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS -R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA -R$                     

-R$                     

-R$                     

-R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO 4815671 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO M3 3,38650  R$        15,6800 53,1003R$              

1.2 COMPOSIÇÃO CPU-4.3.1.C PREPARO DE FUNDO DE VALA (ACERTO DO SOLO NATURAL) M2 0,13000  R$          2,7500 0,3575R$                

1.3 SINAPI 1970 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  UN    1,00000  R$        61,9500 61,9500R$              

1.4 SINAPI 7091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,00000  R$        17,0000 17,0000R$              

1.5 SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     4,20000  R$        15,8400 66,5280R$              

1.6 SINAPI 90099 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021M3 3,54790  R$        15,9000 56,4116R$              

TOTAL 3 - MATERIAL 255,3474R$            

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                     

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 255,35R$                

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-5.2.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO:
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UNIDADE: M

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 Servente h 0,1340  R$                     19,80 2,65R$                       

1.2 SICRO P9807 Bombeiro hidráulico h 0,1340  R$                     32,00 4,29R$                       

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 6,94R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 20078 UN    0,0167  R$                     27,40 0,46R$                       

3.2 SINAPI 41930 TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     M     1,0500  R$                   142,09 149,19R$                   

3.3 SICRO M0081 Areia grossa m³ 0,0900  R$                   148,41 13,36R$                     

3.4 SINAPI 20047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    0,1500  R$                     58,72 8,81R$                       

TOTAL 3 - MATERIAL 171,82R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL
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DESCRIÇÃO

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, 

POLIETILENO E OUTROS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-5.2.2.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO:
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
UNIDADE: M

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 178,76R$                
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO EM RUAS DO BAIRRO JARDIM UNIÃO, SÃO MIGUEL DA CONQUISTA E LIBERDADE DO NÚCLEO CIDADE NOVA 

E FOLHAS 11 E 17 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA

CÓDIGO CPU-5.2.3.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO:
CAIXA DE PASSAGEM ENTERRADA HIDRÁULICA CIRCULAR, EM TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400 MM E TAMPA CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, PARA REDE DE ÁGUA 

SERVIDA.
UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 SERVENTE H 0,5000  R$                     18,29 9,14R$                        

1.2 SICRO P9821 PEDREIRO H 0,5000  R$                     22,93 11,47R$                      

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 20,61R$                      

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                          

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO-004.01 TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 400MM UNID. 1,0000  R$                   149,10 149,10R$                    

TOTAL 3 - MATERIAL 149,10R$                    

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 COMPOSIÇÃO CA-004 CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 0,0245  R$                   686,31 16,83R$                      

4.2 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,0025  R$                   653,93 1,60R$                        

4.3 SICRO 3106121 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 0,1206  R$                     93,05 11,23R$                      

4.4 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1,3029  R$                     11,55 15,05R$                      

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS 44,71R$                      

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 214,42R$                
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-6.2.3.4.C SICRO: abr/24 168,200 m³ FIC 0,0469

SERVIÇO:
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE 

JAZIDA
4011219 /SICRO UNIDADE: M3

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9571 1,00000 0,93 0,07  R$              321,4400  R$         83,4173 304,7784R$             

1.2 SICRO E9518 1,00000 0,52 0,48  R$                  4,9067  R$           3,4169 4,1916R$                 

1.3 SICRO E9524 1,00000 0,74 0,26  R$              285,1697  R$       124,3927 243,3677R$             

1.4 SICRO E9762 1,00000 0,96 0,04  R$              253,6064  R$       123,6545 248,4083R$             

1.5 SICRO E9685 1,00000 1,00 0,00  R$              217,8779  R$         97,5952 217,8779R$             

1.6 SICRO E9577 1,00000 0,52 0,48  R$              144,4033  R$         52,7221 100,3963R$             

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 1.119,0202R$          

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 1,000  R$         19,7992 19,799R$                 

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 19,7992R$               

1.138,8194R$          

6,7706R$                 

0,3175R$                 

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 3 - MATERIAL -R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")

Motoniveladora - 93 kW
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Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-6.2.3.4.C SICRO: abr/24 168,200 m³ FIC 0,0469

SERVIÇO:
BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MATERIAL DE 

JAZIDA
4011219 /SICRO UNIDADE: M3

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 7,09R$                     
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-6.3.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PAV 15 CM) UNIDADE: M

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9823 Serralheiro h 0,1100  R$                    26,96 2,97R$                       

1.2 SICRO P9808 Carpinteiro h 0,1100  R$                    24,76 2,72R$                       

1.3 SICRO P9824 Servente h 0,2200  R$                    19,80 4,36R$                       

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 10,05R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 COTAÇÃO SEVOP COTAÇÃO-003.02 PERFIL "U" 150 x 60 MM x 3 MM M 0,055  R$                    44,11 2,43R$                       

3.2 SICRO M3949 Desmoldante para fôrmas metálicas l 0,013  R$                    17,75 0,23R$                       

3.3 SICRO 407819 ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 0,025  R$                    11,81 0,29R$                       

TOTAL 3 - MATERIAL 2,95R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-6.3.1.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: FÔRMA METÁLICA PARA PAVIMENTO DE CONCRETO - UTILIZAÇÃO DE 20 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA (PAV 15 CM) UNIDADE: M

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 13,00R$                  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-6.3.4.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
97088 - 

SINAPI.AF09/2021

SERVIÇO: ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAÇADOR DE TELA TIPO COCADA. UNIDADE: M2

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9805 Armador h 0,0300  R$                     24,98 0,75R$                       

1.2 SICRO P9824 Servente h 0,0600  R$                     19,80 1,19R$                       

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 1,94R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 21141 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               M2    1,100  R$                     12,39 13,63R$                     

3.2 SICRO M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,015  R$                     10,67 0,16R$                       

3.3 SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     0,100  R$                     15,84 1,58R$                       

3.4 SINAPI 38406 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M3    0,004  R$                   730,04 2,92R$                       

TOTAL 3 - MATERIAL 18,29R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-6.3.4.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
97088 - 

SINAPI.AF09/2021

SERVIÇO: ARMAÇÃO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM, COM ESPAÇADOR DE TELA TIPO COCADA. UNIDADE: M2

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 20,23R$                  
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-6.3.6.C SICRO: abr/24 1,00  Kg FIC 0

SERVIÇO:
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
97116 /SINAPI UNIDADE: KG

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS -R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9805 Armador h 0,3379  R$         24,9758 8,440R$                   

2.2 SICRO P9824 Servente h 0,0161  R$         19,7992 0,319R$                   

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 8,7581R$                 

8,7581R$                 

8,7581R$                 

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO 407818 ARMAÇÃO EM AÇO CA-25 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO KG 1,00000  R$         11,6300 11,6300R$               

3.2 SINAPI 42407 TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     0,76046  R$           6,0400 4,5932R$                 

3.3 SICRO M0075 Arame liso recozido em aço-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500  R$         10,6700 0,1601R$                 

3.4 SINAPI 9836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     0,10000  R$         15,8400 1,5840R$                 

TOTAL 3 - MATERIAL 17,9672R$               

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-6.3.6.C SICRO: abr/24 1,00  Kg FIC 0

SERVIÇO:
BARRAS DE TRANSFERÊNCIA, AÇO CA-25 DE 16,0 MM, PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
97116 /SINAPI UNIDADE: KG

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 26,73R$                   
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-6.3.7.C SICRO: abr/24 1,00  Kg FIC 0

SERVIÇO:
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO
97115 /SINAPI UNIDADE: KG

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS -R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 0,6461  R$         19,7992 12,792R$                 

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 12,7921R$               

12,7921R$               

12,7921R$               

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 4229 GRAXA LUBRIFICANTE A BASE DE LITIO, DE MULTIPLAS APLICACOES E CONTENDO ADITIVOS DE EXTREMA PRESSAO (GRAU DE VISCOSIDADE NLGI 2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           KG    1,00000  R$         45,3600 45,3600R$               

TOTAL 3 - MATERIAL 45,3600R$               

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-6.3.7.C SICRO: abr/24 1,00  Kg FIC 0

SERVIÇO:
APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE 

PAVIMENTO DE CONCRETO
97115 /SINAPI UNIDADE: KG

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 58,15R$                   
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-6.3.8.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: PAVIMENTO DE CONCRETO FCK 30,0 Mpa, ACABAMENTO COM RÉGUA VIBRATÓRIA E AGENTE DE CURA - BRITA COMERCIAL UNIDADE: M3

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9821 Pedreiro h 1,0000  R$                    24,53 24,53R$                     

1.2 SICRO P9824 Servente h 2,0130  R$                    19,80 39,86R$                     

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 64,39R$                     

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

2.1 SICRO E9069 0,30 0,70  R$      8,47  R$                      0,77 3,0763R$                   

2.2 SICRO E9586 0,80 0,20  R$      8,31  R$                      0,61 6,7733R$                   

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS 9,85R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 38406 M3    1,050  R$                   730,04 766,54R$                   

3.2 SICRO M2152 Aditivo de cura para concreto kg 0,500  R$                    15,74 7,87R$                       

TOTAL 3 - MATERIAL 774,41R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 848,65R$                
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Vibrador de imersão para concreto - 4,10 kW

Régua vibratória dupla com 4 m - 4,10 kW

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-7.1.1.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO), CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)

94273 /SINAPI UNIDADE: M

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS -R$                      

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9821 Pedreiro h 0,3940  R$        24,5290 9,664R$                  

2.2 SICRO P9824 Servente h 0,3940  R$        19,7992 7,801R$                  

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 17,4653R$              

17,4653R$              

17,4653R$              

-R$                      

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO 1109669 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA COMERCIAL M3 0,00200  R$      653,9300 1,3079R$                

3.2 SICRO M0028 Areia média m³ 0,00700  R$      152,8671 1,0701R$                

3.3 SINAPI 4059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          M     1,00500  R$        31,9300 32,0897R$              

TOTAL 3 - MATERIAL 34,4676R$              

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                      

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 51,93R$                  

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-7.1.2.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA
94281 /SINAPI UNIDADE: M

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS -R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9821 Pedreiro h 0,4980  R$         24,5290 12,215R$                 

2.2 SICRO P9824 Servente h 0,4980  R$         19,7992 9,860R$                   

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 22,0754R$               

22,0754R$               

22,0754R$               

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO M0028 Areia média m³ 0,01000  R$       152,8671 1,5287R$                 

3.2 SICRO M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m 0,20000  R$           2,4663 0,4933R$                 

3.3 SICRO 3103302 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 0,12500  R$         72,2400 9,0300R$                 

3.4 SINAPI 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M3    0,05600  R$       647,5000 36,2600R$               

TOTAL 3 - MATERIAL 47,3119R$               

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 69,39R$                   

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CPU-7.2.4.C TABELA DE CONSULTORIA DNIT SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24
COMPOSIÇÃO DE 

REFERENCIA:
-----

SERVIÇO: COMPACTAÇÃO A PERCUSSÃO DE BASE PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E UMIDIFICAÇÃO) UNIDADE: M3

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 Servente h 0,4040  R$            19,80 8,00R$                       

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 8,00R$                       

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

2.1 SICRO E9526 0,05 0,06  R$     146,14  R$            73,75 11,5872R$                 

2.2 SICRO E9647 0,90 0,10  R$         9,21  R$              1,06 8,3918R$                   

2.3 SICRO E9571 0,0070 0,0005  R$     321,44  R$            83,42 2,2918R$                   

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS 22,27R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 3 - MATERIAL -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 30,27R$                  

UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL
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Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da retroescavadeira de 0,29 m³ 

- 58 kW 

Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-7.2.5.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO

94991 /SINAPI UNIDADE: M

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS -R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9808 Carpinteiro h 1,6268  R$         24,7572 40,275R$                 

2.2 SICRO P9821 Pedreiro h 0,1560  R$         24,5290 3,827R$                   

2.3 SICRO P9824 Servente h 1,78  R$             19,80 35,30R$                   

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 79,3996R$               

79,3996R$               

79,3996R$               

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 0,01000  R$         12,8911 0,1289R$                 

3.2 SICRO M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m 2,50000  R$           2,4663 6,1658R$                 

3.3 SICRO 3103302 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 1,05000  R$         72,2400 75,8520R$               

3.4 SICRO M1205 Prego de ferro kg 0,29940  R$         19,0000 5,6886R$                 

3.5 SINAPI 34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   M3    1,16000  R$       647,5000 751,1000R$             

TOTAL 3 - MATERIAL 838,9353R$             

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                       

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CPU-7.2.5.C SICRO: abr/24 1,00  m FIC 0

SERVIÇO:

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 

ARMADO

94991 /SINAPI UNIDADE: M

PRODUÇÃO EQUIPE:

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 918,33R$                 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CA-001 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: 41598 - jan/20_SINAPI

SERVIÇO: ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9810 Eletricista h 8,0000  R$                     28,00 224,02R$                   

1.2 SICRO P9824 Servente h 8,0000  R$                     19,80 158,39R$                   

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 382,41R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 406 FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,13  R$                   106,85 13,89R$                     

3.2 SINAPI 420 CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    2,00  R$                     46,16 92,32R$                     

3.3 SINAPI 857 CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         M     3,00  R$                     18,49 55,47R$                     

3.4 SINAPI 937 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 10 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     27,00  R$                       9,44 254,88R$                   

3.5 SINAPI 1062 CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             UN    1,00  R$                   244,57 244,57R$                   

3.6 SINAPI 1096 ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                UN    2,00  R$                   153,16 306,32R$                   

3.7 SINAPI 1539 CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    8,00  R$                       6,94 55,52R$                     

3.8 SINAPI 1892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       UN    4,00  R$                       2,08 8,32R$                       

3.9 SINAPI 2392 DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          UN    1,00  R$                     77,20 77,20R$                     

3.10 SINAPI 2685 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        M     8,00  R$                       8,75 70,00R$                     

3.11 SINAPI 2731 POSTE ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 20 A 25 CM, H = 12,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M     7,96  R$                     92,16 733,59R$                   

3.12 SINAPI 3379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    1,00  R$                     68,92 68,92R$                     

3.13 SINAPI 4346 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               UN    2,00  R$                     11,71 23,42R$                     

3.14 SINAPI 11267 ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    2,00  R$                       1,54 3,08R$                       

3.15 SINAPI 12034 CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         UN    3,61  R$                       5,91 21,34R$                     

3.16 SINAPI 39176 BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      UN    0,88  R$                       1,60 1,41R$                       

3.17 SINAPI 39210 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    UN    0,66  R$                       1,19 0,79R$                       

TOTAL 3 - MATERIAL 2.031,04R$                

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CA-001 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: 41598 - jan/20_SINAPI

SERVIÇO: ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UNIDADE: UN

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 2.413,45R$             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CA-002 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DE 1" UNIDADE: UN

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9824 Servente h 18,0000  R$                     19,80 356,39R$                   

1.2 SICRO P9807 Bombeiro hidráulico h 4,5000  R$                     32,00 144,01R$                   

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 500,40R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

 , 

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS -R$                         

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 9866 TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 M     45,00  R$                     22,09 994,05R$                   

3.2 SINAPI 11882 CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    1,00  R$                   112,65 112,65R$                   

3.3 SINAPI 12770 HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     UN    1,00  R$                   477,94 477,94R$                   

TOTAL 3 - MATERIAL 1.584,64R$                

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         
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RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5 S/N.

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA 83 de 110



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CA-002 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA: -----

SERVIÇO: FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE LIGAÇÃO DE ÁGUA DE 1" UNIDADE: UN

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 2.085,04R$             
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CA-003 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
89883 - 

AF.12/2014_SINAPI

SERVIÇO: CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS UNIDADE: H

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

1.1 SICRO P9866 Motorista de caminhão h 1,0000  R$                     28,44 28,44R$                     

TOTAL 1 - MÃO DE OBRA 28,44R$                     

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

DEPRECIAÇÃO

2.1 SINAPI 13215 UN    0,0000342  R$         1.036.180,40 35,44R$                     

2.2 SINAPI 37741 UN    0,0000603  R$            200.612,15 12,10R$                     

JUROS

2.3 SINAPI 13215 UN    0,0000072  R$         1.036.180,40 7,46R$                       

2.4 SINAPI 37741 UN    0,0000074  R$            200.612,15 1,48R$                       

IMPOSTOS E SEGUROS

2.5 SINAPI 13215 UN    0,0000057  R$         1.036.180,40 5,91R$                       

2.6 SINAPI 37741 UN    0,0000059  R$            200.612,15 1,18R$                       

MANUTENÇÃO

2.7 SINAPI 13215 UN    0,0000642  R$         1.036.180,40 66,52R$                     

2.8 SINAPI 37741 UN    0,0000849  R$            200.612,15 17,03R$                     

TOTAL 2 - EQUIPAMENTOS 147,12R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SINAPI 4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 L     34,0000  R$                       6,09 207,06R$                   

TOTAL 3 - MATERIAL 207,06R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - OUTROS CUSTOS -R$                         4
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CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 

*66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 

0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 

*66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 

0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 

*66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 X 12,50 X 

0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

CAVALO MECANICO TRACAO 6X2, PESO BRUTO TOTAL COMBINADO 56000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO 

*66000* KG, POTENCIA *360* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS, PARA TRANSPORTE DE CARGA SECA, DIMENSOES APROXIMADAS 2,60 

X 12,50 X 0,50 M (NAO INCLUI CAVALO MECANICO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO NA RUA V 124, DA FOLHA 12 E FOLHA 13 DO NÚCLEO NOVA MARABÁ - MARABÁ/PA.

CÓDIGO CA-003 TABELA DE CONSULTORIA DNIT - jan/23 SINAPI: jun/24 SICRO: abr/24 COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:
89883 - 

AF.12/2014_SINAPI

SERVIÇO: CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 66000 KG, POTÊNCIA 360 CV, INCLUSIVE SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS UNIDADE: H

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 382,62R$                
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO CA-004 SICRO: abr/24 1,00  m³ FIC 0

SERVIÇO:
CONCRETO FCK = 25 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA - AREIA E BRITA 

COMERCIAIS
1107896 /SICRO UNIDADE: M3

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9519 1,0000 1,00 0,00  R$               48,9472  R$        28,8408 48,9472R$           

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 48,9472R$           

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 2,3117  R$        19,7992 45,7698R$           

2.1 SICRO P9801 Ajudante h 1,4637  R$        20,8485 30,5159R$           

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 76,2858R$           

125,2330R$         

125,2330R$         

-R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO M0028 Areia média m³ 0,72290  R$      152,8671 110,5076R$         

3.2 SICRO M0191 Brita 1 m³ 0,59340  R$      204,6132 121,4175R$         

3.3 SICRO M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 362,65790  R$          0,9076 329,1483R$         

TOTAL 3 - MATERIAL 561,0734R$         

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 686,31R$             
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UTILIZAÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO OPERACIONAL

Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW
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CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

DESCRIÇÃO

COMPOSIÇÃO DE REFERENCIA:

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
UNITÁRIO 

ADOTADO

VALOR 

TOTAL 

COTAÇÃO-001.01

AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO 

NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS 

DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 1,00 62,50R$      62,50R$      65,00R$      65,00R$       59,00R$       59,00R$       45,98R$      45,98R$      46,00R$      46,00R$      59,00R$                  R$      59,00 

COTAÇÃO-001.02
ARGILA OU BARRO PARA ATERRO E SERVIÇOS DIVERSOS 

(RETIRADO NA JAZINDA, SEM TRASPORTE).
M3 1,00 44,00R$      44,00R$      45,00R$      45,00R$       46,00R$       46,00R$       35,59R$      35,59R$      39,32R$      39,32R$       R$                44,00  R$      44,00 

MAPA DE COTAÇÃO

COTAÇÃO-001
Empresa: CONSTRUTORA 

E LOCADORA LUARA 

EIRELLI

Empresa:              

CRUZEIRO DO SUL 

EMPREENDIMENTOS

Empresa:                            

ALL LOCAÇÃO EIRELLI

Empresa:                           

GR FROTA

BANCO DE PREÇOS PREÇO ADOTADO MEDIANA

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP COTAÇÃO: MAIO / 2024

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, 

PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, 

SEM TRANSPORTE). ARGILA OU BARRO PARA ATERRO E SERVIÇOS DIVERSOS 

(RETIRADO NA JAZINDA, SEM TRASPORTE).

MATERIAL: 
Endereço: FL 28, Lote 06 

Endereço: Nova Marabá, 

LOTE 20

Endereço: Nova Marabá, 

Quadra Zero, S/N, andar 3 - 

sala 2

PREÇO (R$)

Contato: Contato: Contato: 94 3321-8449 Contato: 94 99159-8449

Endereço: Av. Sororó, S/N

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

28/08/2024

RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5 S/N.

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA 88 de 110



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
UNITÁRIO 

ADOTADO

VALOR TOTAL 

ADOTADO

COTAÇÃO-003.01 PERFIL "U" 127 x 50 MM - CHAPA 11 UNID. 1,00 175,09R$        175,09R$      241,43R$         241,43R$      251,42R$     251,42R$     160,65R$     160,65R$      R$           208,26  R$             208,26 

COTAÇÃO-003.02 PERFIL "U" 150 x 60 MM x 3 MM UNID. 1,00 217,97R$        217,97R$      311,34R$         311,34R$      314,28R$     314,28R$     202,42R$     202,42R$      R$           264,66  R$             264,66 

MAPA DE COTAÇÃO

COTAÇÃO-003
Empresa:                              

ARCELOR MITTAL

Empresa:                              

COMERCIAL AÇO BOM 

PREÇO

Empresa:                             

MD SERVIÇOS E 

ENGENHARIA LTDA - ME

BANCO DE PREÇOS PREÇO ADOTADO MEDIANA

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP
COTAÇÃO: MAIO / 

2024

Contato: 

OBJETO: PERFIL TIPO "U" PARA FÔRMAS METÁLICAS MATERIAL: 

PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

Contato: 94 99174-9317 Contato: 94 99141-0127

Endereço: Avenida VP 07, 

Folha 29, quadra especial s/n - 

Nova Marabá

Endereço: Rodovia PA 150 km 

06, folha 34, quadra 01, lote 61 

e 63 - Nova Marabá

Endereço: Folha 32, quadra 

02, lote 13 - Nova Marabá

28/08/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SETOR DE ENGENHARIA

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL UNITARIO TOTAL
UNITÁRIO 

ADOTADO

VALOR TOTAL 

ADOTADO

COTAÇÃO-002.01
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 

400MM
UNID. 1,00 184,00R$          184,00R$          186,42R$          186,42R$          210,00R$          210,00R$          83,00R$            83,00R$             R$                   185,21  R$                   185,21 

COTAÇÃO-002.02
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 

600MM
UNID. 1,00 310,22R$          310,22R$          320,22R$          320,22R$          325,00R$          325,00R$          180,00R$          180,00R$           R$                   315,22  R$                   315,22 

COTAÇÃO-002.03
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 

800MM
UNID. 1,00 520,50R$          520,50R$          540,00R$          540,00R$          535,00R$          535,00R$          228,50R$          228,50R$           R$                   527,75  R$                   527,75 

COTAÇÃO-002.04
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 

1000MM
UNID. 1,00 800,26R$          800,26R$          806,00R$          806,00R$          850,00R$          850,00R$          502,95R$          502,95R$           R$                   803,13  R$                   803,13 

COTAÇÃO-002.05
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 

1200MM
UNID. 1,00 1.190,54R$       1.190,54R$       1.050,00R$       1.050,00R$       1.235,00R$       1.235,00R$       599,50R$          599,50R$           R$                1.120,27  R$                1.120,27 

COTAÇÃO-002.06
TUBO DE CONCRETO PARA DRENAGEM PA-2, DIÂMETRO DE 

1500MM
UNID. 1,00 1.520,09R$       1.520,09R$       1.505,00R$       1.505,00R$       1.630,00R$       1.630,00R$       807,00R$          807,00R$           R$                1.512,55  R$                1.512,55 

MAPA DE COTAÇÃO

COTAÇÃO-002
Empresa:                                                     

L M C MORBACH EIRELI

Empresa:                                                 

CS LOGISTICA E SERVIÇOS DE 

TRANSPORTES LTDA

Empresa:                                                 

MD SERVIÇOS E ENGENHARIA 

LTDA

BANCO DE PREÇOS            PREÇO ADOTADO MEDIANA

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS - SEVOP COTAÇÃO: MAIO / 2024 Contato: 94 99283-2644 Contato: Contato: 94 99141-0127

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PA-2, ENCAIXE TIPO MACHO E 

FÊMEA, COM JUNTA RIGIDA.
MATERIAL: 

Endereço: Folha 31, quadra 10, 

lote 16 - Nova Marabá

Endereço: Rua das Tamareiras, 

quardra 09, lote 05, sala B

Endereço: Folha 32, quadra 02, 

lote 13 - Nova Marabá

PREÇO (R$)PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$) PREÇO (R$)

28/08/2024
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 2003466 SICRO: abr/24 1,00 und. FIC 0

SERVIÇO:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE 

MÃO PRODUZIDAS
UNIDADE: UND

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS -R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 8,064  R$         19,7992 159,6607R$             

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 159,6607R$             

159,6607R$             

159,6607R$             

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO 1107892 CONCRETO FCK = 20 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL - AREIA E BRITA COMERCIAIS M3 6,88000  R$       392,7100 2.701,8448R$          

3.2 SICRO 4805750 ESCAVAÇÃO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA NA PROFUNDIDADE DE ATÉ 1 M M3 24,46000  R$         41,4600 1.014,1116R$          

3.3 SICRO 3103302 FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO PARA DISPOSITIVOS DE DRENAGEM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA M2 18,45000  R$         72,2400 1.332,8280R$          

TOTAL 3 - OUTROS CUSTOS 5.048,7844R$          

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 SICRO M1097 Pedra de mão ou rachão m³ 6,05000  R$         41,0600 248,4130R$             

TOTAL 4 - MATERIAL 248,4130R$             

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

5.1 SICRO M1097 Pedra de mão ou rachão 5914647 T 9,07500  R$           2,7100 24,5933R$               

PRODUÇÃO EQUIPE:
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA DE 3,40 M³(EXCLUSA) E 

DESCARGA LIVRE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 2003466 SICRO: abr/24 1,00 und. FIC 0

SERVIÇO:
DISSIPADOR DE ENERGIA - DEB 10 - AREIA EXTRAÍDA E BRITA E PEDRA DE 

MÃO PRODUZIDAS
UNIDADE: UND

PRODUÇÃO EQUIPE:

TOTAL 5 - TEMPO FIXO 24,5933R$               

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 5.481,45R$              
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 5502985 SICRO: abr/24 622,95 m² FIC 0,0469

SERVIÇO: UNIDADE: M2

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9540 Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW 1,00 0,00  R$               318,342  R$        129,070 318,3423R$       

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 318,3423R$       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 1,000  R$        19,7992 19,799R$           

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 19,7992R$         

338,1415R$       

0,5428R$           

0,0255R$           

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO - SEM BDI 0,57R$           

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 +2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 + 2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO OPERACIONAL

PRODUÇÃO EQUIPE:

UTILIZAÇÃO
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DESCRIÇÃOCÓDIGO FONTEITEM
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4805757 SICRO: abr/24 26,00 m³ FIC 0,0469

SERVIÇO: ESCAVAÇÃO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA UNIDADE: M³

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9526 1,00 0,00  R$              146,1431  R$         73,7471 146,1431R$          

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 146,14R$              

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 1,000  R$         19,7992 19,799R$              

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 19,80R$                

165,9423R$          

6,3824R$              

0,2993R$              

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 ) - SEM BDI 6,68R$                  

PRODUÇÃO EQUIPE:
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O ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO

Retroescavadeira de pneus - capacidade da caçamba da pá-carregadeira de 0,76 m³ e da 

retroescavadeira de 0,29 m³ - 58 kW 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 +2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 + 2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO OPERACIONAL
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 5915407 SICRO: abr/24 457,16 T FIC 0

SERVIÇO: UNIDADE: T

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9579 3,00 0,86 0,14  R$             295,2177  R$        86,3733 797,9385R$         

1.2 SICRO E9511 1,00 1,00 0,00  R$             439,6372  R$      214,0384 439,6372R$         

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 1.237,58R$          

1.237,5757R$      

2,7071R$             

-R$                   

TOTAL 2,71R$                 

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1  )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL (1) - SEM BDI

1
. 

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO

CUSTO OPERACIONAL

Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW

PRODUÇÃO EQUIPE:

UTILIZAÇÃO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - CARGA COM 

CARREGADEIRA DE 3,40 M³ EDESCARGA LIVRE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 5915321 SICRO: abr/24 470,61 TxKM FIC 0

SERVIÇO: UNIDADE: T/KM

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9667 1,00 1,00 0,00  R$             296,2931  R$        86,9378 296,2931R$          

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 296,29R$              

296,2931R$          

0,6296R$              

-R$                    

TOTAL 0,63R$                  

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL ( 1 ) - SEM BDI

CUSTO OPERACIONAL

Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 210 kW

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1  )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1) / PE

PRODUÇÃO EQUIPE:

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4413942 SICRO: abr/24 176,81  m³ FIC 0,0469

SERVIÇO: ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA UNIDADE: M3

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9540 1,00 1,00 0,00  R$             318,3423  R$      129,0699 318,3423R$          

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 318,3423R$          

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 1,000  R$        19,7992 19,799R$              

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 19,7992R$            

338,1415R$          

1,9125R$              

0,0897R$              

TOTAL 2,00R$             

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL ( 1 + 2 ) - SEM BDI

CUSTO OPERACIONAL

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW
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PRODUÇÃO EQUIPE:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4016008 SICRO: abr/24 243,82  m³ FIC 0,0469

SERVIÇO:
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM TRATOR DE 127 KW E CARREGADEIRA DE 3,4 

M³
UNIDADE: M³

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9511 1,00 1,00 0,00  R$             439,6372  R$      214,0384 439,6372R$          

1.2 SICRO E9540 2,00 0,86 0,14  R$             318,3423  R$      129,0699 583,6883R$          

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 1.023,33R$           

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 1,000  R$        19,7992 19,799R$              

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 19,80R$                

1.043,1247R$       

4,2783R$              

0,2007R$              

TOTAL 4,48R$             

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL ( 1 + 2 ) - SEM BDI

CUSTO OPERACIONAL

Carregadeira de pneus com capacidade de 3,40 m³ - 195 kW

Trator sobre esteiras com lâmina - 127 kW
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4815671 SICRO: abr/24 3,1125  m³ FIC 0

SERVIÇO: REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO UNIDADE: M3

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9647 1,00 1,00 0,00  R$                 9,2064  R$          1,0603 9,2064R$              

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 9,21R$                  

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 2,000  R$        19,7992 39,598R$              

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 39,60R$                

48,8048R$            

15,6803R$            

-R$                    

TOTAL 15,68R$           

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL ( 1 + 2 ) - SEM BDI

CUSTO OPERACIONAL

Compactador manual com soquete vibratório - 4,10 kW
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PRODUÇÃO EQUIPE:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO
UTILIZAÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 2108167 SICRO: abr/24 1,0000  m³ FIC 0

SERVIÇO:
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
UNIDADE: M3

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9066 0,04 1,00 0,00  R$               18,0228  R$          4,6247 0,7979R$             

1.2 SICRO E9535 0,04 1,00 0,00  R$               26,2525  R$        25,8911 1,1622R$             

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 1,9601R$             

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9801 Ajudante h 0,250  R$        20,8485 5,2121R$             

2.2 SICRO P9808 Carpinteiro h 0,250  R$        24,7572 6,1893R$             

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 11,4014R$           

13,3615R$           

13,3615R$           

-R$                   

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO M0301 Pontalete para escoramento - D = 10 cm m 0,499  R$          3,7130 1,8530R$             

3.2 SICRO M1205 Prego de ferro kg 0,026  R$        19,0000 0,5027R$             

3.3 SICRO M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm m 0,321  R$          4,9325 1,5825R$             

3.4 SICRO M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm m 0,036  R$          7,3988 0,2638R$             

3.5 SICRO M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm m 0,214  R$        14,7976 3,1651R$             

TOTAL 3 - MATERIAL 7,3671R$             

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 SICRO M0301 Pontalete para escoramento - D = 10 cm 5914655 T 0,00392  R$        32,2000 0,126R$               

4.2 SICRO M1205 Prego de ferro 5914655 T 0,00003  R$        32,2000 0,001R$               

4.3 SICRO M0290 Tábua - E = 2,5 cm e L = 10 cm 5914655 T 0,00080  R$        32,2000 0,026R$               

4.4 SICRO M0289 Tábua - E = 2,5 cm e L = 15 cm 5914655 T 0,00013  R$        32,2000 0,004R$               

4.5 SICRO M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 5914655 T 0,00160  R$        32,2000 0,052R$               

TOTAL 4 - TEMPO FIXO 0,2087R$             

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
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DESCRIÇÃO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO OPERACIONAL

Grupo gerador - 14 kVA

PRODUÇÃO EQUIPE:
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UTILIZAÇÃO

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5 S/N.

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA 100 de 110



COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 2108167 SICRO: abr/24 1,0000  m³ FIC 0

SERVIÇO:
ESCORAMENTO COM PONTALETES D = 10 CM - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - 

CONFECÇÃO, INSTALAÇÃO E RETIRADA
UNIDADE: M3

PRODUÇÃO EQUIPE:

TOTAL CUSTO TOTAL (1 + 2 + 3 + 4) - SEM BDI 20,94R$            
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 2003864 SICRO: abr/24 1,00h FIC 0

SERVIÇO: ESGOTAMENTO DE ÁGUA COM BOMBA SUBMERSA UNIDADE: H

QUANTIDADE OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9630 1,00 1,00 0,00  R$                  0,9064  R$           0,5299 0,9064R$              

1.2 SICRO E9764 1,00 1,00 0,00  R$                10,2859  R$           0,4896 10,2859R$            

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 11,1923R$            

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9807 Bombeiro hidráulico h 0,050  R$         32,0025 1,6002R$              

2.2 SICRO P9810 Eletricista h 0,010  R$         28,0020 0,2800R$              

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 1,8802R$              

13,0725R$            

13,0725R$            

-R$                    

TOTAL 13,07R$            
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CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO TOTAL ( 1 + 2 ) - SEM BDI

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE
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CUSTO OPERACIONAL

Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW

Grupo gerador - 7,2 kVA

PRODUÇÃO EQUIPE (PE):

UTILIZAÇÃO
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 3106121 SICRO: abr/24 1,00  m² FIC 0

SERVIÇO:
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
UNIDADE: M2

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9066 0,09372 1,00 0,00  R$                18,0228  R$           4,6247 1,6891R$                 

1.2 SICRO E9535 0,09372 1,00 0,00  R$                26,2525  R$         25,8911 2,4604R$                 

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 4,1495R$                 

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9801 Ajudante h 0,900  R$         20,8485 18,764R$                 

2.2 SICRO P9808 Carpinteiro h 0,900  R$         24,7572 22,281R$                 

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 41,0451R$               

45,1946R$               

45,1946R$               

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm m 0,55701  R$         11,5268 6,4206R$                 

3.2 SICRO M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 0,01852  R$         12,8911 0,2387R$                 

3.3 SICRO M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm m 1,42468  R$           3,8423 5,4740R$                 

3.4 SICRO M1205 Prego de ferro kg 0,59359  R$         19,0000 11,2782R$               

3.5 SICRO M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m 1,58332  R$           2,4663 3,9049R$                 

3.6 SICRO M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m² 0,40425  R$         49,3253 19,9398R$               

TOTAL 3 - MATERIAL 47,2563R$               

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 SICRO M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 5914655 T 0,00313  R$         32,2000 0,101R$                   

4.2 SICRO M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 5914655 T 0,00002  R$         32,2000 0,001R$                   

4.3 SICRO M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 5914655 T 0,00267  R$         32,2000 0,086R$                   

4.4 SICRO M1205 Prego de ferro 5914655 T 0,00059  R$         32,2000 0,019R$                   

4.5 SICRO M1358
Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e 

L = 5 cm
5914655 T 0,00198  R$         32,2000 0,064R$                   

4.6 SICRO M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 5914655 T 0,0101 32,20R$              ####### ########

TOTAL 4 - TEMPO FIXO 0,5957R$                 

PRODUÇÃO EQUIPE:
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UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Grupo gerador - 14 kVA

Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW
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QUANTIDADE
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DESCRIÇÃO

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 3106121 SICRO: abr/24 1,00  m² FIC 0

SERVIÇO:
FÔRMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - CONFECÇÃO, 

INSTALAÇÃO E RETIRADA
UNIDADE: M2

PRODUÇÃO EQUIPE:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 93,05R$                   
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4011209 SICRO: abr/24 1121,330  m² FIC 0,0469

SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO UNIDADE: M2

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9571 2,00000 0,51 0,49  R$              321,4400  R$         83,4173 409,6178R$                  

1.2 SICRO E9518 1,00000 0,69 0,31  R$                  4,9067  R$           3,4169 4,4449R$                      

1.3 SICRO E9524 1,00000 0,71 0,29  R$              285,1697  R$       124,3927 238,5444R$                  

1.4 SICRO E9762 1,00000 0,96 0,04  R$              253,6064  R$       123,6545 248,4083R$                  

1.5 SICRO E9685 1,00000 1,00 0,00  R$              217,8779  R$         97,5952 217,8779R$                  

1.6 SICRO E9577 1,00000 0,69 0,31  R$              144,4033  R$         52,7221 115,9821R$                  

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 1.234,8753R$               

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 1,000  R$         19,7992 19,799R$                      

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 19,7992R$                    

1.254,6745R$               

1,1189R$                      

0,0525R$                      

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 3 - MATERIAL -R$                            

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

TOTAL 4 - TEMPO FIXO -R$                            

PRODUÇÃO EQUIPE:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Grade de 24 discos rebocável de D = 60 cm (24")

Motoniveladora - 93 kW
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Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 

kW

Trator agrícola sobre pneus - 77 kW

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4011209 SICRO: abr/24 1121,330  m² FIC 0,0469

SERVIÇO: REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO UNIDADE: M2

PRODUÇÃO EQUIPE:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1,17R$                          
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4011536 SICRO: abr/24 520,000  m² FIC 0

SERVIÇO:
MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA 

DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE: M2

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS -R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9824 Servente h 2,000  R$         19,7992 39,598R$                 

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 39,5984R$               

39,5984R$               

0,0762R$                 

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO M0769 Lona plástica - E = 200 micra m² 1,100  R$           1,5819 1,7401R$                 

TOTAL 3 - MATERIAL 1,7401R$                 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 SICRO M0769 Lona plástica - E = 200 micra 5914655 T 0,00007  R$         32,2000 0,0023R$                 

TOTAL 4 - TEMPO FIXO 0,0023R$                 

PRODUÇÃO EQUIPE:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE
UTILIZAÇÃO

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE

CUSTO OPERACIONAL
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CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4011536 SICRO: abr/24 520,000  m² FIC 0

SERVIÇO:
MEMBRANA PLÁSTICA ISOLANTE E IMPERMEABILIZANTE COM ESPESSURA 

DE 0,2 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UNIDADE: M2

PRODUÇÃO EQUIPE:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 1,82R$                     
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4011537 SICRO: abr/24 41,500 m FIC 0

SERVIÇO:
SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E 

ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO
UNIDADE: M

OPERATIVA IMPRODUTIVA OPERATIVA IMPRODUTIVA CUSTO TOTAL

1.1 SICRO E9605 1,00000 1,00 0,00  R$              245,0097  R$         70,6649 245,0097R$             

1.2 SICRO E9646 1,00000 0,10 0,90  R$                43,9402  R$         11,1217 14,4036R$               

1.3 SICRO E9591 1,00000 1,00 0,00  R$                21,0040  R$           1,8542 21,0040R$               

TOTAL 1 - EQUIPAMENTOS 280,4173R$             

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

2.1 SICRO P9821 Pedreiro h 2,000  R$         24,5290 49,058R$                 

2.2 SICRO P9824 Servente h 8,000  R$         19,7992 158,394R$               

TOTAL 2 - MÃO DE OBRA 207,4516R$             

487,8689R$             

11,7559R$               

-R$                       

ITEM FONTE CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

3.1 SICRO M1136 Cordão de polietileno expandido de baixa densidade - D = 10,0 mm m 1,000  R$           0,2213 0,221R$                   

3.2 SICRO M1385 Disco de corte diamantado para concreto e asfalto - D = 350 mm un 0,00667  R$       477,8525 3,1873R$                 

3.3 SICRO M2150 Selante elástico à base de poliuretano e asfalto kg 0,07920  R$         51,4762 4,0769R$                 

TOTAL 3 - MATERIAL 7,4855R$                 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO U N QUANT UNITÁRIO CUSTO TOTAL

4.1 SICRO M2150 Selante elástico à base de poliuretano e asfalto 5914655 T 0,00008  R$         32,2000 0,003R$                   

TOTAL 4 - TEMPO FIXO 0,0026R$                 
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PRODUÇÃO EQUIPE:
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ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO QUANTIDADE
UTILIZAÇÃO CUSTO OPERACIONAL

Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Compressor de ar portátil de 58,52 l/s (124 PCM) - 27 kW

Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO ( 1 + 2 )

CUSTO UNITÁRIO EXECUÇÃO (1 +2) / PE

CUSTO DO FATOR DE INFLUENCIA DA CHUVA - FIC

CUSTO UNITÁRIO DE TRANSPORTE
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CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHÃO 

CARROCERIA DE 15 T - CARGA E DESCARGA MANUAIS
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COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

CÓDIGO 4011537 SICRO: abr/24 41,500 m FIC 0

SERVIÇO:
SERRAGEM DE JUNTAS EM PAVIMENTO DE CONCRETO, LIMPEZA E 

ENCHIMENTO COM SELANTE A FRIO
UNIDADE: M

PRODUÇÃO EQUIPE:

TOTAL CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO 19,24R$                   

RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 5,5 S/N.

CEP: 68.507-765 - NOVA MARABÁ, MARABÁ - PA 110 de 110


