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A eventual aquisição se faz indispensável, tendo em vista a necessidade da utilização 

desses materiais para pavimentação em concreto armado, em vias públicas deste município 

intitulado de Marabá – PA. 

A pavimentação em concreto armado, será realizada pela própria equipe de 

profissionais, desta Secretaria Municipal de Viação e Obras Pública – SEVOP. 

Visando trazer benefícios a população em diversos locais, principalmente em locais que 

se encontram sem pavimentação e que necessitam dessa melhoria, para garantir uma melhor 

trafegabilidade de veículos e maior segurança para todos, proporcionando qualidade de vida 

para as pessoas. 

A eventual aquisição, toma como base o princípio do menor preço global, no qual os 

fornecedores concorrem na busca de oferecer o menor preço, sem comprometer a qualidade, 

a confiabilidade e a continuidade do fornecimento. 

O objeto da licitação apesar de ser aquisição de material não é factível e nem há 

vantajosidade econômica no seu parcelamento.  Os serviços serão executados por equipe 

própria desta secretaria e são subsequentes. Para a entrega da pavimentação de concreto, 

por parte deste órgão, os serviços são executados em etapas e interdependentes entre si, e 

o fornecimento por diversas empresas impacta na execução, além disso, administração corre 

risco de ter paralisações na frente de serviço ou diminuir sua produtividade.  

Portanto, não é tecnicamente viável o parcelamento pois, a ausência de qualquer 

componente relacionado na planilha inviabiliza a execução do pavimento. Além disso, não há 

garantias de ampliação de competitividade no certame no caso de parcelamento. 
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