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1. DISPOSIGOES PRELIMINARES

O presente Memorial Descritivo/Termo de Referéncia constitui elemento fundamental para
o cumprimento das metas estabelecidas para a CONTRATAGAO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA PARA SERVIGOS DE CONSTRUGAO DA PRAGA TRES PODERES -
MARABA PA.

Para efeito das presentes especificagdes, o termo CONTRATADA define o proponente
vencedor do certame licitatério, a quem sera adjudicado o objeto da licitacdo, o termo
FISCALIZACAO define a equipe que representara o departamento de FISCALIZACAO
perante a CONTRATADA e a quem este ultimo dever-se-a reportar, e o termo
CONTRATANTE define a Prefeitura Municipal de Maraba.

Sera sempre suposto que esta especificacdo € de inteiro conhecimento da empresa
vencedora da licitagao.

Na execucgao de todos os servicos a CONTRATADA devera seguir as Normas Técnicas
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e as normas citadas no decorrer destas
Especificagdes.

2. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo do Memorial descritivo ou das instrucdes de
concorréncia, deverao ser consultados os Profissionais Responsaveis ou a CONTRATANTE.

Nenhuma alteracdo nessas especificacbes pode ser feita sem consulta prévia e
autorizagdo por escrito dos autores do orgamento, projetos e especificagdo técnica a
aprovacdo da CONTRATANTE. A FISCALIZAGAO podera impugnar qualquer trabalho feito
em desacordo com os projetos e especificagdes.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e tirar quais quer duvidas com a
CONTRATANTE durante a execugao de quaisquer servigcos.

3. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZAGAO

A CONTRATANTE mantera prepostos seus, convenientemente credenciados junto a
construtora com autoridade para exercer, em nome da CONTRATANTE, toda e qualquer agao
de orientac&o geral, controle e FISCALIZACAO das obras e servicos de construcéo, exercidos
pela CONTRATADA.

As relagbes mutuas, entre a CONTRATANTE e CONTRATADA, fornecedores e
empreiteiros serdo mantidas por intermédio da FISCALIZAGAO.
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A CONTRATADA se obriga a facilitar meticulosa FISCALIZAGAO dos materiais e
execucdo das obras e servicos contratados, facultando & FISCALIZAGAO, o acesso a todas
as partes das obras contratadas. Obriga-se do mesmo modo, a facilitar a FISCALIZAGAO em
oficinas, depdsitos ou dependéncias, onde se encontrem materiais destinados a construgao,
servigos e obras em reparo.

Fica assegurado & FISCALIZAGAO o direito de ordenar a suspens&o do fornecimento
sempre que estes estiverem em desacordo com as especificagdes.

Os servigos a cargo de diferentes firmas seréo articulados entre si de modo a proporcionar
andamento harmonioso da obra em seu conjunto.

As planilhas com quantitativos de servigcos fornecidos pela CONTRATANTE devem
obrigatoriamente ser conferidas pelo LICITANTE, antes da entrega da proposta na fase
licitatoria, ndo sendo aceitas quaisquer reclamagdes ou reivindicagdes apos a obra
CONTRATADA. Qualquer discrepancia devera ser resolvida com a FISCALIZAGAO antes da
contratacao.

A CONTRATADA fornecera os equipamentos, os materiais, a mao-de-obra, o transporte
e tudo mais que for necessario para a execucgao, a conclusao e a manutencao dos servigos,
sejam eles definitivos ou temporarios.

Todos os materiais a serem empregados na fabricagdo e execugao dos servigos deverao
ser novos, comprovadamente de primeira qualidade e, estarem de acordo com as
especificagdes, devendo ser submetidos & aprovacdo da FISCALIZAGCAO, com excecdo de
eventuais servigos de remanejamento onde estiver explicito o reaproveitamento.

A CONTRATADA devera submeter & FISCALIZAGAO, amostras de todos os materiais a
serem empregados nos servigos, antes de executa-los. Se julgar necessario, a
FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a apresentacéo de informagao, por escrito,
dos locais de origem dos materiais ou de certificados de ensaios relativos aos mesmos.

A CONTRATADA devera providenciar a aquisicao dos materiais tdo logo seja contratado,
visando o cumprimento dos prazos do cronograma para esse item. A FISCALIZACAO nao
aceitara a alegacéo de atraso dos servigos devido ao ndo fornecimento dos materiais pelos
fornecedores.

O BDI — Beneficios e Despesas Indiretas, conforme prevé a legislacdo, devera ser
destacado em item préprio na planilha orcamentaria, ndo devendo fazer parte da composicao

dos precos unitarios.
Pagina 10 de 28

Rod. Transamazonica, Km 5,5, SN, CEP: 68507-765 - Nova Maraba, Maraba - PA



—

-
PREFEITURA DE

Prefeitura Municipal de Maraba (PA) MARABA‘

Secretaria de Viagao e Obras Publicas (SEVOP)

A equipe técnica da CONTRATADA, responsavel pelos servicos, devera contar com
profissionais especializados e devidamente habilitados, para desenvolverem as diversas
atividades necessarias a execucédo da obra. A qualquer tempo, a FISCALIZAGAO podera
solicitar a substituicdo de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que
entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos.

Possiveis indefinicbes, omissdes, falhas ou incorre¢des das especificacdes ora fornecidas,
nao poderdo, jamais, constituir pretexto para a CONTRATADA pretender cobrar "servigos
extras" e/ou alterar a composi¢cao de pregos unitarios. Consideraria, inapelavelmente, a
CONTRATADA como altamente especializada nas obras e servicos em questao e que, por
conseguinte, devera ter computado, no valor global da sua proposta, também, as
complementacdes e acessorios por acaso omitidos nas especificagdes, mas implicitos e
necessarios ao perfeito e completo funcionamento de todos os materiais, pecgas etc.

A CONTRATADA devera responsabilizar-se por quaisquer danos provocados no decorrer
dos servigos ou em consequéncia destes, arcando com 0s prejuizos que possam ocorrer com
o reparo desses danos.

A inobservancia das presentes especificacdes técnicas implica a ndo aceitagao parcial ou
total dos servicos, devendo a CONTRATADA refazer as partes recusadas sem direito a
indenizacéao.

A CONTRATADA devera, necessariamente, cotar seus servigos por preco unitario,
seguindo a Planilha de Orgamento e Quantitativos.

O material equivalente com o mesmo desempenho técnico a ser utilizado devera ser
apresentado com antecedéncia a FISCALIZAGAO para a competente autorizac&o, a qual sera
dada por escrito em Oficio ou no Livro de Ocorréncias. Ficara a critério da FISCALIZAGAO,
exigir laudo de Instituto Tecnoldgico Oficial para comprovagao da equivaléncia técnica, ficando
desde ja estabelecido que todas as despesas serdo por conta da CONTRATADA, ficando

vedado qualquer repasse para a CONTRATANTE.

4. DAS QUALIFICAGOES TECNICAS

Sugerimos a apresentacdo de CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL através de
atestado (s) em nome da empresa licitante, comprovando ter executado servigos de
carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnologica e operacional equivalentes ou

superior com objeto licitado, emitido (s) por pessoa juridica de direito publico ou privado. Obs.:
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Nao havendo o registro na entidade competente (CREA/CAU), o atestado emitido por pessoa

juridica de direito privado devera conter firma reconhecida em cartério.

Para efeitos da comprovagcdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser

comprovado execugdo no minimo os quantitativos abaixo das parcelas de maior relevancia

técnica, que sao as seguintes:

Quant Descrigao Und Quant.
1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) COM CONCRETO MOLDADO IN m? 370,9
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM,
ARMADO. AF_08/2022
2 Lastro de concreto magro c/ seixo m?3 25,332
3 Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m? 135,75
4 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE BANCO DE CONCRETO E UN 11,00

GRANITINA CONFORME PROJETO

MEMORIAL DESCRITIVO

5.

5.1

5.1

SERVICOS PRELIMINARES

CANTEIRO DE OBRAS

.1 PLACA DE OBRA EM LONA COM PLOTAGEM DE GRAFICA

A placa de obra devera seguir todos os padrdes definidos pela FISCALIZAGAO. Sera

confeccionada em chapa de ago galvanizado fixada com estrutura de madeira. Tera area de

12,00 m?, com altura de 3,00 m e largura de 4,00 m, e devera ser afixada em local visivel,

preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreca

a melhor visualizagao.

A placa padréo deve conter as seguintes informagoes:
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Prazo:

OBJETO 00/00/0000
DA OBRA Valor:

R$ 0000000

Fonte de recurso:
XXXXXXXXXXXXX

Convénio: —
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5.1.2 BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALAGCOES)

Barracdo de obra com instalagdes hidro sanitarias e elétricas, destinado a alojamentos
e/ou escritorios, conforme projeto especifico de canteiro de obras. As dimensdes do barracéo
podem sofrer alteragdes para que se adequem as caracteristicas de cada obra, observando-
se condi¢cbes adequadas de ventilagédo e iluminagao, conforme previsto em normas vigentes.

O barracédo de madeira sera nas seguintes medidas:

e CONSTRUCAO DE BARRACAO 3 X 6,00 M, COM 1 SANITARIO, PARA
ESCRITORIO, COMPLETO - Funcéo: Utilizacdo da contratada.

5.1.3 LOCAGAO DA OBRA A TRENA

A locagado convencional da obra sera através de gabarito de tabuas corridas de boa
qualidade pontaletadas, com reaproveitamento das tabuas, o gabarito deve estar alinhado e
nivelado para permitir a marcacao das faces e eixos das pecas estruturais.

A CONTRATADA tem a obrigagao de executar por sua conta e no prazo estipulado, as
modificagdes, reposicdes, demoligdes e corregdes resultantes de erro na locagao.

Os servigos serao executados conforme locagdo em projeto. Os servigos s6 poderao ser

iniciados ap6s a aprovacao, pela fiscalizacdo, da locacdo. A locagcado dos passeios e dos
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canteiros sera executada com gabarito de tabuas corridas pontaletadas com reaproveitamento

nas dimensodes e locais demonstrados em projeto.

5.1.4 INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA, M3-
CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV INCL FORN MEDIDOR
Ficara a cargo da CONTRATADA a execucgao da seguinte ligagao provisoria exigida pela

FISCALIZAGAO conforme diretrizes apresentadas pelo orcamento.

e ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA,;

5.1.5 (COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) LIGAGAO PREDIAL DE AGUA, REDE DN 50
MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM
COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAGAO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE
VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022

Ficara a cargo da CONTRATADA a execugao da seguinte ligagao provisoria exigida pela

FISCALIZACAO conforme diretrizes apresentadas pelo orgamento.

e FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE RAMAL DE LIGACAO DE AGUA DE 17;

5.1.6 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018

Verifica-se a area dos tapumes a serem instalados. Corta-se o comprimento necessario
das pecas. Com a cavadeira faz-se a escavagao no local onde sera inserido o pontalete
(peca de madeira). O pontalete é inserido no solo; o nivel & verificado durante este
procedimento. No solo, faz-se o chumbamento, com concreto, dos pontaletes. Em seguida,

séo colocadas as telhas metalicas para o fechamento.
5.2 PAVIMENTOS E PISOS

5.2.1 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021
Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia. A escavagao deve atender as

exigéncias da NR 18.
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5.2.2 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020
Finalizado a contencdo da vala procede-se a preparar o fundo da vala para receber o
assentamento das redes de esgoto, drenagem ou aguas. O servigo consiste na limpeza,
regularizacao e ajuste de declividade, conforme previsto em projeto, do fundo da vala. Quando
previsto em projeto, é feito a execugdo de um lastro com material granular. O langamento do
material na vala pode se dar de forma manual ou mecanizado. A partir dai os demais servigos

séo executados tais como: assentamento da tubulagao e reaterro.

5.2.3 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM

CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO

X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO

VIARIO). AF_06/2016

Ao longo da via deverdao ser executados moldados in loco meio-fio (pré-moldado) e
sarjetas conjugados em concreto, de acordo com as dimensdes meio-fio: base inferior = 15
cm, base superior = 13 cm e altura 30 cm, sendo que as localizagdes estdo estabelecidas em
projeto. O concreto devera ter uma resisténcia caracteristica aos 28 dias de no minimo FCK =
20,0 MPa. O escoamento das aguas pluviais devera ser realizado no caimento da sessao
transversal e longitudinal da via.

Para o assentamento do meio fio o terreno de fundacao deve estar com sua superficie
devidamente regularizada, de acordo com a sec¢ao transversal do projeto, apresentando-se
liso e isento de particulas soltas ou sulcadas. Devem também estar sem quaisquer infiltragdes
d’agua ou umidade excessiva. Nao é permitida a execugcao dos servigos durante dias de
chuva.

Primeiramente deve ser feita a execucgao do alinhamento e marcagao das cotas com o
uso de estacas e linha, seguida da regularizagcdo do solo natural e execugdo da base de
assentamento em areia. Em seguida o assentamento das guias pré-fabricadas junto com o

rejuntamento dos vaos entre as pecas pré-fabricadas com argamassa € realizado.

5.2.4 SARJETA EM CONCRETO SIMPLES
Ao longo da via deveréo ser executados moldados sarjetas em concreto, de acordo com

as dimensdes: base = 40 cm e altura 10 cm, sendo que as localizagdes estdo estabelecidas
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em projeto. O concreto devera ter uma resisténcia caracteristica aos 28 dias de no minimo
FCK = 20,0 MPa.

O escoamento das aguas pluviais devera ser realizado no caimento da sesséo transversal
e longitudinal da via. Deve ser feita a execugao do alinhamento e marcagéo das cotas com o
uso de estacas e linha seguida da regularizagao do solo e execug¢ao da base sobre a qual a
sarjeta sera executada. Apds isso sao instaladas as formas de madeira para langamento e
adensamento do concreto. Por fim o sarrafeamento da superficie das sarjetas e as juntas sao

executados.

5.2.5 EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR
COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

Apos a execucgao e aprovagao dos servicos de preparo da base e sub-base, inicia-se a
execugcdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que € feita pelas
seguintes atividades sequencialmente:

Langamento e espalhamento da areia ou p6 de pedra na area do pavimento;

Execucao das mestras paralelamente a contengao principal nivelando-as na espessura
da camada conforme especificacdo de projeto;

Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de
revestimento que é composta pelas seguintes atividades: Marcagao para o assentamento,
feito por linhas-guia ao longo da frente de servigo; Assentamento das pecas de concreto
conforme o padrao definido no projeto; Ajustes e arremates do canto com a colocagao de
blocos cortados feitos por serra de disco diamantada; Rejuntamento feito com material
granular, que é espalhado sobre a area do pavimento e varrido para que o material penetre
nas juntas dos blocos. O excesso do material é retirado apds a compactagao; Compactagao

gue proporciona o0 acomodamento das pec¢as na camada de assentamento.

5.2.6 PISO DE ALTA RESISTENCIA E=8MM C/ RESINA INCL. CAMADA
REGULARIZADORA

Deve-se limpar a base, incluindo lavar e molhar, definir os niveis do contrapiso e assentar

as taliscas. Argamassa de contrapiso: envolve langamento, espalhamento e compactagéo,

definicao preliminar de mestras e posterior atuacao no resto do ambiente.
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Acabamento superficial sarrafeado, desempenado ou alisado; Ponte de aderéncia:
molhar a base e polvilhar o cimento apds o assentamento das taliscas.

Sobre contrapiso limpo, nivelado e com acabamento rugoso, definir os pontos de nivel e
assentar as juntas plasticas com a prépria argamassa do piso, formando painéis de 1,20 x
1,20 m. Misturar a argamassa 1:3 os agregados de granilite de acordo com as instrugdes do
fornecedor. Apds a colocagao das juntas, umedecer a base, langar a argamassa de granilite
e sarrafear com régua metalica.

Sobre a argamassa, espalhar os agregados puros de granilite e alisar com
desempenadeira de aco. Apos 5 a 7 dias de cura, realizar o primeiro polimento mecanico com
esmeris graos 36 a 60. Realizar o estucamento com cimento branco e agua, formando uma
nata, e apos 2 dias, um novo polimento mecanico com esmeris graos 120.

Ao realizar a aplicagcédo de resina acrilica em piso industrial € importante que a pessoa
que for fazer a aplicacdo tenha a consciéncia de que ela esta mexendo com um material
inflamavel. Por isso a aplicagdo de resina acrilica em piso industrial deve se manter longe de
chamas e faiscas.

Também € necessario que essa pessoa se assegure que haja uma ventilagdo no
adequada no local durante a aplicacdo de resina acrilica em piso industrial. Se o material
entrar em contato com a pele, a pessoa deve lavar com agua abundante e promover limpeza
com sabao neutro. Por fim, € de fundamental importancia a utilizacdo de equipamentos de

seguranga na hora de fazer a aplicagéo.

5.2.7 PISO DE CONCRETO USINADO, ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 8,0 CM.

Para execugao do piso deve-se verificar se a resisténcia caracteristica e/ou o trago
declarado corresponde ao pedido de compra, se o concreto esta com a trabalhabilidade
especificada e se nao foi ultrapassado o tempo de inicio de pega do concreto — verificagbes
com base na nota Fiscal / documento de entrega.

Apos verificagao da trabalhabilidade (abatimento / “slump”) e moldagem dos corpos de
prova para controle da resisténcia a compressao, langar o material com a utilizagdo de
bombas. Apds langar o concreto, adensa-lo com uso de vibrador de imersao de forma que
toda a armadura e os componentes embutidos sejam adequadamente envolvidos na massa

do concreto.
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Realizar o acabamento com sarrafo com movimentos de vai-e-vem e regularizar a
superficie utilizando rodo de corte, quando a superficie do concreto estiver livre de agua
superficial e suportar o peso de uma pessoa, langar sobre a superficie aspersao mineral
cimenticia ou po de cimento. Passar a desempenadeira mecanica de concreto munida de
disco de flotagao, formando uma camada de nata de cimento na superficie e realizar arremates
das bordas do piso com desempenadeira.

Por fim, desempenar a superficie com a desempenadeira mecanica de concreto munida
de laminas de amaciamento, na dire¢cao ortogonal a do sarrafeamento, sendo que a cada
passada sobrepor em 50% a anterior e realizar o alisamento superficial empregando

desempenadeira mecanica de concreto munida de laminas para acabamento.

5.2.8 SEIXO COM ESPALHAMENTO
Ver item 5.2.2

5.2.9 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
CAMINHAO BASCULANTE 10 M* - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(CACAMBA DE 1,20 M3/ 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

Ver item 5.2.4

5.2.10 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
Ver item 5.2.3

5.2.11 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF_08/2017

Lastro de concreto magro, aplicado em pisos ou radiers. Utilizar o volume de concreto
magro para execugao de lastro, dado pela area de projecédo da pega multiplicada pela
espessura definida na composigao.

Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que
estavam envolvidos diretamente na execugao do servico. O calculo dos coeficientes foi
realizado considerando uma espessura de aproximadamente 5 cm para o lastro.

Lancar e espalhar o concreto sobre solo firme e compactado ou sobre lastro de brita. Em
areas extensas ou sujeitas a grande solicitag&o, prever juntas conforme utilizagao ou previsto

em projeto. Nivelar a superficie final.
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Jamais apoiar as armaduras inferiores diretamente sobre o lastro. Quando necessario,
devera ser reforgado para suportar situagdes especiais de carga e geometria que possam

introduzir deformacgdes iniciais a geometria destes elementos estruturais.

5.2.12 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

Para levantamento da alvenaria deve-se posicionar os dispositivos de amarragao da

alvenaria de acordo com as especificagdes do projeto e fixa-los com uso de resina epodxi. E

seguida, demarcar a alvenaria — materializagdo dos eixos de referéncia, demarcacédo das

faces das paredes a partir dos eixos ortogonais, posicionamento dos escantilhdes para
demarcacao vertical das fiadas, execucdo da primeira fiada. Elevacido da alvenaria —
assentamento dos blocos com a utilizagdo de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga,

formando-se dois corddes continuos.

5.2.13 PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO
SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020

Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a

argamassa colante com desempenadeira dentada, com aproximadamente 6mm de
espessura, formando sulcos na argamassa.

Assentar as placas de piso podotatil, batendo-as com martelo de borracha. Apos

conferéncia do assentamento, rejuntar utilizando pasta de cimento.

5.2.14 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Antes de comecgar a aplicagdo, a superficie da base deve estar limpa (livre de
irregularidades, incrustagdes, poeira etc); umedecer a base para evitar ressecamento da
argamassa. Com a argamassa preparada conforme especificado pelo projetista, aplicar com

colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de esp. de 3 a 5 mm.
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5.2.15EMBOGCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO

MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Para realizacdo do emboco deve-se reforgar os encontros da estrutura com alvenaria

com tela metalica eletrossoldada, fixando-a com pinos. Em seguida aplicar a argamassa com

colher de pedreiro. Com régua, comprimir e alisar a camada de argamassa e retirar o excesso

e realizar o acabamento superficial sarrafeando e, em seguida, desempenando. Detalhes

construtivos como juntas, frisos, quinas, cantos, peitoris, pingadeiras e reforcos podem ser

realizados antes, durante ou logo apds a execugao do revestimento.

5.3 PERGOLADO DE CONCRETO

5.3.1 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL
COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

Apos verificar se a locagao da estaca esta de acordo com o projeto, iniciar a escavagao
com cavadeira até atingir 1 m de profundidade. Prosseguir a escavacao com trado do tipo
concha até a cota de projeto. Atingida a profundidade, limpar o interior do furo, removendo o
material solto e apiloar a base com pildo apropriado.

Dispor a armadura no interior do furo e, em seguida, langar o concreto. Lancar o
concreto utilizando um funil, evitando o desmoronamento das paredes da escavacao. Adensar

o concreto ao longo do fuste da estaca com uma barra de ago.

5.3.2 ESCAVA(;/T\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021
Ver item 5.3.1

5.3.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO
SOLO NATURAL). AF_08/2020
Ver item 5.3.2

5.3.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF_08/2017
Ver item 5.3.11
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5.3.5 FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
E=15MM (REAP 2X)

De acordo com a NBR 15696 — (Férmas e escoramentos para estruturas de concreto —
Projeto, dimensionamento e procedimentos executivos) as formas séo “estruturas provisorias
que servem para moldar o concreto fresco, resistindo a todas as agbdes provenientes das
cargas variaveis resultantes das pressdes do langamento do concreto fresco, até que o
concreto se torne autoportante”.

A partir dos projetos de fabricagao de férmas, conferir as medidas e realizar o corte das
tabuas e pecas de madeira ndo aparelhada; em obediéncia ao projeto, observar perfeita
marcagao das posi¢coes dos cortes, utilizando trena metalica calibrada, esquadro de bracos
longos, transferidor mecénico ou marcador eletrénico de angulo, etc.

Para a férma da lateral da viga, sobre o compensado ja cortado, dispor os sarrafos
verticais e horizontais, de forma a estruturar a grelha e dar rigidez a forma; Para a férma de
fundo de viga, dispor os sarrafos faceando as bordas do painel e duas pec¢as de compensado
nas extremidades, que servirdo de guia para a montagem. Fazer a marcagao das faces para

auxilio na montagem das férmas.

5.3.6 ARMAGCAO P/ CONCRETO

As barras e os fios de aco destinados a armadura para concreto armado devem ser
isentos de defeitos prejudiciais. Uma oxidagdo do produto pode ser admitida, quando for
uniforme, leve e superficial.

Nota: O grau de oxidagao permitido € caracterizado quando, apds sua remogao com um
tecido grosseiro ou escova qualquer, ndao figuem evidéncias de pontos localizados de
corrosdo. Em caso de duvida quanto a gravidade do dano, o material deve ser submetido a
ensaios para a comprovagao de suas propriedades mecanicas (NBR 7480, 2007).

As barras de ago para concreto armado deverao atender as exigéncias da NBR 7480 da
ABNT. Deverao ser de ago CA-50 e CA-60. Devera ser providenciado local apropriado para o
armazenamento, de modo a proporcionar protecdo adequada e manter a integridade do
material por ocasidao de sua utilizacdo. As barras deverao ser depositadas sobre travessas de
madeira, de modo a evitar o contato com o solo. O solo subjacente devera ser firme, com leve

declividade, e ser recoberto com uma camada de brita.
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O dobramento de ganchos, estribos e barras curvadas devera obedecer as indicagdes
do projeto, respeitando como minimo as exigéncias da NBR 6118. Devera ser verificado se
nos locais de dobramento das barras ocorre fissuragcao ou esfoliagdo. Caso ocorram, as pecas

deverao ser rejeitadas.

5.3.7 CIMBRAMENTO DE MADEIRA P/ H ATE 3,00 M

O escoramento deve ser metalico e desmontavel com altura de até 3,5 m, incluindo
montagem e desmontagem. Em relagdo a disténcia entre as escoras, a norma fala que as
distancias maximas recomendadas para posicionamento dos elementos verticais de suporte
sédo 2,0 m x 2,0 m, sendo que vaos maiores poderao ser utilizados desde que justificados pelo
projetista da estrutura de concreto.

A locacéo deve ser feita em local limpo e que permita a fixacdo da escora de forma
segura, evitando sua movimentag&o. A sua retirada deve ser feita depois dos 28 dias, quando

a cura do concreto atingir a resisténcia esperada.

5.3.8 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO)

Utilizar o volume necessario para execug¢ao de um determinado servigo. Para que seja
atingida a resisténcia caracteristica de 25 MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo
de dosagem, sendo o trago ajustado em funcdo da natureza dos materiais efetivamente
disponiveis na regido da obra.

O preparo deve ser feito inicialmente com o langamento de parte da agua e todo
agregado na betoneira, colocando-a em movimento; lan¢ar o cimento conforme dosagem
indicada; apos algumas voltas da betoneira, langar o restante da agua; respeitar o tempo
minimo de mistura indicado pela normalizagao técnica e/ou pelo fabricante do equipamento,
permitindo a mistura homogénea de todos os materiais.

Depois da mistura pronta, deve-se verificar as condigdes do local onde ela sera aplicada,
para se certificar quanto a limpeza e exigéncias definidas no projeto, estando tudo correto, o

langamento sera feito.
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5.3.9 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS
AF_06/2018
A superficie deve estar limpa, seca e isenta de particulas soltas, pinturas, graxa, 6leo ou
desmoldantes. Aplicar a emulsédo asfaltica com brocha ou trincha. Aguardar de 2 a 3 horas
para aplicar a segunda demé&o em sentido cruzado ao da primeira deméao.
Apods a aplicagdo em toda area e o tratamento dos ralos e dos pontos emergentes,
realizar o teste de estanqueidade, enchendo a area com uma lamina d’agua de cerca 5 cm e

deixar por no minimo 72 horas para verificar se ha algum vazamento.

5.3.10 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor

antes de qualquer aplicagao. Diluir o selador em agua potavel, conforme fabricante. Aplicar

uma demao de fundo selador com rolo ou trincha.

5.3.11 TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO.
AF_09/2016

Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor
antes de qualquer aplicacao. Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante. Aplicar uma
demao de tinta com rolo ou trincha.

O acabamento do revestimento de pintura devera apresentar-se totalmente nivelado e
uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque.
Antecedendo o servigo de pintura, a contratada devera efetuar a regularizagao das superficies
deterioradas por umidade e danificadas etc. As trincas e os destacamentos de revestimentos

existentes, deverao ser convenientemente tratadas, com material adequado, como telas.

5.4 ESTACIONAMENTO

5.4.1 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4
UTILIZAGOES. AF_09/2021

Ver item 5.4.5
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5.4.2 APLICAGAO DE LONA PLASTICA PARA EXECUGAO DE PAVIMENTOS DE
CONCRETO. AF_04/2022

Utilizar a area total, em metros quadrados, de area a ser coberta por lona plastica para

a construcéo de pavimentos de concreto. Desenrolar o rolo de lona plastica e aplicar sobre a

superficie, realizando os cortes necessarios.

5.4.3 PAVIMENTO DE CONCRETO - FCK 30,0 MPA

O concreto utilizado devera ter resisténcia caracteristica do concreto a compresséo aos
28 dias FCK de 30 MPa. Considerar um consumo de cimento maior ou igual a 280 Kg/m® e a
relacdo agua/cimento em massa de 0,50. O acabamento do concreto devera seguir os niveis
e inclinagdes do projeto.

O lancamento do concreto devera ser feito através de bombeamento aplicado pelo
caminhao betoneira. A espessura da camada de concreto devera ser de 12,00 cm. O
acabamento sera obtido pelo sarrafeamento (reguado), desempeno e utilizacido de régua
vibratoria para nivelamento do pavimento.

O processo de cura do concreto devera ser executado com umidificagao constante do
pavimento rigido auxiliado por um caminhdo pipa de 10000 L.

A execucao devera ser feita por junta seca tipo dama. Sua funcédo é, basicamente,
controlar as fissuras devidas a contragao volumétrica do concreto. A junta é formada pela
criacdo de uma secao enfraquecida na placa de concreto, através da presenca da férma de
madeira. Devera ter comprimento e largura de acordo com o projeto e quantidade de damas

apresentada em projeto e planilha de quantidades orgamentaria.

5.44 REGULARIZAQAO E COMPACTAQAO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
Veritem 5.2.5

5.5 EQUIPAMENTOS URBANOS - BANCO COM JARDINEIRA

5.5.1 FORMAS PARA CONCRETO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA
E=15MM (REAP 2X)
Ver item 5.4.5
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5.5.2 ARMA(}AO P/ CONCRETO
Ver item 5.4.6

5.5.3 ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE,
NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X.
Posicionar as escoras pontaletes e fixar as guias sobre as escoras e trava-las a 1/3 e 2/3

da altura, nas duas direcoes.

5.5.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO
OU RADIERS. AF_08/2017
Ver item 5.3.11

5.5.5 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO)
Ver item 5.4.8

5.5.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

Ver item 5.3.14

5.5.7 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGCO 1:2:8, PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS
CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

Ver item 5.3.15

5.5.8 LIXEIRA METALICA EM CHAPA 16, COM PES TUBULARES COM TUBO 2",

CONFORME PROJETO.

Nos locais indicados em projeto, serao instaladas lixeiras metalicas, padrao prefeitura
(detalhadas na prancha), nos locais indicados em projeto. Lixeira conforme projeto, aquisicao
e assentamento. Fornecimento e colocagédo de lixeiras. Fica a empresa responsavel pelo
fornecimento de lixeiras metalicas, com instalacdo e materiais necessarios, conforme

especificagoes.
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5.5.9 BANCO COMPLETO CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
Nos locais indicados em projeto, seréo instalados bancos pré-moldados de concreto
com encosto (detalhados na prancha) e revestidos em granilite, nos locais indicados em
projeto. O banco deve ser executado conforme projeto, aquisicdo e assentamento.
Fornecimento e colocagado dos bancos. Fica a empresa responsavel pelo fornecimento dos

bancos, com instalagdo e materiais necessarios, conforme especificagdes.

5.6 BRINQUEDOS

Atendendo as recomendacgdes da arquitetura serao instalados brinquedos na area
denominada de parquinho. A especificacdo de cada brinquedo € fornecida no manual do
fornecedor. A norma que rege a fabricagao e os requisitos de seguranca € a NBR 14350-
1/1999. Como recomendacao na instalacdo, a CONTRATADA deve garantir que as contra
porcas estejam soldadas para evitar a remogao por agao de vandalismo. Estes equipamentos
serao fixados em blocos de concreto, podendo sofrer variagdo dependendo da dimensao de

cada equipamento.
5.7 PINTURAS

5.7.1 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_06/2014
Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor
antes de qualquer aplicacdo. Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante. Aplicar uma
demao de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas aplicagdes.
O acabamento do revestimento de pintura devera apresentar-se totalmente nivelado e
uniforme, quanto a textura, tonalidade e brilho, sem o inconveniente de marcas de retoque.
Antecedendo o servigo de pintura, a contratada devera efetuar a regularizagao das superficies
deterioradas por umidade e danificadas etc. As trincas e os destacamentos de revestimentos

existentes, deveréo ser convenientemente tratadas, com material adequado, como telas.

5.7.2 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS,
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
Para o consumo de tinta, considera-se a aplicacdo de uma camada de retoque, além das

duas deméos. Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa,
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sabdo ou bolor antes de qualquer aplicagdo. Diluir a tinta em agua potavel, conforme
fabricante. Aplicar duas deméos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de tempo
entre as duas aplicagdes.

Para fins de célculos de consumos, adotaram-se as tintas classificadas como Premium,
uma vez que, devido ao seu poder de cobertura e necessidade de menos demaos, torna mais
econdmico o servigo de pintura que as demais. Sendo assim, esse nivel de desempenho nao
se aplica para as tintas econémica e Standard.

A composicao cobre o uso de tintas classificadas como Premium, com alto poder de
cobertura, portanto, a tinta utilizada para pintura devera ser de qualidade similar, ndo podendo
a CONTRATADA utilizar material de qualidade inferior.

5.7.3 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO
A superficie deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de

qualquer aplicagdo. Aplicar selador em toda a superficie e aguardar a secagem. Medir e

realizar as marcagdes, utilizando fita crepe, em seguida executar a pintura de acordo com o

projeto.

5.8 SERVICOS FINAIS

5.8.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA

Apds a execugao de toda a obra a CONTRATADA devera fazer uma limpeza geral,
retirando os entulhos da obra.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza; deverdo apresentar perfeito
funcionamento todas as instalagdes, equipamentos e aparelhos, com as instalagées de agua,
esgoto, luz e forga e telefone e outras, ligadas de modo definitivo.

Todo o entulho e materiais de construgcao excedentes serdo removidos pela Construtora
para fora da obra: serdo lavados ou limpos convenientemente os pisos de ceramica,
cimentado, plastico e outros, bem como os azulejos, aparelhos sanitarios, ago inoxidavel,
vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos cuidadosamente os vestigios de manchas,

tintas e argamassas.
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6. CONSIDERAGOES FINAIS

A CONTRATADA devera elaborar um relatério técnico de finalizagdo da obra e
entregar ao fiscal competente. Este relatério devera dispor de todas as etapas executadas
perfeitamente referenciadas por um relatério fotografico.

Depois de todos os servigcos executados em conformidade com este memorial
descritivo/especificagdes técnicas, projetos e orgamento, a obra ndo contendo nenhum vicio
construtivo, a FISCALIZAGAO recebera a obra analisando toda a execucdo em questdo
podendo aprovar ou n&o o recebimento. Caso néo haja aprovacao, a FISCALIZACAO emitira

uma nota informando o motivo estipulando prazo para que os servigos sejam adequados.

Documento assinado digitalmente

“b MILLENO RAMOS DE SOUZA
g Data: 29/07/2025 15:46:51-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br
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