
 SEVOP - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

CNPJ: 05.853.163/0001-30 

Obra

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA VILA SÃO PEDRO

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 98.571,01 98.571,01 16,56 %

 1.1  011340 SEDOP Placa de obra em lona com plotagem de gráfica m² 12 180,96 228,44 2.741,28 0,46 %

 1.2  010175 SEDOP Locação da obra a aparelho m² 1440,8 10,79 13,62 19.623,69 3,30 %

 1.3  SEVOP 

0009 

Próprio MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MATERIAS E EQUIPAMENTO UND 2 3.454,89 4.361,45 8.722,90 1,47 %

 1.4  5 Próprio ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 23.499,20 29.665,39 29.665,39 4,98 %

 1.5  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 309,88 96,68 122,04 37.817,75 6,35 %

 2   MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 1 16.334,05 16.334,05 2,74 %

 2.1  102349 SINAPI ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA, RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO MENOR QUE 50 MPA, COM ROMPEDOR ACOPLADO EM 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. 

AF_03/2021

m³ 144,08 9,29 11,72 1.688,61 0,28 %

 2.2  030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento m³ 57,632 201,30 254,12 14.645,44 2,46 %

 3   JARDINEIRAS 1 27.552,68 27.552,68 4,63 %

 3.1  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 

(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

m² 35,64 7,21 9,10 324,32 0,05 %

 3.2  103356 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 10,52 68,07 85,93 903,98 0,15 %

 3.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 211,3 44,83 56,59 11.957,46 2,01 %

 3.4  87905 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 21,04 9,41 11,87 249,74 0,04 %

Orçamento Sintético

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 04/2025 - Pará

ORSE - 03/2025 - Sergipe

SEDOP - 02/2025 - Pará

26,24% Não Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.5  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS 

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. 

AF_08/2022

m² 21,04 50,41 63,63 1.338,77 0,22 %

 3.6  88489 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 122,7 14,18 17,90 2.196,33 0,37 %

 3.7  260168 SEDOP Plantio de grama (incl. terra preta) m² 226,5 37,01 46,72 10.582,08 1,78 %

 4   PISOS E MEIO FIO 1 268.161,02 268.161,02 45,04 %

 4.1  95005 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

FEITO EM OBRA, ACABAMENTO ESTAMPADO, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

m² 741,8 138,56 174,91 129.748,23 21,79 %

 4.2  94287 SINAPI EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM 

TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024

M 110,08 40,88 51,60 5.680,12 0,95 %

 4.3  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA). AF_01/2024

M 110,08 44,83 56,59 6.229,42 1,05 %

 4.4  040257 SEDOP Lastro de concreto magro c/ seixo m³ 50,665 985,74 1.244,39 63.047,01 10,59 %

 4.5  130626 SEDOP Piso de alta resistência e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m² 271,5 156,40 197,43 53.602,24 9,00 %

 4.6  260850 SEDOP Seixo com espalhamento m³ 27,9 279,78 353,19 9.854,00 1,66 %

 5   DIVERSOS 1 115.189,80 115.189,80 19,35 %

 5.1  104658 SINAPI PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024

m² 43,224 169,60 214,10 9.254,25 1,55 %

 5.2  3164 ORSE Poste circular de concreto 16/300 - Fornecimento e assentamento un 3 2.532,82 3.197,43 9.592,29 1,61 %

 5.3  9158 ORSE Brinquedo - Escorregadeira, com pilar de madeira, escda em tubo de ferro galv. de 

2" e rampa em chapa de aço galvanizado

un 1 9.528,94 12.029,33 12.029,33 2,02 %

 5.4  13143 ORSE Parque Infantil, Balanço Pirulito, em concreto armado fck-35mpa, c/ 02 peças,dim. 

l=0,2m, h=2,3m, e=0,15m, c/ det. (Pirulito) baixo relevo, diam. 0,8m, balanço c/ 3 

cadeirinhas/metal 0,4x0,4m, incluso montagem/pintura.

un 1 5.611,53 7.083,99 7.083,99 1,19 %

 5.5  13093 ORSE Brinquedo - Veleiro, modelo M132, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar un 1 14.200,00 17.926,08 17.926,08 3,01 %

 5.6  13082 ORSE Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 

similar

un 1 2.071,61 2.615,20 2.615,20 0,44 %

 5.7  103315 SINAPI INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. 

AF_11/2021

m² 73 237,31 299,58 21.869,34 3,67 %

 
LOC AREA INSTITUCIONAL  - NOVA MARABA - MARABA / PA

TÉCNICO ORÇAMENTISTA ANTONIO CARNEIRO DO NASCIMENTO 



 SEVOP - SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

CNPJ: 05.853.163/0001-30 

 5.8  03-2024 

PMI - 009 

Próprio FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCO DE CONCRETO E GRANITINA 

CONFORME PROJETO

UN 22 948,47 1.197,34 26.341,48 4,42 %

 5.9  CPU - 013 Próprio FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCO EM ARCO DE ALVENARIA E 

GRANITO CONFROME PROJETO

M 7,85 855,50 1.079,98 8.477,84 1,42 %

 6   RAMPA DE ACESSIBILIDADE 1 1.796,48 1.796,48 0,30 %

 6.1  104999 SINAPI RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, EM CALÇADA 

PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, 

COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 2 711,54 898,24 1.796,48 0,30 %

 7   SERVIÇOS FINAIS 1 30.679,91 30.679,91 5,15 %

 7.1  020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) m³ 72,04 100,92 127,40 9.177,89 1,54 %

 7.2  270220 SEDOP Limpeza geral e entrega da obra m² 1440,8 9,95 12,56 18.096,44 3,04 %

 7.3  TO-PLACA Próprio Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m UN 1 1.256,23 1.585,86 1.585,86 0,27 %

 7.4  03-2024 

PMI-PF-04 

Próprio ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO UN 1 1.441,48 1.819,72 1.819,72 0,31 %

 8   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 37.045,64 37.045,64 6,22 %

 8.1  97887 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 3 308,32 389,22 1.167,66 0,20 %

 8.2  101561 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 

AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 400 18,48 23,32 9.328,00 1,57 %

 8.3  91928 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 180 7,55 9,53 1.715,40 0,29 %

 8.4  030010 SEDOP Escavação manual de ate 1.50m de profundidade m³ 36 99,56 125,68 4.524,48 0,76 %

 8.5  030254 SEDOP Reaterro compactado m³ 36 20,29 25,61 921,96 0,15 %

 8.6  91847 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 60 15,47 19,52 1.171,20 0,20 %

 8.7  97667 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE 

ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 100 10,28 12,97 1.297,00 0,22 %

 8.8  101636 SINAPI BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, 

COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 12 151,04 190,67 2.288,04 0,38 %
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 8.9  101659 SINAPI LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 12 862,80 1.089,19 13.070,28 2,20 %

 8.10  171059 SEDOP Rele fotoeletrico un 3 122,60 154,77 464,31 0,08 %

 8.11  171144 SEDOP Base para relé fotoelétrico un 3 21,81 27,53 82,59 0,01 %

 8.12  170882 SEDOP Caixa polifásica padrão Equatorial un 3 192,86 243,46 730,38 0,12 %

 8.13  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 3 75,08 94,78 284,34 0,05 %

Total Geral 595.330,59

_______________________________________________________________

MISLEY DA CRUZ TEIXEIRA

Engenharia Civil / Revisora

_______________________________________________________________

MILLENO RAMOS DE SOUZA

Engenheiro Civil / Técnico

Total sem BDI 471.606,20

Total do BDI 123.724,39
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