

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
5.	EXECUÇÃO DE CAMADA E RECAPEAMENTO DE VIAS - ASFÁLTICO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 12.424.912,59
5.1	EXECUÇÃO DE CAMADA ASFALTICA - ESP= 4 CM	0,00	0,00	0,00%	R\$ 12.424.912,59
5.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - INCLUSIVE CARGA. AF_11/2019	M3	3.789,90	43,39%	R\$ 11.166.144,47
6.	URBANIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 6.553.222,48
4.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	0,00	0,00	0,00%	R\$ 5.159.254,26
6.2	PASSEIO / CALÇADA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 3.631.422,10
6.1	MEIO-FIO E SARJETA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.921.800,38
4.3	INCORPORAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO À BASE COM ADIÇÃO DE CIMENTO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.744.832,18
4.3.1	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base e adição de 3% de cimento - 100% Proctor modificado	m³	18.949,48	10,67%	R\$ 2.744.832,18
6.2.5	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2.221,98	10,39%	R\$ 2.675.041,72
4.2	TERRAPLENAGEM	0,00	0,00	0,00%	R\$ 2.238.023,18
6.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	24.057,64	6,17%	R\$ 1.588.525,97
3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.495.507,11
3.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA/ SERVIÇO - SOMATÓRIO DOS SALÁRIOS E ENCARGOS DOS COMPONENTES DA RESPECTIVA EQUIPE, INCLUI PESSOAL TÉCNICO.	UN	1,00	5,81%	R\$ 1.495.507,11
4.2.1	"REMEMDO PROFUNDO" - TRATAMENTO DE SOLO EM ESTADO "BORRACHUDO"	0,00	0,00	0,00%	R\$ 1.312.687,20
6.1.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	24.057,64	4,95%	R\$ 1.273.370,89
5.1.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO (EAI)	M2	101.964,68	2,54%	R\$ 652.573,95
4.2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	152.437,08	1,97%	R\$ 507.615,48
4.2.2	EXECUÇÃO DE SUB BASE - PAVIMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 462.667,99
4.2.3	EXECUÇÃO DE BASE - PAVIMENTO ASFALTICO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 462.667,99

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
4.2.1.5	AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5.098,23	1,64%	R\$ 421.419,69
6.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	124.569,38	1,61%	R\$ 414.816,04
5.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M2	94.747,41	1,37%	R\$ 353.407,84
6.2.2	AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	4.166,20	1,34%	R\$ 344.378,09
5.2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM DE MASSA ASFALTICA	M3XKM	87.167,70	0,98%	R\$ 252.786,33
4.2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	60.974,77	0,79%	R\$ 203.045,98
4.2.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	60.974,77	0,79%	R\$ 203.045,98
4.2.1.7	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	5.098,23	0,76%	R\$ 194.497,47
4.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS	0,00	0,00	0,00%	R\$ 176.398,90
4.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M2	101.964,68	0,69%	R\$ 176.398,90
6.2.4	COMPACTAÇÃO A PERCUSSÃO DE BASE PARA EXECUÇÃO DE CALÇADA (INCLUIDO ESPALHAMENTO E UMIDIFICAÇÃO)	M3	4.166,20	0,66%	R\$ 170.105,95
4.2.2.2	AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.039,29	0,66%	R\$ 168.567,71
4.2.3.2	AQUISIÇÃO DE PEDREGULHO OU PIÇARRA DE JAZIDA, AO NATURAL, PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO E SERVIÇOS DIVERSOS (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	2.039,29	0,66%	R\$ 168.567,71
4.2.1.2	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33.138,50	0,43%	R\$ 110.351,21
4.2.2.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.039,29	0,30%	R\$ 77.798,91
4.2.3.4	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA DE SOLOS EM PISTA - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	2.039,29	0,30%	R\$ 77.798,91
6.1.3	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	24.057,64	0,23%	R\$ 59.903,52
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,00	0,00	0,00%	R\$ 58.475,08
1.1	PLACA DE OBRA / LIGAÇÃO PROVISORIA / SINALIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 58.475,08
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00%	R\$ 42.566,88

SETOR DE ENGENHARIA

CURVA ABC					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO ORÇAMENTO	UNIDADE	QUANTIDADE	PESO %	VALOR TOTAL
1.1.3	SINALIZAÇÃO, DESVIO DE TRÂNSITO E PROTEÇÃO (OBRAS)	UND	1,00	0,15%	R\$ 37.649,04
4.2.1.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	5.098,23	0,13%	R\$ 33.138,50
4.2.1.4	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	5.098,23	0,13%	R\$ 33.138,50
6.2.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	4.166,20	0,11%	R\$ 27.080,30
2.1	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	0,08%	R\$ 21.283,44
2.2	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	0,08%	R\$ 21.283,44
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	24,00	0,06%	R\$ 16.346,88
4.2.2.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	2.039,29	0,05%	R\$ 13.255,39
4.2.3.1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 100 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 11T E PA CARREGADEIRA COM 128 HP.	M3	2.039,29	0,05%	R\$ 13.255,39
4.2.1.3	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	M3	6.627,70	0,05%	R\$ 12.526,35
1.1.2	LIGAÇÃO PROVISORIA DE OBRA	UND	1,00	0,02%	R\$ 4.479,16