Prefeitura Municipal de Maraba

Coordenagdo Permanente de Licitagao
Agentes de Contratagdes e Pregoeiros

EDITAL DE LICITACAO

Processo n° 050505976.000014/2026-21

CONCORRENCIA ELETRONICA (SRP) N° 120/2026-CPL/DGLC/PMM - SMS
SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS - SRP

OBJETO: REGISTRO DE PRECOS PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(UBS'S) DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARABA/PA.
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PREAMBULO

Modalidade de Licita¢do: Concorréncia Eletronica - Registro de Pregos

Critério de julgamento: Menor Prego Global

Data de inicio de entrega de propostas: 03/08/2026 - 08:00hs.

Data e horario limite para entrega de propostas: 18/08/2026 - 09:00hs. (horario oficial de Brasilia)

Data e hora de abertura das propostas e etapa de lances: Sesséo publica dia: 18 de Agosto de 2026 as 09:00hs. (horario oficial de Brasilia)

Local: www.gov.br/compras
Cédigo da UASG: 927495

Torna-se publico que o Municipio de Marab4, por intermédio do Secretaria Municipal de Saude/SMS, por meio do Coordenacdo Permanente de Licitagdes/CPL,
sediada a Rodovia Transamazonica, Km 5,5, Nova Marab4, Maraba - Para, CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de Viagdo e Obras Publicas, realizara licitago, para
REGISTRO DE PRECOS, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, do tipo MENOR PRECO GLOBAL, nos termos da Lei n° 14.133, de
1° de abril de 2021, do Decreto Municipal n® 383, de 28 de marco de 2023, e demais legislagdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condi¢Ges estabelecidas neste
Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ o REGISTRO DE PRECOS EYENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS'S) DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARABA, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas
neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em tnico lote.


http://www.gov.br/compras

DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. As regras referentes aos 6rgios gerenciador e participantes, bem como a eventuais adesdes sdo as que constam da minuta de Ata de Registro de Pregos.
3. DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O or¢amento estimado da presente contratagio NAO sera de carater sigiloso.

4, DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

4.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem previamente
credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

4.2. Os interessados deverdo atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia til anterior a data prevista para recebimento das
propostas.

4.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus

lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgao ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

4.4. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior ¢ manté-los atualizados
junto aos orgdos responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.5. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.
4.6. Nio poderio disputar esta licitacio:
4.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);
4.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
4.6.3. sociedades cooperativas;
4.6.4. Pessoa fisica;
4.6.5. empresas estrangeiras que nao tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou

judicialmente;

4.6.6. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ele relacionados;

4.6.7. empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

4.6.8. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi
imposta;
4.6.9. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade

contratante ou com agente publico que desempenhe fungio na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

4.6.10. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

4.6.11. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgag@o do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por
exploracdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista;

4.6.12. pessoas juridicas reunidas em consorcio;
4.6.13. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigo;
4.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou ap6s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.8. O impedimento de que trata o item 4.6.8 sera também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de
burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

409. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 4.6.6 e 4.6.7 poderdo participar
no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
orgdo ou entidade.

4.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

4.11. O disposto nos itens 4.6.6. e 4.6.7 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servico que inclua como encargo do contratado a elaboragdo do projeto
basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugdo.

4.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de
pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

4.13. A vedagdo de que trata o item 4.7 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funciondrio ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

5. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
5.1. Qualquer pessoa ¢ parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagdo desta Lei ou para solicitar esclarecimento sobre os
seus termos, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame
5.2. A resposta a impugnag@o ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao Gltimo
dia util anterior a data da abertura do certame.
5.3. A impugnagao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica, pelos seguintes meios: licitacao@maraba.pa.gov.br.
5.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame

54.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratagdo, nos autos do processo de
licitagdo.

5.5. Acolhida a impugnagdo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
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6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

6.1. Os licitantes encaminharo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto, conforme o critério de
julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério estabelecidos para abertura da sessdo publica.

6.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do sistema, que:

6.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no
instrumento convocatorio;

6.2.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

6.2.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso IIT do art. 5° da
Constitui¢do Federal;

6.2.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas
especificas.

6.2.5. Nos itens em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira
o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.
6.3. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, a pessoa juridica:

6.3.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

6.3.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagio, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

6.3.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja socia de outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado
nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

6.3.4. cujo titular ou sdcio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei Complementar n°® 123, de 2006,
desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

6.3.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso II do art. 3° da referida lei;

6.3.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

6.3.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

6.3.8. que exerg¢a atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e

investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros
privados e de capitaliza¢do ou de previdéncia complementar;

6.3.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-
calendario anteriores;

6.3.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

6.3.11. cujos titulares ou socios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relagdo de pessoalidade, subordinagio e habitualidade.
6.4. A falsidade da declarag@o de que trata os itens 6.2 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.
6.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.
6.6. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que ocorrera somente apos os
procedimentos de abertura da sess@o publica e da fase de envio de lances.
6.7. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de propostas, apos a
fase de envio de lances.
6.8. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto
maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

6.8.1. a aplicag@o do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relag@o aos lances intermediarios
quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.8.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.
6.9. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa,
sendo vedado:

6.9.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; €

6.9.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.
6.10. O valor final minimo ou o percentual de desconto final méaximo parametrizado na forma do item 6.8 possuird carater sigiloso para os demais

fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita € permanentemente aos 6rgéos de controle externo e interno.

6.11. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as opera¢des no sistema eletronico durante o processo licitatorio e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexao.

6.12. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para
imediato bloqueio de acesso.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
7.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
7.1.1. Valor Unitario do item e total expresso em Reais (R$);
7.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.
7.2.1. O licitante ndo podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.
7.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros

que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

7.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegag@o de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

7.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos Gltimos doze meses.

7.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.



7.6.1. O prazo de validade da proposta nio sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacio.

7.6.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes
publicas;

7.6.3. Caso o critério de julgamento seja o de menor preco, os licitantes devem respeitar os pre¢os maximos previstos no Termo de Referéncia;
7.7. O descumprimento das regras supramencionadas pode ensejar a responsabiliza¢do pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal,

gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constitui¢do; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

8. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
8.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste
Edital.
8.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessdo publica.
8.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os licitantes.
8.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados
do seu recebimento e do valor consignado no registro.
8.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.
8.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
8.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.
8.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de 0,01 (um centavo).
8.9. O licitante podera, uma unica vez, excluir seu Gltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance
inconsistente ou inexequivel.
8.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.
8.11. Sera adotado para o envio de lances na licitacio o modo de disputa “ABERTO E FECHADOQO?”, os licitantes apresentario lances publicos e
sucessivos, com lance final e fechado.
8.11.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente
dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.
8.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com
pregos até 10% (dez por cento) superior aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Gltimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
8.11.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de
classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
8.11.5. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
8.12. Naio serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.
8.14. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel

aos licitantes para a recepgdo dos lances.

8.15. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagido do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletronico utilizado para
divulgacéo.

8.16. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada
a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas vedagdes dos §§1° e 2° do art. 4° da Lei n°
14.133, de 2021. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da
primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se automaticamente o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da
Lei Complementar n° 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.

8.17. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
8.18. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n° 14.133, de 2021, nesta ordem:
8.18.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poder@o apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;
8.18.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
8.18.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
8.18.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos 6rgdos de controle.
8.18.5. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:
8.18.5.1. empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragao Publica estadual ou distrital licitante
ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territorio do Estado em que este se localize;;
8.18.5.2. empresas brasileiras;
8.18.5.3. empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
8.18.5.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.
8.19. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato piblico, para o qual todos

os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

8.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢o maximo ou inferior ao
desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo podera negociar condi¢des mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

8.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado,
mesmo apos a negociagio, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.

8.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

8.20.3. O resultado da negociagio sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.



8.20.4. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 3 (trés) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance
ofertado apds a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital
¢ ja apresentados.

8.20.5. E facultado ao Agente de Contratagio prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo
0 prazo.
8.21. Apos a negociagdo do prego, o Agente de Contrata¢do iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.
8.22. A proposta comercial adequada ao(s) ultimo(s) lance(s), devera conter os elementos dispostos no item 11.10 e seguintes do Termo de

Referéncia, Anexo I do Edital.

8.23. Comprovacio da garantia da proposta, conforme item 4.49 do Termo de Referéncia, Anexo I do Edital.

CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

8.24. Nao serdo aceitas propostas com valores unitario e global superiores aos estimados, na forma do art. 59, inciso III, da Lei Federal n. 14.133/21.
9. DA FASE DE JULGAMENTO
9.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des

de participag@o no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133, de 2021, legislagdo correlata e no item 4.8 do edital, especialmente quanto a existéncia de
san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

9.1.1. SICAF;

9.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (https:/portaldatransparencia.gov.br/pagina-
interna/603244-cnep);

9.1.3. Cadastro  Nacional de  Empresas Inidoneas e  Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

9.1.4. Cadastro  Municipal de Empresas Punidas — CMEP, mantido pela Controladoria Geral do Municipio de Maraba
(http://www.cmep.maraba.pa.gov.br).
9.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

9.2.1. A consulta no CNEP quanto as sang¢des previstas na Lei n® 8.429, de 1992, também ocorrera no nome ¢ no CPF do sécio majoritario da empresa
licitante, se houver, por forga do art. 12 da citada lei.
9.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagao diligenciara para verificar
se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

9.3.2. O licitante sera convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificacdo.

9.3.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigo de participagao.
9.4. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratagdo examin ara a proposta classificada em

primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

9.5. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
9.5.1. contiver vicios insanaveis;
9.5.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;
9.5.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o méaximo definido para a contratagao;
9.5.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
9.5.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
9.6. No caso de bens e servigos em geral, ¢ indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor or¢ado pela
Administragdo.
9.7. A inexequibilidade, na hipotese de que trata o item anterior, so sera considerada apos diligéncia do Agente de Contratagio, que comprove:
9.7.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
9.7.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
9.8. Em contratacgdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o seguinte:
9.8.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagio do sobreprego

se dara pela superagdo do valor global estimado;

9.8.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado e pela superagdo de
custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

9.8.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor org¢ado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

9.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

9.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagao
de Pregos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos
valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagdo da proposta.

9.10.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragdo, por meio eletronico, as planilhas com
indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das Bonifica¢cdes e Despesas
Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos precos unitarios, no
caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagdo integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

9.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo fornecedor, no prazo
indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracao do prego e que se comprove que este ¢ o bastante para arcar com todos os custos da contratago;

9.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas;

9.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregéo a indicagdo de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma do Simples

Nacional, quando no cabivel esse regime.

9.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagcdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
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servi¢o ou da area especializada no objeto.

10. DA FASE DE HABILITACAO

10.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagio, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133, de 2021, na forma disposta no Termo de Referéncia.

10.1.1. A documentag@o exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro
cadastral no SICAF.

10.2. Até a data e horario limite para recebimento das propostas junto ao portal Compras.gov.br, a documentacio de habilitacdo dos licitantes devera ser
emitida em formato digital, para envio ao portal Compras.gov.br quando for solicitado pelo Agente de Contratagdo, com exce¢do dos documentos relativos a
regularidade fiscal, que serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas.

10.2.1. A data limite para recebimento das propostas sera a referéncia utilizada pelo(a) Agente de Contratagdo para avaliagdo dos documentos de
habilitagdo sob o aspecto de validade dos mesmos.

10.3. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serfio atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugio livre.

10.4. Na hipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nio funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos,
os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de
janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.5. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei.

10.6. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa
com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

10.7. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

10.8. Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execucdo ¢ imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a
ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

10.9. A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos ¢ facultativa para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado,
sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00
horas as 18:00 horas.

10.10. O agendamento deve ser feito através de e-mail: sevop.engenharia@maraba.pa.gov.br, com o servidor Sra. Larissa Costa Magalhies Bras.
10.11. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
10.12. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de identidade
civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria.
10.13. Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera substituir o atestado de vistoria pela declaragdo de pleno conhecimento das condigdes de
execugdo do objeto.
10.14. A nio realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer
detalhes dos locais da prestag@o dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.
10.15. A habilitagdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

10.15.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais

quando houver duvida em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

10.15.1.1. Os originais da proposta comercial e da documentacio de habilitagdo ou copia autenticada da mesma que forem solicitados pelo Agente
de Contratagiio, conforme item anterior, deverio ser entregues a CPL, no seguinte endereco: sala da Coordenagio Permanente de Licitagdo
CPL/DGLC/SEPLAN/PMM, localizada a Rodovia Transamazdnica, Km 5,5, Nova Maraba — Maraba — Para - CEP: 68.507-765, Prédio da Secretaria de
Viacdo e Obras Publicas - E-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br, Maraba, Para, no horario de 8 as 12h e das 14 as 18h, impreterivelmente, no prazo maximo
de até 03 (trés) dias uteis, contados a partir da convocacgio efetuada através de mensagem no CHAT do portal COMPRAS.GOV.BR.

10.15.2. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf ¢ manté-los atualizados junto aos drgios responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteragdo dos registros tao logo identifique incorreg¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

10.15.3. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.
10.16. A verificagdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para
fins de habilitagdo.

10.16.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no SICAF serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo
de 02 (DUAS) HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagdo.
10.17. A verificag@o no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

10.17.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

10.17.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagio a todos
os licitantes.
10.18. Apos a entrega dos documentos para habilitagao, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia,
para:

10.18.1. complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época
da abertura do certame; ¢

10.18.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;
10.19. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nio alterem a substancia dos documentos e sua

validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagdo e classificag@o.

10.20. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apura¢do de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 10.13.1.

10.21. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apos
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

10.22. O CNPJ indicado nos documentos da proposta comercial e da habilitagdo devera ser do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai
oferecer os produtos, objeto da presente licitagdo, exceto nos casos de matriz e filiais, que possuem documentos emitidos com CNPJ da Matriz que podem ser
utilizados por suas filiais, inclusive atestados de capacidade técnica.
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OUTRAS DECLARACOES

10.23. O licitante devera apresentar declaragdo assinada, sob as penas da Lei, indicando expressamente os meios oficiais de contato que serdo utilizados para
comunicagdes formais no decorrer do processo licitatorio e eventual contratagdo (Modelo - Anexo).

10.24. Constatado o atendimento as exigéncias estabelecidas no edital, o licitante sera declarado vencedor.
11. DOS RECURSOS
11.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagdo ou revogacdo da licitagdo,
observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.
11.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagao ou de lavratura da ata.
11.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:
11.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusio;
11.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intenc¢@o de recorrer ndo sera inferior a 10 (dez) minutos.
11.3.3. 0 prazo para apresentacdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;
11.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.
11.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés)

dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, se nao reconsiderar, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias
tuteis, contado do recebimento dos autos.

11.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

11.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias tteis, contados da data da intimagdo pessoal ou da
divulgacdo da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

11.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

11.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

11.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico Portal Nacional de Contratagdes Publicas e no Portal da

Transparéncia do Municipio de Maraba.

12. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

12.1. Homologado o resultado da licitagdo, o adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, contados a partir da data de sua convocagdo, para
assinar a Ata de Registro de Pregos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes
previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

12.2. O prazo de convocagdo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor
convocado, desde que:

a) a solicitag@o seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administragdo.

12.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no sistema de registro de pregos.
12.4. Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Pregos quantas forem necessarias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referéncia,
com a indicag@o do licitante vencedor, a descri¢ao do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.
12.5. O prego registrado, com a indicag@o dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de pregos.
12.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar,
facultada a realizag@o de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente justificada.
12.7. Na hipotese de o convocado nio assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigdes estabelecidas, fica facultado & Administragdo convocar os
licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificago, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro classificado.
12.8. O prazo de vigéncia da ata de registro de precos sera de um ano, contado do primeiro dia util subsequente a data de divulgacdo no PNCP, e podera ser
prorrogado por igual periodo, desde que comprovado que o prego € vantajoso, conforme preceitua o art. 22 do Decreto Municipal n® 405/2023.

12.8.1. Eventual prorrogacdo da Ata de Registro de Pregos pressupde a renovagdo dos quantitativos inicialmente fixados neste Termo de Referéncia.
13. DA FORMACAO DO CADASTRO DE RESERVA
13.1. Apbs a homologagao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

13.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario, observada a classificagdo na licitagdo e excluido o percentual
referente & margem de preferéncia, quando o objeto ndo atender aos requisitos previstos no art. 26 da Lei n® 14.133, de 2021; e

13.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.
13.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagao dos licitantes ou fornecedores registrados na ata.

13.2.1. A apresentagdo de novas propostas na forma deste item ndo prejudicara o resultado do certame em relagdo ao licitante mais bem classificado.

13.2.2. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario antecederdo
aqueles que mantiverem sua proposta original.
13.3. A habilitagdo dos licitantes que comporao o cadastro de reserva sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes,
nas seguintes hipoteses:

13.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigéoes estabelecidos no edital; ou

13.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipdteses previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n°
11.462/23.
13.4. Na hipétese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com prego igual ao do adjudicatario concordar com a contratagdo nos termos em igual

prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na forma prevista no edital,
podera:

13.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociac¢do, na ordem de classificagdo, com vistas a obtengdo de prego melhor,
mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

13.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condi¢des ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada a ordem de classificagdo, quando frustrada a
negociagdo de melhor condig@o.



14. DO TERMO DE CONTRATO
14.1. Apbs a homologagao e adjudicagdo, caso se conclua pela contratagao, sera firmado termo de contrato, ou outro instrumento equivalente.

14.2. O adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias tteis, contados a partir da data de sua convocag@o, para assinar o termo de contrato ou instrumento
equivalente, sob pena de decair o direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

14.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, a
Administragdo podera: a) encaminha-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo
de 03 (trés) dias tteis, a contar da data de seu recebimento; b) disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 03
(trés) dias uteis; ou c¢) outro meio eletronico, assegurado o prazo de 03 (trés) dias uteis para resposta apos recebimento da notificagdo pela Administragdo.

14.4. Os prazos dos itens 14.2 e 14.3 poderao ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatario e aceita pela Administragao.
14.5. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ o estabelecido no item 1.11 do Termo de Referéncia.
14.6. Os pregos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado em 17/06/2026.
14.7. os pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, dolindice Nacional de Custo da Construgio (INCC),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
14.7.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do tltimo reajuste.
15. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
15.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
15.1.1. deixar de entregar a documentagao exigida para o certame, ou
15.1.2. ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, em especial quando:
15.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
15.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
15.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
15.1.2.4. deixar de apresentar amostra;
15.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
15.1.3. dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
15.1.4. ndo celebrar o contrato, ata de registro de precos ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;
15.1.5. apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo
15.1.6. fraudar a licitag@o ou pratica de ato fraudulento na execug@o do contrato;
15.1.7. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
15.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
15.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
15.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
15.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lein.® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
15.1.10. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
15.1.11. dar causa a inexecugao total do objeto do contrato;
15.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, e com base no Decreto Municipal n°® 441/2024 a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos
licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
15.2.1. adverténcia;
15.2.2. multa;
15.2.3. impedimento de licitar e contratar e
15.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
15.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
15.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
15.3.2. as peculiaridades do caso concreto;
15.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;
15.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;
15.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos o6rgdos de controle.
15.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a
contar da comunicagao oficial.
15.5. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.1 e 15.1.2, a multa sera de 0,5% a 1% do valor do contrato.
15.6. Para a infragdo prevista no item 15.1.3, a multa sera de 15% do valor da parcela do objeto ndo executado.
15.7. Para as infragdes previstas nos itens 15.1.4 a 15.1.12, a multa sera de 20% do valor do contratado.
15.8. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.
15.9. Na aplicag@o da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.
15.10. O valor da multa de mora ou compensatdria aplicada podera ser, conforme previsto no art. 7° do Decreto n® 441/2024:

a) retido, total ou parcialmente, dos pagamentos devidos pelo orgdo ou entidade decorrentes do mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o fornecedor possua com o mesmo 6rgio ou entidade ora contratante;

b) descontado do valor da garantia prestada;

¢) pago por meio de Documento de Arrecadagdo municipal (DAM) ou


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12846.htm#art5
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

d) cobrado judicialmente.

15.11. A san¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 15.1.1,
15.1.2, 15.1.4, 15.1.10 e 15.1.11 quando n3o se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administrag@o Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.12. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas
nos itens 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8, 15.1.9 e 15.1.10.

15.12.1. Sera aplicada a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar com a Administragdo Publica direta e indireta, no caso das infragdes
previstas no art. 8°, do Decreto n® 441/2024, pelo prazo maximo de 6 (seis) anos, quando se justificar a imposigdo de penalidade mais grave.

15.13. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administrag@o, descrita no item 15.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

15.14. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o item 15.2 e subitens deste Edital, demandara a instauragdo de processo de
responsabilizago, a ser conduzido pela Controladoria-Geral do Municipio de Maraba, através da Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 17,
caput, do Decreto Municipal N.° 441, de 02 de maio de 2024, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou contratado para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.15. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data
da intimagao.

15.16. Cabera apenas a apresentacgdo de pedido de reconsideragio da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimagao.

15.17. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

15.18. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo reconsiderar a decisdo no prazo de 5 (cinco) dias uteis,

encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

15.19. O pedido de reconsideragéo sera decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

15.20. A personalidade juridica do licitante ou contratado infrator podera ser desconsiderada, sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica de atos ilicitos previstos na Lei Federal n® 14.133, de 2021, ou para provocar confusio patrimonial.

15.21. A Administragdo Publica municipal deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contados da data da aplicag@o da sangdo da qual ndo caiba mais
recurso, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por eles aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

15.21.1. Sera inscrito no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (CMEP), contados da data da aplicagdo da sang¢do da qual ndo caiba mais recurso, o
licitante ou contratado que receber quaisquer das sangdes previstas no item 15.1 e subitens deste Edital.

15.22. Sera admitida a reabilitagdo do fornecedor perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente:
a) reparagdo integral do dano causado & Administragdo Publica;
b) pagamento da multa

¢) transcurso do prazo minimo de um ano da aplicagdo da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de trés anos da aplicagdo da
penalidade, no caso de declarag@o de inidoneidade;

d) cumprimento das condigdes de reabilitagao definidas no ato punitivo; e

e) andlise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.

15.23. A sangdo pelas infragdes previstas nos itens 15.1.5 e 15.1.9 deste Edital, exigird, como condigdo de reabilitagdo do fornecedor, a implantagdo ou
aperfeigoamento de programa de integridade pelo responsavel.

15.24. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

15.25. A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

15.26. Para a garantia da ampla defesa e contraditorio dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail informados na

proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

15.26.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo
alegagdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

16. DAS DISPOSICOES GERAIS
16.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.
16.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente

transferida para o primeiro dia 1til subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratagao.

16.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observarao o horario de Brasilia - DF.

16.4. A homologagao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

16.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam
o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratago.

16.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por
esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

16.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os
prazos em dias de expediente na Administragao.

16.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.

16.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

16.10. Todos os documentos decorrentes deste processo deverdo ser assinados por meio de Certificado Digital (Assinatura Eletronica) ICP/Brasil, conforme

Resolugdo n® 11.535 e Resolugdo 11.536/TCM de 2014.

16.11. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e nos enderegos eletronicos
WWWw.gov.br/compras/pt-br, www.governotransparente.com.br/4466490, www.tcm.pa.gov.br/mural-de-licitacoes/ ou ainda através de solicitagdo no e-mail
institucional da Coordenagdo Permanente de Licitag@o: licitacao@maraba.pa.gov.br.



https://www.gov.br/compras/pt-br/acesso-a-informacao/legislacao/instrucoes-normativas/instrucao-normativa-seges-me-no-73-de-30-de-setembro-de-2022
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16.12. As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas no Foro da
Comarca do Municipio de Maraba/PA, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para apreciagio judicial de quaisquer questdes resultantes deste

edital.
16.13. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I - Termo de Referéncia;
Anexo II - Especificagdes Técnicas/Memorial descritivo;
Anexo III - Termo de Justificativa técnicas relevantes;
Anexo IV - Especificagdo do Objeto - Relagdo de Itens;
Anexo V - Minuta de Ata de Registro de Pregos;
Anexo VI - Minuta de Termo de Contrato;
Anexo VII - Declaragido de Adesdo ao Cadastro de Reserva;

Anexo VIII - Modelos

Marabé/PA, 30 de julho de 2026

Documento assinado eletronicamente
LICIA CONCEICAO SOUZA
Secretaria Municipal de Satude
Portaria n® 5686/2025-GP

Documento assinado eletronicamente por Licia Concei¢io Souza, Secretiaria Municipal de Saude, em 31/07/2026, as 09:08, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 6°, § 1°, do Decreto n® 397, de 2 de agosto de 2023 .
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https://www.governotransparente.com.br/transparencia/lei/44669490/download/1045/Decreto%20n%25C2%25BA%20397-2023.pdf
https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

ANEXOS A EDITAL CONCORRENCIA

ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

1. 1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO
1.1. EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS'S) DA ZONA
URBANA DO MUNICIPIO DE MARABA, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.
: UNIDADE VALOR
ITEM ESPECIFICACAO CATSER DE QUANTIDADE TOTAL
MEDIDA
EVENTUAL CONTRATAGAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS
1 UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS'S) DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO 1627 UN 1 R$ 9.339.398,69
DE MARABA.
1.2. O(s) servico(s) objeto desta contratagdo sdo caracterizados como comuns, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
1.3. A execucdo do procedimento licitatorio ocorrera mediante Sistema de Registro de Precos — SRP, nos termos do art. 40, inciso II, e art. 82 e seguintes da

Lei n® 14.133/2021 e do art. 74 do Decreto Municipal n® 383/2023, em razdo da natureza eventual, variavel e imprevisivel das demandas de requalificagdo das
Unidades Basicas de Satde, que inviabiliza a definigdo prévia e precisa dos quantitativos a serem executados, conforme demonstrado no Estudo Técnico Preliminar —
ETP que integra este processo.

1.4. Os quantitativos indicados possuem carater estimativo, ndo gerando obrigagdo de contratacdo integral por parte da Administragdo, sendo a execugdo dos
servigos demandada conforme necessidade e disponibilidade orgamentaria.

1.5. A execugdo ocorrera de forma parcelada, mediante emissdo de Ordem de Servigo ou instrumento contratual equivalente, observadas as condigdes do
edital e da Ata de Registro de Pregos, nos termos da Lei n° 14.133/2021.

1.6. Admite-se a adesdo a Ata de Registro de Pregos por 6rgdos ou entidades ndo participantes, desde que prevista no instrumento convocatdrio e observados
os limites legais, condicionada a anuéncia do 6rgdo gerenciador e do fornecedor registrado.

1.7. A adesdo devera ser precedida de demonstragdo da vantajosidade e da compatibilidade das condigdes registradas com a demanda do 6rgdo interessado,
nos termos da Lei n° 14.133/2021 e da regulamentagao pertinente.

1.8. Sera permitida a adesdo por 6rgdos ndo - participantes a Ata de Registro de Pregos referente ao objeto constante neste Termo de Referéncia, em
conformidade com as disposi¢des contidas no instrumento convocatdrio e propostas apresentadas e no limite previsto.

1.9. Nesse contexto, o Sistema de Registro de Pregos configura-se como instrumento indispensavel para viabilizar a presente contratagdo, tendo em vista que
possibilita a Administragdo Publica realizar futuras contratagdes conforme a demanda, evitando a celebragdo de multiplos procedimentos licitatorios e assegurando
maior economicidade, eficiéncia e planejamento estratégico. Além disso, o SRP permite a execugdo parcelada e programada dos servigos ao longo do periodo de
vigéncia, garantindo maior flexibilidade na gestdo do contrato e melhor adequagao as necessidades operacionais dos diversos bairros contemplados.

Vigéncia
1.10. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos sera de 01 (um) ano, contado do primeiro dia til subsequente a data de divulgagdo no Portal Nacional

de Contratagdes Publicas (PNCP), podendo ser prorrogado por igual periodo, desde que comprovado o prego vantajoso, em conformidade com o artigo 84 da Lei
Federal n° 14.133/2021.

1.10.1. Eventual prorrogagio da Ata de Registro de Pregos pressupde a renovagio dos quantitativos inicialmente fixados neste Termo de Referéncia.

1.11. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
1.11.1. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A presente contratagdo encontra-se devidamente fundamentada nos termos do art. 6°, inciso XXI, e do art. 18 da Lei n° 14.133/2021, estando respaldada

no Estudo Técnico Preliminar — ETP que integra o processo administrativo.

2.2. A necessidade da contratagdo decorre da demanda da Administragdo Publica para a execugdo de servigos de requalificagdo das Unidades Basicas de
Saude, com a finalidade de assegurar condi¢des adequadas de infraestrutura, funcionalidade, seguranga, acessibilidade e durabilidade das edificagdes, garantindo
melhores condi¢des de atendimento a populagdo e suporte as atividades desenvolvidas pelos profissionais de satde.

2.3. Os quantitativos e servigos previstos foram definidos com base em levantamentos técnicos, diagnosticos das condigdes fisicas das unidades, bem como
em referéncias de projetos, memoriais descritivos e composi¢des de custos, demonstrando a viabilidade técnica e econdmica da solugdo proposta, além da
compatibilidade com os precos praticados no mercado.

2.4. A contratagdo encontra-se alinhada aos instrumentos de planejamento e governanca da Prefeitura Municipal de Maraba, especialmente ao Plano de
Contratagdes Anual 2026 — PCA da Secretaria Municipal de Saude, publicado no Portal da Transparéncia do Municipio de Maraba/PA, podendo ser consultado através
do Link: https://pncp.gov.br/app/pca/05853163000130/2026/5.

2.5. Ressalta-se que, em razao da natureza das demandas, os servigos serdo executados de forma eventual, parcelada e sob demanda, por meio do Sistema
de Registro de Precos (SRP), o que inviabiliza a definigdo prévia e precisa dos quantitativos a serem executados em cada unidade ao longo da vigéncia da ata.

2.6. A solugdo adotada baseia-se em técnicas construtivas usuais, padronizadas e amplamente difundidas no mercado da construgdo civil, ndo envolvendo
elevada complexidade técnica, razdo pela qual o objeto foi corretamente classificado como obra comum de engenharia.

2.7. Dessa forma, mostra-se adequada a ado¢ao da modalidade Concorréncia, sob a forma eletronica, com critério de julgamento pelo menor preco global,
assegurando ampla competitividade e a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragao.

JUSTIFICATIVA PARA ADOCAO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS

2.8. A adog@o do Sistema de Registro de Pre¢os/SRP, nos termos da Lei n® 14.133/2021, justifica-se em razdo da natureza dos servigos, caracterizados como
demandas eventuais, continuas e imprevisiveis, ndo sendo possivel definir previamente os quantitativos a serem contratados. As necessidades decorrem de fatores
variaveis, como desgaste natural das edificagdes, uso continuo e ocorréncias supervenientes, de modo que o SRP se mostra adequado por permitir contratagdes sob
demanda, com maior celeridade, economicidade e eficiéncia administrativa, evitando a realizagdo de multiplos procedimentos licitatorios para o mesmo objeto.

JUSTIFICATIVA QUANTO A NAO APRESENTACAO DE CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

2.9. Considerando que a presente contratagdo sera realizada por meio do Sistema de Registro de Precos — SRP, destinado a eventual contratagdo de empresa
especializada para execugdo de servigos de requalificagdo das Unidades Basicas de Saude (UBS’s) da zona urbana do Municipio de Maraba, ndo se mostra
tecnicamente viavel a elaboragdo de cronograma fisico-financeiro prévio e unico para toda a contratagio.




2.10. A inviabilidade decorre da propria natureza do Sistema de Registro de Pregos, no qual as demandas possuem carater estimativo, eventual, parcelado e
imprevisivel, ndo sendo possivel definir previamente a quantidade exata de intervengdes, os locais especificos, os quantitativos efetivamente executados, tampouco a
sequéncia e 0 momento de realizagdo de cada servigo ao longo da vigéncia da Ata de Registro de Pregos.

2.11. Dessa forma, a apresentacdo de cronograma fisico-financeiro na fase preparatoria da contratagdo ndo atenderia a realidade operacional do objeto e
poderia gerar informagdes meramente estimativas, sem correspondéncia com as futuras demandas efetivamente executadas.

2.12. Nao obstante, para cada Ordem de Servigo emitida pela Administragdo, a contratada devera apresentar cronograma fisico-financeiro especifico da
intervengdo a ser executada, no prazo maximo de 05 (cinco) dias tteis contados do recebimento da respectiva Ordem de Servigo, contendo as etapas de execugdo,
prazos, metas fisicas e desembolsos previstos, de modo a subsidiar o acompanhamento, a fiscaliza¢@o e o controle da execugao contratual.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. A solugdo proposta consiste na eventual contratagdo de empresa especializada em engenharia para execugdo de servigos de requalificagdo das Unidades
Basicas de Satide (UBS’s) da zona urbana do Municipio de Maraba/PA, por meio do Sistema de Registro de Pregos (SRP), permitindo a realizagdo de intervengdes de
forma parcelada, conforme a demanda da Administragao.

3.2. A requalificagdo compreende um conjunto de servigos de engenharia destinados a recuperagdo, manutengdo, adaptagdo e melhoria das edificagdes
existentes, incluindo, entre outros, reparos estruturais de pequena monta, recuperagdo e substitui¢do de revestimentos, pintura, manuten¢do e adequagdo das
instalagdes elétricas e hidrossanitarias, intervengdes em coberturas, pisos, esquadrias, sistemas de drenagem, além de adequagdes de acessibilidade e conformidade
com normas técnicas e sanitarias vigentes.

3.3. A solugdo contempla todas as etapas do ciclo de vida da contratagdo, iniciando-se pelo planejamento, com a identificagdo das necessidades por meio de
levantamentos técnicos e diagnésticos das condigdes fisicas das unidades. Na sequéncia, procede-se a formalizagdo da contratagdo por meio de processo licitatorio na
modalidade Concorréncia, com adog¢do do SRP, possibilitando maior flexibilidade e eficiéncia na gestdo das demandas.

34. Durante a execug@o contratual, os servigos serdo realizados mediante emissdo de ordens de servigo especificas, contendo a defini¢do do escopo, local,
prazos e condigdes de execugdo, sendo a contratada responsavel pelo fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos e insumos necessarios a perfeita
execugdo dos servigos.

3.5. A execugdo sera acompanhada por equipe técnica da Administragdo, responsavel pela fiscalizagdo, medi¢ao e controle dos servigos, garantindo o
cumprimento das especificagdes técnicas, normas aplicaveis e padrdes de qualidade estabelecidos. Serdo adotados instrumentos de controle, como relatorios de
acompanhamento, registros de ocorréncias e medigdes periddicas.

3.6. Considerando a natureza das unidades de saude, a execug@o dos servigos devera ser planejada de modo a minimizar interferéncias no funcionamento das
UBS’s, podendo ser realizada de forma setorizada ou em etapas, com eventual adequagdo de horarios ou organizagdo dos atendimentos, em articulagdo com a
Secretaria Municipal de Saude.

3.7. Apos a conclusdo dos servigos, serdo realizados os procedimentos de recebimento provisorio e definitivo, conforme a legislagdo vigente, assegurando a
verificagdo da conformidade dos servigos executados ¢ a adequada entrega das unidades requalificadas.

3.8. Ao longo de todo o ciclo de vida, deverdo ser observadas as normas de seguranca do trabalho, sustentabilidade ambiental e boas praticas de engenharia,
contribuindo para a durabilidade das intervengdes, redugo de custos com manutengdes futuras e melhoria continua da infraestrutura da rede publica de satde.

3.9. Por fim, a adog@o do Sistema de Registro de Precos permite maior agilidade, economicidade e eficiéncia administrativa, garantindo que as intervengdes
sejam realizadas conforme a necessidade, assegurando a continuidade dos servigos publicos e a adequada conservagao das Unidades Basicas de Saude.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. A pretensa contratagdo tem natureza de obra de engenharia, tendo em vista que ¢ toda atividade estabelecida, por forca de lei, como privativa das
profissdes de arquiteto e engenheiro que implica intervengdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de agdes que, agregadas, formam um todo que
inova o espago fisico da natureza ou acarreta alteragdo substancial das caracteristicas originais de bem imével, conforme dispde o art. 6°, inciso XII, da Lei Federal n°
14.133/2021.

4.2. O objeto em questdo classifica-se como comum, em que pese a Lei n° 14.133/2021 nio conter a conceituagdo do que seriam “obra comum e especiais”,
nem haver, até o momento, jurisprudéncia do TCU que aborde essa questdo, ha iniciativas que buscam avangar na constru¢do desse conceitos, a exemplo da Nota
técnica IBR 001/2021, que traz em seu bojo um rol exemplificativo de obras que, de acordo com a materialidade e caracteristicas técnicas, podem ser definidas como
comuns ou como especiais. Diante da analise do objeto em questdo, apesar de conter projeto, este possui caracteristicas padronizaveis e ainda assim garantindo
resultados adequados de desempenho e qualidade, podem ser licitadas e processadas por um agente de contratagdo.

43. Para prestacdo dos servigos pretendidos os eventuais interessados deverdo comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto da
licitagdo, bem como apresentar os documentos a titulo habilitagdo, nos termos do art. 62, da Lei n® 14.133/2021.

44. A empresa licitante devera estar regularmente inscrita no respectivo conselho profissional (CREA), bem como o(s) profissional(is) designado(s) como
responsavel(eis) técnico(s);

4.5. A empresa contratada devera possuir experiéncia comprovada em obras ou servigos de reforma, ampliagdo, manutengdo predial, requalificagdo ou
edificagdes de caracteristicas compativeis com o objeto licitado.

4.6. Apresentar atestados de capacidade técnica compativel com o objeto desta contratagdo, para que a Administracdo assegure a perfeita execugdo do
objeto;

4.7. Apresentar garantias da execugdo para assegurar que o contratado cumpra fielmente as obriga¢des assumidas no contrato, protegendo a administragao

publica contra possiveis prejuizos decorrentes de inadimpléncia ou falhas na execugdo. Essa garantia oferece seguranga quanto a qualidade, solidez e conclusdo da
obra, além de incentivar o cumprimento dos prazos e das especificagdes técnicas estabelecidas. E uma medida preventiva que protege os recursos publicos e garante a
entrega do projeto conforme o planejado.

4.8. Sera exigida garantia contratual nos termos dos arts. 96 a 102 da Lei n°® 14.133/2021, conforme condigdes estabelecidas neste Termo de Referéncia.

409. A execugdo do contrato ndo tem o conddo de estabelecer qualquer vinculo empregaticio entre os funciondrios da contratada e a administra¢do, sendo
proibida qualquer tipo de relagdo que caracterize qualquer forma de pessoalidade e/ou subordinagao direta;

4.10. Ao elaborar sua proposta, a licitante devera atentar para a realidade do mercado local, devendo incluir todas as despesas necessarias, como materiais,
impostos, taxas, fretes, mao de obra, encargos sociais e trabalhistas e demais despesas relacionadas a execugdo da obra;

4.11. Sera de responsabilidade da contratada o fornecimento integral de materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios tecnologicos e utensilios,
nos quantitativos estimados para a perfeita execugdo do servigo;

4.12. A contratada devera executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares,
devendo observar as plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

4.13. A contratada devera observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a
execugdo da obra;

4.14. A contratada devera disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Prote¢@o Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;
4.15. Caso a contratada opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condigdes

de salubridade e higiene exigidas pelos 0rgéos responsaveis.



Sustentabilidade

4.16. A sustentabilidade integrada — social, financeira e ambiental — ¢ um pilar essencial para o desenvolvimento responséavel e equilibrado, alinhado aos
principios do Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis. Para garantir que projetos, obras e servigos gerem impactos positivos e minimizem externalidades
negativas, ¢ fundamental adotar critérios rigorosos que harmonizem a protegdo ambiental, a justiga social e a viabilidade econdmica.

4.17. Sustentabilidade Ambiental

4.17.1. Conformidade Normativa:
4.17.1.1. Respeitar as Normas Brasileiras (NBR) da ABNT relacionadas a gestdo de residuos solidos, garantindo tratamento, armazenamento e destinagdo
adequados.
4.17.1.2. Seguir as normas técnicas, de satide, higiene, seguranca e conforto do trabalho estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
4.17.1.3. Observar as determinagdes da Resolucéo n® 307/2002, do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), que estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo civil.
4.17.2. Inovagio e Eficiéncia:
4.17.2.1. Implementar solugdes inovadoras que promovam sustentabilidade, como tecnologias de baixo impacto, materiais ecoeficientes e processos que
reduzam o consumo de recursos naturais.
4.17.3. Reducio de Impactos:
4.17.3.1. Adotar boas praticas de otimiza¢ao de recursos (dgua, energia, matérias-primas) ¢ redugio de desperdicios.
4.17.3.2. Priorizar a substitui¢do de substincias toxicas por alternativas atoxicas ou menos nocivas, além de racionalizar o uso de agentes poluentes.
4.17.4. Gestio de Recursos:
4.17.4.1. Promover economia no consumo de energia elétrica (ex.: uso de fontes renovaveis), agua (ex.: sistemas de reuso) e papel (ex.: digitalizagdo de
processos).
4.17.4.2. Garantir a reciclagem e destinagdo ambientalmente adequada de residuos gerados durante a execugdo das atividades.
4.17.5. Sustentabilidade Social
4.17.5.1. A dimensio social exige compromisso com a equidade, a dignidade e o desenvolvimento humano:
4.17.6. Respeito as Normas Trabalhistas:
4.17.6.1. Cumprir legislagdes trabalhistas, garantindo condi¢des seguras, higiénicas e inclusivas para todos os colaboradores.
4.17.7. Sustentabilidade Financeira
4.17.7.1. A viabilidade econdmica deve coexistir com responsabilidade socioambiental:
4.17.7.2. Eficiéncia de Custos: Reduzir desperdicios e otimizar processos para garantir competitividade sem comprometer padrdes éticos ou ambientais.
4.17.7.3. Investimento em Tecnologias Sustentaveis : Priorizar solugdes de longo prazo que reduzam gastos com energia, 4gua e manutengao.
Subcontratagio
4.18. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual. A vedagdo fundamenta-se na necessidade de garantia do controle técnico direto sobre as

parcelas de maior relevancia da contratagdo — em especial as intervengdes estruturais, instalagdes elétricas e hidrossanitarias em unidades de saude em operagdo —,
nas quais a fragmentagdo da execugdo elevaria o risco de falhas de coordenagdo, comprometimento da qualidade e dificuldade de responsabilizagdo perante a
fiscalizagdo contratual. A exigéncia de execugdo direta assegura que a empresa licitante detenha, por si propria, a capacidade técnica-operacional compativel com as
parcelas de maior relevancia demonstrada nos atestados exigidos, em observancia aos principios da eficiéncia e da seguranga da execugdo, nos termos do art. 122 da
Lein® 14.133/2021.

Garantia da contratagao

4.19. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no percentual de 5% (cinco por cento), do valor
inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima.

4.20. Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

4.21. A apolice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apos término deste prazo de vigéncia,

permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

4.22. Caso o adjudicatario ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

4.23. A apolice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso
pela seguradora.

4.24. Sera permitida a substitui¢ao da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas da
apolice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensdo contratual.

4.25. Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera apresentar,
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de
garantia nas modalidades de caug@o em dinheiro ou titulos da divida piblica, fianga bancaria ou titulos de capitalizagdo.

4.26. Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica
na Caixa Econdmica Federal, com corregdo monetaria.

4.27. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado
de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

4.28. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

4.29. Na hipdtese de opgao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento inico, com resgate pelo valor total, sob a modalidade de
instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

4.30. O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigdes gerais e 0 niimero do processo administrativo sob o qual o
plano de capitalizag@o foi aprovado pela Susep (art. 8°, III, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

4.31. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagdo, o pagamento de:

4.32. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

4.33. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

4.34. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

4.35. Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em processo administrativo que



apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo judicial.

4.36. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros
utilizados quando da contratagdo.

4.37. Na hipoétese de suspens@o do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragao.

4.38. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no
prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

4.39. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

4.40. O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de

descumprimento de clausulas contratuais.

4.41. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice, sua caracterizagdo e comunicag¢do poderdo ocorrer fora
desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos
do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

4.42. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢ao da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia ou
anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato.

4.43. A exting@o da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagao da Susep.
4.44. A Administragao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.
4.45. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execug@o do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando

em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

4.45.1. Em se tratando de servigos executados, a garantia somente sera liberada ante a comprovagio de que o Contratado pagou todas as verbas rescisorias
decorrentes da contratagdo, sendo que, caso esse pagamento nio ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia devera ser
utilizada para o pagamento dessas verbas trabalhistas, incluindo suas repercussdes previdenciarias e relativas ao FGTS, observada a legislacdo que rege a matéria;

4.452. Também podera haver liberagdo da garantia se a empresa comprovar que os empregados serdo realocados em outra atividade de prestagdo de
servigos, sem que ocorra a interrupgdo do contrato de trabalho;

4.453. Por ocasido do encerramento da prestagdo dos servigos Contratados, a Administragdo Contratante podera utilizar o valor da garantia prestada para o
pagamento direto aos trabalhadores vinculados ao contrato no caso da ndo comprovagdo: (1) do pagamento das respectivas verbas rescisorias ou (2) da realocagdo dos
trabalhadores em outra atividade de prestagdo de servigos.

4.46. O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

4.47. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a
contratada.

4.48. A garantia de execugdo ¢ independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Garantia da Proposta

4.49. Sera exigida a garantia da proposta de que trata o Art. 58, § 1° da Lei n° 14.133, de 2021, no percentual de 1% do valor estimado para contratacao.
4.50. A garantia da proposta podera ser prestada conforme § 4° do Art. 58, nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n°® 14.133, de 2021.
4.51. Tal exigéncia busca evitar a recusa injustificada em assinar a ata de registro de precos, o contrato administrativo ou deixar de apresentar documentagdo

pertinente, depois de regularmente convocado, com o intuito de assegurar o cumprimento das obrigagdes assumidas pelos licitantes na apresentagdo da proposta de
pregos e garantir que o licitante atue de modo sério, confiavel e comprometido com o certame.

4.52. O comprovante da garantia da proposta devera ser providenciado até a data-limite para cadastramento da proposta, observado o disposto no art. 58 da
Lein® 14.133/2021.

4.53. A ndo constitui¢do da garantia da proposta até a data-limite para apresentacdo das propostas ou a ndo apresenta¢do do respectivo comprovante quando
solicitado pela Administracdo implicara a desclassificagdo da proposta e a aplicagdo das medidas cabiveis, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e do edital.

4.54. A devolugdo da garantia seguira os moldes do art. 58, §2°, ressalvando a escolha pela modalidade seguro-garantia.

4.55. A garantia de proposta comercial na modalidade seguro garantia ou fianga bancéria, devera ser prestada em favor do 6rgéo contratante, no presente caso,
a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS, 6rgao da administragdo publica direta, inscrito no CNPJ sob N° 18.478.187/0001-07.

4.56. A apolice do Seguro Garantia ou a Fianga Bancaria, deve ter prazo de validade MINIMA de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da
apresentacdo da proposta, devendo estar acompanhada do COMPROVANTE DE PAGAMENTO.

4.57. No caso de caucdo em dinheiro, devera ser depositada em nome de “PMM Depésito de Caugio”, Conta Corrente N° 19.795-5, Agéncia 0565-7, do

Banco do Brasil S/A.

4.58. O recolhimento de quantia a titulo de garantia de proposta, ¢ requisito de pré-habilitacdo, que é procedimento anterior & fase de habilitagdo propriamente
dita. Assim, devendo ser providenciado pelas licitantes que irdo participar do processo licitatorio, até o prazo limite para entrega de propostas comerciais.

Garantia Adicional

4.59. Por se tratar de servigo de engenharia, sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento)
do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e o valor da proposta, conforme regras do Art. 59, § 5° da Lei n°® 14.133, de 2021.

4.60. A garantia tratada no item anterior, podera ser prestada nas modalidades de que trata o § 1° do Art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.61. No caso da adjudicataria optar pelo seguro-garantia, devera apresenta-lo no prazo minimo de 30 (dias) e anterior a data de assinatura do contrato,
contados da data da homologagao do certame.

4.62. A garantia, nas modalidades caugdo e fianga bancaria, devera ser prestada em até 10 dias Uteis apds a assinatura do contrato.

Vistoria

4.63. Nao sera exigida a realiza¢do de vistoria técnica prévia como condigao de participagdo no certame.

4.64. Tal decisdo fundamenta-se no fato de que a presente contratagdo sera realizada por meio do Sistema de Registro de Precos (SRP), caracterizando-se

pela execugdo dos servigos de forma eventual, parcelada e sob demanda, conforme as necessidades da Administragdo Publica ao longo da vigéncia da ata.

4.65. Ressalta-se que, no momento da licitagdo, ndo ¢ possivel definir previamente todos os locais especificos, a extensdo exata das intervengdes ou as
condi¢des particulares de cada Unidade Basica de Satde que podera ser objeto de requalificagdo, o que inviabiliza a realizagdo de vistoria técnica prévia pelos
licitantes.



5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condicdes de execugio

5.1. O prazo contratual ¢ de 12 (doze) meses. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

5.1.1. Administra¢do emitird Ordem de Servico (OS) especifica para cada intervengo, contendo o escopo detalhado, a relagdo de itens a executar, os
quantitativos, o local de execugdo e o prazo maximo de conclusdo;

5.1.2. Contratada devera iniciar a execugdo no prazo maximo de 05 (cinco) dias Uteis contados do recebimento da OS, salvo determinagdo diversa nela
consignada;

5.1.3. em cada OS sera definido o cronograma fisico-financeiro da respectiva intervengao;

5.1.4. Contratada devera apresentar Relatorio Diario de Obra (RDO), cronograma fisico-financeiro atualizado, registros fotograficos e curva ABC de
execucao;

5.1.5. medi¢ao sera realizada ao final de cada etapa definida na OS ou, no minimo, a cada 30 (trinta) dias de execugdo.

5.1.6. A metodologia executiva ¢ de exclusiva responsabilidade da contratada que, deve garantir solidez e seguranga da obra ou servigo;

5.1.7. Os servigos serdo executados conforme as demandas da Administragdo, mediante emissdo de Ordem de Servico ou solicitagdo formal da

Contratante, observando-se os prazos especificos definidos para cada demanda, considerando a natureza, complexidade, volume e local de execugo dos servigos. O
inicio da execugdo devera ocorrer dentro do prazo estabelecido na respectiva Ordem de Servigo, ndo podendo ultrapassar o limite fixado pela Administragdo.

5.1.8. Caso nao seja possivel o inicio do servigo na data assinalada, a empresa devera comunicar as razdes respectivas com pelo menos 3 (trés) dias de
antecedéncia para que qualquer pleito de prorrogagio de prazo seja analisado, ressalvadas situagdes de caso fortuito e forga maior;

5.1.9. A CONTRATADA se obriga a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do material desta contratagdo em que
se verificarem vicios, defeitos, ou incorregdes resultantes dos servigos executado, na forma estabelecida neste Termo de Referéncia.

5.1.10. As despesas de frete/embalagem deverdo estar inclusas no prego proposto, € em hipdtese alguma poderdo ser destacadas quando da emiss@o da nota
fiscal/fatura.

S5.1.11. Deve a contratada descrever detalhadamente os métodos, rotinas, etapas, tecnologias ¢ procedimentos adotados, desde que, sigam os padrdes

vigentes normativos da boa engenharia e, correm por conta exclusiva da mesma, devendo esta fornecer a qualquer momento, todas as informagdes pertinentes e de
interesse para a execugao dos servigos a contratante;

5.1.12. Entende-se que, os relatdrios minimos sdo os seguintes: cronogramas fisico - financeiro, RDO (Relatorio Diario de Obra), curva ABC, ensaio de
controle tecnologico, controles topograficos e fotografias memoriais (registros antes da intervengao, durante a intervengdo e com este finalizada);

5.1.13. Os relatodrios, ensaios e testes para controle dos servigos e materiais aplicados, e demais provas para a aferi¢do de boa execugdo do objeto, dentro dos
padrdes normativos técnicos oficiais, correrdo por conta da contratada;

5.1.14. O planejamento da obra, de forma a cumprir com o prazo de entrega disposto neste documento, deve abranger o0 maximo de informagdo que sdo
essenciais para a analise do gestor, fiscal técnico e demais envolvidos neste processo. E mais do que um mero registro de dados mas, uma ferramenta que demonstra a
estratégia da contratada, de forma a detalhar o progresso da obra permitindo o monitoramento, por parte da fiscalizagdo, em atestar a execugdo e o andamento dos
servigos;

5.1.15. A contratada devera emitir Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART, para a execugdo legal dos servigos, conforme estabelecido pelo Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA).

Local e horario da prestacio dos servicos

5.2. Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Diversas Unidades Basicas de Saude localizadas na zona urbana do Municipio de Maraba/PA.
5.3. O horario de prestagdo de servigos ¢ facultado as partes desde de que cumpram com a convengdo ou acordo coletivo com o sindicato da profissdo em
questao.

Materiais a serem disponibilizados

5.4. Para a perfeita execugdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas
quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

Informacdes relevantes para o dimensionamento da proposta
5.5. O 6rgdo demandante tem como base os seguintes critérios que devem ser considerados na formulagdo da proposta comercial:

5.5.1. Compete a contratada toda e qualquer responsabilidade com o pessoal necessario para o desempenho dos servigos, como admissdes, encargos
sociais, uniforme, seguro, exigéncias trabalhistas, bem como adotar todas as medidas, precaucdes e cuidados visando evitar a ocorréncia de danos materiais e pessoais
a seus funcionarios e a terceiros, assim como todas as medidas relacionadas com o seguro de seus empregados, contra tais danos, ficando sempre responsavel pelas
consequéncias originadas de acidentes que se verifiquem.

5.5.2. Executar os fornecimentos e trabalhos relativos a obra com integral observancia das disposig¢des elencadas neste termo, obedecendo rigorosamente
aos projetos, desenhos e especificagdes técnicas, bem como as demais instrugdes fornecidas pela FISCALIZACAO, e ainda as prescrigdes estabelecidas pela ABNT -
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - e em estrita obediéncia as leis e exigéncias das autoridades federais, estaduais e municipais, isentando a PMM de qualquer
responsabilidade pelo ndo cumprimento dessas leis e exigéncias.

5.5.3. Executar os servigos objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificagdes técnicas e, ainda com as
instrugdes emitidas pela CONTRATANTE;
5.54. Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os niveis de trabalho, para a

execugdo dos servigos, correndo por sua conta exclusiva, todos os encargos e obrigagdes de ordem trabalhista, previdenciaria e civil, apresentando, ainda, a
CONTRATANTE, quando solicitado, a relagdo atualizada desse pessoal;

5.5.5. Executar, as suas custas, os refazimentos dos servigos executados em desacordo com este Termo de Referéncia, Edital, Contrato e seus anexos;

5.5.6. Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeigdo dos servigos pela FISCALIZACAO, e pelos atrasos acarretados, bem como por qualquer
multa a que vier a ser imposta pela CONTRATANTE, de acordo com as disposic¢des deste Contrato;

5.5.7. Responsabilizar-se durante a execugdo dos servigos por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da CONTRATANTE ou sob
sua responsabilidade;

5.5.8. Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e servigos, dentro do prazo estabelecido FISCALIZACAO.

5.5.9. Os pregos unitarios e o global da proposta devem compreender todas as despesas relativas a completa execugdo da obra e servigos projetados e

especificados, inclusive o fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia
técnica, administragdo, beneficios e licengas inerentes.

5.5.10. Os pregos unitarios devem estar em perfeita conformidade com as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na presente Licitagao e,
A CONTRATADA nao podera pleitear qualquer adicional nos pregos por falhas ou omissdes que porventura venham a ser verificadas em sua proposta comercial.



5.5.11. Os servigos executados deverdio ser garantidos quanto a qualidade técnica, devendo a CONTRATADA efetuar as expensas, todas as corregdes de
falhas ndo imputéveis a Prefeitura Municipal.

5.5.12. A Administrago disponibilizara os documentos técnicos necessarios a execugdo do objeto, ndo sendo atribuida a contratada a responsabilidade pela
elaboragdo de projeto executivo.

5.5.13. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem nas obras, servigos ou compras,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, até o limite de 50% (cinquenta
por cento) para 0s seus acréscimos.

5.5.14. Havendo o “Aditivo Qualitativo” ou “Aditivo Quantitativo”, serdo aplicados sobre estes o0 mesmo percentual de desconto ofertado na proposta
comercial em referéncia ao prego estimado.

5.5.15. A contratada deve fornecer uma visdo geral das dimensdes e caracteristicas do objeto, através do procedimentos e metodologias de execugdo, para
identificar possiveis problemas na implementagio do projeto.

Especificacdo da garantia do servico

5.6. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de 5 anos, definido pelo art. 618 do Codigo Civil, no qual os executores
tém responsabilidade objetiva pelos defeitos verificados nas obras, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

Procedimentos de transiciio e finalizacdo do contrato

5.7. Os procedimentos de transi¢do e finalizagdo do contrato constituem-se das seguintes etapas:
5.7.1. Os documentos que compdem a entrega provisoria do objeto deste contrato, ¢ parte integrante e inseparavel da medigao que afere os servigos.
5.7.2. Os documentos necessarios para a entrega definitiva do objeto do contrato, podera ser fornecido a contratada em até 03 (trés) meses, conforme neste

Termo de Referéncia.

6. DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
6.1. As obrigagdes decorrentes da presente licitagdo serdo formalizadas por termo de contrato celebrado entre o Contratante e o licitante vencedor, e
observara os termos da Lei Federal N° 14.133/2021, pelo Decreto Municipal n® 405/2023 e demais legislagdes aplicaveis.

6.1.1. Os contratos decorrentes do Sistema de Registro de Pregos deverao ser assinados no prazo de validade da ata de registro de pregos.
6.2. Podera ser acrescentada ao contrato a ser assinado qualquer vantagem apresentada pela licitante vencedora em sua proposta, desde que seja pertinente ¢
compativel com os termos deste Edital.
6.3. O fornecedor, quando convocado, tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da convocagdo, para celebrar o termo de contrato.

6.3.1. O Contrato celebrado devera ser assinado pelas partes com certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislagdo vigente.

6.4. O prazo para assinatura do contrato, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo, quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu
transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Orgado Demandante.

6.5. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagao das condi¢des de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser mantidas pelo licitante
durante toda a execugdo do contrato. (Lei 14.133/2021, Art. 92, inciso XVI)

6.5.1. Na hipotese de o vencedor ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital, ndo assinar o contrato, ou ndo aceitar ou nio retirar o
instrumento equivalente no prazo e nas condigdes estabelecidas, outro licitante podera ser convocado, respeitada a ordem de classificagdo, para celebrar a contratagao,
ou instrumento equivalente, nas condigdes propostas pelo licitante vencedor, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e em outras
legislagdes aplicaveis.

Garantia da contratacio

6.6. Devera ser prestada garantia da contratagdo de que trata o item 4.19 e seguintes deste termo, nas condigdes estipuladas
Declaracdes
6.7. DECLARACAO DE DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES — Declara que, em atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao

firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal empregado a jovens aprendizes
(Modelo - Anexo).

6.7.1. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo da garantia da contratagao de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual de 5% (cinco por cento), do valor inicial do contrato, conforme art. 98 da lei citada acima. Demais condigdes, devem descritas nas clausulas do contrato

7. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

7.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugio total ou parcial.

7.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execugdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

7.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso
de mensagem eletronica para esse fim.

7.4. O orgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

7.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reunido

inicial para apresentagdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das estratégias para
execugo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Fiscalizag¢do
7.6. A Gestao e a Fiscalizagdo no presente contrato serdo exercidas pelos servidores, abaixo identificados (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput):

7.6.1. A gestdo contratual serd realizada pelo Sr. Edimilson Da Silva Costa, Engenheiro Civil, Matricula N° 68625, na auséncia da servidora supra
designada, fica designada como suplente a servidora Jareciana Ferreira Da Fonseca, Portaria n° 612/2025-GP, que representara a Secretaria Municipal de Saude,
perante o contratado e zelara pela boa execugdo do objeto pactuado, exercendo as atividades de orientagdo, fiscalizagdo e controle previstas no art. 16 do Decreto
Municipal n°® 383/2023.

7.6.2. A fiscalizagdo administrativa do contrato sera realizada pela Sra. Kena Kelly Ribeiro De Sousa, Assistente Administrativo, Matricula 65630,


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

conforme art. 18 do Decreto Municipal n® 383/2023.

7.6.3. A fiscalizag@o técnica do contrato sera realizada pela Sra. Larissa Costa Magalhies Bras, Engenheira Civil, Portaria n® 3880/2022-SEMAD,
conforme o art. 17 do Decreto Municipal n°® 383/2023.

Fiscalizaciao Técnica

7.7. Cabera ao fiscal técnico prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato com informagdes pertinentes as suas competéncias. (Decreto
Municipal n® 383, de 2023, art. 17, I);
7.8. O fiscal técnico anotara no historico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato, com a descrigdo do que for

necessario para a regularizacao das faltas ou dos defeitos observados. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, II);

7.9. Cabe ao fiscal técnico emitir notificagdes para a corre¢do de rotinas ou de qualquer inexatiddo ou irregularidade constatada, com a defini¢do de prazo
para a corregdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, III);

7.10. O fiscal técnico informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem a sua
competéncia, para que adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, IV);

7.11. E dever do fiscal técnico comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas
datas estabelecidas. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, V);

7.12. O fiscal técnico fiscalizara a execugdo do contrato para que sejam cumpridas as condigdes estabelecidas, de modo a assegurar os melhores resultados
para a Administragdo, com a conferéncia das notas fiscais e das documentagdes exigidas para o pagamento e, apds o ateste, que certifica o recebimento provisorio,
encaminhar ao gestor de contrato para ratificagdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VI);

7.13. Ao fiscal técnico cabera comunicar ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagéo
tempestiva ou a prorrogagdo contratual. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, VII);

7.14. O fiscal técnico participara da atualizag@o do relatorio de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal administrativo e com o
setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, VIII);

7.15. O fiscal técnico auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatorio da avaliagdo realizada na
fiscalizagdo do cumprimento de obriga¢des assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n°
383, de 2023, art. 17, IX); e

7.16. Sera realizado o recebimento provisorio do objeto do contrato pelo fiscal técnico, mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 17, X).

Fiscaliza¢io Administrativa
Cabera ao fiscal administrativo do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.17. Ao fiscal administrativo cabera prestar apoio técnico e operacional ao gestor do contrato, com a realizagdo das tarefas relacionadas ao controle dos
prazos relacionados ao contrato e a formalizagdo de apostilamentos e de termos aditivos, a0 acompanhamento do empenho e do pagamento e ao acompanhamento de
garantias e glosas. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, I);

7.18. O fiscal administrativo verificard a manuten¢do das condi¢des de habilitagdo da contratada, com a solicitagdo dos documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario. (Decreto Municipal n°® 383, de 2023, art. 18, II);

7.19. Deve o fiscal administrativo examinar a regularidade no recolhimento das contribuigdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias e, comunicar o
descumprimento ao Diretor de Governanga de Licitagdes e Contratos. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, III);

7.20. Cabera atuar tempestivamente na solug@o de eventuais problemas relacionados ao descumprimento das obrigagdes contratuais e reportar ao gestor do
contrato para que tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.(Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 18, IV);

7.21. O fiscal do administrativo participara da atualizagdo do relatério de riscos durante a fase de gestdo do contrato, em conjunto com o fiscal técnico e com
o setorial, conforme o disposto no inciso VII do caput do art. 16 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, V);

7.22. Cabe ao fiscal administrativo auxiliara o gestor do contrato com as informagdes necessarias, na elaboragdo do documento comprobatoério da avaliagdo
realizada na fiscalizagdo do cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, conforme o disposto no inciso VIII do caput do art. 16. (Decreto Municipal n® 383,
de 2023, art. 18, VI) e,

7.23. A realizagdo do recebimento provisorio do objeto do contrato sera realizado pelo fiscal administrativo, mediante termo detalhado que comprove o
cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

Gestor do Contrato

7.24. Cabera ao gestor do contrato e, nos seus afastamentos e seus impedimentos legais, ao seu substituto, em especial:

7.25. O Gestor coordenara as atividades relacionadas a fiscalizagdo técnica, administrativa e setorial, de que tratam os incisos II, IIT e IV do caput do art. 14
deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, I);

7.26. Cabera ao gestor do contrato acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato das ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as

medidas adotadas, e informar a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, II);

7.27. Ao gestor caberd acompanhar a manuteng@o das condi¢des de habilitagdo do contratado, para fins de empenho de despesa e de pagamento, e anotar os
problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, III);

7.28. O gestor coordenard a rotina de acompanhamento e de fiscalizagdo do contrato, cujo historico de gerenciamento deverd conter todos os registros formais
da execugdo, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogagdes contratuais, e elaborar relatorio com vistas a verificagao da
necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da Administragdo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IV);

7.29. Cabera ao gestor coordenar os atos preparatorios a instrugdo processual e ao envio da documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo
dos procedimentos de que trata o inciso I do caput do art. 14 deste Decreto. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, V);

7.30. O gestor elaborara o relatorio final de que trata a alinea “d” do inciso VI do § 3° do art. 174 da Lei n° 14.133, de 2021, com as informagdes obtidas
durante a execugdo do contrato. (Decreto Municipal n° 383, de 2023, art. 16,VI);

7.31. Cabe ao gestor coordenar a atualizagdo continua do relatério de riscos durante a gestdo do contrato, com apoio dos fiscais técnico, administrativo e
setorial. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16,VII);

7.32. O gestor emitira documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes
assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, a constarem do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes conforme disposto em regulamento. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art.
16, VIII);

7.33. A realizaragdo do recebimento definitivo do objeto do contrato referido no art. 25 deste Decreto, sera realizado pelo gestor do contrato, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, IX); e

7.34. Cabe ao gestor tomar providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser
conduzido pela comiss@o de que trata o art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor competente para tal, conforme o caso. (Decreto Municipal n®



383, de 2023, art. 16, X).

8. OBRIGACOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sao obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.5. Acompanbhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por igual
periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de clausulas contratuais.

8.13. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato,

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.3. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento

do prazo previsto, com a devida comprovagio;

9.4. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar
todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execug@o contratual pelo contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos
devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c¢) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
d) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT; Certidao de Débitos Gerais, Divida Ativa e Tributos Municipais; Pesquisa Negativa Cadastro
Municipal de Empresas Punidas — CMEP e Pesquisa junto ao CEIS — Cadastro de Empresas Inidoneas;

9.8. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo
especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do contrato;

9.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugdo
do objeto contratual.

9.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

9.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo.
9.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagdo e no Edital (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo tnico, da Lei n.° 14.133, de 2021).

9.14. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.

9.15. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021.

9.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do contratante;

9.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitagdo e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagdo
de regéncia;

9.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢do de
dados pessoais a que tenha acesso por for¢a da execucdo deste contrato;

9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
do memorial descritivo ou instrumento congénere.



9.21. Nio permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
10.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara o o Boletim de Medigado (BM), conforme o disposto neste item.
10.1.1. Sera indicada a retenc¢éo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a
Contratada:
10.1.1.1. ndo produzir os resultados acordados,
10.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
10.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servi¢o, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.
10.2. A utilizagdo do BM nao impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da prestagdo dos servigos.
10.3. A aferi¢do da execugdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:
10.3.1. Concluida a etapa ou parcela dos servigos definida na respectiva Ordem de Servico, o orgao de fiscalizagdo tera 05 (cinco) dias uteis, apos formal

comunicagdo da CONTRATADA, para conferéncia da medi¢do, compatibilizando-a com os quantitativos efetivamente executados e os precos constantes da proposta
contratada.

10.3.2. Apbs o término do prazo do item anterior, a FISCALIZACAOQ tera prazo de mais 02 (dois) dias Gteis para efeito de atesto da parcela dos servigos
aferidas no més conforme execugao;

10.3.3. Somente serdo pagos a obra/servigo, efetivamente, executadas e materiais efetivamente aplicados;

10.3.4. Os valores referentes a obra/servico que forem rejeitados, relativos a uma medigdo, serdo retidos e s6 serdo pagos apés a CONTRATADA refazé-
los;

10.3.5. As medigdes compreenderdo o periodo de 30 (trinta) dias consecutivos, onde s6 sera permitido periodo inferior, na primeira e/ou ultima medigao,

conforme prazo estipulado em Ordem de Servigo;

10.3.6. Os pagamentos mensais serdo efetuados até o 30° (trigésimo) dias corridos apds a data de apresentacdo dos correspondentes documentos de
cobranga (Nota Fiscal) devidamente atestados a Secretaria de Viagao e Obras Publicas, desde que estejam corretos;

10.3.7. Os pagamentos serdo condicionados a vistoria na obra, pelos técnicos da SEVOP e pelo servidor responsavel pelo acompanhamento do processo,
bem como a comprovagdo da regularidade Fiscal e Trabalhista da Contratada.

Do recebimento

10.4. Ao final de cada etapa da execugdo contratual definida na Ordem de Servigo, o Contratado apresentara a medi¢do prévia dos servigos executados no
periodo, por meio de planilha e memoria de célculo detalhada.
10.4.1. A etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos na respectiva Ordem de Servigo estiverem integralmente executados.
10.4.2. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execug@o contratual, quando for o caso.

10.5. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias corridos de emissdo da nota de medig¢do final, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a , da Lei n® 14.133 ¢
Art. 149, inciso I, "a", do Decreto Municipal n° 383/2023 .

10.5.1. O prazo da disposi¢@o acima sera contado do recebimento de comunicagdo de cobranga oriunda do contratado com a comprovagao da prestagdo dos
servigos a que se referem a parcela a ser paga.

10.5.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das
exigéncias de carater técnico. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 17, X).

10.5.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento
das exigéncias de carater administrativo. (Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 18, VII).

10.5.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.

10.5.5. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliagdes da

execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatorio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

10.5.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega
do ultimo.
10.5.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se

verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima e/ou unica medigdo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

10.5.8. A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou tnica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n° 14133, de 2021)

10.5.9. O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes
exigiveis.

10.5.10. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na

proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

10.6. Quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a analise ¢ a conclusdo acerca das ocorréncias na
execugdo do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo.

10.7. Os servigos serdo recebidos definitivamente, em até 60 (sessenta) dias a contar da emissdo da nota referente a medicio final, por servidor ou
comissdo designada pela autoridade competente, apods a verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

10.7.1. Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de
obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes, conforme, Decreto Municipal n® 383, de 2023, art. 16, VIII.

10.7.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentac@o apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

10.7.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e



10.7.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo.

10.7.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado
pela fiscalizagdo e gestao.

10.8. No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento.

10.9. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugdo, pelo contratado, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto ou no
instrumento de cobranga.

10.10. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-
profissional pela perfeita execug@o do contrato.

Liquidac¢ao
10.11. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, corera o prazo de 30 (trinta) dias corridos para fins de liquidacio, na forma desta
se¢do, prorrogaveis por igual periodo.
10.12. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

10.12.1. o prazo de validade;

10.12.2. a data da emissdo;

10.12.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

10.12.4. o periodo respectivo de execugdo do contrato;

10.12.5. o valor a pagar; e

10.12.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.
10.13. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagio da regularizagio da situagdo, sem 6nus a contratante;

10.14. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°
14.133/2021.

10.15. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no &mbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas INSTRUCAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

10.16. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacg@o de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do
contratante.

10.17. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

10.18. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

10.19. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF.

Prazo de pagamento
10.20. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados da finalizagdo da liquidagdo da despesa.

10.21. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a
data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do indice IPCA de corre¢do monetaria.

Forma de pagamento

10.22. O pagamento serd realizado através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
10.23. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
10.24. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.
10.24.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os

percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

10.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto
ao0s impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento
oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Reajuste

10.26. Os pregos inicialmente contratados so fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado em 17/06/2026.

10.27. 0s precos iniciais poderio ser reajustados, mediante a aplicagdo, pelo Contratante, doindice Nacional de Custo da Construcio (INCC),
exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

10.28. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ltimo reajuste.

10.29. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia calculada pela tltima variagdo
conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

10.30. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

10.31. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma nido possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao)

adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

10.32. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por
meio de termo aditivo.

10.33. O reajuste sera realizado por apostilamento.


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/l14133.htm#art143

11. DA PARTICIPACAO, FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

11.1. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA a participagdo de consorcios. (Nao ¢ necessario justificar)
(X) VEDADA a participag@o de consorcios, com base na seguinte justificativa:

A participagdo de empresas consorciadas tem por fundamento ampliar a competitividade, notadamente em licitagdes que envolvam objeto complexo, de
grande vulto ou diante das circunstincias de mercado. Ou seja, para que seja permitida a participagdo de consorcios, faz-se necessario que o objeto contratual seja
complexo, de grande vulto ou, ainda, que seja uma pratica de mercado. Por outro lado, o consércio pode cercear a competitividade entre os licitantes, uma vez que
reduz o universo de disputa, notadamente porque — caso ndo fosse permitida a reunido das empresas — estas concorreriam entre si.

11.2. PARTICIPACAO DE COOPERATIVAS
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou
(X) VEDADA a participag@o de cooperativas, com base na seguinte justificativa:

A participagdo de cooperativas, com base na seguinte justificativa: Por se tratar de escopo de obra, reforma, onde ha necessidade de diversas categorias
de trabalho, das quais: engenheiro, pedreiro, encarregado, servente, serralheiro, eletricista e demais fung¢des correlacionadas, sendo portanto, impedida a realizag@o de
servigos de forma compartilhada e/ou rodizio.

11.3. PARTICIPACAO DE PESSOA FiSICA
Na presente licitagdo, sera:
() PERMITIDA ou
(X) VEDADA a participagdo de cooperativas.

Pelo escopo contratado, e sua especificidade em servigos de engenharia, nio é permitida a participagdo de pessoa fisica. Deve a administragdo garantir a
seguranca e a solidez das construgdes por empresas especializadas no escopo contratado. Considerando ainda a exigéncia de capital social minimo, estrutura minima
de equipamentos, instalagdes e equipe de profissionais técnicos para a execugdo compativel com o objeto, ¢ portanto, VEDADA a participagdo de profissional pessoa
fisica(profissional liberal), nos termos da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N° 116 DE 2021.

Forma de seleciio e critério de julgamento da proposta

11.4. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA SRP, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL.
11.5. Nao sera aplicada a margem de preferéncia prevista no art. 26, da Lei Federal n°. 14.133/21, vez que o Municipio ainda ndo regulamentou a matéria.

Modo de disputa
11.6. Aberto e fechado.

Regime de execuciio

11.7. O regime de execucio do contrato serd o de empreitada por PRECO UNITARIO: contratagdo da execugio da obra ou do servigo por preco certo de
unidades determinadas, conforme art. 6°, inciso XXVIII, da Lei n® 14.133/21.

Critérios de aceitabilidade de precos

11.8. Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por prego unitario, o critério de aceitabilidade de pregos sera o valor global estimado
para a contratagdo.

11.8.1. O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragdo, por meio eletronico, planilha que contenha o prego global,
0s quantitativos e os pregos unitarios tidos como relevantes, conforme modelo de planilha elaborada pela Administragdo, para efeito de avaliagdo de exequibilidade
(art. 59, §3°, da Lei n°® 14.133/2021);
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Cadigo Banco

060046 SEDOP

7107375 SICRO3

130626 SEDOP
(70308 SEDOP

94990 SINAPI

170682 SEDOP

102481 SINAPI

90844 SINAPI

94216 SINAPI

(61458 SEDOP
252010 SEDOP

94562 SINAPI

B7792 SINAPI

96456 SINAPI

CPU-006 Prdprio

B7275 SINAPI

102166 SINAPI

103670 SINAPI
180548 SEDOP

92580 SINAPI

98459 SINAPI
060613 SEDOP
170081 SEDOP
180214 SEDOP

87249 SINAPI

061501 SEDOP
150301 SEDOP

171532 SEDOP

Curva ABC de Servigos
Descrigdo Tipe

Alvenaria tijolo de barro a cutelo 0

Fornecimento e instalacdo de resenvatdrio metlico tipo taca de 10.000 litros
pintura intema e extema com escada de acesso e base de concreto armado -
areia e brita comerciais

Piso de alta resisténcia e=Bmm c/ resina incl. camada regularizadora 0
Encaibramento e ripamento 0
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM Passeios de Concreto

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022
Panto eletrico estabilizado (incl. eletr..cx. fiacao e tomada) 0

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2 6:2,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTOY Producéo de Concreto
AREIA MEDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

600 L. AF_05/2021

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),  Esquadrias - Portas
PADRAQ MEDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM

EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM  Telhamento para Cobertura
ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

Painel em ACM - Estruturada (fachadas) 0

Bate maca em PVC tipo comiméo (incluindo capa, estrutura de suporte e fixacdo 0

& acabamento)

JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NAO  Esquadrias - Janelas
INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAGAQ COM

ARGANMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS,

FIXAGAQD COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -

FORMECIMENTO E INSTALAGAD. AF_11/2024

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARD Massa Unica Extema
MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANDS

CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

AF_(8/2022

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, Forros

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAGAQ. AF_08/2023 PS

CONFECGAO E FORNECIMENTO DE PORTA DE FERRO DE ABRR, EM
CHAPA 18 DUPLA, CHAPA XADREZ NA PARTE INFERIOR

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO Revestimentas Cermicos Intemos
ESMALTADA DE DIMENSOES 33%45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS

PAREDES. AF_02/2023_PE

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE Vidros e Espelhos

ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021 PS

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE Concretagem para Estruturas de
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 Concreto Armado
Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas 0

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 Estrutura e Trama para Cabertura
AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA
0U TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024 Instalacties para Canteiros de Obras

Divisdria em granito cinza - incl. ferrag. de fixagdo 0
Ponto de luz / forca (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W 0
Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos) 0

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA  Revestimentos Cerdmicos Intemos
DE DIMENSOES 45%45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR

QUE 5 M2. AF_02/2023 PE

Placa cimenticia cf vemiz de acabamento (incl. acessdrios de fixacdo) 0

Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador 0

Lumindria de sobrepor com aletas e 2 [Ampadas de Led de 18W 0

Und

m2

un

m2

mé

UN

m2

m2

m2

m2

un

un

m2

m2

m2

un

Quant. Valor Unit Total

240007

100"

150007
200007

20007

25007

30007

150,07

1.0000"

30007
5000”7

250,07

280007

150007

150,07

150007

30007

30007
60"

200007

1.000,0"
100,0"
25007
150,07

1.000,0"

30007
150007

20007

173,927 417408007

40477477 s 774707

198,897 298.335.007
145,027 290.040,007

1.388,65" 277.730,007

1.033,337 258.332,507

858,257 257475007

1.552,60" 232,890,007

230,777 230,770 007

761457 228435007
453177 226585 007

754,517 188627507

65,537 183484.00"

17,597 176.385.00"7

1.129,55" 169432507

107,677 161.505,007

475,017 142,503,007

454757 136.425.00"
22496887 134.981 28"

64,547 129.080,007

126,837 126,830,007
1250217 125,021,007
412497 118122507
708,557 106.282.50"

105,927 105.920,00"

6,707 104.010,00"
67467 101.180,007

500,747 100.148,00"

Peso (%)

4417

4307

3197
ERTId

291"

Peso
Acumulado (%)
447

877

15,07

18,04

2081

2387

26,06

28,93

30,98
3340

3542

3739

39,28

41,09

42,82

4435

4581
4725

48,63

49,99
5133
52,60
5373

5487

55,98
57,07

58,14



' 090071/SEDOP  Grade de famo 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva) 0 m 20007 474427 4834007 102" 59,15
090822 SEDOP  Portdo de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) 0 m 15007 630327 548007 1017 6017
180299 SEDOP  Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) 0 ot 15307 61314 93810427 1007 6117
102491 SINAPI  PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAQ MANUAL, 2 DEMAOS, Pintura para Pisos & para Sinalizago m 300007 30967 92880007 099" 6217
INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 Horizontal e Vertical
[ @7T262SINAPI  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO Revestimentos Cerdmicos Intermos me 50007 181707 90.850,007 097" 63,14
DE DIMENSOES 6060 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2
E 10 M2 AF_02/2023_PE
060043 SEDOP  Cobogé de cimenta 20x20x10cm 0 me 158007 54" 78736507 084" 63,98
’ BU45ISINAPI  ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X13X39 CM Alvenaria Estrutural - Blocos de me 60007 127.06" 76236007 082" 64,80
(ESPESSURA 14 CM), FBK = 4 5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF 1012022 Concreto
7 Y445 SINAPI  TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL TIPO PLAN, COM ATE  Telhzmento para Cabertura m 100007 72197 721%0.00" 0’ 85,57
2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
’ 98458 SINAPI  TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 Instalacfies para Canteiros de Obras me 50007 141577 70785007 078" 66,33
" 99861 SINAPI  GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAQS DE JANELAS, FORMADO POR Guarda-Corpo, Coriméo e Grade para me 1000”7 691517 69151007 0747 67.07
BARRAS CHATAS DE 25%4,8 M. AF_04/2019 ) Esquadrias
7 100687 SINAPI  KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEM-OCA (LEVE OU MEDIA), Esquadrias - Portas UN 500" 1381217 69.06050" 0747 6781
PADRAQ MEDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3 5CM, ITENS INCLUSOS:
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAQ DE BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_12/2019
100702 SINAPI  PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, Esquadrias - Portas me 158007 447347 E7101,007 072" 68,53
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019
7 102184/SINAPI  PORTA DE ABRIR COM MOLA HDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 30X210 Vidros e Espelhos UN 200" 304856" 6097120" 085" 69,18
CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021
" WETISINAPI  JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS  Esquadrias - Janelas e 180,07 384937 7739507 062" 69,80
INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO § A 14 CM,
ACABANENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAGAQ COM PARAFUSO,
SEM GUARNIGAO! ALIZAR, DIMENSCES 150%120 CM, VEDAGAO COM _
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ.
AF_1112024
180845 SEDOP  Reviséio de ponto de esgoto 0 ot 2000 28342 5668400 0,61 7040
PROPRIA Proprio  ADMINISTRAGAQ LOCAL - ENGENHEIRO E ENCARREGADO CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 10 5622699 5622699 0,60 7,01
007
070195 SEDOP Tesoura em mad. de lei pf/ vao de 6.0m 0 un 250 218729 5468225 0,59 71,59
080151 SEDOP Impermeabilizacdo de lajes, calhas e resenvatdrios 0 m? 2500 213,24 53.310,00 057 72,16
080028 SEDOP  Descupinizagéo 0 e 20000 26,18 52.360,00 056 1272
101727 SINAPI~ PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 32 Pisos e 2000 25615 5123000 055 7327
MM, FIXADO COM COLA. AF_09/2020
3958 ORSE Gradil de ferro em barras quadradas de ago 3/8" na vertical, espacamento 10cm,  Esquadrias de Fermro m 2000 24387 4877400 0,52 7379
e duas barras chatas de 1" x 1/4" na harizontal aplicadas nas duas faces,
inclusive portéo
87273 SINAPI  REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIRO Revestimentos Ceramicos Intermas e 5000 97.38  485690,00 052 74,32
ESMALTADA DE DIMENSOES 3345 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA
DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
86495 SINAPI | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM PAREDE, UMA Pintura Intema e 3.000,0 15,98 47.940,00 051 7483
DEMAO, LIXAMENTO MANUAL. AF 0412023
104642 SINAPI  PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAQ MANUAL EM PAREDES, Pintura Intera e 3.000,0 15,98 47.940,00 051 75,34
DUAS DEMAQS. AF_04/2023
94559 SINAPI JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NAQ Esquadrias - Janelas e 50,0 92323 4616150 049 75,84
INCLUSO0S), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6.5 A 14 CM), DIMENSOES
60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM
FERRAGENS, FIXAGAQ COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_11/2024
170683 SEDOP Ponto de logica - UTP (incl. eletr. ,cabo e conector) 0 pt 50,0 91351 45.675,50 049 76,33

Exigéncias de Proposta

11.9.

ou negociado;

11.10.

A proposta adequada indicada no item anterior, DEVE ser composta de:

O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar & Administragdo, por meio eletronico, proposta adequada ao valor final do lance

11.10.1. Carta de apresentacdo da PROPOSTA DE PRECOS (Modelo - Anexo), assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com
precos globais em Real (R$) para os servigos, prazo de validade da proposta ndo inferior a 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura.

11.10.2. Planilhas de Quantitativos e Precos (conforme planilha elaborada pela Administragdo) preenchidas e assinadas com a devida identificagio, pelo
profissional responsavel técnico da empresa e pelo representante legal da licitante, em atendimento ao que determina o art. 14 da Lei N° 5.194, de 24/12/1966, sob
pena de desclassificagdo da Proposta, cujos itens, discriminagdes, unidades de medigdo e quantidades nd3o poderdo ser alteradas pela licitante, exceto quando
devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE DUVIDAS;

11.10.3. Composicio detalhada de Pregos Unitarios para todos os servigos constantes na Planilha de Quantidades e Pregos (Modelo — Anexo);

11.10.3.1. A composi¢do unitaria devera apresentar os insumos previstos nas normas técnicas vigentes, atender as especificagdes técnicas deste edital,
apresentar pregos compativeis com o mercado e expressar unitariamente cada item da Planilha de Quantidades e Pregos, os quais deverdo ser iguais ou inferiores ao
or¢ado pela administragdo/



11.10.3.2. A proposta devera conter as composi¢des auxiliares para detalhamento dos itens (insumos), quando estes se apresentarem na composigao unitaria
principal incompletos (fechados);

11.10.3.3. Nas propostas, as composigdes de precos unitarios os valores adotados para mio-de-obra deverdo estar compostos, além de encargos sociais, dos
encargos complementares, este Gltimo quando a planilha or¢amentaria de referéncia nao constar o item Administragdo Local.
11.10.3.4. No detalhamento dos encargos complementares deverdo estar dispostos no minimo os seguintes itens: EPI (equipamentos de protecio
individual), Ferramentas manuais, Alimentaciio e Transporte.
11.10.4. Composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificac¢do e Despesas Indiretas;
11.10.4.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na Legislacio
Vigente.
11.10.5. Composigdes dos ENCARGOS SOCIALIS, incidentes para os servigos previstos na Planilha de Quantitativos e Custos, discriminando todas as

parcelas que o compdem (Modelo Anexo).
11.10.5.1. No preenchimento do Quadro de Detalhamento dos Encargos Sociais a licitante devera considerar todos os impostos e taxas, conforme previsto na
legislagdo vigente.

11.10.6. ART (Anotagio de Responsabilidade Técnica) do Orgamento da Proposta de Precos emitida pelo CREA/CAU ao engenheiro/arquiteto responsavel
técnico da empresa que elaborou o or¢gamento, podendo ainda estd em nome do profissional de contratagdo futura, se for o caso. Obs.: ART entre o Contratante
(Empresa licitante) e o Contratado (Responsavel Técnico da empresa licitante).

11.10.7. DECLARACAO Original do Simples Nacional do ultimo PGDAS — Programa Gerador de Arrecadagdo do Simples nacional — Declaratério,
acompanhada do respectivo comprovante de envio a RFB (recibo). Para as empresas optantes do Simples Nacional.

11.10.8. Comprovante de garantia da proposta, conforme item 4.49 do Termo de Referéncia.
11.11. As propostas e seus anexos serdo analisadas pelo setor de engenharia, que emitira Nota Técnica quando ao atendimentos do solicitado descritos acima.
11.12. Serdo desclassificadas as propostas, mediante analise técnica que:
I- Contiverem vicios insanaveis;
1I - ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas no edital;
III - apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a contratagdo;
v - Serdo desclassificadas as propostas que ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo.
V- apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

Exigéncias de habilitaciao

11.13. Previamente a analise da habilitagdo, a Administragdo verificara o eventual descumprimento das condi¢des para participagdo no certame, especialmente
quanto a existéncia de sangdo que a impega, mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

11.13.1. SICAF;

11.13.2. Cadastro  Nacional de  Empresas Inidoneas e  Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

11.13.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

11.13.4. Cadastro Municipal de Empresas Punicas - CMEP, mantido pelo Municipio de Maraba (https://cmep.maraba.pa.gov.br/)
11.14. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa interessada e de seu socio majoritario, por forga do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992, que

prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive por
intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

11.15. A consulta ao CMEP, que trata o subitem 11.15.4, sera realizada apenas em nome da empresa licitante.

11.16. Caso conste na Consulta de Situagdo do interessado a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve
fraude por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.17. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

11.18. E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentagdo constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administragdo, a
respectiva documentagdo atualizada.

11.19. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

11.20. Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar

em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem
emitidos somente em nome da matriz.

11.21. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferengas de numeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando
for comprovada a centralizag@o do recolhimento dessas contribuigdes.

11.22. Para fins de habilitagdo, o interessado devera enviar os documentos relacionados abaixo, que serdo exigidos conforme sua natureza juridica:

Habilitagiio juridica
11.22.1. Empresario individual: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.22.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https:/www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

11.22.3. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

11.22.4. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unio e arquivada na Junta
Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa
DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

11.22.5. Sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatorio de seus administradores;

11.22.6. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples
ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Pliblico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde
tem sede a matriz


https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor
https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/legislacao/arquivos/legislacoes-federais/indrei772020.pdf

Habilitagao fiscal, social e trabalhista
11.23. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

11.24. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

11.25. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

11.26. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;

11.27. Prova de inscrigéo no cadastro de contribuintes Estadual ou Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

11.28. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.29. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condi¢do

mediante a apresentagdo de declarac@o da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

11.30. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificacio Econdomico - Financeira

11.31. Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

11.32. Balango Patrimonial (BP) e a Demonstragdo do Resultado do Exercicio (DRE) dos 02 (dois) ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, comprovando, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), obtidos por meio da aplicacdo das
seguintes formulas:

LG= Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

SG= Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC= Ativo Circulante
Passivo Circulante

11.33. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG), Liquidez
Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitag@o capital minimo de 10% do valor total estimado da contratagéo.

11.34. Para as PROPONENTES que fazem escrituragdo digital por meio do Sistema Publico de Escrituragdo Digital - SPED, devero apresentar os relatorios
gerados pelo SPED que contém as informagdes do Balango Patrimonial (Ativo e Passivo) e das Demonstragdes Contabeis de Resultado do Exercicio (DRE), e deverdo
apresentar o comprovante de envio do registro do arquivo eletronico do SPED CONTABIL para a Secretaria da Receita Federal do Brasil (recibo de entrega de
escrituragdo contabil digital do SPED).

11.35. Os documentos referidos acima limitar-se-8o ao Gltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

11.36. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissdo da Escrituragido
Contabil Digital - ECD ao Sped.

11.37. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os demonstrativos

contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

Qualificaciio Técnica

11.38. Registro ou inscri¢do da empresa (pessoa juridica), que devera estar em situag@o regular com o 6rgdo fiscal responsavel por seu ramo de atividade, no
caso do objeto desta o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia ou

11.39. Registro ou inscri¢do dos profissionais (pessoa fisica) responsaveis técnicos da empresa, que deverdo estar em situag@o regular com o orgdo fiscal
responsavel por seu ramo de atividade, no caso do objeto desta 0o CREA/PA - Conselho Regional de Engenharia

11.39.1. Apresentar Certiddo de todos os profissionais constantes na Certiddo da empresa, ¢ a Certiddo do profissional declarado para contratagdo futura (se
for o caso)

Qualificaciio Técnico-Operacional

11.40. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-OPERACIONAL através de atestado(s) em nome da empresa licitante, devidamente identificada,
comprovando ter executado obras ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superior com objeto
licitado, emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

11.41. Para efeitos da comprovagdo — OPERACIONAL exigidos no caput anterior, devera ser comprovado execugdo no minimo dos quantitativos abaixo das
parcelas de maior relevancia técnica, que sdo as seguintes:

ITEM DESCRIQAO UND QUANT.
1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2 1.200
2 Piso de. alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada m? 1.950
regularizadora
3 Encaibramento e ripamento m2 1.000

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO
4 COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, me 100
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

11.42. Na comprovagdo da qualificagdo técnica - OPERACIONAL ¢ indispensavel indicar quantitativos minimos a serem comprovados, de no minimo de 50
% (cinquenta por cento) dos quantitativos licitados.

11.43. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) indicagdo da contratante (pessoa juridica de direito publico ou privado);


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art69

b) numero do contrato, nimero do processo, nome, cargo ¢ assinatura do responsavel pela informagao, vedada apresentagdo de atestado genérico; e
¢) descrigao detalhada do objeto do contrato, com a respectiva quantidade executada ou produto solicitado.

11.44. Comprovagdo de aptiddo para execucdo de servigo de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratagao,
ou com o item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados, por pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo
conselho profissional competente, quando for o caso.

11.45. Sera admitida, para fins de comprovagado de quantitativo individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado, conforme art. 67,
§1°da Lein® 14.133, de 2021.

11.46. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

11.47. Sera admitida, para fins de comprovagdo de quantitativo minimo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados executados de forma
concomitante.

11.48. Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresenta¢do, no momento da assinatura do contrato, da solicitagdo de registro

perante a entidade profissional competente no Brasil.

11.49. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre outros documentos.

Qualificacio Técnico-Profissional

11.50. Comprovagio de CAPACITACAO TECNICO-PROFISSIONAL por meio da apresentagdo de certiddes ou atestados, comprovando ter executado obras
ou servigos de carateristicas técnicas similares e de complexidade tecnoldgica e operacional equivalentes ou superior com objeto licitado, emitido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, regularmente registrado(s) pelo conselho profissional competente, da seguinte forma:

11.50.1. Apresentagdo de acervo técnico do profissional das atividades desenvolvidas ao longo de sua vida profissional compativeis com suas competéncias e
registradas no CREA ou CAU por meio de Certiddo de Acervo Técnico — CAT.
11.51. Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a servigos executados com as seguintes caracteristicas minimas:
ITEM DESCRIGAO UND
1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo m2
2 Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada regularizadora m?
3 Encaibramento e ripamento m2
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM
4 CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO m?
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

11.52. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(do) participar da obra ou servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substitui¢do por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragdo.

11.53. Demonstragdo da existéncia de vinculo obrigacional do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(des) de acervo técnico — CAT e do atestado(s) de
capacidade técnica profissional com o licitante nos seguintes termos:

a) Anotagdo da Carteira de Trabalho (CTPS); ou

b) Sendo por contrato, esta comprovagdo se faz por meio de apresentagdo de cOpias autenticada de instrumento de contrato de prestagdo de servigos
(Modelo CREA, cria-se vinculo de RT — Responsavel Técnico com a Licitante) ou outro equivalente (pelo regime civil); ou

c) Via de apresentagdo de copias auténtica de contrato social ou outro documento equivalente em que conste o RT como socio cotista (ou
equivalente); ou

d) Responsavel técnico constando na Certiddo do CREA/CAU da empresa e vice-versa. (Engenheiro (a) Civil / Arquiteto (a) Urbanista).

11.54. DECLARACAO DE CONTR/}TACAO FUTURA - A auséncia da comprovagdo de vinculo exigida podera ser substituida, desde que seja apresentado
declaragdo acompanhada de termo de ANUENCIA pelo(s) profissional(is) detentor(es) da certiddo(des) de acervo técnico e do atestado(s) de capacidade técnica
profissional com licitante.

11.54.1. No ato da contratagdo a empresa devera comprovar, através da Certiddo de Registro No CREA/CAU, que o responsavel técnico declarado para
contratagdo futura, consta no quadro de profissionais da empresa, sob pena de preclusdo do direito a contratagdo.

11.54.2. O licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, copia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros
documentos.

NOTA EXPLICATIVA: A exigéncia de Certidao de Registro no CREA/CAU, nesta clausula, destina-se exclusivamente a comprovar o vinculo profissional do responsavel
técnico com a empresa (isto é, que ele consta em seu quadro de profissionais), e ndo a atestar sua situagdo de quitagdo/regularidade financeira perante o respectivo Conselho. Ainda que
a certiddao emitida pelo CREA/CAU tradicionalmente traga em sua nomenclatura o termo "quitag¢do", tal aspecto é estranho a finalidade desta exigéncia, razdo pela qual eventual
inadimpléncia do profissional junto ao Conselho ndo configura ébice a contratagdo.

Declaracgdes em geral

11.55. DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO (Modelo em Anexo).
12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
12.1. O custo estimado total da contratagdo ¢ de R$ 9.339.398,69 (nove milhdes, trezentos e trinta e nove mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e

nove centavos).

12.2. Em caso de licitagdo para Registro de Precos, os precos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos
praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes (art. 25 do Decreto Municipal n°
405/2023):

12.3. Em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que
inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos do disposto na alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

12.4. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada
repercussao sobre os pregos registrados;



13.
13.1.

ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos or¢gamentarios da Secretaria Municipal de Satde — SMS, provenientes de

fontes municipais e, quando aplicavel, de transferéncias estaduais e/ou federais vinculadas aos programas de investimento e requalificagdo da rede publica de satde,
observadas as dotagdes or¢amentdrias consignadas no orgamento vigente.

13.2.

13.3.

A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagao:

061201.10 301 0010 1.127 Infraestrutura da Aten¢ao Primaria em Satde
Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - Obras e Instalagdes

Subelemento :

4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalagdes

A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentdria respectiva e liberagdo dos créditos

correspondentes, mediante apostilamento

14.

15.
15.1.

DA CLASSIFICACAO DO TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA LEI N° 12.527, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011.
( X) Nao ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

() Ha a necessidade de classifica-lo nos termos da Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, conforme declaragdo em anexo.

DOS DOCUMENTOS TECNICOS DA LICITACAO

O Termo de Referéncia e os demais documentos técnicos que instruem a presente contratagdo possuem nivel de detalhamento adequado e suficiente

para a execugdo do objeto, tendo a Administragao realizado toda a documentagio técnica necessaria a perfeita caracterizagdo da obra. Dessa forma, ndo sera atribuida a
contratada a responsabilidade pela elaboracdo de projeto executivo, competindo-lhe apenas a execucdo dos servigos em conformidade com os documentos
disponibilizados pela Administragao.

Maraba-PA, 28 de julho de 2026.

Documento assinado eletronicamente
Rhayane Lima Caldas
Técnico em Gestdo

Documento assinado eletronicamente
Larissa Costa Magalhies Bras
Engenheira Civil

De acordo. Aprovo o Termo de Referéncia.

Documento assinado e{etronicament@
LICIA CONCEICAO SOUZA
Secretaria Municipal de Satde



ANEXO II
ESPECIFICACOES TECNICAS/MEMORIAL DESCRITIVO

ID SEI N° 2063621

ANEXO III
TERMO DE JUSTIFICATIVA TECNICAS RELEVANTES

IDE SEI N° 2234749



ANEXO IV

ESPECIFICACAO DO OBJETO - RELACAO DE ITENS

PROCESSO N°: 050505976.000014/2026-21
CONCORRENCIA (SRP) N°: 120/206-CPL/DGLC/PMM - SMS
CRITERIO DE JULGAMENTO: | MENOR PRECO GLOBAL
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO
EVENTUAL CONNTRATACAO DE SERVICOS DE )
OBJETO: REQUALIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
(UBS'S) DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARABA.
SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS
UASG: 927495

OBSERVACAO IMPORTANTE: Em caso de discordancia existente entre as especificacdes

dositens descritos no site do COMPRAS.GOV.BR e as especificacoes constantes neste

Edital,prevalecerio as ultimas.

Item

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

2.15

2.16

Obra

CédigoBanco

98459

98458

4654

104803

97647

97650

97641

97640

020677

97633

97622

020738

020737

020018

021524

97663

97662

97665

97660

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Bancos

REQUALIFICAGAO DAS UNIDADES BASICAS DE
SAUDE (UBS'S) DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO
DE MARABA - ONERADO

Orgamento Sintético
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_03/2024

TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.
AF_03/2024

Locagao de container - Almoxarifado sem banheiro -
6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022

DEMOLIGOES E RETIRADAS

REMOGAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO
METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA
COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E
FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada de pintura (c/ escova de ago)

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

Apicoamento de concreto

Apicoamento de reboco ou cimentado
Demoligdo manual de concreto simples
Demoligdo de concreto armado c/ martelete

REMOGCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES)
DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS
ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

B.D.I.

SINAPI - 01/2026 - 26,24%

Para

SICRO3 - 10/2025 -
Para

ORSE - 12/2025 -
Sergipe

SEDOP - 10/2025 -
Para

Und Quant.
1

m? 1000
m? 500
més 12
1

M 200
m? 2000
m? 2000
m? 500
m? 1500
m? 1000
m? 1000
m? 300
m? 100
m? 100
m? 60
m?* 60
UN 50
M 500
UN 200
UN 400

Encargos Sociais

Valor UnitValor Unit com

100,47

112,15

800,00

5,62

4,38

9,48

3,64

2,41

9,09

28,30

70,61

87,36

5,37

392,01

556,50

15,67

0,62

2,23

0,82

BDI
209.734,04

126,83

141,57

1.009,92

233.835,40

7,09

5,52

11,96

4,59

3,04

11,47

35,72

89,13

110,28

6,77

494,87

702,52

19,78

0,78

2,81

1,03

Nao Desonerado
Horista: 119,42%

Mensalista: 72,70%

Total

209.734,04

126.830,00

70.785,00

12.119,04

233.835,40

1.418,00

11.040,00

23.920,00

2.295,00

4.560,00

11.470,00

35.720,00

26.739,00

11.028,00

677,00

29.692,20

42.151,20

989,00

390,00

562,00

412,00

Peso (%)

2,25 %
1,36 %

0,76 %

0,13 %]

2,50 %

0,02 %|

0,12 %|

0,26 %|

0,02 %|

0,05 %|

0,12 %|

0,38 %|

0,29 %

0,12 %
0,01 %]
0,32 %|
0,45 %|

0,01 %]

0,00 %|

0,01 %]

0,00 %




.17

2.18

2.19

2.20

2.21

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

104793

104792

97644

97645

021528

101175

93358

96620

050035

050038

102481

103670

98554

93382

105030

105024

89453

060046

060043

102235

061358

060813

061353

061501

061458

070195

070194

070308

92580

080028

94445

94213

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SECAO
MAIOR QUE 2,5 MM? E MENOR QUE 10 MM?, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_09/2023

REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, COM SEGCAO DE
ATE 2,5 MM?, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada de esquadria metalica

ESTRUTURAS

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE
30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO CONCHA,
COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

Formas para concreto em chapa de madeira
compensada resinada e=15mm(REAP 2x) - incl.
desforma

Armagao p/ concreto

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,6:2,9 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
ROLADO) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
600 L. AF_05/2021

LANCAMENTO COM USO DE BALDES,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM
MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3
DEMAOS. AF_09/2023

REATERRO MANUAL DE VALAS, COM
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO.
AF_08/2023

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM
CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO,
ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024
FECHAMENTOS E VEDAGOES

ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM),
FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022
Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Cobogé de cimento 20x20x10cm

DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM,
SEM ABERTURA. AF_01/2021_PS
Divisdria em gesso acartonado e=11cm

Diviséria em granito cinza - incl. ferrag. de fixagao
Diviséria naval perfil em ago/miolo celular

Placa cimenticia c/ verniz de acabamento (incl.
acessorios de fixagéo)
Painel em ACM - Estruturado (fachadas)

COBERTURA E FORRO

Tesoura em mad. de lei p/ vao de 6.0m
Tesoura em mad. de lei p/ vao de 8.0m
Encaibramento e ripamento

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA
TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
Descupinizagdo

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-
CANAL, TIPO PLAN, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E =
0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO.
AF_07/2019

m?

un

un

m2

m?

m2

1500

1500

500

500

100

7,5

250

2400

300

300

250

20

25

50

600

2400

150

40

100

100

100

300

300

10

2000

2000

2000

1000

250

0,67

0,48

11,81

30,52

15,07

148,04

106,33

1.027,03

111,44

14,48

679,86

360,23

50,98

31,45

46,69

60,33

100,65

137,77

415,81

626,85

146,36

990,35

106,66

274,64

603,18

1.732,65

2.425,55

114,88

51,13

20,74

57,19

67,83

0,84

0,60

14,90

38,52

19,02
526.084,95

186,88

134,23

1.296,52

140,68

18,27

858,25

454,75

64,35

39,70

58,94

76,16

1.093.439,70

127,06

173,92
524,91

791,33

184,76

1.250,21

134,64

346,70

761,45
1.366.207,60
2.187,29
3.062,01
145,02

64,54

26,18

72,19

85,62

1.260,00

900,00

7.450,00

19.260,00

1.902,00
526.084,95

11.212,80

10.067,25

9.723,90

35.170,00

43.848,00

257.475,00

136.425,00

16.087,50

794,00

1.473,50

3.808,00

1.093.439,70

76.236,00

417.408,00
78.736,50

31.653,20

18.476,00

125.021,00

13.464,00

104.010,00

228.435,00
1.366.207,60
54.682,25
30.620,10
290.040,00

129.080,00

52.360,00

72.190,00

21.405,00

0,01 %]

0,01 %]

0,08 %

0,21 %]

0,02 %|
5,63 %

0,12 %|

0,11 %]

0,10 %|

0,38 %|

0,47 %|

2,76 %|

1,46 %

0,17 %]

0,01 %]

0,02 %|

0,04 %]

11,711 %

0,82 %|

4,47 %

0,84 %|

0,34 %|

0,20 %|

1,34 %

0,14 %|

1,11 %

2,45 %

14,63 %

0,59 %|

0,33 %|

3,11 %]

1,38 %

0,56 %

0,77 %|

0,23 %|




5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

7.1

7.2

94210

94216

94221

94223

100326

96486

96113

96121

96120

94229

101979

050771

050713

080151

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

MIL-CPU-011 Préprio

96620

130110

94990

87249

87262

120164

130626

120688

271323

270768

101727

98689

130890

87904

87792

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM
INCLINAGAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA
TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA
COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E
AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS,
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO
ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE
AGO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE
FIXAGAO E IGAMENTO. AF_07/2019

FORRO EM REGUAS DE PVC, LISO, PARA
AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
BIDIRECIONAL DE FIXACAO. AF_08/2023_PS
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS. AF_08/2023_PS

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM
PERFIL METALICO E PLASTICO). AF_08/2023
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO). AF_08/2023

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO
24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

CHAPIM (RUFO CAPA) EM ACO GALVANIZADO,
CORTE 33. AF_11/2020

Laje pré-moldada trelicada e=16cm (Incl. capeamento) -
unidirecional

Laje pré-moldada e=12cm (incl. capeamento) -
unidirecional

Impermeabilizagdo de lajes, calhas e reservatérios

PINGADEIRA/PEITORIL CIMENTO TRACO Tf1,
LARGURA = 22CM, ESP = 4CM
PISOS

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM
PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS.
AF_01/2024

Camada regularizadora no trago 1:4

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,
NAO ARMADO. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR
QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

Rodape ceramico h=8cm

Piso de alta resisténcia e=8mm c/ resina incl. camada
regularizadora
Rodapé de alta resisténcia (incl. polimento)

Limpeza (c/ mag.) + enceramento de piso de alta
resisténcia
Resina p/ piso em korodur

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS,
PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM
COLA. AF_09/2020

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

Piso de borracha tatil (16 un)

REVESTIMENTOS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_10/2022

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM
PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m2

250

1000

250

25

175

1500

500

150

50

150

500

100

150

250

25

500

200

1000

500

1000

1500

1500

200

200

200

75

120

2500

2800

81,87

182,81

31,80

133,62

184,15

93,15

53,97

14,17

3,44

168,98

39,48

160,25

125,90

168,92

72,58

1.027,03

43,35

1.100,01

83,91

143,94

29,10

157,55

15,72

22,05

36,27

202,91

145,16

297,47

10,45

51,91

103,35

230,77

40,14

168,68

232,47

117,59

68,13

17,88

4,34

213,32

49,83

202,29

158,93

213,24

91,62

1.023.855,40

1.296,52

54,72

1.388,65

105,92

181,70

36,73

198,89

19,84

27,83

45,78

256,15

183,24

375,52
653.239,00

13,19

65,53

25.837,50

230.770,00

10.035,00

4.217,00

40.682,25

176.385,00

34.065,00

2.682,00

217,00

31.998,00

24.915,00

20.229,00

23.839,50

53.310,00

36.648,00

1.023.855,40

32.413,00

27.360,00

277.730,00

105.920,00

90.850,00

36.730,00

298.335,00

29.760,00

5.566,00

9.156,00

51.230,00

13.743,00

45.062,40
653.239,00

32.975,00

183.484,00

0,28 %|

2,47 %|

0,11 %]

0,05 %|

0,44 %|

1,89 %

0,36 %|

0,03 %|

0,00 %|

0,34 %

0,27 %

0,22 %|

0,26 %|

0,57 %]

0,39 %|

10,96 %

0,35 %|

0,29 %|

2,97 %|

1,13 %

0,97 %|

0,39 %|

3,19 %

0,32 %|

0,06 %|

0,10 %|

0,55 %|

0,15 %

0,48 %|
6,99 %

0,35 %|

1,96 %




7.3

7.4

7.5

8.1

8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

8.1.6

8.1.7

8.1.8

8.1.9

8.1.10

8.1.11

8.2

8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.3

87275

87273

252010

90844

100687

091505

CPU-006

CPU-007

090070

91341

100702

102184

090822

9982

94562

94573

94559

94561

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SEDOP

Préprio

Préprio

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES m?
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA

DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES m?
INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE
DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

Bate maca em PVC tipo corrimao (incluindo capa, m
estrutura de suporte e fixagdo e acabamento)

ESQUADRIAS

PORTAS E PORTOES

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-  UN
OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA UN
(LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 60X210CM,
ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DE

BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens m?
de abrir

CONFECGAO E FORNECIMENTO DE PORTA DE un
FERRO DE ABRIR, EM CHAPA 18 DUPLA, CHAPA
XADREZ NA PARTE INFERIOR

CONFECGAO E FORNECIMENTO DE PORTA un
METALICA GALVANIZADA QUADRADO GOMINHO

GOMAO , CONFORME PROJETO

Porta de ago-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti- m?
corrosiva)

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA m?
COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

PORTA DE CORRER DE ALUMINIO, COM DUAS m?
FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR.
AF_12/2019

PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM UN
VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10

MM, INCLUSIVE ACESSORIOS. AF_01/2021

Portao de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) ~ m?

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca,  un
0.90 x 2.10 m, revestida c/férmica, inclusive batentes e
ferragens

JANELAS

JANELA DE AGO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA ~ m?
VIDRO (VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/

REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAGAO COM
ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM
FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA,

EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS ~ m?
PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM

BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM,
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE,

FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/

ALIZAR, DIMENSOES 150X120 CM, VEDAGAO COM
SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE AGO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS ~ m?
(VIDROS NAO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO
INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSOES 60X60 CM,

COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM
ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAGAO COM
ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2024

JANELA DE AGO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 m?
VENEZIANAS E 1 PARA VIDRO - VIDRO INCLUSO),
BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM),

FIXAGAO COM ARGAMASSA, COM PINTURA
ANTICORROSIVA E PINTURA DE ACABAMENTO,

COM FERRAGENS, FIXAGAO COM ARGAMASSA,
EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2024

GRADES E ALAMBRADOS

1500

500

500

150

50

50

150

20

50

50

150

20

150

20

250

50

24

85,29

77,14

358,98

1.229,88

1.094,12

673,07

894,77

456,74

322,41

514,07

354,36

2.414,90

499,31

1.474,18

597,68

304,92

731,33

609,08

107,67

97,38

453,17

1.636.488,45
838.037,30

1.552,60

1.381,21

849,68

1.129,55

576,58

407,01

648,96

447,34

3.048,56

630,32

1.861,00

310.982,10

754,51

384,93

923,23

768,90

258.412,50

161.505,00

48.690,00

226.585,00

1.636.488,45
838.037,30

232.890,00

69.060,50

42.484,00

169.432,50

11.531,60

20.350,50

32.448,00

67.101,00

60.971,20

94.548,00

37.220,00

310.982,10

188.627,50

57.739,50

46.161,50

18.453,60

258.412,50

1,73 %

0,52 %|

2,43 %l

17,52 %
8,97 %

2,49 %

0,74 %|

0,45 %|

1,81 %

0,12 %

0,22 %|

0,35 %|

0,72 %|

0,65 %|

1,01 %

0,40 %|

3,33 %

2,02 %|

0,62 %|

0,49 %|

0,20 %|

2,77 %




8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.3.4

8.3.5

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.5

8.5.1

8.5.2

9.1

9.1.1

9.1.2

9.1.3

9.1.4

9.1.5

9.1.6

9.1.7

9.2

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.2.4

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.3.4

9.4

9.4.1

9.5

3958

090071

99844

99855

99861

102166

9718

251321

1783

102188

88495

88485

104642

150301

95305

150127

102513

88494

88484

104640

150127

102488

102491

102494

102513

102219

100760

ORSE

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SEDOP

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Gradil de ferro em barras quadradas de ago 3/8" na
vertical, espagamento 10cm, e duas barras chatas de 1"
x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive
portao

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)

GUARDA-CORPO DE AGO GALVANIZADO DE 1,10M,
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPACADOS
1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 32X4,8MM,
FIXADO COM ADESIVO ESTRUTURAL EPOXI.
AF_10/2025

CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2",
EM ACO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

GRADIL EM FERRO FIXADO EM VAOS DE JANELAS,
FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.
AF_04/2019

VIDROS E PELICULAS

INSTALACAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM,
EM ESQUADRIA DE ALUMINIO OU PVC, FIXADO
COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio

Pelicula G5 - Aplicada
FERRAGENS

Conjunto de ferragens p/ porta interna com fechadura de
embutir c/maganeta, acabam. inox 304 (STAM, linha
residencial, ref:1801/19 ou similar) e dobradigas ago, tipo
reforgadas, pino solto ¢/ bolas 3 1/2" x 2 1/2", esp. =
2,40mm (Lider ou similar)

MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE
VIDRO TEMPERADO. AF_01/2021
PINTURAS

PINTURAS DE PAREDE

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO
MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Esmalte s/ parede ¢/ massa e selador

TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM
PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023
Epoxi sem massa c/ selador

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

PINTURAS DE TETO

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO
EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO MANUAL.
AF_04/2023

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL
EM TETO, UMA DEMAO. AF_04/2023

PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO
MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Epoxi sem massa c/ selador

PINTURAS DE PISO

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA -
LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA,
APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO FUNDO
PREPARADOR. AF_05/2021

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAGAO
MANUAL, 2 DEMAQOS, INCLUSO PRIMER EPOXI.
AF_05/2021

PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA
ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021

PINTURAS DE ESQUADRIAS

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA)
ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
DEMAOS. AF_01/2021

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO
(ESMALTE SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02
DEMAOS). AF_01/2020

m2

]

UN

m2

m2

200

200

50

150

100

300

25

300

30

3000

3000

3000

1500

120

200

60

300

300

300

100

3000

3000

500

30

200

200

193,18

375,81

431,93

96,86

547,78

376,28

577,74

108,36

377,06

1.030,05

12,66

4,48

12,66

53,44

16,22

115,65

56,47

23,90

5,62

15,43

115,65

4,31

24,53

64,41

56,47

18,83

56,76

243,87

474,42

545,26

122,27

691,51

201.773,25

475,01

729,33
136,79
27.283,30

476,00

1.300,33

452.646,60
249.951,20

15,98

5,65

15,98

67,46

20,47

145,99

71,28

31.618,00

30,17

7,09

19,47

145,99
151.993,40

5,44

30,96

81,31

71,28

4.754,00

23,77

71,65

48.774,00

94.884,00

27.263,00

18.340,50

69.151,00

201.773,25

142.503,00

18.233,25
41.037,00
27.283,30

14.280,00

13.003,30

452.646,60
249.951,20

47.940,00

16.950,00

47.940,00

101.190,00

2.456,40

29.198,00

4.276,80

31.618,00

9.051,00

2.127,00

5.841,00

14.599,00
151.993,40

16.320,00

92.880,00

40.655,00

2.138,40

4.754,00

4.754,00

14.330,00

0,52 %|

1,02 %

0,29 %

0,20 %|

0,74 %|

2,16 %

1,53 %

0,20 %|
0,44 %|
0,29 %

0,15 %

0,14 %

4,85 %
2,68 %

0,51 %]

0,18 %|

0,51 %

1,08 %

0,03 %]

0,31 %|

0,05 %|

0,34 %

0,10 %|

0,02 %|

0,06 %|

0,16 %|
1,63 %

0,17 %]

0,99 %|

0,44 %|

0,02 %|

0,05 %

0,05 %|

0,15 %|




10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

10.1.4

10.1.5

10.2

10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.5

10.2.6

10.2.7

10.2.8

10.2.9

10.2.10

10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8

10.3.9

10.3.10

10.3.11

10.3.12

180844

180845

180214

180299

231084

180108

180107

180106

180422

180423

180424

89714

89713

89712

89711

95472

86888

86942

86937

190218

86936

86876

86910

191515

100867

100868

89987

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

PONTOS

Reviséo de ponto de agua

Reviséo de ponto de esgoto

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes,cx. e ralos)
Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de dreno p/ split (10m)

TUBOS E CONEXOES

Tubo em PVC - JS - 20mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH
Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH
Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH
Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH
Tubo em PVC - JS - 50mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH
Tubo em PVC - JS - 60mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

LOUCAS E METAIS

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA
PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGA BRANCA
SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO
PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA
ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X
39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,
INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA
E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR
- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGCA BRANCA, 35 X
50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VALVULA EM
METAL CROMADO E SIFAO FLEXIVEL EM PVC -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
Chuveiro em PVC

CUBA DE EMBUTIR DE AGO INOXIDAVEL MEDIA,
INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA E SIFAO TIPO
GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO
E INSTALAGCAO. AF_01/2020

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L
OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_01/2020

TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE,
1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO
MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

Torneira com alavanca

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO,
COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL,
3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021

pt
pt
pt

pt

UN

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

un

UN

UN

UN

200

200

150

150

50

50

150

50

25

25

200

50

100

100

30

20

30

30

30

40

145,71

224,51

561,28

485,70

340,82

22,55

26,05

41,32

58,91

61,39

100,49

4415

39,46

31,72

25,13

961,51

606,19

270,79

245,61

82,54

474,36

331,84

69,30

267,42

364,18

376,57

87,95

686.573,34
313.238,00
183,94
283,42
708,55
613,14
430,25
36.743,00
28,46
32,88
52,16
74,36
77,49
126,85

55,73

49,81

40,04

31,72

149.705,25

1.213,81

765,25

341,84

310,05

104,19

598,83

418,91

87,48

337,59

45974

475,38

111,02

686.573,34
313.238,00
36.788,00
56.684,00
106.282,50
91.971,00
21.512,50
36.743,00
1.423,00
4.932,00
2.608,00
1.859,00
1.937,25
3.171,25

11.146,00

2.490,50

4.004,00

3.172,00

149.705,25

36.414,30

15.305,00

3.418,40

9.301,50

1.041,90

5.988,30

2.094,55

2.624,40

3.375,90

13.792,20

19.015,20

2.220,40

7,35 %
3,35 %
0,39 %
0,61 %
1,14 %
0,98 %
0,23 %
0,39 %
0,02 %
0,05 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,03 %

0,12 %|

0,03 %|

0,04 %|

0,03 %|

1,60 %

0,39 %

0,16 %|

0,04 %|

0,10 %|

0,01 %]

0,06 %|

0,02 %|

0,03 %|

0,04 %

0,15 %

0,20 %|

0,02 %|




10.3.13

10.3.14

10.4

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.5

10.5.1

10.5.2

10.5.3

11.1

RISIN

1112

11.1.3

11.1.4

11.1.5

11.1.6

11.1.7

11.2

11.2.1

11.2.2

11.2.3

11.3

11.3.1

11.3.2

11.3.3

11.3.4

11.3.5

11.3.6

11.3.7

89985

93441

89495

89707

180678

180548

180417

180486

171491

230846

170081

170682

230262

170683

170690

91855

91857

93008

91927

91929

91931

91933

91935

92984

92986

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO,
ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2021

BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA
DE EMBUTIR DE AGCO, VALVULA AMERICANA EM
METAL, SIFAO FLEXIVEL EM PVC, ENGATE
FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE
PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRAO
POPULAR - FORNEC. E INSTALACAO. AF_01/2020
CAIXAS E RALOS

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS
DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022

Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto

FOSSAS / FILTROS / SUMIDOUROS
Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas
Filtro anaerobico conc.arm. d=1.4m p=1.8m

Sumidouro em concreto armado d=0,80m p=1,40m
cap=40 pessoas
INSTALAGOES ELETRICAS E DE LOGICA

PONTOS

Reviséo de ponto de luz

Reviséo de ponto de ar condicionado

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W

Ponto eletrico estabilizado (incl. eletr.,cx..fiagao e
tomada)
Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao)

Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector)
Ponto de logica - UTP (c/ instalagao aparente)
ELETRODUTOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
REFORGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
ELETRODUTO RIiGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM
(1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUICAO
DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2021

CABOS

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 35 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021
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UN

UN
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un
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1000
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2500

1500

1000

600

300

250

83,70

1.348,89

21,22

56,48

782,98

17.820,73

4.206,08

1.864,75

151,06

244,28

374,28

818,55

676,11

723,63

735,80

13,45

19,25

23,15

5,98

8,82

12,47

19,93

31,28

34,48

47,73

105,66

1.702,83

5.922,95

26,78

71,30

988,43

180.964,14

22.496,88

5.309,75

2.354,06

997.453,10

526.914,30

190,69

308,37

472,49

1.033,33

853,52

913,51

928,87

64.365,00

16,97

24,30

29,22

160.365,00

7,54

11,13

15,74

25,15

39,48

43,52

60,25

1.056,60

34.056,60

5.922,95

267,80

713,00

4.942,15

180.964,14

134.981,28

31.858,50

14.124,36

997.453,10

526.914,30

9.534,50

15.418,50

118.122,50

258.332,50

42.676,00

45.675,50

37.154,80

64.365,00

25.455,00

24.300,00

14.610,00

160.365,00

18.850,00

27.825,00

23.610,00

25.150,00

23.688,00

13.056,00

15.062,50

0,01 %]

0,36 %

0,06 %

0,00 %|

0,01 %

0,05 %|

1,94 %

1,45 %

0,34 %|

0,15 %|

10,68 %

5,64 %

0,10 %|

0,17 %]

1,26 %

2,77 %|

0,46 %|

0,49 %|

0,40 %|

0,69 %

0,27 %|

0,26 %|

0,16 %|

1,72 %

0,20 %

0,30 %|

0,25 %

0,27 %

0,25 %|

0,14 %]

0,16 %|




11.3.8

11.4

11.4.1

11.4.2

11.4.3

11.4.4

11.4.5

11.4.6

11.4.7

11.4.8

11.4.9

11.5

11.5.1

11.5.2

11.5.3

11.5.4

11.6

11.6.1

11.6.2

11.6.3

11.6.4

11.6.5

11.6.6

11.6.7

11.6.8

11.6.9

11.7

fil.7.1]

11.7.2

92988

91953

91959

91967

92023

170339

171523

98307

170881

171417

171528

171532

171530

97599

170326

170330

170362

170388

170393

101875

101883

101879

101880

97887

97888

PROPRIA
007

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SEDOP
SEDOP

SINAPI

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SEDOP

SINAPI

SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP
SEDOP

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Préprio

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE
DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2021
TOMADAS / INTERRUPTORES / CAIXAS

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1
TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_03/2023

Tomada 2P+T 10A (s/fiagao)

Tomada 2P+T 20A (s/fiagao)

TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019
Caixa plastica 4"x2"

Caixa plastica octogonal
LAMPADAS E LUMINARIAS
Lampada de Led Tubular 18W bivolt

Luminaria de sobrepor com aletas e 2 |ampadas de Led
de 18W

Luminaria de embutir com aletas e 2 lampadas de Led
de 18W

LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS
LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_09/2024

QUADROS E DISJUNTORES

Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN
Disjuntor 1P - 40 e 50A - PADRAO DIN
Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN
Disjuntor 3P - 10 a 50A - PADRAO DIN
Disjuntor 3P - 63 a 100A - PADRAO DIN

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES
DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM
CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 30 DISJUNTORES
DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_07/2025

CAIXAS ENTERRADAS

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
FUNDO COM BRITA, DIVENSOES INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020

SERVIGOS TECNICOS

ADMINISTRAGAO LOCAL - ENGENHEIRO E
ENCARREGADO
OUTROS

RESERVATORIO ELEVADO
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UN

UN

UN

un

un

UN
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un
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un

un
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UN
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100
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50

25

69,31

32,28

48,93

65,60

54,93

32,90

34,78

56,01

11,75

14,11

21,04

396,66

233,64

22,22

28,66

41,55

73,52

308,24

216,74

393,05

524,66

546,78

638,04

318,32

611,90

44.539,76

87,49

40.118,10

40,75

61,76

82,81

69,34

41,53

43,90

70,70

14,83

17,81

135.103,00

26,56

500,74

294,94

28,05

60.853,90

36,18

52,45

92,81

389,12

273,61

496,18

662,33

690,25

805,46

9.733,80

401,84

772,46

56.226,99

56.226,99

403.614,12

403.614,12

13.123,50

40.118,10

4.075,00

6.176,00

4.140,50

1.040,10

10.382,50

4.390,00

3.535,00

3.707,50

2.671,50

135.103,00

2.656,00

100.148,00

29.494,00

2.805,00

60.853,90

1.809,00

1.311,25

4.640,50

19.456,00

6.840,25

2.480,90

9.934,95

10.353,75

4.027,30

9.733,80

2.009,20

7.724,60

56.226,99

56.226,99

403.614,12

403.614,12

0,14 %]

0,43 %

0,04 %|

0,07 %]

0,04 %|

0,01 %]

0,11 %]

0,05 %|

0,04 %|

0,04 %|

0,03 %|

1,45 %

0,03 %|

1,07 %

0,32 %|

0,03 %|

0,65 %
0,02 %
0,01 %]
0,05 %
0,21 %]
0,07 %|

0,03 %]

0,11 %]

0,11 %]

0,04 %|

0,10 %

0,02 %|

0,08 %|

0,60 %

0,60 %|

4,32 %

4,32 %




13.1.1 7107375 SICRO3

13.1.2 180299

Fornecimento e instalagdo de reservatério metalico tipo un
taca de 10.000 litros pintura interna e externa com

escada de acesso e base de concreto armado - areia e

brita comerciais

SEDOP Ponto de agua (incl. tubos e conexoes) pt

10

3

31.826,26

485,70

40.177,47

613,14

401.774,70 4,30 %

1.839,42 0,02 %|

Total sem BDI 7.398.454,71
Total do BDI 1.940.943,98
Total Geral 9.339.398,69

licitatorio.

Valor total estimado ¢ de R$ 9.339.398,69 (nove milhdes, trezentos e trinta e nove mil trezentos e noventa e oito reais e sessenta e nove centavos)
para todo o objeto, obtidos a partir de pesquisas de precos orgadas pelo 6rgdo demandante - Fundo Municipal de Satde/FMS, e juntadas aos autos do processo



ANEXO V
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° XX/XXXX

CONCORRENCIA ELETRONICA PARA REGISTRO DE PRECOS N° 120/2026

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE — FMS, inscrita no CNPJ/MF sob o n°® 18.478.187/0001-07, com sede na Rodovia Transamazonica, s/n.%, Agrop6lis do Incra,
bairro Amapa, cidade de Maraba/PA, representada pela Secretaria Municipal de Saude, Sra. Licia Concei¢do Souza, nomeado pela Portaria n° 5686/2025-GP, de 28 de
novembro de 2025, publicada no FAMEP em 01 de dezembro de 2025, Matricula n® 67745, considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de
CONCORRENCIA, na forma eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n° 120/2026-CPL/DGLC/PMM - SMS, processo administrativo n® 050505976.000014/2026-
21, RESOLVE registrar os pregos da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagdo por ela(s) alcangada(s) e na(s) quantidade(s)
cotada(s), atendendo as condigdes previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n°
405, de 05 de outubro de 2023, e em conformidade com as disposi¢des a seguir:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o REGISTRO DE PRECOS EVENTUAL CONTRATACAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS
UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS'S) DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARABA, especificado no item 1.1 do Termo de Referéncia, anexo I do
edital de Licitagdo n° [n° licitagdo] o, que ¢ parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos precos tenham sido registrados, independentemente de
transcri¢do.

2. CLAUSULA SEGUNDA — DA RELAGCAO DOS FORNECEDORES BENEFICIARIOS DO REGISTRO DE PRECOS

2.1. O preco registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condi¢des ofertadas na(s)
proposta(s) sdo as que seguem:

Fornecedor (razao social, CNPJ/MF, enderego, contatos, representante)
Marca (se .. . Prazo
Item do TR Especificacio exigida no M‘)delo(se. exigido Unidade QuantidadeMaxima Q“aflt.ldade Valor Un | garantia
N no edital) Minima .
edital) ou validade
2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a esta Ata.
3. CLAUSULA TERCEIRA — ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)
3.1. O orgéo gerenciador sera o Fundo Municipal de Saude - FMS.
3.2. Além do gerenciador, ndo ha orgéos e entidades publicas participantes do registro de pregos.
4. CLAUSULA QUARTA - DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
4.1. Durante a vigéncia da ata, os 6rgdos e as entidades da Administragdo Publica que ndo participaram do procedimento de IRP poderdo aderir a ata de
registro de pregos na condig@o de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:
4.1.1. apresentacdo de justificativa da vantagem da adesdo, inclusive em situagdes de provavel desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;
4.1.2. demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei n® 14.133, de
2021; e
4.1.3. consulta e aceitagdo prévias do 6rgdo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
42. A autorizagdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada ap6s a aceita¢do da adesdo pelo fornecedor.
4.2.1. O o6rgdo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a execugdo de seus proprios contratos ou a sua

capacidade de
4.3.

44,

4.5.

gerenciamento.

Apbs a autorizagdo do orgdo ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade ndo participante devera efetivar a aquisicdo ou a contratagdo solicitada
em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia da ata.

O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagdo da contratagdo, podera ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitagdo do érgdo ou
da entidade ndo participante aceita pelo 6rgao ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de pregos.

O orgdo ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na qualidade de ndo participante, para aqueles itens para
os quais nao tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item

Dos limites para as adesdes

4.6.

convocatorio registrados na ata de registro de pregos para o gerenciador e para os participantes.

4.7.

4.8.

Vedacio a acréscimo de quantitativos

409.

5.
5.1

S.1.1.
5.1.2.

financeiro.

As aquisigdes ou contratagdes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento

O quantitativo decorrente das adesdes ndo podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de pregos
para o gerenciador e os participantes, independentemente do niimero de 6rgaos ou entidades ndo participantes que aderirem a ata de registro de pregos.

A adesdo a ata de registro de pregos por Orgdos e entidades da Administragdo Publica podera ser exigida para fins de transferéncias voluntarias, nao
ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada a execugdo descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade
dos pregos registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei n° 14.133, de 2021.

E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de pregos.

CLAUSULA QUINTA - VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS E CADASTRO RESERVA

A validade da Ata de Registro de Pregos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data de divulgagdo no PNCP, podendo
ser prorrogada por igual periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

Eventual prorrogagdo da Ata de Registro de Precos pressupde a renovagao dos quantitativos inicialmente fixados neste Termo de Referéncia.

O contrato decorrente da ata de registro de pregos tera sua vigéncia estabelecida no proprio instrumento contratual e observara no momento da
contratagdo e a cada exercicio financeiro a disponibilidade de créditos orcamentérios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercicio



5.1.3. Na formalizagio do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgéo ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual,
emissdo de nota de empenho de despesa, autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata de registro de pregos.
5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderdo ser alterados, observado o art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021.
5.4. Apos a homologacdo da licitagdo ou da contratagdo direta, deverdo ser observadas as seguintes condigdes para formalizagdo da ata de registro de pregos:

54.1. Serdo registrados na ata os pregos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou nio proposta
em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

54.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com pregos iguais aos do adjudicatario, observada a classificagdo da licitagdo; e
5.42.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formagao de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatario
da ata.
5.6. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preco do adjudicatario antecederdo aqueles
que mantiverem sua proposta original.
5.7. A habilitag@o dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente sera efetuada quando houver necessidade de
contratagdo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condigdes estabelecidos no edital; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de precos nas hipoteses previstas no item 9.
5.8. O prego registrado com indicac¢@o dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de
precos.
5.9. Apobs a homologagdo da licitagdo ou da contratagdo direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratagdo direta, sera

convocado para assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital de licitagdo ou no aviso de contratago direta, sob pena de decair o
direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 14.133, de 2021.

5.9.1. O prazo de convocago podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante ou fornecedor convocado, desde que
apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragao.
5.10. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Pregos.
S5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condi¢des estabelecidos no edital ou no aviso de contratagdo, e observado o

disposto no item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificag@o, para fazé-lo em
igual prazo e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

5.12. Na hipdtese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do item anterior, a Administragdo, observados o valor
estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do edital, podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos foram registrados sem redugdo, observada a ordem de
classificagdo, com vistas a obtengdo de prego melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condigdes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando
frustrada a negociag@o de melhor condigéo.
5.13. A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes estabelecidas, mas ndo obrigara a Administragdo a contratar,
facultada a realizag@o de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, desde que devidamente justificada.
CLAUSULA SEXTA — ALTERACAO OU ATUALIZACAO DOS PRECOS REGISTRADOS
5.14. Os pregos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugdo dos pregos praticados no mercado ou de fato que eleve o
custo dos bens, das obras ou dos servigos registrados, nas seguintes situagdes:

5.14.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis,
que inviabilizem a execugdo da ata tal como pactuada, nos termos da alinea “d” do inciso II do caput do art. 124 da Lei n° 14.133, de 2021 ;

5.14.2. Em caso de criago, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniéncia de disposigdes legais, com comprovada
repercussao sobre os pregos registrados;

5.14.3. Na hipotese de previsdo no edital ou no aviso de contratagdo direta de clausula de reajustamento ou repactuagdo sobre os precos registrados, nos
termos da Lei n® 14.133, de 2021.

5.14.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos para a contratagéo;
5.14.3.2. No caso da repactuagdo, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratagio.

CLAUSULA SETIMA —- NEGOCIACAO DE PRECOS REGISTRADOS
5.15. Na hipdtese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora
convocara o fornecedor para negociar a redugdo do prego registrado.

5.15.1. Caso ndo aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera liberado do compromisso assumido quanto ao item
registrado, sem aplica¢do de penalidades administrativas.

5.15.2. Na hipétese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se
aceitam reduzir seus pregos aos valores de mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

5.15.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de pregos, adotando as
medidas cabiveis para obtengdo de contratagdo mais vantajosa.

5.15.4. Na hipotese de redugdo do prego registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgéos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de
registro de precos para que avaliem a conveniéncia e a oportunidade de diligenciarem negocia¢do com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da
Lein® 14.133, de 2021.

5.16. Na hipétese de o preco de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor ndo poder cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sera
facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteragdo do prego registrado, mediante comprovagdo de fato superveniente que supostamente o impossibilite de
cumprir o Compromisso.

5.16.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentagdo comprobatoria ou a planilha de custos que demonstre
a inviabilidade do prego registrado em relagdo as condigdes inicialmente pactuadas.

5.16.2. Nio hipdtese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o prego registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgéo ou
entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem
prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e na legislago aplicavel.



5.16.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificac@o, para verificar se aceitam manter seus pregos registrados, observado o disposto no item 5.7.

5.16.4. Se ndo obtiver éxito nas negociagdes, 0 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao cancelamento da ata de registro de precos, nos termos do item
9.4, e adotara as medidas cabiveis para a obten¢do da contratagdo mais vantajosa.

5.16.5. Na hipotese de comprovagdo da majoragdo do prego de mercado que inviabilize o preco registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o
orgdo ou entidade gerenciadora atualizara o preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

5.16.6. O orgdo ou entidade gerenciadora comunicara aos orgos e as entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre
a efetiva alterag@o do prego registrado, para que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

5.17. As quantidades previstas para os itens com pregos registrados nas atas de registro de pregos poderdo ser remanejadas pelo Orgdo ou entidade
gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades participantes e ndo participantes do registro de pregos.

5.18. O remanejamento somente podera ser feito:

5.18.1. De 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade participante; ou

5.18.2. De 6rgéo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante.
5.19. O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera considerado participante para efeito do remanejamento.
5.20. Na hipotese de remanejamento de 6rgdo ou entidade participante para 6rgdo ou entidade ndo participante, serdo observados os limites previstos no art.

32 do Decreto n° 405, de 2023 .

5.21. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redugdo do quantitativo inicialmente informado pelo 6rgao
ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuéncia do 6rgéo ou da entidade que sofrer redugdo dos quantitativos informados.

5.22. Caso o remanejamento seja feito entre o6rgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municipios distintos, cabera ao fornecedor
beneficiario da ata de registro de pregos, observadas as condi¢des nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento decorrente do remanejamento dos
itens.

5.23. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgdo ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra
centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuig¢do das quantidades para a execug@o descentralizada sera por meio do remanejamento.

CLAUSULA NONA — CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS

5.24. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
5.24.1. Descumprir as condigdes da ata de registro de pregos, sem motivo justificado;
5.24.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administragdo sem justificativa razoavel,
5.24.3. Naio aceitar manter seu prego registrado, na hipotese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n° 405, de 2023; ou
5.24.4. Sofrer sangdo prevista nos incisos IIT ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021.
5.24.4.1. Na hipotese de aplicagdo de sangdo prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei n° 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao

fornecedor ndo ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de registro de pregos, podera o 6rgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisdo fundamentada, decidir
pela manutengdo do registro de pregos, vedadas contratagdes derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sangéo.

5.25. O cancelamento de registros nas hipdteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do 6rgdo ou da entidade gerenciadora, garantidos os
principios do contraditorio e da ampla defesa.
5.26. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgéo ou a entidade gerenciadora podera convocar os licitantes que compdem o cadastro de
reserva, observada a ordem de classificagao.
5.27. O cancelamento dos pregos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de pregos, total ou parcialmente, nas
seguintes hipoteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

5.27.1. Por razdo de interesse publico;

5.27.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

5.27.3. Se ndo houver éxito nas negociagdes, nas hipdteses em que o preco de mercado tornar-se superior ou inferior ao preco registrado, nos termos do

artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°® 405, de 2023.
CLAUSULA DECIMA — DAS PENALIDADES
5.28. O descumprimento da Ata de Registro de Precos ensejara aplicagdo das penalidades estabelecidas no edital.

5.28.1. As sangdes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de precos que, convocados, ndo honrarem o compromisso
assumido injustificadamente ap6s terem assinado a ata.

5.29. E da competéncia do gerenciador a aplicagio das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc.
X1V, do Decreto n° 405, de 2023), exceto nas hipdteses em que o descumprimento disser respeito as contratagdes dos orgdos ou entidade participante, caso no qual
cabera ao respectivo Orgdo participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc. IX, do Decreto n°® 405, de 2023).

5.30. O orgdo ou entidade participante devera comunicar ao orgdo gerenciador qualquer das ocorréncias previstas no item 9.1, dada a necessidade de
instauragdo de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — CONDICOES GERAIS

5.31. As condigdes gerais de execucdo do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigagdes da Administragdo e do fornecedor registrado,
penalidades e demais condi¢des do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo ao edital .

5.32. No caso de adjudicagdo por preco global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratagdo de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de
mercado e demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em .... (....) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e
encaminhada copia aos demais 6rgdos participantes (se houver).



ANEXO VI

MINUTA DE CONTRATO

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Satide - SMS

CONTRATO PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS UNIDADES
BASICAS DE SAUDE (UBS'S) DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARABA QUE
CELEBRAM ENTRE SI A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SMS, E A [DIGITE AQUI O
NOME DA EMPRESA].

O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SMS, inscrita no CNPJ/MF sob o n°18.478.187/0001-07, com sede na Rodovia Transamazonica, s/n.°, Agropolis do Incra,
bairro Amapa, cidade de Maraba/PA, representada pela Secretaria Municipal de Saude, Sra. Licia Conceigdo Souza, nomeado pela Portaria n® 5686/2025-GP, de 28 de
novembro de 2025, publicada no FAMEP em 01 de dezembro de 2025, portador(a) da Matricula Funcional n® 67745, doravante denominado CONTRATANTE, e de
outro lado a [DIGITE AQUI O NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPJ/MF sob o n° [digite aqui o CNPJ], estabelecida a [digite aqui o endereco completo da
empresa], doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor(a) [digite aqui o nome], [cargo], conforme atos constitutivos da empresa, tendo
em vista o que consta no Processo n® 050505976.000014/2026-21 e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Decreto Municipal n°®
383/2023, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n° 120/2026-CPL/DGLC/PMM -
SMS, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO (ART. 92, 1 E II)
1.1. O objeto do presentelinstrumento éa CQNTRATACAO DE SERVICOS DE REQUALIFICACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS'S)
DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE MARABA, nas condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia.
1.2 Objeto da contratagdo:
ITEM ESPECIFICACAO e Ui DE QUANTIDADE VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1
2
3
1.3. Vinculam esta contratagio, independentemente de transcri¢do:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Termo de designagdo do Gestor e Fiscal (is) de Contrato.
1.3.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.
CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, contados do(a) assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.
2.1.1. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto néo for concluido no periodo firmado
acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento.
2.2. O CONTRATADO néo tem direito subjetivo a prorrogagao contratual.
2.3. A prorrogagdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.
2.4. O contrato ndo podera ser prorrogado quando o CONTRATADO tiver sido penalizado nas san¢des de declaragdo de inidoneidade ou impedimento de

licitar e contratar com poder publico, observadas as abrangéncias de aplicagdo.

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des de conclusdo, entrega, observagdo e
recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUARTA — DA SUBCONTRATACAO

4.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - DO PRECO

5.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... ()

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos,

encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do
objeto da contratagao.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerdo dos quantitativos efetivamente fornecidos.

6. CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

6.2. O Contratante devera efetuar na fonte a retengdo do imposto sobre a renda incidente sobre os pagamentos ao Contratado, observada a Instrugdo

Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.




7. CLAUSULA SETIMA — DO REAJUSTE

7.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.
7.2. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢gamento estimado em 17/06/2026.
7.3. 0s pregos iniciais poderdo ser reajustados, mediante a aplicacio, pelo Contratante, doindice Nacional de Custo da Construgio (INCC),
exclusivamente para as obrigag¢des iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.
7.3.1. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
8. CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO CONTRATANTE
8.1. Sao obrigagdes do Contratante:
8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo CONTRATADO, de acordo com o contrato e seus anexos;
8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;
8.4. Notificar o CONTRATADO, por escrito, sobre vicios, defeitos incorre¢des, imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas na execugdo do objeto

contratual, fixando prazo para que seja substituido, reparado ou corrigido, total ou parcialmente, as suas expensas, certificando-se de que as solugdes por ele propostas
sejam as mais adequadas;

8.5. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo CONTRATADO;

8.6. Efetuar o pagamento ao CONTRATADO do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente
Contrato ¢ no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao CONTRATADO as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representagdo judicial do Municipio de Maraba, bem como a Controladoria Geral do Municipio de Maraba, para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos
manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou de nenhum interesse para a boa execugio do ajuste.

8.10. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por igual
periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.12. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo CONTRATADO com terceiros, ainda que vinculados a execucgdo do

contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do CONTRATADO, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA — OBRIGACOES DO CONTRATADO

9.1. O CONTRATADO deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execuc@o do objeto, observando, ainda, as obrigagdes a seguir dispostas:

9.2. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagdo por
eles solicitados;

9.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens e servigos
nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

9.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros,
ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo CONTRATANTE, que ficara autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.5. Quando ndo for possivel a verificag@o da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o CONTRATADO devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:

9.5.1. prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

9.5.2. certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

9.5.3. certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do CONTRATADO;

9.5.4. Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

9.5.5. Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.
9.6. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributarias, fiscais, comerciais e as demais previstas
em legislaco especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao CONTRATANTE e ndo podera onerar o objeto do contrato;
9.7. Comunicar ao Fiscal do contrato tempestivamente, observada a urgéncia da situagio, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local
da execugdo do objeto contratual, ndo ultrapassando o prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
9.8. Paralisar, por determinagdo do CONTRATANTE, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros;
9.9. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo;
9.10. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacao;
9.11. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;
9.12. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.13. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da
contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do CONTRATANTE;

9.15. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados;

9.16. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos;

9.17. Fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observéancia

as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagdo de regéncia;

9.18. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local de execugdo do objeto e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina;

9.19. Submeter previamente, por escrito, a0 CONTRATANTE, para anélise e aprovacgdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as



especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere;

9.20. Cumprir as normas de protegdo ao trabalho, inclusive aquelas relativas a seguranga e a satide no trabalho;

9.21. Naio submeter os trabalhadores a condig¢des degradantes de trabalho, jornadas exaustivas, serviddo por divida ou trabalhos forgados;

9.22. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos de idade, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos de
idade, observada a legislagdo pertinente;

9.23. Nao submeter o menor de dezoito anos de idade a realizagdo de trabalho noturno e em condi¢des perigosas e insalubres e a realizagdo de atividades
constantes na Lista de Piores Formas de Trabalho Infantil, aprovada pelo Decreto n® 6.481, de 12 de junho de 2008;

9.24. Receber e dar o tratamento adequado a dentncias de discriminagdo, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

9.25. Manter preposto aceito pela Administragéo no local da obra ou do servigo para representa-lo na execugio do contrato;

9.26. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990);

9.27. Comunicar a0 CONTRATANTE, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

9.28. Fornecer integralmente materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, ensaios tecnologicos e utensilios, nos quantitativos estimados para a perfeita
execucdo do servigo;

9.29. Executar a obra de acordo com as determinagdes e especificagdes dos projetos arquitetonicos e demais projetos complementares, devendo observar as
plantas, detalhes, especificagdes, e quaisquer outras informagdes disponibilizadas;

9.30. Observar e cumprir toda e qualquer lei, portaria, regulamento, normas técnicas e demais instrumentos normativos aplicaveis a execugio da obra;

9.31. Disponibilizar aos trabalhadores da obra todos os Equipamentos de Prote¢do Individual (EPI) necessarios, de acordo com a NR 6;

9.32. Caso opte por fornecer alimentos aos funcionarios no proprio canteiro de obras, sera de sua inteira responsabilidade garantir as condigdes de salubridade
¢ higiene exigidas pelos orgéos responsaveis;

9.33. A obra devera ser realizada em prazo compativel com a complexidade do projeto, respeitando o cronograma a ser estabelecido no termo de referéncia,
de modo a minimizar transtornos a populagao;

9.34. Entregar o objeto acompanhado do manual do usuario, com uma versdo em portugués, e da relagdo da rede de assisténcia técnica autorizada.

9.35. Reserva de 15% (quinze por cento) das vagas de trabalho na modalidade Jovem Aprendiz para adolescentes e jovens egressos do sistema socioeducativo

ou em cumprimento de medidas socioeducativas; jovens em cumprimento de pena no sistema prisional; Jovens e adolescentes cujas familia sejam beneficiarias de
programas de transferéncia de renda; em situagdo de acolhimento institucional; egressos do trabalho infantil e jovens e adolescentes com deficiéncia, conforme
disposto na Lei Municipal n° 18.117/2022.

9.36. Reserva de 5% (cinco por cento) das vagas de trabalho para adolescentes e jovens que estejam em cumprimento de medidas socioeducativas em meio
aberto, egresso do sistema socioeducativos em geral, jovens sentenciados em regime semiaberto e jovens egressos do sistema penitenciarios, conforme disposto na Lei
Municipal n® 17.819/2017.

10. CLAUSULA DECIMA — GARANTIA DE EXECUCAO
10.1. Sera exigida a prestagdo de garantia na presente contratagdo, conforme regras constantes no item 4.19 e seguintes do Termo de Referéncia.
11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1. Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
11.1.1. dar causa a inexecug@o parcial do contrato;
11.1.2. dar causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;
11.1.3. dar causa a inexecug@o total do contrato;
11.1.4. deixar de entregar a documentag@o exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de
Contratag@o durante o certame;
11.1.5. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.5.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
11.1.5.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
11.1.5.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
11.1.5.4. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especifica¢des do edital;
11.1.6. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagio exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
11.1.6.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragéo;
11.1.7. ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
11.1.8. apresentar declaragdo ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
11.1.9. fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
11.1.10. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.10.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
11.1.10.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
11.1.10.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
11.1.11. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;
11.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5°, da Lei n.° 12.846, de 2013.
11.2. Com fulcro na Lei n.° 14.133/2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes,
sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
11.2.1. adverténcia;
11.2.2. multa;
11.2.3. impedimento de licitar e contratar e
11.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida sua

reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.



11.3. Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

11.3.1. a natureza ¢ a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

11.3.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos o6rgaos de controle.
11.4. A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar
da comunicagdo oficial.

11.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
11.5. O atraso injustificado na execug@o do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, na forma prevista neste Edital;

11.5.1. A aplicagao de multa de mora ndo impedira que a Administragao a converta em compensatoria e promova a extingao unilateral do contrato com a
aplicagdo cumulada de outras sangdes previstas na Lei n.° 14.133/2021.
11.6. Sobre a san¢do de multa, observar-se-a o seguinte:

11.6.1. Moratoria de 1 % (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 15 (quinze) dias;

11.6.2. Moratoria de 0,07 % (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o0 maximo de 2% (dois por cento),
pela inobservancia do prazo fixado para apresentagio, suplementagido ou reposi¢do da garantia, se for o caso;

11.6.3. O atraso superior a 15 (quinze) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispde o art. 137, inciso I, da Lei n.° 14.133/2021.

11.6.4. Compensatoria, para as infragdes descritas nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, de 10 % (dez por cento), sobre o valor total estimado
da contrata¢@o ou do contrato firmado;

11.6.5. Compensatoria, para a inexecugdo total do contrato prevista no item 11.1.3, de 10 % (dez por cento), do valor do contrato;

11.6.6. Para a infragdo descrita no item 11.1.2, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato;

11.6.7. Para as infragdes descritas no item 11.1.7, a multa sera de 15 % (quinze por cento), do valor do contrato;

11.6.8. Para a infragdo descrita no item 11.1.1, a multa sera de 15 % (quinze por cento), sobre o valor inexecutado do contrato.
11.7. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,

cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

11.8. A sancao de adverténcia serd aplicada ao responsavel em decorréncia da infragdo administrativa relacionada no item 11.1.1 sempre que ndo se justificar
a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, § 2°, da Lei n.° 14.133/2021).

11.9. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 11.1.2,
11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7, quando ndo se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragdo Publica direta e indireta do Municipio de Maraba, Estado do Para, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.10. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas
nos itens 11.1.8, 11.1.9, 11.1.10, 11.1.11 e 11.1.12, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 11.1.2, 11.1.3, 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6 e 11.1.7 que
justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, § 5°, da Lei
n.° 14.133/2021.

11.11. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.6, caracterizara o descumprimento total da obriga¢do assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda
da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, § 4°, da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

11.12. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes que dispde o art. 156, da Lei n.° 14.133/2021, demandara a instauragdo de processo de
responsabilizagdo a ser conduzido pela Comissdo Permanente de Apuragdo (CPA), nos termos do art. 151, §1° e §2°, do Decreto Municipal N.° 383, de 28 de margo de
2023, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.13. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data
da intimagdo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o
recurso com sua motivagado a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias teis, contado do recebimento dos autos.

11.14. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu recebimento.

11.15. O recurso ¢ o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade
competente.

11.16. A aplicag@o das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral dos danos causados.

11.17. A personalidade juridica do licitante ou contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou

dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Edital ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas a pessoa juridica
serdo estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo
ou controle, de fato ou de direito, com o licitante/contratado, observados, em todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia (art. 160, da Lei n.° 14.133, de 2021).

11.18. A Administragdo Publica devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo das sang¢des previstas no art. 156, da Lei n.°
14.133/21, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (Ceis) e no Cadastro Municipal de Empresas Punidas (Cmep) ou outro instrumento congénere.

11.19. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163,
da Lein.° 14.133/21.
11.20. Os débitos do licitante/contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida

ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido orgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos
administrativos que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instru¢ao Normativa SEGES/ME n.° 26, de 13 de abril de 2022.

11.21. As regras acerca de infragdes e sangdes administrativas referentes a execugdo do contrato sdo aquelas definidas no Termo de Referéncia, anexo a este
Contrato.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragdo

providenciar a readequacdo do cronograma fixado para o contrato.



12.2.1. Quando a ndo conclusio do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do CONTRATADO:

12.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes administrativas; e
12.2.1.2. podera a Administragdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas em lei para a continuidade da execugio
contratual.
12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no
artigo 137 da Lei n°® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.
12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
12.3.2. A alteragdo social ou a modifica¢do da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a exting@o se nao restringir sua capacidade de concluir o
contrato.
12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.
12.4. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relagdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizagdes e multas.
12.5. A extingo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagio
por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).
12.6. CONTRATANTE podera ainda:
12.6.1. nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagdo que rege a
matéria; e
12.6.2. nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.°

14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

12.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou
civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung@o na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de
2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DOTACAO ORCAMENTARIA

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados nos erarios municipal, estadual e federal, na
dotagdo abaixo discriminada:

061201.10 301 0010 1.127 Infraestrutura da Aten¢ao Primaria em Satde
Elemento de Despesa:

4.4.90.51.00 - Obras ¢ Instalagdes

Subelemento :

4.4.90.51.99 - Outras Obras e Instalagdes

13.2. A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagdo da Lei Orgamentaria respectiva e liberagao dos créditos
correspondentes, mediante apostilamento.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — ALTERACOES
15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.
15.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de

25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
15.3. As supressdes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.4. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a prévia aprovagdo da Procuradoria-Geral e
Controladoria-Geral do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

15.5. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do
art. 136 da Lei n° 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — PUBLICACAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei
14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, FAMEP e, quando cabivel no Diario Oficial da Unido (DOU), Imprensa Oficial do Estado do Para
(IOEPA) e Jornal de Grande Circulagdo, em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V,
do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

17.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razdo do certame ou do contrato
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declarag@o ou de
aceitagdo expressa.

17.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6°
da LGPD.

17.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.



17.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo CONTRATADO.

17.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, ¢ dever do CONTRATADO elimina-los, com excegdo das hipoteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagao do cumprimento de obriga¢des legais ou contratuais e
somente enquanto nao prescritas essas obrigagdes.

17.6. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

17.7. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o CONTRATADO atender prontamente eventuais
pedidos de comprovagio formulados.

17.8. O CONTRATADO devera prestar, no prazo fixado pelo CONTRATANTE, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados
pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

17.9. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser
mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horério e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

17.9.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela Administragdo
nas hipoteses previstas na LGPD.
17.10. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em
especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.
17.11. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.
18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Maraba, Estado do Pard, para dirimir os litigios que decorrerem da execucgdo deste Termo de Contrato que ndo

puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lei n® 14.133/21.

Maraba/PA, 30 de junho de 2026.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO



ANEXO VII

MODELO DA DECLARACAO DE ADESAO AO CADASTRO DE RESERVA

A [Empresa], pessoa juridica de direito privado, [endere¢o completo], inscrita no CNPJ n° [...], neste ato representada pelo seu [socio / procurador],
DECLARA seu interesse na adesdo ao Cadastro de Reservado processo em epigrafe, de acordo com o disposto no Edital.

Maraba - PA, de de20 .

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

ANEXO VIII - MODELOS

DECLARACAO ELETRONICA E DEMAIS MEIOS DE CONTATO

IDENTIFICACAO DA EMPRESA

Empresa

CNPJ

Endere¢o

E-mail

Telefone
Celular

IDENTIFICACAO DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome

CPF

Endereco

E-mail

Telefone
Celular

Declaro sob as penas da legislagdo brasileira, que as informagdes por mim emitidas para as finalidades da Lei N.° 14.133, de 1° de abril de 2021 e do
Decreto Municipal N.° 441, de 2 de maio de 2024, e demais legislagdes pertinentes, sdo veridicas, estando ciente do dever de atualizagdo cadastral perante a Receita
Federal e Prefeitura Municipal de Maraba sempre que houver alteragdo de dados cadastrais e meios de contato.

Declaro ainda que estou ciente que eventuais comunicagdes e notificagdes em procedimentos administrativos perante a Prefeitura Municipal de Maraba
serdo encaminhadas preferencialmente para o enderego eletronico (e-mail) acima informado.

E considerado crime, com pena de reclusdo e multa, omitir, em documento publico ou particular, declara¢io que dele devia constar, ou nele
inserir ou fazer inserir declaragio falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigaciio ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante (art. 299, do Cédigo Penal).

/ s / /
Cidade/UF Data (dia, més, ano)

Assinatura do Declarante



MODELO - APRESENTACAO DA PROPOSTA
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA LICITANTE)

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E CONTROLE

DIRETORIA DE GOVERNANCA DE LICITACOES E CONTRATOS
Rodovia BR-230 (Transamazonica), Km 5,5 - bairro Nova Maraba, CEP: 68507-7653

MARABA/PA

Att: COORDENACAO PERMANENTE DE LICITACAO
Sr. Agente de Contrata¢do

Aempresa....................... devidamente inscritano CNPJsoboN°.... ... ... ... ... ... .... , em atendimento a0 CERTAME N°® ..........cccccovvenennne.

do PROCESSO N° , apresentamos a nossa proposta nas seguintes condigdes:
VALOR GLOBAL: R$ (valor por extenso).
O prazo de validade de nossa proposta de pregos ¢ de ( ) dias, contados da data do julgamento das propostas.

Prazo de Execugdo: XXXXXXX (extenso) dias;

Condigdes de Pagamento: conforme estabelecido no edital;
(Nome do Banco), (codigo da agéncia) e (niimero da conta corrente da empresa), para efeito de pagamento.
Dados da pessoa que assinara o futuro contrato (nome, cargo, RG, CPF endereco, e-mail e niimero telefonico).

Na oportunidade declaramos submissao aos termos expressos do referido CERTAME.

DECLARAMOS AINDA QUE:

1. Os precos unitarios e o global por nds ofertados, serdo para executar a obra conforme as exigéncias e especificagdes dos Projetos, disponibilizados na presente
Licitacao.

2. Os pregos unitarios ¢ o global da proposta compreendem todas as despesas relativas a completa execug@o da obra e servigos projetados e especificados, inclusive o
fornecimento de todo o material e mao-de-obra necessarios, encargos sociais e fiscais, parafiscais, equipamentos, ferramentas, assisténcia técnica, administragao,
beneficios e licengas inerentes.

3. Entregaremos a obra dentro do prazo estipulado na ordem de servigo, conforme definido no Edital da LICITACAO.

3. Estamos de acordo com os itens referentes ao cronograma-fisico financeiro, prazos, medigdes e pagamentos parciais.

4. Aceitamos os acréscimos ou supressdes do valor do contrato, de acordo com o Artigo 125 da Lei N° 14.133/21.

5. Caso nossa empresa firme Contrato, comprometemo-nos a iniciar os servigos solicitados, no prazo maximo de 05 (cinco) dias, contados a partir do recebimento da
Ordem de Servigo.

Local e Data.
Atenciosamente,

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - COMPOSICAO DETALHADA DE PRECOS UNITARIOS

01 COMPOSICAO DO CUSTO UNITARIO DE SERVICO

Servigo Unid. Quant. Item Data

Equipamento / Mao de Obra / Material Un. Quant. C. Horério Custo
H R
H R
H R

Custo dos equipamentos -

Oficial H

Oficial H

Servente / Ajudante H

Encargos Sociais % XX

Custo da mao de obra + Encargos Sociais -

Custo dos materiais -

Custo total da mao de obra, materiais e equipamentos _

B.D. L % XX

Custo total com BDI

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)




MODELO - TABELA DE COMPOSICAO DE BDI

TABELA DE COMPOSICAO DO BDI (%)
PERCENTUAIS

COMPONENTES DO BDI (%) ADOTADOS
GRUPO A - Despesas Indiretas

1 Risco

2 Despesas Financeiras

3 Administragdo Central
GRUPO B - Beneficios

4 Garantia + Seguro

5 Lucro
GRUPO C - Tributos

6 COFINS

7 PIS/ PASEP

8 ISSQN (do Local da Obra)

9 Contribuigdo Patronal INSS

10 IRPJ - Nio Incidente

11 CSLL - Nio Incidente

Valor Final do BDI (Apés aplicagdo da Férmula)

G = garantia + S = seguro;
R = taxa de risco;
DF = taxa das despesas financeiras;
AC = taxa de rateio da Administra¢do Central;
L = taxa de lucro;
T = taxa de tributos.

FORMULA PARA O CALCULO DO BDI PARA SERVICOS:

(1+AC+S+R+G)(L+DF)(1+1L)
(1-n

BDI = 1

As composigdes analiticas das taxas de (BDI) Bonificagdo e Despesas Indiretas, deverdo obedecer as determinagdes do Acordao 2622/2013 — TCU — Plenario, com os percentuais ndo
superiores ao estipulado no Quartil Médio para Administragdo Central, Seguro + Garantia, Risco, Despesa Financeira e Lucro;
No preenchimento do Quadro de Detalhamento do BDI a licitante devera contemplar todos os impostos e taxas, conforme previsto na legislagdo vigente.

OBSERVACOES GERAIS REFERENTES AO BDI:

1- De acordo com a legislagdo, as taxas de leis sociais incidem sobre os pregos de mao-de-obra. A discriminagéo dos fatores que as compdem e a determinagio das taxas de risco, inerentes
aos contratos de trabalho

podem ajudar no estabelecimento de um critério ou orientagdo para a elaboragao do orgamento de cada empresa.

2- Na composigdo de leis sociais ndo foram considerados alguns itens pela dificuldade em aferi-los ou pela sua baixa representatividade no céalculo:

2.1- Dispensa do empregado no més que antecede o dissidio;

2.2- Assisténcias gratuita aos filhos e dependentes dos empregados em creches e pré-escolas.

3- Apds os calculos dos custos diretos, hé necessidade de uma previsao dos custos indiretos envolvidos na administragdo do negdcio da empresa executante. Tal previsdo geralmente ¢ feita
com base na aplicagdo da taxa de B.D.I - Beneficios e Despesas Indiretas.

3.1- Devera ser apresentado de forma detalhada, admitindo-se em sua composigdo exclusivamente os seguintes itens: garantia, riscos, despesas financeiras, administragdo central, tributos e
lucro.

4- Os itens abaixo ndo sdo considerados em nosso estudo de leis e devem ser incluidos nas Despesas Indiretas:

4.1- PIS/ PASEP, pela sua similaridade com um imposto, uma vez que incide sobre as receitas operacionais;

4.2- COFINS, uma vez que incide sobre a Receita Bruta.

5- Administragdo local, instalagdo de canteiro, acampamento, mobiliza¢do e desmobiliza¢do (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor os custos diretos da obra.

6- Tributos de natureza personalistica, como IRPJ e CSSL, nio sdo admitidos na composi¢do do BDI. Quando apresentados na composi¢do detalhada, mesmo se atendida a faixa de
admissibilidade de 20 a 30%, deve ser solicitada exclusdo desses itens ao proponente.

7- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragédo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

8- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar a faixa de enquadramento da empresa de acordo com o faturamento dos tltimos 12 meses, para composi¢ao do BDI (Aliquotas e
Partilha do Simples Nacional, conforme Anexo IV da Lei Complementar N° 155/2016), aplicando a férmula (art. 18 da referida LC) para calculo da aliquota efetiva.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO DESCRICAO
HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %

Al INSS 5,00% 5,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagéo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% | 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 21,80% 21,80% 36,80% 36,80%
Bl Repouso Semanal Remunerado 18,13% Nio incide 18,13% Nio incide
B2 Feriados 4,16% Nao incide 4,16% Nio incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,87% 0,65% 0,87% 0,65%
B4 13° Salario 11,22% 8,33% 11,22% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,75% 0,56% 0,75% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 2,83% Nio incide 2,83% Nio incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,07% 0,10% 0,07%
B9 Férias Gozadas 12,82% 9,53% 12,82% 9,53%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,03% 0,03% 0,03%

B Total 50,98% 19,22% 50,98% 19,22%
Cl Aviso Prévio Indenizado 5,81% 4,32% 5,81% 4,32%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,14% 0,10% 0,14% 0,10%
C3 Férias Indenizadas 1,77% 1,31% 1,77% 1,31%
C4 Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 2,96% 2,20% 2,96% 2,20%
C5 Indenizagdo Adicional 0,49% 0,36% 0,49% 0,36%

C Total 11,17% 8,29% 11,17% 8,29%

Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B (sem
D1 considerar INNS sobre 13° conforme Lei n° 14.973/2024) 10,55% 3,77% 18,76% 7,07%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia
D2 do FGTS sobre Aviso 0,50% 0,37% 0,52% 0,38%
Prévio Indenizado
D Total 11,05% 4,14% 19,28% 7,45%
OBSERVACOES:

- Este quadro é exemplificativo. Podera ser alterado de acordo com a especificidade da empresa licitante e alteragdes da Lei.

- A empresa licitante devera considerar, de acordo com sua especificidade, o regime de desoneragdo da folha de pagamentos de acordo com a Legislagdo Vigente.

- As empresas Optantes do Simples Nacional, observar o disposto conforme na Lei Complementar N° 155/2016 - Anexo IV, aplicando as regras peculiares para composi¢do dos encargos
sociais.

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)



MODELO - DECLARACAO DE CONTRATACAO FUTURA ESPECIFICA PARA ESTA LICITACAO

PROCESSO: ......

MODALIDADE: .......

OBIJETO: .....

Declaramos que, na ocorréncia da celebragdo de contrato referente 0 CERTAME N° ....... o(a) Sr.(a) , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula
de Identidade CREA/UF N° , sera contratado para acompanhamento dos servigos e responsabilizagdo técnica, para tanto esta disponibilizado o acervo técnico do mesmo na

documentagio exigida no Edital.
Declaramos ainda que, no ato da contratagdo a empresa apresentara comprovagao de que o responsavel técnico declarado para contratagdo futura constara no quadro de profissionais da
empresa, através da Certidao de Registro e Quitagdo no CREA/CAU onde constara o nome do referido profissional, sob pena de precluséo do direito a contratagao.

ANUENCIA:

Eu, , Engenheiro Civil / portador(a) da Cédula de Identidade CREA/UF N° XXXX-D, concordo com os termos da Declaragdo acima
concordando com a futura contratagdo, a qual estarei disponivel para executa-la.

Cidade/UF, de de20_ .

Representante legal da empresa

ANUENCIA:

XXXXXXXXXXXXXXX
Engenheiro Civil / CREA/UF N°
(Firma reconhecida em cartério)



MODELO - DECLARAGCAO DE VISITA TECNICA

Declaramos para fins de participagio no CERTAME N° ..................... , que visitamos “in loco” o(s) local(ais) onde sera(2o) realizados os servigos, objeto desta licitago, tendo levantado
todos os dados técnicos e obtido os esclarecimentos necessarios a formulagao de nossa proposta financeira.

Cidade/UF, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)

(CPF/RG)
MODELO - DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DO CORPO TECNICO
A empresa , inscrita no CNPJ sob o N° , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) , portador(a) da cédula de
identidade N° e do CPF N° , DECLARA, para os fins previstos no Edital, sob as penas cabiveis, de que o licitante disponibilizara dos equipamentos necessarios a

execugdo do objeto e que possui em seu quadro funcional permanente, profissionais com formagdo e experiéncia compativeis com o grau de dificuldade dos servigos a serem contratados
para execugdo do objeto da presente licitagdo.

Maraba - PA, de de20 .

(Assinatura do Representante legal da Licitante)
(Nome completo do Representante)
(CPF/RG)

MODELO - DESTINACAO DE VAGAS A JOVENS APRENDIZES

Eu, ... .., RG ... ..., CPF ... representante da empresa ., CNPJ .. , declaro que, em
atendimento a Lei Municipal N° 18.117/2022, ao firmar contrato com a PMM em decorréncia do resultado desta licitagdo, destinara 15% (quinze por cento) das vagas do pessoal
empregado a jovens aprendizes.

Maraba - PA, de de20 .
Nome da empresa

Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa

Rod. Transamazonica, Km 5,5, SN, - Bairro Nova Maraba - Maraba/PA - CEP 68507-765

licitacao@maraba.pa.gov.br, - Site - maraba.pa.gov.br

Referéncia: Caso responda este Oficio, indicar expressamente o Processo n® 050505976.000014/2026-21 SEI n® 2246091
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