Prefeitura de Jacundá
Fls 394

OBRA: "Contratação de empresa para execução dos serviços de construção/reforma da unidade escolar Escola São Francisco, conforme especificações, projetos e normas técnicas vigentes."

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
	GRUPO A		
A1	INSS	4,50	4,50
A2	SESI	0,54	0,54
A3	SENAI	0,00	0,00
A4	INCRA	0,00	0,00
A5	SEBRAE	0,10	0,10
A6	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	0,36	0,36
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
A	**TOTAL**	**13,50**	**13,50**
	GRUPO B		
B1	REPOUSO SEMANAL RENUMERADO	19,00	Não incide
B2	FERIADOS	5,60	Não incide
B3	AUXILIO - ENFERMIDADE	1,49	1,51
B4	13º SALÁRIO	11,22	10,54
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,68	0,72
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,64	0,70
B7	DIAS DE CHUVAS	1,69	Não incide
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10	0,15
B9	FÉRIAS GOZADAS	9,81	7,84
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03	0,01
B	**TOTAL**	**50,26**	**21,47**
	GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,27	4,12
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15	0,11
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,12	2,98
C4	DÉPOSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	5,01	3,01
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50	0,40
C	**TOTAL**	**16,05**	**10,62**
	GRUPO D		
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	8,03	2,90
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,53	0,40
D	**TOTAL**	**8,56**	**3,30**
TOTAL (A + B + C + D)		**88,37**	**48,89**

Lucas Soares Araújo
Engenheiro Civil
CREA PA 1516221206