Fatores multiplicadores - fator K e TRDE

QUADRO DE COMPOSIGCAO DO FATOR K E PREGO DE VENDA TOTAL PARA PROJETOS

LIMITES DE FATOR K PARA ENGENHARIA CONSULTIVA E CONTRATACAO DE PROJETOS

Data: junho/2026

1. CUSTO DIRETO DE SALARIOS (Cdsal) = | R$ 13.298,07

2. COMPOSICAO DO FATOR K QUE INCIDE SOBRE OS CUSTOS DIRETOS DE SALARIOS

PORCENTAGEM (%) ADOTADA

K1 — Encargos Sociais* 73,83%
K2 — Custo de Administragéo Central (OVERHEAD) 20,00%
K3 — Remuneracgédo Bruta (Lucro) 10%
K4 — Despesas Fiscais — DF = [1/(1-1)]-1 11%
DISCRIMINACAO DAS DESPESAS FISCAIS PORCENTAGEM (%) ADOTADA
Custos Tributarios - Total - | 9,90%
TRIBUTOS FEDERAIS: 7,40%
PIS — Programa de Integragdo Social (0,8 de 1,65%)(**) 1,32%
COFINS — Financ. da Seguridade Social (0,8 de 7,6%)(**) 6,08%
TRIBUTOS ESTADUAIS 0%
TRIBUTOS MUNICIPAIS 2,50%
ISS — Imposto Sobre Servigo(***) 2,50%
Onde:
K = Fator K — incorporador das despesas
indiretas
K1 — Encargos sociais incidentes sobre a
mé&o de obra

K2 — Administragéo Central da empresa de
consultoria (ou overhead )

KS(1 4K 1 +K2)(1+K3 )(1 +K 4) K3 — Remuneracéo bruta da empresa de

consultoria
K4 — Fator relativo aos tributos incidentes
sobre o prego de venda

| = Tributos municipais, estaduais e
federais que incidem no prego de venda

3. FATOR K: 2,366
4. DEMAIS CUSTOS DIRETOS (Cdoutros) = R$ 337,47
5. COMPOSICAO DA "TRDE" QUE INCIDE SOBRE OS DEMAIS CUSTOS DIRETOS
Onde:
TRDE — Taxa de ressarcimento de
TRDE = (1+K3)(1+K4) despesas e encargos que incide sobre os

demais custos diretos (exceto salarios)

6. TAXA TRDE: 1221
5. PRECO DE VENDA TOTAL PARA ORCAMENTO DE PROJETO COM FATOS K
(PV=Cdsal x K + Cdoutros x TRDE) =

Esta metodologia baseia-se na recomendagéo do TCU, contida na cartilha “Orientagdes para Elaboragao de Planilhas
Orcamentarias de Obras Publicas”, que considera mais adequado o emprego do fator “K” ao invés do BDI para servigos de
consultoria
(*) Encargos sociais para regime ndo desonerado segundo orientagdo do TCU na cartinha citada a qual esclarece (pg. 105) que as empresas
de arquitetura e engenharia enquadradas no grupo 711 do CNAE 2.0 continuam sujeitas ao regime de recolhimentos previdenciarioas ordinaric

recolhendo a contribuigdo patronal de 20%.

(**) Conforme orientagdo do TCU, contida na cartilha citada, recomenda-se utilizar um percentual de compensagdes de apenas 20% sobre a
aliquota de PIS e COFINS, uma vez que a méo de obra é o principal insumo para empresas de engenharia consultiva e, portanto ndo ha
muitos créditos para compensar, segundo o sistema nao cumulativo para célculo dessas contribuicdes, estabelecido pelas Leis n® 10.637/2023

e n°10.833/2003.

(***) A taxa de incidéncia do ISS pode ser de 2 a 5%. Foi considerada a taxa cobrada pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, ou seja,
2,5% sobre a mao de obra que € principal insumo neste caso.
Observagdes:

1 - Prego de Venda (PV) = (CD salarios x K) + (CD outros x TRDE), sendo TRDE a Taxa de Ressarcimento de Despesas e Encargos.

2 - Administracédo Central: O percentual aceito pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU para as Despesas relativas @ Administracdo Central,
também denominadas Overhead, deve estar situado na faixa de 17% a 20% (Acordédo N° 508/2018 - TCU).

3 - Remuneragao bruta da Empresa: Estimado em 10% pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU (fl. 99 da publicagéo Orientagdes Para
Elaboragédo de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas - Edigao 2014).

4 - As empresas proponentes deverdo ajustar os percentuais de PIS e de COFINS a suas reais situagdes tributarias.

5 - Encargos sociais: SINAPI/MG - sem desoneragdo, mao de obra mensalista - percentual de 73,83 % incidentes sobre a mdo de obra.

6 - ISSQN em Belo Horizonte - segundo Lei Municipal n° 8725




Custo hordrio - m&o de obra

Codigo Descrigdo ES C.H. C.Hsem E.S. Fator K CDsal x K C.H.com E.C. TRDE CDoutros x TRDE Custo Horario
002707 (SINAPI) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 116,23% | RS 140,07 | RS 64,78 2,366 RS 153,29 | RS 147,14 | 1,220866 | RS 8,63 | RS 161,92
002358 (SINAPI) DESENHISTA PROJETISTA 116,23% | RS 53,64 | RS 24,81 2,366 RS 58,70 | RS 59,71 | 1,220866 | RS 7,41 | RS 66,11
033952 (SINAPI) ARQUITETO DE OBRA PLENO 116,23% | RS 138,40 | RS 64,01 2,366 RS 151,46 | RS 144,56 | 1,220866 | RS 7,52 | RS 158,98
040945 (SINAPI) TECNICO DE EDIFICACOES 116,23% | RS 41,71 [ RS 19,29 2,366 RS 45,65 | RS 48,25 | 1,220866 | RS 7,98 | RS 53,63
002708(SINAPI) ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR 116,23% | RS 175,23 | RS 81,04 2,366 RS 191,77 | RS 182,82 | 1,220866 | RS 9,27 | RS 201,04

Fonte: SINAPI - Belo Horizonte - més de referéncia: 05/26 - Planilha Insumos




Formagdo de prego - composi¢do de servigos

Item 1 Reviséo do levantamento arquitetonico e compatibilizagéo de projetos complementares
- . Estimativas de Horas por L Consideragdes: o projeto existente do Edificio Sede e a Casa Jeosafa Belo (anexo) consistem em
Codigo (fonte) Especialidade pranchas formato A1| prancha A1 Cust?Rr?)rano Prego(R$) 11 pranchas em formato A1 no total. A quantidade de horas empregadas em cada prancha e os
12 002358 (SINAPI) |DESENHISTA PROJETISTA 11 2I RS 66.11 | R$ 1.454.50 profissiohais envolvidos baseiam-sg, respectivamente,~na con’wposicéo de servig’os~de projetos
033952 (SINAPI) |ARQUITETO DE OBRA PLENO 1 0.5 R$ 158.98 | RS 874.41 (consultoria) da SUDECAP (Belo Honzonte)l ed§qr}tratagoes analogas em outros 6rgaos do poder
judiciario.
Item 2 Mao de obra para PSCIP nivel Projeto Executivo
Obs.: Composigdo baseada nos referenciais da SUDECAP e DER-MG
.- . Estimativas de Horas por
Cédigo (fonte) Especialidade pranchas formato A1 prancha A1 Custo unitario Prego(RS)
(R$) Consideragdes: o projeto existente do Edificio Sede e a Casa Jeosafa Belo (anexo) consistem em
21 002707 (§|NAP|) EN(S;ENHESIRO C|\c/)||- DESOBRA PLENO 11 6| R$ 161,92 | R 10.686,92 11 pranchas em formato A1 no total por isso a estimativa para o PSCIP a nivel de projeto
22 002358 (SINAPI) |DESENHISTA PROJETISTA " 8| RS 6611]R 5.818,02 executivo sera de 11 elementos de pranchas formato A1.
24 040945 (SINAPI) |TECNICO DE EDIFICACOES 11 6| R$ 53,63 | R 3.539,68
2.5 002708(SINAPI) |[ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR 1 2| R$ 201,04 | R 4.422,81
Item 4 Revisdo planilha orgamentaria
- - Estimativas de Horas por "
Cadigo (fonte) Especialidade planilhas planilha Cust(();;)ltano Prego(R$)
4.1 002707 (SINAPI) |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 1 5| R$ 161,92 | R$ 809,62
4.2
43
4.4
ltem 5 Visitas técnicas
Incluindo visita para levantamento
Cédigo (fonte) Especialidade Estimativas visitas HO\:;?IEW Custo unitério Prego(R$)
(R$)
5.1 002707 (SINAPI) |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 4 4| R$ 161,92 | R$ 2.590,77
5.2 033952 (SINAPI) |ARQUITETO DE OBRA PLENO 2 4| R$ 158,98 | R$ 1.271,88
5.3
5.4
Item 6 Impressdes e ART
Cadigo (fonte) Especialidade Quantidade TRDE Custo unitario Prego(R$)
(R$)
6.1 CREA MG Anotacdes de responsabilidade técnica 1 1,221 271,47| R$ 331,43
6.2 SUDECAP Impressdes em folhas A1 11 1,221 6,00| R$ 80,58
R$ 31.880,61
[ Area (m?) | Custo/m? |
| 7.846,30 | R$ 4,06 |




