
Serviço: DATA-BASE: ABR/2026

Local: BDI: 44,99%

LOTE QUANTIDADE DE DESCRIÇÃO PREÇO VALOR TOTAL

1 10.508.324,67

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Arquitetura para 
Prestação, sob demanda, de Serviços Técnicos de Consultoria, Elaboração de Estudos, Projetos Básico e Executivo, 
Complementares e Documentos Técnicos, com utilização da metodologia BIM (Building Information Modeling) na elaboração e 
compatibilização dos projetos, bem como o apoio ao Acompanhamento Técnico de Obras (ATO), para atender às demandas 
da Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) relativas a empreendimentos habitacionais, edificações públicas 
institucionais destinadas a equipamentos comunitários e intervenções de infraestrutura.

3,66R$                 38.460.468,29R$       

CHECK 0,00

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Arquitetura para Prestação, sob demanda, de 
Serviços Técnicos de Consultoria, Elaboração de Estudos, Projetos Básico e Executivo, Complementares e Documentos Técnicos, com utilização 
da metodologia BIM (Building Information Modeling) na elaboração e compatibilização dos projetos, bem como o apoio ao Acompanhamento 
Técnico de Obras (ATO), para atender às demandas da Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) relativas a empreendimentos 
habitacionais, edificações públicas institucionais destinadas a equipamentos comunitários e intervenções de infraestrutura.

Roraima



Serviço: DATA-BASE: ABR/2026

Local: BDI: 44,99%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR  VALOR TOTAL % TOTAL QUANTIDADE ESTIMADA
1 COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO  subtotal  R$         5.091.992,16 13,24%
1.1 CPU_COOR_001 Coordenação, compatibilização e gerenciamento de projetos m² 5.249.476,46 0,97R$               5.091.992,16R$          13,24%

Estimativa consideranco a soma das áreas de 
levantamentos, estudos, projetos, orçamento, maquetes 

2 LEVANTAMENTOS  subtotal  R$         1.015.900,00 2,64%

2.1 CPU_TOPO_001 Levantamento topográfico m² 150.000,00 3,14R$               471.000,00R$             1,22% Estimado 150000 m² de levantamentos.

2.2 CPU_LEA_001 Levantamento aerofotogramétrico m² 150.000,00 3,18R$               477.000,00R$             1,24% Estimado 150000 m² de levantamentos.

2.3 CPU_LEBT_001 Levantamento de batimetria m² 5.000,00 13,58R$             67.900,00R$               0,18% Estimado 5000 m² de levantamentos.

3 ESTUDOS  subtotal  R$         2.379.000,00 6,19%

3.1 CPU_EHID_001 Estudo hidrológico m² 150.000,00 2,82R$               423.000,00R$             1,10% Estimado 150000 m² de estudo.

3.2 CPU_ETRA_001 Estudos de Impacto no Sistema Viário (EISV) m² 150.000,00 3,33R$               499.500,00R$             1,30% Estimado 150000 m² de estudo.

3.3 CPU_EIVZ_001 Estudo de impacto de vizinhança (EIV) m² 150.000,00 3,33R$               499.500,00R$             1,30% Estimado 150000 m² de estudo.

3.4 CPU_ESLP_001 Estudo para obtenção de licença prévia (LP) m² 150.000,00 2,18R$               327.000,00R$             0,85% Estimado 150000 m² de estudo.

3.5 CPU_PBAM_001 Projetos e Relatórios Ambientais (PBA/PCA/RAS/RCA/RIMA) m² 150.000,00 4,20R$               630.000,00R$             1,64% Estimado 150000 m² de projeto.
4 PROJETOS HABITACIONAIS, DE EDIFICAÇÕES, DE  subtotal  R$       24.023.884,02 62,46%

4.1 CPU_PARQ_001 Projeto de arquitetura m² 127.526,47 30,04R$             3.830.895,15R$          9,96% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.1 CPU_PPLA_001 Projeto de Implantação m² 150.000,00 1,58R$               237.000,00R$             0,62% Estimado 150000 m² de projeto.

4.2 CPU_PURB_001 Projeto de urbanismo m² 150.000,00 4,11R$               616.500,00R$             1,60% Estimado 150000 m² de projeto.

4.3 CPU_PACE_001 Projeto de acessibilidade m² 150.000,00 4,11R$               616.500,00R$             1,60% Estimado 150000 m² de projeto.

4.4 CPU_PELV_001 Projeto de instalaçãoes mecânicas (elevadores e outros) m² 122.026,47 8,36R$               1.020.141,28R$          2,65% Estimado 122026,47 m² de projeto.

4.5 CPU_PGLP_001 Projeto de gás liquefeito de petróleo (glp) m² 122.026,47 8,78R$               1.071.392,40R$          2,79% Estimado 122026,47 m² de projeto.

4.6 CPU_PCOM_001 Projeto de comunicação visual m² 127.526,47 5,49R$               700.120,32R$             1,82% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.7 CPU_PPAI_001 Projeto de paisagismo m² 150.000,00 4,11R$               616.500,00R$             1,60% Estimado 150000 m² de projeto.

4.8 CPU_PHID_001 Projeto de instalações hidráulicas m² 127.526,47 8,78R$               1.119.682,40R$          2,91% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.9 CPU_PSAN_001 Projeto de instalações sanitárias m² 127.526,47 8,78R$               1.119.682,40R$          2,91% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.10 CPU_PAPL_001 Projeto de águas pluviais m² 127.526,47 4,39R$               559.841,20R$             1,46% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.11 CPU_PCBI_001 Projeto de combate a incêndio m² 127.526,47 8,78R$               1.119.682,40R$          2,91% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.12 CPU_PINF_001 Projeto de infraestrutura, inclusive sondagem à percussão SPT m² 127.526,47 21,53R$             2.745.644,89R$          7,14% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.13 CPU_PSUP_001 Projeto de supraestrutura em concreto armado m² 127.526,47 16,71R$             2.130.967,31R$          5,54% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.14 CPU_PSUP_002 Projeto de estruturas metálicas m² 10.000,00 20,89R$             208.900,00R$             0,54% Estimado 10000 m² de projeto.

4.15 CPU_PELE_001
Projeto de instalações elétricas de baixa e média tensão 
(subestação)

m² 127.526,47 20,89R$             2.664.027,95R$          6,93% Estimado 127526,47 m² de projeto.
4.16 CPU_PSPD_001

Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas 
(SPDA)

m² 127.526,47 4,39R$               559.841,20R$             1,46% Estimado 127526,47 m² de projeto.

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - QUANTIDADES

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Arquitetura para Prestação, sob demanda, de Serviços 
Técnicos de Consultoria, Elaboração de Estudos, Projetos Básico e Executivo, Complementares e Documentos Técnicos, com utilização da metodologia BIM 
(Building Information Modeling) na elaboração e compatibilização dos projetos, bem como o apoio ao Acompanhamento Técnico de Obras (ATO), para atender 
às demandas da Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) relativas a empreendimentos habitacionais, edificações públicas institucionais 
destinadas a equipamentos comunitários e intervenções de infraestrutura.

Roraima



4.17 CPU_PCBE_001 Projeto de cabeamento estruturado m² 127.526,47 4,39R$               559.841,20R$             1,46% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.18 CPU_PCFT_001 Projeto de circuito fechado de TV m² 127.526,47 4,39R$               559.841,20R$             1,46% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.19 CPU_PIFO_001 Projeto de instalações fotovoltaica m² 10.000,00 5,49R$               54.900,00R$               0,14% Estimado 10000 m² de projeto.

4.20 CPU_PCLI_001 Projeto de climatização m² 127.526,47 8,78R$               1.119.682,40R$          2,91% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.21 CPU_PSON_001 Projeto de sonorização m² 8.000,00 8,78R$               70.240,00R$               0,18% Estimado 8000 m² de projeto.

4.22 CPU_PIMP_001 Projeto de impermeabilização m² 127.526,47 5,49R$               700.120,32R$             1,82% Estimado 127526,47 m² de projeto.

4.23 CPU_PGAS_001 Projeto de rede de gases medicinais m² 2.000,00 10,97R$             21.940,00R$               0,06% Estimado 2000 m² de projeto.

5 PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E PORTOS FLUVIAIS  subtotal  R$         3.869.400,00 10,06%

5.1 CPU_PGEO_001 Projeto geométrico m² 15.000,00 9,42R$               141.300,00R$             0,37% Estimado 15000 m² de projeto.

5.2 CPU_PGET_001 Projeto geotécnico, inclusive ensaios e análises de ISC m² 15.000,00 16,54R$             248.100,00R$             0,65% Estimado 15000 m² de projeto.

5.3 CPU_PTER_001 Projeto de terraplanagem m² 150.000,00 3,75R$               562.500,00R$             1,46% Estimado 150000 m² de projeto.

5.4 CPU_PPAV_001 Projeto de pavimentação m² 15.000,00 9,42R$               141.300,00R$             0,37% Estimado 15000 m² de projeto.

5.5 CPU_PSIN_001 Projeto de sinalização m² 15.000,00 5,03R$               75.450,00R$               0,20% Estimado 15000 m² de projeto.

5.6 CPU_PMIC_001 Projeto de microdrenagem m² 150.000,00 4,19R$               628.500,00R$             1,63% Estimado 150000 m² de projeto.

5.7 CPU_PMAC_001 Projeto de macrodrenagem m² 15.000,00 5,03R$               75.450,00R$               0,20% Estimado 15000 m² de projeto.

5.8 CPU_PILM_001 Projeto de iluminação pública m² 150.000,00 3,04R$               456.000,00R$             1,19% Estimado 150000 m² de projeto.

5.9 CPU_PETE_001
Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento de efluentes 
(ETE)

m² 150.000,00 4,17R$               625.500,00R$             1,63% Estimado 150000 m² de projeto.

5.10 CPU_PEFL_001 Projeto de estruturas flutuantes m² 5.000,00 40,56R$             202.800,00R$             0,53% Estimado 5000 m² de projeto.

5.11 CPU_PETA_001
Projeto de rede de abastecimento de água, inclusive projeto de 
reservatório em concreto armado.

m² 150.000,00 4,75R$               712.500,00R$             1,85% Estimado 150000 m² de projeto.
6 ORÇAMENTO, MAQUETE ELETRÔNICA E DOCUMENTOS  subtotal  R$         2.080.292,11 5,41%

6.1 CPU_VORC_001 Volume orçamentário m² 150.000,00 5,56R$               834.000,00R$             2,17% Estimado 150000 m² de orçamento.

6.2 CPU_MAQE_001 Maquete eletrônica m² 150.000,00 2,75R$               412.500,00R$             1,07% Estimado 150000 m² de maquete.

6.3 CPU_MMPR_001 Manual de manutenção predial m² 127.526,47 0,88R$               112.223,29R$             0,29% Estimado 127526,47 m² de relatório.

6.4 CPU_RFIS_001 Relatório de acompanhamento técnico de obra m² 277.526,47 2,60R$               721.568,82R$             1,88% Estimado 277526,47 m² de relatório.

38.460.468,29R$        100,00%

10.498.952,92
3,6633R$         

TOTAL:



Serviço:  DATA-BASE: ABR/2026

Local:  BDI: 44,99%

1.1 CPU_COOR_001  m²

150.000,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO
 PREÇO 

UNITÁRIO
 PREÇO 
TOTAL

P8061 Engenheiro coordenador mês 1,00 0,000007  R$       36.162,09  R$            0,24 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000007  R$       27.362,69  R$            0,18 

P8113 Motorista de veículo leve mês 1,00 0,000007  R$         5.374,21  R$            0,04 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000007  R$         7.296,64  R$            0,05 

P8135 Secretária mês 1,00 0,000007  R$         6.688,32  R$            0,04 

 R$            0,55 

E8891P
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora produtiva 140,80 0,000007  R$              90,83  R$            0,09 

E8891I
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000007  R$              24,51  R$            0,01 

 R$            0,10 

B8951 Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI) m² x mês 1,00 0,000007  R$              52,26  R$        0,0004 
B8953 Escritório - Mobiliário

ocupante x 
mês

5,00 0,000007  R$            488,94  R$            0,02 

 R$            0,02 

 R$            0,67 

 R$            0,30 

 R$            0,97 

2.1 CPU_TOPO_001  m²

30.000,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO
 PREÇO 

UNITÁRIO
 PREÇO 
TOTAL

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000033  R$       23.009,54  R$            0,77 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000033  R$         7.296,64  R$            0,24 

P8163 Topógrafo mês 1,00 0,000033  R$         6.095,68  R$            0,20 

P8028 Auxiliar de topografia mês 2,00 0,000033  R$         4.492,80  R$            0,30 

 R$            1,51 

E8891P
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora produtiva 140,80 0,000033  R$              90,83  R$            0,43 

E8891I
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000033  R$              24,51  R$            0,03 

 R$            0,46 

B8958 Topografia mês 1,00 0,000033  R$         6.145,87  R$            0,20 

 R$            0,20 

 R$            2,17 

 R$            0,97 

 R$            3,14 

2.2 CPU_LEA_001  m²

20.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000050  R$       23.009,54  R$            1,15 

P8155 Técnico em geoprocessamento mês 1,00 0,000050  R$         6.661,77  R$            0,33 

 R$            1,48 

E8891P
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora produtiva 140,80 0,000050  R$              90,83  R$            0,64 

PREÇO FINAL:

Levantamento aerofotogramétrico

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Levantamento topográfico

Produtividade estimada (m²/mês):

      ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Engenharia 
e Arquitetura para Prestação, sob demanda, de Serviços Técnicos de Consultoria, Elaboração de 
Estudos, Projetos Básico e Executivo, Complementares e Documentos Técnicos, com utilização da 
metodologia BIM (Building Information Modeling) na elaboração e compatibilização dos projetos, 
bem como o apoio ao Acompanhamento Técnico de Obras (ATO), para atender às demandas da 
Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) relativas a empreendimentos 
habitacionais, edificações públicas institucionais destinadas a equipamentos comunitários e 
intervenções de infraestrutura.

Roraima

Coordenação, compatibilização e gerenciamento de projetos

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS



E8891I
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000050  R$              24,51  R$            0,04 

 R$            0,68 

B8961 Topografia por VANT mês 1,00 0,000050  R$            858,63  R$            0,04 

 R$            0,04 

 R$            2,20 

 R$            0,98 

 R$            3,18 

2.3 CPU_LEBT_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000100  R$       23.009,54  R$            2,30 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            0,73 

P8098 Laboratorista mês 1,00 0,000100  R$         5.942,70  R$            0,59 

 R$            3,62 

E8891P
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora produtiva 140,80 0,000100  R$              90,83  R$            1,28 

E8891I
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000100  R$              24,51  R$            0,09 

 R$            1,37 

E9673P Equipamento de batimetria multifeixe hora produtiva 140,80 0,000100  R$            311,41  R$            4,38 
E9673I Equipamento de batimetria multifeixe

hora 
improdutiva

35,20 0,000100  R$            204,70  R$            0,72 

 R$            4,38 

 R$            9,37 

 R$            4,21 

 R$          13,58 

3.1 CPU_EHID_001  m²

25.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8058 Profissional ambiental pleno mês 1,00 0,000040  R$       28.502,49  R$            1,14 

P8143 Técnico ambiental mês 1,00 0,000040  R$         6.838,88  R$            0,27 

 R$            1,41 

E8891P
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora produtiva 140,80 0,000040  R$              90,83  R$            0,51 
E8891I

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000040  R$              24,51  R$            0,03 

 R$            0,54 

 R$                -   

 R$            1,95 

 R$            0,87 

 R$            2,82 

3.2 CPU_ETRA_001  m²
25.000,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8060 Engenheiro consultor especial mês 0,50 0,000040  R$       43.157,77  R$            0,86 
P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000040  R$       23.009,54  R$            0,92 
P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000040  R$         7.296,64  R$            0,29 

 R$            2,07 

E8889P Veículo leve - 53 kW (sem motorista) hora produtiva 140,80 0,000040  R$              39,77  R$            0,22 
E8889I Veículo leve - 53 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000040  R$                6,61  R$            0,01 
 R$            0,23 

 R$                -   

 R$            2,30 
 R$            1,03 
 R$            3,33 

3.3 CPU_EIVZ_001  m²

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Estudo hidrológico

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Estudos de Impacto no Sistema Viário (EISV)
Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:
DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:
BDI:

PREÇO FINAL:

Estudo de impacto de vizinhança (EIV)

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Levantamento de batimetria

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:



25.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8060 Engenheiro consultor especial mês 0,50 0,000040  R$       43.157,77  R$            0,86 
P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000040  R$       23.009,54  R$            0,92 
P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000040  R$         7.296,64  R$            0,29 

 R$            2,07 

E8889P Veículo leve - 53 kW (sem motorista) hora produtiva 140,80 0,000040  R$              39,77  R$            0,22 
E8889I Veículo leve - 53 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000040  R$                6,61  R$            0,01 
 R$            0,23 

 R$                -   

 R$            2,30 
 R$            1,03 
 R$            3,33 

3.4 CPU_ESLP_001  m²
20.000,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8057 Profissional ambiental júnior mês 1,00 0,000050  R$       23.029,70  R$            1,15 
P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000050  R$         7.296,64  R$            0,36 

 R$            1,51 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            1,51 
 R$            0,67 
 R$            2,18 

3.5 CPU_PBAM_001  m²

30.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8060 Engenheiro consultor especial mês 1,00 0,000033  R$       43.157,77  R$            1,44 

P8057 Profissional ambiental júnior mês 1,00 0,000033  R$       23.029,70  R$            0,77 

P8147 Técnico de obras mês 2,00 0,000033  R$         7.296,64  R$            0,49 

 R$            2,70 

E8889P Veículo leve - 53 kW (sem motorista) hora produtiva 140,80 0,000033  R$              39,77  R$            0,19 

E8889I Veículo leve - 53 kW (sem motorista)
hora 

improdutiva
35,20 0,000033  R$                6,61  R$            0,01 

 R$            0,20 

 R$                -   

 R$            2,90 

 R$            1,30 

 R$            4,20 

4.1 CPU_PARQ_001  m²

2.750,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO
 PREÇO 

UNITÁRIO
 PREÇO 
TOTAL

P8014 Arquiteto pleno mês 1,00 0,000364  R$       26.667,96  R$            9,70 

P8013 Arquiteto júnior mês 1,00 0,000364  R$       23.018,46  R$            8,37 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000364  R$         7.296,64  R$            2,65 

 R$          20,72 

 R$                -   

 R$                -   

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:
BDI:

PREÇO FINAL:

Estudo para obtenção de licença prévia (LP)
Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de arquitetura

Produtividade estimada (m²/mês):

TOTAL DO CUSTO:
BDI:

PREÇO FINAL:

Projetos e Relatórios Ambientais (PBA/PCA/RAS/RCA/RIMA)

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:
VEÍCULOS

SUBTOTAL:
DIVERSOS

SUBTOTAL:

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:
VEÍCULOS

SUBTOTAL:
DIVERSOS



 R$          20,72 

 R$            9,32 

 R$          30,04 

4.2 CPU_PPLA_001  m²

52.000,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO
 PREÇO 

UNITÁRIO
 PREÇO 
TOTAL

P8014 Arquiteto pleno mês 1,00 0,000019  R$       26.667,96  R$            0,51 

P8013 Arquiteto júnior mês 1,00 0,000019  R$       23.018,46  R$            0,44 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000019  R$         7.296,64  R$            0,14 

 R$            1,09 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            1,09 

 R$            0,49 

 R$            1,58 

4.3 CPU_PURB_001  m²

20.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8013 Arquiteto júnior mês 1,00 0,000050  R$       23.018,46  R$            1,15 

P8014 Arquiteto pleno mês 1,00 0,000050  R$       26.667,96  R$            1,33 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000050  R$         7.296,64  R$            0,36 

 R$            2,84 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            2,84 

 R$            1,27 

 R$            4,11 

4.4 CPU_PACE_001  m²

20.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8013 Arquiteto júnior mês 1,00 0,000050  R$       23.018,46  R$            1,15 

P8014 Arquiteto pleno mês 1,00 0,000050  R$       26.667,96  R$            1,33 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000050  R$         7.296,64  R$            0,36 

 R$            2,84 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            2,84 

 R$            1,27 

 R$            4,11 

4.5 CPU_PELV_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000100  R$       23.009,54  R$            2,30 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000100  R$       27.362,69  R$            2,74 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            0,73 

 R$            5,77 

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de urbanismo

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de Implantação

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de acessibilidade

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de instalaçãoes mecânicas (elevadores e outros)



 R$                -   

 R$                -   

 R$            5,77 

 R$            2,59 

 R$            8,36 

4.6 CPU_PGLP_001  m²

5.000,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO
 PREÇO 

UNITÁRIO
 PREÇO 
TOTAL

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000200  R$       23.009,54  R$            4,60 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$            6,06 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            6,06 

 R$            2,72 

 R$            8,78 

4.7 CPU_PCOM_001  m²

8.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8013 Arquiteto júnior mês 1,00 0,000125  R$       23.018,46  R$            2,88 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000125  R$         7.296,64  R$            0,91 

 R$            3,79 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,79 

 R$            1,70 

 R$            5,49 

4.8 CPU_PPAI_001  m²

20.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8013 Arquiteto júnior mês 1,00 0,000050  R$       23.018,46  R$            1,15 

P8014 Arquiteto pleno mês 1,00 0,000050  R$       26.667,96  R$            1,33 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000050  R$         7.296,64  R$            0,36 

 R$            2,84 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            2,84 

 R$            1,27 

 R$            4,11 

4.9 CPU_PHID_001  m²

5.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

Projeto de instalações hidráulicas

Produtividade estimada (m²/mês):

BDI:

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de paisagismo

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

Projeto de comunicação visual

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

PREÇO FINAL:

Projeto de gás liquefeito de petróleo (glp)

Produtividade estimada (m²/mês):



P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000200  R$       23.009,54  R$            4,60 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$            6,06 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            6,06 

 R$            2,72 

 R$            8,78 

4.10 CPU_PSAN_001  m²

5.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000200  R$       23.009,54  R$            4,60 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$            6,06 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            6,06 

 R$            2,72 

 R$            8,78 

4.11 CPU_PAPL_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000100  R$       23.009,54  R$            2,30 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            0,73 

 R$            3,03 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,03 

 R$            1,36 

 R$            4,39 

4.12 CPU_PCBI_001  m²

5.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000200  R$       23.009,54  R$            4,60 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$            6,06 

 R$                -   

 R$            6,06 

 R$            2,72 

 R$            8,78 

4.13 CPU_PINF_001  m²

5.000,00 

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de infraestrutura, inclusive sondagem à percussão SPT

Produtividade estimada (m²/mês):

PREÇO FINAL:

Projeto de combate a incêndio

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de águas pluviais

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de instalações sanitárias

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS



CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000200  R$       27.362,69  R$            5,47 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000200  R$       23.009,54  R$            4,60 

P8139 Sondador mês 1,00 0,000200  R$         5.442,71  R$            1,09 

P8025 Auxiliar mês 1,00 0,000200  R$         4.501,30  R$            0,90 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$          13,52 

E8891P
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora produtiva 35,20 0,000200  R$              90,83  R$            0,64 
E8891I

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

140,80 0,000200  R$              24,51  R$            0,69 

 R$            1,33 

 R$                -   

 R$          14,85 

 R$            6,68 

 R$          21,53 

4.14 CPU_PSUP_001  m²

5.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000200  R$       27.362,69  R$            5,47 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000200  R$       23.009,54  R$            4,60 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$          11,53 

 R$                -   

 R$                -   

 R$          11,53 

 R$            5,18 

 R$          16,71 

4.15 CPU_PSUP_002  m²

4.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000250  R$       27.362,69  R$            6,84 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000250  R$       23.009,54  R$            5,75 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000250  R$         7.296,64  R$            1,82 

 R$          14,41 

 R$                -   

 R$                -   

 R$          14,41 

 R$            6,48 

 R$          20,89 

4.16 CPU_PELE_001  m²

4.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000250  R$       27.362,69  R$            6,84 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000250  R$       23.009,54  R$            5,75 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000250  R$         7.296,64  R$            1,82 

 R$          14,41 

 R$                -   

PREÇO FINAL:

Projeto de instalações elétricas de baixa e média tensão (subestação)

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de estruturas metálicas

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de supraestrutura em concreto armado

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:



 R$                -   

 R$          14,41 

 R$            6,48 

 R$          20,89 

4.17 CPU_PSPD_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000100  R$       23.009,54  R$            2,30 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            0,73 

 R$            3,03 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,03 

 R$            1,36 

 R$            4,39 

4.18 CPU_PCBE_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000100  R$       23.009,54  R$            2,30 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            0,73 

 R$            3,03 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,03 

 R$            1,36 

 R$            4,39 

4.19 CPU_PCFT_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000100  R$       23.009,54  R$            2,30 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            0,73 

 R$            3,03 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,03 

 R$            1,36 

 R$            4,39 

4.20 CPU_PIFO_001  m²

8.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000125  R$       23.009,54  R$            2,88 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000125  R$         7.296,64  R$            0,91 

 R$            3,79 

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de instalações fotovoltaica

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

Projeto de circuito fechado de TV

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de cabeamento estruturado

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA)

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:



 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,79 

 R$            1,70 

 R$            5,49 

4.21 CPU_PCLI_001  m²

5.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000200  R$       23.009,54  R$            4,60 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$            6,06 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            6,06 

 R$            2,72 

 R$            8,78 

4.22 CPU_PSON_001  m²

5.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000200  R$       23.009,54  R$            4,60 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$            6,06 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            6,06 

 R$            2,72 

 R$            8,78 

4.23 CPU_PIMP_001  m²

8.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000125  R$       23.009,54  R$            2,88 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000125  R$         7.296,64  R$            0,91 

 R$            3,79 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,79 

 R$            1,70 

 R$            5,49 

4.24 CPU_PGAS_001  m²

4.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000250  R$       23.009,54  R$            5,75 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000250  R$         7.296,64  R$            1,82 

 R$            7,57 

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de sonorização

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de impermeabilização

Produtividade estimada (m²/mês):

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de rede de gases medicinais

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de climatização

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:



 R$                -   

 R$                -   

 R$            7,57 

 R$            3,40 

 R$          10,97 

5.1 CPU_PGEO_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000100  R$       27.362,69  R$            2,74 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000100  R$       23.009,54  R$            2,30 

P8147 Técnico de obras mês 2,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$            6,50 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            6,50 

 R$            2,92 

 R$            9,42 

5.2 CPU_PGET_001  m²

8.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000125  R$       27.362,69  R$            3,42 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000125  R$       23.009,54  R$            2,88 

P8098 Laboratorista mês 2,00 0,000100  R$         5.942,70  R$            1,19 

P8147 Técnico de obras mês 2,00 0,000125  R$         7.296,64  R$            1,82 

 R$            9,31 

E8891P
Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora produtiva 140,80 0,000125  R$              90,83  R$            1,60 
E8891I

Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t 
- 147 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000125  R$              24,51  R$            0,11 

 R$            1,71 

B8957 Laboratório de solos mês 1,00 0,000100  R$         3.882,01  R$            0,39 

 R$            0,39 

 R$          11,41 

 R$            5,13 

 R$          16,54 

5.3 CPU_PTER_001  m²

25.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000040  R$       27.362,69  R$            1,09 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000040  R$       23.009,54  R$            0,92 

P8147 Técnico de obras mês 2,00 0,000040  R$         7.296,64  R$            0,58 

 R$            2,59 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            2,59 

 R$            1,16 

 R$            3,75 

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto geométrico

SUBTOTAL:

Projeto de terraplanagem

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto geotécnico, inclusive ensaios e análises de ISC

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

VEÍCULOS



5.4 CPU_PPAV_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000100  R$       27.362,69  R$            2,74 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000100  R$       23.009,54  R$            2,30 

P8147 Técnico de obras mês 2,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            1,46 

 R$            6,50 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            6,50 

 R$            2,92 

 R$            9,42 

5.5 CPU_PSIN_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000100  R$       27.362,69  R$            2,74 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            0,73 

 R$            3,47 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,47 

 R$            1,56 

 R$            5,03 

5.6 CPU_PMIC_001  m²

22.500,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000044  R$       27.362,69  R$            1,22 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000044  R$       23.009,54  R$            1,02 

P8147 Técnico de obras mês 2,00 0,000044  R$         7.296,64  R$            0,65 

 R$            2,89 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            2,89 

 R$            1,30 

 R$            4,19 

5.7 CPU_PMAC_001  m²

10.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000100  R$       27.362,69  R$            2,74 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000100  R$         7.296,64  R$            0,73 

 R$            3,47 

 R$                -   

 R$                -   

DIVERSOS

SUBTOTAL:

PREÇO FINAL:

Projeto de macrodrenagem

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

Projeto de pavimentação

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de sinalização

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de microdrenagem

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:



 R$            3,47 

 R$            1,56 

 R$            5,03 

5.8 CPU_PILM_001  m²

20.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000050  R$       27.362,69  R$            1,37 

P8147 Técnico de obras mês 2,00 0,000050  R$         7.296,64  R$            0,73 

 R$            2,10 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            2,10 

 R$            0,94 

 R$            3,04 

5.9 CPU_PETE_001  m²

20.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000050  R$       27.362,69  R$            1,37 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000050  R$       23.009,54  R$            1,15 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000050  R$         7.296,64  R$            0,36 

 R$            2,88 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            2,88 

 R$            1,29 

 R$            4,17 

5.10 CPU_PEFL_001  m²

5.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000200  R$       27.362,69  R$            5,47 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 3,00 0,000200  R$       23.009,54  R$          13,81 

P8147 Técnico de obras mês 3,00 0,000200  R$         7.296,64  R$            4,38 

P8060 Engenheiro consultor especial mês 0,50 0,000200  R$       43.157,77  R$            4,32 

 R$          27,98 

 R$                -   

 R$                -   

 R$          27,98 

 R$          12,58 

 R$          40,56 

5.11 CPU_PETA_001  m²

12.800,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000078  R$       27.362,69  R$            2,14 

P8147 Técnico de obras mês 2,00 0,000078  R$         7.296,64  R$            1,14 

 R$            3,28 

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de rede de abastecimento de água, inclusive projeto de reservatório em concreto armado.

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

PREÇO FINAL:

Projeto de estruturas flutuantes

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de iluminação pública

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

BDI:

PREÇO FINAL:

Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento de efluentes (ETE)

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

TOTAL DO CUSTO:



 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,28 

 R$            1,47 

 R$            4,75 

6.1 CPU_VORC_001  m²

15.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000067  R$       27.362,69  R$            1,82 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000067  R$       23.009,54  R$            1,53 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000067  R$         7.296,64  R$            0,49 

 R$            3,84 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            3,84 

 R$            1,72 

 R$            5,56 

6.2 CPU_MAQE_001  m²

30.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8014 Arquiteto pleno mês 1,00 0,000033  R$       26.667,96  R$            0,89 

P8013 Arquiteto júnior mês 1,00 0,000033  R$       23.018,46  R$            0,77 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000033  R$         7.296,64  R$            0,24 

 R$            1,90 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            1,90 

 R$            0,85 

 R$            2,75 

6.3 CPU_MMPR_001  m²

50.000,00 
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 1,00 0,000020  R$       23.009,54  R$            0,46 

P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000020  R$         7.296,64  R$            0,15 

 R$            0,61 

 R$                -   

 R$                -   

 R$            0,61 

 R$            0,27 

 R$            0,88 

6.4 CPU_RFIS_001  m²
22.500,00 

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID INSUMOS PRAZO  PREÇO  PREÇO 

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 1,00 0,000044  R$       27.362,69  R$            1,22 

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Manual de manutenção predial

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:

BDI:

PREÇO FINAL:

Maquete eletrônica

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

BDI:

PREÇO FINAL:

Volume orçamentário

Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

VEÍCULOS

SUBTOTAL:

DIVERSOS

PREÇO FINAL:

Relatório de acompanhamento técnico de obra
Produtividade estimada (m²/mês):

MÃO DE OBRA

SUBTOTAL:

DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:



P8147 Técnico de obras mês 1,00 0,000044  R$         7.296,64  R$            0,32 
 R$            1,54 

E8889P Veículo leve - 53 kW (sem motorista) hora produtiva 140,80 0,000044  R$              39,77  R$            0,25 
E8889I Veículo leve - 53 kW (sem motorista)

hora 
improdutiva

35,20 0,000044  R$                6,61  R$            0,01 
 R$            0,26 

 R$                -   

 R$            1,80 
 R$            0,80 
 R$            2,60 

BDI:
PREÇO FINAL:

SUBTOTAL:
VEÍCULOS

SUBTOTAL:
DIVERSOS

SUBTOTAL:

TOTAL DO CUSTO:



DESPESAS INDIRETAS %  sobre PV %  sobre CD

A - Administração Central 6,90 10,00

B - Custos Financeiros 1,01 1,46

C - Riscos 0,50 0,72

D - Seguros e Garantias Contratuais 0,10 0,14

Subtotal 1 8,51 12,33

BENEFÍCIOS %  sobre PV %  sobre CD

E - Lucro Operacional 8,28 12,00

Subtotal 2 8,28 12,00

TRIBUTOS %  sobre PV %  sobre CD

F - PIS 1,65 2,39

G - COFINS 7,60 11,02

H - ISSQN* (5% ISSQN de Boa Vista/RR) 5,00 7,25

Subtotal 3 14,25 20,66

TOTAL DO BDI (%) 31,03% 44,99%

Fonte: Ofício-Circular nº 8105/2026 (SEI DNIT nº 25643618)

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

(*) Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada município. As empresas 
licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.



 TABELA DE PREÇOS DE CONSULTORIA Relatório de Consolidação de Custos de Mão de Obra julho/2025

R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ R$

P8001 Advogado júnior mês 5.021,60 75,53 3.792,81 15,46 776,57 0,53 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 4,47 0,00 0,00 7,33 368,29 0,20 9,98 99,15 4.978,90 10.000,49

P8002 Advogado pleno mês 6.695,46 75,53 5.057,08 11,60 776,57 0,40 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 4,47 0,00 0,00 5,50 368,29 0,15 9,98 93,24 6.243,17 12.938,63

P8003 Advogado sênior mês 11.727,87 75,53 8.858,06 6,62 776,57 0,23 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,47 0,00 0,00 3,14 368,29 0,09 9,98 85,64 10.044,15 21.772,02

P8007 Analista de desenvolvimento de sistemas júnior mês 4.300,72 75,46 3.245,33 18,06 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 5,79 0,11 4,74 0,00 0,00 8,56 368,29 0,23 9,98 102,56 4.410,70 8.711,42

P8008 Analista de desenvolvimento de sistemas pleno mês 5.734,30 75,46 4.327,10 13,54 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 4,74 0,00 0,00 6,42 368,29 0,17 9,98 95,68 5.486,68 11.220,98

P8009 Analista de desenvolvimento de sistemas sênior mês 10.254,63 75,46 7.738,15 7,57 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 4,74 0,00 0,00 3,59 368,29 0,10 9,98 86,77 8.897,73 19.152,36

P8013 Arquiteto júnior mês 12.443,57 75,45 9.388,67 6,24 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,60 0,00 0,00 2,96 368,29 0,08 9,98 84,98 10.574,89 23.018,46

P8014 Arquiteto pleno mês 14.523,65 75,45 10.958,10 5,35 776,57 0,18 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,60 0,00 0,00 2,54 368,29 0,07 9,98 83,62 12.144,31 26.667,96

P8015 Arquiteto sênior mês 16.603,73 75,45 12.527,52 4,68 776,57 0,16 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,60 0,00 0,00 2,22 368,29 0,06 9,98 82,59 13.713,73 30.317,47

P8019 Assistente social júnior mês 3.278,98 76,04 2.493,34 23,68 776,57 0,82 26,77 0,00 0,00 2,05 67,10 0,22 7,22 0,00 0,00 11,23 368,29 0,30 9,98 114,34 3.749,26 7.028,24

P8020 Assistente social pleno mês 4.371,97 76,04 3.324,45 17,76 776,57 0,61 26,77 0,00 0,00 0,03 1,52 0,17 7,22 0,00 0,00 8,42 368,29 0,23 9,98 103,27 4.514,79 8.886,76

P8021 Assistente social sênior mês 7.412,23 76,04 5.636,26 10,48 776,57 0,36 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 7,22 0,00 0,00 4,97 368,29 0,13 9,98 92,08 6.825,09 14.237,32

P8025 Auxiliar mês 1.786,75 76,18 1.361,14 43,46 776,57 1,82 32,60 0,09 1,67 8,77 156,63 0,43 7,68 0,00 0,00 20,61 368,29 0,56 9,98 151,93 2.714,56 4.501,30

P8026 Auxiliar administrativo mês 2.062,16 75,79 1.562,91 37,66 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 6,79 140,10 0,28 5,72 0,00 0,00 17,86 368,29 0,48 9,98 138,86 2.863,58 4.925,74

P8027 Auxiliar de laboratório mês 1.983,20 75,74 1.502,08 39,16 776,57 1,64 32,60 0,17 3,44 7,30 144,84 0,28 5,63 0,00 0,00 18,57 368,29 0,50 9,98 143,38 2.843,43 4.826,63

P8028 Auxiliar de topografia mês 1.786,75 75,80 1.354,35 43,46 776,57 1,82 32,60 0,08 1,45 8,77 156,63 0,35 6,18 0,00 0,00 20,61 368,29 0,56 9,98 151,45 2.706,05 4.492,80

P8032 Biólogo júnior mês 3.210,11 75,51 2.423,95 24,19 776,57 0,83 26,77 0,00 0,00 2,22 71,23 0,17 5,32 0,00 0,00 11,47 368,29 0,31 9,98 114,70 3.682,11 6.892,22

P8033 Biólogo pleno mês 4.280,14 75,51 3.231,93 18,14 776,57 0,63 26,77 0,00 0,00 0,16 7,03 0,12 5,32 0,00 0,00 8,60 368,29 0,23 9,98 103,41 4.425,89 8.706,03

P8034 Biólogo sênior mês 7.754,20 75,51 5.855,20 10,01 776,57 0,35 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 5,32 0,00 0,00 4,75 368,29 0,13 9,98 90,82 7.042,13 14.796,33

P8038 Chefe de escritório mês 4.337,40 75,18 3.260,86 17,90 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 3,59 0,09 3,96 0,00 0,00 8,49 368,29 0,23 9,98 101,98 4.423,25 8.760,65

P8040 Contador júnior mês 4.573,52 75,39 3.447,98 16,98 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 4,88 0,00 0,00 8,05 368,29 0,22 9,98 100,75 4.607,70 9.181,22

P8041 Contador pleno mês 6.098,03 75,39 4.597,31 12,73 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 4,88 0,00 0,00 6,04 368,29 0,16 9,98 94,41 5.757,02 11.855,05

P8042 Contador sênior mês 11.552,80 75,39 8.709,66 6,72 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,88 0,00 0,00 3,19 368,29 0,09 9,98 85,43 9.869,37 21.422,18

P8044 Coordenador ambiental mês 23.874,03 75,50 18.024,89 3,25 776,57 0,10 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 4,47 0,00 0,00 1,54 368,29 0,04 9,98 80,46 19.208,65 43.082,68

P8045 Economista júnior mês 4.789,97 75,13 3.598,70 16,21 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 5,09 0,00 0,00 7,69 368,29 0,21 9,98 99,35 4.758,63 9.548,60

P8046 Economista pleno mês 6.386,63 75,13 4.798,27 12,16 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 5,09 0,00 0,00 5,77 368,29 0,16 9,98 93,29 5.958,20 12.344,82

P8047 Economista sênior mês 9.586,77 75,13 7.202,54 8,10 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 5,09 0,00 0,00 3,84 368,29 0,10 9,98 87,23 8.362,47 17.949,24

P8054 Engenheiro agrônomo júnior mês 12.443,57 75,09 9.343,88 6,24 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 3,45 0,00 0,00 2,96 368,29 0,08 9,98 84,61 10.528,94 22.972,50

P8055 Engenheiro agrônomo pleno mês 14.840,74 75,09 11.143,91 5,23 776,57 0,18 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,45 0,00 0,00 2,48 368,29 0,07 9,98 83,08 12.328,97 27.169,72

P8056 Engenheiro agrônomo sênior mês 17.237,92 75,09 12.943,95 4,50 776,57 0,16 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 3,45 0,00 0,00 2,14 368,29 0,06 9,98 81,96 14.129,01 31.366,93

P8057 Engenheiro ambiental júnior mês 12.443,57 75,54 9.399,87 6,24 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,65 0,00 0,00 2,96 368,29 0,08 9,98 85,07 10.586,13 23.029,70

P8058 Engenheiro ambiental pleno mês 15.561,26 75,54 11.754,97 4,99 776,57 0,17 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,65 0,00 0,00 2,37 368,29 0,06 9,98 83,16 12.941,23 28.502,49

P8059 Engenheiro ambiental sênior mês 18.678,94 75,54 14.110,07 4,16 776,57 0,14 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 4,65 0,00 0,00 1,97 368,29 0,05 9,98 81,89 15.296,33 33.975,27

P8060 Engenheiro consultor especial mês 23.933,22 75,38 18.040,86 3,24 776,57 0,10 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 4,40 0,00 0,00 1,54 368,29 0,04 9,98 80,33 19.224,55 43.157,77

P8061 Engenheiro coordenador mês 19.944,35 75,38 15.034,05 3,89 776,57 0,12 24,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 4,40 0,00 0,00 1,85 368,29 0,05 9,98 81,32 16.217,74 36.162,09

P8062 Engenheiro de pesca júnior mês 12.443,57 76,10 9.469,56 6,24 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 5,92 0,00 0,00 2,96 368,29 0,08 9,98 85,64 10.657,09 23.100,66

P8063 Engenheiro de pesca pleno mês 14.677,54 76,10 11.169,61 5,29 776,57 0,18 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 5,92 0,00 0,00 2,51 368,29 0,07 9,98 84,19 12.357,14 27.034,68

P8064 Engenheiro de pesca sênior mês 16.911,51 76,10 12.869,66 4,59 776,57 0,16 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 5,92 0,00 0,00 2,18 368,29 0,06 9,98 83,12 14.057,19 30.968,71

P8065 Engenheiro de projetos júnior mês 12.443,57 75,38 9.379,96 6,24 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,40 0,00 0,00 2,96 368,29 0,08 9,98 84,91 10.565,97 23.009,54

P8066 Engenheiro de projetos pleno mês 14.925,69 75,38 11.250,99 5,20 776,57 0,18 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,40 0,00 0,00 2,47 368,29 0,07 9,98 83,33 12.437,00 27.362,69

P8067 Engenheiro de projetos sênior mês 17.407,82 75,38 13.122,01 4,46 776,57 0,15 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,40 0,00 0,00 2,12 368,29 0,06 9,98 82,19 14.308,03 31.715,84

P8068 Engenheiro florestal júnior mês 12.443,57 76,10 9.469,56 6,24 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 5,92 0,00 0,00 2,96 368,29 0,08 9,98 85,64 10.657,09 23.100,66

P8069 Engenheiro florestal pleno mês 14.677,54 76,10 11.169,61 5,29 776,57 0,18 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 5,92 0,00 0,00 2,51 368,29 0,07 9,98 84,19 12.357,14 27.034,68

P8070 Engenheiro florestal sênior mês 16.911,51 76,10 12.869,66 4,59 776,57 0,16 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 5,92 0,00 0,00 2,18 368,29 0,06 9,98 83,12 14.057,19 30.968,71

P8080 Geólogo júnior mês 11.984,56 75,85 9.090,29 6,48 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 6,24 0,00 0,00 3,07 368,29 0,08 9,98 85,76 10.278,14 22.262,70

P8081 Geólogo pleno mês 14.498,14 75,85 10.996,84 5,36 776,57 0,18 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 6,24 0,00 0,00 2,54 368,29 0,07 9,98 84,04 12.184,69 26.682,83

P8082 Geólogo sênior mês 17.011,73 75,85 12.903,39 4,56 776,57 0,16 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 6,24 0,00 0,00 2,16 368,29 0,06 9,98 82,83 14.091,24 31.102,97

P8090 Agente local mês 1.938,59 75,60 1.465,58 40,06 776,57 1,38 26,77 0,00 0,00 7,61 147,52 0,22 4,20 0,00 0,00 19,00 368,29 0,51 9,98 144,38 2.798,91 4.737,50

P8092 Jornalista júnior mês 3.415,74 75,38 2.574,78 22,74 776,57 0,78 26,77 0,00 0,00 1,72 58,89 0,14 4,71 0,00 0,00 10,78 368,29 0,29 9,98 111,84 3.820,00 7.235,73

P8093 Jornalista pleno mês 4.554,32 75,38 3.433,04 17,05 776,57 0,59 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 4,71 0,00 0,00 8,09 368,29 0,22 9,98 101,43 4.619,37 9.173,68

Código Categoria Unid.
Salário Encargos Sociais Encargos Totais Valor Total

Alimentação EPI Ferramenta Transporte
Exame 

Ocupacional
Cesta Básica Assistência Médica Seguro de Vida

Encargos Complementares Encargos Adicionais
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P8094 Jornalista sênior mês 8.539,50 75,38 6.437,08 9,09 776,57 0,31 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 4,71 0,00 0,00 4,31 368,29 0,12 9,98 89,27 7.623,40 16.162,90

P8098 Laboratorista mês 2.644,27 75,74 2.002,77 29,37 776,57 1,14 30,02 0,00 0,00 3,98 105,18 0,21 5,63 0,00 0,00 13,93 368,29 0,38 9,98 124,74 3.298,43 5.942,70

P8102 Médico veterinário mês 12.443,57 75,03 9.336,41 6,24 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,16 0,00 0,00 2,96 368,29 0,08 9,98 84,56 10.522,18 22.965,75

P8106 Meteorologista júnior mês 5.637,35 75,48 4.255,07 13,78 776,57 0,47 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 4,93 0,00 0,00 6,53 368,29 0,18 9,98 96,53 5.441,61 11.078,96

P8107 Meteorologista pleno mês 7.516,46 75,48 5.673,43 10,33 776,57 0,36 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 4,93 0,00 0,00 4,90 368,29 0,13 9,98 91,27 6.859,96 14.376,43

P8108 Meteorologista sênior mês 12.176,14 75,48 9.190,55 6,38 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,93 0,00 0,00 3,02 368,29 0,08 9,98 85,22 10.377,09 22.553,23

P8112 Motorista de caminhão mês 2.674,02 75,80 2.026,91 29,04 776,57 1,22 32,60 0,00 0,00 3,87 103,39 0,23 6,26 0,00 0,00 13,77 368,29 0,37 9,98 124,31 3.324,00 5.998,01

P8113 Motorista de veículo leve mês 2.312,65 75,43 1.744,43 33,58 776,57 1,41 32,60 0,00 0,00 5,41 125,07 0,20 4,61 0,00 0,00 15,93 368,29 0,43 9,98 132,38 3.061,55 5.374,21

P8117 Oceanógrafo júnior mês 4.946,56 76,04 3.761,36 15,70 776,57 0,54 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 7,15 0,00 0,00 7,45 368,29 0,20 9,98 100,07 4.950,13 9.896,68

P8118 Oceanógrafo pleno mês 6.595,41 76,04 5.015,15 11,77 776,57 0,41 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 7,15 0,00 0,00 5,58 368,29 0,15 9,98 94,06 6.203,91 12.799,32

P8119 Oceanógrafo sênior mês 12.511,63 76,04 9.513,84 6,21 776,57 0,21 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 7,15 0,00 0,00 2,94 368,29 0,08 9,98 85,54 10.702,61 23.214,24

P8129 Pedagogo júnior mês 2.374,04 76,03 1.804,98 32,71 776,57 1,13 26,77 0,00 0,00 5,11 121,39 0,27 6,30 0,00 0,00 15,51 368,29 0,42 9,98 131,18 3.114,29 5.488,33

P8130 Pedagogo pleno mês 3.165,39 76,03 2.406,64 24,53 776,57 0,85 26,77 0,00 0,00 2,33 73,91 0,20 6,30 0,00 0,00 11,63 368,29 0,32 9,98 115,89 3.668,47 6.833,86

P8131 Pedagogo sênior mês 4.103,05 76,03 3.119,55 18,93 776,57 0,65 26,77 0,00 0,00 0,43 17,65 0,15 6,30 0,00 0,00 8,98 368,29 0,24 9,98 105,41 4.325,12 8.428,17

P8135 Secretária mês 3.095,21 76,03 2.353,29 25,09 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2,52 78,12 0,22 6,86 0,00 0,00 11,90 368,29 0,32 9,98 116,09 3.593,11 6.688,32

P8139 Sondador mês 2.352,85 75,51 1.776,63 33,01 776,57 1,28 30,02 0,00 0,00 5,21 122,66 0,24 5,71 0,00 0,00 15,65 368,29 0,42 9,98 131,32 3.089,86 5.442,71

P8143 Técnico ambiental mês 3.166,98 76,02 2.407,54 24,52 776,57 0,95 30,02 0,00 0,00 2,33 73,82 0,18 5,69 0,00 0,00 11,63 368,29 0,32 9,98 115,94 3.671,90 6.838,88

P8147 Técnico de obras mês 3.435,51 76,02 2.611,67 22,60 776,57 0,87 30,02 0,00 0,00 1,68 57,70 0,20 6,89 0,00 0,00 10,72 368,29 0,29 9,98 112,39 3.861,13 7.296,64

P8151 Técnico de segurança do trabalho mês 4.601,83 76,17 3.505,21 16,88 776,57 0,65 30,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 7,01 0,00 0,00 8,00 368,29 0,22 9,98 102,07 4.697,08 9.298,91

P8155 Técnico em geoprocessamento mês 3.075,29 75,37 2.317,84 25,25 776,57 0,98 30,02 0,00 0,00 2,58 79,32 0,15 4,47 0,00 0,00 11,98 368,29 0,32 9,98 116,62 3.586,48 6.661,77

P8163 Topógrafo mês 2.733,10 75,80 2.071,69 28,41 776,57 1,10 30,02 0,00 0,00 3,65 99,85 0,23 6,18 0,00 0,00 13,48 368,29 0,37 9,98 123,03 3.362,58 6.095,68

P8167 Arquivista júnior mês 2.897,16 76,03 2.202,71 26,80 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3,11 90,00 0,22 6,39 0,00 0,00 12,71 368,29 0,34 9,98 119,22 3.453,94 6.351,10

P8168 Arquivista pleno mês 3.862,88 76,03 2.936,95 20,10 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 32,06 0,17 6,39 0,00 0,00 9,53 368,29 0,26 9,98 106,92 4.130,23 7.993,11

P8169 Arquivista sênior mês 6.211,44 76,03 4.722,55 12,50 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,10 6,39 0,00 0,00 5,93 368,29 0,16 9,98 94,72 5.883,78 12.095,21

P8173 Administrador júnior mês 3.748,45 75,51 2.830,46 20,72 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 1,04 38,93 0,12 4,38 0,00 0,00 9,83 368,29 0,27 9,98 107,47 4.028,60 7.777,05

P8174 Administrador pleno mês 4.997,94 75,51 3.773,94 15,54 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 4,38 0,00 0,00 7,37 368,29 0,20 9,98 98,70 4.933,16 9.931,09

P8175 Administrador sênior mês 9.000,38 75,51 6.796,18 8,63 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 4,38 0,00 0,00 4,09 368,29 0,11 9,98 88,39 7.955,40 16.955,78

P8178 Designer gráfico mês 3.148,89 75,52 2.378,04 24,66 776,57 0,00 0,00 0,00 0,00 2,38 74,90 0,14 4,47 0,00 0,00 11,70 368,29 0,32 9,98 114,72 3.612,25 6.761,14

P8180 Engenheiro agrimensor júnior mês 12.443,57 75,15 9.351,34 6,24 776,57 0,22 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 4,50 0,00 0,00 2,96 368,29 0,08 9,98 84,68 10.537,45 22.981,02

P8181 Engenheiro agrimensor pleno mês 14.879,13 75,15 11.181,66 5,22 776,57 0,18 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,50 0,00 0,00 2,48 368,29 0,07 9,98 83,12 12.367,78 27.246,90

P8182 Engenheiro agrimensor sênior mês 17.314,69 75,15 13.011,99 4,49 776,57 0,15 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 4,50 0,00 0,00 2,13 368,29 0,06 9,98 82,00 14.198,10 31.512,79

P8183 Geógrafo júnior mês 4.231,61 75,42 3.191,48 18,35 776,57 0,63 26,77 0,00 0,00 0,23 9,94 0,12 5,09 0,00 0,00 8,70 368,29 0,24 9,98 103,70 4.388,12 8.619,73

P8184 Geógrafo pleno mês 5.642,15 75,42 4.255,31 13,76 776,57 0,47 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 5,09 0,00 0,00 6,53 368,29 0,18 9,98 96,45 5.442,01 11.084,16

P8185 Geógrafo sênior mês 11.036,33 75,42 8.323,60 7,04 776,57 0,24 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 5,09 0,00 0,00 3,34 368,29 0,09 9,98 86,17 9.510,30 20.546,63

P8186 Antropólogo júnior mês 3.668,08 76,09 2.791,04 21,17 776,57 0,73 26,77 0,00 0,00 1,19 43,75 0,18 6,59 0,00 0,00 10,04 368,29 0,27 9,98 109,68 4.023,00 7.691,08

P8187 Antropólogo pleno mês 4.890,77 76,09 3.721,39 15,88 776,57 0,55 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 6,59 0,00 0,00 7,53 368,29 0,20 9,98 100,38 4.909,60 9.800,37

P8188 Antropólogo sênior mês 8.135,18 76,09 6.190,06 9,55 776,57 0,33 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 6,59 0,00 0,00 4,53 368,29 0,12 9,98 90,70 7.378,26 15.513,44

P8189 Arqueólogo júnior mês 3.174,03 75,77 2.404,96 24,47 776,57 0,84 26,77 0,00 0,00 2,31 73,39 0,18 5,85 0,00 0,00 11,60 368,29 0,31 9,98 115,49 3.665,81 6.839,83

P8190 Arqueólogo pleno mês 4.232,03 75,77 3.206,61 18,35 776,57 0,63 26,77 0,00 0,00 0,23 9,91 0,14 5,85 0,00 0,00 8,70 368,29 0,24 9,98 104,06 4.403,98 8.636,02

P8191 Arqueólogo sênior mês 6.543,04 75,77 4.957,66 11,87 776,57 0,41 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 5,85 0,00 0,00 5,63 368,29 0,15 9,98 93,92 6.145,12 12.688,16

P8192 Historiador júnior mês 4.666,95 80,81 3.771,36 16,64 776,57 0,57 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,27 12,70 0,00 0,00 7,89 368,29 0,21 9,98 106,40 4.965,68 9.632,63

P8193 Historiador pleno mês 6.222,60 80,81 5.028,49 12,48 776,57 0,43 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 12,70 0,00 0,00 5,92 368,29 0,16 9,98 100,00 6.222,80 12.445,40

P8194 Historiador sênior mês 10.549,66 80,81 8.525,18 7,36 776,57 0,25 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,12 12,70 0,00 0,00 3,49 368,29 0,09 9,98 92,13 9.719,49 20.269,15

P8195 Paleontólogo júnior mês 3.668,08 76,09 2.791,04 21,17 776,57 0,73 26,77 0,00 0,00 1,19 43,75 0,18 6,59 0,00 0,00 10,04 368,29 0,27 9,98 109,68 4.023,00 7.691,08

P8196 Paleontólogo pleno mês 4.890,77 76,09 3.721,39 15,88 776,57 0,55 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 6,59 0,00 0,00 7,53 368,29 0,20 9,98 100,38 4.909,60 9.800,37

P8197 Paleontólogo sênior mês 8.135,18 76,09 6.190,06 9,55 776,57 0,33 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 6,59 0,00 0,00 4,53 368,29 0,12 9,98 90,70 7.378,26 15.513,44

P8198 Sociólogo júnior mês 4.718,21 81,13 3.827,89 16,46 776,57 0,57 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,28 13,14 0,00 0,00 7,81 368,29 0,21 9,98 106,45 5.022,64 9.740,85

P8199 Sociólogo pleno mês 6.290,95 81,13 5.103,85 12,34 776,57 0,43 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,21 13,14 0,00 0,00 5,85 368,29 0,16 9,98 100,12 6.298,60 12.589,55

P8200 Sociólogo sênior mês 10.455,99 81,13 8.482,94 7,43 776,57 0,26 26,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 13,14 0,00 0,00 3,52 368,29 0,10 9,98 92,56 9.677,70 20.133,68

P8264 Motorista de veículo leve - horista h 10,51 109,23 11,48 40,48 4,26 1,70 0,18 0,00 0,00 6,52 0,69 0,24 0,03 0,00 0,00 19,20 2,02 0,52 0,05 177,89 18,70 29,21
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E8889 Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 39,77 6,61

E8890 Veículo leve - 53 kW (com motorista) 68,98 35,82

E8891 Veículo leve picape 4 x 4 com capacidade de 1,10 t - 147 kW (sem motorista) 90,83 24,51

E8888 Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (sem motorista) 66,07 20,28

E8887 95,28 49,49

Item Código Unidade
Custo unitário 

(R$/un)

B8951 m² x mês 52,26

B8952 m² x mês 50,21

B8953 ocupante x mês 488,94

B8954 ocupante x mês 43,94

B8955 mês 5.749,90

B8956 mês 5.016,59

B8957 mês 3.882,01

B8958 mês 6.145,87

B8961 mês 858,63

B8959 ocupante x mês 198,94

B8960 ocupante x mês 302,16

Batimetria E9673 311,41 204,70Equipamento de batimetria multifeixe

Escritório

Residência

Laboratório de asfalto

Laboratório de concreto

Laboratório de solos

Topografia

Topografia por VANT

Mobiliário

Cesta das Instalações

Custos Diversos

Item

Escritório

Residência

Tabela 3 - Retirado do Relatório Sintético de Equipamentos (Ref. SICRO RR 04/2026)

Código Tipo
Custo Produtivo 

(R$/h)
Custo Improdutivo 

(R$/h)

Veículos

Veículo tipo van furgão com capacidade de 1,38 t - 100 kW (com motorista)

Tabela 2 - Custos de imóveis, mobiliário, cestas de instalações e custos diversos

Tipo

Imóveis
Comercial (2,55% do CMCC - SINAPI)

Residencial (2,45% do CMCC - SINAPI)

Tabela 1 - Custos de veículos 

Item Código Tipo
Custo Produtivo 

(R$/h)
Custo Improdutivo 

(R$/h)
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Serviço: DATA-BASE: ABR/2026

Local: BDI: 44,99%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE DE PREÇO UNITÁRIO
UN COEF.

1.1 CPU_COOR_001 Coordenação, compatibilização e gerenciamento de projetos m²/mês 150.000,00 m² 0,97R$                   
2.1 CPU_TOPO_001 Levantamento topográfico m²/mês 30.000,00 m² 3,14R$                   
2.2 CPU_LEA_001 Levantamento aerofotogramétrico m²/mês 20.000,00 m² 3,18R$                   
2.3 CPU_LEBT_001 Levantamento de batimetria m²/mês 10.000,00 m² 13,58R$                 
3.1 CPU_EHID_001 Estudo hidrológico m²/mês 25.000,00 m² 2,82R$                   
3.2 CPU_ETRA_001 Estudos de Impacto no Sistema Viário (EISV) m²/mês 25.000,00 m² 3,33R$                   
3.3 CPU_EIVZ_001 Estudo de impacto de vizinhança m²/mês 25.000,00 m² 3,33R$                   
3.4 CPU_ESLP_001 Estudo para obtenção de licença prévia (LP) m²/mês 20.000,00 m² 2,18R$                   
3.5 CPU_PBAM_001 Projetos e Relatórios Ambientais (PBA/PCA/RAS/RCA/RIMA) m²/mês 30.000,00 m² 4,20R$                   
4.1 CPU_PARQ_001 Projeto de arquitetura m²/mês 2.750,00 m² 30,04R$                 

4.11 CPU_PAPL_001 Projeto de águas pluviais m²/mês 10.000,00 m² 4,39R$                   
4.12 CPU_PCBI_001 Projeto de combate a incêndio m²/mês 5.000,00 m² 8,78R$                   
4.13 CPU_PINF_001 Projeto de infraestrutura, inclusive sondagem à percussão (SPT). m²/mês 5.000,00 m² 21,53R$                 
4.14 CPU_PSUP_001 Projeto de supraestrutura m²/mês 5.000,00 m² 16,71R$                 
4.15 CPU_PSUP_002 Projeto de estruturas metálicas m²/mês 4.000,00 m² 20,89R$                 
4.16 CPU_PELE_001 Projeto de instalações elétricas de baixa e média tensão (subestação) m²/mês 4.000,00 m² 20,89R$                 
4.17 CPU_PSPD_001 Projeto de sistema de proteção contra descargas atmosféricas – SPDA m²/mês 10.000,00 m² 4,39R$                   
4.18 CPU_PCBE_001 Projeto de cabeamento estruturado m²/mês 10.000,00 m² 4,39R$                   
4.19 CPU_PCFT_001 Projeto de circuito fechado de TV m²/mês 10.000,00 m² 4,39R$                   
4.2 CPU_PPLA_001 Projeto de Implantação m²/mês 52.000,00 m² 1,58R$                   
4.3 CPU_PURB_001 Projeto de urbanismo m²/mês 20.000,00 m² 4,11R$                   

4.20 CPU_PIFO_001 Projeto de instalações fotovoltaica m²/mês 8.000,00 m² 5,49R$                   
4.21 CPU_PCLI_001 Projeto de climatização m²/mês 5.000,00 m² 8,78R$                   
4.22 CPU_PSON_001 Projeto de sonorização m²/mês 5.000,00 m² 8,78R$                   
4.23 CPU_PIMP_001 Projeto de impermeabilização m²/mês 8.000,00 m² 5,49R$                   
4.24 CPU_PGAS_001 Projeto de rede de gases medicinais m²/mês 4.000,00 m² 10,97R$                 
4.4 CPU_PACE_001 Projeto de acessibilidade m²/mês 20.000,00 m² 4,11R$                   
4.5 CPU_PELV_001 Projeto de instalaçãoes mecânicas (elevadores, casas de máquina, etc.) m²/mês 10.000,00 m² 8,36R$                   
4.6 CPU_PGLP_001 Projeto de gás liquefeito de petróleo (glp) m²/mês 5.000,00 m² 8,78R$                   
4.7 CPU_PCOM_001 Projeto de comunicação visual m²/mês 8.000,00 m² 5,49R$                   
4.8 CPU_PPAI_001 Projeto de paisagismo m²/mês 20.000,00 m² 4,11R$                   
4.9 CPU_PHID_001 Projeto de instalações hidráulicas m²/mês 5.000,00 m² 8,78R$                   

4.10 CPU_PSAN_001 Projeto de instalações sanitárias m²/mês 5.000,00 m² 8,78R$                   
5.1 CPU_PGEO_001 Projeto geométrico m²/mês 10.000,00 m² 9,42R$                   

5.11 CPU_PETA_001
Projeto de rede abastecimento água, incluso projeto de reservatório concreto 
armado.

m²/mês 12.800,00 m² 4,75R$                   
5.2 CPU_PGET_001 Projeto geotécnico, inclusive ensaios e análises de ISC m²/mês 8.000,00 m² 16,54R$                 
5.3 CPU_PTER_001 Projeto de terraplanagem m²/mês 25.000,00 m² 3,75R$                   
5.4 CPU_PPAV_001 Projeto de pavimentação m²/mês 10.000,00 m² 9,42R$                   
5.5 CPU_PSIN_001 Projeto de sinalização m²/mês 10.000,00 m² 5,03R$                   
5.6 CPU_PMIC_001 Projeto de microdrenagem m²/mês 22.500,00 m² 4,19R$                   
5.7 CPU_PMAC_001 Projeto de macrodrenagem m²/mês 10.000,00 m² 5,03R$                   
5.8 CPU_PILM_001 Projeto de iluminação pública m²/mês 20.000,00 m² 3,04R$                   
5.9 CPU_PETE_001 Projeto de rede de esgoto sanitário com tratamento de efluentes (ETE) m²/mês 20.000,00 m² 4,17R$                   

5.10 CPU_PEFL_001 Projeto de estruturas flutuantes m²/mês 5.000,00 m² 40,56R$                 
6.1 CPU_VORC_001 Volume orçamentário m²/mês 15.000,00 m² 5,56R$                   
6.2 CPU_MAQE_001 Maquete eletrônica m²/mês 30.000,00 m² 2,75R$                   
6.3 CPU_MMPR_001 Manual de manutenção predial m²/mês 50.000,00 m² 0,88R$                   
6.4 CPU_RFIS_001 Relatório de acompanhamento técnico de obra m²/mês 22.500,00 m² 2,60R$                   

ANEXO III - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE

Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Arquitetura para Prestação, 
sob demanda, de Serviços Técnicos de Consultoria, Elaboração de Estudos, Projetos Básico e Executivo, Complementares e 
Documentos Técnicos, com utilização da metodologia BIM (Building Information Modeling) na elaboração e compatibilização dos 
projetos, bem como o apoio ao Acompanhamento Técnico de Obras (ATO), para atender às demandas da Companhia de 
Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) relativas a empreendimentos habitacionais, edificações públicas institucionais 
destinadas a equipamentos comunitários e intervenções de infraestrutura.

Roraima

PRODUTIVIDADE


