ESTADO DO AMAPA

|

CalhaNorte

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGAO

PREFEITURA

zagao

Mazagao em Gesenvorvimento

Obra: Construcdo de Casas Populares com infraestrutura no Municipio de Mazagéo

Conveénio: 937093/2022

Data: 26 de abril de 2024

Local: Mazagdo - AP

Meméria de Célculo

Item Descrigdo uUnd Quant. Meméria de Célculo
1.0 Servicos Preliminares
11 Forneplmento e instalacéo de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de me 16,00| = Dimensdes da placa= 2,00m x 4,00m= 8,00m2 x 2 placas= 16,00m?
madeira. af_03/2022_ps
12 Entrada de energia elétrica, aérea, trifisica, com caixa de embutir, cabo de 35 un 1,00| = Entrada de energia proviséria para execucéo dos servigos= 1,00un
) mm?2 e disjuntor din 50a (n&o incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps ! ’
1.3 POSFE rolico de m;delra tratada, d =20 a 25 cm, h = 12,00 m, em eucalipto ou m 20,00| = Distribuicéo da energia no carteiro (4 postes de 5,00m cada)= 20,00m
equivalente da regiao
14 Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 mz 210,00 = Perl’metr_o do terreno utilizado para o canteiro de obras= 100,00m x 2,10m altura
do tapume= 210,00m?
15 gizmn:[amemo' destocamento e limpeza de drea com arvores de diametro até mz | 18.202,13| = Quantitativo detalhado na prancha MAPA - 02/06= 18.202,13m?
Composicao paramétrica de execucéo de escritério em canteiro de obras, fora da
1.6 projecéo da laje, em chapa de madeira compensada, nédo incluso mobiliario e m2 8,55| = Dimensdes do escritério= 2,85m x 3,00m= 8,55m2
equipamentos. af 01/2024_pe
Composicdo paramétrica de execucédo de almoxarifado em canteiro de obras, fora
1.7 da projecéo da laje, em chapa de madeira compensada, ndo incluso mobiliario e m2 30,00| = Dimensdes do depésito= 3,00m x 10,00m= 30,00m2
equipamentos. af_01/2024_pe
1.8 Composiﬁé.o paramétric.a?,d.e execugéo de central de ammadura em canteiro de m2 33,00| = Dimensdes da central de armadura= 3,00m x 11,00m= 33,00m?
obras, ndo incluso mobiliério e equipamentos. af_01/2024_pe
Composicao paramétrica de execucéo de central de formas, produgéo de
1.9 argamassa ou concreto em canteiro de obras, ndo incluso mobiliario e m?2 30,00| = Dimensdes da central de formas= 3,00m x 10,00m= 30,00m?2
equipamentos. af 01/2024_pe
110 Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tdbuas corridas pontaletadas m 1.42080| = Perimetro da casa somado a um metro para cada lado
) acada 2,00m - 2 utilizacdes. af_10/2018 i "~7](15,00m + 15,00m + 14,60 + 14,60)= 59,20m x 24un= 1.420,80m
2.0 Administracéo Local
= = Engenheiro Civil= (2,00 hora por dia x 5 dias por semana= 10,00 horas
semanais x 4 semanas= 40 horas mensais x 24 meses)= 960 horas totais +
Encarregado geral= 24 meses +
2.1 Administragéo local da obra un 1,00|Apontador= 24 meses +
Almoxarife= 24 meses +
Vigia Noturno= (2 vigias em escala 12x36= 360 horas mensais x 24 meses)=
8.640 horas totais
3.0 Unidades Habitacionais
3.1 Movimento de Terra
=81, S2, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11, S12, S14, S15, S16, S17, S18 e S20=
Escavacédo manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavacéo para (0,65m x 0,55m x 1,05m x 16un)= 6,29m + 53, 58, 513 e 519= (0,60m x 0,60m
311 - . m3 229,68|x 1,10m x 4un)= 1,59m3 + S21, S22, S23 e S24= (0,55m x 0,70m x 1,10m x
colocacéo de formas). af_06/2017
4un)=1,69m3
Total do Item= 6,29 + 1,59 + 1,69= 9,57m3 x 24un= 229,68m3
- . = Volume Escavado - (Volume do Lastro + Volume de Concreto das fundacdes)
3.1.2 |Reaterro manual de valas com compactacéo mecanizada. af_04/2016 m3 63,60 9,57m? - (0,44m3 + 6,48m3)= 2,65m3 X 24un= 63,60m?
= Garagem= 13,77m?2 + Estar/Jantar/ Cozinha= 21,00m?2 + Quarto - 01= 9,18m2 +
313 Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada. me 619.92 Circulagéo= 2,76m2 + Quarto - 02= 9,18m?2 + Bnho=5,04m2 + Lavanderia= 3,65m2
o af_05/2016 "“7|Total do Item= (13,77 + 21,00 + 9,18 + 2,76 + 9,18 + 5,04 + 3,65) x 2un=
129,16m2 x 0,20m= 25,83m? x 24un= 619,92m?
3.2 Fundacdes
=51, S2, S4, S5, S6, S7, S9, S10, S11, S12, S14, S15, S16, S17, S18 e S20=
321 Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, me 208.80 (0,65m x 0,55m x 16un)=5,72m? + S3, S8, S13 e S19= (0,60m x 0,60m x 4un)=
- espessura de 5 cm. af_08/2017 "7711,44m2 + S21, S22, S23 e S24=(0,55m x 0,70m x 4un)= 1,54m?
Total do Item= 5,72 + 1,44 + 1,54= 8,70m?2 x 24un= 208,80m?2
= . o = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto estrutural EST - 03/09= 31,30kg
322 grgﬁagggrseatzl%c;,z\gg: baldrame e sapata utilizando aco ca-60 de 5 mm - kg 3.127,20|+ EST - 04/09= 99,00kg
U= Total do Item= 31,30 + 99,00= 130,30kg x 24un= 3.127,20kg
« . . = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto estrutural EST - 03/09= 90,20kg
323 grgjgggr:eal:lt;c(;,z\gﬁs baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 8 mm - kg 7.060,80|+ EST - 04/09= 204,20kg
- Total do Item= 90,20 + 204,20= 294,40kg x 24un= 7.060,80kg
324 Armagéo de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aco ca-50 de 10 mm - kg 2301.60| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto estrutural EST - 03/09= 95,90kg x
- montagem. af 06/2017 77" 7|24un= 2.301,60kg
M'om.ag.em € desmontagem de forma Qe pilares retangulargs € estruh‘J-ras fimilares, = Quantitativo detalhado na prancha do projeto estrutural EST - 03/09= 15,03m2 x
3.2.5 |pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizagoes. m2 360,72 _
24un= 360,72m?
af 09/2020
326 Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira me 177456 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto estrutural EST - 04/09= 73,94m?2 x
- serrada, e=25 mm, 4 utilizacdes. af 06/2017 i "“7124un=1.774,56m2
Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ = Quantilativoﬁdetalhado nas pranchas do projeto estrutural EST - 03/09= 2,79m3
827 brita 1) - preparo mecéanico com betoneira 400 |. af_05/2021 m? 155,52+ EST - 04/09= 3,69m?
s Total do Item= 2,79 + 3,69= 6,48m3 x 24un= 155,52m3
= Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto estrutural EST - 03/09= 2,79m?3
Langamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em _
3.2.8 estruturas. af 02/2022 m3 155,52|+ EST - 04/09= 3,69m?3
- Total do Item= 2,79 + 3,69= 6,48m3 x 24un= 155,52m?3
3.3 Estrutura
M'ont.ag.em e desmontagem de fﬁrmg de pilares relangullares N estrHluraf similares, = Quantitativo detalhado na prancha do projeto estrutural EST - 05/09= 53,92m?2 x
3.3.1 |pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizagdes. m2 1.294,08
24un=1.294,08m?2
af_09/2020
332 Montagem e desmontagem de forma de viga, escoramento com garfo de madeira, me 1.62072 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto estrutural EST - 07/09= 67,53m2 x
e pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizagdes. af_09/2020 T T (24un=1.620,72m?
333 Armagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando kg 4.005,60 :SSL??E;?;:JV;):[]:S&T(ZO nas prancha do projeto estrutural EST - 05/09= 72,00kg

ago ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022

Total do Item= 72,00 + 94,90= 166,90kg x 24un= 4.005,60kg
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334 Armagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando kg 2.903.20] = Quantitativo detalhado na prancha do projeto estrutural EST - 07/09= 204,30kg
T aco ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 i "7 [x 24un= 4.903,20kg
335 Armagéo de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando kg 4.303.20| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto estrutural EST - 05/09= 179,30kg
- aco ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 7T |x 24un= 4.303,20kg
336 Armagéo de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aco ca- kg 271.20] = Quantitativo detalhado na prancha do projeto estrutural EST - 08/09= 11,30kg X
o 60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 "“"|24un= 271,20kg
337 Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em ceramica, me 200.08| = Quantitativo detalhado nas prancha do projeto estrutural EST - 06/09= 16,67m?
e vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020 ""7|x 24un= 400,08m?
Concreto fck = 25mpa, trao 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ = Quantilatizo detalhado nas prancha do projeto estrutural EST - 05/09= 2,21m3 +
338 brita 1) - preparo mecanico com betoneira 400 I. af_05/2021 m? 137,28|EST - 07/09=3,51m?
— Total do Item=2,21 + 3,51=5,72m3 x 24un= 137,28m3
= Quantitativo detalhado nas prancha do projeto estrutural EST - 05/09= 2,21m? +
Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em _
3.3.9 estruturas. af 02/2022 m3 137,28|EST - 07/09= 3,51m3
s Total do Item=2,21 + 3,51=5,72m? x 24un= 137,28m3
3.4 Paredes e Painéis
Alvenaria de vedagéo de blocos ceramicos furados na horizontal de 9x14x19 cm = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto arquitetdnico ARQ - 05/09=
3.4.1 |(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. m2 6.130,56|168,36m2 + ARQ - 06/09= 87,08m?2
af_12/2021 Total do Item= 168,36 + 87,08= 255,44m?2 x 24un= 6.130,56m?
Alvenaria de vedac&o de blocos ceramicos furados na horizontal de 14x9x19 cm = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto arquitetdnico ARQ - 05/09=
3.4.2 |(espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo em m2 1.149,60|30,50m2 + ARQ - 06/09= 17,40m?
betoneira. af 12/2021 Total do Item= 30,50 + 17,40= 47,90m? x 24un= 1.149,60m?
=J1= (1,00m + 0,60m x 2un)= 3,20m + J2= (1,20m + 0,60m X 2un)= 3,60m2 +
3.4.3 |Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de véo. af_03/2016 m 465,60(J3=(1,50m + 0,60m x 6un)=12,60m
Total do Item= 3,20 + 3,60 + 12,60= 19,40m x 24un= 465,60m
3.4.4 |Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de véo. af_03/2016 m 336,00| = P1=(0,80m + 0,60m x 10un)= 14,00m x 24un= 336,00m
=J1= (1,00m + 0,60m x 2un)= 3,20m + J2= (1,20m + 0,60m X 2un)= 3,60m2 +
3.4.5 |Contraverga pré-moldada para véos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 m 465,60({J3=(1,50m + 0,60m x 6un)=12,60m
Total do Item= 3,20 + 3,60 + 12,60= 19,40m x 24un= 465,60m
35 Pavimentagéo
= Garagem= 15,27m?2 + Estar/Jantar= 13,57m2 + Quarto - 01=9,18m? +
. . . . Circulagéo= 3,12m? + Quarto - 02= 9,18m? + Bnho= 5,04m? + Cozinha= 7,43m? +
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, o
35.1 espessura de 5 cm. af 07/2016 m?2 3.208,32|Lavanderia= 4,05m?2
U= Total do Item= (15,27 + 13,57 + 9,18 + 3,12 + 9,18 + 5,04 + 7,43 + 4,05) x 2un=
133,68m? x 24un= 3.208,32m?
= Garagem= 15,27m?2 + Estar/Jantar= 13,57m2 + Quarto - 01= 9,18m2 +
Contrapiso em argamassa trago 1:4 (cimento e areia), preparo mecanico com Circulagéo= 3,12m2 + Quarto - 02= 9,18m?2 + Bnho= 5,04m2 + Cozinha= 7,43m2 +
3.5.2 |betoneira 400 |, aplicado em &reas secas sobre laje, aderido, acabamento ndo m?2 3.208,32|Lavanderia= 4,05m?2
reforcado, espessura 3cm. af_07/2021 Total do Item= (15,27 + 13,57 + 9,18 + 3,12 + 9,18 + 5,04 + 7,43 + 4,05) x 2un=
133,68m? x 24un= 3.208,32m?
= Garagem= 15,27m?2 + Estar/Jantar= 13,57m2 + Quarto - 01=9,18m2 +
. - 5 . . - Circulagéo= 3,12m2 + Quarto - 02= 9,18m?2 + Bnho= 5,04m2 + Cozinha= 7,43m2 +
Revestimento ceramico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensdes o
353 45x45 cm aplicada em ambientes de area entre 5 m2 e 10 m2. af_02/2023_pe m? 3.208,32| Lavanderia= 4,05m?
e - Total do Item= (15,27 + 13,57 + 9,18 + 3,12 + 9,18 + 5,04 + 7,43 + 4,05) x 2un=
133,68m2 x 24un= 3.208,32m?
= Garagem= (15,80m - desc. de vdos= 10,80m)= 5,00m + Estar/Jantar= (15,50m |
desc. de vdos=4,50m)=11,00m + Quarto - 01= (12,20m - desc. de vdos=
Rodapé ceramico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensdes 0.80m)=11,40m + Circulagao= (7,40m - desc. de vaos=4,00m)= 3,40m + Quarto -
3.5.4 m 2.181,60|02= (12,20m - desc. de vdos= 0,80m)= 11,40m + Cozinha= (10,90m - desc. de
45x45cm. af_02/2023 =
- vaos= 7,65m)= 3,25m
Total do Item= (5,00 + 11,00 + 11,40 + 3,40 + 11,40 + 3,25)= 45,45m x 2un=
90,90m x 24un=2.181,60m
Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, ) Quantltanvo_detalhado na prancha do projeto arquitetonico ARQ - 07/09= CO1=
355 feito em obra, acabamento convencional, ndo armado. af 08/2022 m? 59,28|5,20m + C02= 19,50m?
! ! U= Total do Item= 5,20 + 19,50= 24,70m?2 x 0,10m= 2,47m3 x 24un= 59,28m?3
. . = Quantitativo detalhado na prancha do projeto arquiteténico ARQ - 07/09= S01=
3.5.6 |Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 m 115,20 0,80m x 6,00un= 4,80m x 24un= 115,20m
3.6 Revestimento
= Garagem= (15,80m x 2,80m - desc. de vdos= 31,33m?)= 12,91m? +
Estar/Jantar= (15,50m x 2,80m - desc. de vdos= 13,69m?)= 29,71m? + Quarto -
01=(12,20m x 2,80m - desc. de vdos= 3,33m?)= 30,83m? + Circulagéo= (7,40m x
2,80m - desc. de vdos= 11,76m?)= 8,96m2 + Quarto - 02= (12,20m x 2,80m -
desc. de vdos= 3,33m2)= 30,83m2 + Banheiro= (9,00m x 2,80m - desc. de vdos=
361 Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de mz 15.758.40 2,18m?)= 23,02m?2 + Cozinha= (10,90m x 2,80m - desc. de vaos= 14,48m?)=
o pedreiro. argamassa trago 1:3 com preparo em betoneira 400I. af_10/2022 : '77|16,04m2 + Lavanderia= (8,40m x 2,80m - desc. de vaos= 10,56m?)= 12,96m?
Total interno= (12,91 + 29,71 + 30,83 + 8,96 + 30,83 + 23,02 + 16,04 + 12,96) x
2un= 330,52m?
Area Externa= (61,20m x 3,20m - desc. de vdos= 78,72m?)= 117,12m2 +
Cobertura= (104,48m2 x 2 lados)= 208,96m?
Total do Item= (330,52 + 117,12 + 208,96)= 656,60m?2 x 24un= 15.758,40m?
Emboco, para recebimento de ceramica, em argamassa trago 1:2:8, preparo = Banheiro= (9,00m x 2,80m - desc. de vdos= 2,18m?3)= 23,02m? + Cozinha=
36.2 mecénico com betoneira 400I, aplicado manualmente em faces internas de me 2.096.64 (10,90m x 2,80m - desc. de vdos= 22,82m?)= 7,70m?2 + Lavanderia= (8,40m x
o paredes, para ambiente com area entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com : 7712,80m - desc. de vdos= 10,56m2)= 12,96m?
execucdo de taliscas. af_06/2014 Total do Item= (23,02 + 7,70 + 12,96) x 2un = 87,36m? x 24un= 2.096,64m?
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa trago 1:2:8, preparo _ . P _ _ _
3.6.3 |mecanico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de m2 13.661,76| . Area de chapisca - Area de Embogo= (656,60m2- 87,36m?)= 569,24m= x 24un=

paredes, espessura de 10mm, com execucédo de taliscas. af_06/2014

13.661,76m?
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= Banheiro= (9,00m x 2,80m - desc. de vdos= 2,18m?)= 23,02m? + Cozinha=
3.6.4 Revestimento ceramico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de mz 2.096.64 (10,90m x 2,80m - desc. de vaos= 22,82m?)= 7,70m?2 + Lavanderia= (8,40m x
e dimensdes 33x45 c¢cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe UTT712,80m - desc. de vdos= 10,56m2)= 12,96m?2
Total do Item= (23,02 + 7,70 + 12,96) x 2un = 87,36m2 x 24un= 2.096,64m?
SN Cobertura
Fabricagdo e instalagao de meia tgsoura de mafjglra n?o Iaparelhada, °°,m yao de = Quantitativo detalhado na prancha do projeto arquiteténico ARQ - 04/09=
3.7.1 |3 m, paratelha ondulada de fibrocimento, aluminio, plastica ou termoacustica, un 384,00 - _
) N 8,00un x 2un= 16,00un x 24un= 384,00un
incluso icamento. af 07/2019
372 |onduiada do fbrocments, méalia. isien o termosodsca, mduee nanspore | mé | 2,708 64| ~ QUaNIaNo detahado na pranchi do oo arquelonco ARQ - 04109~
o N ! P ! P . "771(43,32m2 + 13,11m2)= 56,43m? x 2un= 112,86m2 x 24un= 2.708,64m?2
vertical. af_07/2019
373 Subcobertura com manta plastica revestida por pelicula de alumino, incluso me 2.708.64| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto arquitetonico ARQ - 04/09=
o transporte vertical. af 07/2019 i 7 7[(43,32m2 + 13,11m?)= 56,43m2 x 2un= 112,86m2 x 24un= 2.708,64m?
Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento - . , .
L o . = Quantitativo detalhado na prancha do projeto arquitetdnico ARQ - 04/09=
° 2
3.7.4 I’ateral qe 1 1/4Ide onda para telhado com inclinagdo méxima de 10°, com até 2 m 2.708,64 (43,32m2 + 13,11m?)= 56,43m2 x 2un= 112,86m? x 24un= 2.708,64m?
4guas, incluso icamento. af_07/2019
. . . = Quantitativo detalhado na prancha do projeto arquitetdnico ARQ - 04/09=
3.7.5 \Ff:r:’czlmaihggggf:‘?” galvanizado nimero 24, corte de 25 cm, incluso transporte | 1.812,00(6,00m + 2,20m + 3,80m + 2,70m + 3,80m + 2,20m + 3,80m + 0,95m + 2,45m +
- 3,15m + 3,55m + 3,15m)= 37,75m x 2un= 75,50m x 24un= 1.812,00m
Impermeabilizacéo de superficie com manta asfaltica, uma camada, inclusive = Resenvatério
376 |mpem < uperiicle ' g m2 576,00|(3,40m + 0,60m laterais) x (2,40m + 0,60m laterais)= 12,00m? x 2un= 24,00m? x
aplicacdo de primer asfaltico, e=3mm. af_06/2018 _
24un=576,00m?
377 Protecdo mecanica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, mz 30168 = Reservatério
o trago 1:3, e=3cm. af _06/2018 "7[(3,40m x 2,40m x 2un)= 16,32m2 x 24un= 391,68m?2
= Quantitativo detalhado na prancha do projeto arquitetonico ARQ - 06/09
3.7.8 |Chapim de concreto m 2.289,60(Comprimento efetivo das paredes da platibanda= (96,00m - desc. de védos=
0,60m)= 95,40m x 24un= 2.289,60m
3.8 Instalacdes Elétricas
3.8.1 |Luminérias
3.8.1.1 |Luminaria de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5 un 336,00 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 14,00un x
24un= 336,00un
Luminéria tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 6,00un x
3.8.1.2 |. = un 144,00
instalacdo. af 03/2022 24un= 144,00un
3.8.2_|Interruptores e Tomadas
Interruptor simples (1 médulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 6,00un x
3.8.2.1 . ~ un 144,00
e instalacdo. af 03/2023 24un= 144,00un
Interruptor simples (2 médulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 6,00un x
3.8.2.2 . ~ un 144,00
e instalacéo. af_03/2023 24un= 144,00un
Tomada baixa de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 18,00un x
3.8.2.3 . N ~ un 432,00
fornecimento e instalacdo. af 03/2023 24un=432,00un
3824 Tomada média de embutir (1 médulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - un 576.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 24,00un x
77 [fornecimento e instalacdo. af 03/2023 '~ "[24un=576,00un
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para ponto = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 4,00un x
3.8.25 e . . = un 96,00
elétrico - fornecimento e instalacdo. af 03/2023 24un=96,00un
3.8.3 |Cabos
3831 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?2, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 18.325.68 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 763,57m x
""" [terminais - fornecimento e instalagdo. af 03/2023 i "7 24un=18.325,68m
3832 Cabo de cobre flexivel isolado, 4 mm?, anti-chama 450/750 v, para circuitos m 214536 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 89,39m x
77" [terminais - fornecimento e instalacdo. af 03/2023 i '~ "|24un=2.145,36m
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm2, anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuicéo - = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 192,51m x
3.8.3.3 X . = m 4.620,24
fornecimento e instalacéo. af_12/2015 24un= 4.620,24m
3.8.4 |Disjuntores
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalag&o. = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 6,00un x
3.8.4.1 un 144,00
af 10/2020 24un= 144,00un
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalagéo. = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 4,00un x
3.8.4.2 un 96,00
af_10/2020 24un= 96,00un
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalag&o. = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 4,00un x
3.8.4.3 un 96,00
af 10/2020 24un=96,00un
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalagéo. = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 4,00un x
3.8.4.4 un 96,00
af_10/2020 24un= 96,00un
Disjuntor bipolar dr 25a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma - = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 2,00un x
3.8.4.5 . ) ~ un 48,00
fornecimento e instalacéo 24un= 48,00un
Dispositivo de protegéo contra surto de tens&o dps 45ka - 175v - fornecimento e = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 6,00un x
3.84.6 |. = un 144,00
instalacdo 24un= 144,00un
3.8.5 |Quadros
. = itati Ih h j létrico ELE - 01/02= 2
3.8.5.1 |Quadro de distribuicao para 16 disjuntores+barramento un 48,00 Qu_antltatlvo detalhado na prancha do projeto elétrico 01/0 :00un x
24un= 48,00un
3.8.6 |Eletrodutos e Conexdes
386.1 Eletroduto flexivel corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, m 5.000.64| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 208,36m x
7" |instalado em parede - fornecimento e instalagdo. af 03/2023 i "~ "|24un=5.000,64m
38.6.2 Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado m 116352| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 48,48m x
7" |em parede - fornecimento e instalacdo. af 03/2023 77 24un=1.163,52m
3863 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos un 96.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 4,00un x
"7 [terminais, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 "~ "[24un=96,00un
3.8.6.4 Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, un 240.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 10,00un x
77 |instalada em parede - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 "~ ~|24un= 240,00un
3.8.7 |Caixas
3871 Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalagéo. un 480.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 20,00un x
T af_03/2023 "~ ~|24un= 480,00un
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 18,00un x
3.8.7.2 . . = un 432,00
fornecimento e instalagdo. af_03/2023 24un=432,00un
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3873 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - un 864.00] = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 36,00un x
""" [fornecimento e instalacdo. af_03/2023 '~ "|24un= 864,00un
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 4,00un x
3.8.74 . . = un 96,00
fornecimento e instalacéo. af_03/2023 24un= 96,00un
3875 Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, un 144.00] = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 6,00un x
""" [fundo com brita, dimensdes internas: 0,3x0,3x0,3 m. af 12/2020 "~ "|24un= 144,00un
3.8.8 |Aterramento
3.8:8.1 |Cabo cobre nu 7 fios 4awg - 16mm2 m 328,32 = Qu_antltatlvo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 13,68m x
24un= 328,32m
3.8.8.2 |Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalacéo. af_12/2017 un 144,00 y Qu_anmanvo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 6,00un x
24un= 144,00un
Caixa de inspegéo para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno = 0,3 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 6,00un x
3.8.8.3 un 144,00
m. af_12/2020 24un= 144,00un
3.8.9 |Entrada de Servico
Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 8,00 m, resistencia de = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 1,00un x
3.8.9.1 R un 24,00
150 dan, tipo d 24un= 24,00un
Assgmamemo de poste de concreto com comprlmen?o nominal de 9 m, carga = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 1,00un x
3.8.9.2 |nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo un 24,00 _
[ h . 24un= 24,00un
(n&o inclui fornecimento). af 11/2019
Quadro de medigéo geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento e = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 2,00un x
3.8.93 |. = un 48,00
instalacdo. af_10/2020 24un= 48,00un
Eletroduto rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 2,20m x
3.8.9.4 . X - m 52,80
em parede - fornecimento e instalag&o. af_03/2023 24un=52,80m
Eletroduto rigido roscével, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 10,20m x
3.8.95 . X ~ m 244,80
em parede - fornecimento e instalagédo. af 03/2023 24un= 244,80m
3896 Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, un 96.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 4,00un x
7" |instalada em parede - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 "~~|24un=96,00un
389.7 Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 25 mm (3/4"), para circuitos un 4800 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 2,00un x
"7 [terminais, instalada em parede - fornecimento e instalagdo. af_03/2023 "~ "[24un=48,00un
3898 Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos un 28.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 2,00un x
7" |terminais, instalada em parede - fornecimento e instalacdo. af 03/2023 "~~|24un= 48,00un
38.9.9 Luva para eletroduto, pvc, roscavel, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, un 96.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 4,00un x
7 |instalada em parede - fornecimento e instalagédo. af 03/2023 "~ "[24un=96,00un
3.8.9.10 |Cabo cobre nu 7 fios 4awg - 16mm2 m 67,20 = Qu_a\nmatwo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 2,80m x
24un=67,20m
- - - = itati Ih h jeto elétrico ELE - 01/02= 1,
3.8.9.11 |Haste de aterramento 3/4 para spda - fornecimento e instalagdo. af_12/2017 un 24,00 ZAUQ:f;TaggSndeta ado na prancha do projeto elétrico 01/0 00un x
Caixa de inspegéo para aterramento, circular, em polietileno, diametro interno = 0,3 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 1,00un x
3.8.9.12 un 24,00
m. af_12/2020 24un= 24,00un
Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 5,00un x
3.8.9.13 " X " un 120,00
medicao, inclui parafusos e porcas 24un=120,00un
Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 2,00un x
3.8.9.14 . un 48,00
baixa tensao 24un= 48,00un
Caixa de passagem / derivacao / luz, octogonal 4 x4, em aco esmaltada, com = Quantitativo detalhado na prancha do projeto elétrico ELE - 01/02= 1,00un x
3.8.9.15 . un 24,00
fundo movel simples (fms) 24un= 24,00un
3.9 Instalagdes Hidrossanitarias
3.9.1 |Agua Fria
3.9.1.1 [Tubos e Conexdes
(composicéo representativa) do servigo de instalagéo de tubos de pvc, soldavel, = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto de 4gua fria AF - 01/05=
3.9.1.1.1 |agua fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuic&o ou m 2.088,24((30,43m + 28,23m) + AF - 02/02= (4,63m + 23,72m)
prumada), inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para prédios. af_10/2015 Total do Item= 30,43 + 28,23 + 4,63 + 23,72= 87,01m x 24un= 2.088,24m
(composicéo representativa) do servigo de instalagdo tubos de pvc, soldavel, agua = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto de &gua fria AF - 01/05= 7,21m
3.9.1.1.2 |fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribui¢do ou prumada), m 687,60|+ AF - 02/02= 21,44m
inclusive conexdes, cortes e fixacdes, para prédios. af 10/2015 Total do Item= 7,21 + 21,44= 28,65m x 24un= 687,60m
3.9.1.2 |Caixas e Registros
. - } . = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto de a4gua fria AF - 01/05= 2,00un
39121 iF:z?alls;r(;geaefsgegrzggf, soldavel, com volante, dn 25 mm - fornecimento e un 192,00|+ AF - 02/02= (2,00un + 4,00un)
§a0. al| Total do Item= 2,00 + 2,00 + 4,00= 8,00un x 24un= 192,00un
Registro de esfera, pvc, soldavel, com volante, dn 32 mm - fornecimento e = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de agua fria AF - 02/05= 2,00un x
3.9.1.2.2 . « un 48,00
instalacdo. af_08/2021 24un= 48,00un
Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla = Quantitativo detalhado na prancha do projeto agua fria AF - 01/05= 4,00un x
3.9.1.23 . X ~ un 96,00
cromados - fornecimento e instalagdo. af_08/2021 24un= 96,00un
Registro de presséo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e canopla = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de agua fria AF - 01/05= 2,00un x
3.9.1.2.4 . . ~ un 48,00
cromados - fornecimento e instalacdo. af_08/2021 24un= 48,00un
3.9.1.2.5 | Tomeira de boia para caixa d un 48,00 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de agua fria AF - 02/05= 2,00un x
24un= 48,00un
3.9.1.2.6 |Caixa d"agua em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalacéo. af_06/2021 un 48,00 ;S:_azg{aggfndetalhado na prancha do projeto de dgua fria AF - 02/05= 2,00un x
3.9.1.2.7 Kit cavalete para medig&o de 4gua - entrada individualizada, em pvc dn 25 (34), un 4800 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de agua fria AF - 02/05= 2,00un x
77 |para 1 medidor fornecimento e instalacéo (exclusive hidrémetro). af_11/2016 '~ "|24un=48,00un
3.9.1.2.8 |Hidrémetro dn 25 (%), 5,0 m3h fornecimento e instalagéo. af_11/2016 un 48,00 y Qu_a\nmatwo detalhado na prancha do projeto de dgua fria AF - 02/05= 2,00un x
24un= 48,00un
(composicéo representativa) ligagéo predial de 4gua, rede dn 50 mm, ramal predial
de 20 mm, | =2,0 m, largura da vala = 0,65 m; com colar de tomada de pvc; = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de &gua fria AF - 02/05= 2,00un x
3.9.1.29 ~ R un 48,00
escavacdo mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro compactado. 24un= 48,00un
af 06/2022
3.9.1.3 |Loucas e Acessoérios
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Bancada de marmore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso siféo tipo
3.9.1.3.1 |flexivel em pvc, valvula em pléstico cromado tipo americana e torneira cromada un 48,00| = Pia da cozinha= 2,00un x 24un= 48,00un
longa, de parede, padréo popular - fornecimento e instalagdo. af_01/2020
Tanque de marmore sintético suspenso, 22| ou equivalente, incluso sifao flexivel
3.9.1.3.2 |em pvc, valvula pléstica e torneira de plastico - fornecimento e instalagédo. un 48,00| = Tanque lavanderia= 2,00un x 24un= 48,00un
af_01/2020
Lavatdrio louca branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padréo popular, incluso sifédo
3.9.1.3.3 |flexivel em pvc, valvula e engate flexivel 30cm em pléstico e com torneira cromada un 48,00| = Lavatdrio banheiro= 2,00un x 24un= 48,00un
padréo popular - fornecimento e instalacdo. af 01/2020
30134 Vaso §ar_ntar|0 sifonado com caixa acopl:?\da Iouca_branca,_mcluso engate flexivel un 48,00| = Vaso sanitario banheiro= 2,00un x 24un= 48,00un
em plastico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalagdo. af_01/2020
3.9.1.3.5 |Assento sanitario convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 un 48,00| = Vaso sanitario banheiro= 2,00un x 24un= 48,00un
30136 Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixag&o. un 48,00| = Banheiro= 2,00un x 24un= 48,00un
af_01/2020
3.9.2 |Esgoto Sanitario
3.9.2.1 |Tubos e Conexdes
(compos@ag representallvg) do servico de instalagdo de tubo de pvc, série normal, = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
3.9.2.1.1 |esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto m 209,52 _
PN . o . ~ e 8,73m x 24un= 209,52m
sanitario), inclusive conexdes, cortes e fixagdes, para prédios. af_10/2015
(composicéo representativa) do servigo de instalagéo de tubo de pvc, série normal, = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto de esgoto sanitario ESG -
3.9.2.1.2 |esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto m 1.206,72|01/03= (18,76m + 10,26m) + ESG - 02/03= 21,26m
sanitario), inclusive conexdes, cortes e fixagdes para, prédios. af_10/2015 Total do Item= 18,76 + 10,26 + 21,26= 50,28m x 24un= 1.206,72m
(composigéo representativa) do servigo de inst. tubo pvc, série n, esgoto predial,
100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. sanit., = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
3.9.2.1.3 s A . . o . m 807,36
ventilagdo ou sub-coletor aéreo), incl. conexdes e cortes, fixagdes, p/ prédios. 33,64m x 24un= 807,36m
af_10/2015
3.9.2.2 [Caixas e Ralos
Caixa ;lfongda, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta .Sc,)k.javel' = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
3.9.2.2.1 |fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. un 96,00 _
4,00un x 24un= 96,00un
af 08/2022
39222 Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldavel, fornecido e instalado un 4800 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
T |em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitario. af 08/2022 "~ 7[2,00un x 24un=48,00un
30223 Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 I), circular, em pvc, diametro interno= un 28.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
T 10,3 m. af_12/2020 "~7]2,00un x 24un= 48,00un
30224 Caixa enterrada hidréulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macigos, un 144.00 = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
7 [dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af _12/2020 '716,00un x 24un= 144,00un
30225 Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensdes un 28.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
T linternas: 1,0 x 2,0 x h=1,4 m, volume (til: 2000 | (para 5 contribuintes). af_12/2020 '"712,00un x 24un= 48,00un
30226 Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, didametro interno = 1,88 m, altura un 28.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
T [interna = 2,00 m, area de infiltragdo: 13,1 m2 (para 5 contribuintes). af_12/2020_pa '”712,00un x 24un=48,00un
3.9.3 |Aguas Pluviais
3.9.3.1 [Tubos e Conexdes
(composicéo representativa) do servigo de instalagéo de tubos de pvc, sérier, = Quantitativo detalhado nas pranchas do projeto de esgoto sanitario ESG -
3.9.3.1.1 |&gua pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores m 542,64|01/03= 10,43m + ESG - 02/03=12,18m
verticais), inclusive conexdes, corte e fixagdes, para prédios. af_10/2015 Total do Item=10,43 + 12,18= 22,61m x 24un= 542,64m
3.9.3.2 |Caixas e Ralos
30321 Caixa enterrada hidraulica retangular em alvenaria com tijolos ceramicos macicos, un 28.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
T [dimensdes internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. af_12/2020 '~712,00un x 24un= 48,00un
3.9.3.2.2 |Ralo abacaxi ferro fundido 75mm un 96,00 = Quantltatlvo_detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 01/03=
4,00un x 24un= 96,00un
30323 Calha em chapa de aco galvanizado nimero 24, desenvolvimento de 50 cm, m 648.00| = Quantitativo detalhado na prancha do projeto de esgoto sanitario ESG - 02/03=
77 [incluso transporte vertical. af_07/2019 '77127,00m x 24un= 648,00m
3.10 |Forro
= Garagem= 13,77m?2 + Estar/Jantar/ Cozinha= 21,00m? + Quarto - 01=9,18m? +
3101 Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive estrutura me 3.099.84 Circulagéo= 2,76m? + Quarto - 02= 9,18m? + Bnho=5,04m? + Lavanderia= 3,65m?
— de fixagdo. af_05/2017_ps : "~ 7| Total do Item= (13,77 + 21,00 + 9,18 + 2,76 + 9,18 + 5,04 + 3,65) x 2un=
129,16m? x 24un= 3.099,84m?
= Garagem= 14,90m + Estar/Jantar/ Cozinha= 21,00m + Quarto - 01=12,20m +
Circulagédo= 7,10m + Quarto - 02= 12,20m + Banheiro= 9,00m + Lavanderia=
) - - 8,10m
3.10.2 |Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metalico e plastico). af_05/2017 m 4.056,00 Total do Item= (14,90 + 21,00 + 12,20 + 7,10 + 12,20 + 9,00 + 8,10) x 2un=
169,00m x 24un=4.056,00m
3.11 Esquadrias
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrao médio,
3111 §O><210<5m, espessura de 3,5cm, itens mcluso~s: dobradicas, mqntagem e un 240,00 = P1= 10un x 24un= 240,00un
instalacéo do batente, fechadura com execug&o do furo - fornecimento e
instalacdo. af 12/2019
311.2 Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarnicéo, fixagdo com parafusos - mz 22,32| = P1= (0,60m x 1,55m x 2un)= 0,93m2 x 24un= 22,32m2

fornecimento e instalacéo. af 12/2019
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Janela de aluminio de correr cqm 2 folhas para vidros, com vid.ros, batente, = J2= (1,20m x 1,10m x 2un)= 2,64m? + J3= (1,50m x 1,10m x 6un)= 9,90m?
3.11.3 |acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e contramarco. m2 300,96
N N ~ Total do Item= 2,64 + 9,90= 12,54m2 x 24un= 300,96m?2
fornecimento e instalacéo. af 12/2019
3114 Janela de aluminio tipo maxim-ar, (;om vidro;, baten}e e ferragens. exclusive alizar, me 24,00| = 31= (1,00m x 0,50m x 2un)= 1,00M? x 24un= 24,00m?
acabamento e contramarco. fornecimento e instalacdo. af 12/2019
- . . _ . . = Quantitativo detalhado na prancha do projeto arquitetdnico ARQ - 07/09= PO1=
3.115 :ss'g’r:'t!g”:z;rimag:g;g; Fggzz;iavf;’f"ﬁ?g’zzme"m de até 2m, m 192,00 (1,00m x 2,00un)= 2,00m + P02= (1,50m x 4,00un)= 6,00m
) T Total do Item= 2,00 + 6,00= 8,00m x 24un= 192,00m
3.12 |Pintura
= Garagem= (15,80m x 2,80m - desc. de vdos= 31,33m?)= 12,91m?2 +
Estar/Jantar= (15,50m x 2,80m - desc. de vdos= 13,69m?)= 29,71m?2 + Quarto -
01=(12,20m x 2,80m - desc. de vaos= 3,33m2)= 30,83m2 + Circulagéo= (7,40m x
2,80m - desc. de vdos= 11,76m?)= 8,96m2 + Quarto - 02= (12,20m x 2,80m -
3.12.1 |Aplicagéo de fundo selador acrilico em paredes, uma deméo. af_06/2014 m2 11.154,24 desc. de Xaos— 3,33m?)= 30,83m? + Cozinha= (10,90m x 2,80m - desc. de vaos=
22,18m2)= 8,34m?2
Total interno= (12,91 + 29,71 + 30,83 + 8,96 + 30,83 + 8,34) x 2un= 243,16m?
Area Externa= (61,20m x 3,20m - desc. de vdos= 78,72m?)= 117,12m2 +
Cobertura= 104,48m2
Total do Item= (243,16 + 117,12 + 104,48)= 464,76m?2 x 24un= 11.154,24m?
= Garagem= (15,80m x 2,80m - desc. de vdos= 31,33m?)= 12,91m? +
Estar/Jantar= (15,50m x 2,80m - desc. de véos= 13,69m?)= 29,71m? + Quarto -
01=(12,20m x 2,80m - desc. de vaos= 3,33m?)= 30,83m? + Circulagéo= (7,40m x
2,80m - desc. de vdos= 11,76m?)= 8,96m? + Quarto - 02= (12,20m x 2,80m -
3.12.2 |Aplicagéo e lixamento de massa latex em paredes, duas deméos. af_06/2014 m2 11.154,24 gzsfé:qez;agz‘:%%m?)— 30,83m? + Cozinha= (10.90m x 2,80m - desc. de vios=
Total interno= (12,91 + 29,71 + 30,83 + 8,96 + 30,83 + 8,34) x 2un= 243,16m?
Area Externa= (61,20m x 3,20m - desc. de vaos= 78,72m?)= 117,12m? +
Cobertura= 104,48m2
Total do Item= (243,16 + 117,12 + 104,48)= 464,76m? x 24un= 11.154,24m?
= Garagem= (15,80m x 2,80m - desc. de vdos= 31,33m?)= 12,91m2 +
Estar/Jantar= (15,50m x 2,80m - desc. de vdos= 13,69m?2)= 29,71m?2 + Quarto -
01=(12,20m x 2,80m - desc. de vaos= 3,33m2)= 30,83m2 + Circulagéo= (7,40m x
2,80m - desc. de vaos= 11,76m?)= 8,96m2 + Quarto - 02= (12,20m x 2,80m -
3123 Aplicagdo manual de pintura com tinta latex acrilica em paredes, duas deméos. mz 11.154.24 desc. de vaos= 3,33m?)= 30,83m? + Cozinha= (10,90m x 2,80m - desc. de vaos=
o af_06/2014 : "7122,18m?)= 8,34m?
Total interno= (12,91 + 29,71 + 30,83 + 8,96 + 30,83 + 8,34) x 2un= 243,16m?
Area Externa= (61,20m x 3,20m - desc. de vdos= 78,72m?)= 117,12m2 +
Cobertura= 104,48m?
Total do Item= (243,16 + 117,12 + 104,48)= 464,76m?2 x 24un= 11.154,24m?
Aplicagdo massa alquidica para madeira, para pintura com tinta de acabamento = Aplicagao nas portas de madeira somado a largura das vistas de 5cm para
3.12.4 (pigmentada). af 01/2021 m?2 928,80(cada lateral
s P1=(0,90m x 2,15m x 2 lados x 10un)= 38,70m2 x 24un= 928,80m?
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em madeira, = Aplicagao nas portas de madeira somado a largura das vistas de 5cm para
3.12.5 2 demaos. af 01/2021 m?2 928,80(cada lateral
- P1=(0,90m x 2,15m x 2 lados x 10un)= 38,70m2 x 24un= 928,80m?
4.0 Infraestrutura
4.1 Servigos Preliminares
= Quantitativo detalhado na prancha do projeto geométrico GEO - 02/06
Comprimento da via x largura da pista de rolamento= 12,00m + meio fio= 0,30m e
calgadas= 1,20m Total= 15,00m
Rua projetada - 01= (20,00m + 21,42m + 9,05m)= 50,47m x 15,00m= 757,05m?2 +
4.1.1 [Limpeza mecanizada da camada vegetal m?2 6.125,85|Rua projetada - 02= (30,00m + 41,87m)= 71,87m x 15,00m= 1.078,05m? + Rua
projetada - 03= (100,00m + 100,59m)= 200,59m x 15,00m= 3.008,85m? + Rua
projetada - 05= (10,00m + 32,87m)= 42,87m x 15,00m= 643,05m? + Rua
projetada - 06= 42,59m x 15,00m= 638,85m?
Total do Item= 757,05 + 1.078,05 + 3.008,85 + 643,05 + 638,85= 6.125,85m2
Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhdo
4.1.2 |[basculante 10 m2 - carga com pa carregadeira (cacamba de 1,7 a 2,8 m3/ 128 hp) m3 306,29| = Area total da limpeza= 6.125,85m? x 0,05m altura= 306,29m3
e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020
413 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt m3xkm 765.73 = Volume da limpeza= 306,29m?3 x 2,50km distancia da jazida= 765,73m?3 x km
- até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 '~ 7O bota fora sera na jazida de aterro
= Quantitativo detalhado na prancha do projeto geométrico GEO - 02/06
Comprimento da via x largura da pista de rolamento= 12,00m + meio fio= 0,30m e
calcadas=1,20m Total= 15,00m
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos. Rua projetada - 01= (20,00m + 21,42m +9,05m)= 50,47m x 15,00m= 757,05m? +
4.1.4 acompanhamento e greide ! ! m?2 6.125,85[Rua projetada - 02= (30,00m + 41,87m)= 71,87m x 15,00m= 1.078,05m2 + Rua
projetada - 03= (100,00m + 100,59m)= 200,59m x 15,00m= 3.008,85m? + Rua
projetada - 05= (10,00m + 32,87m)= 42,87m x 15,00m= 643,05m?2 + Rua
projetada - 06=42,59m x 15,00m= 638,85m?2
Total do Item= 757,05 + 1.078,05 + 3.008,85 + 643,05 + 638,85= 6.125,85m?
4.2 Terraplenagem
= Quantitativo detalhado na prancha do projeto geométrico GEO - 02/06
Escavacéo horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a Volume de CORTE da terraplenagem
4.2.1 |categoria com trator de esteiras (125hp/lamina: 2,70m3) e caminh&o basculante m3 2.055,33|Rua projetada - 01= 531,59m3 + Rua projetada - 02= 307,08m? + Rua projetada -
de 10m3, dmt até 200m. af_07/2020 03=712,73m3 + Rua projetada - 05= 359,15m3 + Rua projetada - 06= 144,78m3
Total do Item= 531,59 + 307,08 + 712,73 + 359,15 + 144,78= 2.055,33m3
Escavacéo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com = Volume de corte - Volume da aterro da terraplenagems= 2.055,33m? -
4.2.2 : m3 1.130,36|1.072,41m3 x 15% de empolamento

trator de esteiras (125hp/lamina: 2,70m3). af_07/2020

Total do Item= (2.055,33 - 1.072,41) x 1,15= 1.130,36m3
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423 Transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada, dmt maxkm 2.825.90| = Volume de aterro= 1.130,36m?3 x 2,50km distancia da jazida
- até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 77" "|Total do Item= 1.130,36 x 2,50= 2.825,90m3 x km
= Quantitativo detalhado na prancha do projeto geométrico GEO - 02/06
Execucéo e compactagéo de aterro com solo predominantemente arenoso - Volume de ATERRO da terraplenagem
424 exclusive solo, escavagdo, carga e transporte. af_11/2019 m3 1.072,41|Rua projetada - 01= 24,26m? + Rua projetada - 02= 63,13m3 + Rua projetada - 03=
’ ’ e 760,33m?3 + Rua projetada - 05= 59,18m3 + Rua projetada - 06= 165,51m?3
Total do Item= 24,26 + 63,13 + 760,33 + 59,18 + 165,51= 1.072,41m3
4.3 Pavimentacdo
= Quantitativo detalhado na prancha do projeto geométrico GEO - 02/06
Comprimento da via x largura da pista de rolamento= 12,00m + meio fio= 0,30m
Total= 12,30m
Regularizagéo e compactacéo de subleito de solo predominantemente arenoso. Rua projetada - 01= (20,00m + 21,42m + 9,05m)= 50,47m x 12,30m= 620,78m? +
4.3.1 af 11/2019 m?2 5.023,20(Rua projetada - 02= (30,00m + 41,87m)= 71,87m x 12,30m= 884,00m? + Rua
= projetada - 03= (100,00m + 100,59m)= 200,59m x 12,30m= 2.467,26m?2 + Rua
projetada - 05= (10,00m + 32,87m)= 42,87m x 12,30m= 527,30m?2 + Rua
projetada - 06=42,59m x 12,30m= 523,86m?
Total do Item= 620,78 + 884,00 + 2.467,26 + 527,30 + 523,86= 5.023,20m?
x . . . . = Area de regularizagéo do subleito= 5.023,20m? x Altura da base e sub base=
Escavacéo horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com
432 trator de esteiras (125hp/lamina: 2,70m3). af_07/2020 m? 2.310,67]0,40m x 15% de empolamento
T - Total do Item=5.023,20 x 0,40 x 1,15= 2.310,67m3
Transporte com caminh&o basculante de 10 m?, em via urbana pavimentada, dmt = Volume da escavagéo= 2.310,67m? x 2,50km distancia da jazida= 5.776,68m3 x
4.3.3 - . m3xkm 5.776,68
até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020 km
Execucéo e compactagdo de base e ou sub base para pavimentagdo de solos = Area de regularizagdo do subleito= 5.023,20m2 x Altura da base e sub base=
4.3.4 |estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive solo, m3 2.009,28|0,40m
escavacdo, carga e transporte. af_11/2019 Total do Item=5.023,20 x 0,40= 2.009,28m?3
4.4 Passeio Publico
= Quantitativo detalhado na planta de calgadas MAPA - 03/06
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré- Rua projetada - 01= (93,00m + 17,00m + 34,00m)= 144,00m + Rua projetada -
N " oy ' L 02=(81,00m + 81,00m)= 162,00m + Rua projetada - 03= (179,27m + 179,27m)=
4.4.1 |[fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base m 846,54 8 "~ _ N
superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 358,54m + Rua projetada - 05= (34,00m + 68,50m)= 102,50m + Rua projetada -
06= (33,00 + 46,50m)= 79,50m
Total do Item= 144,00 + 162,00 + 358,54 + 102,50 + 79,50= 846,54m
. L . . = Quantitativo detalhado na planta de calgadas MAPA - 03/06
Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto pré- . - _ 5
4.4.2 |fabricado, dimensdes 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base m 54,20 Ruf projetada - 01= (7,07m +7,07m + Z,O7m * 7,07m)= 28,28m + Rua Projetada |
superior x altura), para vias urbanas (uso viario). af_06/2016 05=(7,07m +7,07m +7,07m + 4,71m)= 25,92m
! = Total do Item= 28,28 + 25,92=54,20m
= Quantitativo detalhado na planta de calgadas MAPA - 03/06
Rua projetada - 01= (93,00m + 17,00m + 34,00m)= 144,00m + Rua projetada -
443 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15 cm m 846.54 02=(81,00m + 81,00m)= 162,00m + Rua projetada - 03= (179,27m + 179,27m)=
o base x 30 cm altura. af_06/2016 771358,54m + Rua projetada - 05= (34,00m + 68,50m)= 102,50m + Rua projetada -
06= (33,00 + 46,50m)= 79,50m
Total do Item= 144,00 + 162,00 + 358,54 + 102,50 + 79,50= 846,54m
= Quantitativo detalhado na planta de calgadas MAPA - 03/06
444 Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho curvo com extrusora, 15 cm m 20,04 Rua projetada - 01= (4,71m + 4,71m + 4,71m + 4,71m)= 18,84m + Rua Projetada -|
o base x 30 cm altura. af_06/2016 "705= (4,71m + 4,71m + 4,71m + 7,07m)= 21,20m
Total do Item= 18,84 + 21,20= 40,04m
= Quantitativo detalhado na planta de calgadas MAPA - 03/06
Largura interna das calgadas= 1,20m
Rua projetada - 01= (111,60m2 + 20,40m?2 + 7,07m2 + 7,07m2 + 40,80m?2 + 7,07m?
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada. + 7,O7m2): 201,08m? + Rua projetada - 02= (97,20m + 97'20m2):. 194,40m? +
4.4.5 af 05/2016 m3 214,62|Rua projetada - 03= (215,12m2 + 215,12m?)= 430,24m?2 + Rua projetada - 05=
- (7,07m2 + 40,80m?2 + 7,07m?2 + 7,07m?2 + 7,07m?2 + 82,20m?)= 151,28m? + Rua
projetada - 06= (55,80m2 + 39,60m?)= 95,40m?2
Total do Item= 201,80 + 194,40 + 430,24 + 151,28 + 95,40= 1.073,12m? x
0,20m= 214,62m?3
= Quantitativo detalhado na planta de calgadas MAPA - 03/06
Largura interna das calgadas= 1,20m
Rua projetada - 01= (111,60m2 + 20,40m2 + 7,07m2 + 7,07m2 + 40,80m?2 + 7,07m?
Execucéo de passeio (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, + 7,07m2): 201,08m? + Rua projetada - 02= (97,20m + 97,20m2):. 194,40m? +
4.4.6 feito em obra. acabamento convencional. nio armado. af 08/2022 ' m3 107,31|Rua projetada - 03= (215,12m2 + 215,12m?)= 430,24m?2 + Rua projetada - 05=
' ' = (7,07m2 + 40,80m?2 + 7,07m?2 + 7,07m?2 + 7,07m2 + 82,20m?)= 151,28m2 + Rua
projetada - 06= (55,80m2 + 39,60m?)= 95,40m?
Total do Item= 201,80 + 194,40 + 430,24 + 151,28 + 95,40= 1.073,12m2 x
0,10m=107,31m?
5.0 Transporte
51 gzr;pz;e(ﬁ?\:z:;er?Ir?lgiir:;szgg;z(;i;olg e, e via urbana pavimentada, dmt m3xkm| 51.283,60| = Quantitativo detalhado em memoéria em anexo.
Transporte com caminhéo basculante de 18 m3, em via urbana pavimentada, _ _— -
5.2 adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af 07/2020 m3xkm| 186.155,73| = Quantitativo detalhado em mem6éria em anexo.
6.0 Encerramento
. . - L = Area de piso= 133,66m? + Area de rodapé= (90,90m x 0,07m)= 6,36m?
6.1 Limpeza de piso ceramico ou porcelanato com pano tmido. af_04/2019 m?2 3.360,48 Total do Item= 133,66 + 6,36= 140,02m? x 24un= 3.360,48m?
6.2 Limpeza de revestimento ceramico em parede com pano Umido af 04/2019 m2 2.096,64| = Area de Revestimento= 87,36m2 x 24un= 2.096,64m?
6.3 Limpeza de superficie com jato de alta pressédo. af_04/2019 m2 592,80| = =Area de Calgadas= 24,70m?2 x 24un= 592,80m?2
6.4 Limpeza de forro removivel com pano Umido. af_04/2019 m2 3.099,84| = =Area de forro= 129,16m2 x 24un= 3.099,84m?
6.5 Limpeza de tanque ou lavatério de louga isolado, inclusive metais un 96.00| = Lavatério= 2un + Tanque= 2un
) correspondentes. af _04/2019 '"7| Total do Item= 4,00un x 24un= 96,00un
66 Limpeza de bacia sanitaria, bidé ou mictério em louca, inclusive metais un 48,00| = Vaso Sanitario= 2,00un x 24un= 48,00un
correspondentes. af_04/2019
6.7 Limpeza de janela de vidro com caixilho em ago/aluminio/pvc. af_04/2019 m2 649,92| = Area de janelas= (13,54m? x 2 lados)= 27,08m? x 24un= 649,92m?
6.8 Limpeza de porta de madeira. af_04/2019 m2 928,80| = Area de pintura das portas= 38,70m? x 24un= 928,80m?
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