
Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit
Valor Unit 

com BDI
Total

1.0 Serviços Preliminares        229.457,62 

 1.1 103689 SINAPI
Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura 

de madeira. af_03/2022_ps
m²                16,00               306,44               394,76            6.316,16 

 1.2 101512 SINAPI
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 35 

mm2 e disjuntor din 50a (não incluso o poste de concreto). af_07/2020_ps
un                  1,00            2.456,57            3.164,55            3.164,55 

 1.3 2731 SINAPI
Poste rolico de madeira tratada, d = 20 a 25 cm, h = 12,00 m, em eucalipto ou 

equivalente da regiao
m                20,00                95,52               123,05            2.461,00 

 1.4 98458 SINAPI Tapume com compensado de madeira. af_05/2018 m²               210,00               108,49               139,76          29.349,60 

 1.5 5501700 SICRO3
Desmatamento, destocamento e limpeza de área com árvores de diâmetro até 

0,15 m
m²          18.202,13                  0,54                  0,70          12.741,49 

 1.6 104894 SINAPI

Composição paramétrica de execução de escritório em canteiro de obras, fora 

da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 

equipamentos. af_01/2024_pe

m²                  8,55            1.016,05            1.308,88          11.190,92 

 1.7 104895 SINAPI

Composição paramétrica de execução de almoxarifado em canteiro de obras, 

fora da projeção da laje, em chapa de madeira compensada, não incluso 

mobiliário e equipamentos. af_01/2024_pe

m²                30,00               646,98               833,44          25.003,20 

 1.8 104901 SINAPI
Composição paramétrica de execução de central de armadura em canteiro de 

obras, não incluso mobiliário e equipamentos. af_01/2024_pe
m²                33,00               687,54               885,69          29.227,77 

 1.9 104902 SINAPI

Composição paramétrica de execução de central de fôrmas, produção de 

argamassa ou concreto em canteiro de obras, não incluso mobiliário e 

equipamentos. af_01/2024_pe

m²                30,00               675,85               870,63          26.118,90 

 1.10 99059 SINAPI
Locacao convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00m -  2 utilizações. af_10/2018
m            1.420,80                45,83                59,04          83.884,03 

2.0 Administração Local        625.123,78 

 2.1 CPCP - 01 Próprio Administração local da obra un                  1,00        485.269,20        625.123,78        625.123,78 

3.0 Unidades Habitacionais     8.331.477,67 

 3.1 Movimento de Terra          95.264,79 

 3.1.1 96522 SINAPI
Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (sem escavação para 

colocação de fôrmas). af_06/2017
m³               229,68               109,50               141,06          32.398,66 

 3.1.2 93382 SINAPI Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 m³                63,60                21,87                28,17            1.791,61 

 3.1.3 94319 SINAPI
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

af_05/2016
m³               619,92                76,48                98,52          61.074,52 

 3.2 Fundações        628.277,29 

 3.2.1 96619 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, 

espessura de 5 cm. af_08/2017
m²               208,80                47,95                61,77          12.897,58 

 3.2.2 96543 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - 

montagem. af_06/2017
kg            3.127,20                18,10                23,32          72.926,30 

 3.2.3 96545 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 8 mm - 

montagem. af_06/2017
kg            7.060,80                15,47                19,93        140.721,74 

 3.2.4 96546 SINAPI
Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 10 mm - 

montagem. af_06/2017
kg            2.301,60                13,72                17,67          40.669,27 

 3.2.5 92427 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 

utilizações. af_09/2020

m²               360,72                62,89                81,01          29.221,93 

 3.2.6 96536 SINAPI
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em 

madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. af_06/2017
m²            1.774,56                62,72                80,80        143.384,45 

 3.2.7 94965 SINAPI
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
m³               155,52               711,92               917,10        142.627,39 

 3.2.8 103670 SINAPI
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. af_02/2022
m³               155,52               228,75               294,68          45.828,63 

 3.3 Estrutura        854.307,11 

 3.3.1 92429 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas 

similares, pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 

utilizações. af_09/2020

m²            1.294,08                73,89                95,19        123.183,48 

 3.3.2 92463 SINAPI

Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de 

madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 8 utilizações. 

af_09/2020

m²            1.620,72               124,56               160,46        260.060,73 

 3.3.3 92759 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
kg            4.005,60                13,56                17,47          69.977,83 

 3.3.4 92761 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022
kg            4.903,20                12,63                16,27          79.775,06 

 3.3.5 92762 SINAPI
Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado 

utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022
kg            4.303,20                11,41                14,70          63.257,04 

 3.3.6 92768 SINAPI
Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço 

ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022
kg               271,20                13,20                17,00            4.610,40 

 3.3.7 101963 SINAPI
Laje pré-moldada unidirecional, biapoiada, para piso, enchimento em cerâmica, 

vigota convencional, altura total da laje (enchimento+capa) = (8+4). af_11/2020
m²               400,08               168,98               217,68          87.089,41 

 3.3.8 94965 SINAPI
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. af_05/2021
m³               137,28               711,92               917,10        125.899,49 

 3.3.9 103670 SINAPI
Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em 

estruturas. af_02/2022
m³               137,28               228,75               294,68          40.453,67 

 3.4 Paredes e Painéis     1.090.419,83 

 3.4.1 103332 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x14x19 cm 

(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 

af_12/2021

m²            6.130,56               105,31               135,66        831.671,77 

 3.4.2 103334 SINAPI

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19 cm 

(espessura 14 cm, bloco deitado) e argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira. af_12/2021

m²            1.149,60               131,63               169,57        194.937,67 

 3.4.3 93182 SINAPI Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 m               465,60                42,29                54,48          25.365,89 

 3.4.4 93184 SINAPI Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 m               336,00                31,15                40,13          13.483,68 

 3.4.5 93194 SINAPI Contraverga pré-moldada para vãos de até 1,5 m de comprimento. af_03/2016 m               465,60                41,62                53,61          24.960,82 

 3.5 Pavimentação        801.903,84 

 3.5.1 95241 SINAPI
Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, 

espessura de 5 cm. af_07/2016
m²            3.208,32                45,62                58,77        188.552,97 
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 3.5.2 87630 SINAPI

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com 

betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não 

reforçado, espessura 3cm. af_07/2021

m²            3.208,32                45,93                59,17        189.836,29 

 3.5.3 87250 SINAPI

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. 

af_02/2023_pe

m²            3.208,32                72,35                93,20        299.015,42 

 3.5.4 88649 SINAPI
Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de 

dimensões 45x45cm. af_02/2023
m            2.181,60                10,07                12,97          28.295,35 

 3.5.5 94990 SINAPI
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
m³                59,28               980,64            1.263,26          74.886,05 

 3.5.6 98689 SINAPI Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020 m               115,20               143,65               185,05          21.317,76 

 3.6 Revestimento        771.697,18 

 3.6.1 87879 SINAPI
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher 

de pedreiro.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022
m²          15.758,40                  4,33                  5,58          87.931,87 

 3.6.2 87549 SINAPI

Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de 

paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com 

execução de taliscas. af_06/2014

m²            2.096,64                22,13                28,51          59.775,21 

 3.6.3 87547 SINAPI

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo 

mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de 

paredes, espessura de 10mm, com execução de taliscas. af_06/2014

m²          13.661,76                23,22                29,91        408.623,24 

 3.6.4 87273 SINAPI
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra  

de dimensões 33x45 cm aplicadas na altura inteira das paredes. af_02/2023_pe
m²            2.096,64                79,74               102,72        215.366,86 

 3.7 Cobertura     1.040.647,15 

 3.7.1 100367 SINAPI

Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão 

de 3 m, para telha ondulada de fibrocimento, alumínio, plástica ou 

termoacústica, incluso içamento. af_07/2019

un               384,00               716,13               922,52        354.247,68 

 3.7.2 92543 SINAPI

Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha 

ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso 

transporte vertical. af_07/2019

m²            2.708,64                14,16                18,24          49.405,59 

 3.7.3 94226 SINAPI
Subcobertura com manta plástica revestida por película de alumíno, incluso 

transporte vertical. af_07/2019
m²            2.708,64                15,74                20,28          54.931,22 

 3.7.4 94210 SINAPI

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento 

lateral de 1 1/4 de onda para telhado com inclinação máxima de 10°, com até 2 

águas, incluso içamento. af_07/2019

m²            2.708,64                49,20                63,38        171.673,60 

 3.7.5 94231 SINAPI
Rufo em chapa de aço galvanizado número 24, corte de 25 cm, incluso 

transporte vertical. af_07/2019
m            1.812,00                55,24                71,16        128.941,92 

 3.7.6 98546 SINAPI
Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive 

aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018
m²               576,00               181,54               233,86        134.703,36 

 3.7.7 98565 SINAPI
Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, 

traço 1:3, e=3cm. af_06/2018
m²               391,68                55,50                71,50          28.005,12 

 3.7.8 121215 SBC Chapim de concreto m            2.289,60                40,26                51,86        118.738,66 

 3.8 Instalações Elétricas        626.616,51 

 3.8.1 Luminárias          33.494,88 

 3.8.1.1 60121 SBC Luminaria de embutir plafon 18w led branco frio 22,5x22,5 un               336,00                63,84                82,24          27.632,64 

 3.8.1.2 103782 SINAPI
Luminária tipo plafon circular, de sobrepor, com led de 12/13 w - fornecimento e 

instalação. af_03/2022
un               144,00                31,60                40,71            5.862,24 

 3.8.2 Interruptores e Tomadas          55.284,48 

 3.8.2.1 91953 SINAPI
Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
un               144,00                27,93                35,98            5.181,12 

 3.8.2.2 91959 SINAPI
Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
un               144,00                42,88                55,24            7.954,56 

 3.8.2.3 92000 SINAPI
Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
un               432,00                29,44                37,92          16.381,44 

 3.8.2.4 91996 SINAPI
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
un               576,00                32,58                41,97          24.174,72 

 3.8.2.5 91945 SINAPI
Suporte parafusado com placa de encaixe 4" x 2" alto (2,00 m do piso) para 

ponto elétrico - fornecimento e instalação. af_03/2023
un                96,00                12,88                16,59            1.592,64 

 3.8.3 Cabos        185.340,37 

 3.8.3.1 91926 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
m          18.325,68                  4,26                  5,49        100.607,98 

 3.8.3.2 91928 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos 

terminais - fornecimento e instalação. af_03/2023
m            2.145,36                  6,65                  8,57          18.385,74 

 3.8.3.3 92980 SINAPI
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - 

fornecimento e instalação. af_12/2015
m            4.620,24                11,15                14,36          66.346,65 

 3.8.4 Disjuntores          52.771,20 

 3.8.4.1 93653 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020
un               144,00                12,26                15,79            2.273,76 

 3.8.4.2 93654 SINAPI
Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e 

instalação. af_10/2020
un                96,00                12,78                16,46            1.580,16 

 3.8.4.3 93660 SINAPI
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. 

af_10/2020
un                96,00                60,54                77,99            7.487,04 

 3.8.4.4 93666 SINAPI
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 50a - fornecimento e instalação. 

af_10/2020
un                96,00                74,89                96,47            9.261,12 

 3.8.4.5 CPCP - 02 Próprio
Disjuntor bipolar dr 25a - dispositivo residual diferencial, tipo ac, 30ma - 

fornecimento e instalação
un                48,00               172,56               222,29          10.669,92 

 3.8.4.6 CPCP - 03 Próprio
Dispositivo de proteção contra surto de tensão dps 45ka - 175v - fornecimento e 

instalação
un               144,00               115,90               149,30          21.499,20 

 3.8.5 Quadros          34.398,72 

 3.8.5.1 64358 SBC Quadro de distribuicao para 16 disjuntores+barramento un                48,00               556,31               716,64          34.398,72 

 3.8.6 Eletrodutos e Conexões          87.955,70 

 3.8.6.1 91854 SINAPI
Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
m            5.000,64                  8,70                11,21          56.057,17 
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 3.8.6.2 91872 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado 

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
m            1.163,52                17,44                22,47          26.144,29 

 3.8.6.3 91917 SINAPI
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
un                96,00                18,66                24,04            2.307,84 

 3.8.6.4 91885 SINAPI
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
un               240,00                11,15                14,36            3.446,40 

 3.8.7 Caixas          66.621,12 

 3.8.7.1 91937 SINAPI
Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. 

af_03/2023
un               480,00                14,31                18,43            8.846,40 

 3.8.7.2 91941 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" baixa (0,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
un               432,00                10,39                13,38            5.780,16 

 3.8.7.3 91940 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
un               864,00                15,72                20,25          17.496,00 

 3.8.7.4 91939 SINAPI
Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - 

fornecimento e instalação. af_03/2023
un                96,00                26,59                34,25            3.288,00 

 3.8.7.5 97886 SINAPI
Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020
un               144,00               168,25               216,74          31.210,56 

 3.8.8 Aterramento          47.422,14 

 3.8.8.1 63464 SBC Cabo cobre nu 7 fios 4awg - 16mm2 m               328,32                33,52                43,18          14.176,86 

 3.8.8.2 96986 SINAPI Haste de aterramento 3/4  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 un               144,00               124,33               160,16          23.063,04 

 3.8.8.3 98111 SINAPI
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 

0,3 m. af_12/2020
un               144,00                54,89                70,71          10.182,24 

 3.8.9 Entrada de Serviço          63.327,90 

 3.8.9.1 41195 SINAPI
Poste de concreto armado de secao duplo t, extensao de 8,00 m, resistencia de 

150 dan, tipo d
un                24,00               487,87               628,47          15.083,28 

 3.8.9.2 100578 SINAPI

Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga 

nominal menor ou igual a 1000 dan, engastamento simples com 1,5 m de solo 

(não inclui fornecimento). af_11/2019

un                24,00               494,52               637,04          15.288,96 

 3.8.9.3 101946 SINAPI
Quadro de medição geral de energia para 1 medidor de sobrepor - fornecimento 

e instalação. af_10/2020
un                48,00               141,24               181,95            8.733,60 

 3.8.9.4 91871 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalado em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
m                52,80                13,29                17,12               903,94 

 3.8.9.5 91872 SINAPI
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado 

em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
m               244,80                17,44                22,47            5.500,66 

 3.8.9.6 91884 SINAPI
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
un                96,00                  9,66                12,44            1.194,24 

 3.8.9.7 91914 SINAPI
Curva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), para circuitos 

terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
un                48,00                15,61                20,11               965,28 

 3.8.9.8 91919 SINAPI
Curva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos 

terminais, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
un                48,00                21,00                27,05            1.298,40 

 3.8.9.9 91885 SINAPI
Luva para eletroduto, pvc, roscável, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, 

instalada em parede - fornecimento e instalação. af_03/2023
un                96,00                11,15                14,36            1.378,56 

 3.8.9.10 63464 SBC Cabo cobre nu 7 fios 4awg - 16mm2 m                67,20                33,52                43,18            2.901,70 

 3.8.9.11 96986 SINAPI Haste de aterramento 3/4  para spda - fornecimento e instalação. af_12/2017 un                24,00               124,33               160,16            3.843,84 

 3.8.9.12 98111 SINAPI
Caixa de inspeção para aterramento, circular, em polietileno, diâmetro interno = 

0,3 m. af_12/2020
un                24,00                54,89                70,71            1.697,04 

 3.8.9.13 420 SINAPI
Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa 

medicao, inclui parafusos e porcas
un               120,00                26,20                33,75            4.050,00 

 3.8.9.14 3398 SINAPI
Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em 

baixa tensao
un                48,00                  5,92                  7,63               366,24 

 3.8.9.15 10569 SINAPI
Caixa de passagem / derivacao / luz, octogonal 4 x4, em aco esmaltada, com 

fundo movel simples (fms)
un                24,00                  3,95                  5,09               122,16 

 3.9 Instalações Hidrossanitárias     1.196.200,16 

 3.9.1 Água Fria        312.217,21 

 3.9.1.1 Tubos e Conexões        120.900,73 

 3.9.1.1.1 CPCP - 04 Próprio

(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, 

água fria, dn 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 

prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015

m            2.088,24                36,30                46,76          97.646,10 

 3.9.1.1.2 CPCP - 05 Próprio

(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, 

água fria, dn 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou 

prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. af_10/2015

m               687,60                26,25                33,82          23.254,63 

 3.9.1.2 Caixas e Registros          70.410,72 

 3.9.1.2.1 94489 SINAPI
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  25 mm - fornecimento e 

instalação. af_08/2021
un               192,00                30,02                38,67            7.424,64 

 3.9.1.2.2 94490 SINAPI
Registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn  32 mm - fornecimento e 

instalação. af_08/2021
un                48,00                45,11                58,11            2.789,28 

 3.9.1.2.3 89987 SINAPI
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 

cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
un                96,00                97,76               125,93          12.089,28 

 3.9.1.2.4 89985 SINAPI
Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 

cromados - fornecimento e instalação. af_08/2021
un                48,00                92,69               119,40            5.731,20 

 3.9.1.2.5 94796 SINAPI Torneira de boia para caixa d un                48,00                45,27                58,32            2.799,36 

 3.9.1.2.6 102605 SINAPI Caixa d´água em polietileno, 500 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021 un                48,00               217,18               279,77          13.428,96 

 3.9.1.2.7 97741 SINAPI
Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em pvc dn 25 (¾”), 

para 1 medidor – fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016
un                48,00               149,00               191,94            9.213,12 

 3.9.1.2.8 95675 SINAPI Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 un                48,00               144,84               186,58            8.955,84 

 3.9.1.2.9 104112 SINAPI

(composição representativa) ligação predial de água, rede dn 50 mm, ramal 

predial de 20 mm, l = 2,0 m, largura da vala = 0,65 m; com colar de tomada de 

pvc; escavação mecanizada, preparo de fundo de vala e reaterro compactado. 

af_06/2022

un                48,00               129,04               166,23            7.979,04 

 3.9.1.3 Louças e Acessórios        120.905,76 

 3.9.1.3.1 86934 SINAPI

Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão 

tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira 

cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. 

af_01/2020

un                48,00               465,02               599,04          28.753,92 
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Orçamento Sintético

 3.9.1.3.2 86930 SINAPI

Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível 

em pvc, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação. 

af_01/2020

un                48,00               350,15               451,06          21.650,88 

 3.9.1.3.3 86939 SINAPI

Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular, incluso 

sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e com torneira 

cromada padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020

un                48,00               434,77               560,07          26.883,36 

 3.9.1.3.4 86931 SINAPI
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível 

em plástico branco, 1/2  x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020
un                48,00               500,74               645,05          30.962,40 

 3.9.1.3.5 100849 SINAPI Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 un                48,00                39,47                50,85            2.440,80 

 3.9.1.3.6 95546 SINAPI
Kit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pecas, incluso fixação. 

af_01/2020
un                48,00               165,19               212,80          10.214,40 

 3.9.2 Esgoto Sanitário        750.439,94 

 3.9.2.1 Tubos e Conexões        221.156,90 

 3.9.2.1.1 CPCP - 06 Próprio

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série 

normal, esgoto predial, dn 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. 

af_10/2015

m               209,52                63,72                82,08          17.197,40 

 3.9.2.1.2 CPCP - 07 Próprio

(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série 

normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. 

af_10/2015

m            1.206,72                87,01               112,09        135.261,24 

 3.9.2.1.3 CPCP - 08 Próprio

(composição representativa) do serviço de inst. tubo pvc, série n, esgoto 

predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanit., prumada esg. 

sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ 

prédios. af_10/2015

m               807,36                66,05                85,09          68.698,26 

 3.9.2.2 Caixas e Ralos        529.283,04 

 3.9.2.2.1 104329 SINAPI

Caixa sifonada, com grelha redonda, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, 

fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 

af_08/2022

un                96,00                78,37               100,96            9.692,16 

 3.9.2.2.2 104327 SINAPI
Ralo sifonado redondo, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e 

instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022
un                48,00                17,91                23,07            1.107,36 

 3.9.2.2.3 98110 SINAPI
Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro 

interno= 0,3 m. af_12/2020
un                48,00               418,39               538,97          25.870,56 

 3.9.2.2.4 97901 SINAPI
Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de esgoto. af_12/2020
un               144,00               288,39               371,50          53.496,00 

 3.9.2.2.5 98082 SINAPI

Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 

internas: 1,0 x 2,0 x h=1,4 m, volume útil: 2000 l (para 5 contribuintes). 

af_12/2020

un                48,00            3.824,66            4.926,93        236.492,64 

 3.9.2.2.6 98062 SINAPI

Sumidouro circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura 

interna = 2,00 m, área de infiltração: 13,1 m² (para 5 contribuintes). 

af_12/2020_pa

un                48,00            3.276,93            4.221,34        202.624,32 

 3.9.3 Águas Pluviais        133.543,01 

 3.9.3.1 Tubos e Conexões          32.666,93 

 3.9.3.1.1 CPCP - 09 Próprio

(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, série r, 

água pluvial, dn 75 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores 

verticais), inclusive conexões, corte e fixações, para prédios. af_10/2015

m               542,64                46,73                60,20          32.666,93 

 3.9.3.2 Caixas e Ralos        100.876,08 

 3.9.3.2.1 99251 SINAPI

Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos 

maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. 

af_12/2020

un                48,00               277,77               357,82          17.175,36 

 3.9.3.2.2 54047 SBC Ralo abacaxi ferro fundido 75mm un                96,00                79,53               102,45            9.835,20 

 3.9.3.2.3 94228 SINAPI
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, 

incluso transporte vertical. af_07/2019
m               648,00                88,49               113,99          73.865,52 

 3.10 Forro        276.862,48 

 3.10.1 96111 SINAPI
Forro em réguas de pvc, frisado, para ambientes residenciais, inclusive 

estrutura de fixação. af_05/2017_ps
m²            3.099,84                57,43                73,98        229.326,16 

 3.10.2 96121 SINAPI Acabamentos para forro (roda-forro em perfil metálico e plástico). af_05/2017 m            4.056,00                  9,10                11,72          47.536,32 

 3.11 Esquadrias        510.231,14 

 3.11.1 90843 SINAPI

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 

80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e 

instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e 

instalação. af_12/2019

un               240,00               940,91            1.212,08        290.899,20 

 3.11.2 91341 SINAPI
Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos 

- fornecimento e instalação. af_12/2019
m²                22,32               661,23               851,80          19.012,18 

 3.11.3 94570 SINAPI

Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, 

acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. exclusive alizar e 

contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019

m²               300,96               357,80               460,92        138.718,48 

 3.11.4 94569 SINAPI
Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive 

alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019
m²                24,00               685,67               883,28          21.198,72 

 3.11.5 101965 SINAPI
Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, 

assentado com argamassa 1:6 com aditivo. af_11/2020
m               192,00               163,35               210,43          40.402,56 

 3.12 Pintura        439.050,19 

 3.12.1 88485 SINAPI Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 m²          11.154,24                  2,89                  3,72          41.493,77 

 3.12.2 88497 SINAPI Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. af_06/2014 m²          11.154,24                14,05                18,10        201.891,74 

 3.12.3 88489 SINAPI
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. 

af_06/2014
m²          11.154,24                11,18                14,40        160.621,06 

 3.12.4 102200 SINAPI
Aplicação massa alquídica para madeira, para pintura com tinta de acabamento 

(pigmentada). af_01/2021
m²               928,80                16,29                20,98          19.486,22 

 3.12.5 102219 SINAPI
Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético acetinado em 

madeira, 2 demãos. af_01/2021
m²               928,80                13,00                16,75          15.557,40 

4.0 Infraestrutura        512.420,72 

 4.1 Serviços Preliminares          11.865,74 

 4.1.1 5502985 SICRO3 Limpeza mecanizada da camada vegetal m²            6.125,85                  0,51                  0,66            4.043,06 
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 4.1.2 100974 SINAPI

Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 10 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba de 1,7 a 2,8 m³ / 128 

hp) e descarga livre (unidade: m3). af_07/2020

m³               306,29                  8,30                10,69            3.274,24 

 4.1.3 95875 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
m3xkm               765,73                  2,44                  3,14            2.404,39 

 4.1.4 CPCP - 10 Próprio
Servicos topograficos para pavimentacao, inclusive nota de servicos, 

acompanhamento e greide
m²            6.125,85                  0,27                  0,35            2.144,05 

 4.2 Terraplenagem          79.611,67 

 4.2.1 101138 SINAPI

Escavação horizontal, incluindo carga, descarga e transporte em solo de 1a 

categoria com trator de esteiras (125hp/lâmina: 2,70m3) e caminhão basculante 

de 10m3, dmt até 200m. af_07/2020

m³            2.055,33                14,57                18,77          38.578,54 

 4.2.2 101128 SINAPI
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com 

trator de esteiras (125hp/lâmina: 2,70m3). af_07/2020
m³            1.130,36                13,91                17,92          20.256,05 

 4.2.3 95875 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
m3xkm            2.825,90                  2,44                  3,14            8.873,33 

 4.2.4 96386 SINAPI
Execução e compactação de aterro com solo predominantemente arenoso - 

exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019
m³            1.072,41                  8,62                11,10          11.903,75 

 4.3 Pavimentação        137.274,99 

 4.3.1 100577 SINAPI
Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente arenoso. 

af_11/2019
m²            5.023,20                  1,20                  1,55            7.785,96 

 4.3.2 101128 SINAPI
Escavação horizontal, incluindo carga e descarga em solo de 1a categoria com 

trator de esteiras (125hp/lâmina: 2,70m3). af_07/2020
m³            2.310,67                13,91                17,92          41.407,21 

 4.3.3 95875 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, 

dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
m3xkm            5.776,68                  2,44                  3,14          18.138,78 

 4.3.4 101767 SINAPI

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de solos 

estabilizados granulometricamente com mistura de solos em pista - exclusive 

solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019

m³            2.009,28                27,02                34,81          69.943,04 

 4.4 Passeio Público        283.668,32 

 4.4.1 94273 SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-

fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m               846,54                54,91                70,74          59.884,24 

 4.4.2 94274 SINAPI

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho curvo, confeccionada em concreto 

pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base 

superior x altura), para vias urbanas (uso viário). af_06/2016

m                54,20                57,05                73,49            3.983,16 

 4.4.3 94265 SINAPI
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho reto com extrusora, 15 cm 

base x 30 cm altura. af_06/2016
m               846,54                55,06                70,93          60.045,08 

 4.4.4 94266 SINAPI
Guia (meio-fio) concreto, moldada  in loco  em trecho curvo com extrusora, 15 

cm base x 30 cm altura. af_06/2016
m                40,04                59,15                76,20            3.051,05 

 4.4.5 94319 SINAPI
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. 

af_05/2016
m³               214,62                76,48                98,52          21.144,36 

 4.4.6 94990 SINAPI
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in 

loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_08/2022
m³               107,31               980,64            1.263,26        135.560,43 

5.0 Transporte        302.113,19 

 5.1 95877 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, 

dmt até 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
m3xkm          51.283,60                  1,84                  2,37        121.542,13 

 5.2 95427 SINAPI
Transporte com caminhão basculante de 18 m³, em via urbana pavimentada, 

adicional para dmt excedente a 30 km (unidade: m3xkm). af_07/2020
m3xkm        186.155,73                  0,75                  0,97        180.571,06 

6.0 Encerramento          19.268,31 

 6.1 99803 SINAPI Limpeza de piso cerâmico ou porcelanato com pano úmido. af_04/2019 m²            3.360,48                  1,60                  2,06            6.922,59 

 6.2 99806 SINAPI Limpeza de revestimento cerâmico em parede com pano úmido af_04/2019 m²            2.096,64                  0,66                  0,85            1.782,14 

 6.3 99814 SINAPI Limpeza de superfície com jato de alta pressão. af_04/2019 m²               592,80                  1,48                  1,91            1.132,25 

 6.4 99826 SINAPI Limpeza de forro removível com pano úmido. af_04/2019 m²            3.099,84                  1,18                  1,52            4.711,76 

 6.5 99816 SINAPI
Limpeza de tanque ou lavatório de louça isolado, inclusive metais 

correspondentes. af_04/2019
un                96,00                  8,48                10,92            1.048,32 

 6.6 99818 SINAPI
Limpeza de bacia sanitária, bidê ou mictório em louça, inclusive metais 

correspondentes. af_04/2019
un                48,00                  5,61                  7,23               347,04 

 6.7 99821 SINAPI Limpeza de janela de vidro com caixilho em aço/alumínio/pvc. af_04/2019 m²               649,92                  2,87                  3,70            2.404,70 

 6.8 99822 SINAPI Limpeza de porta de madeira. af_04/2019 m²               928,80                  0,77                  0,99               919,51 

7.777.511,92

2.242.349,37

10.019.861,29

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

_______________________________________________________________

Hector Matheus Costa da Trindade

Engenheiro Civil

CREA: 0319226280
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