
17.0

17.1

Item Areia Quant Indice m³/m²
m³ areia/m³ 

conc.

Distancia 

(km)
Total

3.2.7 / 3.3.8 Concreto fck 25mPa 292,80         0,7229        30,00           6.349,95         

3.2.1 Lastro das fundações 208,80         0,0565          0,8325        30,00           294,64            

3.5.1 Contrapiso 3.208,32      0,0565          0,8325        30,00           4.527,22         

3.5.2 Camada de Regularização 3.208,32      0,0431          1,36            30,00           5.641,77         

3.5.5 / 4.4.6 Calçadas 166,59         1,2315          0,7558        30,00           4.651,70         

3.4.1 Argamassa assentamento Alvenaria 9cm 6.130,56      0,0105          1,16            30,00           2.240,11         

3.4.2 Argamassa assentamento Alvenaria 14cm 1.149,60      0,0183          1,16            30,00           732,11            

1.267,20      0,0019          1,18            30,00           85,23              

1.267,20      0,0180          0,7609        30,00           520,67            

3.6.1 Chapisco 15.758,40    0,0037          0,94            30,00           1.644,23         

3.6.2 Emboço 2.096,64      0,0213          1,14            30,00           1.527,32         

3.6.3 Massa única 13.661,76    0,0213          1,14            30,00           9.952,05         

3.7.7 Proteção Mecânica 391,68         0,0350          1,25            30,00           514,08            

38.681,07       

Item Brita Quant Indice m³/m²
m³ brita / 

m³ conc.

Distancia 

(km)
Total

3.2.7 / 3.3.8 Concreto fck 25mPa 292,80         0,5934        30,00           5.212,43         

3.2.1 Lastro das fundações 208,80         0,0565          0,5821        30,00           206,01            

3.5.1 Contrapiso 3.208,32      0,0565          0,5821        30,00           3.165,52         

3.5.5 / 4.4.6 Calçadas 166,59         1,2315          0,5872        30,00           3.614,02         

3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.5 Vergas e contra vergas 1.267,20      0,0180          0,5912        30,00           404,55            

12.602,53       

51.283,60       

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Obra: Construção de Casas Populares com Infraestrutura no Município de Mazagão

Data: 26 de abril de 2024

Convênio: 937093/2022

Local: Mazagão - AP

Anexo da Memória de Cálculo

Transporte

TOTAL DO ITEM

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: m3xkm). 

3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.5 Vergas e contra vergas
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17.0

ESTADO DO AMAPÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAZAGÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA

Obra: Construção de Casas Populares com Infraestrutura no Município de Mazagão

Data: 26 de abril de 2024

Convênio: 937093/2022

Local: Mazagão - AP

Anexo da Memória de Cálculo

Transporte

17.2

Item Areia Quant Indice m³/m²
m³ areia/m³ 

conc.

Distancia 

(km)
Total

3.2.7 / 3.3.8 Concreto fck 25mPa 292,80         0,7229        103,00         21.801,51       

3.2.1 Lastro das fundações 208,80         0,0565          0,8325        103,00         1.011,58         

3.5.1 Contrapiso 3.208,32      0,0565          0,8325        103,00         15.543,46       

3.5.2 Camada de Regularização 3.208,32      0,0431          1,36            103,00         19.370,07       

3.5.5 / 4.4.6 Calçadas 166,59         1,2315          0,7558        103,00         15.970,83       

3.4.1 Argamassa assentamento Alvenaria 9cm 6.130,56      0,0105          1,16            103,00         7.691,03         

3.4.2 Argamassa assentamento Alvenaria 14cm 1.149,60      0,0183          1,16            103,00         2.513,58         

1.267,20      0,0019          1,18            103,00         292,63            

1.267,20      0,0180          0,7609        103,00         1.787,65         

3.6.1 Chapisco 15.758,40    0,0037          0,94            103,00         5.645,19         

3.6.2 Emboço 2.096,64      0,0213          1,14            103,00         5.243,79         

3.6.3 Massa única 13.661,76    0,0213          1,14            103,00         34.168,69       

3.7.7 Proteção Mecânica 391,68         0,0350          1,25            103,00         1.765,01         

132.805,02     

Item Brita Quant Indice m³/m²
m³ brita / 

m³ conc.

Distancia 

(km)
Total

3.2.7 / 3.3.8 Concreto fck 25mPa 292,80         0,5934        127,00         22.065,94       

3.2.1 Lastro das fundações 208,80         0,0565          0,5821        127,00         872,13            

3.5.1 Contrapiso 3.208,32      0,0565          0,5821        127,00         13.400,70       

3.5.5 / 4.4.6 Calçadas 166,59         1,2315          0,5872        127,00         15.299,35       

3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.5 Vergas e contra vergas 1.267,20      0,0180          0,5912        127,00         1.712,60         

53.350,72       

186.155,73     

_______________________________________________________________

Hector Matheus Costa da Trindade

Engenheiro Civil

CREA: 0319226280

Transporte com caminhão basculante de 10 m³, em via urbana pavimentada, adicional para dmt excedente a 30 

km (unidade: m3xkm). af_07/2020

TOTAL DO ITEM

3.4.3 / 3.4.4 / 3.4.5 Vergas e contra vergas
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