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ESTADO DO AMAPA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

1. FINALIDADE

As presentes especificages técnicas visam a estabelecer as condigdes gerais para a

Obra de: RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE.
918557/2021 PCN

2. DISPOSICOES GERAIS
A execucdo dos servicos devera ser de acordo com o projeto, planilha de custos,
especificagdes técnicas e normas descritas neste documento, assim como posturas Federais,

Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos das Companhias Concessionarias de agua,
luz e etc.

Em caso de duvidas relacionadas ao entendimento dos projetos, especificacdes e
planilhas orcamentdrias, estas seréo dirigidas pela fiscalizacao.

A Secretaria Municipal de Obras designara um técnico, doravante nomeado fiscal com
a competéncia de fiscalizar o fiel cumprimento do estabelecido, com autoridade para impugnar
remover e refazer os servigcos em desacordo com as especificagdes do projeto.

A presenca da fiscalizagdo da obra ndo diminui a responsabilidade da contratada, que
devera manter um responsavel técnico pela obra no local, no minimo pelo periodo de trés horas
e toda vez que for requisitado.

A Contratada devera manter no canteiro de obra um jogo completo (projetos,
especificagdes e planilha de custo), para utilizagéo da fiscalizagao.

O construtor requerera a aprovagao dos projetos junto ao CREA, bem como providenciara
todos os documentos de regularizagdo da obra.

O construtor é obrigado a manter na obra um livro destinado a “DIARIO DE
OCORRENCIAS”, onde deverao ser feitas anotagdes pela fiscalizagao.

As anotacbes registradas pela fiscalizagao no “DIARIO DE OCORRENCIAS" e nao
contestadas pelo construtor, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a partir da data de anotagoes,
serdo consideradas aceitas pelo construtor.

Toda e qualquer modificagdo introduzida no projeto, detalhes e especificacdes s6 sera
admitida com a prévia autorizagdo da Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos,

devidamente registrado no “DIARIO DE OCORRENCIAS” e assinado pelo fiscal da obra.

Ficara o construtor obrigado a remover e refazer os trabalhos rejeitados logo apos o
registro no Diario de Ocorréncia da obra, ficando por sua conta exclusiva, as despesas desses
Servigos.
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E de inteira responsabilidade da Empreiteira a reconstituigio de todos os danos e avariais
causadas aos servigos ja realizados e/ou a terceiros provocados pela execugao da obra.

A guarda e vigilancia dos materiais necessarios a obra e ainda na@o entregues a Secretaria
Municipal de Obras e Servigos Urbanos. Sao de responsabilidade da CONTRATADA.

21. OBJETO

As presentes especificagoes estabelecem as condigdes em que deverdo ser executados
os servicos da Obra de RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE
CALCOENE. 918557/2021 PCN

2.2, DESCRIGAO SUCINTA
O projeto de RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE.
918557/2021 PCN, sera constituido em execugéo de area de 77.484,05m?.

2.3. REGIME DE EXECUCAO
A obra sera executada sob um regime de Empreitada por prego unitario.

2.4. PRAZO
O prazo para execugao da obra sera de 90 (NOVENTA) dias corridos, contados a partir
da data de emissdo da respectiva Ordem de Servigo.

2.5. ABREVIATURAS
As abreviaturas nesta especificagéo técnicas seguiram a ordem abaixo discriminada:
2.5.1 — PMC: Prefeitura Municipal de Calgoene
2.5.2 - FISCALIZAGAO: Engenheiro ou preposto credenciado pela Secretaria Municipal
de Obras.
2.5.3 - CONTRATADA: Firma com a qual for contratada a execugao das obras
2.5.4 - ABNT: Associacao Brasileira de Normas Técnicas
2.5.5 - CREA: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
2.5.6 - ART: Anotacao de Responsabilidade Técnica
2.5.7 — DNIT; Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes, antigo DNER
2.5.8 — DNER: Departamento Nacional de Estradas de Rodagem

2.6. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Serdo documentos complementares a estas especificagdes técnicas normas da ABNT
aqui transcritas, estando ou nao listadas como anexo.

Os documentos complementares serao:
2 6.1 - Todas as normas da ABNT relativas ao objeto destas especificagoes técnicas;
2.6.2 - Todas as normas do DNIT/DNER relativas ao objeto destas especificagdes técnicas;
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26.3 - Instrugcbes técnicas e catalogos de fabricantes, quando aprovados pela
FISCALIZAGAO;
2.6.4 - As normas estaduais do Governo do Estado do Amapa e de suas concessionarias de

servigos publicos e as normas do CREA/AP

2.6.5 — As normas municipais de Calgoene, incluindo as especificadas de cada secretaria
municipal.

2:05 MATERIAIS

Todos os materiais necessarios serdo fornecidos pela CONTRATADA. Deverao ser de
qualidade satisfatdria de acordo com as normas abaixo descritas:

NBR 07211 - 1983 - Agregado para Concreto;

NBR 08044 - 1983 - Projeto Geotécnico;

NBR 08953 - 1992 - Concreto para Fins Estruturais;

NBR 12561 - 1992 - Calgado de Protegdo;

NBR 05732 - 1991 - Cimento Portland Comum

NBR-1391/91, NBR-1 2307/91 e NBR-12752/92 — melhorias do subleito

Especificagbes das marcas citadas nas especificagées dos servigcos constituem apenas
referéncia, admitindo a substituigdo por outras marcas similares (tipo, funcao, resisténcia,
estética e apresentacéo), com previa consulta e aprovagao pela FISCALIZAGAO.

2.8. MAO-DE-OBRA E ADMINISTRACAO DA OBRA

A CONTRATADA devera empregar somente mao-de-obra qualificada com comprovagao
de funcao profissional (pedreiros, carpinteiros, ferreiros, soldadores, etc.) registrada na Carteira
de Trabalho para execugdo de todos os servigos. Correndo por conta da mesma as despesas
relativas as leis sociais, seguros, vigilancia, transporte, alojamento e alimentag&o do pessoal,
durante todo o periodo da obra.

A CONTRATADA devera fornecer a relagdo de pessoal e a respectiva guia de
recolhimento das obrigagoes com o INSS.

Ao final da obra, a CONTRATADA devera fornecer toda a documentagéo pertinente a
execugdo da obra: Certiddo Negativa de Débitos com o INSS, Certidao de Regularidade de
Situacédo perante o FGTS e Certidao de Quitagdo do ISS referente ao contrato.

2.9. RESPONSABILIDADE TECNICA E GARANTIA
A CONTRATADA devera apresentar, antes do inicio dos trabalhos, as ART referentes a

execucio da obra e aos projetos, incluindo os fornecidos pela CONTRATANTE. A guia da ART
devera ser mantida no local dos servigos. Com relagdo ao disposto no Art. 618 do Caodigo Civil

Brasileiro, entende-se que o prazo de 05 (cinco) anos, nele referido, é de garantia e ndo de
prescri¢gao. O prazo prescricional para intentar acao civil € de 10 anos, conforme Art. 205 do
Cadigo Civil Brasileiro.
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2.10. PROJETOS

Todos os projetos basicos (locagao, arquiteténico, topografico, drenagem etc.) serdo
fornecidos pela CONTRATANTE.

Se algum aspecto destas especificagdes estiver em desacordo com normas vigentes da

ABNT, CREA e Governo do Estado prevalecerdo as prescrigdes contidas nas normas desses
6rgaos.

211, DIVERGENCIAS

Em caso de divergéncia de informagdes com relagdo aos projetos e especificagdes
técnicas devera ser considerado: as normas da ABNT ou DNIT citadas ou ndo nessa
especificagdo; as cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensoes, medidas em escaia;
os desenhos de maiores escalas prevalecem sobre os de menor escala e os desenhos de datas
mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

212, CANTEIRO DE OBRAS E LIMPEZA

A CONTRATADA devera fornecer e instalar a placa padrdo da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CALGOENE/AP, cujo padrao sera fornecido pela CONTRATANTE. Devendo
ser instalada em posigdo de destaque no canteiro de obras, com previa aprovagdo da
FISCALIZAGAO.

Todas as despesas referentes as ligagdes provisorias hidraulicas, sanitarias e de energia
elétrica necessaria para o canteiro de obras e a utilizagdo das mesmas s@o de responsabilidade
da CONTRATADA.

3. ESPECIFICAGAO TECNICA DOS SERVICOS E MATERIAIS

3.1. SERVICOS PRELIMINARES:

Consideracoes gerais: Deverdo ser seguidas as recomendagdes e determinacdes da
norma DNIT, DNER-ES344-97- servigos preliminares (anexo 02) e NR-18.

Além das exigéncias da norma acima listada, os servigos do item Servigos Preliminares
também deverdo seguir as indicagdes abaixo, descritas individualmente para cada sub item.

3.1.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

As placas deverdo ser confeccionadas de acordo com as cores, medidas, proporgoes e
demais orientagdes do Manual de Uso da Marca do Governo Federal — Obras, conforme imagem
a seguir. Elas deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informagoes
deverdo estar em material plastico (poliestireno), para fixagdo ou adesivacdo nas placas.
Quando isso ndo for possivel, as informagdes deverao ser pintadas com pintura a dleo ou
esmalte. Da-se preferéncia ao material plastico pela sua durabilidade e qualidade.
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As placas serao afixadas em local visivel, preferencialmente no acesso principal do
empreendimento ou voltadas para a via que favorega melhor visualizacdo. As placas devem ser
mantidas em bom estado de conservacgéo, inclusive quanto & integridade do padréo das cores,
durante todo o periodo de execugdo do projeto.

Serao consideradas as dimensodes 4,00 x 2,00 m, estruturada com perna mancas
aplainadas, fixados por esteios aplainados de 0,10 x 0,10 x 4,00m com painel em zinco, pintadas
em esmalte sintético de acordo com o modelo fornecido pela fiscalizacédo, devendo ser fixadas
ao terreno através de blocos de concreto simples nas dimensoes 40 x 40 x 450 cm, nos locais a
serem indicados pela fiscalizagao.

3.1.2. SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE
SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE

A implantagao da pavimentagéo seguira rigorosamente a planta de locagéo topografica
fornecida pela Secretaria de obras/Calgoene. Caso haja qualquer dlvida em cumprir esta norma,
em decorréncia do levantamento executado, devera ser consultado a Secretaria de obras/
Calgoene para esclarecimento e solugao.

A obra devera ser locada rigorosamente de acorde com o projeto, sendo a CONTRATADA
responsavel exclusiva por quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua
conta a demoligao e reconstrugdo dos servigos considerados imperfeitos pela FISCALIZACAO.

A locacao sera executada com instrumentos devendo ficar registrada, em banquetas de
madeira, no perimetro do terreno e/ou em torno da obra. As despesas com 0S trabalhos
topograficos necessarios a locagdo das diversas unidades da obra correrdo por conta da
CONTRATADA. Uma vez feita a locagéo da obra, sera sclicitada a presenga do Engenheiro
Fiscal, para fazer comparagéo com o projeto. Qualquer trabalho iniciado sem esta verificagao
estard sujeito & rejeicdo. Quaisquer dividas que surjam na locagdo, em consequéncia de
diferenca de dimensdes no terreno ou outras causas, deverao ser esclarecidas e resolvidas pela
FISCALIZACAO.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE
A CONTRATADA devera prever a utilizagdo de equipamentos topograficos ou outros

equipamentos adequados ao perfeito levantamento para a elaboragé@o final dos projetos e
greides, bem como para a locagé@o e execugao dos servigos de acordo com as locagoes e os
niveis estabelecidos nos projetos.

A CONTRATADA devera inicialmente efetuar o levantamento topografico do local com a
locagao de edificios adjacentes, cercas, etc., taludes, arvores, meios-fios, etc., existentes, dando
condicbes para o lancamento do leito definitivo das circulacoes, estacionamentos, etc., seus
perfis longitudinais e transversais bem como do greide final.

A CONTRATADA devera aceitar as normas, métodos e processos determinados pela

FISCALIZACAO, no tocante a qualquer servigo topografico de nivelamento, e de marcagdes em
geral relativos aos servigos.

Antes do inicio dos servigos de nivelamento, a FISCALIZACAQ indicara a CONTRATADA
os R.Ns a serem considerados, com a suas respectivas cotas de nivel.

NORMAS PERTINENTES
NBR 13133 — Execucdo de Levantamento Topogréfico.

3.1.3. COMPOSIGAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE
OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
3.1.4. COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM
CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

- Os insumos e composigdes necessarios a execugao do deposito de cimento do
canteiro de obra em chapa de madeira compensada estdo incluidos na composigao
principal e possuem codigo no SIPCI/SINAPI, com excegédo do mobiliario.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS

- Utilizar a area construida em m2.

CRITERIOS DE AFERIGAO

- Foi elaborado projeto de depésito de cimento referencial com 15,10 m2. O anexo
12 apresenta o layout de referéncia do depdésito de cimento;

- Para afericdo dos quantitativos, foram consideradas as seguintes tecnicas
construtivas e materiais:

- Fundacdo composta por baldrame de bloco de concreto (E=20cm);

- Fechamento das paredes em chapa de madeira compensada resinada
(E=10mm);

- Pe direilo de 2,5m;

- Esquadrias: porta externa de ferro, e janelas tipo basculante em chapas de ago;

- Piso em concreto nao estrutural (E=5cm); - Cobertura com telha de fibrocimento
ondulada (E=6mm);

- Instalacdes elétricas: previsdo de pontos de elétrica (com lampadas, luminarias

interruptores)
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EXECUGAO

- Para fins de especificacdo, foram consideradas as seguintes etapas de execucéo
da obra:

- Fundag@o em baldrame: escavagao, execugé@o do lastro de concreto e da
alvenaria de bloco de concreto, e reaterro da vala;

- Piso: execugéo do contrapiso em toda a edificacdo e calgada externa;

- Levantamento das paredes (em chapa de madeira compensada);

- Cobertura: instalagdo de trama de madeira, composta por tergas para telhados
de até duas aguas, e assentamento de telhas de fibrocimento;

- Execucao das instalagoes elétrica;

- Instalagéo das esquadrias.

3.2. ADMINISTRACAO DE OBRA

3.2.1. ADMINISTRAGAO LOCAL

A administrac@o local consiste em formagao de estrutura administrativa no canteiro de

obra com equipamentos, técnico nas areas especifica para execugdo e gerenciamento dos
Servigos,

O construtor devera manter na obra, durante o tempo indicado em planilha, efetivo de mao-de-
obra composta no minimo por:

L

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO

A Contratada devera manter na direg@o da obra, um preposto seu com conhecimentas técnicos
um Engenheiro Civil Junior que permita a execugao com perfeicao de todos os servigos.

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS
A Contratada devera manter na execugdo da obra, um Encarregado Geral que permita a
execucdo com perfeigao de todos os servigos.
3.3. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
3.3.1. MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO
A mobilizagao e desmobilizagédo sao etapas cruciais para garantir a seguranca, eficiéncia
e integridade dos equipamentos envolvidos, bem como para minimizar os riscos de danos
durante o transporte e a instalagao.
Os equipamentos pesados envolvidos no processo de mobilizagao e desmobilizagao
podem incluir, mas ndo estao limitados a:
e TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 127 KW
e CAMINHAO TANQUE COM CAPACIDADE DE 10.000 L - 188 KW
« GRADE DE 24 DISCOS REBOCAVEL DE D =60 CM (24")
¢ MOTONIVELADORA - 93 KW
« ROLO COMPACTADOR DE PNEUS AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW
e ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO AUTOPROPELIDO
POR PNEUSDE 11,6 T - 82 KW
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e TRATOR AGRICOLA SOBRE PNEUS - 77 KW
e« TRATOR SOBRE ESTEIRAS COM LAMINA - 259 KW
e« CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO COM CAPACIDADE DE 20 T.M
- 136 KW
« RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - CAPACIDADE DA CACAMBA DA PA-
CARREGADEIRA DE 0,76 M? - 58 KW

Os procedimentos de mobilizagdo devem ser executados de acordo com as seguintes
diretrizes: Antes da mobilizag&o, € essencial realizar um planejamento detalhado, incluindo a
selegdo dos equipamentos adequados, a rota de transporte, a analise de acessibilidade do local
de destino e a obtencgdo de todas as autorizagGes necessarias.

Todos os equipamentos devem passar por uma inspegao completa antes da mobilizacao
para garantir que estejam em perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga. Qualquer
defeito ou problema identificado deve ser corrigido antes do transporte.

Os equipamentos devem ser adequadamente acondicionados e protegidos para evitar
danos durante o transporte. Isso pode incluir o uso de suportes de fixagao, coberturas protetoras
e dispositivos de amarragao.

Durante o transporte, os equipamentos devem ser conduzidos por motoristas experientes
e qualificados, em conformidade com todas as regulamentactes de trénsito e seguranga. A
velocidade e a rota devem ser adaptadas as condicoes da estrada e ao tipo de equipamento
transportado.

Os procedimentos de desmobilizagao devem ser realizados com a mesma atengao aos
detalhes e seguranga que os procedimentos de mobilizacao. As etapas incluem: Os
equipamentos devem ser posicionados em locais designados de acordo com o plano de
desmobilizagdo, levando em consideracdo a acessibilidade, a seguranca e os requisitos
operacionais.

Se necessario, os equipamentos devem ser desmontados com seguranga por pessoal
qualificado, seguindo os procedimentos especificos do fabricante e utilizando as ferramentas
apropriadas.

Apds o uso, os equipamentos devem ser inspecionados novamente para identificar
quaisquer danos ou desgastes que possam ter ocorrido durante a operagdo. Qualquer problema
deve ser documentado e tratado conforme necessario.

Os equipamentos desmobilizados devem ser armazenados adequadamente em locais
designados e submetidos a manutencdo preventiva conforme as recomendagoes do fabricante,
garantindo sua prontidao para o proximo uso.

A seguranga ¢ de extrema importancia durante todo o processo de mobilizagao e
desmobilizacdo. Os trabalhadores envolvidos devem receber treinamento adequado em
procedimentos de seguranga, uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs) e primeiros

socorros. E essencial também seguir todas as regulamentacdes e normas de segurancga
relevantes.

3.4. MOVIMENTO DE TERRA
Consideracdes gerais: Deverdo ser seguidas as recomendacdes e determinagGes das normas:
DNER - ES 301-97 SUB-BASE GRANULOMETRICA; DNER-ES280-97 — CORTES;
DNER-ES281-97 — EMPRESTIMOS;
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DNER-ES282-97 — ATERRO;

DNER-ES282-97-TERRAPLENAGEM-ATERROS;
NBR 11682 - 1991 - Estabilidade de Taludes;
NBR 11171 - 1990 - Servigcos de Pavimentagao;

Além das exigéncias das normas acima listada, os servicos do item Terraplenagem
Complementar também devera seguir as indicagdes abaixo, descritas individualmente para cada
sub item.

3.4.1. LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

O servigo consiste na execugdo de limpeza mecanizada da camada vegetal com
a utilizagao de trator sobre esteiras com lamina. O material resultante das operagodes
deve ser removido para bota-fora. Entretanto, podera ser estocado, com objetivo de
posterior emprego na recomposi¢cdo de areas degradadas em fungédo das atividades
desenvolvidas no empreendimento, obedecendo aos critérios definidos nas
condicionantes ambientais.

As premissas empregadas na formulagdo das condigdes de contorno
estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo: = DNIT ES 104/2009:
Terraplenagem - Servicos preliminares.

A modelagem referencial adotada na concepgé@o da composi¢cdo de custos do
servico pressupbe a execucgdo da seguinte etapa: = limpeza mecanizada de camada
vegetal por meio do trator sobre esteiras com lamina.

A medicdo dos servigos de limpeza mecanizada da camada vegetal deve ser
realizada em metros quadrados, em fungéo da area efetivamente executada.

3.4.2. EXECUGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA

O revestimento primario compreende a execucdo de camada granular, composta
por agregados naturais ou artificiais, aplicada sobre o reforgo do subleito ou diretamente
sobre o sub-leito compactado em rodovias ndo pavimentadas, com a fungdo de
assegurar condigdes de rolamento e de aderéncia do trafego satisfatorias, mesmo sob
condigdes climaticas adversas.

Os materiais utilizados na execucéo do revestimento primario podem ser: saibro,
cascalho, rocha decomposta, seixo rolado ou n&o, pedregulho, areia, material silico-
argilosos, subprodutos industriais, escérias, ou mistura de quaisquer um deles,
obedecendo os seguintes requisitos:

a) devem ser isentos de matéria organica, restos vegetais ou outras substancias
prejudiciais:

b) o didmetro maximo do agregado deve ser menor ou igual a 25 mm;

c) a fragdo retida na peneira n° 10, deve ser constituida de particulas duras e
duraveis, de dificil desagregacéo, resistente as agoes de compactagao e do proprio
trafego; - valores de desgaste de abrasao Los Angeles, determinados conforme NBR NM
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51(1), superiores a 55 sao admitidos desde que se tenha conhecimento de desempenho
satisfatorio de material semelhante, quando utilizado como revestimento primario;

d) a fragcdo que passa na peneira n° 10 deve ser constituida de areia natural;

e) a frag@o que passa na peneira n° 40 deve apresentar limite de liquidez inferior
a 35% e o indice de plasticidade maximo de 7%.

Prevendo o aproveitamento do revestimento primario em pavimentagdo futura
como camada estrutural do pavimento, deve ser exigidos para o material CBR minimo
de 20% e expansao maxima de 1 %, na energia intermediaria ou na especificada em
projeto.

Nao é permitida a execugdo dos servicos em dia de chuva. A camada de
revestimento primario sé pode ser executada quando o subleito ou camada de reforgo
do subleito estiver liberado quanto aos requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.
A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos de umidade
antes da execugao do revestimento primario. Durante todo o tempo de execugéo do
revestimento primario, os materiais e os servigos devem ser protegidos contra a agao
destrutiva das aguas pluviais, do transito e de outros agentes que possam danifica-los.
E obrigagéo da executante a responsabilidade desta conservagao.

3.4.3. ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1> CATEGORIA -
DMT DE S50 M

O servigo consiste na execugdo de escavacgao, carga e transporte de material de
12 categoria por meio de carregadeira de pneus, trator de esteiras e caminhao
basculante.

As premissas empregadas na formulagdo das condigdes de contorno
estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo: = DNIT ES 104/2009:
Terraplenagem — Cortes.

A modelagem referencial adotada na concepgao das composigoes de custos do
servigo pressupde a execugdo das seguintes etapas: = escavacao do material de 12
categoria por meio do trator sobre esteiras com lamina; = carga do material em caminhao
basculante por meio da carregadeira de pneus; * transporte do material por meio do
caminhdo basculante na DMT estabelecida; = descarga livre do material por meio do
caminhdo basculante.

A medicdo dos servigos de escavacdo, carga e transporte em materiais de 1°
categoria com carregadeira, trator de esteiras e caminh&o basculante deve ser realizada
em metros cubicos, em fungéo do volume efetivamente extraido, medido e avaliado no
corte (volume in natura), respeitada a distancia percorrida entre o corte e a aplicagao.

Especiﬁcacéo de Servigos — Pagina 13/18




N° Paginas)
CPL/PMC/
ESTADO DO AMAPA -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE
3.5. DRENAGEM PROFUNDA

3.5.1. Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia

extraida e brita produzida - fornecimento e instalagio

3.5.2. Tubo de concreto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia

extraida e brita produzida - fornecimento e instalagio

O servigo consiste no fornecimento e instalagéo de tubos de concreto armado para
drenagem.

As premissas empregadas na formulacdo das condicbes de contorno
estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos: = DNIT ES 030/2004:
Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana; = ABNT NBR 15645/2020:
Execugao de obras utilizando tubos e aduelas prémoldados em concreto; = ABNT NBR
8890/2020: Tubo de concreto de segao circular para agua pluvial e esgoto sanitario -
Requisitos e métodos de ensaio.

A modelagem referencial adotada na concep¢do das composi¢des de custos do
servigo pressupbe a execugao das seguintes etapas: » amarragédo do tubo no guindauto
do caminhao carroceria pela mao de obra; = icamento e posicionamento do tubo no local
de instalagdo por meio do caminhao carroceria com guindauto; = retirada da amarragéo
do tubo no guindauto do caminh&o carroceria pela mao de obra; = rejuntamento manual
da ponta e bolsa dos tubos de concreto com argamassa.

A medicao dos servigos de tubos de concreto para drenagem deve ser realizada
em metros, em fungdo do comprimento linear efetivamente executado.

3.5.3. Bocade BESTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida

- alas retas

3.5.4. Boca de BDTC D = 1,00 m - esconsidade 10° - areia e brita comerciais - alas

retas

O servigo consiste na confecgao de bocas de lobo. Os dispositivos possuem por
fungao captar as dguas junto aos bordos dos acostamentos ou meios-fios da malha viaria
urbana, transferindo os defllivios por meio de ramais para galerias ou demais coletores.
Por razbes de seguranga, as bocas de lobo sdo capeadas por grelhas metalicas ou de
concreto.

As premissas empregadas na formulacdo das condigdes de contorno
estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos: = DNIT ES 030/2004:
Drenagem - Dispositivos de drenagem pluvial urbana; = IPR 736/2018: Album de
Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem - 5% edigao.

A medicao dos servicos de boca de lobo deve ser realizada em unidades, em
fungdo da quantidade efetivamente executada.

3.5.5. Escavagao Mecanica de Vala em Material de 1* Categoria

O servico consiste na execugdo de escavacao de vala em material de 1° e 2°
categoria por meio de retroescavadeira de pneus.

As premissas empregadas na formulacdo das condigbes de contorno
estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos: = DNIT ES 106/2009 -
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Terraplenagem - Cortes; « BNT NBR 17015/2022: Execugdo de obras lineares para

transporte de agua bruta e tratada, esgoto sanitario e drenagem urbana, utilizando tubos
rigidos, semirrigidos e flexiveis.

A modelagem referencial adotada na concepgao das composigbes de custos do
servigo pressupde a execugdo da seguinte etapa: = escavagdo mecénica da vala por
meio da retroescavadeira de pneus.

A medicdo do servigo de escavagdo mecéanica de vala em materiais de 12 e 22
categoria deve ser realizada em metros cubicos, em funcdo do volume efetivamente
extraido, medido e avaliado no corte (volume in natura), de acordo com a classificacdo
quanto a dificuldade de extracao.

3.5.6. Reaterro e Compactacao com Soquete Vibratério

O servigo consiste na execugdo de reaterro e compactagdo de solo por meio de
soquete vibratorio.

As premissas empregadas na formulagdo das condigdes de contorno

estabelecidas foram baseadas no seguinte dispositivo: = DNIT ES 108/2009:
Terraplenagem - Aterros.

A modelagem referencial adotada na concepgdo da composicao de custos do
servigco pressupbe a execucao das seguintes etapas: = distribuigdo manual da camada
de solo, proveniente de cortes ou empréstimos locais; = conformagéo do solo por meio
do compactador manual com soquete vibratorio.

A medic¢ao do servi¢o de reaterro e compactagao manual deve ser realizada em
metros cubicos, em fungao do volume efetivamente executado.

3.5.7. Regularizagao de bota-fora c/espalhamento, compactacdo e execugdo de
hidrossemeadura

O servigo consiste na regularizagado de bota-fora por meio do espalhamento de
material e compactagao.

As premissas empregadas na formulagdo das condigbes de contorno
estabelecidas foram baseadas nos seguintes dispositivos: « DNIT ES 071/2006:
Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo ambiental de areas
consideradas planas ou de pouca declividade por vegetagao herbacea; = DNIT ES
072/2006: Tratamento ambiental de areas de uso de obras e do passivo ambiental de
areas ingremes ou de dificil acesso pelo processo de revegetacéo herbacea.

A medigdo do servico de regularizagdo de bota-fora com espalhamento e
compactagéo deve ser realizada em metros cubicos, em fungao do volume efetivamente
espalhado e compactado na area designada.

3.5.8. Transporte com caminhao basculante de 10 m® - rodovia em revestimento

primario

O transporte de materiais em rodovias revestidas com primario requer atengao
especial para garantir a integridade da via e a seguranca do transporte.

O transporte sera realizado por caminh&o basculante com capacidade volumétrica
de 10 metros cubicos. O veiculo deve estar em perfeitas condigdes mecanicas, de acordo
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com as normas de seguranga estabelecidas pelas autoridades competentes. O
basculamento do caminh&o deve ser controlado e seguro para evitar danos & carga e a
via,

O material a ser transportado sera especificado de acordo com as necessidades
do projeto em questao. Este pode incluir, mas nZo se limita a: solo, cascalho, brita, areia,
entre outros materiais utilizados na construgéo e manutengao de rodovias.

A rodovia em questdo possui revestimento primario, o que requer cuidados
adicionais durante o transporte para evitar danos a superficie da pista. O revestimento
primario geralmente consiste em uma camada inicial de agregados compactados sobre
a base da estrada, proporcionando uma superficie estavel para o trafego.

Durante o transporte, os seguintes procedimentos devem ser observados: A
velocidade do caminh&o basculante deve ser controlada e adequada as condigdes da
estrada e a carga transportada, a fim de evitar derramamentos e danos a via. A carga
deve ser distribuida uniformemente dentro do caminhdo basculante, evitando excesso
de peso em uma area especifica que possa comprometer a estabilidade do veiculo.

Quando aplicavel, a carga deve ser coberta com lona ou outro material apropriado
para evitar a dispersdo de materiais e possiveis danos a rodovia e ao meio ambiente. O
caminhao basculante deve passar por manutencao preventiva regularmente, incluindo
inspegbes mecanicas, verificagao dos sistemas de basculamento e pneus, garantindo
assim sua operagao segura e eficiente.

O transporte com caminhao basculante de 10 m® em rodovia com revestimento
primario requer cuidados especiais para garantir a integridade da via, a seguranga do
transporte e a eficiéncia operacional. Seguindo as especificagbes técnicas e
procedimentos recomendados neste documento, é possivel realizar o transporte de
forma segura e eficaz, minimizando os riscos e impactos ao ambiente rodoviario.

3.5.9. Colchdo de areia

O colchéo de areia para drenagem profunda € uma técnica fundamental utilizada
na construcdo e manutengéo de rodovias para promover o escoamento eficiente de agua
subterranea, prevenindo problemas de saturagao do solo e prolongando a vida util da
estrutura viaria.

O objetivo da execugdo do colchdo de areia para drenagem profunda € criar uma
camada permeavel de areia abaixo da superficie da rodovia, permitindo o escoamento
eficaz da agua subterranea para os sistemas de drenagem da via.

Os materiais necessarios para a execu¢ao do colchao de areia para drenagem
profunda devem atender as especificagdes do ORSE e podem incluir:

e Areia: Deve ser limpa, livre de impurezas e com granulometria adequada para
permitir o fluxo de agua.

s Geotéxtil (se necessario): Utilizado para envolver a camada de areia e evitar a
migracao de particulas finas para o colchao.
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Os procedimentos para a execugao do colchao de areia para drenagem profunda

devem seguir as seguintes etapas: O subleito deve ser preparado adequadamente,
removendo-se materiais organicos, detritos e irregularidades que possam comprometer
a eficiéncia da drenagem. Se necessario, uma camada de geotéxtil deve ser instalada
sobre o subleito preparado para proteger o colchdo de areia da contaminagdo por
particulas finas do solo.

A areia deve ser espalhada uniformemente sobre o subleito preparado ou sobre o
geotéxtil, atingindo a espessura especificada no projeto de drenagem. Apds o
espalhamento da areia, esta deve ser compactada de maneira controlada para garantir
a uniformidade e a permeabilidade do colchéo de areia.

Durante a execugdo do colchdo de areia para drenagem profunda, devem ser
observadas todas as normas de seguranga estabelecidas pelas autoridades
competentes, incluindo o uso de equipamentos de protegdo individual (EPIs) e a
sinalizag@o adequada da area de trabalho.

A execugdo adequada do colchédo de areia para drenagem profunda é essencial
para garantir a eficiéncia do sistema de drenagem da rodovia e a durabilidade da
estrutura viaria. Seguindo as especificacoes técnicas e procedimentos recomendados
pelo ORSE, é possivel construir e manter rodovias resilientes e seguras, capazes de
lidar com os desafios hidroldgicos e climaticos.

3.5.10. Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhao basculante

de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m® e descarga livre

Este procedimento visa garantir a eficiéncia, seguranga e precisdao na
manipulacdo e transporte de materiais utilizados na construgdo e manutengdo de
rodovias. Os equipamentos utilizados neste processo incluem:

e Caminhao basculante de 10 m*: Responsavel pelo transporte dos materiais.
e Carregadeira de 3,40 m* Utilizada para a carga dos materiais no caminhao
basculante.

Os procedimentos para a carga dos materiais no caminhao basculante devem
seguir as seguintes etapas: O local de carga deve ser preparado adequadamente,
garantindo espaco suficiente para a manobra da carregadeira e o posicionamento seguro
do caminhao basculante.

A carregadeira deve ser posicionada de forma que sua cagamba esteja alinhada
com a carroceria do caminhao basculante, facilitando o processo de carga. Os materiais
(agregados ou solos) devem ser carregados na cagamba da carregadeira de forma

controlada e uniforme, evitando excesso de carga ou derramamentos.
Apos o carregamento, deve-se verificar se a quantidade de materiais carregados

estd de acordo com a capacidade do caminhdo basculante e as especificagdes do
projeto. Apds a carga dos materiais, a carregadeira deve manobrar com cuidado e
precisdo para se afastar do caminhao basculante, garantindo a seguranga dos
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materiais do caminhdo basculante devem seguir as seguintes etapas: O local de

descarga deve ser preparado previamente, garantindo espago suficiente para o
basculamento seguro do caminh&o e a dispersdo controlada dos materiais. O caminho
basculante deve ser posicionado de forma segura e estavel antes de iniciar o
basculamento da carroceria para a descarga dos materiais.

Os materiais devem ser descarregados do caminhao basculante de forma livre e
controlada, evitando quedas abruptas que possam causar danos ao pavimento ou ao
ambiente circundante. Durante todo o processo de carga, manobra e descarga, devem
ser observadas todas as normas de seguranca estabelecidas pelas autoridades
competentes, incluindo o uso de equipamentos de protecdo individual (EPIs) e a
sinalizagdo adequada da area de trabalho.

O processo de carga, manobra e descarga de materiais em caminhdo basculante
de 10 m? utilizando uma carregadeira de 3,40 m? ¢ fundamental para garantir a
eficiéncia e a seguranga na execugao de obras rodoviarias. Seguindo as especificacoes
técnicas e procedimentos recomendados pelo SICRO, é possivel realizar essas
operagdes de forma precisa e eficaz, contribuindo para o sucesso dos projetos de
construgao e manutengao de rodovias.

4. PRESCRIGOES DIVERSAS

Todas as imperfeicoes decorrentes da obra - por exemplo: areas concretadas,
terraplenagem, pavimentacdo em CBUQ, redes de drenagem - deverdo ser corrigidas pela
CONTRATADA, sem qualquer acréscimo a ser pago pela CONTRATANTE.

Calgoene, 1 de novembro de 2024.

Especificagso de Servigos — Pagina 18/18




PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

LAUDO TECNICO DO RAMAL DO JUNCAL

CONVENIO 918557 - Recuperacao de trechos de ramais no
Municipio de Calgoene

Macapa-AP/2024

ﬂ Pagina1de?7

Rua: Teodoro Anténio Leal, 264, Centro e €3/PREFEITURA DE CALGOENE
CEP: 68.960.000 Calcoene/AP T i & www.calcoene.portal.ap.gov.br

VO TR

CNPJ: 05.990.437/0001-33 B3 cpl@calcoene.ap.gov.br

ESTADO DO AMAPA ,\‘,T;,;::m
MUNICIPIO DE CALGOENE '1\' atlinag
e f




E

KET

5 j  ESTADO DO AMAPA {“N ° Pagin ;j
% : MUNICIPIO DE CALGOENE Py ity
h PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE i ¥ VES

1. OBJETIVO

e

O convénio de recuperacao de trechos de ramais de terra visa promover
a revitalizagao e melhorias em estradas rurais, com foco especifico em trechos
de acesso que sao essenciais para o escoamento da produgdo agricola e o
acesso a servicos basicos nas comunidades do campo. Por meio dessa parceria
entre o6rgdos governamentais, comunidades locais e possiveis entidades
privadas, busca-se proporcionar condigdes mais seguras e eficientes de
transporte para os produtores rurais, além de facilitar o acesso de servigos como
saude e educacgao nas areas remotas. Essa iniciativa ndo apenas contribui para
o desenvolvimento socioeconémico das regides rurais, mas também promove a
inclusao e o bem-estar das populagées que dependem desses trechos de ramais

de terra para sua subsisténcia e integragdo com o restante do territério.

2. INFORMACOES GERAIS

O objeto de estudo consiste no Ramal do Juncal, com comprimento de
4498,298 metros, localizado proximo ao Distrito do Calafate, conforme Figura 1.

Figura 1 - Localizagdo do Ramal

3. METODOLOGIA _ )
A metodologia do presente documento, consiste na organizagao e

descricao de todas as atividades de recuperagao dos danos e inconformidades
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constatadas in loco. Foram catalogadas as problematicas e intervencoes a

serem realizadas no ramal, nos trechos de maior dificuldade de passagem.

RAMAL JUNCAL

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°12'7",
W50°51'32" 174° S

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagao de superficie;
Regularizagao do subleito;

Compactacao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°12'9”,
W50°51'34" 124° SE

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagao de superficie;
Regularizacao do subleito;

Compactacao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°12'8",
W50°51'35" 110° E
LOCAL: Ramal do Juncal

PROBLEMATICAS:
Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagédo de superficie;
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Regulariza¢ao do subleito;
Compactacéo de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°11'44",
W50°52'2" 122° SE

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal,
Regularizagao de superficie;
Regulariza¢do do subleito;

Compactacgao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°11'55",
W50°51'47" 107° E

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagéo de superficie,
Regularizagdo do subleito;

Compactacao de aterro.
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COORDENADA GEOGRAFICA: N2°11'44",
W50°52'0" 105° E

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENCOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizacao de superficie;
Regularizagao do subleito;

Compactagéo de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°11'46",
W50°52'5" 146° E

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal,
Regularizagao de superficie;
Regularizagao do subleito;

Compactagao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°11'43”,
W50°52'13" 217° SW

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas,

Pontos de alagamento;

INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagao de superficie;
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Regularizagao do subleito; it
Compactagéo de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°11'24",
W50°52'32" 230° SW

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagao de superficie;
Regulariza¢éo do subleito;

Compactagao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°11'11",
W50°52'44” 115° SE

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento,
INTERVENCOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal,
Regularizagado de superficie,
Regularizagao do subleito;

Compactacgao de aterro.
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COORDENADA GEOGRAFICA: N2°11'44",
W50°52'12" 110° E

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas:

Pontos de alagamento;
INTERVENGCOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagdo de superficie;
Regularizagao do subleito;

Compactagéao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°10'44",
W50°52'58" 100° E

LOCAL: Ramal do Juncal
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal,
Regularizagao de superficie;
Regularizacao do subleito;

Compactagéo de aterro.

Creal/AP -4321513002
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LAUDO TECNICO DO RAMAL DO MUTUM

CONVENIO 918557 - Recuperacgio de trechos de ramais no
Municipio de Calgoene

Macapa-AP/2024
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1. OBJETIVO B

O convénio de recuperagao de trechos de ramais de terra visa promover
a revitalizacdo e melhorias em estradas rurais, com foco especifico em trechos
de acesso que sdo essenciais para o escoamento da produgdo agricola e o
acesso a servigos basicos nas comunidades do campo. Por meio dessa parceria
entre 6rgdos governamentais, comunidades locais e possiveis entidades
privadas, busca-se proporcionar condigbes mais seguras e eficientes de
transporte para os produtores rurais, além de facilitar o acesso de servigos como
saude e educagéo nas areas remotas. Essa iniciativa ndo apenas contribui para
o desenvolvimento socioeconémico das regides rurais, mas também promove a
inclusao e o bem-estar das populagbes que dependem desses trechos de ramais
de terra para sua subsisténcia e integragdo com o restante do territério.

2. INFORMAGCOES GERAIS

O objeto de estudo consiste no Ramal do Mutum com comprimento de
6570,861 metros, localizado proximo a sede do municipio de Calgoene,

conforme Figura 1.

Figura 1 - Localizagao do Ramal

3. METODOLOGIA )
A metodologia do presente documento, consiste na organizagdo e

descricao de todas as atividades de recuperagédo dos danos e inconformidades
constatadas in loco. Foram catalogadas as problematicas e intervencgoes a

serem realizadas no ramal, nos trechos de maior dificuldade de passagem.
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RAMAL MUTUM

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°34'55",
W50°56'31" 202° S

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;

INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;

Regularizacao de superficie;
Regularizagao do subleito;
Compactacédo de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°31'49",
W50°56'28” 180° S

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;

INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;

Regularizagéo de superficie;
Regularizagado do subleito;
Compactacgéao de aterro.
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COORDENADA GEOGRAFICA: N2°34'45”,
W50°56'27" 207° SW

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagao de superficie;
Regularizagao do subleito;

Compactagao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°34'28",
W50°56'28" 191° S

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagao de superficie;
Regularizacéo do subleito;

Compactagao de aterro.
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COORDENADA GEOGRAFICA: N2°34'30",
W50°56'29" 196° S

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;

INTERVENCOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;

Regularizagao de superficie;
Regularizacao do subleito;
Compactagao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°33'43”,
W50°56'41" 215° E

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;

INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;

Regularizagao de superficie;
Regularizacéo do subleito;
Compactacao de aterro.
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COORDENADA GEOGRAFICA: N2°33'6",
W50°56'40" 234° SW

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagao de superficie;
Regularizagao do subleito;

Compactagao de aterro.

COORDENADA GEOGRAFICA: N2°33'23”,
W50°56'41" 167° S

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal,
Regularizagao de superficie;
Regularizagao do subleito;

Compactacgéao de aterro.
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COORDENADA GEOGRAFICA: N2°33'6",
W50°56'40” 234° SW

LOCAL: Ramal do Mutum
PROBLEMATICAS:

Trecho desregularizado;

Trecho com areas desreguladas;

Pontos de alagamento;
INTERVENGOES:

Limpeza mecanizada da camada vegetal;
Regularizagao de superficie;
Regularizagéo do subleito;

Compactagao de aterro.

Luis Carlos A. C. Junior

Eng® Civil

Crea/AP - 0321513002
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