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RESPDNSAVEL TECNICO:

ESTADO DO AMAPA >s°A. C. Jinior
MUNICIPIO DE CALGOENE CREAJ/AP - 0321513002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE NAO
. OBRA: Egiﬂ;ﬁ?ggfg)snf TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALCOENE, REFERENCIA: ::232’@?2%2{4“ DESONERADO
LOCAL: MUNICIPIO DE CALGOENE BDI: 22,00%
DATA: MARGO DE 2024
RESUMO DA PLANILHA ORCAMENTARIA
META |SUBMETA s':“‘“il'z% SERVICOS VALOR TOTAL (RS$)
. RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL
(LOTE 1)
11 SERVIGOS PRELIMINARES 76.683.09
1.2  |ADMINISTRACAO DA OBRA 35.084.00
1.3 MOBILIZAGAD E DESMOBILIZAGAQ 42.377.42
14 |MOVIMENTO DE TERRA 106.873,40
1.5 DRENAGEM PROFUNDA 69.117,84
2 RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL MUTUM
(LOTE 2)
21 SERVIGOS PRELIMINARES 81.643.30
2.2 |ADMINISTRACAQ DA OBRA 35.084,00
23  |MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 4875397
24  |MOVIMENTO DE TERRA 131.437,80
25 |DRENAGEM PROFUNDA 7581392
TOTAL GERAL SEM BDI §76.121,92
PARCELA REFERENTE AO BDI 22,00% 126.748,82
TOTAL GERAL COM BDI 702.868,74
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OBRA:

RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALCOENE; CONVENIO

ESTADO DO >_s>v>
MUNICIPIO DE CALGOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE

918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1)

LOCAL: MUNICIPIO DE CALGOENE BDI:
DATA: MARGCO DE 2024

RESPONSAVEL TECNICO:

Eng® Luis Carlos A. C. Janior
CREA/AP - 0321513002

REFERENCIA:

SINAPIVAP 02/24 NAO DESONERADO
SICRO 01/2024

22,00%

RESUMO DA PLANILHA ORGAMENTARIA

META [SUBMETA m_rmww__n%o SERVICOS VALOR TOTAL (RS$)

3 ﬂmocvm@pono DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALCOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE
4 ﬂmncvmm\»nwo DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE

1 SERVIGOS PRELIMINARES 76.683,09

2 ADMINISTRAGAO DA OBRA 35.084,00

3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 42.377,42

4 MOVIMENTO DE TERRA 106.873,40

5 DRENAGEM PROFUNDA 69.117,84

TOTAL GERAL SEM BDI 270.603,07

PARCELA REFERENTE AO BDI 22,00% 59.532,68

TOTAL GERAL COM BDI 330.135,75
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ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE

RE!

H.
Eng*tuis Carlof A. C, dunior
CREAJAP - 0321513002

NSAVEL TECNICO:

ey

SINAPI/AP 02/24

Pagina 1 de 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE REFERENCIA: SICRO 01/2024 NAO DESONERADO
OBRA RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIC DE CALGOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) BOI: 22,00%
LOCAL: MUNICIPIO DE CALGOENE
DATA: MARGO DE 2024
PLANILHA ORGCAMENTARIA - SINTETICA
Meta Submeta Mactn Servigo Referéncia Base Descrigio Und Quant. Valor Unit Valor Unit ¢/ BDI Total e/ BDI
servigo
1 RECUPERAGAQ DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918657 - RAMAL UND 1.00
JUNCAL (LOTE 1) '
1 RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918857 - RAMAL UND 1.00
JUNCAL (LOTE 1) ’
1 SERVIGOS PRELIMINARES ...a.nwa.av_
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
1.1 103889 SINAPL |\ DEIRA. AF_03/2022 PS m? 8,00 310,34 378.61 3.028,88
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAQ, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS,
1.2 ccu 04 SINAPI | ~MPANHAMENTO E GREIDE m* | B0.969,36 0,37 0,45 36.436 21
COMPOSIGAC PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA
1.3 104894 SINAP| |PROJEGAC DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E m 15.00 1,048,895 1.279,72 19.195,80
EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE
COMPOSICAD PARAMETRICA DE EXECUGAD DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,
1.4 104897 SINAPI |FORA DA PROJEGAC DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO m? 15.00 984,62 1.201,48 18.022.20]
AF_01/2024_PE
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA wm.nﬁ_nof
2.1 ccu 03 PROPRIA [ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA % 100,00 28757 350,84 35.084,00|
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO ;ﬁﬁ.st
31 ccu ot PROPRIA [MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAC DO JUNCAL UND 1,00 34,735,589 42.377 42 42.377 42
4 MOVIMENTO DE TERRA 106.873,40{
41 5502085 SICRO |LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL m 9.047 60 0.56 0,68 6.152,37,
42 4015612 SICRO  |EXECUGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA m? 6.297 62 12,64 15,42 97.109,30




ESTADO DO AMAPA

RESPDNSAVEL TECNICO:

CREA/AP - 0321513002

Pagina 2 de 3

MUNICIPIO DE CALGOENE SINAPUAP 02/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE REFERENCIA: SICRO 01/2024 NAOC DESONERADO
OBRA: RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALCOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) BOI: 22,00%
LOCAL: MUNICIPIO DE CALGOENE
DATA: MARGC DE 2024
PLANILHA ORGAMENTARIA - SINTETICA
Meta | Submeta .,“wmao Servigo Referéncia Base Descrigio Und | Quant. Valor Unit Valor Unit ¢/ BDI Total c/ BOI
43 5501710 SICRO |ESCAVAGAQ, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 50 M m? 1.000,48 2.96 361 361,73
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ESTADO DO _5%»

85

Eng® Luis Carlos A. C. Janior
CREA/AP - 0321613002

MUNICIPIO DE CALGOENE SINAPUAP 02/24
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE REFERENCIA; SICRO 01/2024 MAO DESONERADO
OBRA: RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 818567 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) BOI: 22,00%
LOCAL: MUNICIPIO DE CALGOENE
DATA: MARGC DE 2024
PLANILHA ORGAMENTARIA - SINTETICA
Meta | Submeta hHﬁ Servigo Referéncia Base Descrigio Und | Quant Valor Unit Valor Unit o/ BDI Total ¢/ BOI
5 DRENAGEM PROFUNDA ua.._._«.L
51 2003684 SICRO Tubo nc concrata PA4 produzido na obra para drenagem - D= 1,00 m - arela extralda e brita produzida - M 22,00 715,66 873,11 19,208 42
fornecimento e instalagio
52 2003876 SICRO Tubo de concrete PA4 produzido na obra para drenagem - D = 0,80 m - areia extraida e brita produzida - M 33.00 30872 377,86 ‘_m.hmm.uL
fornecimento e instalagio
5.3 804080 SICRO  |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0" - areia extraida e brita produzida - alas retas UND 6,00 688,83 841,58 5.049,54
54 804237 SICRD |Bocade BOTC D=1,00m - asconsidade 107 - areia e brita comerciais - alas retas UND 4,00 2.730,068 3.330,67 13322,
55 4805757 SICRO  |Escavagio Mecinica de Vala em Material de 1" Categoria M 96,14 719 877 843,15
56 4815671 SICRO |Reaterro @ Compactagiio com Soquete Vibratdrio M 62,26 16.41 20,02 1.246 45
57 4413984 SICRO |Regularizagdo de bota-fora com espalhamento e compactagao L 33,88 4,12 5,03 170,42
Transporte com caminhéo basculante de 10 m* - rodovia em to primério (t porte de Tubo de
5.8 5914374 SICRO concreto armado entre Macapa/RAMAL JUNCAL) TAKM | 10.055,98 1.03 1,26 12.670,53]
58 CCu 05 PROPRIA |COLCHAO DE AREIA m’ 18,36 169,70 207,03 4,008,110
510 5915407 SICRO Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhae basculante de 10 m® - carga com camegadeira t 38,33 276 337 129,17
de 3,40 m’ edescarga livre
TOTAL GERAL SEM BDI R$ 270.603,07
PARCELA REFERENTE AO BDI 22,00% R$ Go.gum;
TOTAL GERAL COM BDI R$ 330.135,76
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ESTADO DO AMAPA Eng® Luis Carlos A. C. Junior
MUNICIPIO DE CALGOENE CREAJAP - 0321613002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE SINAPUAP 02724 | NAG DESONER
OBRA: RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIQ 918557 - RAMAL JUNGAL (LOTE 1) REFERENCIA:  gicRO 01/2028 e
LOCAL:  MUNICIPIO DE CALGOENE BDI: 22,00%
DATA: MARGO DE 2024
MEMORIA DE CALCULO
MACRO
META | SUBMETA servigo | SERVICO REFERENCIA BASE UND DESCRIGAQ DIMENSOES QUANTIDADE
1 RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918667 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1)
1 RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1)
1 SERVIGOS PRELIMINARES
1.1 103689 SINAPI | m® FORNECIMENTO E INSTALACAQ DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS 8,00
4,00+ 2,00 8,00
) |OBS.: DIMENSOES DE 4.00 x 2,00m
1.2 ccuo4 | PROPRIA m* | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE 80.989,36
4488,28 metros * 9 metros (largura da pista com
RAMAL JUNCAL zm_.b._.oﬂ_._ﬂw__m_.co_.czm as caixas de emprestimo) * 2 ( levantamento da 80.969,38
drea @ confirmacio de velume executado)
. OBS "
| 8 104854 SINAP . COMPOSICAOC PARAMETRICA DE EXECUGAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 7 15.00
| : ™ |COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_01/2024_PE :
RAMAL JUNCAL _ PAV 01:21 - 21721 3,0M * 5,00M 15,00
OBS. :
P G SiARI __ . COMPOSICAO PARAMETRICA DE EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEGAO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA 1506
: b A | ™ COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_01/2024_PE | ’
| RAMAL JUNCAL _ PAV 01/21 - 29/21 _u.u_s * 5,00M 15,00
_ oBS.:
2 | ADMINSTRAGAC DA OBRA
21 ccu 03 ._l PRGPRIA xﬁ %  ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA m 3.00
3,00 und _\ 3,00
P — : == i - L
3 | MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
[ aa ccum | PROPRIA _ UND MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAD DO JUNCAL 1,00
_ . _ |IDA E VOLTA DE EQUIPAMENTO 1,00
QBS.:
4 MOVIMENTO DE TERRA
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ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE

Eng® Luis Carlé

CREAJAP - owu.—.ﬂu&nn

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE
" ) SINAPIAP 02/24 | NAO DESONERADO
OBRA. RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918657 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) REFERENCIA:  gicRO 0172024
LOCAL:  MUNICIPIO DE CALGOENE BDI: 22,00%
DATA: MARGO DE 2024
MEMORIA DE CALCULO
e MACRO
A | SUBMETA| oovico | SERVICO REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
4.1 5502985 SICRO | m® LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL 9.047 60
S D o - ~ [a49829 (quantitativo retirado do relatériode | _ - i
volurne de corte e atarro) * 2,0m (largura da
| RELATORIO DE VOLUME |pista e um metro de cada lateral da pista) +
| RAMALJUNGAL JUNCAL 51,00m? (area de corte retirado do relatério de 9.087.60
_ volume e aterro referente a drea de emprestimo |
| lateral) _
OBS
42 4015612 _ SICRO | m® EXECUGAO DE REVESTIMENTO PRIMARIO COM MATERIAL DE JAZIDA 6,297 62
i ] 4
I 4.498,29 (quantitativo retirado do relatério de {
RAMAL JUNCAL RELATORIO DE VOLUME volume de corte e aterro) * 7,00m {largura) * 6.297 62
| JUNCAL
| 0.20m (espessura}
OBS.:
43 5501710 SICRO | m' ESCAVAGAO, CARGA E TRANSPORTE EM MATERIAL DE 1* CATEGORIA - DMT DE 50 M 1.000,48
_||..|.i = AN £ (T E B B A [, 77y o empreoreey ey oy I 3
| RELATORIO DE VOLUME |(volume de solo que serd escavado) = 1.000,48
RAMAL JUNGAL | JUNCAL {guantitativo que serd escavado das caixas de 100,98
. | emprestimo) _
0BS.:
§ | DRENAGEM PROFUNDA
51 | 2000884 | SICRO | M Tubode concroto PA4 produzido na obra para drenagem - D = 1,00 m - areia oxiraida o brita produzida - fomecimento ¢ nslalagha e =
ESTACA 54 (2 LINHAS DE TUBULAGAO) _ [RAMALJUNCAL T Ti1oM‘2LINHASTUBULAGAG [ 2200
OBS
[ 52 | 2003876 | SICRO | M  Tubo de concreto PA produzido na obra para drenagem - D = 0,60 m - areia exiraida e brita produzida - fornecimento ¢ instalagdo B
| ESTACA 20 |[RAMAL JUNCAL 11,0M 11,00
_ ESTACA 31 | RAMAL JUNCAL 11,0M | 11,00
| ESTACA 81 |[RAMAL JUNCAL 11,0M _ 11,00
= |oBs.: o . .
53 | 804080 SICRO | UND | idade 0" - areia extraida ¢ brita produzida - alas retas _ = o 6,00
[ESTACAZD. o | RAMAL JUNCAL 2,0 UND _ 2,00
ESTACA31 S _|RAMALJUNCAL _ [20uNnD 2,00
ESTACA81 - RAMAL JUNCAL 2,0 UND - g i 200 _ 1}
b M = e T S S S S S el
| 54 | 804237 SICRO | UND Bocade BDTC D = 1,00 m - esconsidads 10° - areia e brita comercials - alas retas _ 4,00
[ ESTACA 54 (2 LINHAS DE TUBULAGAO) |RAMAL JUNCAL |40 UND 4,00|
| OBS.:
| 55 4805757 | SICRO | M Escavagdo Mecanica de Vala em Material de 1* Categoria W | 96,14
ESTACA 20 - |RAMAL JUNCAL | =11m *1,20m prof media * 1,20m largura 15,84 |
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ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE
SINAPUAP 02/24 | NAD DESONERADO
OBRA: RECUPERAGAQ DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 818557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) REFERENCIA:  gicRO 0412024
LOCAL: MUNICIPIO DE CALGOENE BOI: 22,00%
DATA: MARGO DE 2024
MEMORIA DE CALCULO
MACRO
META | SUBMETA SERVICO SERVIGO | REFERENCIA BASE UND DESCRIGAO DIMENSOES QUANTIDADE
|ESTACA 31 RAMAL JUNCAL | =11m *1,20m prof media * 1,20m largura 15,84
ESTACA 54 |RAMAL JUNCAL | =11m *1,70m prof media * 2,60m largura 48,62
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ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE

RESPONSAVEL TECNICO: _

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE
SINAPVAP 02124 | NAOQ DESONERADO
OBRA:  RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918567 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) REFERENCIA:  giCRO 01/2024
LOCAL: MUNICIPIO DE CALGOENE BDI: 22,00%
DATA: MARCO DE 2024
MEMORIA DE CALCULO
MACRO
META | SUBMETA SERVIGO SERVIGO | REFERENCIA BASE unND DESCRIGAG DIMENSOES QUANTIDADE
|ESTACA 81 |RAMAL JUNCAL | =11m *1,20m prof media * 1,20m largura | 15,84
OBS.:
56 | 4815671 | SICRO | MW [Reaterroe Compactagho com Soquete Vibratédo S : I
_ =( volume de escavagio 99 00m” - volume de
RAMAL JUNCAL tubulagio (54,0m *0,60m * 0.60m) - (22.0* 62,26
| - e e e OmOm) . IS || S i
oo e e =200 OBS.. i e e s —i ——— SR i |
|57 4413984 [ SICRO | M Regularizagio de bota-fora com espalhamento @ tagdo _ ] 33,88
| volume escavado 96,14m™ - Volume reaterro
_ T_P_S_P_. JUNCAL Tu‘mu:._. 7 3388
OBs.:
| 58 5914374 | SICRO | TXKM Transporte com caminh&o basculante de 10 m? - rodavia em revestimento primério (transporte de Tubo de concreto armado entre Macapa/RAMAL JUNCAL) | 10.055,98
| Tuba de concreto armado PA4 - D = 0,60 m RAMAL JUNCAL 32m/1,50 * 480kg/pe * 318,9km/1000 3.367,58
Tubo de concreto armado PA4-D=100m _|RAMAL JUNCAL  |22m/1,50 * 1430kg/p * 318,9km/1000 6688400
| OBS.:
| 59 | cCUOS | PROPRIA | m COLCHRODEAREA 13
_ Tubode concreto armado PA4-D=060m  |RAMAL MUTUM 33m * 1,20iargura * 0,20altura i 7.82]
| | Tubo de concreto armade PA4 - D= 1,00 m RAMAL MUTUM 22m * 2,60largura * 0,20altura 1144
| OBS.:
| i + .
| 510 5915407 _ SICRO t Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminho basculante de 10 m® - carga com carregadeira de 3,40 m” edescarga livre | 38,33
_ Valume de arsia do colchac de areia. = _ |RAMALMUTUM [33m°120lrgua’ 020altua N 7.2
_ Volume de areia do colchdo de areia __ |RAMAL MUTUM 2,801a . . 11,44
. e _ Transformar em tonslada  19,36°1,88 B
| OBS.:
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ESTADO DO AMAPA

Eng® Luis Carlos A. C. Janior

MUNICIPIO DE CALGOENE CREAJ/AP - 0321513002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE NAG
OBRA:  RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1)  REF- SINAPUAP o o\ 0 abo
LOCAL:  MUNICIPIO DE CALCOENE BDI 22,00%
DATA: MARCO DE 2024
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
DIAS
META | SUBMETA __.._womo SERVIGO VALOR
SERVIGO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS 185.810,30 80.921,70 63.403,76
1 NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 330.135,75 | Bl SRR 1S SZ s e
918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) 56,00% 25,00% 19,00%
RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS 330.135,75 185.810,30 80.921,70 63.403,76
1 NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO
918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) 100,00% 56,00% 25,00% 19,00%
R$ 76.683,09 76.683,09
1 SERVICOS PRELIMINARES e s e S st
100,00% 100,00%
R$ 35.084,00 17.542,00 10.525,20 7.016,80
2 ADMINISTRAGAO DA OBRA
100,00% 50,00% 30,00% 20,00%
] RS 42.377,42 21.188,71 21.188,71
3 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO = SR e ) | k. U S EORE 5
100,00% 50,00% 50,00%
R$ 106.873,40 42.749,36 42.749,36 21.374,68
4 MOVIMENTO DE TERRA
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
R$ 60.117,84 27.647,14 27.647,14 13.823,57
5 DRENAGEM PROFUNDA b e il LS hoe o St Sty
100,00% 40,00% 40,00% 20,00%
DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) 330.135,75 185.810,30 80.921,70 63.403,76
TOTAL MENSAL (%) 100,00% 56,00% 25,00% 19,00%
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ESTADO DO AMAPA
Eng® Luis Carlos A. C. Jinior

MUNICIPIO DE CALGOENE CREAJAP - 0321513002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE NAG
OBRA:  RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1)  REF- SINAPVAP e o onep o
LOCAL:  MUNICIPIO DE CALGOENE BDI 22,00%
DATA: MARCO DE 2024
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
MACRO DIAS
META | SUBMETA SERVICO VALOR
SERVICO 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

TOTAL ACUMULADO 100,00% 56,00% 81,00% 100,00%
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S RESPONSAVEL TECNICO
Y
XA
=y
ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE Eng® Luis nuq_.om A, C. Janior
CREA/AP - 0321513002
i =
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE o 22,00% NAO DESONERADO
RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE BASE: SINAPI/AP 02/24 EOSALs MABaPIAR
CALCOENE; CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) SICRO SICRO 01/2024 ’
COMPOSICAO CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE JQUANTIDADE PREGCO UNIT| CUSTO TOTAL
CCu 03 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA %
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
90778 B APEERIENEARES h 1,20 127,76 153,31
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
93572 COMPLEMENTARES MES 0,03 4.47528 134,26
TOTAL DA COMPOSICAO 287,57
Justificativa:




ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALCOENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALGOENE:
CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1)

COMPOSIGAO CUSTO UNITARIO

ng’ Luié-Carlos A. C. Janior

CREA/AP - 0321513002
BDI : 22,00% NAO DESONERADO
BASE:  SINAPVAP 02/24 . .
SICRO  SICRO 01/2024 LOCAL: MACAPA/AP

cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNIT CUSTO TOTAL
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO,
CCU 04 INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E %
GREIDE
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0025 12,34 0,03
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025 18,05 0,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0075 18,50 0,14
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,002 23,59 0,05
CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO
92145 MANUAL, POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. CHP 0,001 70,22 0,07
AF_11/2015
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2.5 X 15* CM
! : 8,89 0
= MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAOQ M 0,902856 ' o
TOTAL DA COMPOSIGAO 0,37

Justificativa:




Ly

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALCOENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGCOENE

RESPONSAVEL TECNICO

Eng”Luis Carlos A. C. Janior
CREA/AP - 0321513002

RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE CALCOENE;

BDI : 22,00% NAC DESONERADO

BASE: SINAPI/AP 02/24 .
CONVENIO 918557 - RAMAL JUNCAL (LOTE 1) SICRO  SICRO 01/2024 LOCAL: MACAPA/AP
COMPOSICAO CUSTO UNITARIO
cODIGO DESCRIGAO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNIT CUSTO TOTAL

CCU 05 COLCHAO DE AREIA m?

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,0000 18,50 18,50
AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO .

200 135,00 151,20

%68 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) " 3
TOTAL DA COMPOSICAO 169,70
Justificativa:




