OBRA:

LOCAL:
DATA:

RESPONSAVEL TECNICO

-

B

T £
¥ = 4
ﬁ«ﬁ & ’

a8

—=d nn{Z‘m.

M

Eng° Luis Carlos A. C. Junior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

SEGAO | CORTE (m?) |ATERRO (m?) D'sm';'cm VO'“{if;RTE ATE;E‘;' i
EO 0,176 0 20 3.24 0
E1 0,148 0 20 2.83 1,02
E2 0,135 0,102 20 3.92 189
E3 0,257 0,087 9,155 2,385 0,764

E3+9,155 0,264 0,08 10,845 2,755 0.9
E4 0,244 0,086 20 5.56 2,71
E5 0,312 0,185 8,086 2717 1,46

E5+8,086 0.36 0,176 11,914 4,372 2,001
E6 0,374 0,175 20 753 4,08
E7 0,379 0,233 20 763 6,01
E8 0,384 0,368 20 9,95 5,50
E9 0,611 0,191 20 14,51 2,21
E10 0,84 0.03 12,698 12,222 0.19

E10+12,608 1,085 0 7,302 6,324 0,073
E11 0,647 0.02 20 0.27 107
E12 0.28 0,087 9,362 2,021 0,871

E12+9,362 0,344 0,099 10,638 3,197 1,856
E13 0,257 0.25 20 3.85 522
E14 0,128 0,272 20 2,81 434
E15 0,153 0.162 6,159 1,142 0,887

E15+6,159 0.218 0,126 13,841 3,682 0,872
E16 0,314 0 20 5.03 0
E17 0.279 0 13,911 3352 0,807

E17+13,911 0,203 0,116 6,089 1264 0.722
E18 0.212 0.121 20 4,85 153
E19 0.273 0,032 20 474 0,88
E20 0,201 0,056 9,019 1,592 0,586

E20+9,019 0,152 0.074 10,981 1,049 0,406
E21 0,203 0 20 414 0
E22 0.211 0 20 362 0
E23 0,151 0 1,308 0,177 0

E23+1,308 0.12 0 18,602 2,206 0,196
E24 0,116 0,021 20 2,08 0,42




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

RESPONSAVEL TECNICO

Eng® Luis Carlos A. C. Junior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALCOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGCOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

> DI VOL. CORTE .
SECAO | CORTE (m?) |ATERRO (m?) smr;lcm e (S;RT ATE;:; i
E25 0,092 0,021 13,746 1,01 0.275
E25+13.746 0,055 0,019 6,254 0,654 0,059
E26 0,154 0 20 3.26 0
E27 0172 0 14,649 2.732 0,081
E27+14.649 0,201 0.011 5,351 1,065 0,059
E28 0,197 0,011 20 X 0.28
E29 0113 0,017 20 2,06 0,17
E30 0,093 0 19,999 2,47 0
E31 0,154 0 20 3.89 0
E32 0.235 0 20 4.2 0.94
£33 0,185 0,004 4,531 1.081 0,31
E33+4,531 0,292 0,043 15,469 3,937 1,036
E34 0.217 0,091 13,999 5,041 0,637
E34+13,999 0,646 0 6,001 3.105 0,159
E35 0,389 0,053 20 7,63 22
E36 0,374 0,167 20 7.39 3.73
E37 0,365 0,206 2,433 0,921 0,596
Ea7+2,433 0,392 0,284 17,567 2,304 2,494
E38 0,098 0 20 3,35 197
E39 0.237 0.197 10,678 2.851 2,456
E39+10,678 0,297 0,263 9,322 1687 1.804
E40 0,065 0.124 20 2.75 5.71
Ea1 0.21 0,447 3.764 0,742 1777
E41+3,764 0,184 0,497 16,236 3,888 6.218
E42 0,295 0,269 20 313 9,54
E43 0,018 0,685 10,023 1,253 2,024
E43+10,023 0,232 0.118 9,977 2.21 1132
E44 0.211 0,109 20 3,89 2.08
£45 0178 0,099 138 2,236 0,683
E45+13,800 0,146 0 6.2 1,06 018
E46 0,196 0,058 20 5.3 235
E47 0,334 0,177 20 712 3.99
E48 0,378 0,222 2.183 0,739 0.41




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

ESTADO DO AMAPA

RESPONSAVEL TECNICO

)

Eng® Luis Carlos A. C. Junior

CREA/AP - 0321513002

MUNICIPIO DE CALGOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

F DISTANCIA | VOL. CORTE VOL.
SECAO CORTE (m?*) | ATERRO (m?) (m) (m?) ATERRO (m?)
E48+2,183 0,299 0,154 17,817 4,597 3,394
E49 0,217 0,227 15,145 2,703 2,219
E49+15,145 0,14 0,066 4,855 0,609 0,223
ESO0 0,111 0,026 20 1,55 1,27
E51 0,044 0,101 20 0,44 76
E52 0 0,659 1,82 0 0,986
E52+1,820 0 0,424 18,18 0 5,345
ES3 0 0,164 20 0 2,98
E54 0 0,134 3,652 0 0.5
E54+3,652 0 0,14 16,348 1,144 1,692
ES5 0,14 0,067 20 3.09 2,8
ES6 0,169 0,213 4,545 1.1 0,686
E56+4,545 0,32 0,089 15,455 3,987 1,669
ES7 0,196 0,127 20 3,5 223
ES8 0,154 0,086 20 3,14 1,37
E52 0,16 0,041 5,113 0,93 0,169
E59+5,113 0,204 0,025 14,887 3,238 0,491
E60 0,231 0,041 20 4,53 1,64
E61 0,222 0,123 9,567 1,875 1,301
E61+9,5687 017 0,149 10,433 1,111 1,033
E62 0,043 0,049 20 2,45 1,95
EE3 0,202 0,146 3,514 1,014 069
E63+3,514 0,375 0,247 16,486 10,056 3,841
E64 0,845 0,219 20 34,02 6,14
E65 2,557 0,395 20 53,15 10,15
E66 2,758 0,62 20 31,85 7,01
E67 0,427 0,081 17,021 8,468 0,689
E67+17,021 0,568 0 2,979 1,595 0,021
E68 0,503 0,014 20 8,21 1.5
E69 0,318 0,136 18,591 5,745 2,659
E69+18,591 0,3 0,15 1,409 0,423 0,232
E70 0.3 0,18 20 4,85 1,92
E71 0,185 0,012 20 2,25 064




OBRA:

LOCAL:
DATA:

3 e 4
‘Eﬁ‘ . Jli' 2=
szt

RESPONSAVEL TECNICO

Eng° Luis CarlosA-"C. Janior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALCOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE
RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

N - L

SECAO | CORTE (m?) |ATERRO (m?) D'Sm} ol i (n‘ifl’RTE ATE\I;gO -
E72 0,04 0,052 20 3 2,27
E73 0,26 0,175 5,796 1.872 1124
E73+5,796 0,386 0.213 14,204 4,765 3,388
E74 0,285 0.264 16,888 4,095 4,568
E74+16,888 0.2 0.277 3112 0,652 0,831
E75 0,219 0,257 20 5.13 2,57
E76 0,294 0 20 5.25 1.86
E77 0,231 0.186 20 5.46 3,64
E78 0,315 0,178 8,518 3,224 1,657
E78+8,518 0,442 0,211 11,482 3,106 1,573
E79 0,099 0,063 20 26 0,63
E80 0,161 0 20 161 2,44
E81 0 0,244 1,945 0 0,651
EB1+1,945 0 0,426 18,055 0,135 5,308
E82 0,015 0,162 20 0,71 2.05
E83 0,056 0,043 5,903 0,649 0.189
E83+5,903 0,164 0,021 14,007 2,002 0.261
Eg4 0.12 0,016 20 159 0,84
E85 0,039 0,068 20 0.39 199
E86 0 0,131 20 0 2.82
E87 0 0,151 11,85 0 1777
E87+11,850 0 0.149 8.15 0 1,365
E88 0 0,186 20 0.19 2.99
E89 0,019 0,113 9,99 0,709 0,564
E69+9,990 0123 0 10,01 2,853 0
ES0 0,447 0 20 7,39 0
E91 0,292 0 20 44 0
E92 0.148 0 20 2.43 0,57
E93 0,095 0,057 6,615 0,86 0,189
E93+6,615 0,165 0 13,385 2,055 0.1
E94 0,142 0,015 20 3.31 0.15
E95 0,189 0 20 2,02 0
E96 0,213 0 20 474 0




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RESPONSAVEL TECNICO

. :
F: CREA-AP

A Eng® Luis Carlos A. C. Junior

' CREA/AP - 0321513002
ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE CALCOENE

PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE
RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE
CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICiPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

T VOL. CORT :
SEGAO | CORTE (m?) | ATERRO (m?) sy {ﬁ';'cm OL'(mf;R : ATE:% ()
E97 0,261 0 20 5,81 0
E98 0,32 0 20 5,32 0
E99 0,212 0 20 36 0
E100 0,148 0 20 28 0
E101 0,132 0 11,813 2,008 0
E101+11,813 0,208 0 8,187 1,441 0
E102 0,144 0 20 2,47 0,12
E103 0,103 0,012 20 2,23 04
E104 0,12 0,028 11,84 1,705 0,278
E104+11,840 0,168 0,019 8,16 1,481 0,078
E105 0,195 0 20 2,49 0.2
E106 0,054 0,02 20 0,91 1,29
E107 0,037 0,109 20 0,58 3,01
E108 0,021 0,192 20 0,21 4,62
E109 0 0,27 14,29 0 4,301
E109+14,290 0 0,332 5,71 0 1,864
E110 0 0,321 20 0,24 6,11
E111 0,024 0,29 20 0,71 4,97
E112 0,047 0,207 20 1,04 2,57
E113 0,057 0,05 20 3,59 0,5
E114 0,302 0 3,42 1,226 0
E114+3,420 0,415 0 16,58 8,522 0
E115 0,613 0 20 7,21 0,12
E116 0,108 0,012 8,808 0,476 0,736
E116+8,808 0 0,155 11,192 0 1,696
E117 0 0,148 20 03 2,62
E118 0,03 0,114 20 1,36 1,25
E119 0,106 0,011 14,163 1,324 0,482
E119+14,163 0,081 0,057 5,837 0,473 0,318
E120 0,081 0,052 20 1,51 0,79
E121 0,07 0,027 13,504 1,452 0,392
E121+13,504 0,145 0,031 6,496 1 0,328
E122 0,163 0,07 20 3,13 2,01




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RECUPERACAQ DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

RESPONSAVEL TECNICO

Eng® Luis Carlos A. C. Junior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SEGOES - JUNCAL

s TCORT :
SECAO | CORTE (m?) |ATERRO (m3)| ™! T(:‘TC'A VOL;:R % ATE::; =
E123 0.15 0.131 14,783 2,01 1619
E123+14,783 0,122 0,088 5,217 0,436 0,386
E124 0,045 0,06 20 1 133
E125 0,055 0,073 20 124 2,95
E126 0,069 0,222 2,669 0.173 0.689
E126+2,669 0,061 0.294 17,331 0,875 5,425
E127 0,04 0,332 20 0.4 7.74
E128 0 0,442 2,959 0 134
E128+2,959 0 0,464 17,041 3,246 6,578
E129 0,381 0,308 20 20,09 10,73
E130 1628 0,765 20 23.69 33,56
E131 0,741 2,591 5,188 3142 13,461
E131+5.168 0,47 2,598 14,812 6,047 27,461
E132 0,468 111 20 72 12,64
E133 0.252 0,154 463 1.023 0,678
E133+4,630 0.19 0.139 1537 2,259 2.751
E134 0.104 0,219 20 13 3.86
E135 0.026 0,167 6,019 0.153 0,909
E135+6,019 0.025 0.135 13,981 179 1,035
E136 0.231 0,013 14,339 5.162 0,093
E136+14,339 0,489 0 5,661 2,683 0
E137 0,459 0 20 777 0
E138 0,318 0 20 4,39 0.6
E139 0.121 0,06 20 121 3.6
E140 0 0,303 14,604 1,044 2,629
£140+14.604 0,143 0,057 5,396 0,65 0,44
E141 0,098 0.106 20 177 2.09
E142 0,079 0,103 20 123 211
E143 0,044 0,108 20 0,63 2,54
E144 0,019 0,146 20 0.8 178
E145 0,061 0,032 5,624 0,489 0,09
E14515,624 0.113 0 9,959 1663 0,264
E145+15,583 0.221 0,053 4,417 0,802 0,234




OBRA:

LOCAL:

DATA:

RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

s
‘.E‘.‘.

f“;

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGCOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RESPONSAVEL TECNICO

Eng® Luis Carlos A. C. Jianior
CREA/AP - 0321513002

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

SEGAO | CORTE (m?) | ATERRO (m?) DISI;:‘I;IGA Vo"'('if;ms ATE;E"; i
E146 0,142 0,053 20 4,38 5,02
E147 0,296 0,449 5,253 1,442 2.472
E14745,253 0,253 0,492 14,747 3,082 6,341
E148 0,287 0,368 20 5,85 6.4
E149 0,298 0,272 4.767 1.425 1,206
E149+4,767 03 0,234 15,233 3.20 2,696
E150 0.132 0.12 20 2,73 133
E151 0,141 0,013 15,594 5.739 1,669
E151+15.504 0,595 0,201 4,406 2,469 0,908
E152 0,526 0.211 20 8.07 3,96
E153 0,281 0,185 8,27 2.34 1443
E153+8,270 0,285 0,164 1,73 3,349 1466
E154 0.286 0,086 20 3,28 2.85
E155 0,042 0,199 0,501 0,018 0.107
E155+0,501 0,029 0.228 19,499 0,283 3.763
E156 0 0,158 20 175 1.91
E157 0.175 0,033 20 2.02 0.33
E158 0,227 0 20 3.92 0
E159 0,165 0 20 2.92 0.72
E160 0.127 0.072 6,541 1.017 0,386
E160+6,541 0,184 0,046 13,459 1,904 0,983
E161 0,099 01 14,877 0.93 1726
E161+14,877 0,026 0,132 5123 0.138 0,594
E162 0,028 0.1 20 0,91 159
E163 0,063 0,059 17.898 3.132 0,904
£163+17,898 0,287 0,042 2.102 0.594 0,106
E164 0,278 0,059 20 207 2.07
E165 0,019 0.148 20 019 4,02
E166 0 0,254 4,439 0 1.009
E166+4 439 0 0,241 15,561 0 6.738
E167 0 0,625 2.771 0 2,149
E167+2,771 0 0,926 17,229 0 11,518
E168 0 0,411 20 0 10,93




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

RESPONSAVEL TECNICO

Eng’ Luis Carlos A. C. Junior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALCOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIiPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

2 DISTANCIA | VOL. CO VOL.
SEGAO CORTE (m?) | ATERRO (m?) (m) i (m,}mﬁ ATERRO (m?)
E169 0 0,682 20 0 14,24
E170 0 0,742 20 0,83 8,61
E171 0,083 0,119 0,52 0,057 0,064

E171+0,520 0,138 0,129 15,78 1,191 4,245
E171+16,300 0,013 0,409 a7 0,044 1,552
E172 0,011 0,43 20 0,38 5,44
E173 0,027 0,114 13,103 1,009 2,372
E173+13,103 0,127 0,248 6,897 0,907 1,545
E174 0,136 0.2 20 3,05 243
E175 0,169 0,043 20 2,48 0,56
E176 0,079 0,013 12,395 0,737 1,785
E176+12,395 0,04 0,275 7,605 0,434 2,118
E177 0,074 0,282 20 3,54 11,11
E178 0,28 0,829 20 4,21 14,53
E179 0,141 0,624 20 3.1 7,64
E180 0,169 0,14 8,502 1,968 0,744
E180+8,502 0,294 0,035 11,498 3,306 0,742
E181 0,281 0,094 20 431 2,89
E182 0,15 0,195 15,91 1,193 5,743
E182+15,910 0 0,527 4,09 0 2,045
E183 0 0,473 20 0 7.41
E184 0 0,268 20 0 5,49
E185 0 0,281 16,894 0 4,553
E185+16,894 0 0,258 3,106 0 0,77
E186 0 0,238 20 0,27 3,54
E187 0,027 0,116 11,489 0,793 1,005
E187+11,489 0,111 0,059 8,511 0,957 0,4
E188 0,114 0,035 20 2,31 0,35
E189 0,117 0 20 2.84 0,31
E190 0,167 0,031 20 5,29 0,31
E191 0,362 0 7,871 2,251 0,047
E191+7.871 0,21 0,012 12,129 2,699 0,073
E192 0,235 0 20 4,34 0




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

ECNICO

RESPONSAVEL T
{1710 i}

Eng’ Luis Carlos A. C. Junior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

SEGAO | CORTE (m?) | ATERRO (m?) msm;rcm VOL‘('?,?RTE ATE:%' e
E193 0,199 0 20 3,96 0
E194 0,197 0 9,365 1854 0
E104+0,365 0,199 0 10,635 2.095 0
E195 0.195 0 20 3,64 0.19
196 0,169 0,019 14,797 1,953 0,599
E196+14,797 0,095 0.062 5,203 0,507 0,203
E197 0.1 0,016 20 3,23 0.16
E198 0.223 0 20 5,56 0
E199 0,333 0 14,633 5,561 0
E199+14,633 0,427 0 5.367 2.013 0
E200 0,323 0 20 5.1 0
E201 0,187 0 20 2.48 0,33
E202 0,061 0,033 8,577 0,643 0,309
E202+8,577 0,089 0,039 11,423 1,862 0,223
E203 0,237 0 20 4,66 0
E204 0,229 0 18,794 2.875 0,348
E204+18,794 0,077 0,037 1,206 0,099 0,036
E205 0,087 0,023 20 2,58 0.23
E206 0171 0 20 3.05 0
E207 0.134 0 15,879 2.152 0,341
£207+15.879 0.137 0,043 4121 0.736 0115
E208 0.22 0.013 20 3.5 15
E209 0.13 0.137 20 2.85 3.44
E210 0,155 0,207 5,603 0,924 1.207
E210+5,603 0.175 0,224 14,397 3.182 1915
E211 0,267 0,042 13,37 3,911 1317
E211+13370 | 0,318 0,155 6,63 2,006 1213
E212 0,287 0,211 20 7.28 37
E213 0,441 0,159 20 773 2.04
E214 0,332 0,135 5.41 1542 0,766
E214+6,410 0,149 0.104 13,59 1,821 1,379
E215 0.119 0,099 20 2.66 2,04
E216 0,147 0,105 14,222 2.347 1252




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

RESPONSAVE

L TECNICO

-

Eng® Luis Carlos A. C. Junior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALCOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALGOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SEGOES - JUNCAL

TA L COR .

SECAO | CORTE (m?) |ATERRO (m?) i (mr;acm ye (:‘g I ATE:‘;; o
E216+14,222 0,183 0.071 5778 1,072 0,378
E217 0,188 0.06 20 5,08 0.87
£218 0,32 0,027 20 6.71 156
E219 0,351 0,129 20 6,27 311
E220 0,276 0.182 20 2.97 2,26
£221 0,221 0.044 20 317 121
E222 0,096 0,077 17,095 2,024 0,693
E£222+17.995 0.129 0 2,005 0.221 0,013
£223 0,091 0,013 19,436 2.05 0,233
E£223+19,436 0.12 0.011 0,564 0,068 0,007
E224 0.12 0,014 20 3.29 0.14
E225 0,209 0 0.146 0,032 0
£225+0,146 0,234 0 19,854 3.713 0.189
£226 0.14 0,019 20 2,95 0,66
E227 0,155 0,047 20 46 1.06
£228 0.305 0,059 20 3,68 153
E229 0,063 0,094 20 151 112
£230 0,088 0,018 3,565 0346 0,032
E230+3,565 0,106 0 16,435 2,408 0
E231 0,187 0 20 3,66 0.14
£232 0179 0,014 11.995 1877 0.33
E232+11,995 0.134 0,041 8,005 0.949 0.324
£233 0.103 0,04 20 1,03 3.97
E234 0 0,357 15,694 0 6,074
£234+15,694 0 0.417 2,306 0 1688
E235 0 0,367 20 0 5.23
E236 0 0.156 20 0.44 217
£237 0,044 0,061 2,831 0,146 0.163
E237+2.831 0,059 0,054 17.169 1013 1,073
£238 0,059 0,071 20 146 136
£239 0,087 0,065 20 2.18 0,97
E240 0,131 0,032 9.047 1636 0,353
E240+9,947 0.198 0,039 10,053 3,076 0,196




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RESPONSAVEL TECNICO

-

4321513002

Eng° Luis Carlos A. C. Junior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE
RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

CALCOENE; CONVENIO 918557

MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM

FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SEGOES - JUNCAL

DISTANCIA | VOL. CORTE VOL.
SEGAO CORTE (m?) |ATERRO (m?) () () ATERRO (m’)
E241 0,414 0 20 11,49 0
E242 0,735 0 11,019 5,901 1,829
E242+11,019 0,336 0,332 8,981 2,353 3,063
E243 0,188 0,35 20 3,01 5,05
E244 0,113 0,155 18,377 2,012 1,81
E244+18,377 0,106 0,042 1,623 0,23 0,051
E245 0,178 0,021 20 4,74 0,21
E246 0,296 0 18,091 5,907 0,299
E246+18,091 0,357 0,033 1,909 0,697 0,031
E247 0,373 0 20 5,66 1,09
E248 0,193 0,109 20 2,03 6,15
E249 0,01 0,506 16,048 0,08 10,624
E249+16,048 0 0,818 3,952 0 2,828
E250 0 0,613 20 28 7,49
E251 0,28 0,136 17,747 6,283 1,881
E251+17,747 0,428 0,076 2,253 0,915 0,199
E252 0,384 0,101 20 3,84 3,66
E253 0 0,265 19,434 2,118 2,692
E253+19,434 0,218 0,012 0,566 012 0,008
E254 0,206 0,015 20 4,04 0,15
E255 0,198 0 20 5,81 0
E256 0,383 0 4672 1,927 0
E256+4 672 0,442 0 15,328 4 859 0
E257 0,192 0 15,871 1,682 3,388
E257+15,871 0,02 0,427 4129 0,155 1,581
E258 0,055 0,339 20 2,81 3,39
E259 0,226 0 11,734 3,907 0
E259+11,734 0,44 0 8,266 2,385 0,19
E260 0,137 0,046 20 1,37 11,27
E261 0 1,081 2,897 0 4,194
E261+2,897 0 1,814 17,103 0 36,873
E262 0 2,498 0,498 0 1,246
E262+0,498 0 2,502 19,502 1,053 28,784




OBRA:

LOCAL.:
DATA:

RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

RESPONSAVEL TECNICO

Eng® Luis Carlos A. C. Junior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALGCOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGCOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

SEGAO | CORTE (m?) | ATERRO (m?) D'ST{::C'A Vo'“'{:;’f;RTE ATE:%'"“,}
E263 0,108 0,45 10,466 191 3,595
E263+10.466 | 0.257 0,237 9,534 1,225 7,641
E264 0 1,366 20 0,6 172
E265 0,06 0,354 12,582 0,377 363
E265+12,582 0 0,223 7.418 0 1,458
E266 0 0,17 20 0,72 506
E267 0,072 0,336 5,661 0,702 1611
E267+5,661 0,176 0,233 14,339 1577 4,079
E268 0,044 0,336 14,953 0,329 4,202
E268+14,953 0 0,226 5,047 0 102
E269 0 0,178 9,981 0,868 1,961
E269+9,981 0.174 0215 10,019 1683 1688
E270 0,162 0,122 20 3,54 122
E271 0,192 0 19,988 3,288 0
E272 0,137 0 20 212 0,39
E273 0,075 0,039 18,731 2,679 1,264
E273+18731 | 0,211 0,096 1,269 0,235 0,124
E274 0,159 0,099 20 1,59 4,23
E275 0 0,324 20 3,32 4,34
E276 0,332 0.11 8.431 3,785 0,552
E276+8,431 0,566 0,021 11,569 5305 0474
E277 0,351 0,061 20 573 144
E278 0.222 0,083 20 415 1,41
E279 0,193 0,058 20 3,92 075
E280 0,199 0,017 20 2,68 0,83
E281 0,069 0,066 18,693 1,981 0,617
E281+18.693 | 0,143 0 1,307 0,192 0
E282 0.15 0 20 2.8 0
E283 0.13 0 20 333 0,56
E284 0,203 0,056 20 271 1,68
E285 0,068 0,112 20 167 136
E286 0,099 0,024 20 2,39 0,85
E287 0,14 0,061 0,587 0,082 0,036




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RECUPERAGAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

d -4-:{?: -
AL

RESPONSAVEL TECNICO

Eng® Luis Carlos A. C. Janior
CREA/AP - 0321513002

ESTADO DO AMAPA
MUNICIPIO DE CALCOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

- DISTANCIA | VOL. CORTE VOL.
SECAO CORTE (m?) | ATERRO (m?) (m) (%) ATERRO (m?)
E287+0,587 0,139 0,063 19,413 2,174 1,068
E288 0,085 0,047 20 0,85 2,62
E289 0 0,215 9,96 0 2,814
E289+9,960 0 0,35 10,04 0 3,464
E290 0 0,34 20 0 6,1
E291 0 0,27 20 0,22 4,32
E292 0,022 0,162 12,202 0,134 2,739
E292+12,202 0 0,287 7,798 0 2,191
E293 0 0,275 20 0 4.42
E294 0 0,167 13,584 0,211 1,623
E294+13,584 0,031 0,072 6,416 0,089 0,526
E295 0 0,092 20 0 2,81
E296 0 0,189 16,064 0 3,478
E296+16,064 0 0,244 3,936 0,181 0,699
E297 0,092 0,111 20 345 1,85
E298 0,253 0,074 20 264 2,02
E299 0,011 0,128 2,105 0,028 0,25
E299+2,105 0,016 0,11 17,895 1,154 1,995
E300 0,113 0,113 20 1,88 1,69
E301 0,075 0,056 2,655 0,174 0,195
E301+2,655 0.056 0,091 17,345 1,492 1,301
E302 0,116 0,059 20 2,85 1,93
E303 0,169 0,134 20 6,24 1,34
E304 0,455 0 0,268 0,124 0,008
E304+0,268 0,467 0,057 19,732 8,366 0,75




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE

ESTADO DO AMAPA

RESPONSAVEL TECNICO

Eng° Luis Carlos A. C. Junior

CREA/AP - 0321513002

MUNICIPIO DE CALGOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALCOENE

CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SECOES - JUNCAL

= D i : oL.
SECAO | CORTE (m?) | ATERRO (m?) 'sm':c“ b {ggm’e ME:R:; =
E305 0,381 0,019 20 6,85 0,19
E306 0,304 0 20 5,31 0
£307 0.227 0 20 3.04 0
E308 0,167 0 20 277 011
E309 011 0.011 20 137 185
E310 0,027 0,174 1.995 0,058 0,333
E310+1,995 0,031 0.16 18,005 0,693 2,89
E311 0,046 0,161 15,703 0,926 1,924
E311+15703 | 0,072 0,084 4,297 0,277 0.382
E312 0,057 0,094 20 0,57 27
E313 0 0.176 20 1,04 2.04
E314 0,104 0,028 2,058 0.219 0,051
E314+2,058 0,109 0,022 17,942 2.584 0,197
Ea15 0,179 0 20 4,42 0
E316 0,263 0 20 5.9 0
E317 0,33 0 20 7.09 0
E318 0,379 0 5.42 2,542 0
E318+5,420 0,559 0 14,58 7,283 0
E319 0.44 0 20 7.29 0
E320 0,289 0 20 4,43 0
E321 0,154 0 18,252 2,400 0
E321+18,252 011 0 1748 0,096 0,144
£322 0 0.165 20 0 3.88
Ea23 0 0.223 20 0 2,89
E324 0 0,266 20 0 5.58
Ea25 0 0,292 13,734 0 4,017
E325+13,734 0 0,293 6,266 0 1.842
E326 0 0,295 20 0 617
Ea27 0 0,322 20 0.64 2.4
E328 0,064 0.119 10,874 0,348 0,647
E328+10,874 0 0




OBRA:

LOCAL:
DATA:

RESPONSAVEL TECNICO

& % D ‘id-,_ &
%’ﬁ{ Eng° Luis Carlos A. C. Janior
CREA/AP - 0321513002
ESTADO DO AMAPA

MUNICIPIO DE CALCOENE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALGOENE
RECUPERACAO DE TRECHOS DE RAMAIS NO MUNICIPIO DE
CALCOENE; CONVENIO 918557
MUNICIPIO DE CALCOENE - MUTUM
FEVEREIRO DE 2024

RELATORIO DE VOLUME ENTRE SEGOES - JUNCAL

SEGAO | CORTE (m?) IATERRO (m’}| D'ST;';'C'A |V°L'{nngTE | ME;;E‘ o

Corte (m?): Area de corte; Aterro (m?): Area de aterro; Distancia (m): Distancia entre
as secdes; Vol. Corte (m®): Volume parcial de corte; Vol. Aterro (m®): Volume parcial
de aterro; Formula da semi-soma: (Areal + Area2) x Dist / 2

Distancia: 6570,861 m
Volume total de corte: 1258,047 m?
Volume total de aterro: 1005,778 m®
Volume total: 2264825 m*
Area de escavacgéo: 84,754 m?

Area de aterro: 73,802 m?




