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PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO. |
1.1. Contratacdo de empresa de engenharia para execucdo de servigos de reforma de ponte de madeira
no municipio de Oiapoque, sobre o Igarapé Pataua, RUA NORBERTO PENNAFORT, BAIRRO NOVA
ESPERANCA.

2. JUSTIFICATIVA |
2.1. Fundamentacdo: Considerando o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse publico,
(inciso 1 do § 1°do art. 18 da Lei 14133/21 e art. 7° inciso | da IN 40/2020)

2.2. A contratacdo de empresa de engenharia para execucao de servicos de reforma de ponte de madeira
no Municipio de Oiapoque, sobre o Igarapé Pataud, RUA NORBERTO PENNAFORT, BAIRRO NOVA
ESPERANCA, de forma permitir o acesso entre localidades da regido, garantindo uma estrutura de
acesso que promova seguranca, conforto e acessibilidade a populacdo Oiapoquense.

2.3.A ponte encontra-se hoje interditada pela Defesa Civil do Estado, conforme Auto de Interdicdo n°
0004/2024, pois oferece risco de desabamento.

2.4. Diante disso, fica evidente a necessidade na realizagdo do processo licitatorio para a contratacdo dos
servigos, conforme consta no Estudo Técnico Preliminar na modalidade Dispensa de Licitacdo, conforme
art. 75, inciso VIII da Lei 14.133/2021.

3. DOS QUANTITAVOS E ESPECIFICACOES DOS SERVICOS |

3.1. Composta pela descricdo dos servicos, bem como 0s quantitativos previstos para reforma da ponte
de madeira, conforme abaixo, o detalhamento esté& previsto no projeto basico e planilhas anexas.

Item Descrigao Total
1 SERVIGCOS PRELIMINARES 1 17.585,08

2 ADMINISTRAGAO DE OBRA 1 20.634,84

3 REVITALIZACAO DA PONTE 1 79.935,41

4 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1 1.636,92
119.792,25

[4. PROPOSTA DE PREGO E CONDIGOES DE PAGAMENTO |
4.1. Os servigos previstos no presente Termo de Referéncia serdo pagos da seguinte maneira:

4.2. A nota fiscal, relativa a Ordem de Servico, tera um prazo de até 05 (cinco) dias uteis para conferéncia
e aprovacao da sua protocolizagéo.

4.3 - A conta sera paga até 30 (trinta) dias, contados, imediatamente apos a data de protocolizacdo e
aprovacao.

4.4 - Todos os servigos acima deverao ter a aprovacdo da SEMIOBS.
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5. DOS PRAZOS

5.1 - O prazo para a execucao sera realizada de acordo com a solicitacdo da SEMIOBS.

5.2 - O inicio se dara a partir do recebimento da Ordem de Inicio dos Servicos, a ser emitida pela
SEMIOBS, podendo ser prorrogado pelo interesse publico, da necessidade administrativa e da vantagem
para Administracdo publica que estd contratando nas mesmas condigdes previstas no Contrato, o que
importa em economia e atende ao principio da economicidade dando prosseguimento a0 mesmo.

‘6. DOS DEVERES E DISCIPLINA EXIGIDOS DA EMPRESA VENCEDORA

Incumbe & empresa vencedora:

a) Prover os servigos ora contratados, com pessoal adequado e capacitado em todos os niveis de
trabalho;

b) Iniciar e concluir os servigos estipulados;

c) Responder pelos servigos que executar, na forma do ato convocatério e da legislacao aplicavel,

d) Corrigir, refazer ou substituir, no todo ou em parte e as suas expensas, bens ou prestacfes objeto
do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de execucdo irregular
ou do emprego de técnica ou materiais inadequados ou desconformes com as especificacdes;

e) Elaborar relatério sobre a prestacdo dos servigos, dirigir-se ao fiscal do contrato, relatando todos
0s servicos realizados, eventuais problemas verificados e qualquer fato relevante sobre a execucédo
do objeto contratual;

f) Manter, durante toda a duracdo deste contrato, em compatibilidade com as obriga¢fes assumidas,
as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas para participacdo na licitacao;

g) Responsabilizar-se por todos o0s encargos fiscais e comerciais resultantes deste contrato;

h) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao municipio ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, quando do descumprimento do objeto do contrato, ndo excluindo ou reduzindo esta
responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento pelo CONTRATANTE;

i) Prestar os servigos na forma estabelecida neste instrumento, observando as normas legais a que esta
sujeita para o cumprimento deste contrato;

j) Levar imediatamente ao conhecimento do CONTRATANTE qualquer irregularidade constatada
durante a prestacao dos servicos.

k) Prestar informagdes e/ou esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE, bem como atender
suas reclamacdes inerentes ao cumprimento do objeto, providenciando a imediata correcdo das
deficiéncias, falhas ou irregularidades constatadas pelo CONTRATANTE;

I) Sujeitar-se a ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte do Contratante para acompanhamento da
execucao do contrato.

m) Colocar a disposicdo do CONTRATANTE todos 0s meios necessarios a comprovacdo da
qualidade e operacionalidade, permitindo a verificacdo de sua conformidade com as especificacoes.
n) Indicar, formalmente, preposto, quando da assinatura do contrato, aceito pelo CONTRATANTE,
para representar a CONTRATADA, sempre que for necessario, o qual tenha capacidade gerencial
para tratar de todos os assuntos definidos no contrato;

0) A CONTRATADA responderd de maneira absoluta e inescusavel pela perfeicdo execucdo do

contrato, bem como pela idoneidade profissional dos subcontratados.

‘7. DOS DEVERES DO CONTRATANTE
Sdo deveres da CONTRATANTE:
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a) Prestar as informacdes e os esclarecimentos solicitados pela empresa contratada para a fiel
execucéo do contrato;

b) Acompanhar e fiscalizar a execugdo do Contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas
condicdes e precos pactuados;

c) Acompanhar e fiscalizar a execu¢do do contrato, por meio de servidor especialmente

\8. FORMA, PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO

8.1. Os servicos serdo contratados para ter vigéncia a partir da data da publicacdo do extrato do contrato
e recebimento da ordem de servigo, com o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, para iniciar e terminar a
obra.

‘9. CRONOGRAMA FiSICO E FINANCEIRO DE EXECUCAO ‘
9.1. Os servicos deverdo ser executados de acordo com o cronograma fisico financeiro, podendo haver
ajustes para se adequar a disponibilidade da area a ser afetadas.

10. CRITERIOS DE MEDIGAO |
10.1. A medic&o sera composta de CAPA, BOLETIM DE MEDICAO E MEMORIA DE
CALCULO.

10.2. A Memoria de Calculo devera conter: fotos com data de todas as etapas de cada item do orcamento.
10.3. Serdo realizadas medigdes periddicas, semanais ou a cada 15 (quinze) dias, até o fim da execucédo
da obra.

10.4. A memoria de Calculo e o Boletim de Medicédo deverao estar devidamente assinados e aprovados
pela fiscalizacdo da equipe de engenharia da SEMIOBS/PMO.

|11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA |
11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos

consignados no orcamento do Municipio de Oiapoque-AP.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E DESENVOLVIMENTO
15.451.0003.2013.0000 — Gestao das Atividades da Secretaria de Obras e Servigos Publicos
3.3.90.39.21- Manutengdo e Conservagao de Estradas e Vias
0.1.500.001.001- Recurso Préprio

112. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo; ¢) der causa a inexecucgéo total do
contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo

justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢éo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancoes:
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i) Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposicéo de penalidade mais grave (art. 156, 8§2°, da Lei n°® 14.133, de 2021);

i) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c”
¢ “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais
grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133,de 2021);

iii) Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “e”, “f”,“g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiguem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 85° da Lei n° 14.133, de 2021).
iv)Multa:

1 - Compensatoria, para a inexecug¢ao total da contratacdo prevista na alinea “c” do subitem
14.1, de 30% (trinta por cento) do valor da contratacéo.
2 - Para as demais infracGes a multa serd de 5% (cinco por cento) a 30% (trinta por cento)

do valor da contratagdo, conforme a gravidade da ocorréncia.
12.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.4. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art.
156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)
12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca seréa
descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.
12.5. A aplicacdo das sanc¢des realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no e paragrafos do art. 158 da Leli
n° 14.133, de 2021, para as caput penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracéo de
inidoneidade para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicacdo das san¢des serdo considerados (art. 156, 8§1°, da Lei n° 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes
dos 6rgéos de controle.
12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confuséo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢oes
aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de
administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de
coligacéo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos 0s casos, 0
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contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°
14.133, de 2021)
12.9. O Contratante deverd, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°

14.133, de 2021)
12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.
12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizac@es,ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo 0Orgdo ora
contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

[13. DOS CASOS OMISSOS |
13.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposicdes contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

14. FORO |
14.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Oiapoque, Estado do Amapa para dirimir os litigios que

decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliacdo,
conforme art. 92, 81°, da Lei n® 14.133/21.

Responsaveis
Todas as assinaturas eletrdnicas seguem o horario oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art.
4° do Decreto n° 10.543,

INTEGRANTE TECNICO DAE.P.C.

CARLOS SANTOS DE OLIVERA
Arquiteto

Na Forma do que dispde a Lei 14.133/21,
Aprovo o presente Termo de Referéncia.

Valdirene Nascimento do Carmo
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Obras e
Desenvolvimento

ssinado digitalmente por ssinado digitalmente por
VALDIRENE NASCIMENTO DO CARLOS SANTOS DE
CARMO OLIVEIRA
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