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Prefeitura Municipal de Oiapoque
CNPJ: 05.990.445/0001-80

Obra

REFORMA DE PONTE NO MUNICIPIO DE OIAPOQUE, SOBRE O IGARAPE
DO PATUAZINHO, RUA NORBERTO PENNAFORT, BAIRRO NOVA
ESPERANCA

Meméria de Célculo

Descricao und Quant. Féormula
SERVICOS PRELIMINARES
LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. m2 164,35 =Largura + dois metros para cada lado x comprimento + dois metros para cada
AF_03/2024 lado = (15,00m + 2,00m 2,00m) x (4,65m + 2,00m 2,00m) = 19,00m x 8,65m
FORNECIMENTO E INSTALA(}AO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA m?2 6,0 =2,00m x 3,00m

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALACOES) m? 15,0 =3,00m x 4,00m

ADMINISTRACAO DE OBRA

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS H 44,0 =2 horas durante 22 dias = 2,00h x 22 dias = 44 horas
COMPLEMENTARES

ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0 =4 horas durante 22 dias = 4,00h x 22 dias = 88 horas
ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 88,0 =4 horas durante 22 dias = 4,00h x 22 dias = 88 horas
VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 360,0 =12horas durante x 30 dias = 12,00h x 30 dias = 360 horas

REVITALIZAGAO DA PONTE

PECAS EM MADEIRA DE LEI

MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA m3 9,15 =(0,15m x 0,15m x 5,00m) x 6,00 unidades + (0,07m x 0,20m x 5,00m) x 12,00
unidades + (0,15m x 0,15m x 8,00m) x 5,00 unidades + (0,07m x 0,10m x 6,00m)
CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 100,0 =100,00 HORAS

PINTURAS E IMPERMEABILIZACOES

TINTA A OLEO BRILHANTE, PARA MADEIRAS E METAIS L 10,8 =10,80 LITROS
PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1.1/2" (38 MM) UN 4,0 =4,00 UNIDADES
PINTOR (HORISTA) H 12,0 =12 HORAS
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Prefeitura Municipal de Oiapoque
CNPJ: 05.990.445/0001-80

3.3 MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.3.1 RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS 75HP 56KW H 16,0 =16 HORAS

3.3.2 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 300,0 =300 LITROS

3.33 GASOLINA COMUM L 150,0 =150 LITROS

3.34 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 15,0 =15 UNIDADES

3.35 PORCA ACO INOX 7/8 un 20,0 =20 UNIDADES

3.3.6 ARRUELA ACO INOX 7/8 un 20,0 =20 UNIDADES

3.3.7 ABRACADEIRA EM ACO INOX DN 300MM un 10,0 =10 UNIDADES

4 LIMPEZA FINAL DE OBRA

4.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA m?2 164,35 =Largura + dois metros para cada lado x comprimento + dois metros para cada

lado = (15,00m + 2,00m 2,00m) x (4,65m + 2,00m 2,00m) = 19,00m x 8,65m

Total sem BDI 95.837,34
Total do BDI 23.954,91
Total Geral 119.792,25
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