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O TRABALHO CONTINUA

MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO DE MANUTENCAO DO J.I
ADELINO FONTOURA

INTRODUCAO

O presente memorial descritivo tem por finalidade, estabelecer as
condi¢cdes minimas para o desenvolvimento das obras, servi¢cos e materiais, para
a manutencao do prédio da escola J.I. ADELINO FONTOURA, localizado no

centro, na rua Adelino Fontoura, Axixa-Ma.

Seréo realizados 0s seguintes servicos;

* Servigos de adequacao, demolicdo e fechamento de aberturas.
* Troca ou instalagdo de pisos ceramicos

* Servigos de recuperacédo de reboco e embosso

* Revisdo de cobertura através de retelhamento

* Troca e revisado de esquadrias e fechaduras danificadas

* Instalacéo de forro Pvc

* Revisdo e adequacao da rede elétrica para recebimento de equipamentos de
ar condicionados

* Revisdo e adequacdo da rede hidrossanitarios e loucas.
* Pintura interna e externa.

* Limpeza final.
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SERVICOS PRELIMINARES

INSTALACAO DA OBRA

Devera ser feita a completa limpeza do local para a instalagédo e locacao
da obra, ser providenciado a palca da obra com os valores referentes a reforma,
o isolamento de toda a obra € de suma importancia, afim de evitar que pessoas

nao autorizadas entrem no referido local.

DEMOLICAO

As demolicdes deverdo ser realizadas com acompanhamento dos
responsaveis técnicos, e tomadas as devidas providéncias no tocante a
seguranca pessoal dos operarios e o da obra como um todo. Devera serrealizado

a remocao e acondicionamento dos entulhos.

ESPECIFICACOES TECNICAS

PISO

Seguindo a planilha orcamentaria, devera ser realizado a colocacédo do
contrapiso e piso ceramico esmaltado 60cmx60cm indicado em planilha.

REVESTIMENTOS

e Chapisco - A totalidade das paredes de elevacéo que forem receber
Revestimento novo e/ou recuperados 0s existentes, receberdo uma
aplicacao de chapisco de cimento e areia grossa no traco 1:4, com tempo de
cura minimo de 10 dias.
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e Emboco/Reboco — As paredes que forem receber revestimento novo e/ou
recuperados os existentes serdo com embocgo/reboco.

ESQUADRIAS

O dimensionamento e localizacdo das esquadrias estao indicados no
projeto arquitetdnico. As portas que estiverem danificadas deverao ser trocadas.
Sera trocada as janelas de tabicdo ou elementos vazados por janela de

aluminio e vidro de correr, com gradeados de ferro.

INSTALACAO ELETRICA

A rede de energia elétrica interna obedecera as normas da ANBT da
Concessionéaria local, o projeto em anexo e as especificacfes abaixo.

e Circuitos: os circuitos serdo monofasicos, em fios de cobre com bitolas
indicada em projeto e isolamento antichama para 750v.

e Eletrodutos: serdo em P.V.C rigido rosqueavel ou fléxivel currugado,
embutido nas paredes ounas lajes de forro e contrapiso. As bitolas dos
eletrodutos estéo indicadas em projeto.

e As novas instalacdes de ar condicionado devera obedecer os projetos
especificos

Havera substituicdo de lampadas.

INSTALACAO HIDROSSANITARIA

A rede hidrossanitario e loucas deverdo ser verificada e substituida se
necessario.

PINTURAS

Todas as pinturas deverdo ser precedidas da correta preparagao
(lixamento, limpeza aplicagcdo de massas corretivas etc.) do substrato a ser
pintado e aplicacdo de selador indicado a cada tipo de substrato e pintura. O
acabamento final sera executado com quantas demaos forem necessarias para
uma perfeita cobertura e acabamento, na area externa e interna.

ApOs observados todos os procedimentos descritos anteriormente,

devera iniciar a atividade, utilizando para tintas compreendidas entre marcas
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Suvinil, Hidracor ou similar de boa qualidade. Tendo a dimenséo indicada em
planilha orgamentéria para pintura das paredes, tanto internas e externas.

FORRO

A nova sala de diretoria indicada e quantificada em planilha recebera forro
pvc com réguas de 20cm, afim de recebimento de nova instalacdo de ar

condicionado.

COBERTURA

Sera feito uma cobertura nova nas ares de ampliacdo conforme projeto.

CONCLUSAO E ENTREGA DA OBRA

A obra ser& considerada concluida quando todos os servi¢os estiverem
sidos executados e acabados, todas as redes hidrossanitarios e elétricas terem
sido testadas e aprovadas, bem como seus respectivos aparelhos e metais, ter
sido executada limpeza final externas e internas, estando a edificacdo em

perfeitas condi¢cdes de uso para receber vistoria final.

Axixa -Ma, fevereiro de 2023




