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Prefeitura Municipal de RUBRICA:
Vitorino Freire

Construindo uma nova historia

EDITAL
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 18/2024

A Prefeitura Municipal de Vitorino Freire/MA, torna publico para o conhecimento dos
interessados, que fara realizar, sob a égide da Lei n°® 14.133/2021, da Lei Complementar n°
123/2006 alterada pela Lei Complementar n® 147/2014, e, de outras normas aplicaveis ao objeto
deste certame, fard realizar licitacdlo na modalidade CONCORRENCIA na forma
ELETRONICA mediante as condigdes estabelecidas neste Edital.

A Licitagdo reger-se-4 pelas disposi¢des da Lei Federal n°® 14.133/2021 e suas alteracdes e
demais normas pertinentes a espécie e da Lei Complementar n°® 123, de 14.12.2006,
subsidiariamente, no que couber, sendo em tudo regida pelas condicdes estabelecidas no
presente Edital e seus respectivos anexos.

DADOS DO CERTAME
Orgao Solicitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA - SINFRAL

Objeto: Contratacdo de empresa especializada na prestacdo de servico de pavimentacdo de vias
rurais para atender as necessidades do municipio de Vitorino Freire/MA.

Esclarecimentos/Impugnacfes:  Até  17/12/2024 as 23:59 horas para 0 site
www.licitacaovitorinofreire.com.br ou e-mail licitacaovitorinofreire@gmail.com .

Inicio da Sessdo Eletronica: Dia 20/12/2024 as 10 (dez) horas

Sistema Eletronico Utilizado: www.licitacaovitorinofreire.com.br
Endereco para retirada do Edital: licitacaovitorinofreire@gmail.com

X Valor: R$ 1.434.000,00 (hum milh&o quatrocentos e trinta e quatro
mil)

X Estimado

O Orgamento Sigiloso

VALOR
ESTIMADO, OU
SIGILOSO

O AQUISICAO
O SERVICO
OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA

NATUREZA DO
OBJETO:

[0 Licitacdo Exclusiva para MEI / ME / EPP — Art. 48, | da Lei
Complementar n® 123/06

[0 Licitacdo com itens/grupos cotas de até 25% reservadas para MEI / ME /
EPP — Art. 48, 111 da Lei Complementar n°® 123/06

Licitacdo de Ampla Participacéo.

PARTICIPACAO
MEI / ME / EPP

Prazo para envio da Proposta Adequada/Documentacdo: 24 (VINTE E QUATRO) HORAS

INFORMACOES

Agente de Contratacéo(a): Vanderley Vieira Soares |e-mail: licitacaovitorinofreire@gmail.com

1



http://www.licitacaovitorinofreire.com.br/
mailto:licitacaovitorinofreire@gmail.com
http://www.licitacaovitorinofreire.com.br/
mailto:licitacaovitorinofreire@gmail.com

<1;‘ / FLS. N°

PROC. N° 1047/2024 - SINFRAL

Prefeitura Municipal de RUBRICA:
Vitorino Freire

Construindo uma nova historia

Endereco: Av. Wilson Branco, S/N, Centro, Vitorino Freire/Maranhao

OBS: Na hipdtese de ndo haver expediente na data fixada, ficara a sessdo adiada para o primeiro
dia atil subsequente, no mesmo site e hora, salvo disposi¢cGes em contrario.

DEFINICOES DA PARTE ESPECIFICA

As seguintes informagOes especificas sobre a Licitacdo deverdo complementar, suplementar ou
modificar as disposi¢des presentes na Parte Geral. Sempre que ocorra conflito, as disposic¢des aqui
contidas prevalecem sobre aquelas.

Referéncias da Parte Geral DefinicGes da Parte Especifica

ABERTO
MODO DE DISPUTA O ABERTO E FECHADO
O FECHADO E ABERTO

O POR GRUPO

FORMA DE APRESENTACAO DA | OPOR ITEM
PROPOSTA O POR GRUPO, e POR ITEM.
GLOBAL

OO0 EMPREITADA POR PRECO UNITARIO
EMPREITADA POR PRECO GLOBAL
O EMPREITADA INTEGRAL.

0 CONTRATACAO POR TAREFA

[0 CONTRATACAO INTEGRADA

0 CONTRATACAO SEMI-INTEGRADA

00 FORNECIMENTO E PRESTACAO DE SERVICO
ASSOCIADO.

REGIME DE EXECUCAO

X MENOR PRECO: Intervalo de R$ 100,00

[0 MAIOR DESCONTO: Intervalode % .
OO0 MELHOR TECNICA: Intervalode R$ .
O TECNICA E PRECO Intervalode R$ .

CRITERIO DE JULGAMENTO

[0 REGISTRO DE PRECOS. Dispensada a indicag¢do de
dotacdo orcamentaria, que somente sera exigida para a
formalizagdo do contrato ou outro instrumento habil, nos
termos do disposto na Lei n°. 14.133/2021, art. 82.

INFORMACOES INFORMACOES ORCAMENTARIAS
ORCAMENTARIAS
Cddigo da Ficha: 819
Orgio: 02 PODER EXECUTIVO
Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA (SINFRAL)

Dotagdo: 04.122.0079.2066.00003.3.90.39.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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Codigo da Ficha: 823

Orgio: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA (SINFRAL)

Dotagdo: 15.451.0079.1070.00004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALACOES

Codigo da Ficha: 824

Orgio: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA (SINFRAL)

Dotagdo: 15.451.0079.1070.00004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALACOES

Codigo da Ficha: 843

Orgio: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA (SINFRAL)

Dotagio: 26.122.0079.2074.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Codigo da Ficha: 849

Orgido: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E
LOGISTICA (SINFRAL)

Dotagao: 26.782.0089.1062.00004.4.90.51.00 Obras E Instalagoes

CONSORCIO

Poderdo participar empresas em consorcio,
observadas as normas constantes na SECAO Il da
Parte Geral deste Edital.

[0 Né&o poderdo participar desta licitacdo consorcio de
empresas, qualquer que seja a sua forma de constituicao.
A vedacdo a participacdo de consorcio neste certame
justifica-se diante da natureza do objeto licitado, o qual
apresenta natureza comum, podendo ser ofertado por
um nimero amplo de potenciais participantes, inclusive
empresas de pequeno e médio porte que em sua maioria
apresentam o minimo exigido no tocante a qualificagdo
técnica e econdmico-financeira, ndo implicando em
qualquer limitagdo quanto a competitividade.

VALIDADE DA PROPOSTA

A proposta comercial terd validade minima de 90
(noventa) dias, a contar da data da abertura da sessao
publica.

a) Proposta de precos devera constar discriminagdo
detalhada de todos os itens do objeto, marca/modelo
(quando couber), o tipo, e a quantidade solicitada.
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DEMAIS DOCUMENTOS NAO
EXIGIDOS NA PROPOSTA O SIM, na forma do item ___ do Projeto Basico

O Comprovante, na forma da lei, de registro ou
arquivamento na Junta Comercial ou no Cartério
competente, conforme o caso, de:

O patriménio liqguido minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do
item pertinente, caso a licitante que apresentar indice
econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente;

capital social minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item
pertinente, caso a licitante que apresentar indice
econémico igual ou inferior a 01 (um) em qualquer dos
indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez
Corrente;

O patrimonio liquido minimo equivalente a 10% (dez
por cento) do valor total estimado da contratacdo ou do
item/lote pertinente.

O capital social minimo equivalente a 10% (dez por
cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item
pertinente.

[0 Nao havera exigéncia quanto a comprovacdo de
capital social minimo ou patriménio liquido minimo.

CAPITAL SOCIAL OU
PATRIMONIO LIQUIDO (admita a
atualizagdo para esta data através de

indices oficiais)

Atestado(s) ou declaracdo de capacidade técnica,
expedido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado, que comprove(m) que a Licitante prestou ou
presta 0s servicos compativeis com o objeto desta
licitagdo, devendo o(s) documento(s) ser impresso(s)
QUALIFICACAO TECNICA em papel timbrado do emitente, constando CNPJ,
endereco completo, ser assinado por seus socios,
diretores, administradores, procuradores, gerentes ou
servidor responsavel, com expressa indicacdo de seu
nome completo e cargo/funcao e descri¢cdo dos servicos
prestados.

DEMAIS DOCUMENTOS O NAO
QUALIFICACAO TECNICA X SIM, na forma do item 16.3 do Projeto Basico
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LICITACAO PARA REGISTRO DE | K NAO
PRECOS: O SIM

POSSIBILIDADE DE ADESAO A | ®NAO
ATA DE REGISTRO DE PRECOS: | O SIM

X NAO
APRESENTACAO DE AMOSTRAS: | [0 SIM — Prazo para entrega da amostra na forma do
item do Projeto Bésico

O NAO
VISITA TECNICA: X SIM, FACULTATIVA, na forma do item 5.2 do
Projeto Bésico

O NAO
X SIM, na forma da CLAUSULA TERCEIRA da
Minuta do Contrato

PERMITIDA A
SUBCONTRATACAO

0 NAO

GARANTIA DE PROPOSTA . . L
X SIM, na forma do item 5 do Projeto Basico

X NAO

GARANTIA ADICIONAL O SIM, na forma do item

X NAO
O SIM, na forma do item da Minuta do Contrato

GARANTIA DE CONTRATO

Integram este Edital, e dele fazem parte integrante, além
dos Anexos mencionados na Parte Geral deste edital,
0s seguintes documentos:

Anexo | - Projeto Basico Completo;

Anexo Il - Minuta do Contrato;

Anexo Il — Estudo Técnico Preliminar

ANEXOS

OBSERVACOES: Contrato de Repasse OGU MIDR 965610/2024 - Operac&o 1096810-96.
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PARTE GERAL

SECAO | - DO OBJETO

1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a
aquisicao/servicos do objeto descrito no campo DADOS DO CERTAME deste Edital,
conforme condig¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Anexo | — Projeto Basico.

1.1. Havendo divergéncia entre as especificagdes deste objeto descritas no Projeto
Basico e as especificagdes constantes deste Edital, serdo consideradas como vélidas as
do Edital, sendo estas a que os licitantes deverdo se ater no momento da elaboracdo da
proposta.

2. A Parte Especifica determinara a forma de apresentacdo das propostas, que podera ser da
seguinte forma:

2.1. MENOR PRECO POR GRUPO/LOTE (grupo de itens): Para esta forma de
apresentacdo das propostas faculta-se ao licitante a participagdo em quantos grupos/lotes
forem de seu interesse, devendo oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2.2. MENOR PRECO POR ITEM: Para esta forma de apresentacdo de propostas
faculta-se ao licitante a participacdo em quantos itens forem de seu interesse.

2.3. MENOR PRECO POR GRUPO/LOTE e POR ITEM: Para esta forma de
apresentacao de propostas faculta-se ao licitante a participacdo em quantos grupos/lotes
e itens forem de seu interesse. Em se tratando de GRUPO/LOTE, o licitante devera
oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2.4. MENOR PRECO GLOBAL.

3. A Parte Especifica determinara o critério de julgamento empregado na selecdo da proposta
mais vantajosa para a administracdo, que poderao ser menor pre¢o ou maior desconto.

3.1. A Parte Especifica também determinara o intervalo minimo de diferenca de valores
ou de percentuais entre o0s lances, que incidira tanto em relacéo aos lances intermediarios
quanto em relacéo ao lance que cobrir a melhor oferta.

SECAO Il - RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. No campo DADOS DO CERTAME deste Edital consta os dados or¢camentarios
referentes a contratag&o.

SECAO Il - DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
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Poderdo participar desta Concorréncia os interessados que estiverem previamente

credenciados no portal de compras do Municipio.

O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu

nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos

praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do
provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos
decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

Seré concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno

porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n° 14.133, de

2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o

microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°

123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

N&o poderdo disputar esta licitacdo:

3.4.1. aquele que ndo atenda as condicGes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

3.4.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do projeto
bésico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja
dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado,
quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela
necessarios;

3.4.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada
de participar da licitagdo em decorréncia de san¢do que lhe foi imposta;

3.4.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica,
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante
ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na
fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.4.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.4.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital,
tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de
trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢Ges analogas as de
escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislacdo
trabalhista;

3.4.8. agente publico do érgéo ou entidade licitante;

3.4.9. pessoas juridicas reunidas em consorcio;

3.4.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa
condicdo;

3.4.11. Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execugdo do
contrato agente publico do oOrgdo ou entidade contratante, devendo ser

observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no
7
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exercicio ou ap0s o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que
disciplina a matéria, conforme 8§ 1° do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

3.4.12. O impedimento de que trata o item 3.4.4 serd também aplicado ao licitante que
atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a
efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou
coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizacdo
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.4.13. Acritério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos
e a empresa a que se referem os itens 3.4.2 e 3.4.3 poderéo participar no apoio
das atividades de planejamento da contratacdo, de execugéo da licitagdo ou de
gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
6rgéo ou entidade.

3.4.14. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

3.4.15. O disposto nos itens 3.4.2 e 3.4.3 ndo impede a licitacdo ou a contratacdo de
servigo que inclua como encargo do contratado a elaboracéo do projeto basico
e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos
demais regimes de execucao.

3.4.16. Em licitag0es e contratacdes realizadas no &mbito de projetos e programas
parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperacdo estrangeira ou por
organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da
contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica que
integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
iniddnea nos termos da Lei n° 14.133/2021.

3.4.17. A vedacdo de que trata o item 3.4.8 estende-se a terceiro que auxilie a
conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio,
profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que
preste assessoria técnica.

NOTA: Caso a Parte Especifica deste Edital permita a participacdo de empresas em consorcio,
deverdo ser observadas as seguintes normas:

v' Devera ser comprovada a existéncia de compromisso publico ou particular de
constituicdo de consorcio, apos declaracdo do vencedor, com indicacdo da empresa-
lider que deverd atender as condigdes de lideranca estipuladas no edital e seréd
representante das consorciadas perante a Administracao;

v’ Cada empresa consorciada devera apresentar a documentacao de habilitacdo exigida no
ato convocatorio;

v A capacidade técnica do consorcio sera representada pela soma da capacidade técnica
das empresas consorciadas;

v' Para fins de qualificacdo econdmico-financeira, cada uma das empresas devera atender
aos indices contabeis definidos no edital e quanto ao capital social exigido, devera ser
comprovado pelo somatdrio dos capitais das empresas consorciadas, na proporcao de
sua respectiva participagéo.

v O capital do consorcio sera calculado da seguinte forma:

o Cada percentual de participacdo serd multiplicado pelo capital social minimo;
8
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o Os resultados assim obtidos serdo comparados com 0s respectivos capitais de
cada um dos membros do consorcio, que deverdo, individualmente, comprovar
capital maior ou igual ao valor obtido.

v" As empresas consorciadas ndo poderdo participar, na mesma licitacdo, de mais de um
consarcio ou isoladamente;

v' As empresas consorciadas serdo solidariamente responsaveis pelas obrigacfes do
consorcio nas fases de licitacdo e durante a vigéncia do contrato;

v No consorcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a lideranca cabera,
obrigatoriamente, a empresa brasileira observada o disposto no item 1;

v Antes da celebracdo do contrato, devera ser promovida a constituicdo e o registro do
consorcio.

SECAO IV - DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

4.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e de julgamento.

4.2.  Os licitantes encaminharéo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta
de preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horério
estabelecidos para abertura da sesséo publica.

4.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo proprio do
sistema, que:

4.4.  esté ciente e concorda com as condicBes contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.5. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao;

4.6. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o
disposto nos incisos 111 e IV do art. 1° e no inciso 111 do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a
usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos
8§ 1°a0 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.8. no item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalag¢@o do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.9. nos itens em que a participacdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que

microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.
9
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4.10. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta até a abertura da sesséo publica.
4.11. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a habilitacéo
dos licitantes convocados pelo agente de contratacao.

4.12. Caberd ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operac6es no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

4.13. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

SECAO V - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E
FORMULAGCAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio
de sistema eletronico, na data, horério e local indicados neste Edital.
5.2.  Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessdo publica.
5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre 0 Agente de
Contratacdo/Comisséo e os Licitantes.
5.4. Iniciada a sessdo publica, o agente de contratacdo ou a comissdo de contratacdo, quando
o substituir, devera informar no sistema o prazo para a atribui¢do de notas a proposta de técnica
e de preco, e a data e o horario para manifestacdo da intencdo de recorrer do resultado do
julgamento.
5.5. Eventual postergacdo do prazo a que se refere o item anterior serd comunicada via
sistema.
5.6. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens precedentes, o sistema ordenara e
divulgara as notas ponderadas das propostas de técnica e de pre¢co em ordem decrescente,
considerando a maior pontuacdo obtida, bem como informara as notas de cada proposta por
licitante.
5.7. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa sera, conforme a Parte
Especifica do Edital.
5.8.  Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
5.8.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apos isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ultimos dois minutos do periodo de duracao da sesséo publica.
5.8.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.8.3. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o0 sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacéo.
5.8.4. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relacdo a proposta classificada em

segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
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Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, podera admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocacdes.
5.8.5. Ap0s o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
5.9. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.
5.9.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo inicial de quinze minutos. Apds
esse prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que
transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual seré
automaticamente encerrada a recepgéo de lances.
5.9.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade
para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez
por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.9.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por
manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
5.9.4. N&o havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item,
poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacédo, até o
méaximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.
5.9.5. Apo6s o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara
e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.10. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e
aberto”, poderdo participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta
de menor preco/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até
0 encerramento da sessdo e eventuais prorrogagoes.
5.10.1. N&o havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condicdes definidas no item 5.9,
poderdo os licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as
empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.10.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, ap6s isso,
sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos
ualtimos dois minutos do periodo de duracao da sesséo publica.
5.10.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior,
sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados
nesse periodo de prorrogacéo, inclusive no caso de lances intermediarios.
5.10.4. N&o havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao
publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema ordenard e divulgard os lances
conforme a ordem final de classificacéo.
5.10.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em
segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de
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Contratacdo/Comissao, auxiliado pela equipe de apoio, poderd admitir o reinicio da
disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.
5.10.6. Ap0s o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para
apresentar lances intermediarios.
5.11. Apos o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.
5.12. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.
5.13. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.
5.14. No caso de desconex@o com o Agente de Contratacdo/Comissao, no decorrer da etapa
competitiva da licitacdo, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes.
5.15. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratacdo/Comissédo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de
Contratacdo/Comissdo aos participantes, no sitio eletrdnico utilizado para divulgagéo.
5.16. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparacao com os valores da primeira colocada,
se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-
se 0 disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n° 8.538, de 2015.
5.16.1. Nessas condi¢des, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.
5.16.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de
encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados
ap0Os a comunicacdo automatica para tanto.
5.16.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista
ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes
microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10%
(dez por cento), na ordem de classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo
estabelecido no subitem anterior.
5.16.4.No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
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anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro
poderd apresentar melhor oferta.

5.16.5. Havendo eventual empate entre propostas, o critério de desempate serd aquele
previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.16.5.1. disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderédo
apresentar nova proposta em ato continuo a classificacao;
5.16.5.2. avaliacdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a

qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de
atesto de cumprimento de obrigacdes previstos nesta Lei;

5.16.5.3. desenvolvimento pelo licitante de agOes de equidade entre
homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
5.16.5.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade,

conforme orientacGes dos 6rgédos de controle.

5.16.6. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos
produzidos ou prestados por:

5.16.6.1. empresas estabelecidas no territdrio do Estado ou do Distrito Federal do
6rgédo ou entidade da Administracdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso
de licitacdo realizada por 6rgdo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

5.16.6.2. empresas brasileiras;

5.16.6.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia
no Pais;

5.16.6.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°

12.187, de 29 de dezembro de 20009.
5.17. Persistindo ainda o empate, sera realizado sorteio publico para a defini¢do do vencedor.
5.18. Na hipotese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do pre¢co maximo, o
Agente de Contratacdo/Comissdo podera negociar condi¢cdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.18.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de

classificacdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a
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negociacéo, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administracéo.
5.18.2. A negociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada
pelos demais licitantes.
5.18.3. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos
autos do processo licitatorio.
5.18.4. O Agente de Contratacdo/Comissdo solicitara ao licitante mais bem classificado
que, envie a proposta adequada apo6s a negociacao realizada, acompanhada, se for o
caso, dos documentos complementares.
5.18.5. E facultado ao Agente de Contratagdo/Comissdo prorrogar o prazo estabelecido,
a interesse da Administracdo ou a partir de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo
licitante, antes de findo o prazo.
5.19. Apds a negociacdo do preco, o Agente de Contratacdo/Comisséo iniciard a fase de
aceitacdo e julgamento da proposta.

SE(;AO VI -DO JULGAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA
6.1. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de contratacdo/Comissao verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participa¢do no
certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata, especialmente
guanto a existéncia de sancdo gue impeca a participacdo no certame ou a futura contratacéo,
mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. SICAF (FACULTATIVO);
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela
Controladoria-Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.1.4. Cadastro Nacional de Condenados por Improbidade Administrativa-CNIA
(https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e, no caso do
CNIA, também de seu s6cio majoritario, por forca da vedacdo de que trata o artigo 12 da Lei
n° 8.429, de 1992.
6.3.  Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissdo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatdrio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018,
art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros. (IN n° 3/2018, art. 29, §1°).
6.3.2. O licitante serd convocado para manifestagdo previamente a uma eventual
desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).
6.3.3. Constatada a existéncia de sangdo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta
de condigé&o de participagéao.
6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de
algum tratamento favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratacdo/Comisséo verificara se faz

jus ao beneficio, em conformidade ao edital.
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6.5. Verificadas as condi¢Oes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, o
Agente de Contratacdo/Comissdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto
a adequacéo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo a0 maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.
6.6.  Seradesclassificada a proposta vencedora que:
6.6.1. contiver vicios insanaveis;
6.6.2. ndo obedecer as especifica¢bes técnicas contidas no Projeto Béasico/Termo de
Referéncia;
6.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo
definido para a contratacao;
6.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela
Administracao;
6.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou
seus anexos, desde que insanavel.
6.7. Em contratacdo de servicos de engenharia, além das disposi¢fes acima, a analise de
exequibilidade e sobrepreco consideraré o seguinte:
6.7.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada
integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizacdo do sobrepreco se dard pela
superacéo do valor global estimado;
6.7.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se
dara pela superacdo do valor global estimado e pela superacdo de custo unitario tido
como relevante, conforme planilha anexa ao edital;
6.7.3. No caso de servicos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragdo, independentemente do regime de execucao.
6.7.4. De acordo com a Parte Especifica do presente edital, sera exigida garantia
adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.
6.8.  Sehouver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.
6.8.1. A inexequibilidade sO serd considerada apos diligéncia do Agente de
Contratacdo/Comisséo, que comprove:
6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
6.9. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus
respectivos custos unitarios por meio de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada
pela Administracéo, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar
Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta,
sob pena de ndo aceitacdo da proposta.
6.9.1. Em se tratando de servicos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a
apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos

quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracao,
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bem como com detalhamento das Bonificagcbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos
Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta
vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco
global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacdo integrada,
exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-
financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da
proposta. A planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que ndo haja majoracdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
0s custos da contratacéo;
6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo
alterem a substancia das propostas;
6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacao
de recolhimento de impostos e contribui¢es na forma do Simples Nacional, quando nao
cabivel esse regime.
6.11. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacdes do objeto,
poderd ser colhida a manifestacdo escrita do setor requisitante do servico ou da area
especializada no objeto.

SECAO VII - DA HABILITACAO

7.1. Os documentos previstos no Projeto Basico/Termo de Referéncia, necessarios e
suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitacdo, serdo
exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitacdo juridica, fiscal, social e
trabalhista e econdémico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no
SICAF (FACULTATIVO).
7.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais,
as exigéncias de habilitacdo serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em traducéo livre.
7.2.1. Nahipotese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no
Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos
exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e
apostilados nos termos do disposto no Decreto n° 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de
outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.
7.3. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitacdo técnica,
guando exigida, sera feita por meio do somatdrio dos quantitativos de cada consorciado e, para
efeito de habilitacdo econdmico-financeira, quando exigida, serd observado o somatorio dos
valores de cada consorciado.
7.3.1. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas
de pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo
econémico-financeira, havera um acréscimo de 10% para o consércio em relacdo ao

valor exigido para os licitantes individuais.
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7.4.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderédo ser apresentados em original,
por copia ou por qualquer outro meio idéneo, desde que aceito como meio legal de prova.
7.5.  Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em
obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.
7.6.  Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitag&o.
7.7.  Odeclarante respondera pela veracidade das informacGes prestadas, na forma da lei (art.
63, I, da Lei n® 14.133/2021).
7.8. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.
7.9. A habilitacdo podera ser verificada por meio do SICAF (FACULTATIVO), nos
documentos por ele abrangidos.
7.9.1. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver ddvida em
relacéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.
7.10. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no
SICAF (FACULTATIVO) e manté-los atualizados junto aos Orgdos responsaveis pela
informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo
identifique incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados.
7.10.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo
no momento da habilitacao.
7.11. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletrénicos oficiais de
0rgdos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.
7.11.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no SICAF
(FACULTATIVO) serdo enviados por meio do sistema, em formato digital.
7.12. A verificacdo no SICAF (FACULTATIVO) ou a exigéncia dos documentos nele nédo
contidos somente sera feita em relacéo ao licitante vencedor.
7.12.1.0Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto
Basico/Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento
posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.
7.13. Apos a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo seréd permitida a substitui¢do ou a
apresentacédo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):
7.13.1. complementacdo de informagfes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do
certame; e
7.13.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap0s a data de
recebimento das propostas;
7.14. Na anélise dos documentos de habilitacdo, a Comissdo de Contratagdo poderad sanar
erros ou falhas, que ndo alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
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decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficécia para fins
de habilitacéo e classificagéo.
7.14.1. A vedacdo a inclusdo de novo documento, prevista no art. 64 da Nova Lei de
LicitacGes (Lei 14.133/2021), ndo alcanca documento ausente, comprobatorio de
condicdo atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que nao foi juntado
com os demais comprovantes de habilitacdo e/ou da proposta, por equivoco ou falha
(Acérddo TCU n° 1.211/2021-Plenério).
7.15. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo/Comissao examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo
disposto no subitem 7.11.1.
7.16. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o subitem anterior.

1. HABILITACAO JURIDICA:

a) No caso de empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
b) Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condicao de

Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

c) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELLI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus
administradores;

d) inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

e) No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas
Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacdo dos seus administradores;
) No caso de cooperativa: ata de fundacéo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das
Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764,
de 1971,

g) No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de
autorizacdo;

h) No caso de atividade adstrita a uma legislacao especifica: ato de registro ou autorizacéo para
funcionamento expedido pelo érgdo competente.

1) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragcdes ou da consolidacéo
respectiva;
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2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

a) Inscricdo no Cadastro de Pessoas Fisicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa
Juridica (CNPJ);
b) Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao

domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

C) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Conjunta Negativa de Debitos expedida pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional;

d) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa quanto a Divida Ativa do Estado e Certiddo Negativa quanto a
Tributos Estaduais.

e) Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede do licitante,
mediante a Certiddo Negativa de Divida Ativa relativa aos Tributos (ISS e TLVF) e
apresentacdo do licenciamento para localizagdo e Funcionamento empresarial;

f) Prova de Regularidade relativa a Seguridade Social e com o Fundo de Garantia por Tempo
de Servigo — FGTS, demonstrando situacdo regular no cumprimento dos encargos sociais
instituidos por lei;

g) Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo da Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas;

g.1) As microempresas ou empresas de pequeno porte, beneficiarias do tratamento diferenciado
e favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/06, deverdo apresentar toda a documentacgéo
exigida para efeito de comprovacéo de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma
restricdo, de acordo com o art. 43 da Lei Complementar n® 123/2006.

g.2) Havendo alguma restri¢cdo na comprovacdo da regularidade fiscal, serd assegurado o prazo
de 05 (cinco) dias Uteis, contados da declaracdo de vencedor do certame, prorrogavel por igual
periodo, a critério da Administracdo, para regularizacdo da documentacéo;

0.3) A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem acima, implicara na
decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc@es previstas em Lei;

3. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

a) Balanco patrimonial e demonstragdes contébeis dos Ultimos 02 (dois) exercicios sociais, ja
exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa,
vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por
indices oficiais quando encerrado ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacdo da proposta;

b) Serdo considerados aceitos como na forma da lei o balango patrimonial e demonstragdes
contabeis assim apresentados:

b.1) Publicados em Diario Oficial ou;
b.2) Publicados em jornal de grande circulacéo ou;
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b.3) Registrados na Junta Comercial da sede ou domicilio do licitante ou;

b.4) Por cépia do Livro Diério, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicilio da empresa, na forma do artigo 6° da IN n° 11 de 05 de dezembro de 2013, do
Departamento de Registro Empresarial e Integracdo - BREI, acompanhada obrigatoriamente
dos Termos de Abertura e de Encerramento;

c) Na hipdtese de alteracdo do Capital Social, ap6s a realizacdo do Balango Patrimonial, a
empresa deverd apresentar documentacdo de alteracdo do Capital Social, devidamente
registrada na Junta Comercial ou Entidade em que o Balanc¢o foi arquivado;

d) A pessoa juridica optante do Sistema de Lucro Real ou Presumido deverd apresentar
juntamente com o Balanco Patrimonial, cépia do recibo de entrega da escrituracdo contabil
digital - SPED CONTABIL, nos termos da INRFB 1.420/2013;

f) A pessoa juridica optante pelo Simples Nacional devera apresentar juntamente com o
Balango Patrimonial, copia do termo de opcéao ao simples nacional;

g) Certiddo Negativa de Faléncia, Recuperacgdo Judicial ou Extrajudicial, expedida pelo
distribuidor da sede da pessoa juridica, com data ndo excedente a 60 (sessenta) dias de
antecedéncia da data de apresentacdo da Documentacéo e Proposta.

e Nos casos em que 0 empresario esteja em recuperacao judicial ou extrajudicial,
podera participar desde que apresente o plano de recuperacdo homologado em
juizo.

4. QUALIFICACAO TECNICA:

1. As exigéncias de qualificacdo técnica dos licitantes serdo aquelas discriminadas na Parte
Especifica deste Edital.
2. Documentos a serem exigidos na Parte Especifica deste Edital, para atendimento de
requisitos previstos em lei especial, quando for o caso, de acordo com a natureza do objeto.
3. A existéncia de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.
3.1. A declaracdo do vencedor acontecerd no momento imediatamente posterior a fase
de habilitacéo.
4. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

SECAO VIII - DA AMOSTRA

8. A exigéncia de amostra sera aquela discriminada na Parte Especifica deste Edital.
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SECAO IX - DA VISITA TECNICA
9. A exigéncia de visita técnica sera discriminada na Parte Especifica deste Edital.

9.1. O atestado de vistoria, caso exigido, podera ser substituido por declaracdo emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, que conhece as condicdes locais para
execucédo do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades
inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que
ndo utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavencas
técnicas ou financeiras com a contratante.

SECAO X - DO RECURSO

10. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacdo de licitantes, a anulacdo ou revogacao da licitagdo, observaré o disposto no art.
165 da Lei n® 14.133, de 2021.

10.1 O prazo recursal é de 03 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da

ata.

10.2 Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de

habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

10.3A intencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.40 prazo para a manifestacdo da intencdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos.

10.50 prazo para apresentacdo das razdes recursais serd iniciado na data de intimacdo ou de

lavratura da ata de habilitacdo ou inabilitag&o;

10.6Na hipdtese de adocédo da inverséo de fases previstano 8§ 1° do art. 17 da Lei 10, de 2021,

0 prazo para apresentacdo das razfes recursais sera iniciado na data de intimacdo da ata de

julgamento.

10.70s recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.80 recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,

a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,

encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de

10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.90s recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

10.10 O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de

03 (trés) dias uteis, contados da data da intimagéo pessoal ou da divulgacédo da interposi¢céo do

recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.11 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo

recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

10.12 O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.13 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio

eletronico da Prefeitura.
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SECAO XI - DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11 Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 05
(cinco) dias, contados a partir da data de sua convocacdo, para assinar a Ata de Registro de
Precos, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a
contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
11.1 O prazo de convocagdo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante
solicitacdo do licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:
11.1.1 asolicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e
a justificativa apresentada seja aceita pela Administracao.
11.2 A ata de registro de precos sera assinada e disponibilizada no Portal da Transparéncia.
11.3 Serdo formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o
registro de todos os itens constantes no Projeto Basico, com a indicacao do licitante vencedor,
a descricédo do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condicdes.
11.4 O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, serd divulgado disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos.
115 A existéncia de precos registrados implicara compromisso de fornecimento nas
condicBes estabelecidas, mas ndo obrigard a Administracdo a contratar, facultada a realizagéo
de licitacdo especifica para a aquisi¢cdo pretendida, desde que devidamente justificada.
11.6  Na hipdtese de o convocado ndo assinar a ata de registro de precos no prazo e nas
condigdes estabelecidas, fica facultado a Administracdo convocar os licitantes remanescentes
do cadastro de reserva, na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condicdes
propostas pelo primeiro classificado.

SECAO XII - DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12 Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
12.1.1 Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratacdo durante o certame;
12.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a
proposta em especial quando:
12.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a
negociacao;
12.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
12.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
12.1.2.4 deixar de apresentar amostra;
12.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificacdes do edital;
12.1.3 Nao celebrar o contrato ou n&o entregar a documentagdo exigida para a contratacéo,
guando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
12.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;
12.1.4 Apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo
12.1.5 Fraudar a licitacéo.
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12.1.6 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:
12.1.6.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
12.1.6.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
12.1.6.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
12.1.7 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
12.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia
defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:
adverténcia;
12.2.1 multa;
12.2.2 impedimento de licitar e contratar e
12.2.3 declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria
autoridade que aplicou a penalidade.
12.3 Na aplicacgdo das sancOes serdo considerados:
12.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
12.3.2 as peculiaridades do caso concreto
12.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes
12.3.4 os danos que dela provierem para a Administracdo Publica
12.3.5 a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orientacdes dos 6rgaos de controle.
12.4 A multa seré recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato
licitado, recolhida no prazo méximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da comunicacao oficial.
12.4.1 Para as infragBes previstas nos itens 12.1.1 12.1.2a 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15%
do valor do contrato licitado.
12.4.2 Para as infracbes previstas nos itens 12.1.4 a Erro! Fonte de referéncia néo
encontrada., a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
125 As sancOes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a
penalidade de multa.
12.6 Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagé&o.
12.7 A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando
ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual
pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.
12.8 Poderé ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracéo de inidoneidade para licitar
ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4 a Erro! Fonte
de referéncia ndo encontrada., bem como pelas infracbes administrativas previstas nos itens
12.1.1 a 12.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sancdo de
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impedimento de licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85°, da
Lei n.° 14.133/2021.

12.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de
preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacédo
assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do
6rgdo ou entidade promotora da licitacéo.

12.10 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢Bes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliaréa fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagcéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

12.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual
sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior,
que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos.

12.12 Cabera a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacdo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

12.13 O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14 A aplicacdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacdo de reparacao integral dos danos causados.

SECAO XIIl - DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE
ESCLARECIMENTO

13 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo
da Lei n®14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 03 (trés) dias Uteis antes da data da
abertura do certame.
13.1 A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio
eletronico oficial no prazo de até 03 (trés) dias Uteis, limitado ao Gltimo dia Gtil anterior a data
da abertura do certame.
13.2 Aiimpugnacdo e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrénica,
pelos seguintes meios conforme determinado na Dados do Certame do presente Edital.
13.3 As impugnac0es e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.
13.3.1 A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo ¢ medida excepcional e devera
ser motivada pelo agente de contratacéo, nos autos do processo de licitagao.
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13.4 Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do
certame.

SECAO XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS

14 Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.1 N&o havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a
realizacdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o
primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo
haja comunicacdo em contrério, pelo Agente de Contratacéo.

14.2  Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo
0 horério de Brasilia - DF.

14.3 A homologacdo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacgéo.

144 As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da
ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da
Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

145 Os licitantes assumem todos o0s custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente
da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

14.6  Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracao.

14.7 O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

14.8 Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

ANEXO | Projeto Basico
ANEXO 11 Minuta do Contrato
ANEXO 111 Estudo Técnico Preliminar

Vitorino Freire, 04 de dezembro de 2024.

Josué Lima de Alencar
Secretario Municipal de Administracéo
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ANEXO | - PROJETO BASICO
PROC. ADM. 107/2024 - SINFRAL
1. OBJETO

1.1. Contratacdo de empresa especializada na prestacao de servico de pavimentacdo de vias
rurais para atender as necessidades do municipio de Vitorino Freire/MA.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A contratacdo de servicos de pavimentacédo rural, prevista para ser realizada por meio de
concorréncia eletronica conforme a Lei n.° 14.133/2021, é de extrema importancia para garantir
uma infraestrutura viaria adequada que atenda as necessidades das comunidades rurais. As
estradas em condigdes precarias comprometem significativamente a mobilidade da populacéo,
dificultam o transporte escolar e 0 acesso a servicos essenciais, como salde e seguranca, além
de prejudicar o escoamento da producdo agricola, que é vital para a economia local. A auséncia
de pavimentacdo ou a deterioracdo das vias impacta diretamente a qualidade de vida, aumenta
0S custos de transporte e gera riscos a seguranca dos usuarios.

2.2. Sob a perspectiva do interesse publico, a pavimentacdo rural € uma medida indispensavel
para promover o desenvolvimento regional sustentdvel. Ao melhorar as condicdes das vias,
assegura-se a integracdo entre comunidades, facilitando o deslocamento e a comunicacdo, além
de fomentar a economia local através da valorizacdo dos produtos regionais e da reducdo dos
custos operacionais de transporte. A melhoria da infraestrutura viaria contribui para a seguranga
e eficiéncia no transporte, reduzindo os riscos de acidentes e promovendo uma maior qualidade
de vida para os moradores das areas rurais.

2.3. Estudos de viabilidade técnica e econdmica demonstram que a pavimenta¢do adequada das
estradas rurais reduz significativamente os custos de manutencdo e operacéo, além de valorizar
as propriedades na regido e atrair novos investimentos. A contratacdo dos servigos por meio de
concorréncia eletronica, conforme a Lei n.° 14.133/2021, assegura transparéncia,
competitividade e eficiéncia, otimizando a aplicacdo dos recursos publicos e garantindo
melhores condi¢des para a execucao dos servicos.

2.4. Portanto, a pavimentacdo rural € essencial ndo apenas para melhorar a infraestrutura e a
qualidade de vida nas areas rurais, mas também para promover o desenvolvimento econémico
e social da regido. A execucdo desse projeto, mediante um processo licitatorio transparente e
eficiente, proporcionara beneficios duradouros, justificando plenamente a sua necessidade e
relevancia.

3. DA VIGENCIA CONTRATUAL E PRAZO DE PRESTACAO DOS SERVICOS

3.1. O contrato tera vigéncia de 9 (nove) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser
prorrogado na forma da legislagdo vigente.

3.2. A execucdo dos servigos serd iniciada a partir do recebimento da ordem de servico, cujas
etapas observardo o Cronograma Fisico-financeiro parte integrante deste Projeto Basico,
considerando-se o0 prazo de conclusdo dos trabalhos estimado em 6 (seis) meses.

3.3. A prorrogacdo dos prazos de execucdo e vigéncia do contrato sera precedida da
correspondente adequacdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
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autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos
autos do processo administrativo.

4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigo a ser realizado sob o regime de execucdo por preco global, a ser
contratada mediante licitacdo na modalidade Concorréncia, em sua forma eletrénica, regida
pela Lei 14.133/2021.

4.2. A execucdo do contrato ndo gerard vinculo empregaticio entre os empregados da
Contratada e a Administracdo, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize
pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATAC}AO
5.1. Garantia da Proposta:

5.1.1. No momento da apresentacdo da proposta, sera exigida a comprovacao do recolhimento
de quantia a titulo de garantia da proposta, como requisito de pré-habilitacdo, nos termos das
modalidades previstas no art. 96, 81°, da Lei 14.133/2021,

5.1.2. A garantia da proposta devera corresponder a 1% (um por cento) do valor estimado da
contratacdo e devera ser anexada e apresentada juntamente com a proposta no sistema de
compras;

5.1.3. A ndo apresentacdo ou insuficiéncia da garantia da proposta implicara na desclassificacéo
da licitante.

5.1.4. A depender da modalidade escolhida pela licitante a que dispde o item 5.1.1 caso opte
pela caucdo em dinheiro, a garantia devera ser depositada em conta especifica do Municipio,
Agéncia 2782-0, Conta corrente: 11.152-X Tributos, Banco do Brasil, devendo o comprovante
de depdsito ser apresentado anexado a proposta inicial;

5.2. Da possibilidade de Vistoria:

5.2.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdo de proposta, os interessados poderao
realizar vistoria no local de execucao dos servi¢cos, acompanhado por servidor designado para
esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10h as 16h, devendo o agendamento ser efetuado
previamente pelo e-mail: licitacaovitorinofreire@gmail.com.

5.3.MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

5.3.1. Todos os materiais, equipamentos e acessOrios necessarios a execucao dos servigos
licitados deverao ser fornecidos pela CONTRATADA, rigorosamente adequados a finalidade
a que se destinam e deverdo estar enquadrados nas normas, especificacfes, métodos,
padronizacOes, terminologias e simbologias estabelecidas pela Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT que lhe sejam aplicaveis. Os mesmos nao poderao ser empregados
sem a aprovacdo da FISCALIZACAO, que poderd solicitar os dados necessarios a
comprovacéo da natureza, qualidade e o fornecimento de amostras.
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5.3.2. Todos os materiais rejeitados pela FISCALIZACAO serdo imediatamente removidos do
canteiro de servicos.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.3.  Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pela Contratada, de acordo com
as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.4. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo dos servicos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia, més
e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os
apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

6.5.  Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicoes, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua
correcgéo, certificando-se de que as solucdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

6.6. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme cronograma
fisico-financeiro;

6.7. Efetuar as retencbes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da
Contratada;

6.8.  Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

6.8.1. exercer 0 poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se
somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacédo
previr o atendimento direto;

6.8.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

6.8.3. promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a
utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em

relacdo a funcdo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e

6.9.  Fornecer por escrito as informacgdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos
objeto do contrato;

6.10. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento;

6.11. Cientificar o 6rgéo de representacdo judicial para adog¢do das medidas cabiveis quando
do descumprimento das obrigacdes pela Contratada;

6.12. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacBes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas
apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

6.13. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicao
indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, guando for o caso:
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6.13.1. "as built", elaborado pelo responsavel por sua execucgéo;

6.13.2. comprovacdo das ligacOes definitivas de energia, 4gua e outros servigos
inerentes ao funcionamento do objeto deste Termo;

6.13.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

6.13.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.13.5. certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra
junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

6.13.6. a reparacgdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico, nos
termos do 86° do art.140 c/c §9° do art. 156 da Lei n® 14.133/2021 e no art. 12 da Lei n°
8.078/90 (Caodigo de Defesa do Consumidor).

6.14. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 26 da Lei n® 14.133/2021.

6.15. Demais obrigacGes constantes na Minuta do Contrato.
7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.3.  Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacgdo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais,
além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
na qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Bésico e em sua proposta;

7.4.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos/obras efetuados em que se verificarem vicios, defeitos
ou incorreges resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

7.5.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo
com os artigos 14 e 17 a 27, do Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990),
ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos
pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.6.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser
executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

7.7.  Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja familiar de agente
publico ocupante de cargo em comissdo ou funcdo de confianca no érgdo Contratante, nos
termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.8.  Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencéo,
Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por
todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em
legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade & Contratante;

7.9.  Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposi¢Ges contidas em Acordos,
Dissidios ou Convencdes Coletivas que tratem de pagamento de participacdo dos trabalhadores
nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam
direitos ndo previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos sociais ou
previdenciarios, bem como de precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;
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7.10. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos.

7.11. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacBes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de saude, seguranca e bem-
estar no trabalho;

7.12. Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos
documentos relativos & execucdo do empreendimento.

7.13. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

7.14. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.15. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servi¢cos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagcbes que integram este
Projeto Bésico, no prazo determinado.

7.16. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os
e nas melhores condicGes de seguranca, higiene e disciplina.

7.17. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo.

7.18. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.19. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitaco;

7.20. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as
regras de acessibilidade previstas na legislacdo, quando a contratada houver se beneficiado da
preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

7.21. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.22. Arcar com 0 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o
atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos
incisos do art. 124 da Lei 14.133/2021.
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7.23.  Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca da Contratante;

7.24. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os
materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a
observancia as recomendac0es aceitas pela boa técnica, normas e legislacéo;

7.25. Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;
7.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha;

7.27. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucao do servico;

7.28. Atender as solicitagdes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados,
no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico, conforme descrito neste
Projeto Basico;

7.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de prestacdo de servico
para representa-la na execucdo do contrato com capacidade para tomar decisdes compativeis
com 0S compromissos assumidos;

7.30. Adotar as providéncias e precaucfes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
0rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitérias,
elétricas e de comunicacao.

7.31. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos
termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.32.  Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagdo aplicavel;

7.33. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o0 andamento do empreendimento.

7.34. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos,
contado da data de emisséo do Termo de Recebimento Definitivo.

7.35. Responder por qualquer acidente de trabalho na execuc¢éo dos servigos, por uso indevido
de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicdo, danificagéo,
defeitos ou incorrecfes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.36. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
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qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto neste Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.37. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto
(4gua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgaos federais,
estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para a obtencdo de licencas e
regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de
Operacéo, etc.);

7.38. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos encargos
trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.39. Apresentar a comprovacdo, quando solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigagdes trabalhistas e previdenciarias em relacdo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢éo do contrato;

7.40. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencdo do pagamento da
fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada e
ndo havendo quitacdo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar
que contratante efetue o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada
que tenham participado da execucdo dos servi¢os objeto do contrato;

7.41. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

7.42. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrucéo
Normativa RFB n° 1845, de 22 de novembro de 2018.

7.43. Demais obrigagdes constantes na Minuta do Contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.3.  Sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatério até o limite de 25%.

9. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.3. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢é@o do contrato consistem na verificacao
da conformidade da prestagdo dos servicos, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados,
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais
representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 117 e art 140, I, b

da Lei 14.133/2021.

9.4. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o
acompanhamento e controle da execucao dos servicos e do contrato.

9.5. A verificacdo da adequacdo da prestacdo do servico devera ser realizada com base nos
critérios previstos neste Projeto Basico.
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9.6. A fiscalizacdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, deverd comunicar a
autoridade responsavel para que esta promova a adequacdo contratual a produtividade
efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos valores contratuais previstos
no art. 125 da Lei 14.133/2021.

9.7. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos
servicos deverd ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informando
as respectivas quantidades e especificacbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de
uso.

9.8. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias verificadas,
adotando as providéncias necessérias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme
o disposto nos 8§ 1° ao 4° do art. 117 da Lei n® 14.133/2021.

9.9. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada, sobretudo quanto as obrigacBes e encargos sociais e trabalhistas, ensejara a
aplicacdo de sancbes administrativas, previstas neste Projeto Béasico e na legislacdo vigente,
podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto no inciso IV do art. 104 da Lei
14.133/2023.

9.10. As atividades de gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe de
fiscalizacdo ou Unico servidor, desde gque, no exercicio dessas atribuicdes, fique assegurada a
distingéo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho
de todas as a¢0es relacionadas a Gestdo do Contrato.

9.11. Durante a execuc¢do do objeto, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcéo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.12. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos
servicos realizada.

9.13. Em hipdtese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a
avaliacdo de desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizada.

9.14. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servigco com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada
a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios
ao controle do prestador.

9.15. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo
em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis
previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanc¢des a
CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.
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9.16. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos, podendo ainda:

9.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente 0s
documentos comprobatorios das obrigagdes trabalhistas e previdenciarias dos empregados
alocados na execucdo da obra.

9.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeicGes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade da CONTRATANTE
ou de seus agentes, gestores e fiscais, de conformidade com o art. 120 da Lei n°® 14.133/2021.

10. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO
12.1. Os servicos depois de concluidos serédo recebidos nas condi¢des seguintes:

12.1.1. Provisoriamente, por Comissao de Técnicos da CONTRATANTE, em conjunto com a
CONTRATADA, que emitirdo o Termo de Recebimento Provisério, com prazo de vigéncia de
15 (quinze) dias, nos termos do artigo 140, inciso |, a da lei 14.133/2021.

12.1.2. Decorridos o prazo do Termo de Recebimento Provisorio, e ap0s as correcdes das
anormalidades, porventura verificadas, o objeto sera recebido definitivamente nos temos abaixo
definidos:

12.1.2.1. O Termo de Recebimento Provisorio da obra sera emitido pela CONTRATANTE,
mediante termo circunstanciado assinado entre as partes, no prazo maximo de 15 (quinze) dias
contados da comunicacado escrita da CONTRATADA.

12.1.2.2. O Termo de Recebimento Definitivo da obra sera emitido pela CONTRATANTE,
mediante Termos Circunstanciado assinado pelas partes, ap6s a comprovacdo do objeto aos
termos contratuais, no prazo maximo de 30 (trinta) dias a contar da data do Recebimento
Provisorio.

12.1.2.3. O Termo de Recebimento Definitivo somente sera emitido pela CONTRATANTE,
apos a conclusédo da obra e desde que a mesma tenha sido aprovada sem restricdes.

12.1.2.4. A CONTRATADA devera concluir os trabalhos referentes as obras objeto deste
Contrato dentro do prazo final previsto no Cronograma, constantes do Projeto Executivo e da
sua Proposta.

12.1.2.5. Os prazos estabelecidos nesta Clausula, s poderéo ser objeto de prorrogacéo, caso o
motivo apresentado, devidamente justificado, esteja em uma das hipoteses previstas no art.105
da Lei n.° 14.133/2021.

12.1.2.6. Com a conclusdo dos servigos dentro dos prazos estipulados nesta Clausula, o
Contrato terd automaticamente sua vigéncia expirada sem necessidade de qualquer notificag&o.
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11. DO PAGAMENTO

11.3. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do
recebimento da Nota Fiscal.

11.4. A primeira fatura dos servi¢os sO serd paga com a apresentacdo da copia da Anotacdo
de Responsabilidade Técnica - ART da obra junto ao CREA-MA, bem como documentos que
comprovem que 0s servicos foram inscritos no INSS.

11.5. Aemissdo da Nota Fiscal sera precedida do recebimento definitivo do servigo, conforme
este Projeto Bésico

11.6. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da
regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a comprovacéo da regularidade fiscal.

11.7. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como o0 prazo
de validade, a data da emissdo, os dados do contrato e do 6rgdo contratante, o periodo de
prestacdo dos servigos, o valor a pagar; e eventual destaque do valor de retengdes tributarias
cabiveis.

11.8. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal, ou circunstancia que impeca a liquidacéo
da despesa, 0 pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a ap6s a comprovacao da
regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

11.9. Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

11.10. Constatando-se, a situacdo de irregularidade fiscal da contratada, sera providenciada sua
notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacao ou,
no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério da contratante.

11.11. Nao havendo regularizagcdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
deverd comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a
contratada a ampla defesa.

11.13. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente,

até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situagdo junto
aos orgaos competentes
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11.14. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacéo
aplicavel.

11.15. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, a empresa privada que
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgéo contratante, com fundamento
na Lei de Diretrizes Orgcamentarias vigente.

11.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da
parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte formula:
I=(TX/100)
365
EM =1x N x VP, onde:

| = indice de atualizacio financeira;

TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;

EM = Encargos moratorios;

N = NUmero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso

12. REAJUSTE

12.3. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacdo das propostas.

12.3.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacdo da contratada, 0s precos
contratados poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigac6es iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

12.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara a CONTRATADA a importancia calculada pela Gltima variagdo conhecida, liquidando
a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Ficaa CONTRATADA
obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

12.6. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.
12.7. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela

legislacdo entdo em vigor.

12.8. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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13. SANCOES ADMINISTRATIVAS

14.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133/2021, a CONTRATADA
que:

14.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

14.1.2. ensejar o retardamento da execug@o do objeto;

14.1.3. falhar ou fraudar na execu¢ao do contrato;

14.1.4. comportar-se de modo inidoneo; ou

14.1.5. cometer fraude fiscal.

14.2. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracdo pode aplicar
a CONTRATADA as seguintes sancoes:

14.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos
significativos para o servigo contratado;

14.2.2. Multa de:

14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o
valor adjudicado em caso de atraso na execucao dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Ap6s o décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de execugao com atraso,
poderd ocorrer a ndo-aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecucao
total da obrigacdao assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da avenca;

14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado,
em caso de atraso na execu¢do do objeto, por periodo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecugao parcial da obrigagdo assumida;

14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) at¢ 15% (quinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inexecucao total da obrigagdo assumida, e

14.2.2.4. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na
apresentacao da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogacdo), observado o maximo
de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administracao
CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

14.2.2.5. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas
independentes entre si.

14.2.3. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até
dois anos;

14.2.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;
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14.3.  As sangBes previstas nos subitens 17.2.1, 17.2.3 e 17.2.4 poderdo ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

14.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 156 e SS da Lei 14.133/2021, as empresas
ou profissionais que:

14.4.1. tenham sofrido condenacéo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

14.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacéo;

14.4.3. demonstrem n&o possuir idoneidade para contratar com a Administracdo em virtude de
atos ilicitos praticados.

14.5. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infracdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo
a administracdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias
a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

14.6. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como
ato lesivo a Administracdo Pablica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n® 12.846, de 1°
de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

14.7. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo
Publica resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participacdo de
agente publico.

14.8. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-
se 0 procedimento previsto na Lei n°® 14.133/2021, e subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

14.9. A autoridade competente, na aplicacao das sancdes, levara em consideracdo a gravidade
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracéo,
observado o principio da proporcionalidade.

14.9.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a
serem pagos, ou recolhidos em favor do Municipio, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando
for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa do Municipio e cobrados judicialmente.

14.10. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela conduta

do licitante, ao Municipio ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente,
conforme artigo 419 do Cédigo Civil.
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14.11. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade
competente.

14.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no CRC Municipio e do Estado do
Maranhéo.

15. ESTIMATIVA DE PRECOS.

15.1. O custo estimado da contratacdo é de R$ 1.434.000,00 (hum milhdo quatrocentos e
trinta e quatro mil), conforme planilhas e memdria de célculo anexas.

16. CRITERIOS DE SELECAO DO CONTRATADO

16.1 As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo prestador de Servicos, serao
os usualmente utilizados a serem previstos no edital.

16.3. Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor seréo:

16.3.1. Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA (Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia) e/ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), conforme as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico;

16.3.2. Comprovacdo da capacitacdo técnico-operacional, mediante apresentacdo de
atestado(s) de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado, em nome da empresa licitante, que comprove a sua aptidao para o desempenho de
atividade pertinente, especialmente em relacdo a execucdo dos servicos que compdem as
parcelas de maior relevancia, conforme adiante se Vé:

ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS UNID QUANT.

EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE
5.5 CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - M3 97,47
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO
EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIOMAL, NAO
ARMADO. AF_08/2022

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO  PRE-FABRICADO,
DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_ 01,2024

PISO PODOTATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE
6.2 CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. M2 336,84
AF _03/2024

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?*,
4.3 EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO TXKM 24.667,78
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

EXECUCAO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO,
8.1 MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 M 1.140,00
CM ALTURA. AF 01,2024

EXECUCAO DE IMPRIMACAD COM ASFALTO DILUIDO CM-
30

EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE
PARA PAVIMENTACAO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO
LATERITICO {(ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVACAQ,
CARGA E TRANSPORTE. AF 11,2019 39

6.1 M3 127,13

71 M 1.140,00

5.1 M2 3.249,00

44 M3 1.915,20
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16.3.3. Deverao constar dos atestados de capacidade técnica, ou das certidfes expedidas
pelo CREA, em destaque, 0s seguintes dados:

data de inicio e término das obras;

local de execucao;

nome do contratante e da CONTRATADA,

nome dos responsaveis técnicos, seus titulos profissionais e numeros de
registros no CREA,

e. especificacdes técnicas da obra e 0s quantitativos executados.

o0 o

16.3.3.1 Néo serdo aceitos atestados de Supervisdo, Gerenciamento, Controle
Tecnoldgico ou Assessoria Técnica de Obras.

16.3.4. Declaracdo formal de que dispord, por ocasido da futura contratacdo, das
instalacdes, aparelhamento e pessoal técnico considerados essenciais para a execucao
contratual.

16.4. O critério de julgamento da proposta serda MENOR PRECO.
17. ANEXOS

17.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os segqintes anexos, nio se
limitando a: MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORCAMENTARIA;
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI; ART e etc.

17.2. Os anexos descritos no item anterior podem ser acessados através do link:

https://1drv.ms/f/c/a3967e5a85add993/EmIpqGu9iv1L ptkS-
0r56FoBc0Ludnzj7keKvVsLR 6XBw?e=rpOsJY

Vitorino Freire/MA, 29 de novembro de 2024

FRANKNILVA VIEIRA DA SILVA MATOS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 110393427-9
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO N° 12024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12024

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
/2024 QUE FAZEM ENTRE SI A
PREFEITURA MUNICIPAL DE

DO MARANHAO E A

EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE/MARANHAO, por intermédio

da Secretaria Municipal de , heste ato representada pelo Sr.
, doravante denominado CONTRATANTE, com sede na , inscrito(a)

no CNPJ sob o n° , € a empresa , inscrito no CNPJ/MF sob 0 n°
, sediado(a) na , doravante designado CONTRATADO, neste

ato representado(a) por , tendo em vista o que consta no Processo
Administrativo n° e em observancia as disposi¢des da Lei n® 14.133, de 1° de
abril de 2021, e demais legislacao aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Concorréncia Eletrénica n° /2024, mediante as clausulas e condigdes

a seguir enunciadas.

CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1. O objeto do presente instrumento € a contratacdo de , has condicdes
estabelecidas no Projeto Basico.

1.1. Objeto da contratacéo:

~ VALOR VALOR

ITEM ESPECIFICACAO UNIDADE | QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
1
2
3
R$

1.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes
da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracéo, frete, seguro e outros
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratag&o.

1.2. Vinculam esta contratacdo, independentemente de transcricao:

1.2.1. O Projeto Basico;
41



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm

e

<1;‘ / FLS. N°

PROC. N° 1047/2024 - SINFRAL

Prefeitura Municipal de RUBRICA:
Vitorino Freire

Construindo uma nova historia

1.2.2. O Edital da Licitacéo;
1.2.3. A Proposta do contratado;
1.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3. A execucdo do objeto dar-se-a em estrita conformidade com o que dispde o projeto basico
a que se vincula a presente contratacao.

CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo sera de contados da data de assinatura
do instrumento contratual, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.2. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo
aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

2.3. A prorrogacéo de contrato deverd ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

2.4. O contrato ndo poderad ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas
san¢Oes de declaracao de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico,
observadas as abrangéncias de aplicacéo.

CLAUSULA TERCEIRA - SUBCONTRATACAO

3. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 25% do valor total do
contrato.

3.1.1. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
contratado pela perfeita execucgdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e coordenacgéo
das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

3.2.  Asubcontratacdo depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar
se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execuc¢ao do
objeto.

3.2.1. O contratado apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a capacidade
técnica do subcontratado, que seré avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

3.3. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na contratacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.
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CLAUSULA QUARTA - PAGAMENTO

4. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicdes a ele referentes encontram-se
definidos no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - REAJUSTE

5. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de 01 (um) ano
contado da data da celebracéo do instrumento contratual.

5.1.  Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, 0s pregos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo contratante, do indice IGPM-IBGE,
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

5.2.  Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

5.3.  No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante
pagard ao contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

5.4.  Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente,
o(s) definitivo(s).

5.5.  Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

5.6. Naauséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

5.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA SEXTA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE

6. S&o obrigacdes do Contratante:

6.1.  Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com
0 contrato e Seus anexos;

6.2.  Receber o objeto no prazo e condicdes estabelecidas no Projeto Basico;

6.3.  Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

6.4. Acompanhar e fiscalizar a execucdo do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
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6.5.  Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto,
no prazo, forma e condi¢6es estabelecidos no presente Contrato e no Projeto Basico.

6.6.  Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

6.7.  Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da CONTRATANTE para adogdo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

6.8.  Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagcdes e reclamacdes relacionadas a
execucdo do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execucao do ajuste.

6.9. A Administracdo tera o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada, por igual periodo.

6.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

6.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais.

6.12. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo
Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

CLAUSULA SETIMA - OBRIGACOES DO CONTRATADO

7. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexaos,
assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execucdo do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

7.1.  Entregar o objeto nas condicdes estabelecidas neste edital;
7.2.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Cédigo
de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

7.3.  Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede
a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovagéo;

7.4.  Atender as determinacBes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior (art. 137, 11, da Lei n.° 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou
informagdo por eles solicitados;

7.5.  Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorreg0es resultantes da execugdo ou dos materiais empregados;

7.6.  Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagcdo ou 0 acompanhamento da execucédo contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.7. Quando ndo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, o contratado deverd entregar ao setor responsavel pela fiscalizacéo do
contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
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1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

3) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital do
domicilio ou sede do contratado;

4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF,;

5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.8.  Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

7.9. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execuc¢do do objeto contratual.
7.10. Paralisar, por determinacdo do contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

7.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacfes
assumidas, todas as condicdes exigidas para habilitacdo na licitagéo;

7.12.  Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢do do contrato, a reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz,
bem como as reservas de cargos previstas na legislacdo (art. 116, da Lei n.° 14.133, de 2021);
7.13. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo
fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art.
116, paragrafo unico, da Lei n.° 14.133, de 2021);

7.14.  Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do
contrato;

7.15. Arcar com o0 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021.

7.16. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de &mbito federal, estadual ou municipal,
as normas de seguranca do contratante;

7.17. Alocar os empregados necessarios, com habilitacdo e conhecimento adequados, ao
perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, fornecendo os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender
as recomendac0es de boa técnica e a legislacdo de regéncia;

7.18. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei n® 13.709, de 14
de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para prote¢do de dados pessoais a que tenha
acesso por forca da execucdo deste contrato;

7.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determinacgdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local de execucéo
do objeto e nas melhores condigdes de seguranca, higiene e disciplina.
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7.20. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou
instrumento congénere.

7.21. Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para 0s maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLAUSULA OITAVA- GARANTIA DE EXECUC}AO
8. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao.

CLAUSULA NONA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucao parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracao ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execugdo do
contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.1. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sanc¢oes:

i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre
gue ndo se justificar a imposicao de penalidade mais grave (art. 156, 82°, da Lei n°® 14.133,
de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, 8 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alineas “e”, “f”’, “g” ¢ “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” ¢ “d”, que justifiquem a imposi¢ao de penalidade mais grave (art. 156, 85°
da Lein®14.133, de 2021).

iv. Multa:

a. Moratdria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
total do contrato, até 0 maximo de 20% (vinte por cento), pela inobservancia do
prazo fixado para apresentacao, suplementacdo ou reposi¢édo da garantia.
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9.2. O atraso superior a 60 dias autoriza a Administragéo a promover a extin¢ao do contrato
por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso |
do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

b. Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 10.1, de 5%
a 20% do valor do Contrato.

c. Compensatoéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem
10.1, de 5% a 20% do valor do Contrato.

d. Para infragdo descrita na alinea “b”” do subitem 10.1, a multa sera de 5% a 20% do valor
do Contrato.

e. Para infragdes descritas na alinea “d” do subitem 10.1, a multa sera de 5% a 20% do
valor do Contrato.

9.3. A aplicacdo das sanc¢des previstas neste Contrato nao exclui, em hipdtese alguma, a
obrigacdo de reparacdo integral do dano causado ao Contratante (art. 156, 89° da Lei n®14.133,
de 2021)

9.3.1. Todas as sancdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com
a multa (art. 156, 87°, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.3.2. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo (art. 157, da Lei n°® 14.133, de 2021)

9.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca
sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente (art. 156, 88°, da Lei n°
14.133, de 2021).

9.3.4. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da
comunicacdo enviada pela autoridade competente.

9.4. A aplicacdo das sancOes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput
e paragrafos do art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de
licitar e contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.5. Naaplicagéo das sancdes serdo considerados (art. 156, 8§1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;

C) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) 0s danos que dela provierem para o Contratante;
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e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme
normas e orienta¢Bes dos 6rgdos de controle.

9.6. Os atos previstos como infracbes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em
outras leis de licitacdes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados
como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida
Lei (art. 159).

9.7.  Apersonalidade juridica do Contratado poderé ser desconsiderada sempre que utilizada
com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos previstos
neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
san¢Oes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e s0cios com
poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos
0s casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia (art. 160
da Lei n®14.133, de 2021).

9.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de
aplicacdo da sancdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.9. As sancOes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para
licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

9.10. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com 0 mesmo Orgdo ora
contratante, na forma da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022.

CLAUSULA DECIMA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

10. O contrato seré extinto quando cumpridas as obrigacGes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

10.1. Seas obrigacGes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagéo do
cronograma fixado para o contrato.

10.1.1. Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
contratado:
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a) ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancoes
administrativas;

b) podera a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucdo contratual.

10.2. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigac6es nele estipuladas, ou antes
do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem
como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

10.2.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
10.2.2. Aalteracdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao
ensejara a extincao se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato.

10.3. Se a operacao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado
termo aditivo para alteragéo subjetiva.

10.4. O termo de extin¢do, sempre que possivel, ser& precedido:

10.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.4.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
10.4.3. Indenizagdes e multas.

10.5. A extin¢cdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que ser4 concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021).

10.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo
ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado func¢éo na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133,
de 2021).

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo & conta da seguinte dotacdo
orcamentaria:

Cddigo da Ficha: 819

Orgio: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SINFRAL)
Dotagdo: 04.122.0079.2066.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Codigo da Ficha: 823
& 49
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Orgio: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SINFRAL)
Dotagdo: 15.451.0079.1070.00004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALACOES

Codigo da Ficha: 824

Orgio: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SINFRAL)
Dotagdo: 15.451.0079.1070.00004.4.90.51.00

OBRAS E INSTALACOES

Codigo da Ficha: 843

Orgdo: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SINFRAL)
Dotagédo: 26.122.0079.2074.00003.3.90.39.00

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Codigo da Ficha: 849

Orgdo: 02 PODER EXECUTIVO

Unidade: 14 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA (SINFRAL)
Dotagdo: 26.782.0089.1062.00004.4.90.51.00 Obras E Instalagoes

10.7. A dotacdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DOS CASOS OMISSOS

11. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei
n® 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e a manifestacdo da procuradoria do
municipio;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — ALTERACOES

12. Eventuais alteracGes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e sequintes da Lei
n® 14.133, de 2021.

12.1. O contratado ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

12.2. As alteragdes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebracéo de termo aditivo,
submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de
justificada necessidade de antecipagdo de seus efeitos, hipotese em que a formalizagdo do
aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

12.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA — PUBLICACAO

13. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratac6es Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021,
e ao art. 8% 82° da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°, 83° inciso V, do Decreto n. 7.724, de
2012.

CLAUSULA DECIMA QUINTA- FORO

14. Fica eleito o Foro da Comarca do Municipio de Vitorino Freire/MA para dirimir os litigios
que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela
conciliacdo, conforme art. 92, 81° da Lei n® 14.133/21.

Vitorino Freire/MA, XX de XXXXX de 2024.

Representante legal - CONTRATANTE

Representante legal - CONTRATADO
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ANEXO Il

PROCESSO N° 107.2024 - SINFRAL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

UNIDADE REQUISITANTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA — SINFRAL

ALINHAMENTO COM O PLANEJAMENTO ANUAL
A NECESSIDADE OBJETO DO PRESENTE ESTUDO NAO POSSUI
PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL.

SERVIDORES RESPONSAVEIS
JOSE RAMIRES DO VALE MECENAS,
ANTONIRES MENDES LIMA DE SOUZA

PROBLEMA RESUMIDO

A infraestrutura viaria é fundamental para o desenvolvimento socioeconémico de

qualquer regido, sendo responsavel por garantir a mobilidade, a seguranca e o bem-
estar da populacdo. No entanto, nas areas rurais, a precariedade e a degradacdo das
vias, manifestadas por problemas como buracos, erosdes e falta de pavimentacdo
adequada, representam um desafio constante para gestores publicos e para a populacdo
que depende dessas estradas. Fatores como a acdo climatica, o trafego de veiculos
pesados e a auséncia de intervengdes regulares de manutencdo comprometem a
trafegabilidade, dificultam o escoamento da producédo agricola, aumentam o custo do

transporte e impactam negativamente a qualidade de vida dos moradores.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A necessidade de contratacdo para a pavimentacdo rural decorre da importancia de se assegurar
a infraestrutura viaria adequada para atender as demandas das comunidades e atividades
econdmicas em &reas rurais. Estradas em condi¢bes precarias prejudicam diretamente a
mobilidade da populacdo, o transporte escolar, 0 acesso a servigos essenciais, como saude e

seguranca, e 0 escoamento da producédo agricola, essencial para a economia local. A auséncia
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de pavimentagdo ou a deterioragdo das vias impactam negativamente a qualidade de vida,
aumentam 0s custos de transporte e geram riscos a seguranga dos usuarios.

Sob a perspectiva do interesse publico, a pavimentacédo rural € uma medida indispensavel para
garantir o desenvolvimento regional sustentavel, a integracdo entre comunidades e a melhoria
das condicdes de vida. Essa intervencgéo visa promover acessibilidade, seguranca e eficiéncia
no transporte, além de fortalecer a economia local por meio da reducgédo de custos operacionais

e da valorizacdo dos produtos regionais.

2 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Todos os quantitativos estimados constam da planilha orcamentaria, com 0s precos

referenciados pelo SINAPI, que esta anexada a este Estudo Técnico Preliminar.

3-ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATA(;AO
O valor orgado é de R$ 1.434.000,00 (um milh&o e quatrocentos e trinta e quatro mil reais),

conforme planilha orcamentaria em anexo.

4 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

N&o havera parcelamento da contratacdo, pois tecnicamente ndo é viavel nem economicamente
vantajoso, conforme estabelecido no art. 47, 1l da Lei n® 14.133/2021. A contratacdo sera
realizada de forma global, sem parcelamento, considerando que essa modalidade é a mais
vantajosa para atender ao interesse publico no contexto da pavimentacdo rural. A execucgdo
integral permitird maior eficiéncia operacional, com economia de escala na aquisicdo de
materiais e na mobilizacdo de equipamentos e méo de obra.

Além disso, a contratacdo global garante a padronizacdo dos servigos e materiais utilizados,
assegurando uniformidade na qualidade da pavimentacdo em todos os trechos contemplados. A
centralizacdo da responsabilidade em um Unico contratado facilita o gerenciamento do contrato,
simplifica os processos de fiscalizagdo e acompanhamento, e reduz o risco de
incompatibilidades técnicas entre diferentes etapas ou lotes do projeto.

Essa abordagem também contribui para a celeridade na execucgéo dos servigos, garantindo que
o0s beneficios da pavimentacdo rural sejam disponibilizados a populacdo de forma mais rapida
e efetiva, atendendo as necessidades das comunidades e promovendo o desenvolvimento

regional.

7—-POSICIONAMENTO CONCLUSIVO
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A contratagdo para a pavimentacéo rural, conforme delineado neste estudo técnico preliminar,
apresenta-se como a solucdo mais adequada para atender a necessidade identificada. A
execucdo global dos servicos permitira resolver as deficiéncias de infraestrutura viaria nas areas
rurais de forma eficiente, garantindo mobilidade, seguranca e qualidade de vida & populacdo
local.

A opcdo por uma contratacdo Unica assegura economia de escala, padronizacdo técnica e
agilidade na execucéo dos servigos, maximizando os beneficios do investimento pablico. Além
disso, a pavimentacdo rural contribui diretamente para o fortalecimento da economia local,
facilitando o escoamento da producéo agricola e 0 acesso a servigos essenciais.

Diante disso, conclui-se que a contratacdo é plenamente justificada e atende ao interesse
publico, sendo fundamental para promover o desenvolvimento regional sustentavel e suprir as

demandas prioritarias da populacéo rural.

8 - JUSTIFICATIVA QUANTO AOS DEMAIS ITENS NAO OBRIGATORIOS
Considerando a natureza do objeto em questdo, que consiste na execucdo dos servicos de
pavimentacdo asféltica na zona rural do Municipio de Vitorino Freire/MA, destaco que este é
um servico que ndo demanda uma grande complexidade. Diante desse contexto, alguns
elementos que ndo foram incluidos no estudo técnico preliminar, conforme disposto no §2° do
art. 18 da Lei 14.133/2021, séo justificadamente omitidos.

Ao optar pela ndo inclusdo desses elementos no estudo técnico preliminar, busca-se evitar a
redundancia de informagbes ja conhecidas e alinhadas com a pratica consolidada de
contratacdes similares. Essa abordagem visa otimizar a eficiéncia do processo, concentrando-

se nos elementos essenciais para a avaliacdo da viabilidade técnica e econdmica da contratacéo.

10 - RESPONSAVEIS

Vitorino Freire — MA, 27 de outubro de 2024

JOSE RAMIRES DO VALE MECENAS ANTONIRES MENDES LIMA DE SOUZA
MATRICULA N. 3059-3 MATRICULA N. 1713-2
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