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MEMORIAL DESCRITIVO
INTRODUGAO

Este Projeto Basico tem como objetivo a execugédo de servigos de limpeza de canais
e corregos, manutengdo de drenagem superficial e profunda, e recuperagdo de meio-fio e
sarjetas na sede do municipio de Lago da Pedra/MA. As intervengbes propostas visam melhorar
a infraestrutura urbana, garantindo a eficiéncia do sistema de drenagem pluvial, prevenindo

alagamentos e promovendo a conservagao das vias publicas.

O projeto abrange atividades essenciais para o correto escoamento das aguas
pluviais, além de ag¢des de recuperacdo e manutengéo de elementos estruturais como meios-fios
e sarjetas, que sdo fundamentais para a organizagdo e seguranga do transito urbano. Com a
implementacao deste projeto, espera-se proporcionar melhorias significativas na qualidade de

vida da populagéo, bem como na preservagéo do ambiente urbano.
SITUAGAO ATUAL

Os canais, corregos e drenagem urbana que receberao a limpeza necessitam desse
servigo para desobstrugdo dos mesmos ou ainda a suplementagao/complementagao, que, uma
vez ndo recebendo esta atengdo acumula residuos, como lixo e vegetagéo natural, ou até mesmo
tornam-se obsoletos, assim podendo retardar ou evitar a passagem das aguas, reduzindo o
escoamento por meio deles e por fim até alterar a destinagao final, podendo causas inundagdes

e alagamentos indesejaveis a populacéo.
OBJETIVOS

Tem como objetivo gerar melhoria das condigdes de drenagem e saneamento da cidade de
Lago da Pedra, permitindo um escoamento ideal das aguas pluviais, evitando alagamentos.

Trazendo melhorias significativas na condigdo de vida da comunidade.
LOCALIZAGAO

Os canais, cdorregos e dispositivos de drenagem superficial e profunda estéo localizados na

sede do municipio de Lago da Pedra, Maranhao.
JUSTIFICATIVA

A justificativa para a execucgéo deste projeto se fundamenta na necessidade urgente de
melhorar a infraestrutura urbana do municipio de Lago da Pedra/MA, especialmente no que tange
a drenagem pluvial e a conservagao das vias publicas. A limpeza de canais e corregos, bem
como a manutengéo da drenagem superficial e profunda, sdo medidas essenciais para prevenir
alagamentos, erosdes e o0 acumulo de residuos, que comprometem a mobilidade urbana e a
saude publica. Além disso, a recuperagdo de meio-fio e sarjetas é crucial para garantir a

adequada drenagem das aguas pluviais, evitando o desgaste das ruas e promovendo maior
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seguranca no trafego de veiculos e pedestres. Este projeto visa, portanto, ndo apenas a melhoria
da qualidade de vida da populacdo, mas também a preservagao e valorizagcdo do ambiente

urbano, contribuindo para o desenvolvimento sustentavel do municipio.
PRE- CONDIGOES PARA IMPLANTAGAO DO PROJETO

A limpeza devera ocorrer em toda a extensao dos canais e cérregos naturais e artificiais da
sede do municipio de Lago da Pedra. Além do mais, sera executado manutengao dos dispositivos
de drenagem existentes, assim como construgdo de novos com intuito de melhorar a captagéo

das aguas pluviais.
CONSIDERAGOES GERAIS
DISPOSIGCOES GERAIS

A mao de obra deve seguir recomendacdes de acordo com as especificacdes abaixo. Ficara
a critério da fiscalizagdo questionar qualquer servico executado que nao obedecga as condicdes

contratuais.
ASSISTENCIA TECNICA

Para perfeita execugao e completo acabamento da obra e servigos, a Empreiteira, obriga-
se a mantar sob sua responsabilidade, no canteiro de obras, pessoal especializado, para dar

assisténcia técnica e administrativa ao andamento conveniente dos trabalhos.
EQUIPAMENTOS

Devera a empreiteira, fornecer o equipamento mecanico e ferramental necessario, utilizar
mao de obra idénea, obter os materiais necessarios em quantidades suficientes para a conclusao

das obras no prazo fixado.
LICENCAS E TAXAS

A empreiteira obriga-se a obter todas as licengas necessarias para execug¢ao dos servigos,
observando os regulamentos e posturas referentes a obra, atender ao pagamento de seguros de

pessoal, despesas decorrentes de leis trabalhistas e impostos diretamente a respeito da obra.
ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZACAO

A Secretaria Municipal de Administracdo e Servigos Publicos ou outro representante
designado para esse fim pela Prefeitura Municipal mantera os prepostos seus devidamente
credenciados junto a empreiteira, com a autoridade para exercer em seu nome, toda e qualquer

agao de orientacio das obras e servigos de construgao.
RESPONSABILIDADE E GARANTIA

A empreiteira, assumira integral responsabilidade pela boa execugédo e eficiéncia dos

servigos que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realizagéo dos trabalhos.
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ESPECIFICAGOES TECNICAS
1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2

A) Procedimentos

Fabricacdo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro da placa, incluindo
um sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto; Posteriormente este
quadro de madeira é tratado com pintura imunizante para madeira, e pregado na placa com

pregos; Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos.
B) Critérios de Medicao
Area da placa de obra, em metros quadrados, a ser efetivamente instalada.

1.2 1600404 REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40M A
1,00M EM VALAS E BUEIROS SICRO NOVO m

A) Procedimentos

O servigo tem como finalidade a remocgao de tubos de concreto instalados em valas e bueiros,
com diametro variando entre 0,40 m e 1,00 m. A atividade sera realizada de forma segura e
eficiente, garantindo a preservagdo da estrutura ao redor e o correto descarte ou
reaproveitamento dos materiais removidos. Realizar uma inspegao detalhada das valas e bueiros
para identificar a localizagdo exata dos tubos a serem removidos. Deve-se isolar a area de
trabalho com barreiras de seguranca e sinalizacdo adequada para prevenir acidentes e garantir
a seguranca dos trabalhadores e do publico. O servico de remocéo de tubos de concreto sera
realizado com o auxilio de retroescavadeira, que executara a escavagao, o desmonte e aretirada

dos tubos de forma eficiente.

B) Critérios de Medigao

Quantidade em metro linear.

1.3 S00021 DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO ORSE m
A) Procedimentos

O servigo de demolicdo de meio-fio granitico ou pré-moldado sera realizado exclusivamente com
0 uso de equipamentos manuais, como marreta, ponteiro e talhadeira. O processo envolve a
fragmentagéo cuidadosa do material, evitando danos as areas adjacentes. Apds a demoligao, os
fragmentos serao recolhidos manualmente e destinados a areas de descarte apropriadas,

seguindo as normas ambientais e de segurancga.

B) Critérios de Medicéo
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Quantidade em metro linear.
1.4 C1075 DEMOLICAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO SEINFRA M2
A) Procedimentos

O servico de demoligdo de sarjeta ou sarjetdo de concreto sera executado exclusivamente com
0 uso de equipamentos manuais, como marreta, ponteiro e talhadeira. A atividade consiste na
remocgao cuidadosa do concreto, garantindo que as areas adjacentes ndo sejam danificadas. Os
fragmentos resultantes serdo recolhidos manualmente e destinados a locais de descarte
apropriados, conforme as normas ambientais. Todo o trabalho sera realizado com o devido

isolamento e sinalizagao da area, priorizando a seguranga da equipe e do entorno.
B) Critérios de Medicao

Quantidade em metro quadrado.

2 SERVICO DE LIMPEZA DE CANAIS

2.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.
AF_03/2024  SINAPI M2

A) Procedimentos

Retira-se com enxada a vegetagéo existente no terreno.
B) Critérios de Medicao

Quantidade em metro quadrado.

22 C4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM
COMO AROCADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS SEINFRAM

A) Procedimentos

O servigo de limpeza de bueiro inclui a remogao manual ou mecanizada de entulhos, sedimentos
e materiais obstruidos no interior do bueiro, garantindo a desobstru¢ao do fluxo de aguas pluviais.
Além disso, abrange a rogada e limpeza geral das bocas, retirando vegetagéo, residuos e
sujeiras acumuladas nas proximidades, assegurando a funcionalidade e a estética do sistema.
O material retirado sera recolhido e transportado para locais apropriados de descarte, seguindo
as normas ambientais. Durante a execuc¢do, serdo adotadas medidas de seguranga, com

sinalizagao da area e uso de equipamentos de protecgao individual pelos trabalhadores.
B) Critérios de Medigao
Quantidade em metro linear.

23 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.
AF_03/2024  SINAPI M2
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A) Procedimentos
Retira-se com trator de esteira a vegetagao existente no terreno.
B) Critérios de Medigao
Quantidade em metro quadrado.
2 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA

3.1 2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
SICRO NOVO un

A) Procedimentos

Inicialmente, é feita a escavacdo da area destinada a instalagao, conforme as dimensdes do
projeto, garantindo a estabilidade do solo. Em seguida, € executada a base de concreto simples,
nivelada e compactada, sobre a qual a boca de lobo sera posicionada. A estrutura € assentada
com argamassa de cimento, verificando o alinhamento e a vedacao entre os elementos para
evitar infiltragdes. Apds o assentamento, é feito o preenchimento ao redor da boca de lobo com
areia e brita compactadas, para reforgar a estabilidade e evitar deslocamentos. Finaliza-se o
servigo com a limpeza da area e a integracao da boca de lobo ao sistema de drenagem existente,

verificando o perfeito escoamento das aguas pluviais.
B) Critérios de Medicao
Quantidade devidamente instalada.

3.2 2003716 CHAMINE DOS POGOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA
COMERCIAIS SICRO NOVO un

A) Procedimentos

O processo inicia com a preparacao da area, escavando o solo até a cota especificada no projeto
e garantindo a estabilidade da base. Em seguida, é aplicada uma camada de brita compactada,
formando a base de apoio da chaminé. A estrutura da chaminé é posicionada e alinhada, sendo
fixada com argamassa de cimento para assegurar estabilidade e vedagéo. O preenchimento ao
redor da chaminé é feito com camadas alternadas de areia e brita compactadas, reforgando sua
fixacdo e prevenindo desniveis ou deslocamentos. Por fim, realiza-se a integragdo da chaminé
ao poco de visita, verificando o alinhamento e a funcionalidade do conjunto, além da limpeza final

da area.

B) Critérios de Medigao

Quantidade devidamente instalada.

3.3 2003680 POCO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO un

A) Procedimentos
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O processo comega com a escavagado da area até a profundidade projetada, garantindo a
estabilidade das laterais da vala. Em seguida, é preparada a base com uma camada de brita
compactada, que oferece suporte adequado a estrutura. O pogo de visita € entdo posicionado e
alinhado, sendo fixado com argamassa de cimento para garantir vedacgéo e estabilidade. Ao redor
do pogo, realiza-se o0 preenchimento em camadas alternadas de areia e brita, compactadas
cuidadosamente para evitar deslocamentos e garantir a resisténcia estrutural. Apés a instalacao,
verifica-se a conexdo do poco as tubulagbes existentes e realiza-se o nivelamento da tampa com
a superficie do terreno, finalizando com a limpeza e inspegédo do sistema para garantir seu

perfeito funcionamento.
B) Critérios de Medigao
Quantidade devidamente instalada.

3.4 2003622 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPEU E GRELHA SIMPLES - BLC
01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO wun

A) Procedimentos

Inicialmente, é feita a escavacado da area destinada a instalagao, conforme as dimensdes do
projeto, garantindo a estabilidade do solo. Em seguida, é executada a base de concreto simples,
nivelada e compactada, sobre a qual a boca de lobo sera posicionada. A estrutura € assentada
com argamassa de cimento, verificando o alinhamento e a vedagao entre os elementos para
evitar infiltragcdes. Apds o assentamento, é feito o preenchimento ao redor da boca de lobo com
areia e brita compactadas, para reforcar a estabilidade e evitar deslocamentos. Finaliza-se o
servico com a limpeza da area e a integracédo da boca de lobo ao sistema de drenagem existente,

verificando o perfeito escoamento das aguas pluviais.
B) Critérios de Medigao
Quantidade devidamente instalada.

3.5 0804397 BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA
COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS SICRO NOVO un

A) Procedimentos

Inicialmente, é feita a escavacdo da area destinada a instalagao, conforme as dimensdes do
projeto, garantindo a estabilidade do solo. Em seguida, é executada a base de concreto simples,
nivelada e compactada, sobre a qual a boca de lobo sera posicionada. A estrutura é assentada
com argamassa de cimento, verificando o alinhamento e a vedagao entre os elementos para
evitar infiltragbes. Apds o assentamento, é feito o preenchimento ao redor da boca de lobo com
areia e brita compactadas, para reforcar a estabilidade e evitar deslocamentos. Finaliza-se o
servigo com a limpeza da area e a integragéo da boca de lobo ao sistema de drenagem existente,

verificando o perfeito escoamento das aguas pluviais.
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B) Critérios de Medicao
Quantidade devidamente instalada.
4 RECUPERACAO DE MEIO FIO E SARJETA

41 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO
COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 SINAPI M

A) Procedimentos

Execucgdo do alinhamento e marcagao das cotas com o uso de estacas e linha; Regularizagao
do solo natural e execugdo da base de assentamento em areia; Execugdo das guias com
maquina extrusora; Execugao das juntas de dilatagdo; Acabamento e molhamento da superficie

durante o periodo de cura do concreto.
B) Critérios de Medicao

- Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho curvo, onde sera executada a guia

extrusada.

4.2 94288 EXECUGAO DE SARJETADE CONCRETO USINADO, MOLDADAIN LOCO EM
TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 SINAPIM

A) Procedimentos

Execucédo do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de estacas e linha; Regularizagéo
do solo e execucgdo da base sobre a qual a sarjeta sera executada; Instalagdo das formas de
madeira; Langamento e adensamento do concreto; Sarrafeamento da superficie da sarjeta; -

Execucéo das juntas.
B) Critérios de Medigao

Utilizar o comprimento linear total (metros), em trecho curvo, de sarjeta de concreto, com

dimensodes 30 x 10 cm (base x altura).

5 TRANSPORTE DE MATERIAL

5.1 S00026 Coleta e carga manuais de entulho ORSE m3
A) Procedimentos

O servigo de coleta e carga manuais de entulho consiste na remogéo de residuos acumulados
em locais especificos, utilizando ferramentas manuais como pas, enxadas e carrinhos de mao.
O entulho é cuidadosamente coletado e transportado para um ponto de carregamento, onde é
acondicionado em veiculos apropriados para descarte ou reaproveitamento. Durante a
execugao, sdo adotadas medidas de seguranga, incluindo o uso de Equipamentos de Protegao

Individual (EPIs) pelos trabalhadores, e o descarte é realizado em locais licenciados, conforme
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normas ambientais vigentes. O objetivo é garantir a limpeza e organizagéo da area, minimizando

impactos ao ambiente e a comunidade.
B) Critérios de Medigao
Quantidade em metros cubicos de entulho recolhido.

5.2 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  SINAPI M3XKM

A) Procedimentos

O servico de transporte com caminhdo basculante de 10 m3, em via urbana pavimentada,
destina-se ao deslocamento de materiais, como entulhos ou outros tipos de carga, dentro de
uma distancia maxima de 30 km. O caminhao basculante é utilizado para carregar e transportar
a carga de forma eficiente, com a capacidade de descarregar o material diretamente no local de
destino. A operacgdo é realizada de acordo com a demanda de transporte, com a quilometragem

sendo contabilizada com base no percurso realizado.
B) Critérios de Medicao

Momento de transporte do material, sendo o volume solto do material transportado multiplicado

pela distancia média de transporte (DMT), até 30 km.

Nos quantitativos da DMT considerar somente o percurso de IDA entre a origem e o destino.
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RESUMO DO ORCAMENTO
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29,90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado
T+ - " = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM oRS 2020110
e SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA RSE 4/1
LA?OD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.718,52 0,64%
2 SERVICO DE LIMPEZA DE CANAIS R$ 697.177,35 57,96%
3 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA R$ 231.164,97 19,22%
4 RECUPERACAO DE MEIO FIO E SARJETA R$ 128.808,00 10,71%
5 TRANSPORTE DE MATERIAL R$ 137.922,83 11,47%
VALOR BDI TOTAL: R$ 276.374,45 100,00%

VALOR ORCAMENTO: R$ 926.417,22

VALOR TOTAL: R$ 1.202.791,67
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PLANILHA ORCAMENTARIA
v OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E DATA : 07/01/2025 FONTE VERSAO
\ghs RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ORSE 2024110
desonerado BDI : 29,90% .
LAGO>PEDRA [DESCRICAO: |LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E L.S. Hora: 82,97% SEINFRA 0281 COM DESONERAGAO
““““ RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. N SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
desonerado L.S. Més: 46,10% SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
- - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
& Q SEMBDI | COMBDI TOTAL R$ (%)
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.718,52 0,64%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
1.1 103689 E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS SINAPI M2 6,00 R$ 464,03 R$ 602,77 R$ 3.616,62 0,30%
REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40M A 1,00M EM o
1.2 1600404 VALAS E BUEIROS SICRO NOVO m 20,00 R$ 8,56 R$ 11,12 R$ 222,40 0,02%
1.3 S00021 DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO ORSE m 150,00 R$ 8,83 R$ 11,47 R$ 1.720,50 0,14%
1.4 C1075 DEMOLIGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO SEINFRA M2 100,00 R$ 16,62 R$ 21,59 R$ 2.159,00 0,18%
2 SERVICO DE LIMPEZA DE CANAIS R$ 697.177,35 57,96%
21 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI M2 31.224,12 R$ 4,56 R$ 5,92 R$ 184.846,79 15,37%
LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A o
2.2 C4364 ROGCADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS SEINFRA M 6.244,82 R$ 20,11 R$ 26,12 R$ 163.114,70 13,56%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS
2.3 98525 ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE SINAPI M2 420.742,00 R$ 0,64 R$ 0,83 R$ 349.215,86 29,03%
ESTEIRAS. AF 03/2024
3 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA R$ 231.164,97 19,22%
3.1 2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO un 15,00 R$ 895,76 R$ 1.163,59 R$ 17.453,85 1,45%
3.2 2003716 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO un 8,00 R$ 1.721,66 R$ 2.236,44 R$ 17.891,52 1,49%
3.3 2003680 POCO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO un 8,00 R$ 1.907,35 R$ 2.477,65 R$ 19.821,20 1,65%
BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPEU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E o
3.4 2003622 BRITA COMERCIAIS SICRO NOVO un 20,00 R$ 2.228,58 R$ 2.894,93 R$ 57.898,60 4,81%
35 osoazer | BOCADE BSTC D =1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - | g,cp0 novo | un 30,00 R$3.030,53| R$3.936,66| RS 118.099,80 9,82%
ALAS ESCONSAS
4 RECUPERACAO DE MEIO FIO E SARJETA R$ 128.808,00 10,71%
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM o
4.1 94264 EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 SINAPI M 1.200,00 R$ 40,50 R$ 52,61 R$ 63.132,00 5,25%
EXECUGCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM o
4.2 94288 TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF 01/2024 SINAPI M 1.200,00 R$ 42,13 R$ 54,73 R$ 65.676,00 5,46%
5 TRANSPORTE DE MATERIAL R$ 137.922,83 11,47%
5.1 S00026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO ORSE m3 3.112,00 R$ 15,63 R$ 20,30 R$ 63.173,60 5,25%

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




PLANILHA ORCAMENTARIA

v OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E DATA : 07/01/2025 FONTE VERSAO
\* RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ORSE 2024110
. 0
desonerado BDI : 29,90% .
LAGO~ PEDRA [DESCRICAO: |LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E L.S. Hora: 82,97% SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
““““ RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. N SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
desonerado L.S. Més: 46,10% SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
- B VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD PESO (%
& Q SEM BDI COMBDI TOTAL R$ (%)
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA o
5.2 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 21.856,50 R$ 2,63 R$ 3,42 R$ 74.749,23 6,21%

VALOR BDI TOTAL:

VALOR ORCAMENTO:

VALOR TOTAL:

R$ 276.374,45
R$ 926.417,22
R$ 1.202.791,67

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA

CEP: 65.715-000



MEMORIAS DE CALCULO

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% L.S. Més: 46,10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — - :
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
e SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
LAGO>»PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE
MADEIRA. AF_03/2022_PS (M2)

ALTURA LARGURA QTD
AREA DE PLACA DE OBRA |LARGURA*ALTURA 2,00000000 3,00000000 6,00

6,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6,00

1.2. 1600404 REMOCAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS (m)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE TUBOS DE  |Quantidade 20,00000000 20,00
CONCRETO

20,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 20,00

1.3. S00021 DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO (m)

Quantidade QTD
QUANTIDADE DE DEMOLIGAO |Quantidade 150,00000000 150,00
DE MEIO-FIO
150,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 150,00

1.4. C1075 DEMOLICAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO (M2)

comprimento largura QTD
AREA DE DEMOLICAO DE comprimento*largura 50,00000000 2,00000000 100,00
SARJETA OU SARJETAO
100,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 100,00

2.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)

comprimento largura QTD
AREA DE LIMPEZA DE comprimento*largura 10.408,040000 3,00000000 31.224,12
VEGETACAO 00
31.224,12

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 31.224,12

2.2. C4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROCADA E LIMPEZA
GERAL DAS BOCAS (M)

Quantidade QTD
QUANTIDADE LINEAR DE Quantidade 6.244,8200000 6.244,82
BUEIRO PARA LIMPEZA 0
6.244,82

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 6.244,82

2.3. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado il = J
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
e SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
LAGO>»PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
area QTD
AREA DE LIMPEZA area 420.742,00000 420.742,00
MECANIZADA 000
420.742,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 420.742,00

3.1. 2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE BOCA DE Quantidade 15,00000000 15,00
LOBO SIMPLES

15,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 15,00

3.2. 2003716 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE CHAMINE DE|Quantidade 8,00000000 8,00
POCO DE VISITA

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

3.3. 2003680 POCO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE POCO DE Quantidade 8,00000000 8,00
VISITA

8,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 8,00

3.4. 2003622 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPEU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS
(un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE BOCA DE Quantidade 20,00000000 20,00
LOBO COMBINADA

20,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 20,00

3.5. 0804397 BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS (un)

Quantidade QTD

QUANTIDADE DE BOCA DE Quantidade 30,00000000 30,00
BUEIRO SIMPLES D=1,0M

30,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 30,00

4.1. 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE
X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



4.2. 94288 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM
BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.200,00

Quantidade QTD
QUANTIDADE LINEAR DE Quantidade 1.200,0000000 1.200,00
SARJETA DE CONCRETO 0
1.200,00

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 1.200,00

5.1. S00026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (m3)

altura comprimento largura QTD
VOLUME DE ENTULHO PARA |comprimento*largura*al 2,00000000| 400,00000000 3,89000000 3.112,00
CARGA MANUAL EM tura
CAMINHAO
3.112,00

5.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 3.112,00

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado —
¥ = p = FONTE
v DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
EEEIen SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE
LAgOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINERA 028.1 COM DESONERACAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA
Quantidade QTD
QUANTIDADE LINEAR DE Quantidade 1.200,0000000 1.200,00
MEIO-FIO DE CONCRETO 0
1.200,00

altura comprimento km largura QTD
VOLUME DE ENTULHO E comprimento*largura*al 1,50000000| 200,00000000| 24,28500000 3,00000000 21.856,50
DISTANCIA DE TRANSPORTE | tura*km
DE ENTULHOS
21.856,50

TOTAL DA MEMORIA DE CALCULO: 21.856,50

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

DATA : 07/01/2025

L.S. Hora: 82,97%

OBRA:
j,*
\b DESCRICAO:
| 2rEFEITURADE §
GO-»PEDRA

LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

BDI : 29,90% L.S. Més:  46,10%
FONTE VERSAO
ORSE 2024/10
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGCAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

1.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

(M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 R$ 400,00 R$ 400,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM
POSTES PARA FIXACAO)
00005065 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI KG 0,01130000 R$ 37,34 R$ 0,42
00005069 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01320000 R$ 20,01 R$ 0,26
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 3,20830000 R$ 6,04 R$ 19,37
DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 420,05
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE ENCARGOS SINAPI H 0,37290000 R$ 25,99 R$ 9,69
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,11860000 R$ 21,43 R$ 23,97
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 33,66
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 SINAPI M2 0,50000000 R$ 20,64 R$ 10,32
TOTAL Servigo: R$ 10,32
VALOR: R$ 464,03
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 452,62
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,41
VALOR BDI (29.90%): R$ 138,74
VALOR COM BDI: R$ 602,77
1.2. 1600404 REMOQZ\O DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E BUEIROS (m)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
Retroescavadeira de pneus - capacidade da cacamba da pa-
E9526 |carreqadeira de 0,76 m? e da retroescavadeira de 0,29 m@ - 58 KW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 142,0231 R$ 69,9217 R$ 142,0231
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 142,0231
% A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 | Servente h 2,00000000 11,9058 23,8116
TOTAL MAO DE OBRA: 23,8116
Custo Horéario da Execucgéo: R$ 165,8347
Producéo da Equipe: 19,38000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 8,5570
Custo Direto Total: R$ 8,5570
VALOR: R$ 8,56
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,00
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,56
VALOR BDI (29.90%): R$ 2,56
VALOR COM BDI: R$ 11,12

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI: 20.90% LS. Més:  46,10%
+ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado _
¥ p - = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CATERUION SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
GO-»PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO

SICRO NOVO

2024/10 COM DESONERAGAO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
1.3. S00021 DEMOLICAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO (m)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,05000000 R$ 3,79 R$ 0,19
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,50000000 R$ 3,88 R$ 1,94

TOTAL Encargos Complementares: R$ 2,13

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,05000000 R$ 16,47 R$ 0,82
106111S Servente de obras (horista) ORSE h 0,50000000 R$ 11,75 R$ 5,88

TOTAL Méo de Obra: R$ 6,70
VALOR: R$ 8,83
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,79
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 3,04
VALOR BDI (29.90%): R$ 2,64
VALOR COM BDI: R$ 11,47
1.4. C1075 DEMOLICAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO (M2)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12391 PEDREIRO SEINFRA H 0,08000000 R$ 24,0253 R$ 1,9224
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,80000000 R$ 18,3670 R$ 14,6960

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 16,6184
VALOR: R$ 16,62
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,58
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,04
VALOR BDI (29.90%): R$ 4,97
VALOR COM BDI: R$ 21,59
2.1. 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 (M2)
Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21320000 R$ 21,43 R$ 4,56
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 4,56
Complementares:
VALOR: R$ 4,56
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,32
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 1,24
VALOR BDI (29.90%): R$ 1,36
VALOR COM BDI: R$ 5,92

2.2. C4364 LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROCADA E LIMPEZA GERAL DAS BOCAS (M)

Méo de Obra

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR

SEINFRA

H

0,05000000

R$ 28,9557

R$ 1,4480

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado il = . J
T+ - " = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
EasrEtonsos SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GODKPEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAQAO
PROPRIA PROPRIA
17989 MESTRE DE LINHA SEINFRA H 0,01000000 R$ 28,9557 R$ 0,2896
12543 SERVENTE SEINFRA H 1,00000000 R$ 18,3670 R$ 18,3700
TOTAL Méo de Obra: R$ 20,1076
VALOR: R$ 20,11
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 6,80
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 13,31
VALOR BDI (29.90%): R$ 6,01
VALOR COM BDI: R$ 26,12

2.3. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20

M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 (M2)

Equipamento Custo Horario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI CHI 0,00290000 R$ 74,74 R$ 0,21
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO.
AF_06/2014
89032 TRATOR DE ESTEIRAS, APOTENCIA 100 HP, PESO SINAPI CHP 0,00170000 R$ 195,85 R$ 0,33
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO.
AF_06/2014
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,54
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00460000 R$ 22,21 R$ 0,10
TOTAL Méo de Obra com Encargos R$ 0,10
Complementares:
VALOR: R$ 0,64
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,57
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,07
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,19
VALOR COM BDI: R$ 0,83
3.1. 2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA Hgl:i\-ll;e?o
P9824 Servente h 0,20000000 11,9058 2,3812
TOTAL MAO DE OBRA: 2,3812
Custo Horério da Execucgéo: R$ 2,3812
Producéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 2,3812
MATERIAIS UNID | CONSUMO N USARD
MO0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm un 1,00000000 R$ 65,5000 R$ 65,5000
TOTAL MATERIAIS: R$ 65,5000
SERVICOS UNID | CONSUMO UZT%QFE?O UEIL'JI'SATR?O
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m?2 3,81000000 R$ 109,5200 R$ 417,2712
1109669 ?cr)%aen:gzlsa de cimento e areia 1:3 - confecgéo em betoneira e langamento manual - areia me 0,06000000 R$ 472,2000 R$ 28,3320
0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 4,10000000 R$ 9,9200 R$ 40,6720

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — = : .
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
1107892 Sé)r:térﬁgi;ck =20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me 0,25000000 R$ 438,0500 R$ 109,5125
1107896 g;)rgzrggigck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita me 0,06000000 R$ 460,7200 R$ 27,6432
3103302 Férmas ~de t_abuas d~e plnho_ para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - m2 3,10000000 R$ 65,3400 R$ 202,5540
confeccao, instalacao e retirada
TOTAL SERVICOS: R$ 825,9849
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,07000000 R$ 27,0800 R$ 1,8956
capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 1,8956
LN RP P )
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminh&o tkm 0,07000000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00| R$ 0,6682 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 895,7617
VALOR: R$ 895,76
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 789,48
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 106,28
VALOR BDI (29.90%): R$ 267,83
VALOR COM BDI: R$ 1.163,59
3.2. 2003716 CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)
- 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 Pedreiro h 0,10000000 18,1000 1,8100
P9824 Servente h 0,10000000 11,9058 1,1906
TOTAL MAO DE OBRA: 3,0006
Custo Horéario da Execugéao: R$ 3,0006
Producéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugdao: R$ 3,0006
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M1432 Tampao de ferro fundido articulado para &guas pluviais - DN 600 classe 400 un 1,00000000 R$ 617,7420 R$ 617,7420
TOTAL MATERIAIS: R$ 617,7420
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m2 5,57000000 R$ 109,5200 R$ 610,0264
1109669 ?ggr;naen:gzlsa de cimento e areia 1:3 - confec¢éo em betoneira e langamento manual - areia me 0,09000000 R$ 472,2000 R$ 42,4980
1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - confecgdo em misturador e langamento manual m3 0,02891000 R$ 4.827,1700 R$ 139,5535
0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagdo kg 5,40000000 R$ 9,9200 R$ 53,5680
1107892 ggrgzrggi;ck =20 MPa - confecg¢do em betoneira e langamento manual - areia e brita m3 0,19000000 R$ 438,0500 R$ 83,2295
3103302 Formas fie t_abuas d~e plnhq para dispositivos de drenagem - utilizagé@o de 3 vezes - me 2,59000000 R$ 65,3400 R$ 169,2306
confeccdo, instalacdo e retirada
TOTAL SERVICOS: R$ 1.098,1060
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — = : .
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
M1432 Tampao de ferro fundido articulado para aguas pluviais - DN 600 t 5914655 0,10400000 R$ 27,0800 R$ 2,8163
classe 400 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 2,8163
LN RP P )
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M1432 Tampéo de ferro fundido articulado para aguas pluviais - tkm 0,10400000 0,00 [ R$ 1,0290 0,00 [ R$0,8231 0,00 | R$0,6682 R$ 0,0000
DN 600 classe 400 (Caminh&o carroceria com capacidade
de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 1.721,6649
VALOR: R$ 1.721,66
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.595,13
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 126,53
VALOR BDI (29.90%): R$ 514,78
VALOR COM BDI: R$ 2.236,44
3.3. 2003680 POCO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
0407820 Armacédo em aco CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao kg 17,00000000 R$ 11,3200 R$ 192,4400
1107892 gg;g:i}gi?k =20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita me 1,67000000 R$ 438,0500 R$ 731,5435
3103302 Foérmas ~de 'gabuas cie plnhq para dispositivos de drenagem - utilizac&o de 3 vezes - mz 15,05000000 R$ 65,3400 R$ 983,3670
confeccao, instalacao e retirada

TOTAL SERVICOS:

R$ 1.907,3505

Custo Direto Total:

R$ 1.907,3505

VALOR: R$ 1.907,35
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1.671,70
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 235,65
VALOR BDI (29.90%): R$ 570,30
VALOR COM BDI: R$ 2.477,65
3.4. 2003622 BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPEU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS (un)
- p CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 Pedreiro h 0,20000000 18,1000 3,6200
P9824 Servente h 0,40000000 11,9058 4,7623
TOTAL MAO DE OBRA: 8,3823
Custo Horéario da Execucgéo: R$ 8,3823
Producéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 8,3823
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M2623 Grelha metélica para boca de lobo com capacidade de até 300kN-C=0,90melL=0,30 m un 1,00000000 R$ 568,8374 R$ 568,8374
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm un 1,00000000 R$ 65,5000 R$ 65,5000
TOTAL MATERIAIS: R$ 634,3374

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : :
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
EEaTT SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial m?2 6,37000000 R$ 109,5200 R$ 697,6424
1109669 ?cr)%aen:gzlsa de cimento e areia 1:3 - confeccéo em betoneira e langamento manual - areia me 0,11000000 R$ 472,2000 R$ 51,9420
0407819 Armacéo em aco CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 15,10000000 R$ 9,9200 R$ 149,7920
1107892 Sé)r:térﬁgi;ck =20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita me 0,46000000 R$ 438,0500 R$ 201,5030
1107896 g;)rgzrggigck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita me 0,11000000 R$ 460,7200 R$ 50,6792
3103302 Férmas ~de t_abuas d~e plnho_ para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - m2 6,60000000 R$ 65,3400 R$ 431,2440
confeccao, instalacao e retirada
TOTAL SERVICOS: R$ 1.582,8026
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M2623 Grelha metalica para boca de lobo com capacidade de até 300 kN - t 5914655 0,04300000 R$ 27,0800 R$ 1,1644
C=0,90 me L =0,30 m (Caminh&o carroceria com capacidade de
15t - 188 kW)
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,07000000 R$ 27,0800 R$ 1,8956
capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 3,0600
LN RP P )
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M2623 Grelha metalica para boca de lobo com capacidade de até tkm 0,04300000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
300 kN - C=0,90 m e L = 0,30 m (Caminh&o carroceria
com capacidade de 15t - 188 kW)
MO0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm (Caminhéo tkm 0,07000000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 R$ 0,6682 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total:

R$ 2.228,5823

VALOR: R$ 2.228,58
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.018,84
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 209,74
VALOR BDI (29.90%): R$ 666,35
VALOR COM BDI: R$ 2.894,93
3.5. 0804397 BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS ESCONSAS (un)
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
1107892 Sg)rrr:(érriggi;ck =20 MPa - confecc@o em betoneira e langamento manual - areia e brita m3 4,20500000 R$ 438,0500 R$ 1.842,0003
3103302 Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - mz 18,19000000 R$ 65,3400 R$ 1.188,5346

confeccao, instalacdo e retirada

TOTAL SERVICOS:

R$ 3.030,5349

Custo Direto Total:

R$ 3.030,5349

VALOR: R$ 3.030,53

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2.737,48
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 293,05
VALOR BDI (29.90%): R$ 906,13

VALOR COM BDI: R$ 3.936,66

4.1. 94264 GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.
AF_01/2024 (M)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 07/01/2025
BDI : 29,90%

L.S. Hora:
L.S. Més:

82,97%
46,10%

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
;g,* SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
EEaTT SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
GO>»PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

FONTE VERSAO

ORSE 2024/10
SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO

SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA

PROPRIA

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI CHI 0,10970000 R$ 5,22 R$ 0,57
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO.
AF_12/2015
92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI CHP 0,02190000 R$ 18,92 R$ 0,41
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO.
AF_12/2015
TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 0,98
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00660000 R$ 100,00 R$ 0,66
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00034492 [CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 0,03140000 R$ 565,00 R$ 17,74
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
TOTAL Material: R$ 18,40
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13160000 R$ 22,17 R$ 2,91
COMPLEMENTARES
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,24890000 R$ 26,33 R$ 6,55
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49770000 R$ 21,43 R$ 10,66
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 20,12
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00160000 R$ 627,65 R$ 1,00
MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
TOTAL Servico: R$ 1,00
VALOR: R$ 40,50
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 34,70
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 5,80
VALOR BDI (29.90%): R$ 12,11
VALOR COM BDI: R$ 52,61

4.2. 94288 EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_01/2024 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,00990000 R$ 100,00 R$ 0,99
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00034492 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA SINAPI M3 0,03760000 R$ 565,00 R$ 21,24
C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI
SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE SINAPI M 0,20000000 R$ 4,17 R$ 0,83
DA REGIAO - BRUTA
00006212 [TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,08330000 R$ 19,75 R$ 1,64
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: R$ 24,70
Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 R$ 26,33 R$ 9,61
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36500000 R$ 21,43 R$ 7,82
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 17,43
Complementares:

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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CEP: 65.715-000



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29,90% LS. Més:  46,10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado
T+ - " = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
EEEIen SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
gq‘f"PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: R$ 42,13
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 37,07
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 5,06
VALOR BDI (29.90%): R$ 12,60
VALOR COM BDI: R$ 54,73
5.1. S00026 COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO (m3)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10549 |Encargos Complementares - Servente ORSE h 1,00000000 R$ 3,88 R$ 3,88
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,88
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
106111S |Servente de obras (horista) ORSE h 1,00000000 R$ 11,75 R$ 11,75
TOTAL Méao de Obra: R$ 11,75
VALOR: R$ 15,63
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,30
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 5,33
VALOR BDI (29.90%): R$ 4,67
VALOR COM BDI: R$ 20,30

5.2. 95875 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

Equipamento Custo Horéario FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI CHI 0,00360000 R$ 83,58 R$ 0,30
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI CHP 0,00830000 R$ 281,04 R$ 2,33
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

TOTAL Equipamento Custo Horario: R$ 2,63
VALOR: R$ 2,63

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 2,48
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,15
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,79

VALOR COM BDI: R$ 3,42

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% L.S. Més: 46,10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — - :
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
e SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
GO~»PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
COMPLEMENTARES)
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,56
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,44 R$ 13,44
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 13,44
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95313 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 R$ 0,17 R$ 0,17
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,17
VALOR: R$ 22,17
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,99
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 6,18
VALOR BDI (29.90%): R$ 6,63
VALOR COM BDI: R$ 28,80
88631 ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,15000000 R$ 100,00 R$ 115,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 389,54000000 R$ 0,86 R$ 335,00
TOTAL Material: R$ 450,00
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,29000000 R$ 21,43 R$ 177,65
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 177,65
Complementares:
VALOR: R$ 627,65
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 579,24
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 48,41
VALOR BDI (29.90%): R$ 187,67
VALOR COM BDI: R$ 815,32

2009619 Alvenaria de blocos de concreto 19 x 19 x 39 cm com espessura de 20 cm - areia comercial (m?)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — = : .
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
pOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
X A CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000
P9824 Servente h 1,00000000 11,9058 11,9058
TOTAL MAO DE OBRA: 30,0058
Custo Horario da Execugéao: R$ 30,0058
Producéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 30,0058
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0156 |Bloco de concreto-L=19cm,A=19cme C=39cm un 13,00000000 R$ 5,3293 R$ 69,2809
TOTAL MATERIAIS: R$ 69,2809
PRECO CUSTO
SERVICOS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confecgdo em betoneira e langamento 3
1109697 manual - areia comercial m 0,01500000 R$ 301,8900 R$ 4,5284
TOTAL SERVIGOS: R$ 4,5284
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M0156 Bloco de concreto - L =19 cm, A =19 cm e C = 39 cm (Caminh&o t 5914655 0,21060000 R$ 27,0800 R$ 5,7030
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 5,7030
LN RP P )
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0156 Bloco de concreto - L =19 cm,A=19cme C =39 cm tkm 0,21060000 0,00 [ R$ 1,0290 0,00 [ R$0,8231 0,00 [ R$ 0,6682 R$ 0,0000
(Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 109,5181
VALOR: R$ 109,52
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 95,13
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 14,39
VALOR BDI (29.90%): R$ 32,75
VALOR COM BDI: R$ 142,27
1109669 Argamassa de cimento e areia 1:3 - confec¢do em betoneira e langamento manual - areia comercial (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT <
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 49,5056 R$ 28,6726 R$ 49,5056
E9071 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 80 | 3,00000000 | 0,9500 | 0,0500 R$ 0,7163 R$ 0,4870 R$ 2,1147
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000000 | 0,3800 | 0,6200 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 4,1319
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 55,7522
~ 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000
P9824 Servente h 8,00000000 11,9058 95,2464
TOTAL MAO DE OBRA: 113,3464

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — - -
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Custo Horario da Execugéao: R$ 169,0986
Producéo da Equipe: 4,22034
Custo Unitario da Execugéao: R$ 40,0675
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0082 Areia média lavada m3 1,00435000 R$ 104,3888 R$ 104,8429
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 458,01187000 R$ 0,6817 R$ 312,2267
TOTAL MATERIAIS: R$ 417,0696
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
MO0082 Areia média lavada (Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 t 5914647 1,50653000 R$ 1,7642 R$ 2,6578
- 210 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,45801000 R$ 27,0800 R$ 12,4029
capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 15,0607
LN RP P :
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade | tkm 1,50653000 0,00 [ R$1,2310 0,00 [ R$ 0,9848 0,00 [ R$0,7994 R$ 0,0000
de 10 m3 - 210 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria tkm 0,45801000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 R$ 0,6682 R$ 0,0000
com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 472,1978
VALOR: R$ 472,20
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 458,76
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 13,44
VALOR BDI (29.90%): R$ 141,19
VALOR COM BDI: R$ 613,39
1109697 Argamassa de cimento, cal hidratada e areia 1:0,5:8 - confec¢g@o em betoneira e langcamento manual - areia comercial (m3)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 49,5056 R$ 28,6726 R$ 49,5056
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 3,00000000 | 0,9500 | 0,0500 R$ 0,7163 R$ 0,4870 R$ 2,1147
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000000 | 0,3200 | 0,6800 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 4,0329
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 55,6532
X i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000
P9824 Servente h 8,00000000 11,9058 95,2464
TOTAL MAO DE OBRA: 113,3464

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado il = . J
T+ - " = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAQAO
PROPRIA PROPRIA
Custo Horario da Execugéao: R$ 168,9996
Producéo da Equipe: 4,09035
Custo Unitario da Execugéao: R$ 41,3167
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0082 Areia média lavada m3 1,03939000 R$ 104,3888 R$ 108,5007
MO0345 Cal hidratada - saco kg 31,33705000 R$ 0,7688 R$ 24,0919
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 175,48747000 R$ 0,6817 R$ 119,6298
TOTAL MATERIAIS: R$ 252,2224
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M0082 Areia média lavada (Caminhéo basculante com capacidade de 10 m3 t 5914647 1,55909000 R$ 1,7642 R$ 2,7505
- 210 kw)
MO0345 Cal hidratada - saco (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - t 5914655 0,03134000 R$ 27,0800 R$ 0,8487
188 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,17549000 R$ 27,0800 R$ 4,7523
capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 8,3515
LN RP P )
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade | tkm 1,55909000 0,00| R$ 1,2310 0,00| R$0,9848 0,00 | R$0,7994 R$ 0,0000
de 10 m3 - 210 kW)
MO0345 Cal hidratada - saco (Caminh&o carroceria com capacidade | tkm 0,03134000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 R$ 0,6682 R$ 0,0000
de 15t - 188 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria tkm 0,17549000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 301,8906
VALOR: R$ 301,89
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 288,76
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 13,13
VALOR BDI (29.90%): R$ 90,27
VALOR COM BDI: R$ 392,16
1109680 Argamassa para reparos e grauteamento - confec¢cao em misturador e langamento manual (ms3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m?3 - 3,70 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 32,6945 R$ 27,0791 R$ 32,6945
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 2,00000000 | 0,1700 | 0,8300 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 2,5236
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 35,2181
- p CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000
P9824 Servente h 2,00000000 11,9058 23,8116
TOTAL MAO DE OBRA: 41,9116

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — - -
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Custo Horario da Execugéao: R$ 77,1297
Producéo da Equipe: 1,19712
Custo Unitario da Execugéao: R$ 64,4294
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento kg 2.073,75000000 R$ 2,2696 R$ 4.706,5830
TOTAL MATERIAIS: R$ 4.706,5830
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminh&o carroceria t 5914655 2,07375000 R$ 27,0800 R$ 56,1572
com capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 56,1572
LN RP P i
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento (Caminh&o tkm 2,07375000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$0,6682 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 4.827,1696
VALOR: R$ 4.827,17
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4.805,61
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 21,56
VALOR BDI (29.90%): R$ 1.443,32
VALOR COM BDI: R$ 6.270,49
0407819 Armacgao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocacéo (kg)
% < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 0,09000000 12,6626 1,1396
P9805 Armador h 0,09000000 20,7700 1,8693
TOTAL MAO DE OBRA: 3,0089
Custo Horério da Execugéo: R$ 3,0089
Producéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéo: R$ 3,0089
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0004 Aco CA 50 kg 1,10000000 R$ 6,1085 R$ 6,7194
M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500000 R$ 10,4524 R$ 0,1568
TOTAL MATERIAIS: R$ 6,8762
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M0004 Aco CA 50 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00110000 R$ 27,0800 R$ 0,0298
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) t 5914655 0,00002000 R$ 27,0800 R$ 0,0005
(Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0303
LN RP P 5
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0004 Ago CA 50 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - tkm 0,00110000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
188 kW)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29,90% LS. Més:  46,10%
* SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado -
¥ p - = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM ORSE 2024110
L] SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA R
LAPOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 tkm | 0,00002000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 R$ 0,6682 R$ 0,0000
BWG) (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 9,9154
VALOR: R$ 9,92
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 8,55
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 1,37
VALOR BDI (29.90%): R$ 2,97
VALOR COM BDI: R$ 12,89
0407820 Armacao em ago CA-60 - fornecimento, preparo e colocagao (kg)
X i CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 0,08000000 12,6626 1,0130
P9805 Armador h 0,08000000 20,7700 1,6616
TOTAL MAO DE OBRA: 2,6746
Custo Horario da Execugéao: R$ 2,6746
Producéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 2,6746
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0014 Aco CA 60 kg 1,10000000 R$ 7,6851 R$ 8,4536
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) kg 0,01500000 R$ 10,4524 R$ 0,1568
TOTAL MATERIAIS: R$ 8,6104
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M0014 Aco CA 60 (Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00110000 R$ 27,0800 R$ 0,0298
M0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) t 5914655 0,00002000 R$ 27,0800 R$ 0,0005
(Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0303
LN RP P )
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0014 Ago CA 60 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - tkm 0,00110000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$0,6682 R$ 0,0000
188 kW)
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 tkm 0,00002000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
BWG) (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188
kw)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 11,3153
VALOR: R$ 11,32
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 10,10
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 1,22
VALOR BDI (29.90%): R$ 3,38
VALOR COM BDI: R$ 14,70

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI

PROPRIA PROPRIA

028.1 COM DESONERAGCAO
2024/10 COM DESONERAGAO
2024/11 COM DESONERAGAO

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : .
= p = FONTE VERSAO
DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGCAO DE DRENAGEM
ORSE 2024/10

91387 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Méo de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 33,36 R$ 33,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 33,36
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGCO UNITARIO TOTAL
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 32,56 R$ 32,56
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIA(;AO. AF_06/2014
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 5,08 R$ 5,08
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 12,58 R$ 12,58
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
TOTAL Servigo: R$ 50,22
VALOR: R$ 83,58
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 71,84
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,74
VALOR BDI (29.90%): R$ 24,99
VALOR COM BDI: R$ 108,57

91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 33,36 R$ 33,36
COMPLEMENTARES
TOTAL Mao de Obra com Encargos R$ 33,36
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 32,56 R$ 32,56
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014
91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 5,08 R$ 5,08
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS.
AF_06/2014
91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 12,58 R$ 12,58
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CAGCAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014
91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 58,82 R$ 58,82
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENGAO. AF_06/2014

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 07/01/2025
BDI : 29,90%

L.S. Hora:
L.S. Més:

82,97%
46,10%

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
;g,* SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
EEaTT SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
GO>»PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

FONTE VERSAO

ORSE 2024/10
028.1 COM DESONERAGAO

2024/10 COM DESONERAGAO

SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA PROPRIA

91384 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, SINAPI H 1,00000000 R$ 138,64 R$ 138,64
PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV
INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO.

AF_06/2014

TOTAL Servico: R$ 247,68

VALOR: R$ 281,04

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 269,30

VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,74

VALOR BDI (29.90%): R$ 84,03

VALOR COM BDI: R$ 365,07

91380 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037734 |[CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 SINAPI UN 0,00006030 R$ 81.699,70 R$ 4,92
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00003420 R$ 808.306,28 R$ 27,64
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 32,56
VALOR: R$ 32,56
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 32,56
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 9,74
VALOR COM BDI: R$ 42,30

91382 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037734 |CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 SINAPI UN 0,00000590 R$ 81.699,70 R$ 0,48
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 [CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00000570 R$ 808.306,28 R$ 4,60
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 5,08
VALOR: R$ 5,08
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,08
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 1,52
VALOR COM BDI: R$ 6,60

91381 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

Equipamento

FONTE

UNID

COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

00037734

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

SINAPI

UN

0,00001460 R$ 81.699,70

R$ 1,19

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAQAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% L.S. Més: 46,10%
:*.* SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — - — - :
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM FONTE VERSAQ
e SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
GO~»PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00037758 [CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00001410 R$ 808.306,28 R$ 11,39
UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI
CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 12,58
VALOR: R$ 12,58
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 12,58
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 3,76
VALOR COM BDI: R$ 16,34

91383 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENCAO. AF_06/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037734 |CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 SINAPI UN 0,00008490 R$ 81.699,70 R$ 6,93
M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
00037758 |CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA SINAPI UN 0,00006420 R$ 808.306,28 R$ 51,89

UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI

CARROCERIA)
TOTAL Equipamento: R$ 58,82
VALOR: R$ 58,82
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 58,82
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 17,59
VALOR COM BDI: R$ 76,41

91384 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA U'[IL MAXIMA 15.935 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 23,70000000 R$ 5,85 R$ 138,64
OU S-500
TOTAL Material: R$ 138,64
VALOR: R$ 138,64
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 138,64
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 41,45
VALOR COM BDI: R$ 180,09

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
COMPLEMENTARES)
00043483 |[EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 1,43 R$ 1,43
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
;g,* SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — - — : :
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM FONTE VERSAQ
EasrEtonsos SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
QOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAQ,’N\O
PROPRIA PROPRIA
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,49 R$ 0,49
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,54
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,23 R$ 17,23
TOTAL Méo de Obra: R$ 17,23
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAQAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,22 R$ 0,22
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,22
VALOR: R$ 25,99
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,07
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 7,92
VALOR BDI (29.90%): R$ 7,77
VALOR COM BDI: R$ 33,76
95313 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000242 |AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI H 0,01328000 R$ 13,44 R$ 0,17
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,17
VALOR: R$ 0,17
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,09
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,08
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,05
VALOR COM BDI: R$ 0,22
95330 CURSO DE CAPACITA(}AO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI H 0,01328000 R$ 17,23 R$ 0,22
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,22
VALOR: R$ 0,22
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,12
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,10
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,07
VALOR COM BDI: R$ 0,29
95390 CURSO DE CAPACITA(;AO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI - 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado J - :
e <A e e s Y O e e onse o
LAQQD“PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRAG-/:/IOA.D (;EechIiEnleor;;Ioo £ SARIETAS DA SEINERA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00586000 R$ 13,46 R$ 0,07
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,07
VALOR: R$ 0,07
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,04
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,03
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,02
VALOR COM BDI: R$ 0,09
95346 CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mé&o de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00020020 |MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 0,00586000 R$ 25,72 R$ 0,15
TOTAL Mao de Obra: R$ 0,15
VALOR: R$ 0,15
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,08
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,07
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,04
VALOR COM BDI: R$ 0,19
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,02442000 R$ 17,23 R$ 0,42
TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,42
VALOR: R$ 0,42
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,22
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,20
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,13
VALOR COM BDI: R$ 0,55
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01699000 R$ 18,26 R$ 0,31
TOTAL Méo de Obra: R$ 0,31
VALOR: R$ 0,31
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,16
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,15
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,09
VALOR COM BDI: R$ 0,40
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : :
T+ - " = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
EasrEtonsos SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
QODKPEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERACAO

PROPRIA PROPRIA
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,02442000 R$ 12,57 R$ 0,30
TOTAL Méao de Obra: R$ 0,30
VALOR: R$ 0,30
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,16
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,14
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,09
VALOR COM BDI: R$ 0,39

95386 CURSO DE CAPACITAQAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 0,01328000 R$ 18,64 R$ 0,24
TERRAPLANAGEM (HORISTA)

TOTAL Mé&o de Obra: R$ 0,24
VALOR: R$ 0,24
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,13
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 0,11
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,07
VALOR COM BDI: R$ 0,31

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminh&o basculante de 10 m3 - carga com carregadeira de 3,40 m?3 (exclusa) e

descarga livre (t)

RO QUANT UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 3,00000000 | 0,8600 | 0,1400 R$ 298,5687 R$ 86,2489 R$ 806,5317
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 806,5317
Custo Horéario da Execugéao: R$ 806,5317
Producéo da Equipe: 457,16000
Custo Unitario da Execugdao: R$ 1,7642
Custo Direto Total: R$ 1,7642
VALOR: R$ 1,76
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,76
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,53
VALOR COM BDI: R$ 2,29
5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminh&o carroceria de 15t - carga e descarga manuais (t)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT .,
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9592 |Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 249,1553 R$ 69,4492 R$ 249,1553
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,1553
~ < CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9824 | Servente h 6,00000000 11,9058 71,4348

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : :
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TOTAL MAO DE OBRA: 71,4348
Custo Horério da Execucgéo: R$ 320,5901
Producéo da Equipe: 11,84000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 27,0769
Custo Direto Total: R$ 27,0769
VALOR: R$ 27,08
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 24,34
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 2,74
VALOR BDI (29.90%): R$ 8,10
VALOR COM BDI: R$ 35,18
1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 1,1937 R$ 0,8019 R$ 1,1937
capacidade de 500 kg
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 49,5056 R$ 28,6726 R$ 49,5056
E9071 Transportador manual carrinho de mé&o com capacidade de 80 | 4,00000000 | 0,9000 | 0,1000 R$0,7163 R$ 0,4870 R$ 2,7736
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000000 | 0,4100 | 0,5900 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 4,1817
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,6546
e 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000
P9824 Servente h 9,00000000 11,9058 107,1522
TOTAL MAO DE OBRA: 125,2522
Custo Horério da Execucgéo: R$ 182,9068
Producéo da Equipe: 3,92899
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 46,5531
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646000 R$ 7,2294 R$ 6,1194
MO0082 Areia média lavada m3 0,63334000 R$ 104,3888 R$ 66,1136
M0191 Brita 1 m3 0,36754000 R$ 158,8283 R$ 58,3758
M0192 Brita 2 m3 0,36754000 R$ 155,8005 R$ 57,2629
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 282,15207000 R$ 0,6817 R$ 192,3431
TOTAL MATERIAIS: R$ 380,2148
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa t 5914655 0,00085000 R$ 27,0800 R$ 0,0230
(Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0082 Areia média lavada (Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 t 5914647 0,95001000 R$ 1,7642 R$ 1,6760
- 210 kW)
M0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,7642 R$ 0,9726
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,7642 R$ 0,9726
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,28215000 R$ 27,0800 R$ 7,6406
capacidade de 15t - 188 kW)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado il = . J
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 11,2848
LN RP P 5
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e tkm 0,00085000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
argamassa (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
MO0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade | tkm 0,95001000 0,00| R$1,2310 0,00| R$0,9848 0,00 | R$0,7994 R$ 0,0000
de 10 m2 - 210 kW)
M0191 Brita 1 (Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m3 - tkm 0,55131000 0,00 | R$1,2310 0,00 | R$0,9848 0,00 | R$0,7994 R$ 0,0000
210 kW)
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - tkm 0,55131000 0,00 [ R$1,2310 0,00 [ R$ 0,9848 0,00 | R$0,7994 R$ 0,0000
210 kw)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria tkm 0,28215000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 438,0527
VALOR: R$ 438,05
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 422,82
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 15,23
VALOR BDI (29.90%): R$ 130,98
VALOR COM BDI: R$ 569,03
1107896 Concreto fck = 25 MPa - confecgdo em betoneira e langamento manual - areia e brita comerciais (m3)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9010 Balanga plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 1,1937 R$ 0,8019 R$ 1,1937
capacidade de 500 kg
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 49,5056 R$ 28,6726 R$ 49,5056
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | 4,00000000 | 0,8800 | 0,1200 R$0,7163 R$ 0,4870 R$ 2,7548
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | 3,00000000 | 0,4000 | 0,6000 R$ 1,7185 R$ 1,1683 R$ 4,1652
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 57,6193
% 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9821 Pedreiro h 1,00000000 18,1000 18,1000
P9824 Servente h 9,00000000 11,9058 107,1522
TOTAL MAO DE OBRA: 125,2522
Custo Horério da Execucgéo: R$ 182,8715
Producéo da Equipe: 3,89063
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 47,0031
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,94593000 R$ 7,2294 R$ 6,8385
MO0082 Areia média lavada m3 0,61459000 R$ 104,3888 R$ 64,1563
M0191 Brita 1 m3 0,36754000 R$ 158,8283 R$ 58,3758
M0192 Brita 2 m3 0,36754000 R$ 155,8005 R$ 57,2629
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco kg 315,31031000 R$ 0,6817 R$ 214,9470
TOTAL MATERIAIS: R$ 401,5805
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : :
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa t 5914655 0,00095000 R$ 27,0800 R$ 0,0257
(Caminhéo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
M0082 Areia média lavada (Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 t 5914647 0,92189000 R$ 1,7642 R$ 1,6264
- 210 kW)
M0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,7642 R$ 0,9726
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,7642 R$ 0,9726
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,31531000 R$ 27,0800 R$ 8,5386
capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 12,1359
LN RP P )
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e tkm 0,00095000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$0,6682 R$ 0,0000
argamassa (Caminh&o carroceria com capacidade de 15t -
188 kW)
M0082 Areia média lavada (Caminh&o basculante com capacidade | tkm 0,92189000 0,00| R$ 1,2310 0,00| R$0,9848 0,00 | R$0,7994 R$ 0,0000
de 10 m3 - 210 kW)
M0191 Brita 1 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - tkm 0,55131000 0,00| R$1,2310 0,00| R$0,9848 0,00| R$0,7994 R$ 0,0000
210 kW)
M0192 Brita 2 (Caminh&o basculante com capacidade de 10 m? - tkm 0,55131000 0,00| R$ 1,2310 0,00| R$0,9848 0,00| R$0,7994 R$ 0,0000
210 kW)
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco (Caminh&o carroceria tkm 0,31531000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
com capacidade de 15t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
Custo Direto Total: R$ 460,7195
VALOR: R$ 460,72
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 445,25
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 15,47
VALOR BDI (29.90%): R$ 137,76
VALOR COM BDI: R$ 598,48
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participacdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 64,56 R$ 0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 17,48 R$ 0,00
ou azul)
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 13,45 R$ 0,01
sem jugular (classe b)
110492 Cesta Béasica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,86
104722 Colher de pedreiro ORSE un 0,00040000 R$ 18,80 R$ 0,01
104174 Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE un 0,00050000 R$ 12,00 R$ 0,01
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE un 0,00070000 R$ 11,60 R$ 0,01
111246 Escala métrica de bambu ORSE Un 0,00070000 R$ 10,22 R$ 0,01
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 190,77 R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,10 R$ 0,03
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE un 0,00020000 R$ 13,52 R$ 0,00
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
* SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado . - -
u DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM FONTE VERSAQ
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
QOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA PROPRIA
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE un 0,00040000 R$ 18,75 R$ 0,01
111243 Martelo sem unha ORSE un 0,00010000 R$ 28,00 R$ 0,00
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE un 0,00020000 R$ 15,40 R$ 0,00
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 6,70 R$ 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110790 Prumo de face ORSE un 0,00010000 R$ 25,95 R$ 0,00
110761 Refeicédo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,51
110282 Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro) ORSE un 0,00020000 R$ 46,20 R$ 0,01
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,06
111247 Serra marmore ORSE un 0,00010000 R$ 327,80 R$ 0,03
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 R$ 4,50 R$ 0,29
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,80
VALOR: R$ 3,79
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,80
VALOR ENCARGOS: -R$ 0,01
VALOR BDI (29.90%): R$ 1,13
VALOR COM BDI: R$ 4,92

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participagdo do empregador) ORSE un 0,10180000 R$ 14,00 R$ 1,43
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 R$ 64,56 R$ 0,05
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ORSE un 0,00020000 R$ 17,48 R$ 0,00
ou azul)
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, ORSE un 0,00060000 R$ 13,45 R$ 0,01
sem jugular (classe b)

102711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara ORSE un 0,00020000 R$ 163,00 R$ 0,03
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 R$ 190,00 R$ 0,86
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 R$ 300,00 R$ 0,12
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 R$ 190,77 R$ 0,29
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 R$ 12,10 R$ 0,03
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE un 0,00010000 R$ 37,80 R$ 0,00
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 R$ 6,70 R$ 0,01
110788 P& quadrada ORSE un 0,00020000 R$ 36,90 R$ 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 R$ 4,90 R$ 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 R$ 18,00 R$ 0,03
110761 Refeicédo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 R$ 5,00 R$ 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 R$ 12,54 R$ 0,06
104728 Talhadeira chata 10" ORSE un 0,00030000 R$ 18,58 R$ 0,01
102378 Vale transporte ORSE un 0,09410000 R$ 4,50 R$ 0,42
TOTAL Encargos Complementares: R$ 3,89
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado il = . J
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAQAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: R$ 3,88
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 3,89
VALOR ENCARGOS: -R$ 0,01
VALOR BDI (29.90%): R$ 1,16
VALOR COM BDI: R$ 5,04
3103302 Formas de tadbuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagdo de 3 vezes - confecc¢dao, instalagédo e retirada (m?2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT <
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,09372000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 18,1671 R$ 4,6405 R$ 1,7026
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 25,9011 R$ 25,5386 R$ 2,4275
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 4,1301
% 5 CUSTO
MAO DE OBRA UNID CONSUMO SALARIO HORA HORARIO
P9801 Ajudante h 0,90000000 12,6626 11,3963
P9808 Carpinteiro h 0,90000000 18,1000 16,2900
TOTAL MAO DE OBRA: 27,6863
Custo Horario da Execugéao: R$ 31,8164
Producéo da Equipe: 1,00000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 31,8164
VALOR CUSTO
MATERIAIS UNID CONSUMO UNITARIO UNITARIO
M0560 Desmoldante para formas de madeira | 0,01852000 R$ 13,1387 R$ 0,2433
M1205 Prego de ferro kg 0,02365000 R$ 15,0234 R$ 0,3553
MO0290 Tabua-E=25cmelL=10cm m 1,21489000 R$ 5,9531 R$ 7,2324
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m?2 0,40430000 R$ 62,6714 R$ 25,3380
TOTAL MATERIAIS: R$ 33,1690
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO [ CUSTO UNITARIO
MO0560 Desmoldante para férmas de madeira (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00002000 R$ 27,0800 R$ 0,0005
capacidade de 15t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminhéo carroceria com capacidade de 15t - 188 t 5914655 0,00002000 R$ 27,0800 R$ 0,0005
kw)
M0290 Tabua - E=2,5cm e L = 10 cm (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,00304000 R$ 27,0800 R$ 0,0823
capacidade de 15t - 188 kW)
M1429 Tébua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminh&o carroceria com t 5914655 0,01011000 R$ 27,0800 R$ 0,2738
capacidade de 15t - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3571
LN RP P 5
MOMENTO DE TRANSPORTE UND | QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT R$
MO0560 Desmoldante para formas de madeira (Caminhdo tkm 0,00002000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15t - 188 kW)
M1205 Prego de ferro (Caminh&o carroceria com capacidade de tkm 0,00002000 0,00 [ R$ 1,0290 0,00 [ R$0,8231 0,00 | R$0,6682 R$ 0,0000
15t - 188 kW)
M0290 Tabua - E=2,5cm e L = 10 cm (Caminh&o carroceria com tkm 0,00304000 0,00 | R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00 | R$ 0,6682 R$ 0,0000
capacidade de 15t - 188 kW)
M1429 Tabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminh&o tkm 0,01011000 0,00 R$ 1,0290 0,00| R$0,8231 0,00| R$ 0,6682 R$ 0,0000
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI - 29.90% LS. Més:  46.10%
+ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado . _ .
¥ p - = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
SRCCEEnEr SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10

SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA PROPRIA

Custo Direto Total: R$ 65,3425
VALOR: R$ 65,34
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 52,75
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 12,59
VALOR BDI (29.90%): R$ 19,54
VALOR COM BDI: R$ 84,88
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,82 R$ 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 13,46 R$ 13,46
TOTAL Méo de Obra: R$ 13,46
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,07 R$ 0,07
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,07
VALOR: R$ 22,21
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,07
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 6,14
VALOR BDI (29.90%): R$ 6,64
VALOR COM BDI: R$ 28,85
88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
COMPLEMENTARES)
00043488 |EPI - FAMILIA° OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAQAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% L.S. Més: 46,10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — - :
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
e SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,49
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020020 |MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 25,72 R$ 25,72
TOTAL Mao de Obra: R$ 25,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95346 CURSO DE CAPACITAGCAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 R$ 0,15 R$ 0,15
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,15
VALOR: R$ 33,36
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 21,62
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 11,74
VALOR BDI (29.90%): R$ 9,97
VALOR COM BDI: R$ 43,33

92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
92956 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 4,24 R$ 4,24
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
DEPRECIACAO. AF_12/2015
92957 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 0,98 R$ 0,98
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - JUROS.
AF_12/2015
TOTAL Servico: R$ 5,22
VALOR: R$ 5,22
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 5,22
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 1,56
VALOR COM BDI: R$ 6,78

92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015

(CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92956 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 4,24 R$ 4,24
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
DEPRECIACAO. AF_12/2015
92957 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 0,98 R$ 0,98
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - JUROS.
AF_12/2015
92958 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
MANUTENGAO. AF_12/2015
92959 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI H 1,00000000 R$ 9,06 R$ 9,06
SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - MATERIAIS
NA OPERAGAO. AF_12/2015
TOTAL Servigo: R$ 18,92
VALOR: R$ 18,92
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,92

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 07/01/2025
BDI : 29,90%

L.S. Hora:
L.S. Més:

82,97%
46,10%

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM

SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado

FONTE

ORSE

SEINFRA
SICRO NOVO
SINAPI
PROPRIA

VERSAO
2024/10
028.1 COM DESONERAGCAO
2024/10 COM DESONERAGAO
2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA

VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 5,66
VALOR COM BDI: R$ 24,58

92956 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - DEPRECIAGAO. AF_12/2015 (H

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI UN 0,00006400 R$ 66.337,07 R$ 4,24
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV
TOTAL Equipamento: R$ 4,24
VALOR: R$ 4,24
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,24
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 1,27
VALOR COM BDI: R$ 5,51

92957 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI UN 0,00001480 R$ 66.337,07 R$ 0,98
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV
TOTAL Equipamento: R$ 0,98
VALOR: R$ 0,98
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,98
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,29
VALOR COM BDI: R$ 1,27

92958 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - MANUTENGAO. AF_12/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SINAPI UN 0,00007000 R$ 66.337,07 R$ 4,64
SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV
TOTAL Equipamento: R$ 4,64
VALOR: R$ 4,64
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 4,64
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 1,39
VALOR COM BDI: R$ 6,03

92959 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF_12/2015 (H)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004221 |OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 1,55000000 R$ 5,85 R$ 9,06
OU S-500
TOTAL Material: R$ 9,06

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



¥,

N

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : .
= p = FONTE VERSAO
DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGCAO DE DRENAGEM
ORSE 2024/10

GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
VALOR: R$ 9,06
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 9,06
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 2,71
VALOR COM BDI: R$ 11,77
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
COMPLEMENTARES)
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,24 R$ 1,24
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,82 R$ 0,82
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,68
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 17,23 R$ 17,23
TOTAL Mao de Obra: R$ 17,23
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,42 R$ 0,42
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,42
VALOR: R$ 26,33
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 18,31
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,02
VALOR BDI (29.90%): R$ 7,87
VALOR COM BDI: R$ 34,20
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
COMPLEMENTARES)
00043490 |EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,73 R$ 1,73
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,97 R$ 1,97
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 10,32

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAQAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% L.S. Més: 46,10%
¥ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — - :
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
e SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 18,26 R$ 18,26
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,26
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,31 R$ 0,31
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,31
VALOR: R$ 28,89
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 20,45
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,44
VALOR BDI (29.90%): R$ 8,64
VALOR COM BDI: R$ 37,53
102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007340 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI L 0,32570000 R$ 23,22 R$ 7,56
TOTAL Material: R$ 7,56
Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45290000 R$ 28,89 R$ 13,08
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 13,08
Complementares:
VALOR: R$ 20,64
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 16,82
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 3,82
VALOR BDI (29.90%): R$ 6,17
VALOR COM BDI: R$ 26,81
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
COMPLEMENTARES)
00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,33 R$ 1,33
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,61 R$ 0,61
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 8,56
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 R$ 12,57 R$ 12,57
TOTAL Méo de Obra: R$ 12,57

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
; SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : :
¥
T+ - " = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
EasrEtonsos SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAQAO
PROPRIA PROPRIA
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITAQAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,30 R$ 0,30
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,30
VALOR: R$ 21,43
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 15,59
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 5,84
VALOR BDI (29.90%): R$ 6,41
VALOR COM BDI: R$ 27,84

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

Mao de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 26,37 R$ 26,37
TOTAL Méao de Obra com Encargos R$ 26,37
Complementares:
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 33,58 R$ 33,58
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIAGCAO.
AF_06/2014
89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 14,79 R$ 14,79
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

TOTAL Servico: R$ 48,37

VALOR: R$ 74,74

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 66,17
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,57
VALOR BDI (29.90%): R$ 22,35

VALOR COM BDI: R$ 97,09

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

Ma&o de Obra com Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 R$ 26,37 R$ 26,37
TOTAL Mé&o de Obra com Encargos R$ 26,37
Complementares:
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 33,58 R$ 33,58
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIA(;AO.
AF_06/2014
89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 14,79 R$ 14,79

OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 60,04 R$ 60,04
OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGAO.
AF_06/2014

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO SINAPI H 1,00000000 R$ 61,07 R$ 61,07

OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014

TOTAL Servico: R$ 169,48

VALOR: R$ 195,85

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : .
= p = FONTE VERSAO
DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINERA 028.1 COM DESONERAGAO

SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO

PROPRIA PROPRIA

VALOR SEM ENCARGOS: R$ 187,28
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,57
VALOR BDI (29.90%): R$ 58,56
VALOR COM BDI: R$ 254,41
89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007622 |[TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO SINAPI UN 0,00003110 R$ 1.079.918,00 R$ 33,58
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,19 M3
TOTAL Equipamento: R$ 33,58
VALOR: R$ 33,58
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 33,58
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 10,04
VALOR COM BDI: R$ 43,62
89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
00007622 |TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO SINAPI UN 0,00001370 R$ 1.079.918,00 R$ 14,79
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,19 M3
TOTAL Equipamento: R$ 14,79
VALOR: R$ 14,79
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 14,79
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 4,42
VALOR COM BDI: R$ 19,21
5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MANUTENGCAO. AF_06/2014 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00007622 |[TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO SINAPI UN 0,00005560 R$ 1.079.918,00 R$ 60,04
OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE
2,19 M3
TOTAL Equipamento: R$ 60,04
VALOR: R$ 60,04
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 60,04
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 17,95
VALOR COM BDI: R$ 77,99

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014

(H)

Material

FONTE

| UNID

| COEFICIENTE PREGO UNITARIO

TOTAL

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
;g,* SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado il - = . J
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM FONTE VERSAQ
EasrEtonsos SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
GOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERA(;AO
SINAPI 2024/11 COM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 SINAPI L 10,44000000 R$ 5,85 R$ 61,07
OU S-500
TOTAL Material: R$ 61,07
VALOR: R$ 61,07
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 61,07
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 18,26
VALOR COM BDI: R$ 79,33
88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 4,64 R$ 4,64
COMPLEMENTARES)
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 R$ 0,86 R$ 0,86
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 1,34 R$ 1,34
COMPLEMENTARES)
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,01 R$ 0,01
COMPLEMENTARES)
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,63 R$ 0,63
COMPLEMENTARES)
TOTAL Encargos Complementares: R$ 7,49
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - SINAPI H 1,00000000 R$ 18,64 R$ 18,64
TERRAPLANAGEM (HORISTA)
TOTAL Méo de Obra: R$ 18,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95386 CURSO DE CAPACITAQAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 R$ 0,24 R$ 0,24
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: R$ 0,24
VALOR: R$ 26,37
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 17,80
VALOR ENCARGOS (82.97%): R$ 8,57
VALOR BDI (29.90%): R$ 7,88
VALOR COM BDI: R$ 34,25
5914359 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 298,5687 R$ 86,2489 R$ 298,5687
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 298,5687

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora:  82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% L.S. Més: 46,10%
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — - :
= p = FONTE VERSAO
DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA

Custo Horario da Execugéao: R$ 298,5687
Producéo da Equipe: 249,00000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 1,1991
Custo do FIC (0,02663): R$ 0,0319
Custo Direto Total: R$ 1,2310
VALOR: R$ 1,23
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,23
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,37
VALOR COM BDI: R$ 1,60
5914374 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
E PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 298,5687 R$ 86,2489 R$ 298,5687
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 298,5687
Custo Horéario da Execugéao: R$ 298,5687
Producéo da Equipe: 311,25000
Custo Unitario da Execugdao: R$ 0,9593
Custo do FIC (0,02663): R$ 0,0255
Custo Direto Total: R$ 0,9848
VALOR: R$ 0,98
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,98
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,29
VALOR COM BDI: R$ 1,27
5914389 Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZACAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
< PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 298,5687 R$ 86,2489 R$ 298,5687
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 298,5687
Custo Horéario da Execucgéo: R$ 298,5687
Producéo da Equipe: 373,50000
Custo Unitéario da Execucgdao: R$ 0,7994
Custo Direto Total: R$ 0,7994
VALOR: R$ 0,80
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,80
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,24
VALOR COM BDI: R$ 1,04

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
*, SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — - — -
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM FONTE VERSAQ
e SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA | ORSE 2024/10
QOD‘PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
5914449 Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rodovia em leito natural (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT 2
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9592 Caminhé&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 249,1553 R$ 69,4492 R$ 249,1553
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,1553
Custo Horario da Execugéao: R$ 249,1553
Producéo da Equipe: 248,59000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 1,0023
Custo do FIC (0,02663): R$ 0,0267
Custo Direto Total: R$ 1,0290
VALOR: R$ 1,03
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 1,03
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,31
VALOR COM BDI: R$ 1,34
5914464 Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rodovia em revestimento primario (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
© PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 249,1553 R$ 69,4492 R$ 249,1553
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,1553
Custo Horéario da Execugéao: R$ 249,1553
Producéo da Equipe: 310,73000
Custo Unitario da Execugdao: R$ 0,8018
Custo do FIC (0,02663): R$ 0,0213
Custo Direto Total: R$ 0,8231
VALOR: R$ 0,82
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,82
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,25
VALOR COM BDI: R$ 1,07
5914479 Transporte com caminh&o carroceria de 15t - rodovia pavimentada (tkm)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL CUSTO
EQUIPAMENTOS QUANT >
PROD | IMPR PROD IMPR HORARIO
E9592 Caminhao carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 R$ 249,1553 R$ 69,4492 R$ 249,1553
TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 249,1553

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000



RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
; SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : :
¥ = p = FONTE VERSAO
v DESCRIGAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM
CEEEITER SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
LAGO»PEDRA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERACAO
SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
Custo Horario da Execugéao: R$ 249,1553
Producéo da Equipe: 372,88000
Custo Unitario da Execugéao: R$ 0,6682
Custo Direto Total: R$ 0,6682
VALOR: R$ 0,67
VALOR SEM ENCARGOS: R$ 0,67
VALOR ENCARGOS: R$ 0,00
VALOR BDI (29.90%): R$ 0,20
VALOR COM BDI: R$ 0,87

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




v OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E DATA : 07/01/2025 FONTE VERSAO
\ghs RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ORSE 2024110
[razreisono:] desonerado BDI : 29,90% .
LAGO-PEDRA [DESCRICAO: |LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E L.S. Hora: 82,97% SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
e RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. - ) SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
desonerado L.S. Més: 46,10% SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
98525  LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES SINAPI Servigo M2 420.742,00 R$ 0,83 R$349.21586 29,03%  29,03% A
(DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024
98524  LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 SINAPI Servigo M2 31.224,12 R$ 5,92 R$184.846,79 1537%  44,40% A
C4364  LIMPEZA DE BUEIRO, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMO A ROGADAE  SEINFRA Servigo M 6.244,82 R$ 26,12 R$163.114,70 1356%  57,96% B
LIMPEZA GERAL DAS BOCAS
0804397  BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS SICRO Servigo un 30,00 R$ 3.936,66 R$118.099,80  9,82% 67,78% B
ESCONSAS
95875  TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,  SINAPI Servigo M3XKM 21.856,50 R$ 3,42 R$ 74.749,23  6,21% 7400% B
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
94288  EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO SINAPI Servigo M 1.200,00 R$ 54,73 R$ 65.676,00  5,46% 79,46% B
CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024
S00026  COLETA E CARGA MANUAIS DE ENTULHO ORSE Servigo m3 3.112,00 R$ 20,30 R$63.173,60  5,25% 84,71%
94264  GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM SINAPI Servigo M 1.200,00 R$ 52,61 R$63.132,00  5,25% 89,96%
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024
2003622  BOCA DE LOBO COMBINADA - CHAPEU E GRELHA SIMPLES - BLC 01 - AREIA E BRITA SICRO Servigo un 20,00 R$ 2.894,93 R$57.898,60  4,81% 94,77%  C
COMERCIAIS
2003680  POGO DE VISITA - PVI 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO Servigo un 8,00 R$ 2.477,65 R$19.821,20  1,65% 96,42%  C
2003716  CHAMINE DOS POCOS DE VISITA - CPV 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO Servigo un 8,00 R$ 2.236,44 R$ 17.891,52  1,49% 97,91%  C
2003618 BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS SICRO Servigo un 15,00 R$ 1.163,59 R$17.453,85  1,45% 99,36%  C
103689  FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E SINAPI Servigo M2 6,00 R$ 602,77 R$3.616,62  0,30% 99,66%  C
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
C1075  DEMOLIGAO DE SARJETA OU SARJETAO DE CONCRETO SEINFRA Servigo M2 100,00 R$ 21,59 R$2.159,00  0,18% 99,84%  C
S00021  DEMOLIGAO DE MEIO-FIO GRANITICO OU PRE-MOLDADO ORSE Servigo m 150,00 R$ 11,47 R$ 1.720,50  0,14% 99,98%  C
1600404  REMOGAO DE TUBOS DE CONCRETO COM DIAMETRO DE 0,40M A 1,00M EM VALAS E SICRO Servigo m 20,00 R$ 11,12 R$222,40 002%  100,00% C
BUEIROS

Subtotal até 100,00%% R$ 1.202.791,67
Outros R$ 0,00

Valor total do Orgamento R$ 1.202.791,67

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




v OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E DATA : 07/01/2025 FONTE VERSAO
\ T RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ORSE 2024110
PRDEAUI desonerado BDI : 29,90% i
LAGO-PEDRA [DESCRICAO: |LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E L.S. Hora: 82,97% SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
o RECUPERAGCAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. . " SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
desonerado L.S. Més: 46’10 % SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM SINAPI Equipamento UN 0,1264750452 R$ 1.079.918,00 R$ 136.582,68  14,74% 11,36% A
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3
12543 SERVENTE SEINFRA Mao de Obra H 6.324,82 R$ 18,37 R$ 116.186,94  12,54% 27,28% A

00006111 SERVENTE DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 7.903,25 R$ 12,57 R$99.343,82 10,72% 38,01% A

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 SINAPI Material L 11.807,46 R$ 5,85 R$ 69.073,61  7,46% 45,46% A

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 12.743,97 R$ 4,64 R$ 59.132,00 6,38% 51,85% B

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITAOE 1, SINAPI Material M3 82,80 R$ 565,00 R$ 46.782,00  5,05% 56,90% B

SLUMP =100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
106111S Servente de obras (horista) ORSE Mao de Obra h 3.187,00 R$ 11,75 R$ 37.447,25 4,04% 60,94% B

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA) SINAPI Maéo de Obra H 1.961,12 R$ 18,64 R$ 36.555,19 3,95% 64,88% B
M0424 Cimento Portland CP Il - 32 - saco SICRO Material kg 46.775,93 R$ 0,68 R$ 31.807,63 3,43% 68,32% B

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 1.946,75 R$ 13,46 R$ 26.203,32 2,83% 71,15% B
M1429 Téabua de pinho de terceira - E = 2,5 cm SICRO Material m?2 349,85 R$ 62,67 R$ 21.925,03 2,37% 73,51% B

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, SINAPI Equipamento UN 0,02569144149 R$ 808.306,28 R$ 20.766,55 2,24% 75,75% B

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 12.743,97 R$ 1,34 R$ 17.076,91 1,84% 77,60% B
M0156 Bloco de concreto-L =19 cm, A=19cme C =39 cm SICRO Material un 2.978,43 R$ 5,33 R$ 15.875,03 1,71% 79,31% B
P9808 Carpinteiro SICRO Mé&o de Obra h 778,79 R$ 18,10 R$ 14.096,06 1,52% 80,83% C

00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 754,67 R$ 17,23 R$ 13.002,96 1,40% 82,24% C
M2623 Grelha metélica para boca de lobo com capacidade de até 300kN-C=0,90meL=0,30m SICRO Material un 20,00 R$ 568,84 R$ 11.376,80 1,23% 83,46% C
M0082 Areia média lavada SICRO Material m3 106,84 R$ 104,39 R$ 11.152,56 1,20% 84,67% C

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 7.872,77 R$ 1,33 R$ 10.470,79 1,13% 85,80% C

CAIXA)
P9801 Ajudante SICRO Méo de Obra h 826,27 R$ 12,66 R$ 10.460,59 1,13% 86,93% C
M0191 Brita 1 SICRO Material m?3 57,73 R$ 158,83 R$9.169,76  0,99% 87,92% C
16815 ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR SEINFRA Méo de Obra H 312,24 R$ 28,96 R$ 9.042,50 0,98% 88,89% C
M0192 Brita 2 SICRO Material m?3 57,73 R$ 155,80 R$8.994,83  0,97% 89,86% C

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 12.743,97 R$ 0,63 R$ 8.028,70 0,87% 90,73% C
P9824 Servente SICRO Mao de Obra h 673,83 R$ 11,91 R$8.025,35  0,87% 91,60% C

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




¥ OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E DATA : 07/01/2025 FONTE VERSAO
\ T RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ORSE 2024110
[razreisono:] desonerado BDI : 29,90% .
LAGO-PEDRA [DESCRICAO: |LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E L.S. Hora: 82,97% SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
o RECUPERAGCAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ~ SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
desonerado L.S. Més: 46,10% SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAQ
PROPRIA PROPRIA

CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 261,62 R$ 25,72 R$ 6.728,78 0,73% 92,32% C
M0290 Tabua-E=25cmelL=10cm SICRO Material m 1.051,27 R$ 5,95 R$ 6.255,05 0,68% 93,00% C
P9821 Pedreiro SICRO Ma&o de Obra 275,83 R$ 18,10 R$4.992,45  0,54% 93,54% C
M1432 Tampao de ferro fundido articulado para aguas pluviais - DN 600 classe 400 SICRO Material un 8,00 R$ 617,74 R$ 4.941,92 0,53% 94,07% C

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 7.872,77 R$ 0,61 R$ 4.802,39 0,52% 94,59% C

COLETADO CAIXA)
100158 Almoco (Participacéo do empregador) ORSE Encargos un 325,20 R$ 14,00 R$ 4.552,80 0,49% 95,08% C

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 2.672,09 R$ 1,24 R$ 3.313,40 0,36% 95,44% C

CAIXA)
00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, SINAPI Equipamento UN 0,036417081735 R$ 81.699,70 R$ 2.975,26 0,32% 95,76% C
NAO INCLUI CAMINHAO)
MO0004 Aco CA 50 SICRO Material kg 447,37 R$ 6,11 R$2.733,43  0,30% 96,06% C
110492 Cesta Basica ORSE Encargos un 14,38 R$ 190,00 R$2.731,30  0,29% 96,35% C
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, SINAPI Material M2 6,00 R$ 400,00 R$ 2.400,00 0,26% 96,61% C
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
M0224 Guia-chapéu pré-moldada - C = 120 cm SICRO Material un 35,00 R$ 65,50 R$ 2.292,50 0,25% 96,86% C
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI Material M3 22,01 R$ 100,00 R$2.200,80  0,24% 97,09%
TRANSPORTE)
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 2.672,09 R$ 0,82 R$ 2.191,12 0,24% 97,33% C
COLETADO CAIXA)

00000242 AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) SINAPI Mé&o de Obra H 160,02 R$ 13,44 R$ 2.150,63 0,23% 97,56% C
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 81,10 R$ 25,90 R$ 2.100,43 0,23% 97,79% C
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 41,72 R$ 49,51 R$ 2.065,71 0,22% 98,01% C

00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 99,96 R$ 19,75 R$ 1.974,21 0,21% 98,23% C

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 2.195,51 R$ 0,86 R$ 1.888,13 0,20% 98,43% C

COLETADO CAIXA)
17989 MESTRE DE LINHA SEINFRA Méo de Obra H 62,45 R$ 28,96 R$ 1.808,50  0,20% 98,62% C
110761 Refeigdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE Encargos un 325,20 R$ 5,00 R$ 1.626,00 0,18% 98,80% C
E9066 Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 81,10 R$ 18,17 R$ 1.473,55 0,16% 98,96% C
102378 Vale transporte ORSE Encargos un 300,39 R$ 4,50 R$ 1.351,74 0,15% 99,11% C
MO0014 Aco CA 60 SICRO Material kg 149,60 R$ 7,69 R$ 1.150,42  0,12% 99,23% C
MO0083 Argamassa pré-dosada para grauteamento SICRO Material kg 479,62 R$ 2,27 R$ 1.088,73 0,12% 99,35% C

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

v OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E DATA : 07/01/2025 FONTE VERSAO
\ T RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ORSE 2024110
[razreisono:] desonerado BDI : 29,90% .
LAGO-PEDRA [DESCRICAO: |LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E L.S. Hora: 82,97% SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
o RECUPERAGCAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. . " SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
desonerado L.S. Més: 46,10% SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
CODIGO DESCRI(;AO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 240,00 R$ 4,17 R$ 1.000,80 0,11% 99,46% C
P9805 Armador SICRO Méo de Obra h 47,48 R$ 20,77 R$986,22 0,11% 99,56% C
MO0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa SICRO Material kg 133,27 R$ 7,23 R$ 963,54  0,10% 99,67% C
00013836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A SINAPI Equipamento UN 0,014283696 R$ 66.337,07 R$ 947,54 0,10% 99,77% C
DIESEL E POTENCIA DE 14 CV
100941 Fardamento com mangas curta ORSE Encargos un 4,79 R$ 190,77 R$ 914,12 0,10% 99,87% C
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI Material KG 747,92 R$ 0,86 R$ 643,21  0,07% 99,94% C
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE Encargos cj 1,28 R$ 300,00 R$ 383,34 0,04% 99,98% C
M1205 Prego de ferro SICRO Material kg 20,46 R$ 15,02 R$ 307,38  0,03% 100,01% C
MO0560 Desmoldante para formas de madeira SICRO Material | 16,03 R$ 13,14 R$ 210,58 0,02% 100,03% C
12391 PEDREIRO SEINFRA Méo de Obra H 8,00 R$ 24,03 R$ 192,24  0,02% 100,05% C
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE Encargos un 14,38 R$ 12,54 R$ 180,27 0,02% 100,07% C
112893S  Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE Encargos par 2,56 R$ 64,56 R$ 164,99 0,02% 100,09% C
E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m3 e da SICRO Equipamento CHP 1,03 R$ 142,02 R$ 146,56 0,02% 100,11% C
retroescavadeira de 0,29 m3 - 58 kW (PRODUTIVO)
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI Encargos H 12.743,97 R$ 0,01 R$ 127,44 0,01% 100,12% C
104750S Pedreiro (horista) ORSE Mao de Obra h 7,50 R$ 16,47 R$ 123,52 0,01% 100,13% C
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 19,25 R$ 6,04 R$ 116,27 0,01% 100,15% C
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 148,83 R$ 0,72 R$ 107,16 0,01% 100,16% C
102711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 I, pneu com camara ORSE Encargos un 0,6374 R$ 163,00 R$ 103,90 0,01% 100,17% C
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE Encargos un 5,75 R$ 18,00 R$ 103,50 0,01% 100,18% C
112892S  Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE Encargos par 7,35 R$ 12,10 R$ 88,90 0,01% 100,19% C
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 51,05 R$ 1,72 R$ 87,81 0,01% 100,20% C
E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 | IMPRODUTIVO) SICRO Equipamento CHI 74,50 R$ 1,17 R$ 87,17 0,01% 100,21% C
MO0075 Arame liso recozido em ago-carbono - D = 1,24 mm (18 BWG) SICRO Material kg 8,14 R$ 10,45 R$ 85,07 0,01% 100,22% C
MO0345 Cal hidratada - saco SICRO Material kg 107,69 R$ 0,77 R$ 82,92  0,01% 100,23% C
110596 Protetor auricular ORSE Encargos un 14,38 R$ 4,90 R$ 70,44 0,01% 100,23% C
E9010 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg SICRO Equipamento CHP 39,98 R$ 1,19 R$ 47,57 0,01% 100,24% C

(PRODUTIVO)

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




v OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E DATA : 07/01/2025 FONTE VERSAO
\ T RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ORSE 2024110
[razreisono:] desonerado BDI : 29,90% .
LAGO-PEDRA [DESCRICAO: |LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E L.S. Hora: 82,97% SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
o RECUPERAGCAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ~ SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
desonerado L.S. Més: 46,10% SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAQ
PROPRIA PROPRIA
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % [ CL
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 2,27 R$ 17,23 R$ 39,06 0,00% 100,24% C
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE Encargos un 1,92 R$ 13,45 R$ 25,78 0,00% 100,25% C
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 1,38 R$ 18,26 R$ 25,23  0,00% 100,25% C
110788 Pa quadrada ORSE Encargos un 0,6374 R$ 36,90 R$ 23,52 0,00% 100,25% C
00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR SINAPI Material L 0,9771 R$ 23,22 R$ 22,69 0,00% 100,25% C
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 2.195,51 R$ 0,01 R$ 21,96 0,00% 100,26% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
104728 Talhadeira chata 10" ORSE Encargos un 0,9561 R$ 18,58 R$ 17,76 0,00% 100,26% C
101651 Oculos branco protegéo ORSE Encargos pr 2,56 R$ 6,70 R$ 17,12 0,00% 100,26% C
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE Encargos un 0,3187 R$ 37,80 R$ 12,05 0,00% 100,26% C
112894S  Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE Encargos un 0,6389 R$ 17,48 R$ 11,17 0,00% 100,26% C
E9071 Transportador manual carrinho de méo com capacidade de 80 | IMPRODUTIVO) SICRO Equipamento CHI 16,32 R$ 0,49 R$ 8,00 0,00% 100,26% C
E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m3 - 3,70 kW (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 0,192733333333 R$ 32,69 R$ 6,30 0,00% 100,26% C
333325624
00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 2,24 R$ 1,43 R$ 3,20 0,00% 100,27% C
COLETADO CAIXA)
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 1,36 R$ 1,97 R$ 2,68 0,00% 100,27% C
COLETADO CAIXA)
00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) SINAPI Material KG 0,0678 R$ 37,34 R$253  0,00% 100,27% C
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1,36 R$ 1,73 R$ 2,35 0,00% 100,27% C
00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 0,0792 R$ 20,01 R$1,58  0,00% 100,27% C
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 2,24 R$ 0,49 R$ 1,10 0,00% 100,27% C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
111247 Serra marmore ORSE Encargos un 0,00075 R$ 327,80 R$0,25 0,00% 100,27% C
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE Encargos un 0,0015 R$ 46,20 R$ 0,07 0,00% 100,27% C
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE Encargos un 0,00525 R$ 11,60 R$ 0,06 0,00% 100,27% C
104722 Colher de pedreiro ORSE Encargos un 0,003 R$ 18,80 R$ 0,06 0,00% 100,27% C
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE Encargos un 0,003 R$ 18,75 R$ 0,06 0,00% 100,27% C
111246 Escala métrica de bambu ORSE Encargos un 0,00525 R$ 10,22 R$ 0,05 0,00% 100,27% C
104174 Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE Encargos un 0,00375 R$ 12,00 R$ 0,04  0,00% 100,27% C
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE Encargos un 0,0015 R$ 15,40 R$ 0,02 0,00% 100,27% C

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

¥ OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E DATA : 07/01/2025 FONTE VERSAO
LT RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. ORSE 2024110
frerrono: desonerado BDI : 29,90% .
LAGO-PEDRA [DESCRICAO: |LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA E L.S. Hora: 82,97% SEINFRA 028.1 COM DESONERAGAO
"""" RECUPERAGCAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. . " SICRO NOVO 2024/10 COM DESONERAGAO
desonerado L.S. Més: 46’10 % SINAPI 2024/11 COM DESONERAGAO
PROPRIA PROPRIA
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
111243 Martelo sem unha ORSE Encargos un 0,00075 R$ 28,00 R$ 0,02 0,00% 100,27% C
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE Encargos un 0,0015 R$ 13,52 R$ 0,02 0,00% 100,27% C
110790 Prumo de face ORSE Encargos un 0,00075 R$ 25,95 R$ 0,02 0,00% 100,27% C
E9788 Misturador de argamassa com capacidade de 0,250 m3 - 3,70 kW (IMPRODUTIVO) SICRO Equipamento CHI 0,00 R$ 27,08 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
E9592 Caminh&o carroceria com capacidade de 15t - 188 kwW (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 0,00 R$ 249,16 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 | - 10 kW (IMPRODUTIVO) SICRO Equipamento CHI 0,00 R$ 28,67 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
E9010 Balanca plataforma digital a bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg SICRO Equipamento CHI 0,00 R$ 0,80 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
(IMPRODUTIVO)
E9066 Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO) SICRO Equipamento CHI 0,00 R$ 4,64 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
E9526 Retroescavadeira de pneus - capacidade da cagamba da pa-carregadeira de 0,76 m3 e da SICRO Equipamento CHI 0,00 R$ 69,92 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
retroescavadeira de 0,29 m3 - 58 kW (IMPRODUTIVO)
E9579 Caminhé&o basculante com capacidade de 10 m3 - 210 kW (PRODUTIVO) SICRO Equipamento CHP 0,00 R$ 298,57 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
E9592 Caminhdo carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) SICRO Equipamento CHI 0,00 R$ 69,45 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) SICRO Equipamento CHI 0,00 R$ 25,54 R$ 0,00 0,00% 100,27% C
E9579 Caminh&o basculante com capacidade de 10 m?3 - 210 kW (IMPRODUTIVO) SICRO Equipamento CHI 0,00 R$ 86,25 R$ 0,00 0,00% 100,27% C

Subtotal até 100,27%%

QOutros

Valor total do Orgamento

R$ 928.885,34
-R$ 2.468,12

R$ 926.417,22

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro
Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTE~NCAO DE DRENAGEM DATA : 07/01/2025 L.S. Hora: 82,97%
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA BDI : 29.90% LS. Més:  46.10%
¥+ SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado — — : .
T+ = p, ~ FONTE VERSAO
v DESCRICAO: LIMPEZA DE CANAIS , CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM
SUPERFICIAL E PROFUNDA E RECUPERACAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA ORSE 2024/10
SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO DA PEDRA - MA. desonerado SEINFRA 028.1 COM DESONERACAO

SICRO NOVO

2024/10 COM DESONERAGAO

SINAPI 2024/11 COM DESONERACAO
PROPRIA PROPRIA
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
100,00 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 7.718,52
R$ 7.718,52 R$ 7.718,52
50,00 % 50,00 % 100,00 %
2 SERVICO DE LIMPEZA DE CANAIS R$ 697.177,35
R$ 348.588,68| R$ 348.588,67 R$ 697.177,35
25,00 % 25,00 % 50,00 % 100,00 %
3 DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA R$ 231.164,97
R$ 57.791,24| R$57.791,24|R$ 115.582,49| R$ 231.164,97
~ 25,00 % 75,00 % 100,00 %
4 RECUPERAGAO DE MEIO FIO E SARJETA R$ 128.808,00
R$ 32.202,00| R$ 96.606,00| R$ 128.808,00
25,00 % 75,00 % 100,00 %
5 TRANSPORTE DE MATERIAL R$ 137.922,83
R$ 34.480,71|R$ 103.442,12| R$ 137.922,83
R$ 414.098,44 | R$ 473.062,62 | R$ 315.630,61 RS$
R$ 1.202.791,67
R$ 414.098,44 | R$ 887.161,06 | R$ 1.202.791,67| 1.202.791,67

Rua Mendes Fonseca, 222 - Centro

Lago da Pedra - MA
CEP: 65.715-000




COMPOSIGCAO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS

[ TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | DESONERACAO
sim

Construcéo de Redes de Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto

Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o

ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Adotado Situacdo 1° Quartil Médio 3° Quartil
Administracdo Central AC 3,43% - 3,43% 4,93% 6,71%
Seguro e Garantia SG 0,28% - 0,28% 0,49% 0,75%
Risco R 1,00% 1,00% 1,39% 1,74%
Despesas Financeiras DF 0,94% - 0,94% 0,99% 1,17%
Lucro L 6,74% - 6,74% 8,04% 9,40%

Tributos (impostos COFINS
3,00%, e PIS 0,65%)
Tributos (ISS, variavel de ISS 5,00% 0,00% 2,50% 5,00%
acordo com 0 municipio)
Tributos (Contribui¢ao
Previdenciaria sobre a Receita

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

0, 0, 0, 0,
Bruta - 0% ou 4 5% - CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
Desoneracéo)
BDI SEM desoneragéo o o o o
(Férmula Ac6rdao TCU) BDI PAD 23,50% OK 20,76% 24,18% 26,44%
BDI COM desoneragéo BDI DES 29,90% OK

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos ac6rdéos 2369/2011 e
2622/2013:

BD[ = (1+AC+S+R4(—1G_).I()1+DF).(1+L) _1

l Declaré para o§ devidos_ fins que, cc_>,nforme Iegisla@ét_) tributaria municipjal, a base de célc_ulo para Constrﬂgéo de Redes _de
Abastecimento de Agua, Coleta de Esgoto, € de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboracéo do
orcamento foi COM Desoneracdo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administracéo Publica.

Rua Mendes Fonseca, 222 ~ Centro
Lago da Pedra-VA
CEP: 65.715-000




DESCRICAO

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA

COM DESONERACAO

HORISTA

MENSALISTA
%

SEM DESONERACAD

HORISTA

MENSALISTA

|

0,20%

SEBRAE

0,60%

Salario Educacio

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

3,00%

FGTS

SECONCI

0,00%

>Z(B(ZE R R

Repouso Semanal Remunerado

17,89%

0,00%

N3o incide

17 89%

fr

Naoincide

- 395%

Auxilio - Enfermidade

0,85%

0,64%

0,85%

139 Saldrio

11,03%

833%

>

v

Licenca Paternidade

0,06%

0,04%

0,06%

_0,74%

Dias de Chuvas

N3o incide

1,59%

o Acidente de Trabalho

S

0,10%

Férias Gozadas

12,18%

2,20

12,18%

rio Maternidade

10,04%

0,03%

0,04%

= (Bl2 (&)= (&= 8]z 8] =

Total

Aviso Prévio Indenizado

48,43%

4,58%

18,88%

3,46%

48,43%

458%

o11%

0,08%

Férias Indenizadas

1,73%

131%

1,73%

Depesito Rescisdo Sem usta Causa

- 241%

Indenizagdo Adicional

0,39%

0,29%

039%

D1

aiciglciRle

9,22%

6,96%

317%

922%

17 82%

029%

0a1%

TOTAL{A+B+C+D)

8,52%
82,97%

3,46%
46,10%

18,23%
112,68%

7,26%
69,90%
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NOTA TECNICA DA COMPOSIGAO DO BDI
1. OBJETO

LIMPEZA DE CANAIS CORREGOS, MANUTENGCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E
PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO
DA PEDRA/MA.

2. OBJETIVO

Esta nota técnica tem como objetivo definir um parametro técnico para a taxa do BDI
(Bonificagcdes e Despesas Indiretas).

3. PREMISSAS

O BDI (Beneficios e Despesas Indiretas) € um valor percentual que incide sobre o custo
global de referéncia para realizagao da obra ou servigo de engenharia, determinado pela
seguinte formula:

Valor da Obra / Servigo = Custos Diretos x (1 + BDI)

O Custo Global de Referéncia é valor resultante do somatério dos custos totais de
referéncia de todos os servigos necessarios a plena execugédo da obra ou servigo de
engenharia, sendo também o custo total de referéncia do servigo o valor resultante da
multiplicacdo do quantitativo do servico previsto no orcamento de referéncia por seu custo
unitario de referéncia.

4. PARCELAS DO VALOR DO BDI
As parcelas que compde o BDI, conforme acérdao 2.622/2013 do TCU, sao:
a) Tributos - T
ISS: 5,00 % sobre o valor da méao de obra, portanto a aliquota efetiva sera:
ISS=5,00 %
COFINS: Lei n®9.718/98 Art. 8°. Fica elevada para trés por cento a aliquota da COFINS.
COFINS = 3,00 %
PIS/PASEP: A aliquota do PIS/PASEP é de 0,65% (art. 8°, inciso |, da Lei n®9.715/98).
PIS = 0,65 %
IRPJ e CSLL: Parcelas vedadas para inclusao no BDI.
Tributos = 5,00 %
b) Administracao Central (AC)

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acérdao 2.622/2013 do TCU, para obras
do tipo “Construcao de Edificios”, por ser considerado por este o mais apropriado para
parametrizagao.

Administracdo Central = 3,43 %

Rua Mendes Fonseca, 222 ~ Centro
Lago da Pedra-MA
CEP: 65.715-000
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c) Despesa Financeira (DF)

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acérdao 2.622/2013 do TCU, para obras
do tipo “Construcéo de Edificios”, por ser considerado por este o mais apropriado para
parametrizagao.

Despesas Financeiras = 0,94 %
d) Seguros e Garantias (S + G)

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acérdao 2.622/2013 do TCU, para obras
do tipo “Construcéo de Edificios”, por ser considerado por este o mais apropriado para
parametrizacao.

Seguros e Garantias = 0,28 %
e) Riscos (R)

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acérdao 2.622/2013 do TCU, para obras
do tipo “Construcao de Edificios”, por ser considerado por este o mais apropriado para
parametrizagao.

Riscos =1,00 %
f) Lucro (L)

Adotamos o valor percentual médio adotado pelo Acérdao 2.622/2013 do TCU, para obras
do tipo “Construcao de Edificios”, por ser considerado por este o mais apropriado para
parametrizagao.

Lucro=6,74 %
5. DETERMINA(;AO DO BDI

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU
no acoérdao 2.622/2013, é obtido pela seguinte férmula:

As taxas no numeradorincidem sobre os custos diretos e as taxas no denominador incidem
sobre o Prego Total da Obra/Servigo. A aplicagédo desses indices na férmula adotada produz
a seguinte taxa:

(L+(AC+R+S+G)X(A+DF) X (1+1)

BDI = |(1 s

6. ENQUADRAMENTO NO DISPOSTO NA LEl 12.546/2011 E SUAS ALTERAGCOES
(DESONERAGAO DA FOLHA DE PAGAMENTO)

As obras que se enquadram na legislagdo acima deverao adotar o BDI calculado com uma
taxa adicional da CPRB (Contribuicao Previdenciaria sobre a Receita Bruta), de natureza
tributdria, cuja aliquota esta fixada em 4,50%. A aplicacao desses indices na formula
adotada produz a seguinte taxa:

BDI=29,90 %

Rua Mendes Fonseca, 222 ~ Centro
Lago da Pedra-MA
CEP: 65.715-000
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DECLARAGAO DE ORGAMENTO
1. OBJETO

LIMPEZA DE CANAIS CORREGOS, MANUTENCAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E
PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO
DA PEDRA/MA.

2. OBJETIVO

Esta declaragdo tem como objetivo definir um comparativo técnico entre qual tipo de
orgamento é o mais vantajoso para a administragéo publica em face da adogéo ou ndo do
enguadramento no disposto nalei 12.844/2013 (desoneragao da folha de pagamento), que
consiste na substituicdo da contribuicao previdencidria patronalincidente sobre afolhade
salarios por uma contribuigao incidente sobre a receita bruta, reduzindo a carga tributaria
da contribuigéo previdenciaria devida pelas empresas.

3. VERIFICAGAO DO ORGAMENTO

O quadro abaixo demonstra os valores obtidos para a comparagéo dos tipos de

orcamentos, o software de orgamentos utilizado foi o SEOBRA, em plataforma online.

Quadro 1: Comparativo dos Orcamentos

Sem Desoneracéo Com Desoneragéo
BDI =23,50% BDI =29,90%
Encargos sociais: Horista = 112,68% Mensalista | Encargos sociais: Horista =82,97%
=69,90% Mensalista =46,10%
Valor Total=R$ 1.211.950,09
Valor Total = R$ 1.202.791,67

Fica evidente entdo que orgcamento do tipo Com Desoneracéo é o mais vantajoso para a
administragdo publica, representado uma economia de R$9.158,42 (NOVE MIL CENTO E
CINQUENTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS).
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DECLARAGAO
PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA OU VALOR SIGNIFICATIVO
1. OBJETO

1.1. LIMPEZA DE CANAIS CORREGOS, MANUTENGAO DE DRENAGEM SUPERFICIAL E
PROFUNDA E RECUPERAGAO DE MEIO-FIO E SARJETAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGO
DA PEDRA/MA.

2. PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

2.1. Os elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos
mais criticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado
para a sua perfeita execugao. Trata-se da esséncia do objeto licitado, aquilo que é
realmente caracterizador da obra ou do servigo, que é de suma importancia para o
resultado almejado pela contratagao, constam no quadro 1.

Quadro 1: Parcelas de Maior Relevancia ou Valor Significativo

28525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETACAO E PEQUENAS ARVORES SINAPI Servico M2 420.742,00
(MAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS AF_03/2024
98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGCAO EM TERRENO COM ENXADA AF_032024 SINAP| Servigo M2 3122412
C4364 LIMPEZA DE BUEIROQ, INCLUINDO A RETIRADA DOS ENTULHOS BEM COMOC AROCADAE  SEINFRA Servigo M 6.244.82
LIMPEZA GERAL DAS BOCAS
0804397 BOCA DE BSTC D = 1,00M - ESCONSIDADE 30° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS SICRO Servico un 30,00

ESCONSAS
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