
 
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP 

Processo ETP N° 015/SAMAE/GTEC/2024 

 

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO 

1.1. Objeto da Contratação  

 Este Estudo Técnico Preliminar (ETP) visa avaliar a necessidade de contratação de 

empresa para o fornecimento tubos em PVC DEFOFO e materiais hidráulicos, essenciais para 

manutenções, demandas operacionais e possíveis extensões de rede de água e esgoto do 

SAMAE de Tangará da Serra-MT. 

 

1.2. Justificativa da Contratação 

A autarquia precisa fazer a reposição dos estoques existentes afim de ter capacidade de 

atendimento junto aos técnicos do SAMAE quando da solicitação de itens diversos para uso 

em serviços também diversos na área da instalação e manutenção hidráulica na área do 

saneamento. 

Com o crescimento urbano ou aumento da demanda por água e esgoto em determinadas 

áreas, é necessário expandir a infraestrutura existente. A compra de tubos e materiais 

hidráulicos permite a construção de novas redes ou a ampliação das existentes, atendendo a 

novas áreas ou aumentando a capacidade das redes atuais conforme surjam as necessidades. 

 

1.3. Resultados a serem alcançados 

O atendimento dessa demanda visa alcançar diversos resultados importantes, tanto do 

ponto de vista operacional quanto econômico e ambiental. Esses resultados são fundamentais 

para garantir a eficiência do sistema de abastecimento de água e tratamento de esgoto. 

Manter um estoque de tubos e materiais essenciais permite a realização de reparos e 

manutenções de forma proativa, reduzindo os riscos de falhas imprevistas e aumentando a 

confiabilidade do sistema de distribuição de água e esgoto. 

O estoque de materiais facilita a instalação de novas redes em áreas em expansão, como 

novos bairros ou regiões que estão sendo urbanizadas, garantindo que a infraestrutura básica 

seja instalada de forma eficiente e planejada. 

 
1.4. Consequências inerentes ao não atendimento da demanda. 
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A falta de planejamento e a ausência de estoque de materiais podem resultar em compras 

emergenciais, muitas vezes a preços mais altos, além de custos adicionais com logística e 

transporte de materiais fora de hora. Sem materiais para manutenção ou expansão da 

infraestrutura, a capacidade do sistema de atender adequadamente à demanda é comprometida, 

gerando problemas recorrentes. 

 

2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO ANUAL DE 
CONTRATAÇÕES 
  Esta contratação não está prevista em um plano formal de contratações, pois esta 

Autarquia não desenvolveu seu PCA- Plano de Contratações Anual  

 Neste período o Samae juntamente com seus gestores vem buscando reunir as 

informações necessárias para a elaboração de um PCA adequado e alinhado com os 

interesses da autarquia com a previsão de que neste ano de 2024, com a participação de 

todos os setores do Samae possa estar registrando suas demandas para o ano seguinte 

contemplando assim um plano de contratações ajustado as necessidades dos diversos 

setores do Samae. 

 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Os itens a serem fornecidos devem estar de acordo com as normas técnicas vigentes 

de regulamentação para os materiais relacionados como por exemplo ABNT e INMETRO. 

A contratação deve obedecer às normas de licitações e contratos, de sustentabilidade 

de nosso município, bem como à legislação específica, conforme levantamento de mercado e 

de acordo com a solução escolhida. 

Após a aquisição dos produtos se os mesmos apresentarem problemas, danos ou outros 

estes deverão ser substituídos, sem ônus para a contratante, na hipótese de apresentarem vícios, 

estiverem danificados e/ou com quaisquer outras falhas. 

A Contratada se responsabiliza pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 

com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do CDC. Além disso, não há vedação a uma marca/produto 

específico, nos termos do Art. 41, inciso III, da Lei 14.133/2021. 

 

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES, ACOMPANHADAS DAS MEMÓRIAS 
DE CÁLCULO E DOCUMENTOS QUE LHE DÃO SUPORTE 
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 A quantidade dos materiais estimada é a mensurada e prevista para que seja possível 

atender ao caminhamento completo da extensão de rede de água tratada em questão. O 

estabelecido abaixo são os objetos e as quantidades necessárias. 

 

Quadro 1 – Quantitativo e especificações do Objeto. 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

1 
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 
MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) 

UN 686 R$ 1.599,99 R$ 1.097.593,14 

2 
TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 
MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665) 

UN 167 R$ 2.189,74 R$ 365.686,58 

3 
CURVA FERRO FUNDIDO, 90º, DN 
300MM, BB JEI, PARA REDE DE ÁGUA 

UN 03 R$ 1.701,34 R$ 5.104,02 

4 
CURVA FERRO FUNDIDO, 45º, DN 
300MM, BB JEI, PARA REDE DE ÁGUA 

UN 01 R$ 1.280,00 R$ 1.280,00 

5 
TÊ FERRO FUNDIDO, JEI, DN 300 x 300 
MM 

UN 01 R$ 2.333,83 R$ 2.333,83 

6 
VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM 
FLANGE EM FERRO FUNDIDO, DN 300, 
PN 10, PARA REDE DE SANEAMENTO 

UN 03 R$ 5.300,80 R$ 15.900,00 

7 
VALVULA REGISTRO DE GAVETA COM 
FLANGE EM FERRO FUNDIDO, DN 300, 
PN 16, PARA REDE DE SANEAMENTO 

UN 01 R$ 6.780,00 R$ 6.780,28 

8 
REDUÇÃO, PB, JUNTA ELÁSTICA JGS, 
DN 300 PARA 250 MM 

UN 02 R$ 1.115,00 R$ 2.230,00 

9 ADAPTADOR FLANGE/BOLSA, DN 300 UN 01 R$ 1.260,00 R$ 1.260,00 

10 
CAP COM JUNTA ELÁSTICA JGS, DN 250 
MM 

UN 02 R$ 811,93 R$ 1.623,86 

11 
REDUÇÃO EXCENTRICA EM FERRO 
FUNDIDO BB, DN 300MM PARA 250MM 

UN 01 R$ 1.370,00 R$ 1.370,00 

12 
CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JEI, 45º, 
DN 250 MM, PARA REDE DE ÁGUA 

UN 01 R$ 982,50 R$ 982,50 
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ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

13 
CURVA EM FERRO FUNDIDO, 22º30’, DN 
250 MM, BB 

UN 01 R$ 810,00 R$ 810,00 

14 
COLAR DE TOMADA EM FERRO 
FUNDIDO, DN 300MM  

UN 01 R$ 160,00 R$ 160,00 

VALOR TOTAL R$ 1.503.114,21 

 

 

5.  LEVANTAMENTO DE MERCADO E JUSTIFICATIVA TÉCNICA E 
ECONÔMICA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR 

  O levantamento estimado dos custos foi realizado com base em cotações obtidas junto 

a fornecedores especializados, utilizando-se da mediana dos valores de cada item. 

6.  ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO ACOMPANHADA DOS 
PREÇOS UNITÁRIOS, DAS MEMÓRIAS DE CÁLCULO E OUTROS 
DOCUMENTOS DE SUPORTE. 

   O valor da contratação foi estimado com base nos orçamentos fornecidos por empresas 

especializadas, totalizando R$ 1.503.114,21 (Um milhão, quinhentos e três mil, cento e 

quatorze reais e vinte e um centavos). Este valor inclui todos os custos associados, garantindo 

que a aquisição atenda plenamente às necessidades operacionais da autarquia. 

     

7.  DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS 
EXIGÊNCIAS RELACIONADAS À MANUTENÇÃO E À ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, QUANDO FOR O CASO 

Após os levantamentos e analises da aquisição levando em conta o tipo de material a ser 

adquirido e também depois de estimativa de preços apensos no processo, a escolha mais 

assertiva para prosseguir com a aquisição demandada pelo setor de almoxarifado é o Pregão 

Eletrônico. Os valores levantados afastam a possibilidade por exemplo de adotar uma dispensa 

em razão de valor haja visto que os preços observados ultrapassam o valor total referenciado 

pela nova lei de licitações - lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021; também a possiblidade de 

fracionar os pedidos durante o decorrer do período de vigência do contrato pesou em favor da 

escolha da modalidade referida. 
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O objeto desse projeto se refere à aquisição dos materiais, sendo que os serviços 

relacionados à mão de obra serão realizados pela equipe operacional da autarquia; com relação 

à manutenção e possível assistência técnica, a responsabilidade será atribuída integralmente à 

mesma. 

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 
 

A contratação será através de ATA de registro de preços, o fornecedor será selecionado 

por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade PREGÃO, sob a 

forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo MENOR PREÇO unitário.  

Portanto, o parcelamento da solução em itens individuais é a melhor opção para a 

presente demanda, considerando que essa abordagem permitirá maior competitividade entre os 

fornecedores e possibilitará a contratação dos itens com melhores condições comerciais. 

 

9. DEMONSTRAR OS RESULTADOS PRETENDIDOS EM TERMOS DE 
ECONOMICIDADE E DE MELHOR APROVEITAMENTO DOS RECURSOS 

A abordagem do parcelamento em itens individuais permitirá maior competitividade 

entre os fornecedores e possibilitará a contratação dos itens com melhores condições 

comerciais, em comparação com a aquisição dos itens agrupados. 

Os principais resultados esperados incluem a economia e melhor aproveitamento dos 

recursos da autarquia. Com a aquisição dos materiais, a equipe da própria autarquia poderá 

realizar os serviços necessários para a implantação dessa rede de distribuição de água tratada.  

 

10.  PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE A 
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO À CAPACITAÇÃO DE 
SERVIDORES PARA A FISCALIZAÇÃO/GESTÃO CONTRATUAL 

Não foram identificadas necessidades de providências adicionais ou adequações para a 

efetivação da contratação, considerando que todos os requisitos técnicos e operacionais foram 

previamente analisados e estão em conformidade com as normativas vigentes. 

 

11.  CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES 

 Não foram identificadas contratações correlatas ou interdependentes para esta demanda, 

visto que a solução proposta é autônoma e atende integralmente às necessidades específicas da 

autarquia. 
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12.  DESCRIÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS 
MITIGADORAS 

 a) A empresa deverá possuir a licenças ambientais condizentes com a sua atividade 

produtiva e estar em dia com as respectivas licenças; 

 b) Os produtos devem observar os critérios de sustentabilidade ambiental decorrentes 

de sua fabricação, nos termos da legislação de regência e suas eventuais alterações; 

 c) Os resíduos decorrentes das fabricações dos produtos cotados deverão ter destinação 

ambiental adequada;  

 d)  Os equipamentos possam ter destinação ambiental adequada após o final do ciclo de 

seu funcionamento (tempo de uso); 

 e) Que os bens sejam constituídos, no todo ou em parte, por material reciclado, atóxico, 

biodegradável, conforme norma da ABNT–NBR; 

 f) Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção de certificação do 

Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – como INMETRO 

produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares; 

 g) Que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual 

adequada, com o menor volume possível, que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir 

a máxima proteção durante o transporte e o armazenamento; 

 h) Que os bens não contenham substâncias perigosas em concentração acima da 

recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous Substances), tais como 

mercúrio, chumbo, cromo hexavalente, cádmio, bifenil-polibromados, éteres difenil- Cd PBBs 

polibromados PBDEs; 

 i) As empresas poderão comprovar (por outros meios de prova válidos e regulares 

admitidos pelo direito) que seus produtos atendem aos requisitos de sustentabilidade ambiental. 

 
13.  POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA 
CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE 
DESTINA. 

 A equipe responsável pelo planejamento de aquisições e contratações, após a conclusão 

e análise deste Estudo Técnico Preliminar, declara ser viável a presente demanda. 
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ÁREA TÉCNICA: 
 

 

JOELSON VALERIANO DOS SANTOS 

MEMBRO CPL – NUCLEO DE AQUISIÇÕES PUBLICAS - SAMAE 

 

 
ÁREA REQUISITANTE / PLANEJAMENTO: 

 
 

LEONARDO LIMA DE MEDEIROS 
GERENTE TÉCNICO 

SAMAE 
 

ANUÊNCIA DA AUTORIDADE MÁXIMA 

 
De acordo com o ETP elaborado pela área requisitante; 

Determino a continuidade dos procedimentos para a contratação pretendida. 
 

MARCOS SCOLARI 
DIRETOR GERAL DO SAMAE 
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